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1. POTŘEBY A SPOTŘEBY ROZHODUJÍCÍCH MÉDIÍ A
HMOT

Stavba si nenárokuje potřebu na stávající zdroje elektrické energie. Při výstavbě
bude připojení na potřebné sítě zajištěno z vlastních zdrojů dodavatelské firmy. Zdroje
energie budou vedeny dočasnými přípojkami v režii dodavatelské firmy.

Před zahájením stavebních prací bude provedeno vytyčení dočasného záboru
stavby. Vlastní dočasný zábor stavby reprezentuje zároveň i obvod staveniště.

Dočasná skládka stavby bude řešena dodavatelem v jeho režii. Zde bude nutné
uvažovat s plochou pro uskladnění stavebního materiálu a pro zařízení staveniště.

Ostatní materiál z demoličních a výkopových prací je určen ke skládkování na
trvalou skládku s poplatkem a evidencí.

Problematika trvalé skládky pro uložení přebytečného materiálu s poplatkem a
evidencí bude řešena v režii dodavatele s jím určenou vzdáleností. Práce jsou
kalkulovány vybranými položkami s dodavatelem určené dopravní vzdálenosti a výši
poplatku za uložení.

Prostor pro zařízení staveniště a dočasné skládky stavebního materiálu je
předpokládán a v PD vymezen hranicí dočasného záboru na pozemcích v majetku Obce.
Jedná se o pozemky na nezpevněných plochách v centru obce u příjezdové komunikace
k obecnímu úřadu. Jejich využití za tímto účelem bude zhotovitelem projednáno s Obcí.

Zařízení staveniště i vlastní staveniště bude zabezpečeno z prostředků
dodavatelské firmy. Zařízení staveniště je řešeno osazením mobilních stavebních buněk
pro dotčené orgány stavby související s výstavbou.

Zařízení staveniště je řešeno osazením mobilních stavebních buněk pro:
- investora a správce stavby (alternativně možné řešit jinak v režii

dodavatele)
- vedení stavby zhotovitele (alternativně možné řešit jinak v režii

dodavatele)
- pracovníky zhotovitele (alternativně možné řešit jinak v režii dodavatele)
- pracovníky podzhotovitelů (alternativně možné řešit jinak v režii

dodavatele)
- umývárnu (umístit i mimo prostor staveniště s ohledem na stísnění

prostoru) (alternativně možné řešit jinak v režii dodavatele)
- mobilní WC (cca 1 ks dle počtu pracovníků) (alternativně možné řešit jinak

v režii dodavatele)

V případě řešení zařízení staveniště pronájmem prostor v obci, je nutné pro
správce stavby, TDI, AD zajistit jednací místnosti po dobu stavby dle SOD a ZOP akce.

Mobilní buňky budou připojeny provizorními přípojkami na elektrickou energii a
vodovod v inventáři dodavatele stavby.

Trvalé skládky pro uložení materiálů budou řešeny na skládky s poplatkem a
evidencí. Zde dodavatel v rámci poptávkového řízení určí sám polohu těchto skládek s
odpovídající dopravní vzdáleností a zahrne do jednotlivých položek nabídky. Zde se jedná
o skládky pro uložení:

- Zeminy a hlušiny (zde se předpokládá uložení přebytku s evidencí a
poplatkem)

- Demoliční suti v podobě kamene, betonu, železobetonu, zdiva a obecné
staveništní suti (zde se předpokládá uložení přebytku s evidencí a poplatkem)

- Skládku pro uložení nabouraných živičných materiálů (asfaltobetonové
vozovky, asfaltobeton atp.) (zde se předpokládá uložení přebytku s evidencí a
poplatkem)

- Skládku pro uložení ocelových a kovových konstrukcí (zde se předpokládá
uložení přebytku s evidencí a případným výkupem)
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- Dřevní hmota a dřeviny budou štěpkovány a uloženy na skládku v režii
dodavatele (zde se předpokládá uložení přebytku s evidencí a poplatkem)

Uložení frézovaného materiálu na skládku příslušného cestmistrovství SÚS PK,
nebo na skládku objednatele ve vzdálenosti a poloze určené SOD a ZOP akce.

U této rekonstrukce silnice je předpokládáno, že bude součástí
staveniště akce „CHODNÍK NĚMČICE II/358“ a s celou akcí bude koordinována.

Postup stavebních prací rekonstrukce silnice, bude přizpůsoben postupu
stavebních prací akce „CHODNÍK NĚMČICE II/358“.

2. ODVODNĚNÍ STAVENIŠTĚ

Odvodnění staveniště je shodné se stávajícím a zároveň finálním odvodněním
stavby, jelikož v rámci rekonstrukce dojde k jeho celkové obnově v rozsahu dle
stávajícího stavu.

3. NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ A
TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Stavba je již součástí dopravní infrastruktury. Přístup na staveniště je tudíž po
stávajících komunikacích III/36018 a II/358.

Při výstavbě bude připojení na potřebné sítě zajištěno z vlastních zdrojů
dodavatelské firmy. Zdroje energie budou vedeny dočasnými přípojkami v režii
dodavatelské firmy.

4. VLIV PROVÁDĚNÍ STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A
POZEMKY

Posuzuje se podle uvedeného nařízení vlády č. 272/2011 Sb. v platném znění.
Stavba nijak nenaruší ráz krajiny a nebude mít negativní vliv na zdraví a životní

prostředí. Stavba nezmění odtokové poměry v krajině. Stavba se dotkne vedlejších
navazujících komunikací. Dále stavba bude mít vliv na stávající vjezdy a sjezdy
k nemovitostem a na okolní pozemky. Všechny vjezdy a sjezdy budou v případě dotčení
obnoveny.

Zhotovitel stavby zajistí před zahájením výkopových a stavebních prací pasport
nemovitostí a komunikací přilehlých ke staveništi včetně komunikací, na nichž bude
vyznačena objízdná trasa včetně přilehlých nemovitostí. Po dokončení stavby bude
provedeno porovnání stavu. Případné vzniklé škody a poruchy budou odstraněny na
náklady žadatele o uzavírku a objížďku.

Dále zhotovitel stavby zajistí před zahájením stavebních prací vytýčení a ověření
všech stávajících sítí a zařízení tech. vybavení příslušnými správci. Trasa bude ověřena
detektorem. Podle případných požadavků správců podzemních vedení budou položeny
záložní chráničky.

Vytyčení bude řádně zaznamenáno ve stavebním deníku. Dodavatel nesmí zahájit
výkopové práce před vytýčením a ověřením podzemních vedení zástupci správců sítí.
Výkopové práce je nutno provádět s maximální opatrností, aby nedošlo k poškození
podzemních i nadzemních vedení jak křižujících, tak souběžně vedených.

S ohledem na rozsah dočasného záboru stavby bude provedeno vytyčení obvodu
staveniště (dočasný zábor) a provedeno jeho vyznačení a zajištění.
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Plochy použité v průběhu výstavby objektů budou po dokončení uvedeny do
původního stavu.

5. OCHRANA OKOLÍ STAVENIŠTĚ A POŽADAVKY NA
SOUVISEJÍCÍ ASANACE, DEMOLICE, KÁCENÍ DŘEVIN

5.1. Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin
Předmětná stavba nevyžaduje asanace objektů.
V rámci demolic bude provedeno celoplošné frézování vozovky v tl. 50 mm,

rozebrání penetračního makadamu v tl. 90 mm a odstranění podkladních nestmelených
vrstev v tl. 400 mm. V rámci přípravných prací bude provedeno pokácení 8 ks stromů.
Jedná se o 6ks smrku ztepilého a 2ks Jasanu ztepilého.

Modernizace silnice III/36018 Němčice
Druh stromu Parcelní

číslo
Počet/plocha

Obvod kmene
ve výšce 1,3 m
nad zemí

Smrk ztepilý (Picea abies) 174/1 2 ks  90, 82 cm
Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) 174/1 2 ks 160,84, cm
Smrk ztepilý (Picea abies) 174/4 2 ks 90,85 cm
Smrk ztepilý (Picea abies) 173 2 ks 80,83 cm

6. MAXIMÁLNÍ DOČASNÉ A TRVALÉ ZÁBORY PRO
STAVENIŠTĚ

Stavba si vyžádá dočasný a trvalý zábor pozemků v daných katastrálních
územích, uvedených v příloze č. F.1. Záborový elaborát. Jedná se nejen o pozemky
komunikace, ostatní plochy ale i pozemky ZPF.

7. POŽADAVKY NA BEZBARIÉROVÉ OBCHOZÍ TRASY

Uvažuje se převedení chodců po bočních účelových komunikacích nebo přes
staveniště. Chodci a zvláště osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace budou
případně přes staveniště převáděny vyhrazeným koridorem pomocí směrovacích desek
Z4. Případné převedení pěších a cyklistů přes staveniště bude zajištěno zabezpečeno
zhotovitelem stavby. Zhotovitel stavby zajistí před započetím a během stavebních prací
obslužnost přilehlých soukromých pozemků.

8. MAXIMÁLNÍ PRODUKTOVÁ MNOŽSTVÍ A DRUHY
ODPADŮ A EMISÍ PŘI VÝSTAVBĚ

Koncepce odpadového hospodářství stavby je a bude zpracována na základě
platné legislativy v odpadovém hospodářství a jejím cílem je stanovit základní principy
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nakládání s odpady vznikajícími při předmětné stavbě a to jak v přímých souvislostech
s hlavním staveništěm, tak i při činnostech, které se stavbou souvisejí.

Druhy vznikajících odpadů, jejichž vznik souvisí jednak přímo s prováděnými
stavebními činnostmi a jednak s doprovodnými a servisními aktivitami prováděnými
v souvislosti s hlavní stavbou v prostoru tzv. stavebních dvorů, jsou uvedeny dle
uvedených míst vzniku, a pokud bylo možné, jsou v příslušných komentářích uvedena i
množství vznikajících odpadů.

Odpady vznikající na místě hlavního staveniště
V průběhu výstavby lze v prostoru hlavního staveniště s vysokou

pravděpodobností očekávat vznik následujících druhů odpadů dle vyhlášky 93/2016:
Druh Název

030104* Piliny, hobliny, odřezky, dřevěná deska, dřevotřísková deska, dřevěná dýha, obsahující
nebezpečné látky

030105 Piliny, hobliny, odřezky, dřevěná deska, dřevotřísková deska, dřevěná dýha, neuvedené pod
číslem 03 01 04

080111* Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
080112 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11
080199 Odpady jinak blíže neurčené
120101 Piliny a třísky železných kovů
120102 Úlet železných kovů
120103 Piliny a třísky neželezných kovů
120104 Úlet neželezných kovů
120105 Plastové hobliny a třísky
120113 Odpady ze svařování
140602* Jiná halogenová rozpouštědla a směsi rozpouštědel
140603* Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel
150101 Papírové a lepenkové obaly
150102 Plastové obaly
150103 Dřevěné obaly
150104 Kovové obaly
150105 Kompozitní obaly
150106 Směsné obaly
150110* Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami

znečištěné
170101 Beton
170102 Cihly
170106* Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků

obsahující nebezpečné látky
170107 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků

neuvedené pod číslem 17 01 06
170201 Dřevo
170202 Sklo
170203 Plasty
170204* Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými

látkami znečištěné
170504 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503
170604 Izolační materiály neuvedené pod čísly 170601 a 170603
170903* Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních odpadů)

obsahující nebezpečné látky
170904 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 170901,170902,170903

Odpady vznikající v prostoru stavebního dvora
Druh Název

030104* Piliny, hobliny, odřezky, dřevěná deska, dřevotřísková deska, dřevěná dýha, obsahující
nebezpečné látky

030105 Piliny, hobliny, odřezky, dřevěná deska, dřevotřísková deska, dřevěná dýha, neuvedené pod
číslem 03 01 04

080111* Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
080112 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11
120101 Piliny a třísky železných kovů
120102 Úlet železných kovů
120103 Piliny a třísky neželezných kovů
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120104 Úlet neželezných kovů
120105 Plastové hobliny a třísky
120113 Odpady ze svařování
150101 Papírové a lepenkové obaly
150102 Plastové obaly
150103 Dřevěné obaly
150104 Kovové obaly
150105 Kompozitní obaly
150106 Směsné obaly
150110* Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami

znečištěné

Nakládání s odpady
Nakládání s odpady vznikajícími na místě stavby a v prostorech stavebních dvorů

se bude řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech včetně
posledních změn, ustanoveními vyhlášky č. 93/2016 Sb. a vyhláškou 383/2001 Sb.

Pro skladování veškerých druhů nebezpečných odpadů, jejichž vznik se
předpokládá na místě stavby, kde budou umístěny shromažďovací prostředky pro
ukládání jednotlivých druhů nebezpečných odpadů. Shromažďovací prostředky budou
označeny identifikačním listem nebezpečného odpadu, symbolem nebezpečné vlastnosti
odpadu a budou svým provedením odpovídat technickým požadavkům uvedeným ve
vyhlášce č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady a budou zabezpečeny
proti zcizení odpadu a neoprávněné manipulace s ním.

      V těchto prostředcích odděleně podle jednotlivých druhů budou
shromažďovány odpady skupin:

· odpady barev a laků
· odpady lepidel a těsnicích materiálů
· odpady z obrábění kovů a plastů

Další fáze nakládání s uvedenými druhy nebezpečných odpadů (rekonstrukce a
zneškodnění) budou zajištěny dodavatelských způsobem přímo osobami k těmto
činnostem oprávněnými dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, v aktuálním znění.
Smlouvy s konkrétními firmami, které budou zajišťovat využití, nebo zneškodnění
uvedených druhů odpadů budou uzavřeny firmami provádějícími stavbu. Množství
odpadů, které bude při stavbě a při servisních činnostech v rámci stavebního dvora
vznikat nebylo možné v době zpracování koncepce odpadového hospodářství přesněji
specifikovat.   Odpad směsný stavební anebo demoliční odpad vznikne v průběhu
výkopových prací. Tyto druhy odpadu bude nutno uložit na skládce příslušné skupiny
případně jej zpětně využít (pokud to jeho mechanické a chemické vlastnosti umožní).

Druh odpadu a místo jeho uložení:
Veškerý odpadový materiál bude odvezen na skládku, kterou si určí investor.
Spolu se vznikem odpadu z podložních vrstev je nutno předpokládat i vznik

odpadu stavebního.
 Tyto druhy odpadů budou dle konkrétní situace recyklovány. Odpad na stavbě a

staveništi v průběhu dané stavební akce bude kompletně likvidovat dodavatel stavby na
vlastní náklad dodavatelské firmy stavebních prací.
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Celkové produkované množství a druhy odpadů

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ

9.1.1. Ochrana dřevin
V rámci přípravy staveniště bude zajištěna ochrana stávajících vzrostlých dřevin,

které nejsou určeny ke kácení, v souladu s ustanovením §7 zákona a ČSN 83 9061
„Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch
při stavebních pracích. V prostoru stavby se nacházejí náletové křoviny a dřeviny, které
budou v rámci stavby odstraněny.

9.1.2. Ochrana památných stromů
V blízkosti stavby se nenachází.

9.1.3. Ochrana rostlin a živočichů
Před zahájením prací bude provedena obhlídka odborně způsobilou osobou a

bude zajištěn transfer přítomných volně žijících živočichů.

9.1.4. Zachování ekologických vazeb v krajině
Stavba nemá vliv na ekologické vazby v krajině.

10. ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI
PRÁCI NA STAVENIŠTI.

Tuto problematiku řeší samostatná příloha této PD – F.3. - Plán BOZP.

11. ÚPRAVA PRO BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ VÝSTAVBOU
DOTČENÝCH STAVEB

Výstavbou nebudou dotčeny žádné další stavby, proto nebude nutná
bezbariérová úprava jiných staveb.
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12. ZÁSADY PRO DOPRAVNÍ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ

12.1. SO 181 – Dočasné dopravní opatření
Jedná se o dočasný stavební objekt, který řeší převedení dopravy po objízdných

trasách během realizace modernizace silnice III/36018.
Vzhledem k rozsahu modernizace, hloubková rekonstrukce, silnice III/36018 bude

stavba probíhat za plné uzavírky a dočasné dopravní opatření bude řešeno pro místní
uspořádání a převedení místní a dálkové dopravy po objízdných trasách. Tato úprava
bude navádět a řešit převedení dopravy po objízdných trasách odsouhlasených správci
komunikací a pomocí přechodného dopravního značení na nich, odsouhlaseného
dopravním inspektorátem policie ČR. Vzhledem k relativně krátkému úseku modernizace
(155 m), bude autobusová doprava a vozidla složek záchranného systému převáděna
přes staveniště tedy přes uzavřený úsek silnice III/36018.

Objízdná trasa bude pro veškerou dopravu obousměrně vedena po silnicích
II/358, I/35 a II/360 přes Litomyšl dle zákresu v situaci dočasného dopravního opatření
– D.1.2.2.

Objízdné trasy budou značeny pouze pomocí přechodného svislého dopravního
značení a to pomocí dopravních značek IS 11a, IS 11b, IP22, IP10a, E3a, E13, B1, Z2.
Značka B1 bude použita na podkladu ve fluoreflexní úpravě. Rozmístění, poloha a
kombinace použití vyjmenovaných značek je znázorněna na výkrese D.1.2.2 - Situace
dočasného dopravního značení.

Dočasné dopravní opatření bude řešeno s vazbou na postup stavebních prací dle
TP 66 Zásady pro přechodné dopravní značení na PK.

Před zahájením stavby bude provedena prohlídka objízdných trasy včetně jejího
zdokumentování.

Po dokončení stavby bude provedeno porovnání stavu. Případné vzniklé škody a
poruchy budou odstraněny na náklady žadatele o uzavírku a objížďku.

Dopravní značení je navrženo s osazením svislého provizorního dopravního
značení se zajištěním pracovního prostoru a provozu na komunikacích.

Před zahájením stavebních prací musí být v dostatečné vzdálenosti před začátkem
a za koncem úseku (cca. 600 m mimo obec, cca. 100 m v obci) umístěno tzv. „Zařízení
předběžné výstrahy uvádějící provozní informace.“ Tzn., že bude osazena informativní
cedule o charakteru stavby a výstražná dopravní značka IP22 s nápisem „POZOR –
SILNICE III/36018 Němčice - UZAVŘENA“.

 Dočasné dopravní opatření je řešeno doplněním svislého dopravního značení se
zakrytím stávajících svislých dopravních značek. Dočasné dopravní opatření je navrženo
dle TP 66.

Přechodné dopravní opatření a značení bude před jeho vyznačením
zkonzultováno a odsouhlaseno správcem komunikací (SÚS PK – Správa Pardubice), Policií
ČR DI Ústí nad Orlicí, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje a Krajským úřadem
Pardubického kraje - Odbor dopravy a silničního hospodářství. Na dočasné dopravní
opatření bude vydáno stanovení o dočasném dopravním značení, které zajistí dodavatel
stavebního objektu.

Úsek silnice II/360 po kterém bude mezi Němčicemi a Litomyšlí
převáděna dálková doprava, bude v následujících několika letech podléhat
kompletní rekonstrukci v rámci akce Modernizace silnice II/360. V současné
době nejsou známy termíny její realizace. Z důvodu vedení objízdných tras po
II/360 musí být rekonstrukce silnice III/36018 s předmětnou akcí modernizace
časově zkoordinována.
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12.2. Převedení pěších a cyklistů
 S převáděním pěších a cyklistů přes staveniště během stavebních prací není

uvažováno v závislosti na zákazu vstupu na staveniště. Případné převedení pěších a
cyklistů přes staveniště bude zajištěno a zabezpečno zhotovitelem stavby. Jejich
převedení je předpokládáno po místních komunikacích centrem obce, které mohou sloužit
jako obchozí a objízdné trasy pro pěší a cyklisty.

12.3. Převedení autobusové dopravy
Vzhledem k relativně krátkému úseku modernizace (155 m), bude autobusová

doprava a vozidla složek záchranného systému převáděna přes staveniště tedy přes
uzavřený úsek silnice III/36018.

13. STANOVENÍ SPECIÁLNÍCH PODMÍNEK PRO
PROVÁDĚNÍ STAVBY

Provedení stavby není podmíněno žádnými speciálními požadavky

14. ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ S VYZNAČENÍM VJEZDU

Staveniště bude řešeno dle požadavků plánu BOZP stavby. Tyto práce budou
zahrnuty do nabídky dodavatele.

Vjezd na staveniště je zabezpečen ze stávajících komunikací III/36018 a II/358.

15. POSTUP VÝSTAVBY, ROZHODUJÍCÍ DÍLČÍ TERMÍNY

15.1. Obecný postup stavebních prací po etapách
Předmětný stavební objekt bude vzhledem k svému malému rozsahu a technické

nenáročnosti proveden v jedné etapě a v jedné stavební sezóně.

15.2. Postup výstavby po objektech

Stavba je řešena jedním stavebním objektem SO 121 - Silnice III/36018

15.3. Rozhodující dílčí termíny

Předpokládaný datum zahájení je 04/2022 a ukončení 12/2022 a je závislé na
finanční připravenosti investora.

Realizace se předpokládá v jedné etapě a v jedné stavební sezóně s částečným
omezením provozu na silnici II/358 a částečným nebo úplným na III/36018.

Ve Vysokém Mýtě 10/2021              Miloš Bednář DiS.


