

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Veřejná zakázka „Modernizace mostu ev.č. 3227-3 Řečany nad Labem“

ZADAVATEL: Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Sídlem: Doubravice 98, 533 53 Pardubice
Zastoupený: Ing. Zdeněk Vašák, ředitel
IČ: 00085031

V Praze dne 29. 7. 2024

Vážení,

zadavatel sděluje s odkazem na § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také „**zákon**“), že žádost o vysvětlení nebyla zadavateli doručena včas, protože včasnou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace (dále také „**ZD**“) definuje zákon jako žádost doručenou zadavateli nejméně **8 pracovních dnů** před uplynutím lhůty pro podání nabídek, přesto ji však zadavatel akceptoval a vydává následující vysvětlení, resp. změnu či doplnění ZD (dále také „**V**“) ke shora uvedené veřejné zakázce zadávané v příslušném zadávacím řízení.

V č.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace	Vysvětlení zadávací dokumentace
24.	Ve Formuláři č.1.4. Bankovní záruk za nabídku v bodě 3 je uvedeno: „datum odpovídající délce zadávací lhůty, tj. 3 měsíce od uplynutí lhůty pro podání nabídek“. V zadávací dokumentaci str. 7 čl.7 je stanovena zadávací lhůta 5 měsíců. Jaká zadávací lhůta je platná?	Zadavatel konstatuje, že zadávací lhůta je stanovena na 5 měsíců. V návaznosti na výše uvedené vysvětlení zadavatel provedl opravnou korekci ZD a vydává tímto nový formulář 1.4., které je přílohou tohoto vysvětlení: • FORMULÁŘ 1.4 _aktualizovaný základě vysvětlení č. 24. Zadavatel upozorňuje dodavatele, že pro zpracování nabídky je třeba použít toto upravené znění přílohy. Současně tímto pozbývá platnost předchozí vydaný formulář.

25.	Soupis prací SO 182 obsahuje položku:					
	<table><tr><td>6</td><td>02741</td><td>PROVIZORNÍ MOSTY</td><td>M2</td><td>1,000</td></tr></table> "Komplet práce související se zajištěním mostního objektu <u>ev.č.</u> 3227-5 nebo osazení mostního provizoria na daném mostním objektu komplet v""č""<u>etně</u> spodní stavby, příslušenství DIO <u>atp</u> v režii zhotovitele s odsouhlasením TDS, AD, objednatele." "Toto v případě využití trasy zhotovitelem po komunikaci III/3227 od Kladrub nad Labem pro materiál a mechanizaci v souladu s povolením stavby a vyjádřením dotčených orgánů a dle popisu v Souhrnné technické zprávě " "Celkem komplet soubor dle návrhu zhotovitele a jeho požadavku." 1 = 1,000 [A] Chápeme správně, že zadavatel požaduje ocenit pouze 1m2 a fakturovány budou skutečné m2? Nebo zadavatel upraví <u>m.j.</u> na KPL?	6	02741	PROVIZORNÍ MOSTY	M2	1,000
6	02741	PROVIZORNÍ MOSTY	M2	1,000		
26.	Pol.6 v SO 182 řeší zvýšení únosnosti mostu ev.č. 3227-5 na příjezdové trase, může zadavatel pro zajištění porovnatelnosti cenových nabídek uchazečů poskytnout PD daného mostního objektu?	K danému mostnímu objektu je k dispozici například Hlavní mostní prohlídka. Zadavatel tuto prohlídku přikládá k vysvětlení tohoto bodu. Mostní objekt je možné prohlédnout uchazečem přímo na místě mostu ev.č. 3227-5 komunikace III/3227 mezi mostem 3227-3 a obcí Kladruby nad Labem. Na základě vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel vydává níže uvedený dokument a přikládá ho, jako jeho přílohu: • Hlavní mostní prohlídka _přiložena na základě vysvětlení č. 26				
27.	Chápeme správně, že zajištění provozu, údržbu, nájem a kontrolní prohlídky stávajícího provizoria Waagner-Biro během stavby zajišťuje objednatel?	Provoz, běžná údržba mostu pro veřejnou dopravu, nájem a systém prohlídek mostu ve smyslu ČSN 73 6221 a plánu údržby tohoto mostu zajišťuje během stavby objednatel. Čištění komunikace a provizorního mostního objektu od znečištění stavbou bude zahrnut zhotovitelem stavby v jeho režii.				

V č.	Informace z vlastního podnětu zadavatele	Vysvětlení zadávací dokumentace
28.	Posun termínu pro podání nabídek v návaznosti na výše uvedené žádosti o vysvětlení ZD	V návaznosti na vydaná vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel mění lhůtu pro podání nabídek uvedenou v článku 8. ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDEK a stanovuje konec lhůty pro podání nabídek nově do 7. 8. 2024 do 08:00 hodin. Tímto se ruší termín pro podání nabídek, který byl stanoven na 5. 8. 2024 do 8:00 hodin.

S pozdravem

A.I. Consulting s.r.o, v.z. Ing. Petr Lis