

# **RÁMCOVÁ SMLOUVA NA STAVEBNÍ PRÁCE**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

## **Správa a údržba silnic Pardubického kraje**

Sídlo: Doubravice 98, 533 53 Pardubice

Zastoupená: Ing. Miroslavem Němcem, ředitelem

IČ: 00085031

Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických: Ing. Jiří Synek

Tel.: +420 724 203 477

E-mail: [jiri.synek@suspk.cz](mailto:jiri.synek@suspk.cz)

**a**

## **ZHOTOVITEL č. 1**

**SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD**

Sídlo: K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov

Zastoupený: Ing. Martinem Lukešem, ředitelem oblasti Pardubice, Jarmilou

Fikejzlovou, vedoucí obchodního oddělení, na základě plné moci

IČ/DIČ: 48035599 / CZ48035599

Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických: Jarmila Fikejzlová, vedoucí obchodního oddělení

Tel.: +420 601 090 553

E-mail: [j.fikejzlova@swietelsky.cz](mailto:j.fikejzlova@swietelsky.cz)

## **ZHOTOVITEL č. 2**

**Skanska a.s.**

Sídlo: Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 – Karlín

Zastoupený: Ing. Petrem Homolkou, ředitelem ZČV, Ing. Jaroslavem Richterm, obchodním náměstkem ZČV, na základě pověření

IČ/DIČ: 26271303 / CZ26271303

Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických: Ing. Jaroslav Richter, obchodní náměstek ZČV

Tel.: +420 737 257 328

E-mail: [jaroslav.richter@skanska.cz](mailto:jaroslav.richter@skanska.cz)

**ZHOTOVITEL č. 3**

**EUROVIA CS, a.s.**

Sídlo: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

Zastoupený: Ing. Michalem Šumpíkem, ředitelem závodu Čechy východ dle plné  
moci

IČ/DIČ: 45274924 / CZ45274924

Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických: Ing. Václav Petráň, vedoucí  
obchodního útvaru

Tel.: +420 731 601 597

E-mail: vaclav.petran@eurovia.cz

**ZHOTOVITEL č. 4**

**STRABAG a.s.**

Sídlo: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

Zastoupený: Vladislavem Fišerem, ředitelem oblasti Hradec Králové, Ing. Tomášem  
Zdeňkou, ekonomem oblasti Hradec Králové, na základě plné moci

IČ/DIČ: 60838744 / CZ60838744

Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických: Lenka Suchanová, vedoucí OTÚ  
oblasti Hradec Králové o.z. Praha

Tel.: +420 724 232 966

E-mail: lenka.suchanova@strabag.com

**ZHOTOVITEL č. 5**

**Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.**

Sídlo: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

Zastoupený: Ing. Martinem Kvirencem, předsedou představenstva

IČ/DIČ: 25253361 / CZ25253361

Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických: p. Richard Čapek

Tel.: +420 602 534 495

E-mail: richard.capek@cht-pce.cz

jak následuje:

## **OBSAH**

|            |                                             |           |
|------------|---------------------------------------------|-----------|
| <b>1.</b>  | <b>PREAMBULE.....</b>                       | <b>4</b>  |
| <b>2.</b>  | <b>DEFINICE .....</b>                       | <b>5</b>  |
| <b>3.</b>  | <b>PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY .....</b>         | <b>6</b>  |
| <b>4.</b>  | <b>CENA.....</b>                            | <b>6</b>  |
| <b>5.</b>  | <b>ZADÁVÁNÍ DÍLČÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY .....</b> | <b>7</b>  |
| <b>6.</b>  | <b>PROVÁDĚCÍ SMLOUVY.....</b>               | <b>8</b>  |
| <b>7.</b>  | <b>POVINNOSTI ZHOTOVITELE .....</b>         | <b>9</b>  |
| <b>8.</b>  | <b>POVINNOSTI ZADAVATELE .....</b>          | <b>9</b>  |
| <b>9.</b>  | <b>DŮVĚRNOST INFORMACÍ .....</b>            | <b>10</b> |
| <b>10.</b> | <b>DALŠÍ USTANOVENÍ .....</b>               | <b>10</b> |
| <b>11.</b> | <b>SDĚLENÍ .....</b>                        | <b>12</b> |
| <b>12.</b> | <b>SALVÁTORSKÁ KLAUZULE .....</b>           | <b>13</b> |
| <b>13.</b> | <b>TRVÁNÍ A UKONČENÍ SMLOUVY .....</b>      | <b>14</b> |
| <b>14.</b> | <b>ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ.....</b>            | <b>14</b> |

Tato Rámcová smlouva na stavební práce (dále jen "Rámcová smlouva") se uzavírá níže psaného dne, měsíce a roku, podle ust. § 89 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZVZ"), mezi následujícími stranami:

- 1) **Správa a údržba silnic Pardubického kraje**, se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice3, IČ: 00085031 (dále také jen "Zadavatel");

a

- 2) **SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD**, IČ: 48035599, se sídlem/místem podnikání: K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032 (dále také jen "**Zhotovitel**")
- 3) **Skanska a.s.**, IČ: 26271303, se sídlem/místem podnikání: Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 – Karlín, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15904 (dále také jen "**Zhotovitel**")
- 4) **EUROVIA CS, a.s.**, IČ: 45274924, se sídlem/místem podnikání: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561 (dále také jen "**Zhotovitel**")
- 5) **STRABAG a.s.**, IČ: 60838744, se sídlem/místem podnikání: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634 (dále také jen "**Zhotovitel**")
- 6) **Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.**, IČ: 25253361, se sídlem/místem podnikání: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441 (dále také jen "**Zhotovitel**")

Osoby uvedené výše pod body (1) až (6) budou dále označovány také jen jako "**Smluvní strany**".

## 1. PREAMBULE

Tato Rámcová smlouva je uzavírána podle příslušných ustanovení ZVZ a v návaznosti a v souladu s výsledky zadávacího řízení „**Rámcová smlouva na zhotovitele oprav silnic II. a III. třídy v Pardubickém kraji - část 1 – Rámcová smlouva na zhotovitele oprav silnic II. a III. třídy v Pardubickém kraji v oblasti působnosti cestmistrovství Pardubice**“, ve kterém byly nabídky Zhotovitelů

vybrány jako nejvýhodnější. Při výkladu ustanovení této smlouvy se budou strany postupovat v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky a nabídek Zhotovitelů.

## **2. DEFINICE**

Pojmy použité v této smlouvě jsou definovány následovně:

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>"Dílní veřejná zakázka"</b> | znamená jakoukoli veřejnou zakázku, jejímž předmětem plnění je provádění Předmětných prací v rámci Rozsahu této Rámcové smlouvy, zadávanou Zadavatelem podle této Rámcové smlouvy Zhotoviteli;                                                                                                                                                          |
| <b>„Prováděcí smlouva“</b>     | znamená Prováděcí smlouvu o dílo, uzavíranou mezi Zhotovitelem a Zadavatelem, jejímž předmětem plnění je provádění Předmětných prací Zhotovitelem Zadavateli, v rámci Dílní veřejné zakázky. Uzavření jednotlivých Prováděcích smluv bude provedeno v souladu s ustanovením § 89 odst. 6 písm. a) zákona a postupem dle ustanovení § 92 odst. 3 zákona. |
| <b>"Předmětné práce"</b>       | znamenají stavební práce, přičemž specifikace je uvedena v Příloze č. 1 zadávací dokumentace – Položkový rozpočet.                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>„Rozsah“</b>                | znamená maximální rozsah Předmětných prací poskytovaných v souhrnu podle této Rámcové smlouvy a podle navazujících Prováděcích smluv.                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>"Zadávací řízení"</b>       | znamená veřejnou zakázku „Rámcová smlouva na zhotovitele oprav silnic II. a III. třídy v Pardubickém kraji – část 1 – Rámcová smlouva na zhotovitele oprav silnic II. a III. třídy v Pardubickém kraji v oblasti působnosti cestmistrovství Pardubice“ zadanou v otevřeném řízení dle ZVZ.                                                              |

### **3. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY**

- 3.1 Předmětem této Rámcové smlouvy je v souladu s § 11 odst. 1 ZVZ úprava podmínek ve vztahu k Dílčím veřejným zakázkám, zadávaným Zadavatelem na základě a v rozsahu této Rámcové smlouvy po dobu trvání této Rámcové smlouvy, a úprava vzájemných vztahů mezi Smluvními stranami.
- 3.2 Účelem této Rámcové smlouvy je zajištění včasného, řádného, kvalitního a maximálně efektivního provádění Předmětných prací Zadavateli ze strany Zhotovitele, a to v souladu s podmínkami této Rámcové smlouvy.
- 3.3 Uzavřením rámcové smlouvy nevzniká zhotoviteli bez dalšího nárok na provádění díla. Zadavatel se při zadávání dílčích plnění bude řídit touto smlouvou a s ohledem na rozpočtové možnosti zadavatele.

### **4. CENA**

- 4.1 Cena předmětu plnění Rámcové smlouvy (dále „jen cena“) podle této smlouvy je dohodnuta smluvními stranami formou jednotkových cen jednotlivých položek, které jsou jako ceny bez DPH uvedeny v příloze č. 1 této rámcové smlouvy oceněném Položkovém rozpočtu.

Jednotkové ceny jednotlivých položek jsou pro Dílčí veřejné zakázky nepřekročitelné.

DPH bude vypočteno vždy podle platného zákona o DPH a ostatních zákonných ustanovení.

- 4.2 Cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Sjednáním této ceny nezískává žádná ze Smluvních stran nepřiměřený hospodářský prospěch. Cenu lze překročit jen za podmínek stanovených v této Rámcové smlouvě.

Sjednanou cenu lze překročit pouze, dojde-li ke změně sazeb DPH a zákonných poplatků.

- 4.3 Sjednaná cena v sobě zahrnuje veškeré náklady zhotovitele, tedy i clo, pojištění, dopravu na místo plnění a obchodní a kompletační přírážky.
- 4.4 Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní dílo i náklady na zařízení staveniště a jeho provoz, vytýčení podzemních sítí, zhotovení staveništních přípojek, poplatky za energie a vodu po dobu výstavby, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za skládky, střežení staveniště, úklid staveniště a jeho nejbližšího okolí v případě jeho znečištění realizací stavby, případné poplatky za zábory veřejných ploch,

dopravní značení po dobu výstavby, cenu za zhotovení prováděcí dokumentace, geometrické zaměření nově překládaných a budovaných inženýrských sítí, geometrické zaměření celé stavby, cenu za vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby) a zisk Zhotovitele, nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle této Rámcové smlouvy.

## 5. ZADÁVÁNÍ DÍLČÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

5.1 Vzájemná práva a povinnosti ve vztahu k Dílčí veřejné zakázce mezi Zadavatelem a Zhotovitelem vznikají uzavřením Prováděcí smlouvy.

### 5.2 Zadání výzvou k podání nabídky

5.2.1 Dílčí veřejnou zakázku zadá Zadavatel Zhotoviteli na základě písemné výzvy k podání nabídky, (dále jen „**Výzva k podání nabídky**“), a písemné nabídky Zhotovitele. Způsob hodnocení nabídek bude součástí Výzvy k podání nabídek.

5.2.2 Písemná výzva k podání nabídek bude Zadavatelem Zhotovitelům zasílána způsobem uvedeným v čl. 11 této Rámcové smlouvy, a to poštou, kurýrní službou či osobně do podatelny nebo elektronicky, a bude obsahovat minimálně:

- a) označení a identifikační údaje Zadavatele a Zhotovitelů;
- b) odkaz na tuto Rámcovou smlouvu;
- c) podrobnou specifikaci požadovaných Předmětných prací;
- d) zvláštní požadavky Zadavatele na smluvní podmínky odlišné od podmínek sjednaných v této Rámcové smlouvě nebo nad rámec této Rámcové smlouvy;
- e) lhůtu pro podání nabídky, přičemž lhůta nesmí být kratší než deset kalendářních dnů ode dne odeslání výzvy Zhotoviteli;
- f) místo pro podání nabídky, je-li odlišné od poštovní adresy Zadavatele uvedené v čl. 10 této Rámcové smlouvy. Není-li ve výzvě uvedeno místo pro podání nabídky, je tímto místem sídlo Zadavatele – podatelna;
- g) hodnotící kritéria a způsob hodnocení nabídek;
- h) soupis prací pro výpočet nabídkové ceny požadovaných Předmětných prací, případně projektovou dokumentaci;
- i) vzorový text Prováděcí smlouvy;
- j) Vzorový text dokumentu Prohlášení a záruka integrity.

5.2.3 Nabídky Zhotovitele na uzavření Prováděcí smlouvy budou ze strany Zhotovitelů podávány písemně, a to na místě uvedeném ve výzvě podle čl. 5.2.2 této Rámcové smlouvy, osobně nebo poštou a případně elektronicky

způsobem uvedeným v čl. 111 této Rámcové smlouvy, ve lhůtě uvedené ve výzvě podle bodu 5.2.2.

- 5.2.4 Prováděcí smlouva bude uzavřena se Zhotovitelem, jehož nabídka bude nejlépe hodnocena dle hodnotících kritérií podle bodu 5.2.2 písm. g), podanou podle bodu 5.2.3 v návaznosti na výzvu dle bodu 5.2.2 této Rámcové smlouvy.
- 5.2.5 Jednotlivé Dílčí veřejné zakázky budou realizovány a zadávány na základě disponibilních finančních prostředků.
- 5.2.6 Zhotovitel je povinen předložit objednateli písemný seznam všech předpokládaných subdodavatelů ještě před uzavřením svých smluvních vztahů s nimi. Objednatel si vyhrazuje právo vyloučit z tohoto seznamu ty subdodavatele, se kterými má z předchozích staveb nebo jednání špatné zkušenosti, případně ty, u kterých nemá jistotu kvalitního provedení díla nebo u kterých zjistí negativní reference. Zhotovitel je pak povinen zajistit jiného subdodavatele.
- 5.2.7 Zhotovitel při předání staveniště zapíše do Zápisu o předání staveniště seznam svých subdodavatelů v souladu s nabídkou. Pokud zhotovitel bude chtít provádět stavbu pomocí subdodavatelů, které neuvedl v nabídce, musí požádat zadavatele o schválení těchto subdodavatelů. V případě, že změna nebude předem odsouhlasena zadavatelem a zhotovitel bude provádět stavbu pomocí subdodavatelů, které neuvedl v nabídce, bude zadavatel požadovat po zhotoviteli sankci 300.000,- Kč. Předložený seznam subdodavatelů je konečný a subdodavatel nesmí bez souhlasu objednatele část zakázky provádět pomocí dalšího subdodavatele. Existuje pouze smluvní vztah generálního dodavatele a subdodavatele.
- 5.2.8 Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní kapacitou, tj. nikoli prostřednictvím subdodavatelů, strojní pokládku hutněných asfaltových směsí.

## **6. PROVÁDĚCÍ SMLOUVY**

- 6.1 Vzor Prováděcí smlouvy je uveden v příloze č. 2 této rámcové smlouvy Prováděcí smlouva (vzor).
- 6.2 Zhotovitel může, pokud nebude v Prováděcí smlouvě stanoveno jinak, k plnění svých závazků plynoucích mu z Prováděcích smluv, používat jako poddodavatele třetí osoby. Plní-li Zhotovitel Předmětné práce prostřednictvím subdodavatele, Zhotovitel odpovídá za plnění příslušných závazků, jako by je plnil sám.

- 6.3 Pokud Zhotovitel v Zadávacím řízení prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů prostřednictvím subdodavatele, musí činnosti odpovídající takto prokázané kvalifikaci provádět tento subdodavatel. Změna takového subdodavatele je možná pouze z vážných důvodů a s předchozím písemným souhlasem Zadavatele.
- 6.4 Práva a povinnosti Smluvních stran při plnění Dílčích veřejných zakázek výslovně neupravené v příslušné Prováděcí smlouvě se řídí touto Rámcovou smlouvou a dále zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími závaznými právními předpisy.

## **7. POVINNOSTI ZHOTOVITELE**

- 7.1 Zhotovitelé se touto Rámcovou smlouvou mimo jiné jednotlivě zavazují:
- a) provádět na základě Prováděcích smluv k příslušným Dílčím veřejným zakázkám vždy Předmětné práce řádně, včas a s odbornou péčí;
  - b) provádět Předmětné práce v souladu s pokyny Zadavatele a v souladu s jeho zájmy. Zhotovitel je dále povinen upozornit Zadavatele na případnou nevhodnost jeho pokynů;
  - c) průběžně informovat Zadavatele o zásadních skutečnostech průběhu plnění Dílčí veřejné zakázky;
  - d) na žádost Zadavatele poskytnout Zadavateli nebo osobě, kterou určí Zadavatel, kompletní spisovou dokumentaci ve vztahu k plnění příslušné Dílčí veřejné zakázky nebo, není-li to možné, její kopii.

## **8. POVINNOSTI ZADAVATELE**

- 8.1 Zadavatel se touto Rámcovou smlouvou mimo jiné zavazuje poskytnout Zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost nutnou pro řádné provádění Předmětných prací, zejména poskytnout Zhotoviteli veškeré potřebné informace, podklady a dokumenty nutné pro provádění Předmětných prací a udělit Zhotoviteli plnou moc v rozsahu potřebném pro jeho činnost na základě Prováděcích smluv.
- 8.2 Uhradit Zhotoviteli řádně a včas v souladu s touto Rámcovou a s Prováděcími smlouvami cenu za provedení Předmětných prací a náhradu hotových výdajů.

## **9. DŮVĚRNOST INFORMACÍ**

- 9.1 Zhotovitel bere na vědomí, že veškeré informace získané ze strany Zhotovitele o Zadavateli, jeho činnosti, zaměstnancích, obchodních partnerech, v rámci nebo v souvislosti s touto Rámcovou smlouvou nebo s Prováděcími smlouvami nebo při jejich plnění, jsou považovány za informace důvěrné. To neplatí, jde-li o informace veřejně přístupné nebo o informace, které je nutno poskytnout třetí osobě v rámci řádného plnění Prováděcí smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že takové informace uchová v tajnosti a nezpřístupní je bez souhlasu Zadavatele třetím osobám, ani je nepoužije ve prospěch svůj nebo třetích osob jiným způsobem, nežli stanoví tato Rámcová smlouva.
- 9.2 Ujednání tohoto článku smlouvy jsou platná i v případě ukončení platnosti nebo účinnosti této smlouvy, a to po dobu 10 let od ukončení vzájemné spolupráce související s touto Rámcovou smlouvou nebo do okamžiku, kdy se důvěrné informace či jiné údaje stanou obecně známými z jiného zdroje nežli od Zhotovitele, který získal informace v souvislosti s touto Rámcovou smlouvou nebo příslušnou Prováděcí smlouvou. Tím není dotčena povinnost mlčenlivosti podle zvláštních právních předpisů.

## **10. DALŠÍ USTANOVENÍ**

### **10.1 Odstoupení od smlouvy**

- 10.1.1 Kterákoliv ze Smluvních stran je oprávněna od této Rámcové smlouvy nebo od Prováděcí smlouvy odstoupit, jestliže tak stanoví právní předpis nebo tato Rámcová smlouva nebo příslušná Prováděcí smlouva.
- 10.1.2 Zadavatel je oprávněn od této Rámcové smlouvy odstoupit zejména v případech, pokud:
- Jednání Zhotovitele povede opakovaně (minimálně dvakrát) k odstoupení Zadavatele od Prováděcí smlouvy uzavřené na plnění Dílčí veřejné zakázky.
  - Zhotovitel poruší tuto Rámcovou smlouvu nebo některou z Prováděcích smluv podstatným způsobem.
- 10.1.3 Zhotovitel je oprávněn od této Rámcové smlouvy odstoupit, zejména v případech, pokud:
- Zadavatel bude v prodlení s úhradou peněžitého plnění Zhotoviteli na základě Prováděcí smlouvy po dobu delší nežli 1 měsíc, a toto peněžité plnění neuhradí ani v dodatečně lhůtě v trvání nejméně 10 dnů stanovené mu písemně Zhotovitelem.

- Zadavatel poruší tuto Rámcovou smlouvu nebo některou z Prováděcích smluv podstatným způsobem, tj. takovým způsobem, který může způsobit zmaření účelu této smlouvy.

10.1.4 Odstoupením od této Rámcové smlouvy nebo od Prováděcí smlouvy nejsou nikterak dotčena práva Smluvních stran na smluvní pokuty, náhradu škody či jiné peněžité nároky, splatné přede dnem odstoupení od Rámcové smlouvy nebo od Prováděcí smlouvy.

## 10.2 Cenová ujednání

10.2.1 Veškeré ceny dohodnuté a uvedené v této Rámcové smlouvě a v Prováděcích smlouvách jsou, není-li v konkrétním případě uvedeno jinak, ceny stanovené v korunách českých, tj. v zákonné měně České republiky. Přestane-li být v době účinnosti této Rámcové smlouvy a/nebo Prováděcích smluv koruna česká zákonnou měnou České republiky, budou ceny sjednané v korunách českých přepočteny do příslušné zákonné měny v souladu s platnými právními předpisy. Nedohodnou-li se strany výslovně písemnou formou jinak, žádné ujednání o ceně obsažené v této Rámcové smlouvě a Prováděcích smlouvách nezahrnuje daň z přidané hodnoty, či jiné zákonné odvody z plnění a z ceny podle této Rámcové smlouvy nebo Prováděcí smlouvy.

10.2.2 Zadavatel nebude poskytovat zálohy.

10.2.3 Není-li v této Rámcové smlouvě stanoveno jinak, cena za Poskytnuté plnění/jeho část bude účtována na základě rozpisu provedených a vyúčtovaných Předmětných prací za příslušný kalendářní měsíc.

10.2.4 Faktury musí obsahovat údaje účetního dokladu, jakož i všechny náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty.

## 10.3 Termíny plnění

Termíny plnění pro provádění Předmětných prací mohou být určeny v příslušné Prováděcí smlouvě. Ze zákona, úředních rozhodnutí nebo pokynů Zadavatele mohou pro Zhotovitele vyplynout další dílčí termíny pro jednotlivé úkony Předmětných prací. Termíny stanovené Zadavatelem nebudou bez vážných důvodů kratší, nežli 10 pracovních dnů ode dne podpisu příslušné Prováděcí smlouvy a předání veškerých potřebných podkladů pro provádění Předmětných prací.

## 10.4 Smluvní pokuty

10.4.1 Smluvní pokuty jsou podrobně specifikovány ve Vzorovém textu Prováděcí smlouvy, která je přílohou č. 2 této smlouvy.

## 11. SDĚLENÍ

- 11.1 Není li v této Rámcové smlouvě uvedeno jinak, veškerá korespondence sdělení, výzvy, oznámení apod., podle této Rámcové smlouvy a podle Prováděcích smluv, musí být vyhotoveny písemně prostřednictvím oprávněného zástupce dané Smluvní strany a musí být zaslána příjemci poštou doporučeným dopisem nebo kurýrní službou s potvrzením o přijetí, případně elektronicky prostřednictvím e-mailových zpráv. Pokud si při elektronické komunikaci strana, která zprávu zasílá, vyžádá potvrzení přijetí zprávy, je druhá strana povinna přijetí potvrdit nejpozději následující pracovní den. Sdělení musí být zasílána na níže uvedené poštovní adresy nebo e-mailové adresy příjemců:

Zadavatel:

|                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Správa a údržba silnic Pardubického kraje – cestmistrovství Pardubice</b>             |
| poštovní adresa: Doubravice 98, 533 53 Pardubice                                         |
| e-mailová adresa: <a href="mailto:vladimir.meduna@suspk.cz">vladimir.meduna@suspk.cz</a> |
| k rukám: Ing. Vladimíra Meduny, vedoucí cestmistr                                        |

Zhotovitelé:

|                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD</b>                     |
| poštovní adresa: oblast Pardubice, Tovární 209, 537 01 Chrudim                               |
| e-mailová adresa: <a href="mailto:j.fikejzlova@swietelsky.cz">j.fikejzlova@swietelsky.cz</a> |
| k rukám: Jarmile Fikejzlové nebo osoby, kterou sdělí v konkrétním případě Zhotovitel         |

|                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Skanska a.s.</b>                                                                            |
| poštovní adresa: Průmyslová 493, 530 03 Pardubice                                              |
| e-mailová adresa: <a href="mailto:jaroslav.richter@skanska.cz">jaroslav.richter@skanska.cz</a> |
| k rukám: Ing. Jaroslava Richtera nebo osoby, kterou sdělí v konkrétním případě Zhotovitel      |

|                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>EUROVIA CS, a.s.</b>                                                                                                                                             |
| poštovní adresa: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1                                                                                                         |
| e-mailová adresa: <a href="mailto:vaclav.petran@eurovia.cz">vaclav.petran@eurovia.cz</a> , <a href="mailto:martin.beranek@eurovia.cz">martin.beranek@eurovia.cz</a> |
| k rukám: Ing. Václava Petráně, Ing. Martina Beránka nebo osoby, kterou sdělí v konkrétním případě Zhotovitel                                                        |

|                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>STRABAG a.s.</b>                                                                                 |
| poštovní adresa: odštěpný závod Praha, oblast Hradec Králové<br>Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové |
| e-mailová adresa: <a href="mailto:lenka.suchanova@strabag.com">lenka.suchanova@strabag.com</a>      |
| k rukám: Lenky Suchanové nebo osoby, kterou sdělí v konkrétním případě<br>Zhotovitel                |

|                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.</b>                                               |
| poštovní adresa: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice                    |
| e-mailová adresa: <a href="mailto:info@cht-pce.cz">info@cht-pce.cz</a>                 |
| k rukám: Ing. Aleše Kroupy nebo osoby, kterou sdělí v konkrétním případě<br>Zhotovitel |

- 11.2 Pokud se některé ze Smluvních stran nepodaří písemnost shora uvedeným způsobem na doručovací adresu doručit, je písemnost pro účely této Rámcové smlouvy považována za doručenou pátým dnem po jejím podání k poštovní přepravě.
- 11.3 Svoji doručovací poštovní adresu a e-mailovou adresu podle bodu 11.1 je kterákoli Smluvní strana oprávněna kdykoli jednostranně změnit písemným oznámením ostatním Smluvním stranám zaslaným způsobem upraveným v bodě 11.1 této Rámcové smlouvy. Změna poštovní adresy/e-mailové adresy nabývá účinnost 3. dnem po doručení zbývajícím Smluvním stranám.

## **12. SALVÁTORSKÁ KLAUZULE**

- 12.1 Pokud by jednotlivá ustanovení této Rámcové smlouvy byla zcela či částečně neplatná nebo neproveditelná, nebude tím dotčena platnost či proveditelnost zbývajících ustanovení. Namísto neplatného ustanovení bude platit za dohodnuté takové platné ustanovení, které nejblíže odpovídá smyslu a účelu neplatného ustanovení. Pokud by se v důsledku změny právních předpisů nebo z jiných důvodů stala některá ujednání této Rámcové smlouvy v budoucnosti neplatnými nebo neúčinnými, budou tato ustanovení uvedena do souladu s právními normami a účastníci prohlašují, že Rámcová smlouva je ve zbývajících ustanoveních platná, neodporuje-li to jejímu účelu nebo nejedná-li se o ustanovení, která oddělit nelze.
- 12.2 V případě záležitostí v této Rámcové smlouvě neupravených se použije příslušného zákonného ustanovení.

### **13. TRVÁNÍ A UKONČENÍ SMLOUVY**

- 13.1 Tato Rámcová smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2018, ode dne podpisu Rámcové smlouvy. Tato Rámcová smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu. Smluvní strany nejsou oprávněny tuto Rámcovou smlouvu vypovědět nebo od ní odstoupit, nestanoví-li tato Rámcová smlouva nebo zákon jinak.
- 13.2 Tato Rámcová smlouva zaniká:
- uplynutím doby, na kterou byla uzavřena, podle bodu 13.1 této Rámcové smlouvy;
  - odstoupením od této Rámcové smlouvy.
- 13.3 Zánikem této Rámcové smlouvy podle bodu 13.2 nebo některé z Prováděcích smluv nejsou nikterak dotčena práva Smluvních stran na smluvní pokuty, náhradu škody či jiné peněžité nároky, splatné přede dnem zániku Rámcové smlouvy nebo příslušné Prováděcí smlouvy.

### **14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 14.1 Tato Rámcová smlouva a všechny přílohy, na které je v této Rámcové smlouvě odkazováno, tvoří nedílný celek.
- 14.2 Smluvní strany se dohodly, že práva a povinnosti vzniklé na základě a v souvislosti s touto Rámcovou smlouvou zavazují rovněž právní nástupce Smluvních stran.
- 14.3 Nadpisy použité v této Rámcové smlouvě slouží jen pro účelnost a nebudou při výkladu příslušných ustanovení této Rámcové smlouvy zohledněny. Veškeré odkazy na ustanovení (tj. zejména články, odstavce, body nebo věty) a na přílohy znamenají odkazy na příslušná ustanovení a přílohy této Rámcové smlouvy, pokud z příslušné formulace neplyne něco jiného. Veškeré odkazy na zákonné předpisy zahrnují aktuální znění těchto předpisů k datu uzavření této Rámcové smlouvy.
- 14.4 Změny nebo doplňky této Rámcové smlouvy vyžadují ke své platnosti písemnou dohodu, která musí být podepsána všemi smluvními Stranami nebo jejich právními nástupci a to po dohodě na celém jejím obsahu.
- 14.5 Tato smlouva je sepsána v sedmi vyhotoveních v českém jazyce, z nichž každé má platnost originálu, a z nichž každému Zhotoviteli náleží jedno vyhotovení a Zadavateli náleží dvě vyhotovení.


- 14.6 Právní vztahy založené touto smlouvou se řídí právními předpisy České republiky, zejména ZVZ a Občanský zákoník. Tuto Rámcovou smlouvu je možné změnit pouze písemnou formou Dodatku ke smlouvě, přičemž podpisy zástupců Smluvních stran musí být na téže listině.

Přílohy:

Příloha č. 1 Rámcové smlouvy – Oceněné položkové rozpočty zhotovitelů

Příloha č. 2 Rámcové smlouvy – Vzorový text Prováděcí smlouvy

V Pardubicích dne 21-04-2017

  
Ing. Miroslav Němec, ředitel



Správa a údržba silnic  
Pardubického kraje  
Dobruška 98  
538 03 Pardubice  
IČ: 00085031  
DIČ: CZ00085031


③

V Pardubicích, dne 12-04-2017

  
SWIETELSKÝ stavební s.r.o.  
Ing. Martin Lukeš, ředitel oblasti  
Pardubice  
Jarmila Fikejzlová, vedoucí obchodního  
oddělení

 **SWIETELSKÝ**<sup>®</sup>  
stavební s.r.o.  
odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD, oblast Pardubice  
ČR - 537 01 Chrudim, Tovární 209  
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

V Pardubicích, dne 12-04-2017

  
Skanska a.s.  
Ing. Petr Homolka, ředitel závodu Čechy  
východ  
Ing. Jaroslav Richter, obchodní náměstek  
závodu Čechy východ

**SKANSKA** Skanska a.s.  
Křížíkova 682/34a  
0315 Karlín, 186 00 Praha 8

V Pardubicích, dne

13 -04- 2017



EUROVIA CS, a.s.  
odštěpný závod oblast Čechy střed  
závod Čechy východ  
Piletiník 498, CZ-503 41 Hradec Králové  
IČ: 45274924, DIČ: CZ45274924

①

EUROVIA CS, a.s.

Ing. Michal Šumpík, ředitel závodu  
Čechy východ

V Pardubicích, dne

11. 04. 2017



STRABAG a.s.  
Odštěpný závod Praha  
Na Bělidle 198/21, 150 00 PRAHA 5  
(297)

STRABAG a.s.

Vladislav Fišer, ředitel oblasti Hradec  
Králové

Ing. Tomáš Zdeňka, ekonom oblasti  
Hradec Králové

V Pardubicích, dne

12. 04. 2017

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.  
Ing. Martin Kvirenc, předseda  
představenstva

(189)



Chládek  
& Tintěra  
PARDUBICE

tel.: +420 466 791 111  
fax: +420 466 310 361  
IČ: 25253361  
DIČ: CZ25253361

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.  
Pardubice, Zelená Předměstí, K Vápená 2877, PSČ 53002

příloha č. 1

**Položkový rozpočet - SWIETELSKY stavební s.r.o.**

Stavba : Rámcová smlouva na zhotovitele oprav silnic II. a III. třídy v Pardubickém kraji 1. část -  
Rámcová smlouva na zhotovitele oprav silnic II. a III. třídy v Pardubickém kraji v oblasti  
působnosti cestmistrovství Pardubice  
číslo a název SO: SO 101 Pozemní komunikace  
číslo a název rozpočtu: SO 101 Pozemní komunikace

| Poř. č.pol.                           | Kód položky | Varianta položky | Název položky                                                 | Jednotka | Počet jednotek předpoklad 2017-2018 k jedné části zakázky | CENA       |                   | Počet jednotek v roce 2015 za všechny části |
|---------------------------------------|-------------|------------------|---------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------|------------|-------------------|---------------------------------------------|
|                                       |             |                  |                                                               |          |                                                           | jednotková | celkem            |                                             |
| 1                                     | 2           | 3                | 4                                                             | 5        | 6                                                         | 7          | 8                 | 9                                           |
| <b>0 Všeobecné konstrukce a práce</b> |             |                  |                                                               |          |                                                           |            |                   |                                             |
| 101411                                |             |                  | POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-O (INERTNÍ ODPAD)                   | M3       | 1 400,000                                                 | 50,00      | 70 000,00         | 19 657,75                                   |
| 2014121                               |             |                  | POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-O (OSTATNÍ ODPAD)                   | M3       | 720,000                                                   | 60,00      | 43 200,00         | 10 944,21                                   |
| 3014131                               |             |                  | POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-O (NEBEZPEČNÝ ODPAD)                | M3       | 86,666                                                    | 90,00      | 7 799,94          | 694,07                                      |
| 4025 20                               |             |                  | ZKOUŠENÍ MATERIÁLU NEZÁVISLOU ZKOUŠEBNOU                      | KPL      | 1,000                                                     | 2 800,00   | 2 800,00          | 8,00                                        |
| 502620                                |             |                  | ZKOUŠENÍ KONSTRUKCE PRACÍ NEZÁVISLOU ZKOUŠEBNOU               | KPL      | 3,000                                                     | 4 700,00   | 14 100,00         | 23,00                                       |
| 6027121                               |             |                  | PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - ZŘÍZENÍ                         | M2       | 16,666                                                    | 417,00     | 6 949,72          | 71,43                                       |
| 7027123                               |             |                  | PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - ZRUŠENÍ                         | M2       | 16,666                                                    | 188,30     | 3 138,21          | 71,43                                       |
| 802720                                |             |                  | POMOC PRÁCE ZŘÍZENÍ NEBO ZAJIŠTĚNÍ REGULACE A OCHRANU DOPRAVY | SOUBOR   | 4,000                                                     | 13 400,00  | 53 600,00         | 23,00                                       |
| 9027411                               |             |                  | PROVIZORNÍ MOSTY - MONTÁŽ - DL. DO 15 M                       | SOUBOR   | 1,000                                                     | 15 000,00  | 15 000,00         | 6,00                                        |
| 10027412                              |             |                  | PROVIZORNÍ MOSTY - NÁJEMNÉ - DL. DO 15 M                      | MES      | 4,000                                                     | 5 000,00   | 20 000,00         | 20,00                                       |
| 11027413                              |             |                  | PROVIZORNÍ MOSTY - DEMONTÁŽ - DL. DO 15 M                     | SOUBOR   | 1,000                                                     | 15 000,00  | 15 000,00         | 6,00                                        |
| 1202910                               |             |                  | OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘICKÁ A GEODETICKÁ MĚŘENÍ           | HOD      | 80,000                                                    | 600,00     | 36 000,00         | 852,72                                      |
| 1302930                               |             |                  | OSTATNÍ POŽADAVKY - UMĚLECKÁ DÍLA                             | KUS      | 1,000                                                     | 3 700,00   | 3 700,00          | 6,00                                        |
| 1402940                               |             |                  | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE                   | KPL      | 2,000                                                     | 9 400,00   | 18 800,00         | 8,00                                        |
| 1502943                               |             |                  | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS                           | KPL      | 2,000                                                     | 33 600,00  | 67 200,00         | 12,00                                       |
| 1602944                               |             |                  | OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PŘEVODNÍ V DIGIT FORMĚ | KPL      | 3,000                                                     | 10 800,00  | 32 400,00         | 23,00                                       |
| 1702945                               |             |                  | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN                          | KPL      | 2,000                                                     | 45 700,00  | 91 400,00         | 12,00                                       |
| 1802946                               |             |                  | OSTATNÍ POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE                           | KPL      | 3,000                                                     | 2 700,00   | 8 100,00          | 23,00                                       |
| 19029 50                              |             |                  | OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY         | KPL      | 3,000                                                     | 2 500,00   | 7 500,00          | 18,00                                       |
| 2002991                               |             |                  | OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE                         | KUS      | 6,000                                                     | 9 400,00   | 56 400,00         | 46,00                                       |
| 2103100                               |             |                  | ZÁŘÍZENÍ STAVENÍŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ               | SOUBOR   | 3,000                                                     | 26 900,00  | 80 700,00         | 23,00                                       |
| 2203320                               |             |                  | SLUŽBY ZAJIŠTJÍCÍ DOPRAVU PRACOVNÍKŮ                          | HOD      | 10,666                                                    | 400,00     | 4 266,40          |                                             |
| 2303610                               |             |                  | DOPRAVNÍ ZÁŘÍZENÍ - AUTOMOBILY                                | KM       | 400,000                                                   | 47,10      | 18 840,00         |                                             |
| 2403730                               |             |                  | POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNÍ NEBO ZŘÍZENÍ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ  | KPL      | 3,000                                                     | 13 400,00  | 40 200,00         | 23,00                                       |
| <b>0 Všeobecné konstrukce a práce</b> |             |                  |                                                               |          |                                                           |            | <b>717 094,27</b> |                                             |
| <b>1 Zemní práce</b>                  |             |                  |                                                               |          |                                                           |            |                   |                                             |
| 2511120                               |             |                  | ODSTRANĚNÍ KŘOVIN                                             | M2       | 86,666                                                    | 30,70      | 2 660,65          | 677,50                                      |
| 2611130                               |             |                  | SEJMUTÍ DRNU                                                  | M2       | 6,666                                                     | 21,00      | 139,98            |                                             |
| 2711201                               |             |                  | KÁCENÍ STROMŮ D K MENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PÁREZŮ           | KUS      | 3,000                                                     | 2 119,70   | 6 359,10          | 28,00                                       |
| 2811202                               |             |                  | KÁCENÍ STROMŮ D K MENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PÁREZŮ           | KUS      | 2,000                                                     | 4 930,70   | 9 861,40          | 17,00                                       |
| 2911313                               |             |                  | ODSTRAN KRYTŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝM POJIVEM         | M3       | 186,666                                                   | 206,00     | 38 453,20         | 2 021,65                                    |
| 3011317                               |             |                  | ODSTRAN KRYTŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z DLAŽEB KOSTEK              | M3       | 18,666                                                    | 182,00     | 3 387,21          | 113,99                                      |

|                                           |        |  |                                                                                 |     |           |           |            |           |
|-------------------------------------------|--------|--|---------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|------------|-----------|
| 31                                        | 11318  |  | ODSTRAN KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC vč. ZÁMKOVÉ                                    | M3  | 2,866     | 578,80    | 1 543,08   | 13,12     |
| 32                                        | 11332  |  | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENÉHO                  | M3  | 448,666   | 174,30    | 77 853,88  | 8 469,30  |
| 33                                        | 11314  |  | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ S CEMENT POJIVEM                         | M3  | 13,333    | 240,00    | 3 199,92   | 127,75    |
| 34                                        | 11337  |  | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK                                 | M3  | 1,333     | 266,00    | 354,58     |           |
| 35                                        | 11352  |  | ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH                                    | M   | 106,666   | 66,20     | 7 061,29   | 1 477,08  |
| 36                                        | 11353  |  | ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ                                     | M   | 50,000    | 144,50    | 7 225,00   | 826,86    |
| 37                                        | 11360  |  | ROZRYTÍ VOZOVKY                                                                 | M2  | 5,333     | 27,20     | 145,06     |           |
| 38                                        | 11372  |  | FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH                                                   | M3  | 833,333   | 512,20    | 426 833,16 | 12 046,23 |
| 39                                        | 12110  |  | SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY                                                  | M3  | 53,333    | 38,00     | 2 026,65   | 794,14    |
| 40                                        | 12373  |  | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I                                   | M3  | 328,000   | 34,00     | 11 152,00  | 2 356,67  |
| 41                                        | 12383  |  | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. II                                  | M3  | 64,333    | 291,20    | 18 733,77  | 1 845,49  |
| 42                                        | 12573  |  | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLADEK TR. I                                            | M3  | 293,333   | 36,00     | 10 558,99  | 2 143,10  |
| 43                                        | 12920  |  | ČISTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU                                                       | M3  | 366,666   | 24,00     | 8 798,98   | 3 463,13  |
| 44                                        | 12930  |  | ČISTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU                                                       | M3  | 566,666   | 233,60    | 132 373,18 | 10 948,77 |
| 45                                        | 12940  |  | ČISTĚNÍ RAMOVÝCH A KLENBOVÝCH PROPUSTŮ OD NÁNOSŮ                                | M3  | 3,333     | 248,80    | 829,25     | 42,41     |
| 46                                        | 12960  |  | ČISTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSU                                    | M3  | 7,666     | 512,00    | 3 924,99   | 74,06     |
| 47                                        | 12980  |  | ČISTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTŮ                                                         | KUS | 6,000     | 336,30    | 2 017,80   | 46,00     |
| 48                                        | 13173  |  | HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ NEPAŽ TR. I                                                 | M3  | 336,666   | 66,20     | 22 287,29  | 2 920,43  |
| 49                                        | 13183  |  | HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ NEPAŽ TR. II                                                | M3  | 40,000    | 272,80    | 10 912,00  | 957,40    |
| 50                                        | 13273  |  | HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽÍ NEPAŽ TR. I                                         | M3  | 366,666   | 74,00     | 27 133,28  | 2 863,38  |
| 51                                        | 13283  |  | HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽÍ NEPAŽ TR. II                                        | M3  | 23,333    | 698,10    | 16 288,77  | 539,47    |
| 52                                        | 13373  |  | HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAZÍ NEPAŽ TR. I                                              | M3  | 10,000    | 186,00    | 1 860,00   | 87,62     |
| 53                                        | 13383  |  | HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAZÍ NEPAŽ TR. II                                             | M3  | 2,066     | 815,10    | 1 684,00   | 29,49     |
| 54                                        | 171103 |  | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPY SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS                               | M3  | 173,333   | 90,80     | 15 738,64  | 2 227,44  |
| 55                                        | 17180  |  | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ                              | M3  | 500,000   | 132,00    | 66 000,00  | 6 218,17  |
| 56                                        | 17310  |  | ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM                                         | M3  | 153,333   | 151,30    | 23 199,28  | 2 078,56  |
| 57                                        | 17411  |  | ZÁSYP JAM A RYH SE ZHUTNĚNÍM                                                    | M3  | 273,333   | 80,70     | 22 057,97  | 1 898,14  |
| 58                                        | 17481  |  | ZÁSYP JAM A RYH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ                                        | M3  | 56,666    | 678,10    | 38 425,21  | 370,71    |
| 59                                        | 17511  |  | OBŠYP POTRUBÍ A OBJEKTU SE ZHUTNĚNÍM                                            | M3  | 47,000    | 151,70    | 7 129,90   | 586,28    |
| 60                                        | 17581  |  | OBŠYP POTRUBÍ A OBJEKTU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ                                | M3  | 243,333   | 145,00    | 35 283,29  | 2 097,66  |
| 61                                        | 18120  |  | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. II                                      | M2  | 4 666,666 | 20,60     | 96 133,32  | 51 485,07 |
| 62                                        | 18210  |  | ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ                                                  | M3  | 213,333   | 17,00     | 3 626,66   | 2 941,09  |
| 63                                        | 18220  |  | ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU                                                    | M3  | 56,666    | 163,00    | 9 236,56   | 724,03    |
| 64                                        | 18230  |  | ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ                                                    | M3  | 21,333    | 125,10    | 2 668,76   | 362,74    |
| 65                                        | 18241  |  | ZALOŽENÍ TRAVNÍKU RUCNÍM VYSEVEM                                                | M2  | 1 000,000 | 18,60     | 18 600,00  | 24 582,49 |
| 66                                        | 184722 |  | ZDRAVOTNÍ ŘEZ VĚTVÍ STROMU D DO 90CM                                            | KUS | 2,000     | 3 994,60  | 7 989,20   | 56,00     |
| 67                                        | 184B14 |  | VYSAZOVÁNÍ STROMU LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 14cm, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M | KUS | 1,000     | 5 111,00  | 5 111,00   | 10,00     |
| 68                                        | 184D15 |  | VYSAZOVÁNÍ STROMU JEHLIČNATÝCH S BALEM VÝŠKY KMENE DO 1,75M                     | KUS | 1,000     | 4 707,50  | 4 707,50   |           |
| 1 Zemní práce 1 211 597,76                |        |  |                                                                                 |     |           |           |            |           |
| 2 Základy                                 |        |  |                                                                                 |     |           |           |            |           |
| 69                                        | 212646 |  | TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RYHA TR. II                      | M   | 93,333    | 593,50    | 55 393,14  | 1 773,73  |
| 70                                        | 21361  |  | DRENAŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE                                                   | M2  | 300,000   | 48,40     | 14 520,00  | 6 965,80  |
| 2 Základy 69 913,14                       |        |  |                                                                                 |     |           |           |            |           |
| 3 Svislé a kompletní konstrukce           |        |  |                                                                                 |     |           |           |            |           |
| 71                                        | 317325 |  | ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)                                           | M3  | 18,666    | 3 250,00  | 60 864,50  | 141,27    |
| 72                                        | 317365 |  | VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505                                                       | T   | 2,476     | 12 500,00 | 30 950,00  | 18,73     |
| 3 Svislé a kompletní konstrukce 91 614,50 |        |  |                                                                                 |     |           |           |            |           |
| 4 Vodorovné konstrukce                    |        |  |                                                                                 |     |           |           |            |           |
| 73                                        | 451312 |  | PODKLADNÍ A VYPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15                            | M3  | 10,000    | 3 004,70  | 30 047,00  | 185,01    |

|            |                                                            |    |        |           |            |        |
|------------|------------------------------------------------------------|----|--------|-----------|------------|--------|
| 74/451314  | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30       | M3 | 76,666 | 1 650,00  | 126 498,90 | 668,79 |
| 75/451325  | PODKL A VÝPLN VRSTVY ZE ŽELEZOBETU DO C30/37 (B37)         | M3 | 1,333  | 4 265,00  | 5 685,25   | 7,34   |
| 76/451366  | VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SIFI                            | T  | 0,060  | 29 589,80 | 1 775,39   | 0,35   |
| 77/451523  | VÝPLN VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 | M3 | 2,333  | 807,00    | 1 882,73   | 12,22  |
| 78/45152   | PODKL A VÝPLN VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO                   | M3 | 6,666  | 807,00    | 5 379,46   | 34,47  |
| 79/46251   | ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE                                    | M3 | 22,000 | 1 114,00  | 24 508,00  | 174,74 |
| 80/46321   | ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE                                | M3 | 17,333 | 1 363,00  | 23 971,54  | 191,87 |
| 81/465512  | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC                             | M3 | 70,000 | 1 050,00  | 73 500,00  | 526,35 |
| 293 248,27 |                                                            |    |        |           |            |        |

4 Vodorovné konstrukce

|              |                                                              |    |            |          |              |            |
|--------------|--------------------------------------------------------------|----|------------|----------|--------------|------------|
| 5 Komunikace |                                                              |    |            |          |              |            |
| 82/561401    | KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TR. I                             | M3 | 20,000     | 2 523,20 | 50 464,00    | 205,50     |
| 83/56310     | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA            | M3 | 80,000     | 455,00   | 36 400,00    |            |
| 84/56330     | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI                               | M3 | 366,666    | 807,00   | 295 899,46   | 10 253,12  |
| 85/56340     | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKOPÍŠKU                              | M3 | 210,000    | 289,00   | 60 890,00    | 1 313,53   |
| 86/56363     | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM       | M2 | 4 666,666  | 36,80    | 171 733,31   | 40 190,75  |
| 87/56364     | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 200MM       | M2 | 666,666    | 127,30   | 84 866,58    | 9 228,48   |
| 88/56365     | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 250MM       | M2 | 3 000,000  | 95,00    | 285 000,00   | 26 908,19  |
| 89/56366     | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 300MM       | M2 | 54,000     | 207,90   | 11 226,80    | 1 450,00   |
| 90/56930     | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTERKODRTI                               | M3 | 23,333     | 807,00   | 18 829,73    | 169,22     |
| 91/56960     | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU                   | M3 | 180,000    | 498,50   | 89 730,00    | 2 598,35   |
| 92/572121    | INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 1,0KGM2                     | M2 | 5 333,333  | 12,10    | 64 533,33    | 77 083,28  |
| 93/572213    | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KGM2                        | M2 | 17 666,666 | 6,50     | 114 833,33   | 175 310,40 |
| 94/572214    | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KGM2                | M2 | 6 000,000  | 12,80    | 76 800,00    | 192 303,74 |
| 95/57475     | VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMRIZOVINY                     | M2 | 453,333    | 65,00    | 29 466,65    | 3 088,54   |
| 96/574A01    | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8                     | M3 | 33,333     | 5 290,80 | 176 358,24   | 1 115,04   |
| 97/574A03    | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11                    | M3 | 60,000     | 5 086,10 | 305 166,00   | 1 432,10   |
| 98/574A04    | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S              | M3 | 268,000    | 2 534,20 | 679 165,60   | 2 183,26   |
| 99/574A06    | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16+, 16S              | M3 | 1,000      | 4 897,10 | 4 897,10     |            |
| 100/574B06   | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16+, 16S              | M3 | 1,400      | 5 564,80 | 7 790,72     | 13,70      |
| 101/574C08   | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACO 16+, 16S                | M3 | 813,333    | 2 090,40 | 1 700 191,30 | 7 530,11   |
| 102/574C08.1 | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACO 16+, 16S CRmB           | M3 | 240,000    | 5 204,70 | 1 249 128,00 | 3 552,16   |
| 103/574C08   | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACO 22+, 22S                | M3 | 3,666      | 4 508,00 | 16 526,33    |            |
| 104/574E06   | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S            | M3 | 188,000    | 2 116,60 | 397 920,80   | 2 035,88   |
| 105/574E07   | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S            | M3 | 73,333     | 4 662,00 | 341 878,45   | 884,86     |
| 106/574G00   | ASFALTOVÝ BETON VELMI TENKÝ BITM 5A CRmB                     | M3 | 100,000    | 3 114,30 | 311 430,00   | 906,56     |
| 107/574G02   | ASFALTOVÝ BETON VELMI TENKÝ BITM 8+, 8S                      | M3 | 1,800      | 5 785,80 | 10 414,44    |            |
| 108/58221    | DLAŽDNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA           | M2 | 8,000      | 1 188,10 | 9 504,80     | 41,35      |
| 109/58222    | DLAŽDNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC                 | M2 | 11,333     | 1 350,20 | 15 301,82    | 88,30      |
| 110/582611   | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM | M2 | 50,000     | 433,80   | 21 690,00    | 424,00     |
| 111/582612   | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM | M2 | 9,333      | 527,20   | 4 920,36     | 67,20      |
| 112/582614   | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM  | M2 | 3,666      | 570,90   | 2 092,92     | 20,03      |
| 113/582615   | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM  | M2 | 2,000      | 618,70   | 1 237,40     | 9,30       |
| 114/587202   | PŘEDLAŽDNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK                           | M2 | 14,666     | 530,70   | 7 783,25     | 70,84      |
| 115/587205   | PŘEDLAŽDNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC Vč. ZÁMKOVÉ            | M2 | 62,000     | 289,60   | 17 955,20    | 369,43     |
| 116/58252    | DLAŽDNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z MC              | M2 | 110,000    | 512,80   | 56 408,00    | 927,30     |
| 6 728 233,72 |                                                              |    |            |          |              |            |

5 Komunikace

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

|            |                                                                      |    |       |          |          |       |
|------------|----------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|----------|-------|
| 117/626211 | REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 10MM | M2 | 2,000 | 887,90   | 1 735,80 |       |
| 118/626213 | REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 30MM | M2 | 2,666 | 2 408,90 | 6 422,13 | 10,50 |
| 119/62631  | SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM                         | M2 | 3,666 | 188,80   | 692,14   | 17,00 |

|           |                                                |    |        |          |           |        |
|-----------|------------------------------------------------|----|--------|----------|-----------|--------|
| 120 62641 | SJEDNOUCUJÍCÍ STERKA JEMNOU MALTOU TL. CCA 2MM | M2 | 3,666  | 280,80   | 1 029,41  | 17,00  |
| 121 62651 | OCHRANA VÝZTUŽE PŘI DOSTATEČNÉM KRYTÍ          | M2 | 2,333  | 550,80   | 1 285,02  |        |
| 122 62652 | OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ        | M2 | 3,000  | 906,70   | 2 720,10  |        |
| 123 62662 | INJEKTAŽ TRHLIN TESNICÍ                        | M  | 5,000  | 1 864,20 | 9 321,00  |        |
| 124 62663 | INJEKTAŽ TRHLIN SILOVÉ SPOJUJÍCÍ               | M  | 3,000  | 3 086,80 | 9 260,40  |        |
| 126 62747 | SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA ZVLÁŠT MALTOU          | M2 | 2,333  | 1 476,80 | 3 445,37  |        |
| 126 62845 | SPÁROVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH DLAŽEB CEMENT MALTOU     | M2 | 27,000 | 227,60   | 6 145,20  | 182,00 |
| 127 62947 | VÝROVNÁVACÍ VRSTVA ZE ZVLÁŠT MALTY             | M2 | 3,666  | 2 433,10 | 8 919,74  | 17,00  |
| 6         | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní     |    |        |          | 50 976,31 |        |

|           |                                                                    |    |         |        |           |          |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|----------|
| 711       | Isolace proti vodě, vlhkosti a plynům                              |    |         |        |           |          |
| 128 71111 | IZOLACE BEŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY | M2 | 17,666  | 122,30 | 2 160,55  | 125,10   |
| 129 71112 | IZOLACE BEŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY   | M2 | 163,333 | 180,00 | 29 399,94 | 1 881,20 |
| 130 71142 | IZOLACE MOSTOVÉK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY                       | M2 | 6,800   | 590,70 | 4 016,76  | 48,22    |
| 131 71142 | IZOLACE MOSTOVÉK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU    | M2 | 10,666  | 774,70 | 8 262,95  | 78,17    |
| 132 71159 | OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ                                 | M2 | 217,333 | 42,00  | 9 127,99  | 2 224,12 |
| 133 71159 | OCHRANA IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ TEXTILÍ                         | M2 | 2,333   | 240,50 | 561,09    |          |
| 711       | Isolace proti vodě, vlhkosti a plynům                              |    |         |        | 53 529,28 |          |

|           |                                    |    |        |        |           |        |
|-----------|------------------------------------|----|--------|--------|-----------|--------|
| 783       | Dokončovací práce - nátěry         |    |        |        |           |        |
| 134 78381 | NÁTĚRY BETON KONSTR. TYP S1 (OS-A) | M2 | 90,000 | 150,00 | 13 500,00 | 646,61 |
| 135 78382 | NÁTĚRY BETON KONSTR. TYP S2 (OS-B) | M2 | 9,666  | 330,90 | 3 198,48  | 105,16 |
| 136 78383 | NÁTĚRY BETON KONSTR. TYP S4 (OS-C) | M2 | 3,333  | 388,70 | 1 285,54  | 17,51  |
| 137 78384 | NÁTĚRY BETON KONSTR. TYP S6 (OS-D) | M2 | 7,000  | 956,30 | 6 694,10  | 126,60 |
| 783       | Dokončovací práce - nátěry         |    |        |        | 24 688,12 |        |

|            |                                                         |     |        |           |            |        |
|------------|---------------------------------------------------------|-----|--------|-----------|------------|--------|
| 8          | Potrubi                                                 |     |        |           |            |        |
| 138 87434  | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM         | M   | 53,333 | 377,10    | 20 111,87  | 707,44 |
| 139 87445  | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM         | M   | 13,333 | 693,00    | 9 239,77   | 87,50  |
| 140 87446  | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM         | M   | 8,666  | 1 202,80  | 10 423,46  | 74,00  |
| 141 87457  | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 500MM         | M   | 12,666 | 2 769,20  | 35 074,69  | 184,00 |
| 142 87458  | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 600MM         | M   | 1,333  | 3 681,00  | 4 906,77   |        |
| 143 88413  | ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 200MM | KUS | 5,000  | 7 580,00  | 37 800,00  | 31,00  |
| 144 884145 | ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM | KUS | 2,000  | 25 939,60 | 51 879,20  | 2,00   |
| 145 884146 | ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 400MM | KUS | 1,000  | 27 037,90 | 27 037,90  |        |
| 146 884157 | ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 500MM | KUS | 1,000  | 27 853,30 | 27 853,30  |        |
| 147 884158 | ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 600MM | KUS | 1,000  | 28 445,40 | 28 445,40  |        |
| 148 89712  | VPUST KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ   | KUS | 9,000  | 11 232,50 | 101 092,50 | 117,00 |
| 149 889112 | POKLOPY LITINOVÉ SAMOSTATNĚ                             | KUS | 2,000  | 7 445,90  | 14 891,80  | 12,00  |
| 150 88921  | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ                                  | KUS | 13,000 | 1 406,30  | 18 281,90  | 84,00  |
| 151 88922  | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MRÍŽÍ                                    | KUS | 18,000 | 1 503,80  | 27 068,40  | 125,00 |
| 152 88923  | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ                            | KUS | 6,000  | 850,80    | 5 104,80   | 56,00  |
| 153 889523 | OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20)   | M3  | 7,000  | 3 199,80  | 22 399,60  | 38,70  |
| 8          | Potrubi                                                 |     |        |           | 441 610,36 |        |

|            |                                                           |   |       |          |          |       |
|------------|-----------------------------------------------------------|---|-------|----------|----------|-------|
| 9          | Ostatní konstrukce a práce                                |   |       |          |          |       |
| 154 9111A1 | ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ        | M | 3,00  | 1 197,00 | 3 591,00 |       |
| 155 9111A3 | ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PRESUNEM     | M | 3,00  | 148,00   | 444,00   |       |
| 156 9111B1 | ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ    | M | 2,00  | 2 353,70 | 4 707,40 | 3,00  |
| 157 9111B3 | ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PRESUNEM | M | 2,00  | 148,00   | 296,00   |       |
| 158 9112A1 | ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ          | M | 1,000 | 3 160,70 | 3 160,70 | 6,00  |
| 159 9112A3 | ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PRESUNEM       | M | 1,000 | 161,40   | 161,40   | 13,00 |

|     |        |                                                                       |       |            |          |            |            |
|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------|-------|------------|----------|------------|------------|
| 160 | 9112B1 | ZABRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ                  | M     | 54,000     | 1 650,00 | 89 100,00  | 536,00     |
| 161 | 9112B3 | ZABRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM               | M     | 25,000     | 161,40   | 4 035,00   |            |
| 162 | 9113C1 | SVODIDLO OCELI SILNÍČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ    | M     | 66,666     | 1 950,20 | 130 012,03 | 1 040,00   |
| 163 | 9113C3 | SVODIDLO OCELI SILNÍČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM | M     | 4,000      | 228,70   | 914,80     | 20,00      |
| 164 | 91228  | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU                   | KUS   | 100,000    | 248,80   | 24 880,00  | 712,00     |
| 165 | 912283 | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ                       | KUS   | 2,000      | 67,30    | 134,60     | 24,00      |
| 166 | 915111 | VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA         | M2    | 800,000    | 55,00    | 44 000,00  | 5 024,58   |
| 167 | 915112 | VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ                 | M2    | 2,000      | 235,40   | 470,80     | 10,50      |
| 168 | 915211 | VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA        | M2    | 953,333    | 369,90   | 352 637,88 | 20 856,91  |
| 169 | 915212 | VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ                | M2    | 5,333      | 235,40   | 1 255,39   |            |
| 170 | 916122 | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM                | KUS   | 9,000      | 100,00   | 900,00     | 123,00     |
| 171 | 916123 | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ                         | KSDEN | 915,000    | 15,00    | 13 725,00  | 12 054,00  |
| 172 | 916129 | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ                          | KUS   | 1,000      | 807,00   | 807,00     | 10,00      |
| 173 | 916152 | SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM                      | KUS   | 1,000      | 403,50   | 403,50     | 10,00      |
| 174 | 916153 | SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ                               | KSDEN | 71,000     | 208,50   | 14 803,50  | 2 022,00   |
| 175 | 916159 | SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ                                | KSDEN | 3 976,000  | 5,00     | 19 880,00  | 56 238,00  |
| 176 | 916319 | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLII TR 2 - NÁJEMNÉ                            | KUS   | 28,000     | 100,00   | 2 800,00   | 389,00     |
| 177 | 916322 | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLII TR 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM                  | KUS   | 28,000     | 50,00    | 1 400,00   | 389,00     |
| 178 | 916323 | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLII TR 2 - DEMONTÁŽ                           | KUS   | 137,000    | 50,00    | 6 850,00   | 1 905,00   |
| 179 | 916362 | SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLII TR 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM           | KUS   | 137,000    | 25,00    | 3 425,00   | 1 905,00   |
| 180 | 916363 | SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLII TR 2 - DEMONTÁŽ                    | KUS   | 28 973,000 | 2,00     | 57 946,00  | 403 860,00 |
| 181 | 916369 | SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLII TR 2 - NÁJEMNÉ                     | KSDEN | 109,000    | 6,70     | 730,30     | 1 362,00   |
| 182 | 916712 | UPEVNĚVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM      | KUS   | 109,000    | 6,70     | 730,30     | 1 362,00   |
| 183 | 916713 | UPEVNĚVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - NÁJEMNÉ                | KSDEN | 13 187,000 | 2,70     | 35 604,90  | 142 092,00 |
| 184 | 916719 | UPEVNĚVACÍ KONSTR - OCELI STOJAN - MONTÁŽ S PŘESUNEM                  | KUS   | 109,000    | 6,70     | 730,30     | 1 362,00   |
| 185 | 916732 | UPEVNĚVACÍ KONSTR - OCELI STOJAN - DEMONTÁŽ                           | KUS   | 109,000    | 6,70     | 730,30     | 1 362,00   |
| 186 | 916733 | UPEVNĚVACÍ KONSTR - OCELI STOJAN - NÁJEMNÉ                            | KSDEN | 13 187,000 | 2,70     | 35 604,90  | 142 092,00 |
| 187 | 916739 | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOST FÓLIE TR 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM   | KUS   | 107,000    | 134,50   | 14 391,50  | 1 495,00   |
| 188 | 914132 | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOST FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ       | KUS   | 47,000     | 690,00   | 32 430,00  | 475,00     |
| 189 | 914131 | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOST FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ               | KUS   | 119,000    | 67,30    | 8 008,70   | 1 538,00   |
| 190 | 914133 | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOST FÓLIE TR 2 - NÁJEMNÉ                | KSDEN | 9 387,000  | 10,80    | 101 379,60 | 131 560,00 |
| 191 | 914139 | SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCELI TRUBEK DO PATKY DOD.MONT. DEMON           | KUS   | 47,000     | 350,00   | 16 450,00  | 232,00     |
| 192 | 914924 | SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCELI TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ                  | KUS   | 201,80     | 1 412,60 | 284 500,00 | 45,00      |
| 193 | 914923 | ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM                       | M     | 3,333      | 246,50   | 821,58     | 41,00      |
| 194 | 917211 | ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM                       | M     | 1,666      | 302,50   | 503,97     | 10,00      |
| 195 | 917212 | SILNÍČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM         | M     | 23,333     | 373,50   | 8 714,88   | 883,40     |
| 196 | 917223 | SILNÍČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM         | M     | 166,666    | 488,50   | 78 249,88  | 4 088,43   |
| 197 | 917224 | CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM                     | M     | 5,333      | 1 383,10 | 7 376,07   | 77,83      |
| 198 | 917424 | CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM                     | M     | 6,333      | 1 571,40 | 9 951,68   | 88,73      |
| 199 | 917425 | CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 250MM                     | M     | 2,000      | 1 571,40 | 3 142,80   |            |
| 200 | 917426 | CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 300MM                     | M     | 2,000      | 1 907,60 | 3 815,20   |            |
| 201 | 917427 | CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH KRAJINÍKŮ                               | M     | 0,666      | 723,60   | 481,92     | 5,00       |
| 202 | 91743  | OBRAUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK VELKÝCH                                   | M     | 5,333      | 376,40   | 2 007,34   | 55,00      |
| 203 | 91771  | OBRAUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH                                  | M     | 3,000      | 376,40   | 1 129,20   | 101,59     |
| 204 | 91772  | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH                                   | M     | 2,000      | 287,60   | 575,20     |            |
| 205 | 91781  | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH                                    | M     | 3,333      | 317,90   | 1 059,56   |            |
| 206 | 91782  | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUB Z KRAJINÍKŮ                                      | M     | 1,333      | 200,20   | 266,87     |            |
| 207 | 91783  | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUB Z DLAŽEB KOSTEK VELKÝCH                          | M     | 1,000      | 190,10   | 190,10     |            |
| 208 | 91784  | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUB Z DLAŽEB KOSTEK DROBNÝCH                         | M     | 2,000      | 186,80   | 373,60     |            |
| 209 | 91785  | CELÁ BETONOVÁ PROPUST Z TRUB DN DO 300MM                              | KUS   | 2,000      | 4 546,00 | 9 092,00   | 14,00      |
| 210 | 918145 |                                                                       | KUS   | 5,000      | 4 698,00 | 23 490,00  | 32,00      |
| 211 | 918146 | CELÁ BETONOVÁ PROPUST Z TRUB DN DO 400MM                              |       |            |          |            |            |

|     |        |                                                                      |     |           |            |           |            |
|-----|--------|----------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------|-----------|------------|
| 212 | 918157 | ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 500MM                            | KUS | 1,000     | 7 236,00   | 7 256,00  | 15,00      |
| 213 | 918158 | ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM                            | KUS | 1,000     | 14 069,00  | 14 069,00 |            |
| 214 | 91816  | ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM                            | KUS | 1,000     | 21 058,00  | 21 058,00 | 2,00       |
| 215 | 918171 | ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 1000MM                           | KUS | 1,000     | 30 582,00  | 30 582,00 |            |
| 216 | 918245 | VTOK JIMKY BETONOVÉ VČETI DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM         | KUS | 1,000     | 9 247,00   | 9 247,00  | 2,00       |
| 217 | 918246 | VTOK JIMKY BETONOVÉ VČETI DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM         | KUS | 1,000     | 10 789,00  | 10 789,00 |            |
| 218 | 918257 | VTOK JIMKY BETONOVÉ VČETI DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 500MM         | KUS | 1,000     | 14 745,00  | 14 745,00 | 3,00       |
| 219 | 918258 | VTOKOVÉ JIMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM     | KUS | 1,000     | 10 584,00  | 10 584,00 |            |
| 220 | 91826  | VTOKOVÉ JIMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM     | KUS | 1,000     | 19 099,00  | 19 099,00 |            |
| 221 | 918271 | VTOK JIMKY BETONOVÉ VČETI DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 1000MM        | KUS | 1,000     | 24 654,00  | 24 654,00 |            |
| 222 | 918345 | PROPUSTY Z TRUB DN 300MM                                             | M   | 2,000     | 2 083,00   | 4 166,00  | 20,00      |
| 223 | 918346 | PROPUSTY Z TRUB DN 400MM                                             | M   | 41,333    | 1 620,00   | 66 959,46 | 273,50     |
| 224 | 918357 | PROPUSTY Z TRUB DN 500MM                                             | M   | 1,333     | 3 328,20   | 5 767,77  | 28,60      |
| 225 | 918358 | PROPUSTY Z TRUB DN 600MM                                             | M   | 1,333     | 3 968,00   | 5 288,34  | 18,00      |
| 226 | 91838  | PROPUSTY Z TRUB DN 800MM                                             | M   | 1,133     | 5 707,70   | 6 466,82  | 34,40      |
| 227 | 918371 | PROPUSTY Z TRUB DN 1000MM                                            | M   | 0,533     | 9 095,60   | 4 847,95  |            |
| 228 | 918545 | ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM                             | KUS | 1,000     | 11 373,20  | 11 373,20 | 3,00       |
| 229 | 918546 | ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM                             | KUS | 2,000     | 8 547,00   | 17 094,00 | 12,00      |
| 230 | 918557 | ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 500MM                             | KUS | 1,000     | 9 458,00   | 9 458,00  | 6,00       |
| 231 | 918558 | ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM                             | KUS | 1,000     | 12 656,00  | 12 656,00 | 10,00      |
| 232 | 91856  | ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM                             | KUS | 1,000     | 14 256,00  | 14 256,00 | 2,00       |
| 233 | 918571 | ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 1000MM                            | KUS | 1,000     | 18 998,00  | 18 998,00 |            |
| 234 | 919111 | REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM                          | M   | 233,333   | 67,80      | 15 819,98 | 4 865,03   |
| 235 | 919112 | REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM                         | M   | 900,000   | 52,00      | 46 800,00 | 11 357,65  |
| 236 | 919113 | REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM                         | M   | 17,333    | 137,20     | 2 378,09  | 317,00     |
| 237 | 919121 | REZÁNÍ BETON KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM                                | M   | 1,666     | 125,10     | 208,42    |            |
| 238 | 919122 | REZÁNÍ BETONOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM                          | M   | 1,000     | 209,80     | 209,80    |            |
| 239 | 919123 | REZÁNÍ BETONOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM                          | M   | 0,866     | 286,50     | 190,81    | 20,00      |
| 240 | 93131  | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU                                    | M3  | 1,066     | 60 000,00  | 63 960,00 | 9,89       |
| 241 | 93132  | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK                            | M3  | 0,133     | 185 023,50 | 25 838,13 | 4,24       |
| 242 | 935211 | PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO ŠTĚRKOPISKU TL 100MM | M   | 2,000     | 494,50     | 989,00    |            |
| 243 | 935222 | PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 900MM DO BETONU TL 100MM      | M   | 13,333    | 1 168,00   | 15 572,94 | 357,00     |
| 244 | 935812 | ŽLABY A RIGOLY DLAŽDENÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM         | M2  | 8,000     | 1 653,30   | 13 226,40 | 188,88     |
| 245 | 93641  | LAPAČ SPLAVENIN                                                      | KUS | 1,000     | 720,00     | 720,00    | 2,00       |
| 246 | 936808 | OCISTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM                                           | M2  | 8 666,666 | 4,00       | 34 666,66 | 117 826,34 |
| 247 | 93811  | OCISTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU                            | M2  | 586,666   | 2,00       | 1 133,33  | 15 801,76  |
| 248 | 96611  | BOURÁNÍ KONSTRUKCI Z BETONOVÝCH DÍLCŮ                                | M3  | 0,666     | 2 711,50   | 1 805,86  | 3,97       |
| 249 | 96613  | BOURÁNÍ KONSTRUKCI Z KAMENE NA MC                                    | M3  | 4,333     | 1 396,10   | 6 049,30  | 52,39      |
| 250 | 96616  | BOURÁNÍ KONSTRUKCI ZE ŽELEZOBETONU                                   | M3  | 2,000     | 3 671,80   | 7 343,60  | 22,80      |
| 251 | 966345 | BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 300MM                                  | M   | 18,333    | 215,00     | 3 941,60  | 127,50     |
| 252 | 966346 | BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM                                  | M   | 14,666    | 305,00     | 4 473,13  | 91,00      |
| 253 | 966357 | BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 500MM                                  | M   | 8,000     | 986,60     | 7 892,80  | 175,70     |
| 254 | 966358 | BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM                                  | M   | 2,000     | 1 600,50   | 3 201,00  | 49,00      |
| 255 | 96636  | BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 800MM                                  | M   | 0,933     | 1 967,70   | 1 835,86  | 22,00      |
| 256 | 966371 | BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 1000MM                                 | M   | 0,533     | 2 656,40   | 1 415,86  |            |
| 257 | 96667  | VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTI KOMPLETNÍCH                                | KUS | 2,000     | 1 242,80   | 2 485,60  | 16,00      |
| 258 | 96688  | VYBOURÁNÍ KANALIZAČ SÁCHET KOMPLETNÍCH                               | KUS | 1,000     | 1 977,10   | 1 977,10  | 1,00       |
| 259 | 96713  | VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCI KAMENNÝCH NA MC                           | M3  | 3,333     | 1 396,10   | 4 653,20  | 94,06      |
| 260 | 96715  | VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCI BETON                                     | M3  | 4,333     | 2 840,60   | 12 308,32 | 58,92      |
| 261 | 96716  | VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCI ŽELEZOBE                                  | M3  | 3,533     | 3 671,80   | 12 972,47 | 21,90      |
| 262 | 96718  | VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCI KOVOVÝCH                                  | T   | 0,200     | 2 469,40   | 493,88    | 0,99       |
| 263 | 96922  | VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM KANALIZAČ                              | M   | 1,666     | 125,10     | 208,42    |            |

|            |  |                                         |   |       |        |               |       |
|------------|--|-----------------------------------------|---|-------|--------|---------------|-------|
| 264 969233 |  | VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 150MM KANALIZAC | M | 0,666 | 209,80 | 139,73        |       |
| 265 969234 |  | VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZAC | M | 2,333 | 286,50 | 668,40        |       |
| 266 969245 |  | VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM KANALIZAC | M | 3,333 | 326,00 | 1 086,56      | 70,60 |
| 267 969246 |  | VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM KANALIZAC | M | 1,333 | 410,80 | 547,60        |       |
| 9          |  | Ostatní konstrukce a práce              |   |       |        | 1 819 816,45  |       |
|            |  | Celkem                                  |   |       |        | 11 502 321,18 |       |



  
**SWIETELSKÝ**
  
 stavební s.r.o.
   
 oddělení závod Dopravní stavby VÝCHOZ, oblasť Pardubice
   
 ČR - 537 01 Chrudim, Tovární 209
   
 IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599



Příloha č. 1 Položkový rozpočet - Skanska a.s.

Stavba : Opravy silnic II. a III. třídy v Pardubickém kraji  
 číslo a název SO: SO 101 Pozemní komunikace  
 číslo a název rozpočtu: SO 101 Pozemní komunikace

| Poř. č.pol.                    | Kód položky | Varianta položky | Název položky                                                  | jednotka | Počet jednotek předpoklad 2017-2018 k jedné části zakázky | CENA       |            | Počet jednotek v roce 2015 za všechny části |
|--------------------------------|-------------|------------------|----------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------------------------------|
|                                |             |                  |                                                                |          |                                                           | jednotková | celkem     |                                             |
| 1                              | 2           | 3                | 4                                                              | 5        | 6                                                         | 7          | 8          | 9                                           |
| 0 Všeobecné konstrukce a práce |             |                  |                                                                |          |                                                           |            |            |                                             |
| 1014111                        |             |                  | POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-0 (INERTNÍ ODPAD)                    | M3       | 1 400,000                                                 | 70,00      | 98 000,00  | 19 657,75                                   |
| 2014121                        |             |                  | POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPAD)                   | M3       | 720,000                                                   | 230,00     | 165 600,00 | 10 944,21                                   |
| 3014131                        |             |                  | POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)                | M3       | 86,666                                                    | 644,00     | 55 812,90  | 694,07                                      |
| 4025 20                        |             |                  | ZKOUŠENÍ MATERIÁLU NEZÁVISLOU ZKOUŠEBNOU                       | KPL      | 1,000                                                     | 2 000,00   | 2 000,00   | 8,00                                        |
| 502620                         |             |                  | ZKOUŠENÍ KONSTRUKČNÍ PRÁCE NEZÁVISLOU ZKOUŠEBNOU               | KPL      | 3,000                                                     | 2 500,00   | 7 500,00   | 23,00                                       |
| 6027121                        |             |                  | PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - ZŘÍZENÍ                          | M2       | 16,666                                                    | 1 100,00   | 18 332,60  | 71,43                                       |
| 7027123                        |             |                  | PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - ZRUŠENÍ                          | M2       | 16,666                                                    | 400,00     | 6 666,40   | 71,43                                       |
| 802720                         |             |                  | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ REGULAČNÍ OCHRANU DOPRAVY      | SOUBOR   | 4,000                                                     | 15 000,00  | 60 000,00  | 23,00                                       |
| 9027411                        |             |                  | PROVIZORNÍ MOSTY - MONTÁŽ - DL. DO 15 M                        | SOUBOR   | 1,000                                                     | 20 000,00  | 20 000,00  | 6,00                                        |
| 10027412                       |             |                  | PROVIZORNÍ MOSTY - NÁJEMNÉ - DL. DO 15 M                       | MĚS      | 4,000                                                     | 2 000,00   | 8 000,00   | 20,00                                       |
| 11027413                       |             |                  | PROVIZORNÍ MOSTY - DEMONTÁŽ - DL. DO 15 M                      | SOUBOR   | 1,000                                                     | 10 000,00  | 10 000,00  | 6,00                                        |
| 1202910                        |             |                  | OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘICKÁ A GEODETICKÁ MĚŘENÍ            | HOD      | 60,000                                                    | 600,00     | 36 000,00  | 852,72                                      |
| 1302930                        |             |                  | OSTATNÍ POŽADAVKY - UMĚLECKÁ DÍLA                              | KUS      | 1,000                                                     | 12 000,00  | 12 000,00  | 6,00                                        |
| 1402940                        |             |                  | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE                    | KPL      | 2,000                                                     | 12 000,00  | 24 000,00  | 8,00                                        |
| 1502943                        |             |                  | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS                            | KPL      | 2,000                                                     | 15 000,00  | 30 000,00  | 12,00                                       |
| 1602944                        |             |                  | OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ | KPL      | 3,000                                                     | 10 000,00  | 30 000,00  | 23,00                                       |
| 1702945                        |             |                  | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN                           | KPL      | 2,000                                                     | 30 000,00  | 60 000,00  | 12,00                                       |
| 1802946                        |             |                  | OSTATNÍ POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE                            | KPL      | 3,000                                                     | 2 000,00   | 6 000,00   | 23,00                                       |
| 19028 50                       |             |                  | OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY          | KPL      | 3,000                                                     | 8 000,00   | 24 000,00  | 18,00                                       |
| 2002981                        |             |                  | OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE                          | KUS      | 6,000                                                     | 2 500,00   | 15 000,00  | 46,00                                       |
| 2103100                        |             |                  | ZARÍZENÍ STAVENÍŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ                | SOUBOR   | 3,000                                                     | 5 000,00   | 15 000,00  | 23,00                                       |
| 2203320                        |             |                  | SLUŽBY ZAJIŠTJÍCÍ DOPRAVU PRACOVNÍKŮ                           | HOD      | 10,666                                                    | 485,00     | 5 173,01   |                                             |
| 2303610                        |             |                  | DOPRAVNÍ ZARÍZENÍ - AUTOMOBILY                                 | KM       | 400,000                                                   | 55,00      | 22 000,00  |                                             |
| 2403730                        |             |                  | POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNÍ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ      | KPL      | 3,000                                                     | 7 500,00   | 22 500,00  | 23,00                                       |
| 0 Všeobecné konstrukce a práce |             |                  |                                                                |          |                                                           | 753 584,91 |            |                                             |
| 1 Zemní práce                  |             |                  |                                                                |          |                                                           |            |            |                                             |
| 2511120                        |             |                  | ODSTRANĚNÍ KŘOVIN                                              | M2       | 86,666                                                    | 68,10      | 5 901,95   | 677,50                                      |
| 2611130                        |             |                  | SEJMUTÍ DRNU                                                   | M2       | 6,666                                                     | 43,60      | 290,64     |                                             |
| 2711201                        |             |                  | KÁČENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PÁŘEZŮ             | KUS      | 3,000                                                     | 1 576,60   | 4 729,80   | 28,00                                       |
| 2811202                        |             |                  | KÁČENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PÁŘEZŮ             | KUS      | 2,000                                                     | 3 769,60   | 7 539,20   | 17,00                                       |
| 2911313                        |             |                  | ODSTRAN KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝM POJIVEM          | M3       | 186,666                                                   | 239,10     | 44 631,84  | 2 021,65                                    |
| 3011317                        |             |                  | ODSTRAN KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z DLAŽEB KOSTEK               | M3       | 18,666                                                    | 330,40     | 6 167,25   | 113,98                                      |
| 3111318                        |             |                  | ODSTRAN KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC vč. ZÁMKOVÉ                   | M3       | 2,666                                                     | 426,60     | 1 137,32   | 13,12                                       |
| 3211332                        |             |                  | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMĚLENÉHO | M3       | 446,666                                                   | 231,20     | 103 269,18 | 6 469,30                                    |
| 3311314                        |             |                  | ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S CEMENT POJIVEM        | M3       | 13,333                                                    | 187,10     | 2 494,60   | 127,75                                      |

|    |        |   |                                                                                 |     |           |           |              |           |
|----|--------|---|---------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|--------------|-----------|
| 34 | 11337  |   | ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK Z DLÁŽEBNÍCH KOSTEK                                 | M3  | 1,333     | 330,40    | 440,42       |           |
| 35 | 11352  |   | ODSTRANĚNÍ CHODNIKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH                                    | M   | 106,666   | 99,80     | 10 645,27    | 1 477,08  |
| 36 | 11353  |   | ODSTRANĚNÍ CHODNIKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ                                     | M   | 50,000    | 128,60    | 6 430,00     | 826,86    |
| 37 | 11360  |   | ROZRYTÍ VOZOVKY                                                                 | M2  | 5,333     | 38,00     | 202,65       |           |
| 38 | 11372  |   | FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH                                                   | M3  | 833,333   | 622,00    | 518 333,13   | 12 046,23 |
| 39 | 12110  |   | SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY                                                  | M3  | 328,000   | 79,50     | 26 076,00    | 2 355,67  |
| 40 | 12373  |   | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. II                                  | M3  | 53,333    | 29,20     | 1 557,32     | 794,14    |
| 41 | 12383  |   | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I                                   | M3  | 64,333    | 95,00     | 6 111,64     | 1 845,49  |
| 42 | 12573  |   | ČISTĚNÍ KRAJINIC OD NÁNOSU                                                      | M3  | 283,333   | 63,40     | 18 597,31    | 2 143,10  |
| 43 | 12820  |   | ČISTĚNÍ RAMOVÝCH A KLENBOVÝCH PROPUSTŮ OD NÁNOSŮ                                | M3  | 366,666   | 167,90    | 61 563,22    | 3 463,13  |
| 44 | 12830  |   | ČISTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU                                                       | M3  | 566,666   | 180,10    | 102 056,55   | 10 948,77 |
| 45 | 12840  |   | ČISTĚNÍ RAMOVÝCH A KLENBOVÝCH PROPUSTŮ OD NÁNOSŮ                                | M3  | 3,333     | 207,50    | 691,60       | 42,41     |
| 46 | 12960  |   | ČISTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAC KANALŮ OD NÁNOSŮ                                    | M3  | 7,666     | 161,50    | 1 238,06     | 74,06     |
| 47 | 12980  |   | ČISTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTŮ                                                         | KUS | 6,000     | 691,70    | 4 150,20     | 46,00     |
| 48 | 13173  |   | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I                                                | M3  | 336,666   | 153,40    | 51 644,56    | 2 920,43  |
| 49 | 13183  |   | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. II                                               | M3  | 40,000    | 189,60    | 7 592,00     | 957,40    |
| 50 | 13273  |   | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I                                        | M3  | 366,666   | 150,40    | 55 146,57    | 2 863,38  |
| 51 | 13283  |   | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II                                       | M3  | 23,333    | 707,80    | 16 515,10    | 539,47    |
| 52 | 13373  |   | HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I                                             | M3  | 10,000    | 306,00    | 3 060,00     | 87,62     |
| 53 | 13383  |   | HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TR. II                                            | M3  | 2,066     | 330,40    | 682,61       | 29,49     |
| 54 | 171103 |   | ULOŽENÍ SPANINY DO NÁSPY SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS                                | M3  | 173,333   | 63,80     | 11 058,65    | 2 227,44  |
| 55 | 17180  |   | ULOŽENÍ SPANINY DO NÁSPY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ                               | M3  | 500,000   | 259,90    | 129 950,00   | 6 218,17  |
| 56 | 17310  |   | ZEMNÍ KRAJINICE A DOSYPKY SE ZHUTNĚNÍM                                          | M3  | 153,333   | 154,80    | 23 735,95    | 2 078,56  |
| 57 | 17411  |   | ZASYP JAM A RÝH SE ZHUTNĚNÍM                                                    | M3  | 273,333   | 52,30     | 14 285,32    | 1 898,14  |
| 58 | 17481  |   | ZASYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ                                        | M3  | 56,666    | 518,90    | 29 403,99    | 370,71    |
| 59 | 17511  |   | OBŠYP POTRUBÍ A OBJEKTU SE ZHUTNĚNÍM                                            | M3  | 47,000    | 251,20    | 11 806,40    | 586,28    |
| 60 | 17581  |   | OBŠYP POTRUBÍ A OBJEKTU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ                                | M3  | 243,333   | 194,40    | 47 303,94    | 2 097,66  |
| 61 | 18120  |   | ÚPRAVA PLÁNE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. II                                      | M2  | 4 666,666 | 11,70     | 54 599,89    | 51 485,07 |
| 62 | 18210  |   | ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ                                                  | M3  | 213,333   | 31,20     | 6 655,99     | 2 941,09  |
| 63 | 18220  |   | ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHŮ                                                    | M3  | 56,666    | 231,40    | 13 112,51    | 724,03    |
| 64 | 18230  |   | ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ                                                    | M3  | 21,333    | 171,90    | 3 667,14     | 382,74    |
| 65 | 18241  |   | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM                                                | M2  | 1 000,000 | 12,70     | 12 700,00    | 24 582,49 |
| 66 | 184722 |   | ZDRAVOTNÍ ŘEZ VETVÍ STROMU D DO 90CM                                            | KUS | 2,000     | 4 500,00  | 9 000,00     | 56,00     |
| 67 | 184B14 |   | VYSAZOVÁNÍ STROMU LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 14cm, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M | KUS | 1,000     | 5 100,00  | 5 100,00     | 10,00     |
| 68 | 184D15 |   | VYSAZOVÁNÍ STROMU JEHLIČNATÝCH S BALEM VÝŠKY KMENE DO 1,75M                     | KUS | 1,000     | 4 850,00  | 4 850,00     |           |
|    |        | 1 | Zemní práce                                                                     |     |           |           | 1 446 135,87 |           |
| 2  |        |   | Základy                                                                         |     |           |           |              |           |
| 69 | 212646 |   | TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TR II                       | M   | 93,333    | 450,50    | 42 046,52    | 1 773,73  |
| 70 | 21361  |   | DRENAŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE                                                   | M2  | 300,000   | 87,70     | 26 310,00    | 6 965,80  |
|    |        | 2 | Základy                                                                         |     |           |           | 68 366,52    |           |
| 3  |        |   | Svislé a kompletní konstrukce                                                   |     |           |           |              |           |
| 71 | 317325 |   | RÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)                                           | M3  | 18,666    | 5 273,10  | 98 427,68    | 141,27    |
| 72 | 317365 |   | VÝZTUŽ RÍMS Z OCELI 10505                                                       | T   | 2,476     | 20 902,60 | 51 754,84    | 18,73     |
|    |        | 3 | Svislé a kompletní konstrukce                                                   |     |           |           | 150 182,52   |           |
| 4  |        |   | Vodorovné konstrukce                                                            |     |           |           |              |           |
| 73 | 451312 |   | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15                            | M3  | 10,000    | 2 151,10  | 21 511,00    | 185,01    |
| 74 | 451314 |   | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C26/30                            | M3  | 76,666    | 2 251,40  | 172 605,83   | 668,79    |
| 75 | 451325 |   | PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37)                               | M3  | 1,333     | 3 109,60  | 4 145,10     | 7,34      |
| 76 | 451366 |   | VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SITÍ                                                 | T   | 0,060     | 21 574,50 | 1 294,47     | 0,35      |

|           |                                                            |    |        |          |            |        |
|-----------|------------------------------------------------------------|----|--------|----------|------------|--------|
| 77 451523 | VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 | M3 | 2,333  | 805,90   | 1 880,16   | 12,22  |
| 78 45152  | PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO                   | M3 | 6,666  | 648,20   | 4 320,90   | 34,47  |
| 79 46251  | ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE                                    | M3 | 22,000 | 603,60   | 13 279,20  | 174,74 |
| 80 46321  | ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE                                | M3 | 17,333 | 3 504,40 | 60 741,77  | 191,87 |
| 81 465512 | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC                             | M3 | 70,000 | 4 600,00 | 322 000,00 | 526,35 |
| 4         | Vodorovné konstrukce                                       |    |        |          | 601 778,43 |        |

|              |                                                              |    |            |          |              |            |
|--------------|--------------------------------------------------------------|----|------------|----------|--------------|------------|
| 5            | Komunikace                                                   |    |            |          |              |            |
| 82 561401    | KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TR. I                             | M3 | 20,000     | 1 204,90 | 24 098,00    | 205,50     |
| 83 56310     | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA            | M3 | 80,000     | 868,50   | 69 480,00    |            |
| 84 56330     | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI                               | M3 | 366,666    | 607,50   | 222 749,60   | 10 253,12  |
| 85 56340     | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU                              | M3 | 210,000    | 557,70   | 117 117,00   | 1 313,53   |
| 86 56363     | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM       | M2 | 4 666,666  | 14,20    | 66 266,66    | 40 190,75  |
| 87 56364     | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 200MM       | M2 | 866,666    | 35,20    | 23 466,64    | 9 228,48   |
| 88 56365     | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 250MM       | M2 | 3 000,000  | 36,80    | 110 400,00   | 26 908,19  |
| 89 56366     | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 300MM       | M2 | 54,000     | 59,10    | 3 191,40     | 1 450,00   |
| 90 56930     | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI                               | M3 | 23,333     | 602,40   | 14 055,80    | 169,22     |
| 91 56960     | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU                   | M3 | 180,000    | 284,20   | 51 156,00    | 2 596,35   |
| 92 572121    | INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2                     | M2 | 5 333,333  | 17,30    | 92 266,66    | 77 083,29  |
| 93 572213    | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2                       | M2 | 17 666,666 | 14,40    | 254 399,99   | 175 310,40 |
| 94 572214    | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK. EMULZE DO 0,5KG/M2              | M2 | 6 000,000  | 15,30    | 91 800,00    | 192 303,74 |
| 95 57475     | VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMRŽOVINY                      | M2 | 453,333    | 146,00   | 66 186,62    | 3 088,54   |
| 96 574A01    | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8                     | M3 | 33,333     | 4 834,30 | 161 141,72   | 1 115,04   |
| 97 574A03    | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11                    | M3 | 60,000     | 4 986,50 | 297 990,00   | 1 432,10   |
| 98 574A04    | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S              | M3 | 268,000    | 4 970,00 | 1 331 960,00 | 2 183,26   |
| 99 574A06    | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16+, 16S              | M3 | 1,000      | 4 985,70 | 4 985,70     |            |
| 100 574B06   | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK. ACO 16+, 16S     | M3 | 1,400      | 5 243,20 | 7 340,48     | 13,70      |
| 101 574C06   | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACO 16+, 16S                | M3 | 813,333    | 3 190,00 | 2 594 532,27 | 7 530,11   |
| 102 574C06.1 | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACO 16+, 16S CRmB           | M3 | 240,000    | 5 330,80 | 1 279 392,00 | 3 552,16   |
| 103 574C08   | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACO 22+, 22S                | M3 | 3,666      | 4 749,50 | 17 411,67    |            |
| 104 574E06   | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S            | M3 | 188,000    | 3 240,00 | 609 120,00   | 2 035,88   |
| 105 574E07   | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S            | M3 | 73,333     | 4 740,10 | 347 605,75   | 884,86     |
| 106 574G00   | ASFALTOVÝ BETON VELMI TENKÝ BBTM 5A CRmB                     | M3 | 100,000    | 5 260,00 | 526 000,00   | 906,56     |
| 107 574G02   | ASFALTOVÝ BETON VELMI TENKÝ BBTM 8+, 8S                      | M3 | 1,800      | 5 680,00 | 10 224,00    |            |
| 108 58221    | DLAŽDNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA           | M2 | 8,000      | 728,60   | 5 828,80     | 41,35      |
| 109 58222    | DLAŽDNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC                 | M2 | 11,333     | 782,20   | 8 864,87     | 86,30      |
| 110 582611   | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM | M2 | 50,000     | 326,60   | 16 330,00    | 424,00     |
| 111 582612   | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM | M2 | 9,333      | 409,30   | 3 820,00     | 67,20      |
| 112 582614   | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM  | M2 | 3,666      | 447,80   | 1 641,63     | 20,03      |
| 113 582615   | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM  | M2 | 2,000      | 490,10   | 980,20       | 9,30       |
| 114 587202   | PŘEDLAŽDNÍ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK                           | M2 | 14,666     | 500,90   | 7 346,20     | 70,84      |
| 115 587205   | PŘEDLAŽDNÍ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC VĚ. ZÁMKOVÉ            | M2 | 62,000     | 204,30   | 12 666,60    | 369,43     |
| 116 58252    | DLAŽDNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z MC              | M2 | 110,000    | 412,70   | 45 397,00    | 927,30     |
| 5            | Komunikace                                                   |    |            |          | 8 497 213,06 |            |

|            |                                                                       |    |       |          |          |       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|----------|-------|
| 6          | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní                            |    |       |          |          |       |
| 117 626211 | REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST. TL 10MM | M2 | 2,000 | 440,00   | 880,00   |       |
| 118 626213 | REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST. TL 30MM | M2 | 2,666 | 1 737,60 | 4 632,44 | 10,50 |
| 119 62631  | SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STÁRYM A NOVÝM BETONEM                          | M2 | 3,666 | 435,80   | 1 597,64 | 17,00 |
| 120 62641  | SJEDNOCUJÍCÍ ŠTĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM                          | M2 | 3,666 | 2 010,30 | 7 369,76 | 17,00 |
| 121 62651  | OCHRANA VÝZTUŽE PŘI DOSTATEČNÉM KRYTÍ                                 | M2 | 2,333 | 160,00   | 373,28   |       |
| 122 62652  | OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ                               | M2 | 3,000 | 600,70   | 1 802,10 |       |

|            |                                                                     |     |         |           |            |          |
|------------|---------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|------------|----------|
| 123 62662  | INJEKTAŽ TRHLIN TĚSNICI                                             | M   | 5,000   | 2 680,00  | 13 400,00  |          |
| 124 62663  | INJEKTAŽ TRHLIN SILOVÉ SPOJUJÍCÍ                                    | M   | 3,000   | 2 400,00  | 7 200,00   |          |
| 125 62747  | SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA ZVLÁŠT MALTOU                               | M2  | 2,333   | 420,00    | 979,88     |          |
| 126 62845  | SPÁROVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH DLAŽEB CEMENT MALTOU                          | M2  | 27,000  | 400,00    | 10 800,00  | 182,00   |
| 127 62847  | VYROVNÁVACÍ VRSTVA ZE ZVLÁŠT MALT Y                                 | M2  | 3,666   | 260,00    | 953,16     | 17,00    |
| 6          | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní                          |     |         |           | 49 988,24  |          |
| 711        | Isolace proti vodě, vlhkosti a plynutím                             |     |         |           |            |          |
| 128 71111  | IZOLACE BEŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY  | M2  | 17,666  | 123,20    | 2 176,45   | 125,10   |
| 129 71112  | IZOLACE BEŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY    | M2  | 163,333 | 407,40    | 66 541,86  | 1 881,20 |
| 130 71142  | IZOLACE MOSTOVÉK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY                        | M2  | 6,800   | 407,60    | 2 771,88   | 48,22    |
| 131 71142  | IZOLACE MOSTOVÉK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETIČÍ VRSTVOU     | M2  | 10,666  | 1 000,00  | 10 666,00  | 78,17    |
| 132 711509 | OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ                                  | M2  | 217,333 | 80,50     | 17 495,31  | 2 224,12 |
| 133 711519 | OCHRANA IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ TEXTILÍ                          | M2  | 2,333   | 61,60     | 143,71     |          |
| 711        | Isolace proti vodě, vlhkosti a plynutím                             |     |         |           | 99 795,01  |          |
| 783        | Dokontovací práce - nátěry                                          |     |         |           |            |          |
| 134 78381  | NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A)                                   | M2  | 90,000  | 185,00    | 16 850,00  | 646,61   |
| 135 78382  | NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)                                   | M2  | 9,666   | 320,00    | 3 093,12   | 105,16   |
| 136 78383  | NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)                                   | M2  | 3,333   | 334,00    | 1 113,22   | 17,51    |
| 137 78384  | NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S6 (OS-D)                                   | M2  | 7,000   | 620,00    | 4 340,00   | 126,60   |
| 783        | Dokontovací práce - nátěry                                          |     |         |           | 26 196,34  |          |
| 8          | Potrubi                                                             |     |         |           |            |          |
| 138 87434  | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM                     | M   | 53,333  | 866,30    | 46 202,38  | 707,44   |
| 139 87445  | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM                     | M   | 13,333  | 1 846,70  | 24 622,05  | 87,50    |
| 140 87446  | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM                     | M   | 8,666   | 3 989,60  | 34 574,74  | 74,00    |
| 141 87457  | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 500MM                     | M   | 12,666  | 6 248,60  | 79 144,77  | 184,00   |
| 142 87458  | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 600MM                     | M   | 1,333   | 7 866,50  | 10 486,04  |          |
| 143 89413  | ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 200MM             | KUS | 5,000   | 14 156,10 | 70 780,50  | 31,00    |
| 144 894145 | ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM             | KUS | 2,000   | 14 843,00 | 29 686,00  | 2,00     |
| 145 894146 | ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 400MM             | KUS | 1,000   | 15 466,00 | 15 466,00  |          |
| 146 894157 | ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 500MM             | KUS | 1,000   | 15 932,10 | 15 932,10  |          |
| 147 894158 | ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 600MM             | KUS | 1,000   | 16 272,50 | 16 272,50  | 4,00     |
| 148 89712  | VPUST KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ               | KUS | 9,000   | 8 125,60  | 73 130,40  | 117,00   |
| 149 899112 | POKLOPY LITINOVÉ SAMOSTATNĚ                                         | KUS | 2,000   | 3 803,30  | 7 606,60   | 12,00    |
| 150 89921  | VÝSKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ                                              | KUS | 13,000  | 1 279,60  | 16 634,80  | 84,00    |
| 151 89922  | VÝSKOVÁ ÚPRAVA MRÍŽÍ                                                | KUS | 18,000  | 903,00    | 16 254,00  | 125,00   |
| 152 89923  | VÝSKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ                                        | KUS | 6,000   | 502,80    | 3 016,80   | 56,00    |
| 153 899523 | OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTĚHO BETONU DO C16/20 (B20)               | M3  | 7,000   | 2 709,50  | 18 966,50  | 38,70    |
| 8          | Potrubi                                                             |     |         |           | 478 776,18 |          |
| 9          | Ostatní konstrukce a práce                                          |     |         |           |            |          |
| 154 9111A1 | ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ                  | M   | 3,00    | 2 100,00  | 6 300,00   |          |
| 155 9111A3 | ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM               | M   | 3,00    | 250,00    | 750,00     |          |
| 156 9111B1 | ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ              | M   | 2,00    | 3 150,00  | 6 300,00   | 3,00     |
| 157 9111B3 | ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM           | M   | 2,00    | 330,00    | 660,00     |          |
| 158 9112A1 | ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ                    | M   | 1,000   | 4 350,00  | 4 350,00   | 6,00     |
| 159 9112A3 | ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM                 | M   | 1,000   | 350,00    | 350,00     | 13,00    |
| 160 9112B1 | ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ                | M   | 54,000  | 4 160,00  | 224 640,00 | 536,00   |
| 161 9112B3 | ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM             | M   | 25,000  | 350,00    | 8 750,00   |          |
| 162 9113C1 | SVODIDLO OCEĽ SILNIČNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ | M   | 66,666  | 1 530,00  | 101 998,98 | 1 040,00 |

|            |  |                                                                      |       |  |            |           |            |            |
|------------|--|----------------------------------------------------------------------|-------|--|------------|-----------|------------|------------|
| 163 9113C3 |  | SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM | M     |  | 4,000      | 99,00     | 396,00     | 20,00      |
| 164 91228  |  | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNEHO PÁSKU                  | KUS   |  | 100,000    | 270,00    | 27 000,00  | 712,00     |
| 165 912283 |  | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ                      | KUS   |  | 2,000      | 24,00     | 48,00      | 24,00      |
| 166 915111 |  | VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA        | M2    |  | 800,000    | 83,00     | 66 400,00  | 5 024,58   |
| 167 915112 |  | VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ                | M2    |  | 2,000      | 288,00    | 576,00     | 10,50      |
| 168 915211 |  | VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA       | M2    |  | 953,333    | 274,00    | 261 213,24 | 20 856,91  |
| 168 915212 |  | VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ               | M2    |  | 5,333      | 312,00    | 1 663,90   |            |
| 170 916122 |  | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM               | KUS   |  | 9,000      | 48,00     | 432,00     | 123,00     |
| 171 916123 |  | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ                        | KUS   |  | 9,000      | 44,00     | 396,00     | 123,00     |
| 172 916129 |  | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NAJEMNĚ                         | KSDEN |  | 915,000    | 12,00     | 10 980,00  | 12 054,00  |
| 173 916152 |  | SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM                     | KUS   |  | 1,000      | 480,00    | 480,00     | 10,00      |
| 174 916153 |  | SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ                              | KUS   |  | 1,000      | 180,00    | 180,00     | 10,00      |
| 175 916159 |  | SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NAJEMNĚ                               | KSDEN |  | 71,000     | 300,00    | 21 300,00  | 2 022,00   |
| 176 916319 |  | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 2 - NAJEMNĚ                           | KSDEN |  | 3 976,000  | 3,50      | 13 916,00  | 55 238,00  |
| 177 916322 |  | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM                 | KUS   |  | 28,000     | 15,00     | 420,00     | 388,00     |
| 178 916323 |  | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 2 - DEMONTÁŽ                          | KUS   |  | 28,000     | 7,00      | 196,00     | 389,00     |
| 179 916382 |  | SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUTR S FÓLIÍ TR 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM           | KUS   |  | 137,000    | 7,50      | 1 027,50   | 1 905,00   |
| 180 916383 |  | SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUTR S FÓLIÍ TR 2 - DEMONTÁŽ                    | KUS   |  | 137,000    | 12,00     | 1 644,00   | 1 905,00   |
| 181 916389 |  | SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUTR S FÓLIÍ TR 2 - NAJEMNĚ                     | KSDEN |  | 28 973,000 | 1,20      | 34 767,60  | 403 880,00 |
| 182 916712 |  | UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM     | KUS   |  | 109,000    | 1,20      | 130,80     | 1 362,00   |
| 183 916713 |  | UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DEMONTÁŽ              | KUS   |  | 109,000    | 1,20      | 130,80     | 1 362,00   |
| 184 916719 |  | UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - NAJEMNĚ               | KSDEN |  | 13 187,000 | 1,20      | 15 824,40  | 142 082,00 |
| 185 916732 |  | UPEVNŮVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - MONTÁŽ S PŘESUNEM                  | KUS   |  | 109,000    | 1,20      | 130,80     | 1 362,00   |
| 186 916733 |  | UPEVNŮVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - DEMONTÁŽ                           | KUS   |  | 109,000    | 1,20      | 130,80     | 1 362,00   |
| 187 916739 |  | UPEVNŮVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - NAJEMNĚ                            | KSDEN |  | 13 187,000 | 1,20      | 15 824,40  | 142 082,00 |
| 188 914132 |  | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOST FÓLIE TR 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM  | KUS   |  | 107,000    | 24,00     | 2 568,00   | 1 495,00   |
| 189 914131 |  | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOST FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ      | KUS   |  | 47,000     | 120,00    | 5 640,00   | 475,00     |
| 190 914133 |  | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOST FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ              | KUS   |  | 119,000    | 18,00     | 2 142,00   | 1 538,00   |
| 191 914139 |  | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOST FÓLIE TR 2 - NAJEMNĚ               | KSDEN |  | 9 387,000  | 6,00      | 56 322,00  | 131 560,00 |
| 192 914924 |  | SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DOD.MONT. DEMON           | KUS   |  | 47,000     | 1,00      | 47,00      | 232,00     |
| 193 914923 |  | SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ                  | KUS   |  | 7,000      | 60,00     | 420,00     | 45,00      |
| 194 917211 |  | ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM                      | M     |  | 3,333      | 209,20    | 697,26     | 41,00      |
| 195 917212 |  | ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM                      | M     |  | 1,666      | 243,60    | 405,84     | 10,00      |
| 196 917223 |  | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM        | M     |  | 23,333     | 257,30    | 6 003,58   | 883,40     |
| 197 917224 |  | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM        | M     |  | 166,666    | 262,00    | 43 666,49  | 4 088,43   |
| 198 917424 |  | CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM                    | M     |  | 5,333      | 1 474,20  | 7 881,91   | 77,83      |
| 198 917425 |  | CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM                    | M     |  | 6,333      | 1 557,20  | 9 861,75   | 88,73      |
| 200 917426 |  | CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 250MM                    | M     |  | 2,000      | 1 612,10  | 3 224,20   |            |
| 201 917427 |  | CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 300MM                    | M     |  | 2,000      | 1 877,20  | 3 754,40   |            |
| 202 91743  |  | CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH KRAJNÍKŮ                               | M     |  | 0,666      | 1 474,40  | 981,95     | 5,00       |
| 203 91771  |  | OBUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK VELKÝCH                                    | M     |  | 5,333      | 433,50    | 2 311,86   | 55,00      |
| 204 91772  |  | OBUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH                                   | M     |  | 3,000      | 302,10    | 906,30     | 101,59     |
| 205 91781  |  | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH                                  | M     |  | 2,000      | 256,10    | 512,20     |            |
| 206 91782  |  | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH                                   | M     |  | 3,333      | 414,60    | 1 381,86   |            |
| 207 91783  |  | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUB Z KRAJNÍKŮ                                      | M     |  | 1,333      | 421,70    | 562,13     |            |
| 208 91784  |  | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUB Z DLAŽEB KOSTEK VELKÝCH                         | M     |  | 1,000      | 330,60    | 330,60     |            |
| 208 91785  |  | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUB Z DLAŽEB KOSTEK DROBNÝCH                        | M     |  | 2,000      | 293,40    | 586,80     |            |
| 210 918145 |  | ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM                            | KUS   |  | 2,000      | 4 996,00  | 9 992,00   | 14,00      |
| 211 918146 |  | ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM                            | KUS   |  | 5,000      | 4 996,00  | 24 980,00  | 32,00      |
| 212 918157 |  | ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 500MM                            | KUS   |  | 1,000      | 4 996,00  | 4 996,00   | 15,00      |
| 213 918158 |  | ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM                            | KUS   |  | 1,000      | 10 924,50 | 10 924,50  |            |
| 214 91816  |  | ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM                            | KUS   |  | 1,000      | 10 924,50 | 10 924,50  | 2,00       |

|            |                                                                      |     |           |            |            |            |
|------------|----------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------|------------|------------|
| 215 918171 | ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 1000MM                           | KUS | 1,000     | 24 216,00  | 24 216,00  | 2,00       |
| 216 918245 | VTOK JIMKY BETONOVÉ VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM          | KUS | 1,000     | 6 478,30   | 6 478,30   | 2,00       |
| 217 918246 | VTOK JIMKY BETONOVÉ VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM          | KUS | 1,000     | 6 478,30   | 6 478,30   | 3,00       |
| 218 918257 | VTOK JIMKY BETONOVÉ VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 500MM          | KUS | 1,000     | 13 882,00  | 13 882,00  |            |
| 219 918258 | VTOKOVÉ JIMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM     | KUS | 1,000     | 23 136,70  | 23 136,70  |            |
| 220 91826  | VTOKOVÉ JIMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM     | KUS | 1,000     | 23 136,70  | 23 136,70  |            |
| 221 918271 | VTOK JIMKY BETONOVÉ VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 1000MM         | KUS | 1,000     | 38 318,40  | 38 318,40  |            |
| 222 918345 | PROPUSTY Z TRUB DN 300MM                                             | M   | 2,000     | 1 257,00   | 2 514,00   | 20,00      |
| 223 918346 | PROPUSTY Z TRUB DN 400MM                                             | M   | 41,333    | 1 571,40   | 64 950,68  | 273,50     |
| 224 918357 | PROPUSTY Z TRUB DN 500MM                                             | M   | 1,733     | 2 083,90   | 3 611,40   | 28,90      |
| 225 918358 | PROPUSTY Z TRUB DN 600MM                                             | M   | 1,333     | 2 670,30   | 3 558,51   | 18,00      |
| 226 91836  | PROPUSTY Z TRUB DN 800MM                                             | M   | 1,133     | 4 448,90   | 5 040,60   | 34,40      |
| 227 918371 | PROPUSTY Z TRUB DN 1000MM                                            | M   | 0,533     | 6 845,60   | 3 648,70   |            |
| 228 918545 | ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM                             | KUS | 1,000     | 5 533,10   | 5 533,10   | 3,00       |
| 229 918546 | ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM                             | KUS | 2,000     | 6 036,10   | 12 072,20  | 12,00      |
| 230 918557 | ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 500MM                             | KUS | 1,000     | 6 036,10   | 6 036,10   | 6,00       |
| 231 918558 | ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM                             | KUS | 1,000     | 10 919,40  | 10 919,40  | 10,00      |
| 232 91856  | ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM                             | KUS | 1,000     | 18 198,10  | 18 198,10  | 2,00       |
| 233 918571 | ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 1000MM                            | KUS | 1,000     | 25 478,70  | 25 478,70  |            |
| 234 918111 | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM                          | M   | 233,333   | 45,00      | 10 499,99  | 4 865,03   |
| 235 919112 | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM                         | M   | 900,000   | 50,00      | 45 000,00  | 11 357,65  |
| 236 919113 | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM                         | M   | 17,333    | 55,00      | 953,32     | 317,00     |
| 237 919121 | ŘEZÁNÍ BETON KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM                                | M   | 1,866     | 163,40     | 272,22     |            |
| 238 919122 | ŘEZÁNÍ BETONOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM                          | M   | 1,000     | 163,40     | 163,40     |            |
| 239 919123 | ŘEZÁNÍ BETONOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM                          | M   | 0,866     | 192,40     | 128,14     | 20,00      |
| 240 93131  | TESNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZALIVKOU                                    | M3  | 1,066     | 98 000,00  | 104 468,00 | 9,89       |
| 241 93132  | TESNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK                            | M3  | 0,133     | 118 000,00 | 15 694,00  | 4,24       |
| 242 935211 | PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO ŠTĚRKOPÍSKU TL 100MM | M   | 13,333    | 658,80     | 8 783,78   | 357,00     |
| 243 935222 | PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 900MM DO BETONU TL 100MM      | M2  | 8,000     | 984,00     | 7 952,00   | 188,88     |
| 244 935812 | ŽLABY A RIGOLY DLAŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM         | KUS | 1,000     | 2 085,30   | 2 085,30   | 2,00       |
| 245 93641  | LAPAČ SPLAVENIN                                                      | M2  | 8 666,666 | 3,70       | 32 066,66  | 117 826,34 |
| 246 93808  | OCÍŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM                                           | M2  | 566,666   | 4,50       | 2 550,00   | 15 801,76  |
| 247 93811  | OCÍŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMÝTÍM VODOU                            | M3  | 0,666     | 3 288,30   | 2 190,01   | 3,97       |
| 248 96611  | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ                                | M3  | 4,333     | 1 163,10   | 5 039,71   | 52,39      |
| 249 96613  | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC                                    | M3  | 2,000     | 4 250,00   | 8 500,00   | 22,80      |
| 250 96616  | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ŽE ŽELEZOBETONU                                   | M   | 18,333    | 302,70     | 5 549,40   | 127,50     |
| 251 966345 | BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 300MM                                  | M   | 14,666    | 403,00     | 5 910,40   | 91,00      |
| 252 966346 | BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM                                  | M   | 8,000     | 604,60     | 4 836,80   | 175,70     |
| 253 966357 | BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 500MM                                  | M   | 2,000     | 805,00     | 1 610,00   | 49,00      |
| 254 966358 | BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM                                  | M   | 0,933     | 2 080,80   | 1 941,39   | 22,00      |
| 255 96636  | BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 800MM                                  | M   | 0,533     | 1 002,20   | 534,17     |            |
| 256 966371 | BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 1000MM                                 | KUS | 2,000     | 1 460,00   | 2 920,00   | 16,00      |
| 257 96687  | VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTI KOMPLETNÍCH                                | KUS | 1,000     | 2 650,00   | 2 650,00   | 1,00       |
| 258 96688  | VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH                               | M3  | 3,333     | 893,30     | 2 977,37   | 94,06      |
| 259 96713  | VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCÍ KAMENNÝCH NA MC                           | M3  | 4,333     | 1 441,60   | 6 248,45   | 58,92      |
| 260 96715  | VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCÍ BETON                                     | M3  | 3,533     | 2 258,30   | 7 971,51   | 21,90      |
| 261 96716  | VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET                                 | T   | 0,200     | 2 438,40   | 487,88     | 0,99       |
| 262 96718  | VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH                                  | M   | 1,666     | 64,80      | 107,96     |            |
| 263 96822  | VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM KANALIZAČ                              | M   | 0,666     | 179,60     | 119,61     |            |
| 264 969233 | VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 150MM KANALIZAČ                              | M   | 2,333     | 74,90      | 174,74     |            |
| 265 969234 | VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZAČ                              | M   | 3,333     | 99,10      | 330,30     | 70,60      |
| 266 969245 | VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM KANALIZAČ                              |     |           |            |            |            |

|            |   |                                         |   |       |        |                      |
|------------|---|-----------------------------------------|---|-------|--------|----------------------|
| 267/969246 | 9 | VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM KANALIZAČ | M | 1,333 | 251,40 | 335,12               |
|            |   | Ostatní konstrukce a práce              |   |       |        | 1 630 074,87         |
|            |   | <b>Celkem</b>                           |   |       |        | <b>13 801 081,95</b> |

**SKANSKA Skanska a.s.**  
 Křižíkova 682/34a  
 Karlín, 186 00 Praha 8  
 0315



Příloha č. 1 Položkový rozpočet - EUROVIA CS, a.s.

Stavba : Opravy silnic II. a III. třídy v Pardubickém kraji  
 číslo a název SO: SO 101 Pozemní komunikace  
 číslo a název rozpočtu: SO 101 Pozemní komunikace

| Poř. č. pol.                   | Kód položky | Varianta položky | Název položky                                                  | jednotka | Počet                                               | CENA       |              | Počet jednotek v roce 2015 za všechny části |
|--------------------------------|-------------|------------------|----------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------|------------|--------------|---------------------------------------------|
|                                |             |                  |                                                                |          | jednotek předpoklad 2017-2018 k jedné části zakázky | jednotková | celkem       |                                             |
| 1                              | 2           | 3                | 4                                                              | 5        | 6                                                   | 7          | 8            | 9                                           |
| Všeobecné konstrukce a práce   |             |                  |                                                                |          |                                                     |            |              |                                             |
| 1014111                        |             | 0                | POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)                   | M3       | 1 400,000                                           | 90,00      | 126 000,00   | 19 657,75                                   |
| 2014121                        |             |                  | POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)                   | M3       | 720,000                                             | 90,00      | 64 800,00    | 10 944,21                                   |
| 3014131                        |             |                  | POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)                | M3       | 86,666                                              | 750,00     | 64 999,50    | 694,07                                      |
| 4025 20                        |             |                  | ZKOUŠENÍ MATERIÁLU NEZÁVISLOU ZKOUŠEBNOU                       | KPL      | 1,000                                               | 28 000,00  | 28 000,00    | 8,00                                        |
| 502620                         |             |                  | ZKOUŠENÍ KONSTRUKCE A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKOUŠEBNOU              | KPL      | 3,000                                               | 21 000,00  | 63 000,00    | 23,00                                       |
| 6027121                        |             |                  | PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - ZŘÍZENÍ                          | M2       | 16,666                                              | 2 100,00   | 34 998,60    | 71,43                                       |
| 7027123                        |             |                  | PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - ZRUŠENÍ                          | M2       | 16,666                                              | 280,00     | 4 666,48     | 71,43                                       |
| 802720                         |             |                  | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT REGULAČI A OCHRANU DOPRAVY        | SOUBOR   | 4,000                                               | 7 000,00   | 28 000,00    | 23,00                                       |
| 9027411                        |             |                  | PROVIZORNÍ MOSTY - MONTÁŽ - DL. DO 15 M                        | SOUBOR   | 1,000                                               | 70 200,00  | 70 200,00    | 6,00                                        |
| 10027412                       |             |                  | PROVIZORNÍ MOSTY - NAJEMNÉ - DL. DO 15 M                       | MES      | 4,000                                               | 15 000,00  | 60 000,00    | 20,00                                       |
| 11027413                       |             |                  | PROVIZORNÍ MOSTY - DEMONTÁŽ - DL. DO 15 M                      | SOUBOR   | 1,000                                               | 70 200,00  | 70 200,00    | 6,00                                        |
| 1202910                        |             |                  | OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘICKÁ A GEODETICKÁ MĚŘENÍ            | HOD      | 60,000                                              | 600,00     | 36 000,00    | 852,72                                      |
| 1302930                        |             |                  | OSTATNÍ POŽADAVKY - UMĚLECKÁ DÍLA                              | KUS      | 1,000                                               | 16 800,00  | 16 800,00    | 6,00                                        |
| 1402940                        |             |                  | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE                    | KPL      | 2,000                                               | 21 000,00  | 42 000,00    | 8,00                                        |
| 1502943                        |             |                  | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS                            | KPL      | 2,000                                               | 112 000,00 | 224 000,00   | 12,00                                       |
| 1602944                        |             |                  | OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ | KPL      | 3,000                                               | 70 000,00  | 210 000,00   | 23,00                                       |
| 1702945                        |             |                  | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN                           | KPL      | 2,000                                               | 49 000,00  | 98 000,00    | 12,00                                       |
| 1802946                        |             |                  | OSTATNÍ POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE                            | KPL      | 3,000                                               | 5 600,00   | 16 800,00    | 23,00                                       |
| 19029 50                       |             |                  | OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY          | KPL      | 3,000                                               | 11 200,00  | 33 600,00    | 18,00                                       |
| 2002981                        |             |                  | OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE                          | KUS      | 6,000                                               | 11 200,00  | 67 200,00    | 46,00                                       |
| 2103100                        |             |                  | ZÁŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ                | SOUBOR   | 3,000                                               | 11 200,00  | 33 600,00    | 23,00                                       |
| 2203320                        |             |                  | SLUŽBY ZAJIŠTJÍCÍ DOPRAVU PRACOVNÍKŮ                           | HOD      | 10,666                                              | 700,00     | 7 466,20     |                                             |
| 2303610                        |             |                  | DOPRAVNÍ ZÁŘÍZENÍ - AUTOMOBILY                                 | KM       | 400,000                                             | 21,00      | 8 400,00     |                                             |
| 2403730                        |             |                  | POMOC PRÁCE ZAJIŠT NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ         | KPL      | 3,000                                               | 21 000,00  | 63 000,00    | 23,00                                       |
| 0 Všeobecné konstrukce a práce |             |                  |                                                                |          |                                                     |            | 1 471 730,78 |                                             |
| Zemní práce                    |             |                  |                                                                |          |                                                     |            |              |                                             |
| 2511120                        |             | 1                | ODSTRANĚNÍ KŘOVIN                                              | M2       | 86,666                                              | 48,93      | 4 240,57     | 677,50                                      |
| 2611130                        |             |                  | SEJMUTÍ DRNU                                                   | M2       | 6,666                                               | 303,79     | 2 025,06     |                                             |
| 2711201                        |             |                  | KÁČENÍ STROMŮ D K KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PÁŘEZŮ           | KUS      | 3,000                                               | 1 330,00   | 3 990,00     | 28,00                                       |
| 2811202                        |             |                  | KÁČENÍ STROMŮ D K KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PÁŘEZŮ           | KUS      | 2,000                                               | 1 750,00   | 3 500,00     | 17,00                                       |
| 2911313                        |             |                  | ODSTRAN KRYTŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ S AFALTOVÝM POJIVEM           | M3       | 186,666                                             | 251,23     | 46 896,10    | 2 021,65                                    |
| 3011317                        |             |                  | ODSTRAN KRYTŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z DLAŽEB KOSTEK               | M3       | 18,666                                              | 442,60     | 8 261,57     | 113,99                                      |
| 3111318                        |             |                  | ODSTRAN KRYTŮ CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC Vč. ZÁMKOVÉ                   | M3       | 2,666                                               | 442,60     | 1 179,97     | 13,12                                       |
| 3211332                        |             |                  | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENÉHO | M3       | 446,666                                             | 373,87     | 166 995,02   | 6 469,30                                    |
| 3311314                        |             |                  | ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S CEMENT POJIVEM        | M3       | 13,333                                              | 228,94     | 3 065,79     | 127,75                                      |

|                                 |        |                                                                                 |     |           |           |            |              |
|---------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|------------|--------------|
| 34                              | 11337  | ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK Z DLÁŽEBNÍCH KOSTEK                                 | M3  | 1,333     | 442,60    | 589,99     |              |
| 35                              | 11352  | ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH                                    | M   | 106,666   | 155,43    | 16 579,10  | 1 477,08     |
| 36                              | 11353  | ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ                                     | M   | 50,000    | 163,45    | 8 172,50   | 826,86       |
| 37                              | 11360  | ROZRYTÍ VOZOVKY                                                                 | M2  | 5,333     | 24,98     | 133,22     |              |
| 38                              | 11372  | FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH                                                   | M3  | 833,333   | 768,95    | 640 791,41 | 12 046,23    |
| 39                              | 12110  | SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY                                                  | M3  | 53,333    | 340,33    | 18 150,82  | 794,14       |
| 40                              | 12373  | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. II                                  | M3  | 328,000   | 195,74    | 64 202,72  | 2 355,67     |
| 41                              | 12383  | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. II                                  | M3  | 64,333    | 439,59    | 28 280,14  | 1 845,49     |
| 42                              | 12573  | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKU A SKLÁDEK TR. I                                            | M3  | 293,333   | 164,99    | 48 397,01  | 2 143,10     |
| 43                              | 12920  | ČISTĚNÍ KRAJINIC OD NÁNOSU                                                      | M3  | 366,666   | 171,01    | 62 703,55  | 3 463,13     |
| 44                              | 12930  | ČISTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU                                                       | M3  | 566,666   | 319,23    | 180 896,79 | 10 948,77    |
| 45                              | 12940  | ČISTĚNÍ RAMOVÝCH A KLENBOVÝCH PROPUSTŮ OD NÁNOSŮ                                | M3  | 3,333     | 2 060,72  | 6 868,38   | 42,41        |
| 46                              | 12960  | ČISTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČNÍCH KANÁLŮ OD NÁNOSŮ                                | M3  | 7,666     | 242,62    | 1 859,92   | 74,06        |
| 47                              | 12980  | ČISTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTŮ                                                         | KUS | 6,000     | 728,00    | 4 368,00   | 46,00        |
| 48                              | 13173  | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I                                                | M3  | 336,666   | 203,20    | 68 410,53  | 2 920,43     |
| 49                              | 13183  | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. II                                               | M3  | 40,000    | 415,09    | 16 603,60  | 957,40       |
| 50                              | 13273  | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I                                        | M3  | 366,666   | 203,20    | 74 506,53  | 2 863,38     |
| 51                              | 13283  | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II                                       | M3  | 23,333    | 9 885,29  | 539,47     |              |
| 52                              | 13373  | HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I                                             | M3  | 10,000    | 203,20    | 2 032,00   | 87,62        |
| 53                              | 13383  | HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TR. II                                            | M3  | 2,066     | 415,09    | 857,58     | 29,49        |
| 54                              | 171103 | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPY SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS                               | M3  | 173,333   | 58,27     | 10 100,11  | 2 227,44     |
| 55                              | 17180  | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ                              | M3  | 500,000   | 513,09    | 258 545,00 | 6 218,17     |
| 56                              | 17310  | ZEMNÍ KRAJINICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM                                        | M3  | 153,333   | 484,68    | 74 317,44  | 2 078,56     |
| 57                              | 17411  | ZÁSYP JAM A RÝH SE ZHUTNĚNÍM                                                    | M3  | 273,333   | 235,90    | 64 479,25  | 1 898,14     |
| 58                              | 17481  | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ                                        | M3  | 56,666    | 1 027,94  | 58 249,25  | 370,71       |
| 59                              | 17511  | OBŠYP POTRUBÍ A OBJEKTU SE ZHUTNĚNÍM                                            | M3  | 47,000    | 291,42    | 13 696,74  | 586,28       |
| 60                              | 17581  | OBŠYP POTRUBÍ A OBJEKTU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ                                | M3  | 243,333   | 492,07    | 119 736,87 | 2 097,66     |
| 61                              | 18120  | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. II                                      | M2  | 4 686,666 | 10,29     | 48 019,99  | 51 485,07    |
| 62                              | 18210  | ÚPRAVA POKRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ                                                  | M3  | 213,333   | 42,13     | 8 987,72   | 2 941,09     |
| 63                              | 18220  | ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ                                                    | M3  | 56,666    | 326,87    | 18 522,42  | 724,03       |
| 64                              | 18230  | ROZPROSTŘENÍ ORNICE V RÝHĚ                                                      | M3  | 21,333    | 244,71    | 5 220,40   | 362,74       |
| 65                              | 18241  | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM                                                | M2  | 1 000,000 | 10,50     | 10 500,00  | 24 582,49    |
| 66                              | 184722 | ZDRAVOTNÍ REZ VĚTVÍ STROMU D DO 90CM                                            | KUS | 2,000     | 4 690,00  | 9 380,00   | 56,00        |
| 67                              | 184814 | VÝSAZOVÁNÍ STROMU LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 14cm, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M | KUS | 1,000     | 1 708,00  | 1 708,00   | 10,00        |
| 68                              | 184D15 | VÝSAZOVÁNÍ STROMU JEHLIČNATÝCH S BALEM VÝŠKY KMENE DO 1,75M                     | KUS | 1,000     | 1 582,00  | 1 582,00   |              |
| 1 Zemní práce                   |        |                                                                                 |     |           |           |            | 2 195 288,35 |
| 2 Základy                       |        |                                                                                 |     |           |           |            |              |
| 69                              | 212646 | TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TR. II                      | M   | 93,333    | 552,51    | 51 567,42  | 1 773,73     |
| 70                              | 21361  | DRENAŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE                                                   | M2  | 300,000   | 70,00     | 21 000,00  | 6 965,80     |
| 2 Základy                       |        |                                                                                 |     |           |           |            | 72 567,42    |
| 3 Světlé a kompletní konstrukce |        |                                                                                 |     |           |           |            |              |
| 71                              | 317325 | RÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)                                           | M3  | 18,666    | 5 600,99  | 104 548,08 | 141,27       |
| 72                              | 317365 | VÝZTUŽ RÍMS Z OCELI 10505                                                       | T   | 2,476     | 16 125,00 | 39 925,50  | 18,73        |
| 3 Světlé a kompletní konstrukce |        |                                                                                 |     |           |           |            | 144 473,58   |
| 4 Vodorovné konstrukce          |        |                                                                                 |     |           |           |            |              |
| 73                              | 451312 | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15                            | M3  | 10,000    | 3 124,13  | 31 241,30  | 185,01       |
| 74                              | 451314 | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30                            | M3  | 76,666    | 1 886,11  | 144 600,51 | 668,79       |
| 75                              | 451325 | PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37)                               | M3  | 1,333     | 4 192,73  | 5 588,91   | 7,34         |
| 76                              | 451366 | VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTI                                                 | T   | 0,060     | 30 100,00 | 1 806,00   | 0,35         |

|                      |                                                            |    |        |          |            |            |
|----------------------|------------------------------------------------------------|----|--------|----------|------------|------------|
| 77 451523            | VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 | M3 | 2,333  | 1 394,04 | 3 252,30   | 12,22      |
| 78 45152             | PODKL. A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO                  | M3 | 6,666  | 1 394,04 | 9 292,67   | 34,47      |
| 79 46251             | ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE                                    | M3 | 22,000 | 1 515,75 | 33 346,50  | 174,74     |
| 80 46321             | ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE                                | M3 | 17,333 | 1 986,43 | 34 604,12  | 191,87     |
| 81 465512            | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC                             | M3 | 70,000 | 2 869,25 | 200 847,50 | 526,35     |
| Vodorovné konstrukce |                                                            |    |        |          |            | 464 579,81 |

|              |                                                              |    |            |          |              |              |
|--------------|--------------------------------------------------------------|----|------------|----------|--------------|--------------|
| 5            |                                                              |    |            |          |              |              |
| Komunikace   |                                                              |    |            |          |              |              |
| 82 561401    | KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TR. I                             | M3 | 20,000     | 1 915,20 | 38 304,00    | 205,50       |
| 83 56310     | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA            | M3 | 80,000     | 699,00   | 55 920,00    |              |
| 84 56330     | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI                               | M3 | 366,666    | 905,10   | 331 869,40   | 10 263,12    |
| 85 56340     | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU                              | M3 | 210,000    | 459,22   | 96 436,20    | 1 313,53     |
| 86 56363     | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM       | M2 | 4 666,666  | 22,80    | 106 389,98   | 40 190,75    |
| 87 56364     | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 200MM       | M2 | 666,666    | 50,96    | 33 973,30    | 9 228,48     |
| 88 56365     | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 250MM       | M2 | 3 000,000  | 31,80    | 95 400,00    | 26 908,19    |
| 89 56366     | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 300MM       | M2 | 54,000     | 67,76    | 3 659,04     | 1 450,00     |
| 90 56930     | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI                               | M3 | 23,333     | 1 121,33 | 26 163,99    | 189,22       |
| 91 56960     | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU                   | M3 | 180,000    | 619,70   | 111 546,00   | 2 598,35     |
| 92 572121    | INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2                    | M2 | 5 333,333  | 31,08    | 165 759,99   | 77 083,29    |
| 93 572213    | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2                       | M2 | 17 666,666 | 6,45     | 113 950,00   | 175 310,40   |
| 94 572214    | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK. EMULZE DO 0,5KG/M2              | M2 | 6 000,000  | 12,04    | 72 240,00    | 192 303,74   |
| 95 57475     | VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMRŘIZOVINY                    | M2 | 453,333    | 93,75    | 42 499,97    | 3 088,54     |
| 96 574A01    | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8                     | M3 | 33,333     | 4 439,34 | 147 976,52   | 1 115,04     |
| 97 574A03    | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11                    | M3 | 60,000     | 4 410,22 | 264 613,20   | 1 432,10     |
| 98 574A04    | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16+, 16S              | M3 | 268,000    | 2 362,62 | 633 182,16   | 2 183,26     |
| 99 574A06    | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16+, 16S              | M3 | 1,000      | 4 384,74 | 4 384,74     |              |
| 100 574B06   | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK. ACO 16+, 16S     | M3 | 1,400      | 5 203,74 | 7 285,24     | 13,70        |
| 101 574C06   | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACO 16+, 16S                | M3 | 813,333    | 2 251,47 | 1 831 194,86 | 7 530,11     |
| 102 574C06.1 | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACO 16+, 16S                | M3 | 240,000    | 4 952,58 | 1 188 619,20 | 3 562,16     |
| 103 574C08   | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACO 16+, 16S                | M3 | 3,666      | 4 108,10 | 15 060,29    |              |
| 104 574E06   | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S            | M3 | 188,000    | 2 153,97 | 404 946,96   | 2 035,88     |
| 105 574E07   | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S            | M3 | 73,333     | 4 024,38 | 295 119,86   | 884,86       |
| 106 574G00   | ASFALTOVÝ BETON VELMI TENKÝ BBTM 5A CRmB                     | M3 | 100,000    | 2 694,12 | 269 412,00   | 906,56       |
| 107 574G02   | ASFALTOVÝ BETON VELMI TENKÝ BBTM 8+, 8S                      | M3 | 1,800      | 5 029,02 | 9 052,24     |              |
| 108 58221    | DLAŽDNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA           | M2 | 8,000      | 1 239,00 | 9 912,00     | 41,35        |
| 109 58222    | DLAŽDNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC                 | M2 | 11,333     | 1 450,40 | 16 437,38    | 86,30        |
| 110 582611   | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM | M2 | 50,000     | 517,71   | 25 885,50    | 424,00       |
| 111 582612   | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM | M2 | 9,333      | 639,31   | 5 966,88     | 67,20        |
| 112 582614   | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM  | M2 | 3,666      | 687,39   | 2 519,97     | 20,03        |
| 113 582615   | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM  | M2 | 2,000      | 766,57   | 1 533,14     | 9,30         |
| 114 587202   | PŘEDLAŽDNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK                           | M2 | 14,666     | 693,00   | 10 163,54    | 70,84        |
| 115 587205   | PŘEDLAŽDNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC VŠ. ZÁMKOVÉ            | M2 | 62,000     | 355,60   | 22 047,20    | 369,43       |
| 116 58252    | DLAŽDNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z MC              | M2 | 110,000    | 1 110,83 | 122 191,30   | 927,30       |
| Komunikace   |                                                              |    |            |          |              | 6 581 625,24 |


|                                            |                                                                       |    |       |          |          |       |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|----------|-------|
| 6                                          |                                                                       |    |       |          |          |       |
| Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |                                                                       |    |       |          |          |       |
| 117 626211                                 | REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST. TL 10MM | M2 | 2,000 | 1 017,80 | 2 035,60 |       |
| 118 626213                                 | REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST. TL 30MM | M2 | 2,666 | 2 828,00 | 7 539,45 | 10,50 |
| 119 62631                                  | SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARYM A NOVÝM BETONEM                          | M2 | 3,666 | 140,00   | 513,24   | 17,00 |
| 120 62641                                  | SJEDNOCUJÍCÍ ŠTĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM                          | M2 | 3,666 | 328,00   | 1 206,11 | 17,00 |
| 121 62651                                  | OCHRANA VÝZTUŽE PŘI DOSTATEČNÉM KRYTÍ                                 | M2 | 2,333 | 845,40   | 1 505,72 |       |
| 122 62652                                  | OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ                               | M2 | 3,000 | 1 062,60 | 3 187,80 |       |

|            |                                                                    |     |         |           |            |          |
|------------|--------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|------------|----------|
| 123 62662  | INJEKTAŽ TRHLIN TĚSNICI                                            | M   | 5,000   | 2 184,00  | 10 920,00  |          |
| 124 62663  | INJEKTAŽ TRHLIN SILOVÉ SPOJUJICI                                   | M   | 3,000   | 3 626,00  | 10 878,00  |          |
| 125 62747  | SPÁROVÁNÍ STAREHO ZDIVA ZVLÁŠT MALTOU                              | M2  | 2,333   | 573,17    | 1 337,21   |          |
| 126 62845  | SPÁROVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH DLAŽEB CEMENT MALTOU                         | M2  | 27,000  | 267,40    | 7 219,80   | 182,00   |
| 127 62947  | VYROVNÁVACÍ VRSTVA ZE ZVLÁŠT MALTY                                 | M2  | 3,666   | 2 856,00  | 10 470,10  | 17,00    |
| 6          | Úpravy povrchů, podlahy a osezování výplní                         |     |         |           | 56 813,03  |          |
| 711        | Isolace proti vodě, vlhkosti a plynům                              |     |         |           |            |          |
| 128 71111  | IZOLACE BEŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLNKOSTI ASFALTOVÝMI NATĚRY | M2  | 17,666  | 173,74    | 3 069,29   | 125,10   |
| 129 71112  | IZOLACE BEŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLNKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY   | M2  | 163,333 | 161,25    | 26 337,45  | 1 881,20 |
| 130 71142  | IZOLACE MOSTOVÉK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY                       | M2  | 6,800   | 693,00    | 4 712,40   | 48,22    |
| 131 711442 | IZOLACE MOSTOVÉK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETIČÍ VRSTVOU    | M2  | 10,666  | 905,80    | 9 661,26   | 78,17    |
| 132 711509 | OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ                                 | M2  | 217,333 | 67,50     | 14 669,98  | 2 224,12 |
| 133 711519 | OCHRANA IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ TEXTILÍ                         | M2  | 2,333   | 299,60    | 698,97     |          |
| 711        | Isolace proti vodě, vlhkosti a plynům                              |     |         |           | 59 149,35  |          |
| 783        | Dokončovací práce - natěry                                         |     |         |           |            |          |
| 134 78381  | NATĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A)                                  | M2  | 90,000  | 198,00    | 17 820,00  | 646,61   |
| 135 78382  | NATĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)                                  | M2  | 9,666   | 435,40    | 4 208,58   | 105,18   |
| 136 78383  | NATĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)                                  | M2  | 3,333   | 497,00    | 1 656,50   | 17,51    |
| 137 78384  | NATĚRY BETON KONSTR TYP S5 (OS-D)                                  | M2  | 7,000   | 574,00    | 4 018,00   | 126,60   |
| 783        | Dokončovací práce - natěry                                         |     |         |           | 27 703,08  |          |
| 8          | Potrubi                                                            |     |         |           |            |          |
| 138 87434  | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM                    | M   | 53,333  | 746,76    | 39 826,95  | 707,44   |
| 139 87445  | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM                    | M   | 13,333  | 1 568,59  | 20 914,01  | 87,50    |
| 140 87446  | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM                    | M   | 8,666   | 2 496,54  | 21 652,35  | 74,00    |
| 141 87457  | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 500MM                    | M   | 12,666  | 3 724,00  | 47 168,18  | 184,00   |
| 142 87458  | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 600MM                    | M   | 1,333   | 5 684,00  | 7 576,77   |          |
| 143 89413  | ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 200MM            | KUS | 5,000   | 11 251,15 | 56 255,75  | 31,00    |
| 144 894145 | ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM            | KUS | 2,000   | 21 833,17 | 43 666,34  | 2,00     |
| 145 894146 | ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 400MM            | KUS | 1,000   | 22 581,89 | 22 581,89  |          |
| 146 894157 | ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 500MM            | KUS | 1,000   | 23 142,83 | 23 142,83  |          |
| 147 894158 | ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 600MM            | KUS | 1,000   | 23 549,51 | 23 549,51  | 4,00     |
| 148 89712  | VPUŠT KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNI Z BETONOVÝCH DÍLCŮ              | KUS | 9,000   | 12 198,38 | 109 785,42 | 117,00   |
| 149 899112 | POKLOPY LITINOVÉ SAMOSTATNÉ                                        | KUS | 2,000   | 7 555,83  | 15 111,66  | 12,00    |
| 150 89921  | VÝSKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ                                             | KUS | 13,000  | 1 568,00  | 20 384,00  | 84,00    |
| 151 89922  | VÝSKOVÁ ÚPRAVA MRŽÍ                                                | KUS | 18,000  | 1 752,14  | 31 538,52  | 125,00   |
| 152 89923  | VÝSKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ                                       | KUS | 6,000   | 1 358,00  | 8 148,00   | 56,00    |
| 153 899523 | OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTĚHO BETONU DO C16/20 (B20)              | M3  | 7,000   | 4 684,11  | 32 788,77  | 36,70    |
| 8          | Potrubi                                                            |     |         |           | 524 090,95 |          |
| 9          | Ostatní konstrukce a práce                                         |     |         |           |            |          |
| 154 9111A1 | ZABRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ                 | M   | 3,00    | 3 990,00  | 11 970,00  |          |
| 155 9111A3 | ZABRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM              | M   | 3,00    | 210,00    | 630,00     |          |
| 156 9111B1 | ZABRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ             | M   | 2,00    | 5 068,00  | 10 136,00  | 3,00     |
| 157 9111B3 | ZABRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM          | M   | 2,00    | 198,80    | 397,60     |          |
| 158 9112A1 | ZABRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ                   | M   | 1,000   | 4 494,00  | 4 494,00   | 8,00     |
| 159 9112A3 | ZABRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM                | M   | 1,000   | 212,80    | 212,80     | 13,00    |
| 160 9112B1 | ZABRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ               | M   | 54,000  | 2 400,00  | 129 600,00 | 536,00   |
| 161 9112B3 | ZABRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM            | M   | 25,000  | 212,80    | 5 320,00   |          |
| 162 9113C1 | SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ  | M   | 66,666  | 2 506,00  | 167 065,00 | 1 040,00 |

|            |                                                                      |       |            |       |           |            |            |
|------------|----------------------------------------------------------------------|-------|------------|-------|-----------|------------|------------|
| 163 9113C3 | SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM | M     |            | 4,000 | 284,20    | 1 136,80   | 20,00      |
| 164 91228  | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ                      | KUS   | 100,000    |       | 287,00    | 28 700,00  | 712,00     |
| 165 912283 | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ                      | KUS   | 2,000      |       | 1,40      | 2,80       | 24,00      |
| 166 915111 | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA        | M2    | 800,000    |       | 66,75     | 53 400,00  | 5 024,58   |
| 167 915112 | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ                | M2    | 2,000      |       | 119,00    | 238,00     | 10,50      |
| 168 915211 | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA       | M2    | 953,333    |       | 404,60    | 385 718,53 | 20 856,91  |
| 169 915212 | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ               | M2    | 5,333      |       | 200,20    | 1 067,67   |            |
| 170 916122 | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM               | KUS   | 9,000      |       | 7,50      | 67,50      | 123,00     |
| 171 916123 | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ                        | KUS   | 9,000      |       | 7,50      | 67,50      | 123,00     |
| 172 916128 | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NAJEMNÉ                         | KSDEN | 915,000    |       | 15,00     | 13 725,00  | 12 054,00  |
| 173 916152 | SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM                     | KUS   | 1,000      |       | 700,00    | 700,00     | 10,00      |
| 174 916153 | SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ                              | KUS   | 1,000      |       | 700,00    | 700,00     | 10,00      |
| 175 916159 | SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NAJEMNÉ                               | KSDEN | 71,000     |       | 175,00    | 12 425,00  | 2 022,00   |
| 176 916319 | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLII TR 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM                 | KSDEN | 3 976,000  |       | 3,75      | 14 910,00  | 55 238,00  |
| 177 916322 | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLII TR 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM                 | KUS   | 28,000     |       | 150,00    | 4 200,00   | 389,00     |
| 178 916323 | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLII TR 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM                 | KUS   | 28,000     |       | 75,00     | 2 100,00   | 389,00     |
| 179 916362 | SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUTR S FÓLII TR 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM           | KUS   | 137,000    |       | 117,75    | 16 131,75  | 1 905,00   |
| 180 916363 | SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUTR S FÓLII TR 2 - DEMONTÁŽ                    | KUS   | 137,000    |       | 80,25     | 10 994,25  | 1 905,00   |
| 181 916369 | SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUTR S FÓLII TR 2 - NAJEMNÉ                     | KSDEN | 28 973,000 |       | 4,50      | 130 378,50 | 403 880,00 |
| 182 916712 | UPEVNŮVACÍ KONSTR. - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM    | KUS   | 109,000    |       | 14,00     | 1 526,00   | 1 362,00   |
| 183 916713 | UPEVNŮVACÍ KONSTR. - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DEMONTÁŽ             | KUS   | 109,000    |       | 14,00     | 1 526,00   | 1 362,00   |
| 184 916719 | UPEVNŮVACÍ KONSTR. - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - NAJEMNÉ              | KSDEN | 13 187,000 |       | 7,00      | 92 309,00  | 142 092,00 |
| 185 916732 | UPEVNŮVACÍ KONSTR. - OCEL STOJAN - DEMONTÁŽ                          | KUS   | 109,000    |       | 287,00    | 31 283,00  | 1 362,00   |
| 186 916733 | UPEVNŮVACÍ KONSTR. - OCEL STOJAN - NAJEMNÉ                           | KSDEN | 13 187,000 |       | 14,00     | 184 618,00 | 142 092,00 |
| 187 916739 | UPEVNŮVACÍ KONSTR. - OCEL STOJAN - MONTÁŽ S PŘESUNEM                 | KUS   | 107,000    |       | 322,00    | 34 454,00  | 1 485,00   |
| 188 914132 | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOST FÓLIE TR 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM  | KUS   | 47,000     |       | 1 740,75  | 81 815,25  | 475,00     |
| 189 914131 | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOST FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ      | KUS   | 119,000    |       | 70,00     | 8 330,00   | 1 538,00   |
| 190 914133 | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOST FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ              | KSDEN | 9 387,000  |       | 7,00      | 65 709,00  | 131 560,00 |
| 191 914139 | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOST FÓLIE TR 2 - NAJEMNÉ               | KUS   | 47,000     |       | 1 185,00  | 55 695,00  | 232,00     |
| 192 914924 | SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DOD.MONT. DEMON           | KUS   | 7,000      |       | 140,00    | 980,00     | 45,00      |
| 193 914923 | SAHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM                      | M     | 3,333      |       | 326,20    | 1 087,22   | 41,00      |
| 194 917211 | ZAHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM                      | M     | 1,868      |       | 345,80    | 576,10     | 10,00      |
| 195 917212 | SILNÍČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM        | M     | 23,333     |       | 418,80    | 9 767,19   | 883,40     |
| 196 917223 | SILNÍČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM        | M     | 186,666    |       | 432,60    | 72 099,71  | 4 088,43   |
| 197 917224 | CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM                    | M     | 5,333      |       | 2 882,80  | 15 372,91  | 77,83      |
| 198 917424 | CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM                    | M     | 6,333      |       | 3 022,60  | 19 142,13  | 88,73      |
| 199 917425 | CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 250MM                    | M     | 2,000      |       | 3 162,60  | 6 325,20   |            |
| 200 917426 | CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 300MM                    | M     | 2,000      |       | 3 442,60  | 6 885,20   |            |
| 201 917427 | CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH KRAJNÍKŮ                               | M     | 0,666      |       | 687,55    | 457,91     | 5,00       |
| 202 91743  | ORUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK VELKÝCH                                    | M     | 5,333      |       | 627,20    | 3 344,86   | 55,00      |
| 203 91771  | ORUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH                                   | M     | 3,000      |       | 613,20    | 1 839,60   | 101,59     |
| 204 91772  | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH                                  | M     | 2,000      |       | 448,00    | 896,00     |            |
| 205 91781  | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH                                   | M     | 3,333      |       | 469,00    | 1 563,18   |            |
| 206 91782  | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUB Z KRAJNÍKŮ                                      | M     | 1,333      |       | 462,00    | 615,85     |            |
| 207 91783  | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUB Z DLAŽEB KOSTEK VELKÝCH                         | M     | 1,000      |       | 466,20    | 466,20     |            |
| 208 91784  | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUB Z DLAŽEB KOSTEK DROBNÝCH                        | M     | 2,000      |       | 462,00    | 924,00     |            |
| 209 91785  | ČELA BETONOVÁ PROPUSTI Z TRUB DN DO 300MM                            | KUS   | 2,000      |       | 10 095,75 | 20 191,50  | 14,00      |
| 210 918145 | ČELA BETONOVÁ PROPUSTI Z TRUB DN DO 400MM                            | KUS   | 5,000      |       | 10 542,75 | 52 713,75  | 32,00      |
| 211 918146 | ČELA BETONOVÁ PROPUSTI Z TRUB DN DO 500MM                            | KUS   | 1,000      |       | 11 231,25 | 11 231,25  | 15,00      |
| 212 918157 | ČELA BETONOVÁ PROPUSTI Z TRUB DN DO 600MM                            | KUS   | 1,000      |       | 11 826,00 | 11 826,00  |            |
| 213 918158 | ČELA BETONOVÁ PROPUSTI Z TRUB DN DO 800MM                            | KUS   | 1,000      |       | 12 442,50 | 12 442,50  | 2,00       |
| 214 91816  |                                                                      |       |            |       |           |            |            |

|            |                                                                      |     |           |            |           |            |
|------------|----------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------|-----------|------------|
| 215/918171 | ČELA BETONOVÁ PROPUSTI Z TRUB DN DO 1000MM                           | KUS | 1,000     | 13 100,62  | 13 100,62 |            |
| 216/918245 | VTK JIMKY BETONOVÉ VČET DLAŽBY PROPUSTI Z TRUB DN DO 300MM           | KUS | 1,000     | 10 922,11  | 10 922,11 | 2,00       |
| 217/918246 | VTK JIMKY BETONOVÉ VČET DLAŽBY PROPUSTI Z TRUB DN DO 400MM           | KUS | 1,000     | 12 355,06  | 12 355,06 |            |
| 218/918257 | VTK JIMKY BETONOVÉ VČET DLAŽBY PROPUSTI Z TRUB DN DO 500MM           | KUS | 1,000     | 12 638,81  | 12 638,81 | 3,00       |
| 219/918258 | VTKOVÉ JIMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTI Z TRUB DN DO 600MM      | KUS | 1,000     | 13 090,06  | 13 090,06 |            |
| 220/91826  | VTKOVÉ JIMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTI Z TRUB DN DO 800MM      | KUS | 1,000     | 13 331,45  | 13 331,45 |            |
| 221/918271 | VTKOVÉ JIMKY BETONOVÉ VČET DLAŽBY PROPUSTI Z TRUB DN DO 1000MM       | KUS | 1,000     | 13 572,85  | 13 572,85 |            |
| 222/918345 | PROPUSTI Z TRUB DN 300MM                                             | M   | 2,000     | 2 157,58   | 4 315,16  | 20,00      |
| 223/918346 | PROPUSTI Z TRUB DN 400MM                                             | M   | 41,333    | 2 293,93   | 94 815,01 | 273,50     |
| 224/918357 | PROPUSTI Z TRUB DN 500MM                                             | M   | 1,733     | 4 794,48   | 8 204,95  | 28,60      |
| 225/918358 | PROPUSTI Z TRUB DN 600MM                                             | M   | 1,333     | 6 572,68   | 8 761,38  | 18,00      |
| 226/91836  | PROPUSTI Z TRUB DN 800MM                                             | M   | 1,133     | 8 608,84   | 9 753,82  | 34,40      |
| 227/918371 | PROPUSTI Z TRUB DN 1000MM                                            | M   | 0,533     | 12 850,84  | 6 849,50  |            |
| 228/918545 | ČELA KAMENNÁ PROPUSTI Z TRUB DN DO 300MM                             | KUS | 1,000     | 10 997,35  | 10 997,35 | 3,00       |
| 229/918546 | ČELA KAMENNÁ PROPUSTI Z TRUB DN DO 400MM                             | KUS | 2,000     | 6 665,44   | 13 330,88 | 12,00      |
| 230/918557 | ČELA KAMENNÁ PROPUSTI Z TRUB DN DO 500MM                             | KUS | 1,000     | 7 347,94   | 7 347,94  | 6,00       |
| 231/918558 | ČELA KAMENNÁ PROPUSTI Z TRUB DN DO 600MM                             | KUS | 1,000     | 8 712,94   | 8 712,94  | 10,00      |
| 232/91856  | ČELA KAMENNÁ PROPUSTI Z TRUB DN DO 800MM                             | KUS | 1,000     | 10 077,94  | 10 077,94 | 2,00       |
| 233/918571 | ČELA KAMENNÁ PROPUSTI Z TRUB DN DO 1000MM                            | KUS | 1,000     | 11 176,69  | 11 176,69 |            |
| 234/919111 | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM                          | M   | 233,333   | 70,00      | 16 333,31 | 4 865,03   |
| 235/919112 | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM                         | M   | 900,000   | 45,00      | 40 500,00 | 11 357,65  |
| 236/919113 | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM                         | M   | 17,333    | 91,00      | 1 577,30  | 317,00     |
| 237/919121 | ŘEZÁNÍ BETON KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM                                | M   | 1,666     | 70,00      | 116,62    |            |
| 238/919122 | ŘEZÁNÍ BETONOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM                          | M   | 1,000     | 84,00      | 84,00     |            |
| 239/919123 | ŘEZÁNÍ BETONOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM                          | M   | 0,666     | 98,00      | 65,27     | 20,00      |
| 240/93131  | TESNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZALIVKOU                                    | M3  | 1,066     | 48 750,00  | 51 967,50 | 9,89       |
| 241/93132  | TESNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK                            | M3  | 0,133     | 119 000,00 | 15 827,00 | 4,24       |
| 242/932211 | PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO ŠTERKOPÍSKU TL 100MM | M   | 2,000     | 432,82     | 866,64    |            |
| 243/932222 | PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 900MM DO BETONU TL 100MM      | M   | 13,333    | 1 141,39   | 15 218,15 | 357,00     |
| 244/935812 | ŽLABY A RIGOLY DLAŽE NĚ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM         | M2  | 8,000     | 1 534,40   | 12 275,20 | 188,88     |
| 245/93541  | LAPAC SPLAVENIN                                                      | KUS | 1,000     | 12 900,00  | 12 900,00 | 2,00       |
| 246/93808  | OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM                                           | M2  | 8 666,666 | 2,80       | 24 266,66 | 117 826,34 |
| 247/93811  | OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU                            | M2  | 566,666   | 4,90       | 2 778,66  | 15 801,76  |
| 248/96611  | BOURÁNÍ KONSTRUKCI Z BETONOVÝCH DÍLCŮ                                | M3  | 0,666     | 6 370,00   | 4 242,42  | 3,97       |
| 249/96613  | BOURÁNÍ KONSTRUKCI Z KAMENE NA MC                                    | M3  | 4,333     | 1 326,09   | 5 745,95  | 52,39      |
| 250/96616  | BOURÁNÍ KONSTRUKCI ZE ŽELEZOBETONU                                   | M3  | 2,000     | 3 527,51   | 7 055,02  | 22,80      |
| 251/966345 | BOURÁNÍ PROPUSTI Z TRUB DN DO 300MM                                  | M   | 18,333    | 650,50     | 11 925,62 | 127,50     |
| 252/966346 | BOURÁNÍ PROPUSTI Z TRUB DN DO 400MM                                  | M   | 14,666    | 717,72     | 10 526,08 | 91,00      |
| 253/966357 | BOURÁNÍ PROPUSTI Z TRUB DN DO 500MM                                  | M   | 8,000     | 1 444,30   | 11 554,40 | 175,70     |
| 254/966358 | BOURÁNÍ PROPUSTI Z TRUB DN DO 600MM                                  | M   | 2,000     | 1 731,83   | 3 463,66  | 49,00      |
| 255/96636  | BOURÁNÍ PROPUSTI Z TRUB DN DO 800MM                                  | M   | 0,933     | 1 827,66   | 1 705,21  | 22,00      |
| 256/966371 | BOURÁNÍ PROPUSTI Z TRUB DN DO 1000MM                                 | M   | 0,533     | 2 063,57   | 1 099,88  |            |
| 257/96687  | VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTI KOMPLETNÍCH                                | KUS | 2,000     | 1 937,21   | 3 874,42  | 16,00      |
| 258/96688  | VYBOURÁNÍ KANALIZAČ SÁCHET KOMPLETNÍCH                               | KUS | 1,000     | 4 127,86   | 4 127,86  | 1,00       |
| 259/96713  | VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCI KAMENNÝCH NA MC                           | M3  | 3,333     | 2 594,40   | 8 647,14  | 94,06      |
| 260/96715  | VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCI BETON                                     | M3  | 4,333     | 2 849,98   | 12 348,96 | 58,92      |
| 261/96716  | VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCI ŽELEZOBET                                 | M3  | 3,533     | 4 127,86   | 14 583,73 | 21,90      |
| 262/96718  | VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCI KOVOVÝCH                                  | T   | 0,200     | 1 060,93   | 212,19    | 0,99       |
| 263/96922  | VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM KANALIZAČ                              | M   | 1,666     | 69,10      | 115,12    |            |
| 264/969233 | VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 150MM KANALIZAČ                              | M   | 0,666     | 75,38      | 50,20     |            |
| 265/969234 | VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZAČ                              | M   | 2,333     | 80,72      | 188,32    |            |
| 266/969245 | VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM KANALIZAČ                              | M   | 3,333     | 107,18     | 357,23    | 70,60      |

|           |  |                                         |   |       |        |               |
|-----------|--|-----------------------------------------|---|-------|--------|---------------|
| 267989246 |  | VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM KANALIZAC | M | 1 333 | 152,64 | 203,47        |
| 9         |  | Ostatní konstrukce a práce              |   |       |        | 2 410 886,02  |
| Celkem    |  |                                         |   |       |        | 14 008 906,61 |

**EUROVIA**  
INGE

EUROVIA CS, a.s.  
 odštěpný závod oblast Čechy střed  
 závod Čechy východ  
 Pilskeřská 498, CZ-503 41 Hradec Králové  
 IČ: 45274924, DIČ: CZ45274924



## Položkový rozpočet - STRABAG a.s.

Stavba :

Opravy silnic II. a III. třídy v Pardubickém kraji

číslo a název SO:

SO 101

číslo a název rozpočtu:

Pozemní komunikace

| Poř. č. pol.                   | Kód položky | Varianta položky | Název položky                                                   | jednotka | Počet jednotek předpoklad 2017-2018 k jedné části zakázky | CENA       |            | Počet jednotek v roce 2015 za všechny části |
|--------------------------------|-------------|------------------|-----------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------------------------------|
|                                |             |                  |                                                                 |          |                                                           | jednotková | celkem     |                                             |
| 1                              | 2           | 3                | 4                                                               | 5        | 6                                                         | 7          | 8          | 9                                           |
| 0 Všeobecné konstrukce a práce |             |                  |                                                                 |          |                                                           |            |            |                                             |
| 1014111                        |             |                  | POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)                    | M3       | 1 400,000                                                 | 129,53     | 181 342,00 | 19 657,75                                   |
| 2014121                        |             |                  | POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)                    | M3       | 720,000                                                   | 129,53     | 93 281,60  | 10 944,21                                   |
| 3014131                        |             |                  | POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)                 | M3       | 86,666                                                    | 1 002,49   | 86 881,80  | 694,07                                      |
| 4025 20                        |             |                  | ZKOUŠENÍ MATERIÁLU NEZÁVISLOU ZKOUŠEBNOU                        | KPL      | 1,000                                                     | 11 263,91  | 11 263,91  | 8,00                                        |
| 502620                         |             |                  | ZKOUŠENÍ KONSTRUKCE A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKOUŠEBNOU               | KPL      | 3,000                                                     | 11 263,91  | 33 791,73  | 23,00                                       |
| 6027121                        |             |                  | PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - ZŘÍZENÍ                           | M2       | 18,666                                                    | 461,82     | 7 696,69   | 71,43                                       |
| 7027123                        |             |                  | PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - ZRUŠENÍ                           | M2       | 16,666                                                    | 154,32     | 2 571,90   | 71,43                                       |
| 802720                         |             |                  | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY      | SOUBOR   | 4,000                                                     | 5 012,44   | 20 049,76  | 23,00                                       |
| 9027411                        |             |                  | PROVIZORNÍ MOSTY - MONTÁŽ - DL. DO 15 M                         | SOUBOR   | 1,000                                                     | 18 022,26  | 18 022,26  | 6,00                                        |
| 10027412                       |             |                  | PROVIZORNÍ MOSTY - NÁJEMNÉ - DL. DO 15 M                        | MĚS      | 4,000                                                     | 2 996,20   | 11 984,80  | 20,00                                       |
| 11027413                       |             |                  | PROVIZORNÍ MOSTY - DEMONTÁŽ - DL. DO 15 M                       | SOUBOR   | 1,000                                                     | 7 997,38   | 7 997,38   | 6,00                                        |
| 1202810                        |             |                  | OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ A GEODETICKÁ MĚŘENÍ            | HOD      | 60,000                                                    | 450,56     | 27 033,60  | 862,72                                      |
| 1302830                        |             |                  | OSTATNÍ POŽADAVKY - UMĚLECKÁ DÍLA                               | KUS      | 1,000                                                     | 1 971,18   | 1 971,18   | 6,00                                        |
| 1402940                        |             |                  | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE                     | KPL      | 2,000                                                     | 5 012,44   | 10 024,88  | 8,00                                        |
| 1502943                        |             |                  | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS                             | KPL      | 2,000                                                     | 5 012,44   | 10 024,88  | 12,00                                       |
| 1602944                        |             |                  | OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PŘEDVEDENÍ V DIGIT FORMĚ | KPL      | 3,000                                                     | 5 012,44   | 15 037,32  | 23,00                                       |
| 1702945                        |             |                  | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN                            | KPL      | 2,000                                                     | 12 953,50  | 25 907,00  | 12,00                                       |
| 1802946                        |             |                  | OSTATNÍ POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE                             | KPL      | 3,000                                                     | 1 126,39   | 3 379,17   | 23,00                                       |
| 19029 50                       |             |                  | OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY           | KPL      | 3,000                                                     | 10 002,35  | 30 007,05  | 18,00                                       |
| 2002891                        |             |                  | OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE                           | KUS      | 6,000                                                     | 5 012,44   | 30 074,64  | 46,00                                       |
| 2103100                        |             |                  | ZARÍZENÍ STAVENISTIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ              | SOUBOR   | 3,000                                                     | 3 007,46   | 9 022,38   | 23,00                                       |
| 2203320                        |             |                  | SLUŽBY ZAJIŠTĚJÍCÍ DOPRAVU PRACOVNÍKŮ                           | HOD      | 10,666                                                    | 291,72     | 3 111,49   |                                             |
| 2303610                        |             |                  | DOPRAVNÍ ZARÍZENÍ - AUTOMOBILY                                  | KM       | 400,000                                                   | 3,53       | 1 412,00   |                                             |
| 2403730                        |             |                  | POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNÍ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ       | KPL      | 3,000                                                     | 5 631,96   | 16 895,88  | 23,00                                       |
| 0 Všeobecné konstrukce a práce |             |                  |                                                                 |          |                                                           | 658 765,30 |            |                                             |
| 1 Zemní práce                  |             |                  |                                                                 |          |                                                           |            |            |                                             |
| 2511120                        |             |                  | ODSTRANĚNÍ KŘOVIN                                               | M2       | 86,666                                                    | 20,84      | 1 806,12   | 677,50                                      |
| 2611130                        |             |                  | SEJMUTÍ DRNU                                                    | M2       | 6,666                                                     | 25,60      | 170,65     |                                             |
| 2711201                        |             |                  | KÁČENÍ STROMŮ DĚLNICE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PARÉZŮ              | KUS      | 3,000                                                     | 1 464,17   | 4 392,51   | 28,00                                       |
| 2811202                        |             |                  | KÁČENÍ STROMŮ DĚLNICE DO 0,8M S ODSTRANĚNÍM PARÉZŮ              | KUS      | 2,000                                                     | 2 233,49   | 4 466,98   | 17,00                                       |
| 2911313                        |             |                  | ODSTRAN KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝM POJIVEM           | M3       | 186,666                                                   | 316,52     | 59 083,52  | 2 021,65                                    |
| 3011317                        |             |                  | ODSTRAN KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z DLAŽEB KOSTEK                | M3       | 18,666                                                    | 337,92     | 6 307,61   | 113,99                                      |
| 3111318                        |             |                  | ODSTRAN KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC VČ. ZÁMKOVÉ                    | M3       | 2,666                                                     | 358,94     | 956,93     | 13,12                                       |
| 3211332                        |             |                  | ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMĚLENÉHO  | M3       | 446,666                                                   | 159,95     | 71 444,23  | 6 469,30                                    |
| 3311314                        |             |                  | ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S CEMENT POJIVEM         | M3       | 13,333                                                    | 304,13     | 4 054,97   | 127,75                                      |

|                                        |        |  |                                                                                 |     |           |           |            |                     |
|----------------------------------------|--------|--|---------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|------------|---------------------|
| 34                                     | 11337  |  | ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK                                 | M3  | 1,333     | 347,25    | 462,88     |                     |
| 35                                     | 11352  |  | ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH                                    | M   | 106,666   | 56,70     | 6 047,96   | 1 477,08            |
| 36                                     | 11353  |  | ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ                                     | M   | 50,000    | 63,33     | 3 166,50   | 826,86              |
| 37                                     | 11360  |  | ROZRYTÍ VOZOVKY                                                                 | M2  | 5,333     | 51,20     | 273,05     |                     |
| 38                                     | 11372  |  | FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH                                                   | M3  | 833,333   | 508,61    | 423 841,50 | 12 046,23           |
| 39                                     | 12110  |  | SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY                                                  | M3  | 53,333    | 53,50     | 2 853,32   | 794,14              |
| 40                                     | 12373  |  | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I                                   | M3  | 328,000   | 42,80     | 14 038,40  | 2 355,67            |
| 41                                     | 12383  |  | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. II                                  | M3  | 64,333    | 90,17     | 5 800,91   | 1 845,49            |
| 42                                     | 12673  |  | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKU A SKLÁDEK TR. I                                            | M3  | 293,333   | 30,57     | 8 967,19   | 2 143,10            |
| 43                                     | 12920  |  | ČISTĚNÍ KRAJINIC OD NÁNOSŮ                                                      | M3  | 366,666   | 147,80    | 54 119,90  | 3 483,13            |
| 44                                     | 12930  |  | ČISTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSŮ                                                       | M3  | 566,666   | 164,63    | 93 290,22  | 10 948,77           |
| 45                                     | 12940  |  | ČISTĚNÍ RAMOVÝCH A KLENBOVÝCH PROPUSTŮ OD NÁNOSŮ                                | M3  | 3,333     | 611,47    | 2 038,03   | 42,41               |
| 46                                     | 12960  |  | ČISTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČNÍCH KANÁLŮ OD NÁNOSŮ                                | M3  | 7,666     | 486,04    | 3 726,98   | 74,06               |
| 47                                     | 12980  |  | ČISTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTŮ                                                         | KUS | 6,000     | 400,39    | 2 402,34   | 46,00               |
| 48                                     | 13173  |  | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I                                                | M3  | 336,666   | 219,45    | 73 881,35  | 2 920,43            |
| 49                                     | 13183  |  | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. II                                               | M3  | 40,000    | 331,16    | 13 246,40  | 957,40              |
| 50                                     | 13273  |  | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I                                        | M3  | 366,666   | 206,32    | 75 650,53  | 2 863,38            |
| 51                                     | 13283  |  | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II                                       | M3  | 23,333    | 250,90    | 5 854,25   | 539,47              |
| 52                                     | 13373  |  | HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I                                             | M3  | 10,000    | 455,06    | 4 550,60   | 87,62               |
| 53                                     | 13383  |  | HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TR. II                                            | M3  | 2,066     | 503,34    | 1 039,90   | 29,49               |
| 54                                     | 171103 |  | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPY SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS                               | M3  | 173,333   | 54,03     | 9 385,18   | 2 227,44            |
| 55                                     | 17180  |  | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ                              | M3  | 500,000   | 298,49    | 148 245,00 | 6 218,17            |
| 56                                     | 17310  |  | ZEMNÍ KRAJINICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM                                        | M3  | 153,333   | 119,00    | 18 246,63  | 2 078,56            |
| 57                                     | 17411  |  | ZÁSYP JAM A RÝH SE ZHUTNĚNÍM                                                    | M3  | 273,333   | 102,85    | 28 112,30  | 1 898,14            |
| 58                                     | 17481  |  | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ                                        | M3  | 56,666    | 398,52    | 22 582,53  | 370,71              |
| 59                                     | 17511  |  | OBSPY POTRUBÍ A OBJEKTU SE ZHUTNĚNÍM                                            | M3  | 47,000    | 90,11     | 4 235,17   | 586,28              |
| 60                                     | 17581  |  | OBSPY POTRUBÍ A OBJEKTU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ                                | M3  | 243,333   | 418,56    | 101 849,46 | 2 097,66            |
| 61                                     | 18120  |  | UPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. II                                      | M2  | 4 666,666 | 9,76      | 45 546,66  | 51 485,07           |
| 62                                     | 18210  |  | UPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ                                                  | M3  | 213,333   | 16,90     | 3 605,33   | 2 941,09            |
| 63                                     | 18220  |  | ROZPROSTŘENÍ ORNICE V SOVĚHU                                                    | M3  | 56,666    | 118,90    | 6 737,59   | 724,03              |
| 64                                     | 18230  |  | ROZPROSTŘENÍ ORNICE V RUVNĚ                                                     | M3  | 21,333    | 107,01    | 2 282,84   | 362,74              |
| 65                                     | 18241  |  | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM                                                | M2  | 1 000,000 | 9,86      | 9 860,00   | 24 582,49           |
| 66                                     | 184722 |  | ZDRAVOTNÍ REZ VĚTVÍ STROMU D DO 90CM                                            | KUS | 2,000     | 1 250,72  | 2 501,44   | 56,00               |
| 67                                     | 184B14 |  | VÝSAZOVÁNÍ STROMU LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 14cm, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M | KUS | 1,000     | 2 647,02  | 2 647,02   | 10,00               |
| 68                                     | 184D15 |  | VÝSAZOVÁNÍ STROMU JEHLIČNATÝCH S BALEM VÝŠKY KMENE DO 1,75M                     | KUS | 1,000     | 2 433,00  | 2 433,00   |                     |
| <b>1 Zemní práce</b>                   |        |  |                                                                                 |     |           |           |            | <b>1 358 164,88</b> |
|                                        |        |  |                                                                                 |     |           |           |            |                     |
| <b>2 Základy</b>                       |        |  |                                                                                 |     |           |           |            |                     |
| 69                                     | 212646 |  | TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TR II                       | M   | 93,333    | 355,91    | 33 218,15  | 1 773,73            |
| 70                                     | 21361  |  | DRENAŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE                                                   | M2  | 300,000   | 25,17     | 7 551,00   | 6 965,80            |
| <b>2 Základy</b>                       |        |  |                                                                                 |     |           |           |            | <b>40 769,15</b>    |
|                                        |        |  |                                                                                 |     |           |           |            |                     |
| <b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b> |        |  |                                                                                 |     |           |           |            |                     |
| 71                                     | 317325 |  | RÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)                                           | M3  | 18,666    | 6 442,96  | 120 264,29 | 141,27              |
| 72                                     | 317365 |  | VÝZTUŽ RÍMS Z OCELI 10505                                                       | T   | 2,476     | 22 039,06 | 54 568,71  | 18,73               |
| <b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b> |        |  |                                                                                 |     |           |           |            | <b>174 833,00</b>   |
|                                        |        |  |                                                                                 |     |           |           |            |                     |
| <b>4 Vodorovné konstrukce</b>          |        |  |                                                                                 |     |           |           |            |                     |
| 73                                     | 451312 |  | PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/I5                            | M3  | 10,000    | 1 997,84  | 19 978,40  | 185,01              |
| 74                                     | 451314 |  | PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30                            | M3  | 76,666    | 2 040,47  | 156 434,67 | 668,79              |
| 75                                     | 451325 |  | PODKL A VÝPLN VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37)                               | M3  | 1,333     | 3 294,18  | 4 391,14   | 7,34                |
| 76                                     | 451366 |  | VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SITI                                                 | T   | 0,060     | 28 055,71 | 1 683,34   | 0,35                |

|              |                                                                      |    |            |          |              |            |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|----|------------|----------|--------------|------------|
| 77 451523    | VYPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9           | M3 | 2,333      | 703,47   | 1 641,20     | 12,22      |
| 78 45152     | PODKL A VYPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO                             | M3 | 6,666      | 642,23   | 4 281,11     | 34,47      |
| 79 46251     | ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE                                              | M3 | 22,000     | 1 114,88 | 24 527,36    | 174,74     |
| 80 46321     | ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE                                          | M3 | 17,333     | 1 337,03 | 23 174,74    | 191,87     |
| 81 465512    | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC                                       | M3 | 70,000     | 3 498,38 | 244 886,60   | 526,35     |
| 4            | Vodorovné konstrukce                                                 |    |            |          | 480 998,56   |            |
| 5            | Komunikace                                                           |    |            |          |              |            |
| 82 561401    | KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TR. I                                     | M3 | 20,000     | 1 294,22 | 25 884,40    | 206,50     |
| 83 56310     | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA                    | M3 | 80,000     | 1 022,61 | 81 808,80    |            |
| 84 56330     | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI                                       | M3 | 368,866    | 673,41   | 248 916,55   | 10 253,12  |
| 85 56340     | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKOPISKU                                      | M3 | 210,000    | 420,42   | 88 288,20    | 1 313,53   |
| 86 56363     | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM               | M2 | 4 666,866  | 52,16    | 243 413,30   | 40 190,75  |
| 87 56364     | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 200MM               | M2 | 666,866    | 69,54    | 46 359,95    | 9 228,48   |
| 88 56365     | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 250MM               | M2 | 3 000,000  | 86,93    | 260 790,00   | 26 908,19  |
| 89 56366     | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 300MM               | M2 | 54,000     | 104,32   | 5 633,28     | 1 450,00   |
| 90 56930     | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTERKODRTI                                       | M3 | 23,333     | 814,59   | 19 006,83    | 169,22     |
| 91 56960     | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU                           | M3 | 180,000    | 630,04   | 113 407,20   | 2 598,35   |
| 92 572121    | INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFAKTOVÝ DO 1,0KG/M2                            | M2 | 5 333,333  | 13,00    | 69 333,33    | 77 083,29  |
| 93 572213    | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2                               | M2 | 17 866,868 | 8,01     | 141 509,99   | 175 310,40 |
| 94 572214    | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2                       | M2 | 6 000,000  | 8,97     | 53 820,00    | 192 303,74 |
| 95 57475     | VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMRŘIZOVINY                            | M2 | 453,333    | 88,57    | 40 151,70    | 3 088,54   |
| 96 574A01    | ASFAKTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8                             | M3 | 33,333     | 3 557,35 | 118 577,15   | 1 115,04   |
| 97 574A03    | ASFAKTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11                            | M3 | 60,000     | 3 788,10 | 227 286,00   | 1 432,10   |
| 98 574A04    | ASFAKTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S                      | M3 | 268,000    | 3 695,04 | 990 270,72   | 2 183,26   |
| 99 574A06    | ASFAKTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16+, 16S                      | M3 | 1,000      | 3 617,44 | 3 617,44     |            |
| 100 574B06   | ASFAKTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 16+, 16S              | M3 | 1,400      | 4 225,84 | 5 916,18     | 13,70      |
| 101 574C08   | ASFAKTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACO 16+, 16S                        | M3 | 813,333    | 3 451,82 | 2 807 479,12 | 7 530,11   |
| 102 574C08.1 | ASFAKTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACO 16+, 16S CRMB                   | M3 | 240,000    | 4 043,44 | 970 425,60   | 3 552,16   |
| 103 574C08   | ASFAKTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACO 22+, 22S                        | M3 | 3,666      | 3 453,00 | 12 658,70    |            |
| 104 574E06   | ASFAKTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S                    | M3 | 188,000    | 3 322,21 | 624 575,48   | 2 035,88   |
| 105 574E07   | ASFAKTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S                    | M3 | 73,333     | 3 355,19 | 246 046,15   | 884,86     |
| 106 574G00   | ASFAKTOVÝ BETON VELMI TENKÝ BBTM 8A CRMB                             | M3 | 100,000    | 6 748,66 | 674 866,00   | 906,56     |
| 107 574G02   | ASFAKTOVÝ BETON VELMI TENKÝ BBTM 8+ 8S                               | M3 | 1,800      | 4 138,58 | 7 449,44     |            |
| 108 58221    | DLAŽDENÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA                  | M2 | 8,000      | 949,39   | 7 595,12     | 41,35      |
| 109 58222    | DLAŽDENÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC                        | M2 | 11,333     | 1 213,21 | 13 749,31    | 88,30      |
| 110 582611   | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM         | M2 | 50,000     | 270,25   | 13 512,50    | 424,00     |
| 111 582612   | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM         | M2 | 9,333      | 305,30   | 2 849,36     | 67,20      |
| 112 582614   | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM          | M2 | 3,666      | 366,46   | 1 343,44     | 20,03      |
| 113 582615   | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM          | M2 | 2,000      | 405,59   | 811,18       | 9,30       |
| 114 587202   | PŘEDLAŽDNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK                                   | M2 | 14,666     | 363,70   | 5 187,36     | 70,84      |
| 115 587205   | PŘEDLAŽDNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC VČ. ZÁMKOVÉ                    | M2 | 62,000     | 210,73   | 13 065,28    | 369,43     |
| 116 58252    | DLAŽDENÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z MC                     | M2 | 110,000    | 375,35   | 41 288,50    | 927,30     |
| 6            | Komunikace                                                           |    |            |          | 8 224 893,54 |            |
| 6            | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní                           |    |            |          |              |            |
| 117 626211   | REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 10MM | M2 | 2,000      | 1 512,06 | 3 024,12     |            |
| 118 626213   | REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 30MM | M2 | 2,666      | 3 477,74 | 9 271,85     | 10,50      |
| 119 62631    | SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM                         | M2 | 3,666      | 378,02   | 1 385,82     | 17,00      |
| 120 62641    | SJEDNOCUJÍCÍ ŠTERKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM                         | M2 | 3,666      | 453,62   | 1 662,97     | 17,00      |
| 121 62651    | OCHRANA VÝZTUŽE PŘI DOSTATEČNĚM KRYTÍ                                | M2 | 2,333      | 665,31   | 1 552,17     |            |
| 122 62652    | OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNĚM KRYTÍ                              | M2 | 3,000      | 987,88   | 2 963,64     |            |

|            |                                                                     |     |         |           |            |          |
|------------|---------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|------------|----------|
| 123 62862  | INJEKTAŽ TRHLIN TĚSNIČÍ                                             | M   | 5,000   | 2 520,10  | 12 600,50  |          |
| 124 62863  | INJEKTAŽ TRHLIN SILOVÉ SPOJUJÍCÍ                                    | M   | 3,000   | 5 040,20  | 15 120,60  |          |
| 125 62747  | SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA ZVLÁŠT' MALTOU                              | M2  | 2,333   | 2 520,10  | 5 879,39   |          |
| 126 62845  | SPÁROVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH DÍLAŽE CEMENT MALTOU                          | M2  | 27,000  | 504,02    | 13 608,54  | 182,00   |
| 127 62947  | VYROVNÁVACÍ VRSTVA ZE ZVLÁŠT' MALTY                                 | M2  | 3,866   | 4 536,18  | 16 629,64  | 17,00    |
| 6          | Úpravy povrchů, podlahy a oesazování výplní                         |     |         |           | 83 699,04  |          |
| 711        | Isolace proti vodě, vlhkosti a plynům                               |     |         |           |            |          |
| 128 71111  | IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMLNÍ VLNKOSTI ASFALTOVÝMI NATĚRY | M2  | 17,666  | 201,61    | 3 561,64   | 125,10   |
| 129 71112  | IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMLNÍ VLNKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY   | M2  | 183,333 | 453,62    | 74 091,12  | 1 881,20 |
| 130 71141  | IZOLACE MOSTOVÉK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY                        | M2  | 6,800   | 766,11    | 5 209,55   | 48,22    |
| 131 71142  | IZOLACE MOSTOVÉK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETICÍ VRSTVOU     | M2  | 10,666  | 1 008,04  | 10 751,75  | 78,17    |
| 132 71150  | OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILU                                  | M2  | 217,333 | 201,61    | 43 816,51  | 2 224,12 |
| 133 71151  | OCHRANA IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ TEXTILU                          | M2  | 2,333   | 201,61    | 470,36     |          |
| 711        | Isolace proti vodě, vlhkosti a plynům                               |     |         |           | 137 900,93 |          |
| 783        | Dokončovací práce - natěry                                          |     |         |           |            |          |
| 134 78381  | NATĚRY BETON KONSTR. TYP S1 (OS-A)                                  | M2  | 90,000  | 352,81    | 31 752,90  | 846,61   |
| 135 78382  | NATĚRY BETON KONSTR. TYP S2 (OS-B)                                  | M2  | 9,666   | 423,38    | 4 092,39   | 105,16   |
| 136 78383  | NATĚRY BETON KONSTR. TYP S4 (OS-C)                                  | M2  | 3,333   | 493,94    | 1 646,30   | 17,51    |
| 137 78384  | NATĚRY BETON KONSTR. TYP S5 (OS-D)                                  | M2  | 7,000   | 554,42    | 3 880,94   | 126,60   |
| 783        | Dokončovací práce - natěry                                          |     |         |           | 41 372,53  |          |
| 8          | Potrubi                                                             |     |         |           |            |          |
| 138 87434  | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM                     | M   | 53,333  | 403,83    | 21 537,47  | 707,44   |
| 139 87445  | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM                     | M   | 13,333  | 724,46    | 9 659,23   | 87,50    |
| 140 87446  | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM                     | M   | 8,666   | 1 085,60  | 9 407,81   | 74,00    |
| 141 87457  | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 500MM                     | M   | 12,666  | 1 529,03  | 19 366,69  | 184,00   |
| 142 87458  | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 600MM                     | M   | 1,333   | 4 875,54  | 6 499,09   |          |
| 143 89413  | ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 200MM             | KUS | 5,000   | 8 065,10  | 40 325,50  | 31,00    |
| 144 89414  | ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM             | KUS | 2,000   | 8 792,71  | 17 585,42  | 2,00     |
| 145 894146 | ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 400MM             | KUS | 1,000   | 10 521,13 | 10 521,13  |          |
| 146 894157 | ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 500MM             | KUS | 1,000   | 13 017,15 | 13 017,15  |          |
| 147 894158 | ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 600MM             | KUS | 1,000   | 18 054,30 | 18 054,30  |          |
| 148 89712  | VPUŠT' KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ              | KUS | 9,000   | 6 741,79  | 60 676,11  |          |
| 149 899112 | POKLOPY LITINOVÉ SAMOSTATNÉ                                         | KUS | 2,000   | 2 689,01  | 5 378,02   | 12,00    |
| 150 89921  | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPU                                              | KUS | 13,000  | 1 214,05  | 15 782,65  | 84,00    |
| 151 89922  | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ                                                | KUS | 18,000  | 1 214,05  | 21 852,90  | 125,00   |
| 152 89923  | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYGÍCH HRNCŮ                                        | KUS | 6,000   | 927,09    | 5 562,54   | 56,00    |
| 153 899523 | OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20)               | M3  | 7,000   | 2 399,21  | 16 794,47  | 38,70    |
| 8          | Potrubi                                                             |     |         |           | 292 020,48 |          |
| 9          | Ostatní konstrukce a práce                                          |     |         |           |            |          |
| 154 9111A1 | ZABRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ                  | M   | 3,00    | 2 939,88  | 8 819,64   |          |
| 155 9111A3 | ZABRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM               | M   | 3,00    | 489,98    | 1 469,94   |          |
| 156 9111B1 | ZABRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ              | M   | 2,00    | 4 505,56  | 9 011,12   | 3,00     |
| 157 9111B3 | ZABRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM           | M   | 2,00    | 428,03    | 866,06     |          |
| 158 9112A1 | ZABRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ                    | M   | 1,000   | 3 942,37  | 3 942,37   | 6,00     |
| 159 9112A3 | ZABRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM                 | M   | 1,000   | 535,04    | 535,04     | 13,00    |
| 160 9112B1 | ZABRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ                | M   | 54,000  | 3 362,28  | 181 563,12 | 536,00   |
| 161 9112B3 | ZABRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM             | M   | 25,000  | 337,92    | 8 448,00   |          |
| 162 9113C1 | SVODIDLO OCEL SILNÍČ. JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ  | M   | 66,666  | 1 480,08  | 98 671,01  | 1 040,00 |

|            |                                                                      |       |            |           |            |            |
|------------|----------------------------------------------------------------------|-------|------------|-----------|------------|------------|
| 163 9113C3 | SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM | M     | 4,000      | 140,80    | 563,20     | 20,00      |
| 164 91228  | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU                  | KUS   | 100,000    | 326,65    | 32 665,00  | 712,00     |
| 165 912283 | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ                      | KUS   | 2,000      | 101,38    | 202,76     | 24,00      |
| 166 915111 | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLADKA        | M2    | 800,000    | 73,22     | 58 576,00  | 5 024,58   |
| 167 915112 | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ                | M2    | 2,000      | 123,90    | 247,80     | 10,50      |
| 168 915211 | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLADKA       | M2    | 953,333    | 275,97    | 263 091,31 | 20 856,91  |
| 169 915212 | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ               | M2    | 5,333      | 163,33    | 871,04     |            |
| 170 916122 | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM               | KUS   | 9,000      | 140,80    | 1 267,20   | 123,00     |
| 171 916123 | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ                        | KUS   | 9,000      | 107,01    | 963,09     | 123,00     |
| 172 916129 | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM                   | KSDEN | 915,000    | 93,49     | 85 543,95  | 12 064,00  |
| 173 916152 | SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM                     | KUS   | 1,000      | 168,96    | 168,96     | 10,00      |
| 174 916153 | SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NAJEMNÉ                               | KUS   | 1,000      | 168,96    | 168,96     | 10,00      |
| 175 916159 | SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NAJEMNÉ                               | KUS   | 1,000      | 168,96    | 168,96     | 10,00      |
| 176 916319 | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLII TR 2 - NAJEMNÉ                           | KSDEN | 71,000     | 360,45    | 25 591,95  | 2 022,00   |
| 177 916322 | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLII TR 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM                 | KSDEN | 3 976,000  | 5,63      | 22 384,88  | 55 238,00  |
| 178 916323 | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLII TR 2 - DEMONTÁŽ                          | KUS   | 28,000     | 61,95     | 1 734,60   | 389,00     |
| 179 916362 | SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUTR S FÓLII TR 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM           | KUS   | 28,000     | 39,42     | 1 103,76   | 389,00     |
| 180 916363 | SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUTR S FÓLII TR 2 - DEMONTÁŽ                    | KUS   | 137,000    | 39,42     | 5 400,54   | 1 905,00   |
| 181 916369 | SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUTR S FÓLII TR 2 - NAJEMNÉ                     | KUS   | 137,000    | 28,16     | 3 857,92   | 1 905,00   |
| 182 916712 | UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM     | KSDEN | 26 973,000 | 2,93      | 84 890,89  | 403 860,00 |
| 183 916713 | UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DEMONTÁŽ              | KUS   | 109,000    | 5,63      | 613,67     | 1 362,00   |
| 184 916719 | UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - NAJEMNÉ               | KSDEN | 13 187,000 | 2,25      | 29 670,75  | 142 082,00 |
| 185 916732 | UPEVNŮVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - MONTÁŽ S PŘESUNEM                  | KUS   | 109,000    | 5,63      | 613,67     | 1 362,00   |
| 186 916733 | UPEVNŮVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - DEMONTÁŽ                           | KUS   | 109,000    | 5,63      | 613,67     | 1 362,00   |
| 187 916739 | UPEVNŮVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - NAJEMNÉ                            | KSDEN | 13 187,000 | 2,25      | 29 670,75  | 142 082,00 |
| 188 914132 | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOST FÓLIE TR 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM  | KUS   | 107,000    | 399,87    | 42 786,08  | 1 495,00   |
| 189 914131 | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOST FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ      | KUS   | 47,000     | 1 589,48  | 75 175,56  | 475,00     |
| 190 914133 | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOST FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ              | KUS   | 119,000    | 28,16     | 3 351,04   | 1 538,00   |
| 191 914139 | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOST FÓLIE TR 2 - NAJEMNÉ               | KSDEN | 9 387,000  | 5,63      | 52 848,81  | 131 560,00 |
| 192 914924 | SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DOD.MONT. DEMON           | KUS   | 47,000     | 1 379,83  | 64 852,01  | 232,00     |
| 193 914923 | SAHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM                      | KUS   | 7,000      | 287,23    | 2 010,61   | 45,00      |
| 194 917211 | ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM                      | M     | 3,333      | 278,20    | 927,24     | 41,00      |
| 195 917212 | SILNICNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM        | M     | 1,666      | 287,71    | 495,98     | 10,00      |
| 196 917223 | SILNICNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM        | M     | 23,333     | 315,73    | 7 366,93   | 883,40     |
| 197 917224 | CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM                    | M     | 166,666    | 334,49    | 55 748,11  | 4 088,43   |
| 198 917424 | CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM                    | M     | 5,333      | 1 094,20  | 5 836,37   | 77,83      |
| 199 917425 | CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 250MM                    | M     | 6,333      | 1 394,36  | 8 830,48   | 88,73      |
| 200 917426 | CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 300MM                    | M     | 2,000      | 1 592,44  | 3 184,88   |            |
| 201 917427 | CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH KRAJNÍKŮ                               | M     | 2,000      | 1 798,51  | 3 597,02   |            |
| 202 91743  | CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH KRAJNÍKŮ                               | M     | 0,666      | 759,47    | 505,81     | 5,00       |
| 203 91771  | OBUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK VELKÝCH                                    | M     | 5,333      | 1 428,11  | 7 616,11   | 55,00      |
| 204 91772  | OBUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH                                   | M     | 3,000      | 954,62    | 2 863,86   | 101,59     |
| 205 91781  | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH                                  | M     | 2,000      | 340,51    | 681,02     |            |
| 206 91782  | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH                                   | M     | 3,333      | 534,81    | 1 782,52   |            |
| 207 91783  | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUB Z KRAJNÍKŮ                                      | M     | 1,333      | 458,56    | 611,26     |            |
| 208 91784  | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUB Z DLAŽEB KOSTEK VELKÝCH                         | M     | 1,000      | 570,40    | 570,40     |            |
| 209 91785  | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUB Z DLAŽEB KOSTEK DROBNÝCH                        | M     | 2,000      | 437,74    | 875,48     |            |
| 210 918145 | ČELA BETONOVÁ PROPUSTI Z TRUB DN DO 300MM                            | KUS   | 2,000      | 26 987,92 | 53 975,84  | 14,00      |
| 211 918146 | ČELA BETONOVÁ PROPUSTI Z TRUB DN DO 400MM                            | KUS   | 5,000      | 27 251,75 | 136 258,75 | 32,00      |
| 212 918157 | ČELA BETONOVÁ PROPUSTI Z TRUB DN DO 500MM                            | KUS   | 1,000      | 32 037,00 | 32 037,00  | 15,00      |
| 213 918158 | ČELA BETONOVÁ PROPUSTI Z TRUB DN DO 600MM                            | KUS   | 1,000      | 34 374,39 | 34 374,39  |            |
| 214 91816  | ČELA BETONOVÁ PROPUSTI Z TRUB DN DO 800MM                            | KUS   | 1,000      | 81 408,31 | 81 408,31  | 2,00       |

|     |        |                                                                      |     |           |           |            |            |
|-----|--------|----------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|------------|------------|
| 215 | 918171 | ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 1000MM                           | KUS | 1,000     | 81 408,31 | 81 408,31  |            |
| 216 | 918245 | VTOK JIMKY BETONOVÉ VČETĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM         | KUS | 1,000     | 39 963,48 | 39 963,48  | 2,00       |
| 217 | 918246 | VTOK JIMKY BETONOVÉ VČETĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM         | KUS | 1,000     | 41 103,34 | 41 103,34  |            |
| 218 | 918257 | VTOK JIMKY BETONOVÉ VČETĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 500MM         | KUS | 1,000     | 40 286,26 | 40 286,26  | 3,00       |
| 219 | 918258 | VTOKOVÉ JIMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM     | KUS | 1,000     | 46 477,44 | 46 477,44  |            |
| 220 | 91826  | VTOKOVÉ JIMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM     | KUS | 1,000     | 50 626,84 | 50 626,84  |            |
| 221 | 918271 | VTOK JIMKY BETONOVÉ VČETĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 1000MM        | KUS | 1,000     | 48 725,54 | 48 725,54  |            |
| 222 | 918345 | PROPUSTY Z TRUB DN 300MM                                             | M   | 2,000     | 3 079,03  | 6 158,06   | 20,00      |
| 223 | 918346 | PROPUSTY Z TRUB DN 400MM                                             | M   | 41,333    | 2 967,17  | 122 642,04 | 273,50     |
| 224 | 918357 | PROPUSTY Z TRUB DN 500MM                                             | M   | 1,733     | 6 492,37  | 11 251,28  | 28,60      |
| 225 | 918358 | PROPUSTY Z TRUB DN 600MM                                             | M   | 1,333     | 8 382,04  | 11 173,26  | 18,00      |
| 226 | 91836  | PROPUSTY Z TRUB DN 800MM                                             | M   | 1,133     | 13 424,89 | 15 210,40  | 34,40      |
| 227 | 918371 | PROPUSTY Z TRUB DN 1000MM                                            | M   | 0,533     | 15 627,72 | 8 329,57   |            |
| 228 | 918545 | ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM                             | KUS | 1,000     | 26 090,03 | 26 090,03  | 3,00       |
| 229 | 918546 | ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM                             | KUS | 2,000     | 25 962,41 | 51 924,82  | 12,00      |
| 230 | 918557 | ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 500MM                             | KUS | 1,000     | 25 799,98 | 25 799,98  | 6,00       |
| 231 | 918558 | ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM                             | KUS | 1,000     | 25 591,15 | 25 591,15  | 10,00      |
| 232 | 91856  | ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM                             | KUS | 1,000     | 32 801,98 | 32 801,98  | 2,00       |
| 233 | 918571 | ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 1000MM                            | KUS | 1,000     | 32 140,68 | 32 140,68  |            |
| 234 | 919111 | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTÍ VOZOVEK TL DO 50MM                          | M   | 233,333   | 42,34     | 9 879,32   | 4 865,03   |
| 235 | 919112 | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTÍ VOZOVEK TL DO 100MM                         | M   | 900,000   | 58,16     | 52 344,00  | 11 357,65  |
| 236 | 919113 | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTÍ VOZOVEK TL DO 150MM                         | M   | 17,333    | 126,01    | 2 184,13   | 317,00     |
| 237 | 919121 | ŘEZÁNÍ BETON KRYTÍ VOZOVEK TL DO 50MM                                | M   | 1,666     | 47,04     | 78,37      |            |
| 238 | 919122 | ŘEZÁNÍ BETONOVÉHO KRYTÍ VOZOVEK TL DO 100MM                          | M   | 1,000     | 84,00     | 84,00      |            |
| 239 | 919123 | ŘEZÁNÍ BETONOVÉHO KRYTÍ VOZOVEK TL DO 150MM                          | M   | 0,666     | 148,24    | 98,73      | 20,00      |
| 240 | 93131  | TESNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZALIVKOU                                    | M3  | 1,066     | 60 482,41 | 64 474,25  | 9,89       |
| 241 | 93132  | TESNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK                            | M3  | 0,133     | 99 795,97 | 13 272,86  | 4,24       |
| 242 | 935211 | PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO ŠTERKOPÍSKU TL 100MM | M   | 2,000     | 391,03    | 782,06     |            |
| 243 | 935222 | PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 900MM DO BETONU TL 100MM      | M   | 13,333    | 685,02    | 9 133,37   | 357,00     |
| 244 | 935812 | ŽLABY A RIGOLY DLAŽE NĚ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM         | M2  | 6,000     | 1 061,49  | 8 491,92   | 188,88     |
| 245 | 93541  | LAPAČ SPLAVENIN                                                      | KUS | 1,000     | 3 491,81  | 3 491,81   | 2,00       |
| 246 | 93808  | OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM                                           | M2  | 8 666,666 | 1,71      | 14 820,00  | 117 826,34 |
| 247 | 93811  | OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU                            | M2  | 566,666   | 6,98      | 3 955,33   | 15 801,76  |
| 248 | 96611  | BOURÁNÍ KONSTRUKCI Z BETONOVÝCH DÍLCŮ                                | M3  | 0,666     | 1 885,72  | 1 255,89   | 3,97       |
| 249 | 96613  | BOURÁNÍ KONSTRUKCI Z KAMENE NA MC                                    | M3  | 4,333     | 1 348,76  | 5 844,18   | 52,39      |
| 250 | 96616  | BOURÁNÍ KONSTRUKCI ZE ŽELEZOBETONU                                   | M3  | 2,000     | 2 422,87  | 4 845,34   | 22,80      |
| 251 | 966345 | BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 300MM                                  | M   | 18,333    | 582,82    | 10 681,17  | 127,50     |
| 252 | 966346 | BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM                                  | M   | 14,666    | 604,04    | 8 858,85   | 91,00      |
| 253 | 966357 | BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 500MM                                  | M   | 8,000     | 670,01    | 5 360,08   | 175,70     |
| 254 | 966358 | BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM                                  | M   | 2,000     | 751,57    | 1 503,14   | 49,00      |
| 255 | 96636  | BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 800MM                                  | M   | 0,933     | 866,95    | 808,86     | 22,00      |
| 256 | 966371 | BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 1000MM                                 | M   | 0,533     | 1 016,73  | 541,92     |            |
| 257 | 96687  | VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH                                | KUS | 2,000     | 2 433,94  | 4 867,88   | 16,00      |
| 258 | 96688  | VYBOURÁNÍ KANALIZAČ SACHET KOMPLETNÍCH                               | KUS | 1,000     | 3 825,50  | 3 825,50   | 1,00       |
| 259 | 96713  | VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCI KAMENNÝCH NA MC                           | M3  | 3,333     | 1 837,28  | 6 123,65   | 94,06      |
| 260 | 96715  | VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCI BETON                                     | M3  | 4,333     | 1 551,70  | 6 723,52   | 58,92      |
| 261 | 96716  | VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCI ŽELEZOBET                                 | M3  | 3,533     | 1 846,60  | 6 524,04   | 21,90      |
| 262 | 96718  | VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCI KOVOVÝCH                                  | T   | 0,200     | 1 294,34  | 258,87     | 0,99       |
| 263 | 96822  | VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM KANALIZAČ                              | M   | 1,666     | 195,47    | 325,65     |            |
| 264 | 968233 | VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 150MM KANALIZAČ                              | M   | 0,666     | 274,61    | 182,89     |            |
| 265 | 968234 | VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZAČ                              | M   | 2,333     | 419,50    | 978,69     |            |
| 266 | 968245 | VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM KANALIZAČ                              | M   | 3,333     | 489,42    | 1 631,24   | 70,60      |

|                            |   |                                         |    |       |        |               |
|----------------------------|---|-----------------------------------------|----|-------|--------|---------------|
| 267166246                  | 9 | VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM KANALIZAC | IM | 1,333 | 836,35 | 1 114,85      |
| Ostatní konstrukce a práce |   |                                         |    |       |        | 2 618 027,39  |
| Celkem                     |   |                                         |    |       |        | 14 109 464,80 |



STRABAG a.s.  
 Odštěpný závod Praha  
 Na Bálidle 198/21, 150 00 PRAHA 5  
 (297)



## Položkový rozpočet - Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Stavba :

číslo a název SO:

číslo a název rozpočtu:

Opravy silnic II. a III. třídy v Pardubickém kraji

Pozemní komunikace

Pozemní komunikace

| Poř. č. pol.                   | Kód položky | Varianta položky | Název položky                                               | jednotka | Počet jednotek předpoklad 2017-2018 k jedné části zakázky | CENA       |            | Počet jednotek v roce 2015 za všechny části |
|--------------------------------|-------------|------------------|-------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------------------------------|
|                                |             |                  |                                                             |          |                                                           | jednotková | celkem     |                                             |
| 1                              | 2           | 3                | 4                                                           | 5        | 6                                                         | 7          | 8          | 9                                           |
| 0 Všeobecné konstrukce a práce |             |                  |                                                             |          |                                                           |            |            |                                             |
| 1014111                        |             |                  | POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)                | M3       | 1 400,000                                                 | 60,00      | 84 000,00  | 19 657,75                                   |
| 2014121                        |             |                  | POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)                | M3       | 720,000                                                   | 60,00      | 43 200,00  | 10 944,21                                   |
| 3014131                        |             |                  | POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)             | M3       | 86,666                                                    | 650,00     | 56 332,90  | 694,07                                      |
| 4025 20                        |             |                  | ZKOUŠENÍ MATERIÁLU NEZÁVISLOU ZKUSEBNOU                     | KPL      | 1,000                                                     | 3 520,00   | 3 520,00   | 8,00                                        |
| 502620                         |             |                  | ZKOUŠENÍ KONSTRUKCE A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUSEBNOU            | KPL      | 3,000                                                     | 5 000,00   | 15 000,00  | 23,00                                       |
| 6027121                        |             |                  | PROVIZORNI PŘÍSTUPOVÉ CESTY - ZŘÍZENÍ                       | M2       | 16,666                                                    | 385,00     | 6 416,41   | 71,43                                       |
| 7027123                        |             |                  | PROVIZORNI PŘÍSTUPOVÉ CESTY - ZRUŠENÍ                       | M2       | 16,666                                                    | 138,00     | 2 299,91   | 71,43                                       |
| 802720                         |             |                  | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZA JIST REGULAČNÍ A OCHRANU DOPRAVY   | SOUBOR   | 4,000                                                     | 5 000,00   | 20 000,00  | 23,00                                       |
| 9027411                        |             |                  | PROVIZORNI MOSTY - MONTÁŽ - DL. DO 15 M                     | SOUBOR   | 1,000                                                     | 63 500,00  | 63 500,00  | 6,00                                        |
| 10027412                       |             |                  | PROVIZORNI MOSTY - NÁJEMNÉ - DL. DO 15 M                    | MĚS      | 4,000                                                     | 16 000,00  | 64 000,00  | 20,00                                       |
| 11027413                       |             |                  | PROVIZORNI MOSTY - DEMONTÁŽ - DL. DO 15 M                   | SOUBOR   | 1,000                                                     | 63 500,00  | 63 500,00  | 6,00                                        |
| 1202910                        |             |                  | OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘICKÁ A GEODETICKÁ MĚŘENÍ         | HOD      | 60,000                                                    | 450,00     | 27 000,00  | 852,72                                      |
| 1302930                        |             |                  | OSTATNÍ POŽADAVKY - UMĚLECKÁ DÍLA                           | KUS      | 1,000                                                     | 5 000,00   | 5 000,00   | 6,00                                        |
| 1402940                        |             |                  | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE                 | KPL      | 2,000                                                     | 10 000,00  | 20 000,00  | 8,00                                        |
| 1502943                        |             |                  | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS                         | KPL      | 2,000                                                     | 10 000,00  | 20 000,00  | 12,00                                       |
| 1602944                        |             |                  | OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PŘÍJEM V DIGIT FORMĚ | KPL      | 3,000                                                     | 7 500,00   | 22 500,00  | 23,00                                       |
| 1702945                        |             |                  | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN                        | KPL      | 2,000                                                     | 10 000,00  | 20 000,00  | 12,00                                       |
| 1802946                        |             |                  | OSTATNÍ POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE                         | KPL      | 3,000                                                     | 2 500,00   | 7 500,00   | 23,00                                       |
| 19029 50                       |             |                  | OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY       | KPL      | 3,000                                                     | 10 000,00  | 30 000,00  | 18,00                                       |
| 2002991                        |             |                  | OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE                       | KUS      | 6,000                                                     | 2 000,00   | 12 000,00  | 46,00                                       |
| 2103100                        |             |                  | ZÁŘÍZENÍ STAVENÍŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ             | SOUBOR   | 3,000                                                     | 6 500,00   | 19 500,00  | 23,00                                       |
| 2203320                        |             |                  | SLUŽBY ZAJIŠTJÍCÍ DOPRAVU PRACOVNÍKŮ                        | HOD      | 10,666                                                    | 295,00     | 3 146,47   |                                             |
| 2303610                        |             |                  | DOPRAVNÍ ZÁŘÍZENÍ - AUTOMOBILY                              | KM       | 400,000                                                   | 46,00      | 18 400,00  |                                             |
| 2403730                        |             |                  | POMOC PRÁCE ZAJIST NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ      | KPL      | 3,000                                                     | 2 000,00   | 6 000,00   | 23,00                                       |
| 0 Všeobecné konstrukce a práce |             |                  |                                                             |          |                                                           |            | 632 815,69 |                                             |

|               |  |  |                                                                |     |         |          |           |          |
|---------------|--|--|----------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|-----------|----------|
| 1 Zemní práce |  |  |                                                                |     |         |          |           |          |
| 2511120       |  |  | ODSTRANĚNÍ KŘOVIN                                              | M2  | 86,666  | 35,00    | 3 033,31  | 677,50   |
| 2611130       |  |  | SEJMUTÍ DRNU                                                   | M2  | 6,666   | 30,00    | 199,98    |          |
| 2711201       |  |  | KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0.5M S ODSTRANĚNÍM PAREZŮ             | KUS | 3,000   | 1 250,00 | 3 750,00  | 28,00    |
| 2811202       |  |  | KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0.9M S ODSTRANĚNÍM PAREZŮ             | KUS | 2,000   | 3 850,00 | 7 700,00  | 17,00    |
| 2911313       |  |  | ODSTRAN KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝM POJIVEM          | M3  | 186,666 | 265,00   | 49 466,49 | 2 021,65 |
| 3011317       |  |  | ODSTRAN KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z DLAŽEB KOSTEK               | M3  | 18,666  | 215,00   | 4 013,19  | 113,89   |
| 3111318       |  |  | ODSTRAN KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC VČ. ZÁMKOVÉ                   | M3  | 2,666   | 558,00   | 1 487,63  | 13,12    |
| 3211332       |  |  | ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMĚLENÉHO | M3  | 446,666 | 215,00   | 96 033,19 | 6 469,30 |
| 3311314       |  |  | ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S CEMENT POJIVEM        | M3  | 13,333  | 425,00   | 5 666,53  | 127,75   |

|    |        |  |                                                                                 |     |           |                               |            |  |           |
|----|--------|--|---------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-------------------------------|------------|--|-----------|
| 34 | 11337  |  | ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK                                 | M3  | 1,333     | 325,00                        | 433,23     |  |           |
| 35 | 11352  |  | ODSTRANĚNÍ CHODNIKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH                                    | M   | 106,666   | 78,00                         | 8 319,95   |  | 1 477,08  |
| 36 | 11353  |  | ODSTRANĚNÍ CHODNIKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ                                     | M   | 50,000    | 175,00                        | 8 750,00   |  | 826,86    |
| 37 | 11360  |  | ROZRYTÍ VOZOVKY                                                                 | M2  | 5,333     | 30,00                         | 159,99     |  |           |
| 38 | 11372  |  | FREZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH                                                   | M3  | 833,333   | 892,00                        | 743 333,04 |  | 12 048,23 |
| 39 | 12110  |  | SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY                                                  | M3  | 53,333    | 47,00                         | 2 506,65   |  | 794,14    |
| 40 | 12373  |  | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I                                   | M3  | 328,000   | 80,00                         | 26 240,00  |  | 2 355,67  |
| 41 | 12383  |  | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. II                                  | M3  | 64,333    | 333,00                        | 21 422,89  |  | 1 845,49  |
| 42 | 12573  |  | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLADEK TR. I                                            | M3  | 293,333   | 95,00                         | 27 866,64  |  | 2 143,10  |
| 43 | 12920  |  | ČISTĚNÍ KRAJINIC OD NÁNOSŮ                                                      | M3  | 366,666   | 365,00                        | 133 833,09 |  | 3 483,13  |
| 44 | 12930  |  | ČISTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSŮ                                                       | M3  | 566,666   | 300,00                        | 168 999,80 |  | 10 948,77 |
| 45 | 12940  |  | ČISTĚNÍ RÁMOVÝCH A KLENBOVÝCH PROPUSTŮ OD NÁNOSŮ                                | M3  | 3,333     | 1 685,00                      | 5 616,11   |  | 42,41     |
| 46 | 12960  |  | ČISTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČNÍCH KANÁLŮ OD NÁNOSŮ                                | M3  | 7,666     | 1 700,00                      | 13 032,20  |  | 74,08     |
| 47 | 12980  |  | ČISTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSŤÍ                                                         | KUS | 6,000     | 650,00                        | 3 900,00   |  | 48,00     |
| 48 | 13173  |  | HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ NEPAŽ TR. I                                                 | M3  | 336,666   | 65,00                         | 21 883,29  |  | 2 920,43  |
| 49 | 13183  |  | HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ NEPAŽ TR. II                                                | M3  | 40,000    | 228,00                        | 9 120,00   |  | 957,40    |
| 50 | 13273  |  | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽÍ NEPAŽ TR. I                                         | M3  | 366,666   | 84,00                         | 30 798,94  |  | 2 863,38  |
| 51 | 13283  |  | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽÍ NEPAŽ TR. II                                        | M3  | 23,333    | 489,00                        | 11 409,84  |  | 539,47    |
| 52 | 13373  |  | HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAZÍ NEPAŽ TR. I                                              | M3  | 10,000    | 220,00                        | 2 200,00   |  | 87,62     |
| 53 | 13383  |  | HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAZÍ NEPAŽ TR. II                                             | M3  | 2,066     | 480,00                        | 991,68     |  | 29,49     |
| 54 | 171103 |  | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPY SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS                               | M3  | 173,333   | 67,00                         | 11 613,31  |  | 2 227,44  |
| 55 | 17180  |  | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ                              | M3  | 500,000   | 185,00                        | 92 500,00  |  | 6 218,17  |
| 56 | 17310  |  | ZEMNÍ KRAJINICE A DOSPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM                                         | M3  | 153,333   | 205,00                        | 31 433,27  |  | 2 078,58  |
| 57 | 17411  |  | ZÁSYP JAM A RÝH SE ZHUTNĚNÍM                                                    | M3  | 273,333   | 69,00                         | 18 859,98  |  | 1 898,14  |
| 58 | 17481  |  | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ                                        | M3  | 56,666    | 415,00                        | 23 516,39  |  | 370,71    |
| 59 | 17511  |  | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM                                            | M3  | 47,000    | 175,00                        | 8 225,00   |  | 586,28    |
| 60 | 17581  |  | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ                                | M3  | 243,333   | 291,00                        | 70 809,90  |  | 2 087,66  |
| 61 | 18120  |  | UPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. II                                      | M2  | 4 666,666 | 19,00                         | 88 666,65  |  | 51 485,07 |
| 62 | 18210  |  | UPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ                                                  | M3  | 213,333   | 18,00                         | 3 839,99   |  | 2 941,09  |
| 63 | 18220  |  | ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU                                                    | M3  | 56,666    | 215,00                        | 12 183,19  |  | 724,03    |
| 64 | 18230  |  | ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ                                                    | M3  | 21,333    | 165,00                        | 3 519,95   |  | 362,74    |
| 65 | 18241  |  | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM                                                | M2  | 1 000,000 | 15,00                         | 15 000,00  |  | 24 582,49 |
| 66 | 184722 |  | ZDRAVOTNÍ REZ VĚTVÍ STROMU D DO 90CM                                            | KUS | 2,000     | 3 150,00                      | 6 300,00   |  | 56,00     |
| 67 | 184B14 |  | VYSAZOVÁNÍ STROMU LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 14cm, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M | KUS | 1,000     | 3 000,00                      | 3 000,00   |  | 10,00     |
| 68 | 184D15 |  | VYSAZOVÁNÍ STROMU JEHLIČNATÝCH S BALEM VÝŠKY KMENE DO 1,75M                     | KUS | 1,000     | 3 000,00                      | 3 000,00   |  |           |
| 1  |        |  |                                                                                 |     |           | Zemní práce                   |            |  |           |
|    |        |  |                                                                                 |     |           | 1 805 636,29                  |            |  |           |
| 2  |        |  |                                                                                 |     |           | Základy                       |            |  |           |
| 69 | 212846 |  | TRATIVODY KOMPL. Z TRUB Z PLAST. HM DN DO 200MM, RÝHA TR. II                    | M   | 93,333    | 415,00                        | 38 733,20  |  | 1 773,73  |
| 70 | 21361  |  | DRENAŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE                                                   | M2  | 300,000   | 38,00                         | 11 400,00  |  | 6 965,80  |
| 2  |        |  |                                                                                 |     |           | Základy                       |            |  |           |
|    |        |  |                                                                                 |     |           | 50 133,20                     |            |  |           |
| 3  |        |  |                                                                                 |     |           | Svislé a kompletní konstrukce |            |  |           |
| 71 | 317325 |  | RÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO G30/37 (B37)                                           | M3  | 18,666    | 9 125,00                      | 170 327,25 |  | 141,27    |
| 72 | 317365 |  | VÝZTUŽ RÍMS Z OCELI 10505                                                       | T   | 2,476     | 19 250,00                     | 47 663,00  |  | 18,73     |
| 3  |        |  |                                                                                 |     |           | Svislé a kompletní konstrukce |            |  |           |
|    |        |  |                                                                                 |     |           | 217 990,25                    |            |  |           |
| 4  |        |  |                                                                                 |     |           | Vodorovné konstrukce          |            |  |           |
| 73 | 451312 |  | PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15                            | M3  | 10,000    | 2 450,00                      | 24 500,00  |  | 185,01    |
| 74 | 451314 |  | PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30                            | M3  | 76,666    | 1 950,00                      | 149 498,70 |  | 668,79    |
| 75 | 451325 |  | PODKL. A VÝPLN. VRSTVY ZE ŽELEZOBET. DO C30/37 (B37)                            | M3  | 1,333     | 2 895,00                      | 3 859,04   |  | 7,34      |
| 76 | 451366 |  | VÝZTUŽ PODKL. VRSTEV Z KARI-SITI                                                | T   | 0,060     | 20 500,00                     | 1 230,00   |  | 0,35      |


|              |                                                                      |    |            |          |              |            |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|----|------------|----------|--------------|------------|
| 77 451523    | VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9           | M3 | 2 333      | 983,00   | 2 293,34     | 12,22      |
| 78 45152     | PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO                             | M3 | 6 666      | 860,00   | 5 732,76     | 34,47      |
| 79 46251     | ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE                                              | M3 | 22 000     | 950,00   | 20 900,00    | 174,74     |
| 80 46321     | ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE                                          | M3 | 17 333     | 1 640,00 | 28 426,12    | 191,87     |
| 81 465512    | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC                                       | M3 | 70 000     | 4 855,00 | 339 850,00   | 526,35     |
| 4            | Vodorovné konstrukce                                                 |    |            |          | 576 289,96   |            |
| 5            | Komunikace                                                           |    |            |          |              |            |
| 82 561401    | KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TR. I                                     | M3 | 20 000     | 1 285,00 | 25 700,00    | 205,50     |
| 83 56310     | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA                    | M3 | 80 000     | 750,00   | 60 000,00    |            |
| 84 56330     | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI                                       | M3 | 366 666    | 763,00   | 279 766,16   | 10 253,12  |
| 85 56340     | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKOPISKU                                      | M3 | 210 000    | 333,00   | 69 930,00    | 1 313,53   |
| 86 56363     | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM               | M2 | 4 666 666  | 61,00    | 284 666,63   | 40 190,75  |
| 87 56364     | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 200MM               | M2 | 666 666    | 120,00   | 79 999,92    | 9 228,48   |
| 88 56365     | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 250MM               | M2 | 3 000 000  | 95,00    | 285 000,00   | 26 908,19  |
| 89 56366     | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 300MM               | M2 | 54 000     | 176,00   | 9 504,00     | 1 450,00   |
| 90 56930     | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTERKODRTI                                       | M3 | 23 333     | 785,00   | 18 316,41    | 169,22     |
| 91 56960     | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU                           | M3 | 180 000    | 868,00   | 120 240,00   | 2 598,35   |
| 92 572121    | INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2                            | M2 | 5 333 333  | 11,00    | 58 666,66    | 77 083,29  |
| 93 572213    | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2                               | M2 | 17 666 666 | 8,30     | 146 833,33   | 176 370,40 |
| 94 572214    | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2                       | M2 | 6 000 000  | 12,60    | 75 600,00    | 192 303,74 |
| 95 57475     | VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMRŘÍŽOVINY                            | M2 | 453 333    | 85,00    | 29 466,65    | 3 088,54   |
| 96 574A01    | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8                             | M3 | 33 333     | 4 698,00 | 156 598,43   | 1 115,04   |
| 97 574A03    | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11                            | M3 | 60 000     | 4 432,00 | 265 920,00   | 1 432,10   |
| 98 574A04    | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16+                           | M3 | 268 000    | 4 040,00 | 1 082 720,00 | 2 183,26   |
| 99 574A06    | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16+ 16S                       | M3 | 1 000      | 4 540,00 | 4 540,00     |            |
| 100 574B06   | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 16+ 16S               | M3 | 1 400      | 5 082,00 | 7 114,80     | 13,70      |
| 101 574C06   | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACO 11+ 11S                         | M3 | 813 333    | 3 255,00 | 2 647 398,92 | 7 530,11   |
| 102 574C06.1 | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACO 16+ 16S CRMB                    | M3 | 240 000    | 4 978,00 | 1 194 240,00 | 3 552,16   |
| 103 574C08   | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACO 22+ 22S                         | M3 | 3 666      | 4 141,00 | 15 180,91    |            |
| 104 574E07   | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+ 16S                     | M3 | 188 000    | 3 457,00 | 649 916,00   | 2 035,88   |
| 105 574E07   | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+ 22S                     | M3 | 73 333     | 3 898,00 | 285 852,03   | 884,86     |
| 106 574G00   | ASFALTOVÝ BETON VELMI TENKÝ BBTM 5A CRMB                             | M3 | 100 000    | 4 906,00 | 490 600,00   | 906,56     |
| 107 574G02   | ASFALTOVÝ BETON VELMI TENKÝ BBTM 8+ 8S                               | M3 | 1 800      | 4 571,00 | 8 227,80     |            |
| 108 58221    | DLAŽDENÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA                  | M2 | 8 000      | 1 350,00 | 10 800,00    | 41,35      |
| 109 58222    | DLAŽDENÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC                        | M2 | 11 333     | 1 465,00 | 16 602,85    | 88,30      |
| 110 582611   | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM         | M2 | 50 000     | 420,00   | 21 000,00    | 424,00     |
| 111 582612   | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM         | M2 | 9 333      | 480,00   | 4 479,84     | 67,20      |
| 112 582614   | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM          | M2 | 3 666      | 500,00   | 1 833,00     | 20,03      |
| 113 582615   | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM          | M2 | 2 000      | 550,00   | 1 100,00     | 9,30       |
| 114 587202   | PŘEDLAŽENÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK                                   | M2 | 14 666     | 860,00   | 12 612,76    | 70,84      |
| 115 587205   | PŘEDLAŽENÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC VŠ ZÁMKOVÉ                     | M2 | 62 000     | 440,00   | 27 280,00    | 369,43     |
| 116 58262    | DLAŽDENÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z MC                     | M2 | 110 000    | 585,00   | 64 350,00    | 927,30     |
| 5            | Komunikace                                                           |    |            |          | 8 511 867,10 |            |
| 6            | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní                           |    |            |          |              |            |
| 117 626211   | REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 10MM | M2 | 2 000      | 717,00   | 1 434,00     |            |
| 118 626213   | REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 30MM | M2 | 2 666      | 1 990,00 | 5 305,34     | 10,50      |
| 119 62631    | SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STÁRYM A NOVÝM BETONEM                         | M2 | 3 666      | 156,00   | 571,90       | 17,00      |
| 120 62641    | SJEDNOCUJÍCÍ ŠTERKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM                         | M2 | 3 666      | 232,00   | 850,51       | 17,00      |
| 121 62651    | OCHRANA VÝZTUŽE PŘI DOSTATEČNÉM KRYTÍ                                | M2 | 2 333      | 455,00   | 1 061,52     |            |
| 122 62652    | OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ                              | M2 | 3 000      | 749,00   | 2 247,00     |            |

|            |                                                                     |     |         |           |            |          |
|------------|---------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|------------|----------|
| 123 62662  | INJEKTÁŽ TRHLIN TĚSNICÍ                                             | M   | 5,000   | 1 540,00  | 7 700,00   |          |
| 124 62663  | INJEKTÁŽ TRHLIN SILOVÉ SPOJUJÍCÍ                                    | M   | 3,000   | 2 550,00  | 7 650,00   |          |
| 125 62747  | SPARO VÁNÍ STARĚHO ZDIVA ZVLÁŠT MALTOU                              | M2  | 2,333   | 1 220,00  | 2 846,26   |          |
| 126 62845  | SPARO VÁNÍ STA V AJICÍGH DIA ZE V CEMENT MALTOU                     | M2  | 27,000  | 188,00    | 5 076,00   | 182,00   |
| 127 62947  | VYRO VNÁVACÍ VRSTVA ZE ZVLÁŠT MALT Y                                | M2  | 3,666   | 2 010,00  | 7 388,66   | 17,00    |
| 6          | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní                          |     |         |           | 42 111,19  |          |
| 711        | Isolace proti vodě, vlhkosti a plynům                               |     |         |           |            |          |
| 128 71111  | IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZE MNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY | M2  | 17,666  | 80,00     | 1 413,28   | 125,10   |
| 129 71112  | IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZE MNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY   | M2  | 163,333 | 160,00    | 26 133,28  | 1 881,20 |
| 130 711412 | IZOLACE MOSTOV EK CELOPLOS NÁ ASFALTOVÝMI PÁSY                      | M2  | 6,800   | 390,00    | 2 652,00   | 48,22    |
| 131 711442 | IZOLACE MOSTOV EK CELOPLOS NÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU   | M2  | 10,666  | 520,00    | 5 546,32   | 78,17    |
| 132 711509 | OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ                                  | M2  | 217,333 | 80,00     | 17 386,64  | 2 224,12 |
| 133 711519 | OCHRANA IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ TEXTILÍ                          | M2  | 2,333   | 160,00    | 373,28     |          |
| 711        | Isolace proti vodě, vlhkosti a plynům                               |     |         |           | 53 504,80  |          |
| 783        | Dokončovací práce - nátěry                                          |     |         |           |            |          |
| 134 78381  | NÁTĚRY BETON KONSTR. TYP S1 (OS-A)                                  | M2  | 90,000  | 215,00    | 19 350,00  | 646,61   |
| 135 78382  | NÁTĚRY BETON KONSTR. TYP S2 (OS-B)                                  | M2  | 9,666   | 260,00    | 2 513,16   | 105,16   |
| 136 78383  | NÁTĚRY BETON KONSTR. TYP S4 (OS-C)                                  | M2  | 3,333   | 375,00    | 1 249,88   | 17,51    |
| 137 78384  | NÁTĚRY BETON KONSTR. TYP S5 (OS-D)                                  | M2  | 7,000   | 388,00    | 2 716,00   | 126,60   |
| 783        | Dokončovací práce - nátěry                                          |     |         |           | 25 829,04  |          |
| 8          | Potrubi                                                             |     |         |           |            |          |
| 138 87434  | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM                     | M   | 53,333  | 375,00    | 19 999,88  | 707,44   |
| 139 87445  | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM                     | M   | 13,333  | 1 000,00  | 13 333,00  | 87,50    |
| 140 87446  | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM                     | M   | 8,666   | 1 700,00  | 14 732,20  | 74,00    |
| 141 87457  | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 500MM                     | M   | 12,666  | 2 620,00  | 33 184,92  | 184,00   |
| 142 87458  | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 600MM                     | M   | 1,333   | 4 000,00  | 5 332,00   |          |
| 143 89413  | ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 200MM             | KUS | 5,000   | 8 500,00  | 42 500,00  | 31,00    |
| 144 894145 | ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM             | KUS | 2,000   | 17 000,00 | 34 000,00  | 2,00     |
| 145 894146 | ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 400MM             | KUS | 1,000   | 17 500,00 | 17 500,00  |          |
| 146 894157 | ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 500MM             | KUS | 1,000   | 18 000,00 | 18 000,00  |          |
| 147 894158 | ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 600MM             | KUS | 1,000   | 2 000,00  | 2 000,00   | 4,00     |
| 148 89712  | VPUŠT KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ               | KUS | 9,000   | 4 850,00  | 43 650,00  | 117,00   |
| 149 899112 | POKLOPY LITINOVÉ SAMOSTATNĚ                                         | KUS | 2,000   | 4 250,00  | 8 500,00   | 12,00    |
| 150 89921  | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ                                                | KUS | 13,000  | 1 450,00  | 18 850,00  | 84,00    |
| 151 89922  | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ                                        | KUS | 18,000  | 1 550,00  | 27 900,00  | 125,00   |
| 152 89923  | OBE TONO VÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTĚHO BETONU DO C16/20 (B20)             | KUS | 6,000   | 820,00    | 4 920,00   | 56,00    |
| 153 899523 | Potrubi                                                             | M3  | 7,000   | 2 250,00  | 15 750,00  | 38,70    |
| 8          | Potrubi                                                             |     |         |           | 320 152,00 |          |
| 9          | Ostatní konstrukce a práce                                          |     |         |           |            |          |
| 154 9111A1 | ZABRADLÍ SILNÍČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ                  | M   | 3,00    | 2 600,00  | 7 800,00   |          |
| 155 9111A3 | ZABRADLÍ SILNÍČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM               | M   | 3,00    | 130,00    | 390,00     |          |
| 156 9111B1 | ZABRADLÍ SILNÍČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ              | M   | 2,00    | 4 910,00  | 9 820,00   | 3,00     |
| 157 9111B3 | ZABRADLÍ SILNÍČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM           | M   | 2,00    | 130,00    | 260,00     |          |
| 158 9112A1 | ZABRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ                    | M   | 1,000   | 2 450,00  | 2 450,00   | 6,00     |
| 159 9112A3 | ZABRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM                 | M   | 1,000   | 130,00    | 130,00     | 13,00    |
| 160 9112B1 | ZABRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ                | M   | 54,000  | 4 600,00  | 248 400,00 | 536,00   |
| 161 9112B3 | ZABRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM             | M   | 25,000  | 130,00    | 3 250,00   |          |
| 162 9113C1 | SVODIDLO OCE L SILNÍČ. JEDNOSTR. ÚROVEN ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ | M   | 66,666  | 1 085,00  | 72 332,61  | 1 040,00 |

|     |        |                                                                       |       |            |           |            |            |
|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------|-------|------------|-----------|------------|------------|
| 163 | 9113C3 | SVODIDLO OCEL SILNIČ. JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM | M     | 4,000      | 180,00    | 720,00     | 20,00      |
| 164 | 91228  | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU                   | KUS   | 100,000    | 240,00    | 24 000,00  | 712,00     |
| 165 | 912283 | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ                       | KUS   | 2,000      | 50,00     | 100,00     | 24,00      |
| 166 | 915111 | VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA         | M2    | 800,000    | 80,00     | 64 000,00  | 5 024,58   |
| 167 | 915112 | VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ                 | M2    | 2,000      | 250,00    | 500,00     | 10,50      |
| 168 | 915211 | VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA        | M2    | 953,333    | 310,00    | 296 533,23 | 20 856,91  |
| 169 | 915212 | VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ                | M2    | 5,333      | 300,00    | 1 598,90   |            |
| 170 | 916122 | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM                | KUS   | 9,000      | 60,00     | 540,00     | 123,00     |
| 171 | 916123 | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ                         | KUS   | 9,000      | 60,00     | 540,00     | 123,00     |
| 172 | 916129 | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NAJEMNĚ                          | KSDEN | 915,000    | 5,00      | 4 575,00   | 12 054,00  |
| 173 | 916162 | SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM                      | KUS   | 1,000      | 110,00    | 110,00     | 10,00      |
| 174 | 916163 | SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ                               | KUS   | 1,000      | 110,00    | 110,00     | 10,00      |
| 175 | 916169 | SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NAJEMNĚ                                | KSDEN | 71,000     | 500,00    | 35 500,00  | 2 022,00   |
| 176 | 916319 | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 2 - NAJEMNĚ                            | KSDEN | 3 976,000  | 2,00      | 7 952,00   | 55 238,00  |
| 177 | 916322 | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM                  | KUS   | 28,000     | 10,00     | 280,00     | 389,00     |
| 178 | 916323 | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 2 - DEMONTÁŽ                           | KUS   | 28,000     | 10,00     | 280,00     | 389,00     |
| 179 | 916392 | SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TR 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM           | KUS   | 137,000    | 5,00      | 685,00     | 1 905,00   |
| 180 | 916393 | SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TR 2 - DEMONTÁŽ                    | KUS   | 137,000    | 5,00      | 685,00     | 1 905,00   |
| 181 | 916399 | SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TR 2 - NAJEMNĚ                     | KSDEN | 28 873,000 | 2,00      | 57 946,00  | 403 860,00 |
| 182 | 916712 | UPEVNŮVACÍ KONSTR. - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM     | KUS   | 109,000    | 20,00     | 2 180,00   | 1 362,00   |
| 183 | 916713 | UPEVNŮVACÍ KONSTR. - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DEMONTÁŽ              | KUS   | 109,000    | 20,00     | 2 180,00   | 1 362,00   |
| 184 | 916719 | UPEVNŮVACÍ KONSTR. - PODKLAD DESKA POD 28KG - NAJEMNĚ                 | KSDEN | 13 187,000 | 6,00      | 79 122,00  | 142 092,00 |
| 185 | 916732 | UPEVNŮVACÍ KONSTR. - OCEL STOJAN - MONTÁŽ S PŘESUNEM                  | KUS   | 109,000    | 20,00     | 2 180,00   | 1 362,00   |
| 186 | 916733 | UPEVNŮVACÍ KONSTR. - OCEL STOJAN - DEMONTÁŽ                           | KUS   | 109,000    | 20,00     | 2 180,00   | 1 362,00   |
| 187 | 916739 | UPEVNŮVACÍ KONSTR. - OCEL STOJAN - NAJEMNĚ                            | KSDEN | 13 187,000 | 6,00      | 79 122,00  | 142 092,00 |
| 188 | 914132 | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOST FÓLIE TR 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM   | KUS   | 107,000    | 250,00    | 26 750,00  | 1 495,00   |
| 189 | 914131 | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOST FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ       | KUS   | 47,000     | 1 168,00  | 54 896,00  | 475,00     |
| 190 | 914133 | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOST FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ               | KUS   | 119,000    | 150,00    | 17 850,00  | 1 538,00   |
| 191 | 914139 | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOST FÓLIE TR 2 - NAJEMNĚ                | KSDEN | 9 387,000  | 6,00      | 56 322,00  | 131 560,00 |
| 192 | 914924 | SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DOD.MONT. DEMON            | KUS   | 47,000     | 1 100,00  | 51 700,00  | 232,00     |
| 193 | 914923 | SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DOD.MONT. DEMON            | KUS   | 7,000      | 150,00    | 1 050,00   | 45,00      |
| 194 | 917211 | ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM                       | M     | 3,333      | 250,00    | 833,25     | 41,00      |
| 195 | 917212 | ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM                       | M     | 1,666      | 285,00    | 474,81     | 10,00      |
| 196 | 917223 | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM         | M     | 23,333     | 325,00    | 7 583,23   | 883,40     |
| 197 | 917224 | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM         | M     | 166,668    | 350,00    | 58 333,10  | 4 088,43   |
| 198 | 917424 | CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM                     | M     | 5,333      | 1 150,00  | 6 132,95   | 77,83      |
| 199 | 917425 | CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM                     | M     | 6,333      | 1 250,00  | 7 916,25   | 88,73      |
| 200 | 917426 | CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 250MM                     | M     | 2,000      | 1 350,00  | 2 700,00   |            |
| 201 | 917427 | CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH KRAJNÍKŮ                                | M     | 2,000      | 1 450,00  | 2 900,00   |            |
| 202 | 91743  | CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH KRAJNÍKŮ                                | M     | 0,968      | 670,00    | 446,22     | 5,00       |
| 203 | 91771  | OBUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK VELKÝCH                                     | M     | 5,333      | 425,00    | 2 266,53   | 55,00      |
| 204 | 91772  | OBUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH                                    | M     | 3,000      | 315,00    | 945,00     | 101,59     |
| 205 | 91781  | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH                                   | M     | 2,000      | 400,00    | 800,00     |            |
| 206 | 91782  | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH                                    | M     | 3,333      | 500,00    | 1 666,50   |            |
| 207 | 91783  | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUB Z KRAJNÍKŮ                                       | M     | 1,333      | 350,00    | 466,55     |            |
| 208 | 91784  | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUB Z DLAŽEB KOSTEK VELKÝCH                          | M     | 1,000      | 350,00    | 350,00     |            |
| 209 | 91785  | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUB Z DLAŽEB KOSTEK DROBNÝCH                         | M     | 2,000      | 300,00    | 600,00     |            |
| 210 | 918145 | ČELA BETONOVÁ PROPUSTI Z TRUB DN DO 300MM                             | KUS   | 2,000      | 5 400,00  | 10 800,00  | 14,00      |
| 211 | 918146 | ČELA BETONOVÁ PROPUSTI Z TRUB DN DO 400MM                             | KUS   | 5,000      | 6 200,00  | 31 000,00  | 32,00      |
| 212 | 918157 | ČELA BETONOVÁ PROPUSTI Z TRUB DN DO 500MM                             | KUS   | 1,000      | 6 750,00  | 6 750,00   | 15,00      |
| 213 | 918158 | ČELA BETONOVÁ PROPUSTI Z TRUB DN DO 600MM                             | KUS   | 1,000      | 11 200,00 | 11 200,00  |            |
| 214 | 91816  | ČELA BETONOVÁ PROPUSTI Z TRUB DN DO 800MM                             | KUS   | 1,000      | 16 500,00 | 16 500,00  | 2,00       |

|     |        |                                                                      |     |           |            |           |            |
|-----|--------|----------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------|-----------|------------|
| 215 | 918171 | ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 1000MM                           | KUS | 1,000     | 17 250,00  | 17 250,00 |            |
| 216 | 918245 | VTOK JIMKY BETONOVÉ VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM          | KUS | 1,000     | 15 480,00  | 15 480,00 | 2,00       |
| 217 | 918246 | VTOK JIMKY BETONOVÉ VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM          | KUS | 1,000     | 17 550,00  | 17 550,00 |            |
| 218 | 918257 | VTOK JIMKY BETONOVÉ VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 500MM          | KUS | 1,000     | 17 550,00  | 17 550,00 | 3,00       |
| 219 | 918258 | VTOKOVÉ JIMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM     | KUS | 1,000     | 20 970,00  | 20 970,00 |            |
| 220 | 91826  | VTOKOVÉ JIMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM     | KUS | 1,000     | 26 280,00  | 26 280,00 |            |
| 221 | 918271 | VTOK JIMKY BETONOVÉ VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 1000MM         | KUS | 1,000     | 31 680,00  | 31 680,00 |            |
| 222 | 918345 | PROPUSTY Z TRUB DN 300MM                                             | M   | 2,000     | 3 150,00   | 3 150,00  | 20,00      |
| 223 | 918346 | PROPUSTY Z TRUB DN 400MM                                             | M   | 41,333    | 2 016,00   | 83 327,33 | 273,50     |
| 224 | 918357 | PROPUSTY Z TRUB DN 500MM                                             | M   | 1,733     | 2 502,00   | 4 335,97  | 28,60      |
| 225 | 918358 | PROPUSTY Z TRUB DN 600MM                                             | M   | 1,333     | 3 249,00   | 4 330,92  | 18,00      |
| 226 | 91836  | PROPUSTY Z TRUB DN 800MM                                             | M   | 1,133     | 5 283,00   | 5 985,64  | 34,40      |
| 227 | 918371 | PROPUSTY Z TRUB DN 1000MM                                            | M   | 0,533     | 7 047,00   | 3 756,05  |            |
| 228 | 918545 | ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM                             | KUS | 1,000     | 8 802,00   | 8 802,00  | 3,00       |
| 229 | 918546 | ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM                             | KUS | 2,000     | 10 710,00  | 21 420,00 | 12,00      |
| 230 | 918557 | ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 500MM                             | KUS | 1,000     | 11 430,00  | 11 430,00 | 8,00       |
| 231 | 918558 | ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM                             | KUS | 1,000     | 17 910,00  | 17 910,00 | 10,00      |
| 232 | 91856  | ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM                             | KUS | 1,000     | 22 140,00  | 22 140,00 | 2,00       |
| 233 | 918571 | ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 1000MM                            | KUS | 1,000     | 28 620,00  | 28 620,00 |            |
| 234 | 918111 | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM                          | M   | 233,333   | 55,00      | 12 833,32 | 4 865,03   |
| 235 | 918112 | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM                         | M   | 900,000   | 58,00      | 52 200,00 | 11 357,65  |
| 236 | 918113 | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM                         | M   | 17,333    | 170,00     | 2 946,61  | 317,00     |
| 237 | 918121 | ŘEZÁNÍ BETON KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM                                | M   | 1,666     | 155,00     | 258,23    |            |
| 238 | 918122 | ŘEZÁNÍ BETONOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM                          | M   | 1,000     | 260,00     | 260,00    |            |
| 239 | 918123 | ŘEZÁNÍ BETONOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM                          | M   | 0,666     | 355,00     | 236,43    | 20,00      |
| 240 | 93131  | TESNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLVKOU                                     | M3  | 1,066     | 65 000,00  | 69 290,00 | 9,89       |
| 241 | 93132  | TESNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLVKOU MODIFIK                             | M3  | 0,133     | 115 000,00 | 15 285,00 | 4,24       |
| 242 | 935211 | PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO ŠTĚRKOPÍSKU TL 100MM | M   | 2,000     | 425,00     | 850,00    |            |
| 243 | 935222 | PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 900MM DO BETONU TL 100MM      | M   | 13,333    | 865,00     | 11 533,05 | 357,00     |
| 244 | 935812 | ŽLABY A RIGOLY DLAŽE NĚ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM         | M2  | 8,000     | 1 350,00   | 10 800,00 | 186,88     |
| 245 | 93641  | LAPAČ SPLAVENIN                                                      | KUS | 1,000     | 5 000,00   | 5 000,00  | 2,00       |
| 246 | 93808  | OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM                                           | M2  | 8 666,666 | 1,50       | 13 000,00 | 117 826,34 |
| 247 | 93811  | OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU                            | M2  | 566,666   | 2,50       | 1 416,67  | 15 801,76  |
| 248 | 96611  | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ                                | M3  | 0,666     | 3 024,00   | 2 013,98  | 3,97       |
| 249 | 96613  | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC                                    | M3  | 4,333     | 1 557,00   | 6 746,48  | 52,39      |
| 250 | 96616  | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU                                   | M3  | 2,000     | 4 095,00   | 8 190,00  | 22,80      |
| 251 | 966345 | BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 300MM                                  | M   | 18,333    | 679,00     | 12 448,11 | 127,50     |
| 252 | 966346 | BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM                                  | M   | 14,666    | 909,00     | 13 331,39 | 91,00      |
| 253 | 966357 | BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 500MM                                  | M   | 8,000     | 1 098,00   | 8 784,00  | 175,70     |
| 254 | 966358 | BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM                                  | M   | 2,000     | 1 782,00   | 3 564,00  | 49,00      |
| 255 | 96636  | BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 800MM                                  | M   | 0,933     | 2 106,00   | 1 964,90  | 22,00      |
| 256 | 966371 | BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 1000MM                                 | M   | 0,533     | 2 961,00   | 1 578,21  |            |
| 257 | 96687  | VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH                                | KUS | 2,000     | 950,00     | 1 900,00  | 16,00      |
| 258 | 96688  | VYBOURÁNÍ KANALIZAČ SACHET KOMPLETNÍCH                               | KUS | 1,000     | 2 250,00   | 2 250,00  | 1,00       |
| 259 | 96713  | VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KAMENNÝCH NA MC                           | M3  | 3,333     | 1 557,00   | 5 189,48  | 94,06      |
| 260 | 96715  | VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON                                     | M3  | 4,333     | 3 168,00   | 13 726,94 | 58,92      |
| 261 | 96716  | VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET                                 | M3  | 3,533     | 4 095,00   | 14 467,64 | 21,90      |
| 262 | 96718  | VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH                                  | T   | 0,200     | 2 765,00   | 553,00    | 0,99       |
| 263 | 96922  | VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM KANALIZAČ                              | M   | 1,666     | 145,00     | 241,57    |            |
| 264 | 969233 | VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 150MM KANALIZAČ                              | M   | 0,666     | 242,00     | 161,17    |            |
| 265 | 969234 | VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZAČ                              | M   | 2,333     | 315,00     | 734,90    |            |
| 266 | 969245 | VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM KANALIZAČ                              | M   | 3,333     | 385,00     | 1 283,21  | 70,60      |

|                            |        |   |                                         |   |       |        |               |
|----------------------------|--------|---|-----------------------------------------|---|-------|--------|---------------|
| 267                        | 969246 | 9 | VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM KANALIZAČ | M | 1,333 | 485,00 | 646,51        |
| Ostatní konstrukce a práce |        |   |                                         |   |       |        | 2 044 347,84  |
| Celkem                     |        |   |                                         |   |       |        | 14 280 667,36 |



CHIADOK & TINTORA s.r.o.  
PARDUBICE  
tel.: +420 466 781 111  
fax: +420 466 310 361  
iČ: 25253361  
DIČ: CZ25253361

CHIADOK & TINTORA, Pardubice a.s.  
Pardubice, Žitná 1000, K Vapeně 8877, PSČ 530 02



---

## PROVÁDĚCÍ SMLOUVA O DÍLO č. SMLO-.....

### na zhotovení díla

„*Bude doplněno dle konkrétní zakázky v minitendru*“

kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

#### I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupená: Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem

Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53

IČO: 00085031

DIČ: CZ00085031

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 27-1206774399/0800

E-mail: [info@suspk.cz](mailto:info@suspk.cz)

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy: *bude doplněno*

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: *bude doplněno*

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby: *bude doplněno*

(dále jen „**Objednatel**“)

**II. Název / obchodní firma / jméno a příjmení: bude doplněno**

Zastoupený: *bude doplněno*

Se sídlem: *bude doplněno*

IČO: *bude doplněno*

DIČ: *bude doplněno*

Právníká / fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským / Městským soudem v....., pod sp. zn. *nebo*

Právníká / fyzická osoba zapsaná v ..... *nebo*

Fyzická osoba zapsaná do živnostenského rejstříku evidovaná

u ..... (jiné oprávnění fyzické osoby k podnikání s uvedením údajů o vydavateli oprávnění, datu vydání a příp. číselném označení tohoto oprávnění)

**Bankovní spojení:**

Číslo účtu: *bude doplněno*

E-mail: *bude doplněno*

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: *bude doplněno*

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku: *bude doplněno*

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:  
*bude doplněno*

(dále jen „Zhotovitel“)

**I. Základní ustanovení a účel smlouvy**

- I.1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“); práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
- I.2. Smluvní strany prohlašují, že jejich identifikační údaje uvedené v této smlouvě jsou v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek. V případě změny účtu Zhotovitele je Zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; stanoví-li tak zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o DPH“), musí být nový účet bankovním účtem zveřejněným ve smyslu tohoto Zákona o DPH.

- I.3. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání oprávněny.
- I.4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
- I.5. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou plnění, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci plnění a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci plnění za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v čl. III. této smlouvy.
- I.6. Účelem smlouvy je *bude doplněno dle konkrétní zakázky v minitendru*.
- I.7. Předpokládá se, že předmět smlouvy bude spolufinancován ze Státního fondu dopravní infrastruktury.
- I.8. Tato smlouva je uzavřena v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „**Rámcová smlouva na zhotovitele oprav silnic II. a III.třídy v Pardubickém kraji – 1. část - Rámcová smlouva na zhotovitele oprav silnic II. a III.třídy v Pardubickém kraji v oblasti působnosti cestmistrovství Pardubice**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“), které bylo realizováno Objednatelem v pozici zadavatele veřejné zakázky podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZVZ**“).
- I.9. Pojmy s velkými počátečními písmeny definované v této smlouvě mají význam, jenž je jim ve smlouvě připisován. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se smluvní strany dále dohodly, že:
- a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený v zadávací dokumentaci a smlouvě;
  - b) Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících ze smlouvy použije subsidiárně.

## **II. Předmět smlouvy**

- II.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavbu „*bude doplněno dle konkrétní zakázky v minitendru*“ (dále jen „**Stavba**“) v rozsahu dle:
- Projektové dokumentace pro provedení stavby zpracované společností *bude doplněno dle konkrétní zakázky v minitendru*, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy;
  - předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy (dále jen „**Dílo**“).
- II.2. Součástí Díla je také:
- zajištění dopravně inženýrského rozhodnutí (dále také jen „**DIR**“);

- projekt a realizace dopravně inženýrských opatření (dále také jen „DIO“) - práce budou prováděny za částečné dopravní uzavírky;
- vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby a geodetického zaměření stavby včetně geometrického plánu. Projektová dokumentace skutečného provedení Stavby a geodetické zaměření Stavby budou Objednateli dodány také v elektronické podobě, a to na CD ROM ve formátu pro texty \*.doc (\*.rtf), pro tabulky \*.xls, pro skenované dokumenty \*.pdf, pro výkresovou dokumentaci \*.dwg a zároveň \*.pdf. (geodetické zaměření bude vyhotoveno v digitální formě - referenční systém Bpv), ve třech vyhotoveních;
- zpracování podrobné pasportizace přilehlých objektů (domů, oplocení apod.) a následné repasportizace po skončení stavby ve třech vyhotoveních včetně elektronické podoby na CD;
- zajištění informování přímo dotčených fyzických a právnických osob o době trvání, místě a rozsahu prací prováděných na opravovaném úseku Stavby, a to nejpozději 7 pracovních dní před zahájením prací;
- zpracování zprávy o průběhu stavby včetně fotodokumentace ve 3 vyhotoveních včetně elektronické podoby na CD;
- Stavba bude označena dvěma informačními plechovými/plastovými tabulemi na podstavcích o rozměrech 2\*1 m s textem – „*bude doplněno dle konkrétní zakázky v minitendru*“, tabule bude dále obsahovat označení Objednatele (Správa a údržba silnic Pardubického kraje) včetně jeho loga, označení Zhotovitele včetně jeho loga, označení stavbyvedoucího včetně telefonního kontaktu, označení projektanta včetně telefonního kontaktu a případného loga, termín realizace, označení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „**Koordinátor BOZP**“) včetně telefonního kontaktu, označení technického dozoru investora včetně telefonního kontaktu;
- povinnost Zhotovitele provést vytýčení prostorové polohy Stavby před jejím zahájením odborně způsobilými osobami a ověření výsledku vytýčení úředně oprávněnými zeměměřickými inženýry;
- povinnost Zhotovitele vést stavební deník stavby;
- povinnost Zhotovitele provádět průběžné testy a komplexní zkoušky dle plánu řízení a kontroly jakosti;
- zabezpečení souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a komunikací dle platných předpisů, bude-li potřebné;
- zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání s příslušnými správními orgány, bude-li potřebné;
- osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací dle dokumentace dočasného dopravního značení, včetně uvedení do původního stavu a vrácení jejich správci, bude-li potřebné;
- vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s potřebami Zhotovitele, dokumentací předanou Objednatel, požadavky Objednatele

a s platnými právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Stavební zákon**“);

- zajištění funkce odpovědného geodeta po dobu realizace Stavby;
- předání odpadu k odstranění na řízenou skládku nebo jiný způsob jeho odstranění nebo využití v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o odpadech**“); o způsobu nakládání s odpadem bude Objednateli předložen písemný doklad vystavený příslušnou oprávněnou osobou podle Zákona o odpadech;
- návrh provozních řádů a technických zařízení, dodávka všech dokladů o zkouškách, revizích, atestech a provozních návodů a předpisů v českém jazyce (všechny doklady ve 2 vyhotoveních) včetně zaškolení obsluhy, bude-li potřebné;
- předání všech dokladů a náležitostí umožňujících zahájení řízení, případně jiného postupu dle Stavebního zákona, na základě kterého bude možno započít s trvalým užíváním Stavby, tj. aby bylo možno vydat kolaudační souhlas nebo bylo možno Stavbu trvale užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu se započítáním užívání dle Stavebního zákona;
- zřízení deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích;
- provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických norem, úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí Díla;
- zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům;
- udržování Stavbou dotčených povrchů, zpevněných ploch, veřejných komunikací a výjezdů ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu,
- zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku;
- provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů souvisejících s provedením Díla;
- zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro provedení Díla;
- hlášení archeologických nálezů v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

II.3. Vyfrézovaný materiál ze stavby je majetkem Objednatele a bude bezplatně převezen a protokolárně uložen na skládku **cestmistrovství Pardubice**.

II.4. Stavba bude realizována v jedné etapě výstavby a Objednateli bude Dílo předáno jako jeden celek.

- II.5. Projektová dokumentace pro výběr Zhotovitele a pro provádění Stavby nenahrazuje výrobní dokumentaci. Pokud vyvstane v průběhu realizace Díla nutnost zpracování výrobní dokumentace, zajistí ji Zhotovitel na své náklady.
- II.6. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými v České republice v době provádění Díla. Pro provedení Díla jsou závazné všechny platné normy ČSN.
- II.7. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání kvalitativních parametrů předmětu Díla.
- II.8. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré činnosti a úkony související s provedením Díla nutné pro vydání kolaudačního souhlasu pro Stavbu, zejména vyřizování veškerých povolení, překopů, záborů, souhlasů, oznámení apod.
- II.9. Objednatel se zavazuje dokončené Dílo bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání převzít a zaplatit za ně Zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. III. této smlouvy. Vadami a nedodělkami nebránícími řádnému užívání Díla se rozumí pouze drobné ojedinělé vady a drobné ojedinělé nedodělky, které ani samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání předmětu Díla funkčně nebo esteticky, ani užívání předmětu Díla podstatným způsobem neomezují.
- II.10. Případné vícepráce či méněpráce budou smluvními stranami sjednány písemnými dodatky smlouvy. Vícepráce budou realizovány až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě. Nezbytným předpokladem uzavření dodatku na realizaci víceprací je zadání víceprací v souladu se ZVZ, případně jiným právním předpisem nahrazujícím ZVZ.
- II.11. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi a že práce mohou být dokončeny způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou.

### III. Cena díla a platební podmínky

- III.1. Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla sjednána na **základě výsledku zadávacího řízení Veřejné zakázky** a dohody smluvních stran a činí:

*bude doplněno* - Kč (Slovy: „*bude doplněno*“ korun českých) bez DPH (dále jen „**Smluvní cena**“).

DPH činí *bude doplněno* Kč (Slovy: *bude doplněno* korun českých).

Sazba DPH je *bude doplněno* %.

Cena včetně DPH činí *bude doplněno*, - Kč (Slovy: „*bude doplněno*“ korun českých).

Uvedená Smluvní cena za Dílo bez DPH je cenou nejvýše přípustnou, kterou nelze překročit, a která zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním Díla. DPH bude fakturováno podle Zákona o DPH. Zhotovitel odpovídá

za to, že sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že Zhotovitel stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit Objednateli veškerou škodu, která mu v souvislosti s tím vznikla.

Uvedenou cenu za Dílo je možné měnit pouze:

- a) v případě změny výše DPH v důsledku změny právních předpisů. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je Zhotovitel k Smluvní ceně za Dílo bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny Díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek;
- b) nebude-li některá část Díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za Dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí Díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky Zhotovitele podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení Veřejné zakázky (dále jen „**Položkový rozpočet**“),
- c) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které Objednatel nařídil formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo Položkovém rozpočtu.

Rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, jakož i jakékoliv překročení ceny stanovené v tomto odstavci smlouvy budou vždy předem sjednány dodatkem k této smlouvě, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.

III.2. Zálohy na platby nejsou sjednány.

III.3. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli výše uvedenou smluvní cenu na základě Zhotovitelem uplatněných dílčích daňových dokladů/faktur a konečného daňového dokladu/faktury, které budou mít stanovené náležitosti podle smlouvy a na základě podmínek dále v této smlouvě specifikovaných.

III.4. Lhůta splatnosti daňových dokladů/faktur je 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu/faktury odsouhlaseného smluvními stranami Objednateli.

III.5. Nebude-li na daňovém dokladu/faktuře uvedeno jinak, bude Objednatel hradit fakturovanou částku vždy na ten účet Zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle §109 odst. 2 písm. c) Zákona o DPH. Jestliže bude na daňovém dokladu/faktuře uveden jiný účet Zhotovitele, než takto zveřejněný, bere Zhotovitel na vědomí, že Objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na uvedený účet pouze fakturovanou částku bez DPH; Objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu Objednatel dodatečně písemně informuje Zhotovitele.

III.6. Pokud je v okamžiku fakturace o Zhotoviteli zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a vzniká tak ručení dle §109 odst. 3 Zákona o DPH, bere Zhotovitel na vědomí, že Objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na účet Zhotovitele pouze fakturovanou částku bez DPH;

Objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu Objednatel dodatečně písemně informuje Zhotovitele.

- III.7. Daňový doklad/faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména Zákona o DPH, a dle požadavků Objednatele stanovených touto smlouvou. V případě, že daňový doklad/faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu/faktury Objednateli.
- III.8. V souladu se Zákonem o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění v rozsahu skutečně provedeného plnění za kalendářní měsíc. Dílčí plnění odsouhlasené Objednatelem v soupisu skutečně provedených prací v rozsahu dílčího plnění dle harmonogramu realizace díla, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy, a zjišťovacího protokolu se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné poslední pracovní den kalendářního měsíce. Zhotovitel vystaví na měsíční zdanitelné plnění dílčí daňový doklad/fakturu, včetně DPH, jejíž nedílnou součástí bude soupis provedených prací v rozsahu dílčího plnění dle harmonogramu realizace díla, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy, a zjišťovací protokol, tj. sepis provedených prací, poskytnutých služeb a dodávek, - obojí podepsané Zhotovitelem a odsouhlasené (tj. podepsané) osobou vykonávající technický dozor stavebníka. Výše dílčího daňového dokladu/faktury v Kč bude odpovídat součtu oceněných provedených dodávek, prací a služeb. Výše dílčích daňových dokladů/faktur nepřesáhne 90 % ceny Díla. Zbývající část ceny Díla uhradí Objednatel Zhotoviteli na základě konečného daňového dokladu/faktury.
- III.9. Zjišťovací protokol je Zhotovitel povinen zpracovat a Objednateli předat jak v písemné, tak v elektronické podobě v datovém formátu XC4. Podrobnosti týkající se struktury údajů a metodiky formátu XC4 jsou k dispozici na internetové adrese [www.xc4.cz](http://www.xc4.cz).
- III.10. Právo Zhotovitele na vystavení konečného daňového dokladu/faktury vzniká až po podpisu protokolu o předání a převzetí Díla oběma smluvními stranami a odstranění vad a nedodělků, s nimiž bylo Dílo převzato. Přílohou konečného daňového dokladu/faktury bude soupis všech uhrazených daňových dokladů/faktur.
- III.11. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že Zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo pokyny Objednatele.
- III.12. Objednatel nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně Zhotoviteli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.
- III.13. Daňový doklad/faktura je považován za uhrazený okamžikem odepsání fakturované částky z účtu Objednatele.

#### IV. Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění

- IV.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo ve lhůtě do *bude doplněno dle konkrétní zakázky v minitendru* kalendářních dnů od předání staveniště Zhotoviteli a nejpozději poslední den lhůty dokončené Dílo předat Objednateli. Zhotovitel je povinen realizovat Dílo v souladu s časovým harmonogramem, jež tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.
- IV.2. Zhotovitel není oprávněn Dílo předat před sjednanou dobou, pokud k tomu Objednatel neudělí písemný souhlas. Osobou oprávněnou k udělení souhlasu s předčasným plněním je osoba oprávněná jednat za Objednatele ve věcech technických.
- IV.3. Místem plnění je: *bude doplněno dle konkrétní zakázky v minitendru*.
- IV.4. V případě omezení postupu prací vlivem nepříznivých klimatických podmínek bude jednáno o možnosti přerušení běhu lhůt dle odst. IV.1 tohoto článku smlouvy. Omezení postupu prací dle tohoto odstavce bude posuzováno ve vztahu k možnosti provádění Díla dle předepsaných technologických postupů. Doba, na kterou se přeruší běh lhůt dle odst. IV.1 tohoto článku smlouvy, bude zahájena zápisem do stavebního deníku a ukončena výzvou Objednatele k opětovnému zahájení prací, uvedenou ve stavebním deníku. Oba tyto zápisy ve stavebním deníku musí být odsouhlaseny a podepsány smluvními stranami. Přerušení doby plnění sjednané výše uvedeným způsobem není nutno upravit dodatkem ke smlouvě.
- IV.5. Stejný postup platí i pro případné omezení postupu prací z důvodu realizace přeložek inženýrských sítí souvisejících se Stavbou a realizovaných jinými subjekty na základě samostatných smluv mezi Objednatelem a vlastníky (provozovateli) dotčených inženýrských sítí.
- IV.6. V případě, že Koordinátor BOZP, osoba vykonávající za objednatele inženýrsko – investorskou činnost na stavbě (dále jen „**Osoba vykonávající technický dozor stavebníka**“), Objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce na staveništi z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na lhůty plnění Díla uvedené v odst. IV.1 tohoto článku smlouvy.
- IV.7. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu provádění Díla rozhodnout z důvodu nedostatku finančních prostředků o přerušení provádění prací na Díle. Zhotovitel v takovém případě bez zbytečného odkladu po doručení písemného rozhodnutí dle předchozí věty přeruší provádění prací na Díle a provede nezbytné zabezpečovací práce tak, aby bylo zabráněno případným škodám na rozpracovaném Díle. O dobu přerušení provádění prací na Díle se prodlužuje lhůta pro splnění Díla. Zhotovitel je povinen zahájit provádění prací na rozpracovaném Díle neprodleně po obdržení písemného pokynu Objednatele. Přerušením provádění prací na Díle není dotčena povinnost Zhotovitele zajistit hlídání staveniště.
- IV.8. Objednatel si vyhrazuje, že Zhotovitel není oprávněn v souladu s § 44 odst. 6 ZVZ část Díla spočívající **ve strojní pokládce hutněných asfaltových směsí** plnit prostřednictvím subdodavatele. Strojní pokládka hutněných asfaltových směsí musí být realizována výhradně Zhotovitelem.

## V. Záruka za jakost

- V.1. Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení Díla a za správnost a úplnost provedení prací uvedených ve smlouvě, a to podle smlouvy, podle projektové dokumentace, technologických předpisů a postupů, veškerých platných norem a souvisejících platných předpisů.
- V.2. Zhotovitel dále odpovídá za to, že celé Dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude prosto jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, zejména neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, dokumentací, Objednatelem, platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé.
- V.3. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má Dílo při převzetí Objednatelem, byť se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad vzniklých po převzetí Díla Objednatelem, pokud je Zhotovitel způsobil porušením své povinnosti. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí Díla Objednatelem, má se zato, že Dílo bylo vadné již při převzetí.
- V.4. Zhotovitel poskytuje Objednateli na provedené Dílo záruku za jakost (dále jen „Záruka“) ve smyslu § 2619 a § 2113 a násl. Občanského zákoníku, a to v délce:
- a) 60 měsíců na stavební práce,
  - b) 36 měsíců na živičné práce,
  - c) 60 měsíců na svislé dopravní značení,
  - d) 36 měsíců na vodorovné dopravní značení,
  - e) 60 měsíců na izolace,
  - f) 60 měsíců na ostatní práce a dodávky,
- (dále též „Záruční doba“).
- Záruční doba začíná běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí Díla oběma smluvními stranami. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže Objednatel Dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost Zhotovitel.
- V.5. Vady Díla dle odst. V.1 tohoto článku smlouvy a vady, které se projeví během Záruční doby, budou Zhotovitelem odstraněny bezplatně.
- V.6. Veškeré vady Díla bude Objednatel povinen uplatnit u Zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení e-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude vady díla oznamovat na:
- a) e-mail: ....., nebo
  - b) adresu: ....., nebo
  - c) do datové schránky: ..... *bude doplněno*

- V.7. Vady na Díle lze uplatnit do posledního dne Záruční doby, přičemž i oznámení o vadě na Díle odeslané Objednatelem v poslední den Záruční doby se považuje za včas uplatněné.
- V.8. Objednatel má právo na odstranění vady opravou; je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby plnění má Objednatel.
- V.9. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 10 dnů od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady neodkladně, nejpozději do 24 hodin od doručení oznámení o vadě. Nezapočne-li Zhotovitel s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, je Objednatel oprávněn požadovat přiměřenou slevu z ceny Díla, zajistit odstranění vady na náklady Zhotovitele u jiné odborné osoby nebo vady odstranit sám. Vada bude odstraněna nejpozději do 20 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, v případě havárie nejpozději do 48 hodin od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak.
- V.10. Provedenou opravu vady Zhotovitel Objednateli předá písemně. Na provedenou opravu poskytne Zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle odstavce V.17 tohoto článku smlouvy.
- V.11. Odstranění vady nemá vliv na nárok Objednatele vůči Zhotoviteli na zaplacení smluvních pokut a náhradu škod souvisejících s vadami Díla.
- V.12. Zhotovitel je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na Díle či majetku Objednatele jakož i třetích osob způsobené Zhotovitelem nebo jeho subdodavateli v průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle smlouvy.

## **VI. Nebezpečí škody**

- VI.1. Nebezpečí škody na zhotovovaném Díle nese Zhotovitel v plném rozsahu až do dne převzetí Díla Objednatelem.
- VI.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
- VI.3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.
- VI.4. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání Díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků Zhotovitele dle této smlouvy.
- VI.5. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem min. 10 mil. Kč. Pojištění musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí odpovědnosti za finanční škody. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou

smlouvu (případně pojistný certifikát či jiný srovnatelný dokument) předložit Objednateli před podpisem této smlouvy; dále pak v průběhu realizace Díla vždy na žádost Objednatele, a to nejpozději do 3 kalendářních dnů od vyzvání.

- VI.6. Zhotovitel se zavazuje, že bude mít na vlastní náklady sjednáno stavebně-montážní pojištění proti všem rizikům (all risks) na plnou hodnotu budovaného Díla. Pojistná smlouva musí být platná po celou dobu provádění Díla. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu (případně pojistný certifikát či jiný srovnatelný dokument) předložit Objednateli před podpisem této smlouvy; dále pak v průběhu realizace Díla vždy na žádost Objednatele, a to nejpozději do 3 kalendářních dnů od vyzvání.

## **VII. Práva a povinnosti Smluvních stran**

- VII.1. Není-li stanoveno ve smlouvě výslovně jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran ustanoveními § 2586 a následujícími Občanského zákoníku.
- VII.2. Zhotovitel je povinen do 14 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy Objednateli a Koordinátorovi BOZP písemně sdělit veškeré údaje, které jsou předmětem oznámení o zahájení prací minimálně v rozsahu „Přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích“, a to zejména odstavců č. 4, 5, 9, 10 a 11.
- VII.3. Dílo je provedeno, je-li dokončeno (tj. Objednateli je předvedena způsobilost Díla sloužit svému účelu) a předáno Objednateli.
- VII.4. Předání a převzetí Díla bude provedeno v místě plnění dle odst. IV.3 této smlouvy, a to způsobem uvedeným v čl. XI této smlouvy.
- VII.5. Vlastníkem zhotovované věci, která je předmětem Díla, je Objednatel.
- VII.6. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nesmí za Objednatele vykonávat inženýrsko-investorskou činnost na stavbě (technický dozor stavebníka).
- VII.7. V přípravě úpravy či změny smlouvy se Zhotovitel zavazuje předložit veškeré podklady pro úpravu či změnu smlouvy rovněž v elektronické podobě a to v elektronickém datovém formátu XC4. Podrobnosti týkající se struktury údajů a metodiky formátu XC4 jsou k dispozici na internetové adrese [www.xc4.cz](http://www.xc4.cz).
- VII.8. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a služby Zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní dílo odpovídající podmínkám stanoveným smlouvou.
- VII.9. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit subdodavatele, s jehož pomocí prokázal kvalifikaci v zadávacím řízení Veřejné zakázky. Nový subdodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní subdodavatel prokázal za Zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit subdodavatele uvedené v příloze č. 6 smlouvy. Zhotovitel je také oprávněn v průběhu trvání této smlouvy uzavřít nové subdodavatelské závazky v rámci provádění Díla. Změna v osobě subdodavatele nebo nový subdodavatelský vztah podléhá předchozímu písemnému schválení Objednatel. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou v osobě subdodavatele nebo s novým subdodavatelským vztahem do 10 kalendářních dnů od doručení žádosti Zhotovitele

včetně potřebných dokladů Objednateli.

- VII.10. Objednatel si vyhrazuje právo odmítnout ty subdodavatele, kteří nemají podle jeho hodnocení dostatečné schopnosti a zkušenosti s dílem obdobného charakteru, nebo u nichž mu jsou známy případy, kdy nedostáli svým závazkům, nebo kdy jejich finanční a technická pozice negarantuje spolehlivě plnění závazků ze smlouvy nebo kdy tito nedisponují potřebnou kvalifikací. Objednatel je oprávněn odmítnout přijetí dodávek, prací nebo služeb, k jejichž dodání, provedení nebo zhotovení použil Zhotovitel subdodavatele, který nesplňuje požadavky tohoto článku smlouvy.
- VII.11. Za objednatele má právo udělit písemný souhlas se změnou subdodavatele, odmítnout subdodavatele nebo přijetí dodávek, prací nebo služeb od nezpůsobilého subdodavatele též osoba oprávněná jednat za Objednatele ve věcech technických.
- VII.12. Jakýkoliv výše uvedený souhlas Objednatele v žádném případě nezabavuje Zhotovitele závazků, povinností a odpovědností vyplývajících ze smlouvy.
- VII.13. Zhotovitel je povinen Dílo provést ve sjednané době a v souladu s platnými právními předpisy a dalšími podmínkami stanovenými smlouvou. Zhotovitel je povinen při realizaci Díla dodržovat zejména veškeré ON, ČN a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, pokud se vztahují k prováděnému Dílu a týkají se činnosti Zhotovitele, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí. Zhotovitel se zavazuje zajistit v rámci provádění Díla především veškeré práce dle požadavků Objednatele a úplné a včasné provedení všech prací nutných pro řádné dokončení Díla bez vad a další plnění, jejichž provedení je pro řádné a včasné dokončení Díla nezbytné.
- VII.14. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného Díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržitelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci, stavebnímu povolení, zadání Veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se Zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů.
- VII.15. Zhotovitel odpovídá za požadovanou jakost a kompletnost Díla, za použitý materiál, konstrukci zařízení, za kvalitu a úplnost montáže, stavebních prací a funkcí Díla. Dále také odpovídá za to, že Dílo má vlastnosti stanovené projektovou dokumentací, platnými právními předpisy, všeobecně závaznými technickými předpisy, veškerými platnými technickými normami, které se vztahují k činnosti Zhotovitele v rámci plnění smlouvy, dále vlastnosti dohodnuté smlouvou, eventuálně vlastnosti obvyklé.
- VII.16. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti Díla.
- VII.17. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí Díla.

## **VIII. Kontrola provádění díla**

### **VIII.1. Zhotovitel je povinen:**

- provést Dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR; Dílo musí odpovídat příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení Díla a umožňovat užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno;
- dodržovat při provádění Díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny Objednatele a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace;
- účastnit se na základě pozvánky Objednatele všech jednání týkajících se předmětného Díla;
- dbát při provádění Díla na ochranu životního prostředí a dodržovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí.

VIII.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla prostřednictvím pověřených osob. Zhotovitel je povinen pověřeným osobám nebo jejich zástupcům umožnit v průběhu realizace smlouvy kontrolu a vyzkoušení Díla a jakékoliv jeho částí, včetně dodávek, prací, služeb, výkresů a dokumentace, aby se mohli ujistit, že jsou v souladu se smlouvou. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta a výkon činnosti Koordinátora BOZP a umožnit osobám, které je vykonávají, vstup na stavbu a staveniště a zajistit jim v rámci zařízení staveniště v přiměřeném rozsahu podmínky pro výkon jejich činnosti.

VIII.3. Do 7 pracovních dnů po nabytí platnosti a účinnosti smlouvy předá Zhotovitel ke schválení Objednateli Návrh plánu řízení a kontroly jakosti, který se po schválení Objednatelem stává Plánem řízení a kontroly jakosti. Objednatelem schválený Plán řízení a kontroly jakosti může Zhotovitel měnit jen s písemným souhlasem Objednatele. Kontrola a zkoušky díla se budou provádět v souladu s tímto plánem jakosti.

VIII.4. Návrh plánu řízení a kontroly jakosti musí mimo jiné obsahovat rozsah, obsah a metodiku jednotlivých zkoušek nebo kontrol, termíny provádění v souladu s harmonogramem realizace Díla a minimální lhůty pro informování Objednatele před provedením kontroly nebo zkoušky. V závislosti na konkrétních podmínkách je kromě toho třeba v Návrhu plánu řízení a kontroly jakosti řešit i otázku vzorků podléhajících zkouškám nebo kontrolám. Zvláštní pozornost musí být také věnována kontrole zakrývaných či zneprístupňovaných částí dodávek nebo prací, zde musí být podrobně popsán postup jejich kontrol včetně organizačních opatření Zhotovitele.

VIII.5. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti Objednatele o provedení jakékoliv zkoušky nebo kontroly nad rámec Plánu řízení a kontroly jakosti, a tuto kontrolu umožnit do 3 pracovních dnů.

VIII.6. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele v dostatečném předstihu, nejpozději však 3 pracovní dny předem, o připravované kontrole nebo zkoušce tak, aby se jí Objednatel mohl zúčastnit.

- VIII.7. Zhotovitel je dále povinen vyzvat Objednatele k prověření všech prací, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být Objednateli doručena písemně nejméně 3 pracovní dny předem. V případě, že se Objednatel v této lhůtě nedostaví, ačkoli byl řádně vyzván, a bude-li následně požadovat odkrytí nebo zpřístupnění takových prací, je povinností Zhotovitele takové odkrytí či zpřístupnění provést. Náklady dodatečného odkrytí nebo zpřístupnění nese Objednatel, neprokáže-li se, že Zhotovitel porušil své povinnosti při řádném provádění Díla nebo části Díla nebo nesplnil povinnost vyzvat Zhotovitele stanovenou v tomto odstavci smlouvy.
- VIII.8. Pokud by jakákoliv kontrolovaná nebo zkoušená část Díla včetně prací, služeb a dodávek nevyhovovala specifikacím dle smlouvy, má Objednatel právo takovou část díla, práci, službu nebo dodávku odmítnout a požadovat po Zhotoviteli buď nové nezávadné plnění nebo bezúplatné provedení veškerých potřebných změn nebo úprav. Zhotovitel v tomto případě ponese i veškeré náklady a výdaje Objednatele.
- VIII.9. Jakákoli v tomto článku výše uvedená služba, práce nebo dodávka není změnou Díla a Zhotovitel z toho důvodu nemůže měnit termín dokončení Díla ani výslednou cenu Díla.
- VIII.10. Zhotovitel bude Objednateli předávat bez odkladu, nejpozději ve lhůtě 7 kalendářních dnů příslušná osvědčení o jakosti, atesty či certifikáty a podrobné písemné zprávy o výsledcích všech provedených zkoušek nebo kontrol.
- VIII.11. Veškeré náklady s těmito zkouškami a kontrolami, včetně nákladů na opakování kontrol nebo zkoušek a zabezpečení těchto činností, vyvolané takovými službami, pracemi nebo dodávkami a včetně nákladů vyvolaných náhradou částí zničených během zkoušek, hradí Zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně Díla.
- VIII.12. Žádné z výše uvedených ustanovení v žádném případě nezprošťuje Zhotovitele odpovědnosti za kontroly, zkoušky, jakost, záruky či za jiné závazky podle smlouvy.
- VIII.13. Zhotovitel je povinen zajistit činnost odpovědného geodeta Díla pro celé Dílo.
- VIII.14. Zhotovitel odpovídá za to, že zaměstnanci Zhotovitele a jeho subdodavatelů budou seznámeni a budou dodržovat, při pobytu a práci na staveništi, obecně platné předpisy, pokyny orgánů státního dozoru České republiky pro předmětné oblasti, jakož i předpisy a pokyny Objednatele. Zaměstnanci Zhotovitele a jeho subdodavatelů v souvislosti s plněním smlouvy jsou povinni dodržovat zákony a předpisy, včetně zákonů a předpisů týkajících se bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví.
- VIII.15. Plochy, které bude Zhotovitel používat, viditelně označí firemním znakem, nebo názvem své firmy a jménem odpovědného pracovníka s možností telefonického kontaktu.
- VIII.16. Zhotovitel odpovídá za závadné látky a veškeré odpady vzniklé v souvislosti s plněním díla. Zhotovitel je povinen v souladu s právními předpisy s nimi nakládat a zabezpečit jejich uskladnění a následnou likvidaci na vlastní náklady. Způsob likvidace či naložení s odpady bude předem vždy odsouhlasen Objednatelem. Objednatel si vyhrazuje právo rozhodnout o jiném způsobu naložení s odpady.

- VIII.17. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti s Dílem vést stavební deník v souladu se Stavebním zákonem. Do stavebního deníku zapisuje všechny údaje důležité pro plnění smlouvy, zvláště údaje o časovém postupu prací a jejich kvalitě. Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník Objednateli ke kontrole a k podpisu 2x týdně.
- VIII.18. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku budou zapisovat čitelně, zásadně v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtnuty a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím Zhotovitele nebo jeho zástupcem.
- VIII.19. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat své stanovisko. Do deníku je oprávněna provádět záznamy také Osoba vykonávající technický dozor stavebníka, autorský dozor a Koordinátor BOZP.
- VIII.20. V případě nesouhlasného stanoviska k provedení zápisu od zmocněných zástupců Objednatele je stavbyvedoucí Zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu své písemné stanovisko. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
- VIII.21. Zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.
- VIII.22. Zhotovitel před zahájením prací na staveništi vypracuje a předá objednateli plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "Plán"). Tento Plán musí plně vyhovovat potřebám zajištění bezpečné a zdravé neohrožující práce. V Plánu musí být uvedena potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení; musí být rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace Stavby. Během prací na stavbě musí být Plán aktualizován.
- VIII.23. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo Zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Informace dle předchozí věty budou Objednateli zaslány elektronickou poštou (na adresu: **bude doplněno** a v kopii na adresu **bude doplněno** ) a následně písemně. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele zejména:
- a) zjistí-li při provádění Díla skryté překážky bránící řádnému provedení Díla. Zhotovitel je povinen navrhnout Objednateli další postup;
  - b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací;
  - c) zjistí-li v projektové dokumentaci stavby vady. Objednatel se na základě informace Zhotovitele vyjádří, zda budou vady odstraněny, či na provedení Díla dle vadné projektové dokumentace trvá. Pokud se Objednatel rozhodne vady odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než týden, dohodnou se Zhotovitel a Objednatel na dalším postupu do doby odstranění vady.
- VIII.24. Zhotovitel zabezpečí veškerá potřebná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací, osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. dle projektové dokumentace včetně organizace dopravy po dobu výstavby a uvedení

do původního stavu včetně předání správci.

- VIII.25. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, k omezování práv a právem chráněných zájmů vlastníků sousedních nemovitostí, ke znečištění komunikací apod. Zhotovitel v maximální míře omezí hluchost a prašnost a zajistí čištění stavbou případně znečištěných stávajících zpevněných ploch.
- VIII.26. Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti projektové dokumentace a všech dokladů potřebných k provádění stavby dle Stavebního zákona. Projektová dokumentace a výše uvedené doklady musí být na staveništi přístupné kdykoliv v průběhu práce.
- VIII.27. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání Díla k užívání Objednateli, a to na vlastní náklady.
- VIII.28. Zhotovitel je dále povinen v souladu s § 147a odst. 5 ZVZ, případně jiným právním předpisem nahrazujícím ZVZ, předložit Objednateli v zákonem stanovených lhůtách seznam subdodavatelů Veřejné zakázky; má-li subdodavatel formu akciové společnosti, je přílohou tohoto seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů.
- VIII.29. Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění prací oprávněnými osobami, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a jiných technických předpisů, za vypracování další prováděcí dokumentace (technologický postup, plán kontrolní a zkušební činnosti apod.).
- VIII.30. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
- VIII.31. Zhotovitel je srozuměn s tím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí ze Zhotovitelem zaviněného poškození inženýrské sítě a to pouze pro ty inženýrské sítě, které byly řádně obsaženy v předané dokumentaci. V těchto případech si je Zhotovitel rovněž vědom toho, že nese veškerá rizika a náhrady škod z toho plynoucí.
- VIII.32. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat s projektantem a osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při realizaci stavby.
- VIII.33. V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je Zhotovitel povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s projektantem, a to bezodkladně.
- VIII.34. V případě, že Zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě ponese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.

## **IX. Zajištění plnění povinností**

- IX.1. V případě, že Zhotovitel neprovede Dílo řádně a včas, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze smluvní ceny bez DPH za každý i započatý den prodlení. V případě prodlení Zhotovitele s jakýmkoliv termínem uvedeným v harmonogramu plnění, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % ze smluvní ceny bez DPH za každý i započatý den prodlení.
- IX.2. V případě prodlení s termínem zahájení stavebních prací dle odst. XI.2 této smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze smluvní ceny bez DPH za každý i započatý den prodlení.
- IX.3. V případě porušení povinností dle odst. VII.9 této smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.
- IX.4. V případě porušení povinností vyplývajících z odst. II.3 této smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.
- IX.5. V případě zadržení zaměstnance Zhotovitele, včetně zaměstnance jeho subdodavatelů, který donáší na staveniště alkoholické nápoje, nebo je pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek, bude tento zaměstnanec vykázán ze staveniště a Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý takto zjištěný případ. Za tímto účelem je Objednatel oprávněn provádět za přítomnosti zástupce Zhotovitele namátkové dechové kontroly (DETALKOL či jiný obdobný prostředek) požívání alkoholu u zaměstnanců Zhotovitele, včetně zaměstnanců jeho subdodavatelů. Zhotovitel se zavazuje tyto kontroly umožnit. V případě, kdy nebude umožněno kontrolu provést, může Objednatel za každý takovýto jednotlivý případ uložit smluvní pokutu.
- IX.6. Pokud Zhotovitel nepředá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště v den předání a převzetí Díla dle odst. XI.10 této smlouvy, zavazuje se zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- IX.7. V případě porušení povinností dle odst. IV.8 této smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 200.000,-Kč za každý jednotlivý případ porušení.
- IX.8. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení smluvní povinností mít po celou dobu realizace Díla uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu dle odst. VI. 5 a VI. 6 této smlouvy a za každý jednotlivý případ nesplnění povinností předložit Objednateli platnou a účinnou pojistnou smlouvu do 3 kalendářních dnů od vyzvání dle odst. VI. 5 a VI. 6 této smlouvy.
- IX.9. V případě prodlení Zhotovitele s předáním Návrhu plánu řízení a kontroly jakosti dle odst. VIII.3 této smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- IX.10. V případě, že Zhotovitel neodstraní vady a nedodělky, s nimiž bylo dílo převzato v souladu odst. II.9 této smlouvy (převzetí s výhradami) ve stanovené lhůtě, je

povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a každý i započatý den prodlení s odstraněním vady.

- IX.11. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za Dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení se zaplacením.
- IX.12. V případě nedodržení stanoveného termínu k odstranění vady, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie) je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý i započatý den prodlení. V případě nedodržení stanoveného termínu k odstranění vady, která nebrání řádnému užívání díla, případně nehrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie) je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- IX.13. V případě, že se Zhotovitel opakovaně (za opakovaně se přitom považuje nejméně dvakrát) nebude řídit podklady nebo prokazatelně uloženými pokyny Objednatele (tj. zejména pokyny zadanými písemně, např. ve stavebním deníku), nebo Objednateli neposkytne požadovanou dokumentaci a informace, bude Objednatelem Zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 50.000,- Kč za každý zjištěný případ.
- IX.14. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu podle této smlouvy na účet Objednatele do 17 kalendářních dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy Zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, započíst jednostranně závazek vůči neuhrazené smluvní ceně.
- IX.15. Pokud není uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty Objednateli nezbavuje Zhotovitele závazku splnit své povinnosti dané mu smlouvou. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu případných škod vzniklých porušením smluvních povinností Zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat na Zhotoviteli a Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli náhradu škody, kterou Zhotovitel nebo jeho subdodavatelé způsobili Objednateli, jakož i třetím osobám porušením povinností daných smlouvou nebo v souvislosti s plněním smlouvy, včetně případu, kdy se jedná o takové porušení povinnosti dané smlouvou, na které se vztahuje smluvní pokuta. Náhrada škody zahrnuje škodu skutečnou a ušlý zisk.
- IX.16. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany Objednatele.
- IX.17. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo jiným osobám z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek smlouvy, porušení zákona, ČN či jiných norem a předpisů, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
- IX.18. Pokud si to dokončení nebo uvedení Díla nebo jeho části do souladu se smlouvou bude vyžadovat, Zhotovitel na své náklady a v rozsahu požadovaném Objednatelem odstraní Dílo nebo jeho část. Jestliže tak zhotovitel ve lhůtě stanovené Objednatelem neučiní, budou součástí nákladů, které Zhotovitel uhradí Objednateli i náklady na částečné či úplné odstranění Zhotovitelem provedeného Díla nebo jeho části.
- IX.19. Bude-li Objednateli ze strany orgánů činných v oblasti životního prostředí, případně jiných orgánů státní správy, udělena pokuta za porušení platných zákonů a předpisů,

bude tato pokuta při prokazatelném zavinění Zhotovitele Zhotovitelem uhrazena, a to srážkou z pohledávky Zhotovitele vůči Objednateli. V případě, že uloženou pokutu nebude Zhotovitel schopen uhradit Objednateli započtením jeho pohledávky, zavazuje se tento rozdíl uhradit do 17 kalendářních dnů od obdržení oznámení o výši sankce a výzvě k úhradě.

- IX.20. V případě, že závazek provést Dílo zanikne před řádným ukončením Díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním splněním neznamena zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

## **X. Odstoupení od Smlouvy**

- X.1. Smluvní strana může od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy druhou smluvní stranou. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok smluvní strany, která nezavinila odstoupení, na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty.

- X.2. Podstatným porušením smlouvy se rozumí když:

- Zhotovitel přenese bez písemného souhlasu Objednatele na třetí osobu úplně nebo částečně práva nebo povinnosti, která pro něj vyplývají z ustanovení smlouvy;
- I přes opakovaná písemná upozornění Objednatele Zhotovitel brání nebo jinak znemožňuje provádění kontrol a zkoušek Díla nebo jeho části;
- Zhotovitel nebo jeho subdodavatelé opakovaně nebo hrubým způsobem poruší na staveništi pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla;
- Zhotovitel se přes opakované písemné upozornění Objednatelem zpozdil o více než 30 dnů s plněním jakékoliv ze svých povinností stanovených smlouvou;
- Zhotovitel opakovaně nerealizuje Dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává realizaci svých povinností daných smlouvou;
- Zhotovitel nedodržel jakost, garantované parametry či závažně porušil technologickou kázeň;
- Zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení Díla v souladu se smlouvou;
- Zhotovitel je v insolvenčním řízení nebo v likvidaci;
- Zhotovitel neposkytl součinnost Koordinátorovi BOZP nebo nedbá jeho pokynů;
- Zhotovitel porušil svou povinnost uvedenou v odst. IV.8, V.1, V.6, V.10 nebo V.22 této smlouvy.
- Zhotovitel neprokázal Objednateli, že má po celou dobu provádění Díla uzavřené platné a účinné pojistné smlouvy dle odst. VI. 5 a VI. 6 této smlouvy.

- Objednatel se přes opakovaná upozornění zpozdil o více než 30 kalendářních dnů s úhradou daňového dokladu/faktury, který přijal a nevrátil v souladu s odst. III.7 této smlouvy a ostatními podmínkami smlouvy.
- X.3. Kde se v tomto článku smlouvy používá výraz opakovaně, rozumí se jím alespoň dvakrát.
- X.4. V případě odstoupení Objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je Objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby Dílo nebo jeho část dokončit, případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. V takovém případě všechny náklady převyšující cenu Díla dle smlouvy spojené s dokončením nebo uvedením Díla či jeho části do souladu se smlouvou uhradí Zhotovitel na účet Objednatele do 30 dnů po obdržení platebního dokladu Objednatele.
- X.5. V případě odstoupení Objednatele od Smlouvy ve výše uvedených případech je Zhotovitel povinen nahradit veškeré škody, ztráty a výdaje, které Objednateli v této souvislosti vznikly. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní záruka na vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou část Díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části Díla ke dni odstoupení.
- X.6. Objednatel i Zhotovitel si vyhrazují právo jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že se Objednateli nepodaří zajistit finanční prostředky na předmět Díla do 6 měsíců od nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy. V tomto případě nevzniká žádné ze stran nárok na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty.
- X.7. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít finanční prostředky pro pokračování realizace Díla. V tomto případě má Zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části smluvní ceny Díla, odpovídající rozsahu provedeného Díla.
- X.8. V případě odstoupení Objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy Zhotovitelem nemá Zhotovitel nárok na zaplacení smluvní ceny Díla, a to ani na její poměrnou část, pokud se Objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Zhotovitel je pouze oprávněn žádat po Objednateli to, o co se Objednatel zhotovováním předmětu Díla obohatil.
- X.9. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.

## **XI. Staveniště, předání a převzetí díla**

- XI.1. Objednatel předá a Zhotovitel převezme staveniště nejpozději do 14 kalendářních dnů po nabytí účinnosti smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany (zejména s ohledem na klimatické podmínky) písemně jinak. Objednatel nepředá Zhotoviteli staveniště v případě, že nebude mít zajištěny finanční prostředky na předmět Díla. O této skutečnosti Objednatel písemně informuje Zhotovitele. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště a Zhotovitel jej převezme do 10 kalendářních dnů od obdržení informace Zhotovitelem od Objednatele o zajištění finančních prostředků na předmět Díla.

- XI.2. O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany zápis, který bude podepsán oběma smluvními stranami. Stavební práce budou zahájeny do 5 pracovních dnů od převzetí staveniště Zhotovitelem, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.
- XI.3. Zhotovitel prověří staveniště a seznámí se podrobně se všemi údaji a jinou dokumentací, které tvoří součást smlouvy. Je-li to žádoucí pro řádné splnění smlouvy, Zhotovitel prověří staveniště a posoudí jeho stav včetně existujících podzemních a nadzemních konstrukcí, budov, zařízení, systémů a jejich stav
- XI.4. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude Zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem.
- XI.5. Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění Díla hradí Zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru médií. Odběrná místa budou po celou dobu výstavby přístupná Objednateli a Osobě vykonávající technický dozor stavebníka.
- XI.6. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za způsobilost staveniště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany od okamžiku jeho převzetí. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za bezpečnost práce a ochranu zdraví svých zaměstnanců, včetně zaměstnanců subdodavatelů, a za jejich vybavení ochrannými pomůckami. V této souvislosti zejména:
- a) zajistí, že jeho zaměstnanci či zaměstnanci subdodavatele budou označeni firemním označením;
  - b) plně odpovídá za to, že jeho zaměstnanci či zaměstnanci subdodavatele budou dodržovat platné předpisy bezpečnosti práce a předpisy v oblasti požární ochrany;
  - c) odpovídá za každodenní čistotu pracoviště po skončení pracovní činnosti, včetně závěrečného úklidu.
- XI.7. Zhotovitel je povinen seznámit pověřené osoby Objednatele, kteří se budou v souvislosti s prováděním Díla nacházet na staveništi, s podmínkami bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Zhotovitel odpovídá za jejich bezpečnost a ochranu zdraví po dobu jejich pobytu na staveništi.
- XI.8. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s požadavky uvedenými v projektové dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Zhotovitel je povinen zajišťovat též úklid příjezdových komunikací během svých prací a po jejich ukončení a tyto komunikace udržovat v čistém stavu.
- XI.9. Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště v den předání a převzetí Díla. Do termínu předání a převzetí Díla Objednatelem je Zhotovitel povinen odstranit ze staveniště všechny zbytky, nečistoty a odpad jakéhokoli druhu, materiály a zařízení používané pro dočasné účely a opustit staveniště a Dílo jako celek v čistém a bezpečném stavu. Při nedodržení tohoto

termínu se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

- XI.10. Přejímací řízení bude Objednatel zahájeno do 7 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy Zhotovitele k převzetí předmětu Díla. Doba od zahájení přejímacího řízení do jeho ukončení (převzetím díla ve smyslu odst. XI.12 této smlouvy nebo jeho nepřevzetím ve smyslu odst. XI.15 této smlouvy) se nepočítá do lhůty plnění dle odst. IV.1 této smlouvy. Důkazní břemeno prokazující vyzvání Objednatele k převzetí předmětu Díla a prokazující včasnost takové výzvy nese Zhotovitel.
- XI.11. Objednatel se zavazuje Dílo převzít do 10 kalendářních dnů od zahájení přejímacího řízení v případě, že Dílo bude předáno bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání. O předání a převzetí díla Osoba vykonávající technický dozor stavebníka sepíše protokol, který bude obsahovat:
- a) označení předmětu Díla,
  - b) označení Objednatele a Zhotovitele Díla,
  - c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,
  - d) datum vydání a číslo stavebního povolení,
  - e) datum ukončení záruky za jakost na Dílo,
  - f) soupis nákladů od zahájení po dokončení Díla,
  - g) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném Díle,
  - h) seznam převzaté dokumentace,
  - i) prohlášení objednatel, že Dílo přejímá,
  - j) datum a místo sepsání protokolu,
  - k) v případě, je-li Dílo přebíráno s vadami a nedodělkami nebránícími řádnému užívání Díla, uvedení, že je Dílo přebíráno s výhradami a seznam vad a nedodělků, s nimiž bylo Dílo převzato,
  - l) jména a podpisy zástupců Objednatele, Zhotovitele a Osoby vykonávající technický dozor stavebníka.
- XI.12. V okamžiku podpisu protokolu o předání a převzetí Díla oběma smluvními stranami se Dílo považuje za dokončené. Součástí protokolu o předání a převzetí díla bude i dokumentace skutečného provedení Díla.
- XI.13. Objednatel je povinen převzít pouze řádně provedený předmět Díla. Předmět Díla je považován za řádně provedený tehdy, došlo-li k včasnému plnění bez vad a nedodělků bránícím řádnému užívání Díla a došlo-li k předání předmětu Díla objednateli v místě plnění.
- XI.14. Jestliže Objednatel odmítl předmět Díla převzít, neboť při převzetí zjistil, že předmět Díla nebyl proveden řádně a Dílo obsahuje vady nebo nedodělků bránící jeho řádnému užívání, protokol o předání a převzetí Díla nepodepíše, ale pouze zaznamená důvody odmítnutí převzetí do protokolu.
- XI.15. Pokud Objednatel Dílo v souladu s odst. II.9 této smlouvy převezme s vadami a nedodělkami nebránícími řádnému užívání Díla (převzetí s výhradami), budou tyto

vady a nedodělky odstraněny do 5 pracovních dnů od převzetí Díla Objednatel, nedohodnou-li se smluvní strany při předání Díla písemně jinak.

- XI.16. Bylo-li Dílo převzato s vadami a nedodělkami nebránícími řádnému užívání Díla, bude o odstranění těchto vad a nedodělků smluvními stranami sepsán zápis, který podepíší oprávnění zástupci smluvních stran, uživatele a Osoba vykonávající technický dozor stavebníka.
- XI.17. Splnění požadavků obecně závazných předpisů a požadovaných norem u dodaného Díla a jeho části prokáže Zhotovitel předáním dokladů potřebných k řádnému provozování Díla nejpozději v rámci předání a převzetí Díla. Doklady o řádném provedení Díla dle technických norem a předpisů, o provedených zkouškách, atestech a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení o shodě a dokladů nutných k získání kolaudačního souhlasu Zhotovitel předá Objednateli při předání Díla. Pokud Zhotovitel Objednateli doklady dle předchozí věty nepředá, Objednatel Dílo nepřevzme. Předáním díla Objednateli není Zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu Objednatele doplnit.
- XI.18. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se na výzvu Objednatele závěrečné kontrolní prohlídky stavby podle Stavebního zákona.

## **XII. Ostatní ujednání**

- XII.1. Zhotovitel není oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku za Objednatel (splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledávce Objednatele za Zhotovitelem (splatné nebo dosud nesplatné) bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Objednatel je oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku za Zhotovitelem (splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledávce Zhotovitele bez dalšího.
- XII.2. Strany tímto vylučují aplikaci ustanovení § 1987 odst. 2 Občanského zákoníku a souhlasí s tím, že i nejistá a/nebo neurčitá pohledávka je způsobilá k započtení.
- XII.3. Zhotovitel není oprávněn postoupit svá práva ani převést své povinnosti z této Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Objednatel je oprávněn převést veškerá práva a povinnosti z této Smlouvy na jakoukoli jinou osobu.
- XII.4. Postoupení této smlouvy Zhotovitelem je vůči Objednateli účinné od souhlasu Objednatele s postoupením. Postoupení této smlouvy Objednatel je vůči Zhotoviteli účinné okamžikem, kdy mu Objednatel postoupení této smlouvy oznámí nebo od okamžiku, kdy jí bude postoupení této smlouvy prokázáno.
- XII.5. Strany budou jednat v souladu se společným zájmem sledovaným touto smlouvou a zdrží se jakéhokoliv jednání, kterým by tento společný zájem byl ohrožen.
- XII.6. Zhotovitel na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 Občanského zákoníku.
- XII.7. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele zpřístupnit důvěrné informace získané v souvislosti s plněním smlouvy třetím osobám. Zhotovitel nesmí takové důvěrné informace použít pro jakýkoli účel, kterým

nemá být dosaženo účelu této smlouvy. Závazek důvěrnosti informací je sjednán na dobu dvaceti (20) let ode dne podpisu této smlouvy.

- XII.8. Pokud se kterákoli strana vzdá práv z porušení jakéhokoli ustanovení této smlouvy, nebude to znamenat nebo se vykládat jako vzdání se práv vyplývajících z kteréhokoli jiného ustanovení smlouvy, ani z jakéhokoli dalšího porušení daného ustanovení. Žádné prodloužení lhůty pro plnění jakéhokoli závazku či učinění jakéhokoliv úkonu a/nebo právního jednání podle této smlouvy nebude považováno za prodloužení lhůty pro budoucí plnění daného závazku nebo učinění daného úkonu či právního jednání, nebo jakéhokoli jiného závazku, úkonu či právního jednání. Neuplatnění či prodlení s uplatněním jakéhokoli práva v souvislosti s touto smlouvou nebude znamenat vzdání se tohoto práva.
- XII.9. Zhotovitel se tímto vzdává práva na náhradu újmy způsobenou neplatností této smlouvy Objednatelem, nebyla-li tato újma způsobena úmyslně a/nebo z hrubé nedbalosti.
- XII.10. Zhotovitel se tímto vzdává svého práva domáhat se zrušení této smlouvy a/nebo domáhat se zrušení kteréhokoli závazku vyplývajících z této smlouvy ve smyslu ustanovení § 2000 Občanského zákoníku.
- XII.11. Strany podpisem smlouvy berou na vědomí, že byl přijat zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „ZoRS“) a shodně prohlašují, že pokud předmět úpravy ZoRS dopadá na smlouvu, resp. smlouva spadá do působnosti ZoRS, zavazují se strany řídit i ZoRS ode dne nabytí jeho účinnosti, přičemž účinná ustanovení ZoRS mají přednost i před ustanoveními smlouvy.

### **XIII. Závěrečná ustanovení**

- XIII.1. Objednatel předá Zhotoviteli příslušnou dokumentaci nezbytnou k provádění Díla nejpozději při podpisu smlouvy smluvními stranami.
- XIII.2. Smluvní strany se dohodly, že zajištění závazků (zejména ujednání o bankovní záruce) z této smlouvy nezaniká odstoupením od smlouvy kterékoli ze smluvních stran.
- XIII.3. Následující přílohy tvoří nedílnou součást této smlouvy:
- Příloha č. 1 - Projektová dokumentace pro provedení stavby (*V případě, že bude zpracována*)
  - Příloha č. 2 - Oceněné soupisy stavebních prací s výkazem výměr
  - Příloha č. 3 – Časový harmonogram realizace díla
  - Příloha č. 4 - Čestné prohlášení příjemce k neuplatnění přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e Zákona o DPH
  - Příloha č. 5 – Seznam subdodavatelů
  - Příloha č. 6 – Prohlášení a záruka integrity.

- XIII.4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- XIII.5. Veškeré spory vzniklé z této smlouvy budou rozhodovány ve shodě s českým právním řádem obecnými soudy.
- XIII.6. V souladu se Smlouvou o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury přináležející Státnímu fondu dopravní infrastruktury právo na zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro kontrolu hospodárného, účelného a efektivního nakládání s účelově poskytnutými finančními prostředky u Zhotovitele. *(V případě, že bude Dílčí zakázka financována ze SFDI)*
- XIII.7. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení smlouvy nemá vliv na platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy. Smluvní strany mají povinnost takové ujednání okamžitě nahradit smluvním ujednáním bezvadným. V případě rozporu textu smlouvy a příloh, má vždy přednost text smlouvy.
- XIII.8. Jakékoliv změny této smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vztupně číslovaných dodatků, odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- XIII.9. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, každého s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel vyhotovení dvě.

Pardubice dne:

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

---

**Ing. Miroslav Němec**

ředitel

Správa a údržba silnic

Pardubického kraje

---

**(Bude doplněno)**

**Obchodní firma:** SWIETELSKY stavební s.r.o.

**Odštěpný závod:** SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD

**se sídlem:** K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov

**IČO:** 480 35 599

**DIČ:** CZ48035599

**Registrovaná:** obchodním rejstříkem Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

**Zastoupená:** Zdeňkem Havlem vedoucím odštěpného závodu Dopravní stavby VÝCHOD  
nar. 19.7.1959 bytem Starý Pelhřimov 64, 393 01 Pelhřimov,

uděluje tímto

panu **Milanu Jirouškovi**, bytem Vraclav č. 50, 565 42 Vraclav,  
panu **Ing. Martinu Lukešovi**, bytem Kočí 192, 538 61 Kočí,  
paní **Jarmile Fikejzlové**, bytem Novoměstská 957, 537 01 Chrudim

### plnou moc

ke společnému zastupování a podepisování za společnost při podávání obchodních nabídek na stavební práce a s tím souvisejících smluv o dílo a kupních smluv včetně souvisejících dokumentů a činností (např. objednávek, zápisů, k podávání žádostí o uzavírky apod.), a to do výše bez platné DPH:

**30 mil. Kč (slovy: třicetmilionů korun českých)**

Podepisování se děje tak, že k napsanému nebo natištěnému názvu společnosti připojí dva zmocněnci své podpisy.

Jednomu ze shora uvedených zmocněnců uděluje zmocnitel plnou moc k předání nabídky, účasti při otevírání obálek, případně k úkonům spojeným s nahlédnutím do zprávy o posouzení a hodnocení nabídek a pořízení jejího opisu.

Tato plná moc je platná do 31. 12. 2017

V Pelhřimově dne 14. února 2017

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zmocnitel:

Zdeněk Havel

vedoucí odštěpného závodu

Tuto plnou moc přijímáme:

Zmocněnci:

Milan Jiroušek

Ing. Martin Lukeš

Jarmila Fikejzlová





## POVĚŘENÍ

P/5462/2016

Skanska a.s., IČ: 262 71 303, sídlem Praha 8 - Karlín, Křižíkova 682/34a, PSČ 186 00,  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15904,  
zastoupená prokuristou Ing. Michalem Reiterem, tímto

### p o v ě ř u j e

**Ing. Petra Homolku,** bytem: Veská 69, 533 04 Sezemice,  
rodné číslo: 641122/1630,  
funkce: ředitel Závodu Čechy východ

a

**Ing. Jaroslava Richtera** bytem : tř. Míru 21, Olomouc  
rodné číslo : 650417/1421  
funkce : obchodní náměstek závodu Čechy východ

aby společně jednali jménem společnosti Skanska a.s. ve všech zadávacích řízeních podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“) a podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), jakož i v zadávacích řízeních mimo režim ZVZ, a činili veškerá právní jednání s tím související, zejména aby jejím jménem podávali a podepisovali žádosti o účast a nabídky s nabídkovou cenou do výše 50 mil. Kč (bez DPH) v každém jednotlivém případě, podávali námitky a návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele. V souvislosti s účastí společnosti Skanska a.s. v zadávacích řízeních jsou jmenováni rovněž oprávněni k uzavření smlouvy o dílo se zadavatelem v případě výběru nabídky společnosti Skanska a.s. jako nejvhodnější a rovněž k uzavírání smluv o dílo, jakož i dalších typů smluv se subdodavateli směřujících ke splnění závazků společnosti Skanska a.s. souvisejících s příslušnou veřejnou zakázkou.

Platnost tohoto pověření je do 31.12.2017

V Olomouci dne 2.11.2016

Ing. Michal Reiter - prokurista

### Ověření - legalizace

Běžná čísla ověřovací knihy : O II 104 /2016

Ověřuji, že **pan Michal Reiter, datum narození 21.5.1964, s trvalým pobytem a bydlištěm Olomouc, Nová Ulice, Mošnerova 1232/17, jehož totožnost byla prokázána, uznal přede mnou podpis na této listině za vlastní.**

V Olomouci dne 10. 11. 2016



**JANA HOLUBOVÁ**  
notářská tajemnice  
pověřená Mgr. Lucií Holubovou  
notářkou v Olomouci



Podle ověřovací knihy Úřad Městského obvodu Pardubice IV

Poř. č. vidimace 47/2017

tento/zato úplný/á částečný/á opis kople obsahující 2 stran  
souhlasí doslovně s předloženou listinou, z níž byl/a pořízen/a a tato listina je **prvopisem**

ověřenou/vidimovanou listinou opisem/nebo kopií pořízenou ze spisu

listinou, která je výtiskem z autorizované konverze dokumentů

nebo jiným písemným vyhotovením rozhodnutí nebo výroku rozhodnutí

obsahujícím 3 stran.


Listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, obsahuje **neobsahuje** viditelný zajišťovací prvek

jenž je součástí obsahu právního významu této listiny.

V Pardubicích dne 13.01.2017

Jméno/a a příjmení ověřující osoby, která vidimaci provedla: Renata Tichá





**EUROVIA**  
VINCI

## PLNÁ MOC

**EUROVIA CS, a.s., IČ: 45274924,**

se sídlem Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1,  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561,  
zastoupená Ing. Martinem Borovkou, předsedou představenstva a  
Ing. Zdeňkem Synáčkem, členem představenstva  
(dále jen „**Společnost**“)

uděluje plnou moc svému zaměstnanci,  
který zastává funkci ředitele pobočky závod Čechy východ, EUROVIA CS, a.s.,  
odštěpný závod oblast Čechy střed,

panu **Ing. Michalu Šumpíkovi**

rodné číslo 7412162582

(dále jen „**Zmocněnec**“)

k tomu, aby v plném rozsahu a bez omezení Společnost zastupoval, a to při právních jednáních týkajících se provozu pobočky **závod Čechy východ**, EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy střed, které může být potřebné učinit v souvislosti s obchodním vedením a zajištěním běžné činnosti závodu.

Zmocněnec je zejména oprávněn jednat ve věcech, které souvisí se získáváním a realizací **veřejných i ostatních zakázek**, se zadavateli, dodavateli, zhotoviteli, objednateli, podepisovat žádosti o účast a nabídky, vč. předběžných, účastnit se otevírání obálek, nahlížet do souvisejících listin a převzít je, podávat vysvětlení, námítky, podněty, návrhy na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatelů, zastupovat Společnost ve správních a soudních řízeních ap. Zmocněnec je dále oprávněn zmocnit další osobu k účasti na otevírání obálek.

V oblasti zakázek zajišťovaných Společností je Zmocněnec oprávněn pouze k těm právním jednáním, jejichž následkem vznikne Společnosti závazek v hodnotě nepřevyšující **30 milionů Kč bez DPH** v případě, že druhou stranou závazkového vztahu je veřejný, dotovaný nebo sektorový **zadavatel ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb.**, o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, resp. **zadavatel ve smyslu § 4 odst. 1 až 3 zákona č. 134/2016 Sb.**, o zadávání veřejných zakázek; nebo závazek v hodnotě nepřevyšující **7,5 milionu Kč bez DPH**, je-li druhou stranou závazku **jiná osoba**.

Tato plná moc je účinná do **15.1. 2018**.

V Praze dne **20-12-2016**

**Ing. Martin Borovka**  
předseda představenstva

EUROVIA CS, a.s.  
**EUROVIA**  
VINCI

EUROVIA CS, a.s.  
Národní 138/10  
110 00 Praha 1

**Ing. Zdeněk Synáček**  
člen představenstva

Zmocnění přijímám.

**HAJDOŠ** **6. I. 2017**  
v **KRALOVÉ** dne .....

**Ing. Michal Šumpík**

**Ověření – legalizace**

Běžné číslo položky ověřovací knihy: ☒ X 122/2016 a 138/2016

Ověřuji, že dnes přede mnou tuto listinu vlastnoručně podepsali-----


Martin BOROVIKA, narozen 24.2.1974,-----  
bydliště: Praha 6, Dejvice, Na Mířance 2642/4,-----

Ing. Zdeněk SYNÁČEK, narozen 29.11.1959,-----  
bydliště: Praha 10, Hostivař, Řepčická 1261/24

jejichž totožnost byla prokázána.-----

V Praze dne 20.12.2016

Alena Mokroluská  
notářská tajemnice  
pověřená JUDr. Lucí Foukalovou  
notářkou v Praze



**Ověření – legalizace**

Běžné číslo ověřovací knihy: O- 7/2017  
Ověřuji, že Ing. Michal Šampíř  
nar. 16.12.1974, bytem Křivice 11 -  
místo narození, Opatovice 260/5

je jeho totožnost byla prokázána, tuto  
listinu přede mnou vlastnoručně podepsal a/  
V Hradci Králové dne 6. I. 2017

Nada Havelková  
notářská tajemnice  
pověřená notářem



Ověřuji, že tento opis složený  
z .... listů doslovně souhlasí  
s listinou, z níž byl pořízen,  
složenou z ..... listů. - 6. III. 2017  
V Hradci Králové dne .....

Nada Havelková  
notářská tajemnice



**PLNÁ MOC**

Obchodní firma: **STRABAG a.s., IČ 608 38 744**  
se sídlem: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00  
registrace: obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634  
jejímž jménem jednají: Ing. Jarmila Považanová, člen představenstva  
Ing. Jiří Dynka, člen představenstva

**z m o c ň u j e**

své zaměstnance

**pana Vladislava Fišera,**

nar. 1.11.1953, bytem Ústí nad Orlicí, Pod Lesem 432, ředitele oblasti Hradec Králové o.z. Praha,

**Ing. Tomáše Zdeňku,**

nar. 23.5.1978, bytem Srch, Sluneční 473, ekonoma oblasti Hradec Králové o.z. Praha,

**paní Lenku Suchanovou,**

nar. 11.5.1958, bytem Vamberk, Jiráskova 816, vedoucí OTÚ oblasti Hradec Králové o.z. Praha

k zastupování obchodní firmy z titulu výkonu své funkce

- ve všech úkonech při zadávání veřejných zakázek s předpokládanou cenou do 75 mil. Kč (slovy: sedmdesátipětí milionů korun českých) bez DPH.


Zmocněnci jsou zejména oprávněni podávat a podepisovat nabídky, podávat námitky proti úkonům zadavatele, podávat návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele, uzavírat smlouvy, uplatňovat nároky z uzavřených smluv a potvrzovat plnění.

- Dále jsou zmocněnci na základě této plné moci zmocněni k zastupování obchodní firmy STRABAG a.s. při všech jednáních s obchodními partnery, fyzickými a právnickými osobami a případně s dalšími orgány a organizacemi státní správy, pokud to vyžaduje bezprostředně výkon jejich činnosti včetně projednání a podepisování příslušných smluv a dohod, popř. dalších úkonů v obchodních věcech, pokud hodnota jednotlivého úkonu nepřesáhne 75 mil. Kč (slovy: sedmdesátipětí milionů korun českých) bez DPH.

**Zmocněnci jednají a podepisují vždy dva společně.**

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31.12.2017.

V Praze dne 07.12.2016

  
Ing. Jarmila Považanová  
člen představenstva  
STRABAG a.s.

  
Ing. Jiří Dynka  
člen představenstva  
STRABAG a.s.

**Zmocnění přijímám:**

  
Vladislav Fišer  
ředitel oblasti Hradec Králové

  
Ing. Tomáš Zdeňka  
ekonom oblasti Hradec Králové

  
Lenka Suchanová  
vedoucí OTÚ oblasti Hradec Králové

## OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO VIDIMACI

Podle ověřovací knihy..... Krajský úřad Královéhradeckého kraje.....

Poř. č.:..... 3492/16/Q.....

tento/tato úplný/á - částečný/á opis/kopie,

obsahující ..... 1 ..... stran

souhlasí doslovně s předloženou listinou, z níž byl/a pořízen/a, a tato listina je

- prvopisem\*.
  - ověřenou vidimovanou listinou;
  - listinou, která je výstupem z autorizované konverze dokumentů;
  - opisem-nebo-kopii pořízenou ze spisu,
  - stejnopisem písemného vyhotovení rozhodnutí-nebo-výroku-rozhodnutí,
- obsahujícím ..... 1 ..... stran.

Listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, obsahuje/neobsahuje viditelný zajišťovací prvek (je-li součástí obsahu právního významu této listiny, např. hologram)

V Hradci Králové..... dne..... 21.12.2016.....

Pavla Sieglarová

