

Dodatečná informace č. 1 k Zadávací dokumentaci

(dle ust. § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „Zákon“)

Veřejná zakázka:

„Oprava silnice III/31224 Králíky – Prostřední Lipka“, veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném podlimitním řízení, zveřejněná dne 3.5.2019 ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem VZ Z2019-014816 a na profilu Zadavatele.

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Sídlo:

Doubravice 98, 533 53 Pardubice

IČ:

00085031

Zastoupen:

Ing. Miroslavem Němcem, ředitelem organizace

Výše uvedený Zadavatel Vám tímto v souladu s ust. § 99 Zákona sděluje následující dodatečné informace k Zadávací dokumentaci vztahující se k výše uvedené Veřejné zakázce.

Zadavatel obdržel dne 17. května 2019 žádost o vysvětlení Zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1:

Při studování rozpočtu na stavbu „Oprava silnice III/31224 Králíky – Prostřední Lipka, etapa 2 – Prostřední Lipka“ jsem objevil u položky č. 12393A ODKOP PRO SPOD. STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. III – BEZ DOPRAVY celkové množství 10 818,866 m3. Ovšem, dívám-li se na výpočet, pak mně přijde, že daný výpočet k této položce ve znění tak jak je, spíše mluví o ploše a ne o kubatuře. Není tudíž v této položce výpočetní chyba? Tato položka pak má i dopad na položky č. 0140101.1 POPLATKY ZA SKLÁDKU a č. 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI. Obě tyto položky počítají s výše zmíněnou kubaturou a přímo se odkazují na první položku.

Odpověď:

Zadavatel poskytuje aktualizovaný soupis prací, kde došlo ke změně MJ ve výpočtu u následujících položek u ETAPY 2:

- Pol.č. 0140101.1 - Úprava do souladu s položkou 12393A – nově 5409,433 m3
- Pol.č. 12393A - Upraven výpočet, doplněno přenásobením tl. 0,5 – nově 5409,433 m3
- Pol.č. 56330 - Upraven výpočet, doplněno přenásobením tl. 0,5 – nově 5409,433 m3

Současně Zadavatel upravuje bod 1 a 10 Zadávací dokumentace:

1. INFORMACE O PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A DALŠÍ NÁLEŽITOSTI

CPV	Název
45233142-6	Práce na opravě silnic
45233100-0	Stavební úpravy pro komunikace
45233223-8	Obnova povrchu vozovky
Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky v Kč bez DPH : 41.371.223,43	

10. JISTOTA, PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ

Jistota

K zajištění splnění povinností dodavatele vyplývajících z jeho účasti v zadávacím řízení je, v souladu s § 41 zákona, požadována jistota ve výši **825 000,00 Kč**.

Zadavatel má za to, že změny ve výkazu výměr nejsou jejich podstatnou změnou a proto v souvislosti s touto Dodatečnou informací č. 1 prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to

do 11. června 2019 do 10:00 hodin.

Zadavatel tímto současně oznamuje v souladu s ustanovením § 212 odst. 4 Zákona provedení opravy v oznámení o zakázce veřejné zakázky „**Oprava silnice III/31224 Králíky – Prostřední Lipka**“, uveřejněném ve Věstníku veřejných zakázek dne 3.5.2019 pod evidenčním číslem Z2019-014816, konkrétně opravy provedené v souvislosti s výše uvedeným prodloužením lhůty pro podání nabídek.

V Pardubicích dne 21. května 2019

za Zadavatele



**Správa a údržba silnic
Pardubického kraje**
Doubravice 98
533 53 Pardubice
IČ: 00085031
DIČ: CZ00085031

③

Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Ing. Miroslav Němec, statutární zástupce

Příloha: výkaz výměr ve formátu XC4 v souladu s Dodatečnou informací č. 1

