
SMLOUVA O DÍLO č. SMLO-227/1073/200/20/2019

na zhotovení díla

„Rekonstrukce silnice III/31512 Česká Třebová – průtah, ETAPA I.“

kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupená: Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem
Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
IČO: 00085031
DIČ: CZ00085031

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 27-1206774399/0800

E-mail: info@suspk.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel
Ing. Antonín Jalůvka – jmenovaný zástupce statutárního orgánu
Mgr. Josef Neumann, LL.M. – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Jiří Synek – technický náměstek
[Tel: +420 724 203 477](tel:+420724203477), e-mail: jiri.synek@suspk.cz
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb
Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Jiří Synek – technický náměstek
[Tel: +420 724 203 477](tel:+420724203477), e-mail: jiri.synek@suspk.cz

Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb

Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz

Ing. Milan Skýba – vedoucí oddělení inženýringu,
příspěvkových a dotačních programů

Tel: +420 724 105 131, e-mail: milan.skyba@suspk.cz

p. Michal Konečný – technik

Tel. +420 602 476 521, e-mail: michal.konecny@suspk.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

II. Název : Společnost Česká Třebová – průtah, ETAPA I.
Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Vedoucí společník: MADOS MT s.r.o.

2019-MT-32

Zastoupený: Ing. Ivo Muthsam, jednatel společnosti
Ing. Josef Šalda, obchodní ředitel, na základě plné moci

Se sídlem: Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí

IČO: 25297899

DIČ: CZ25297899

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 13982

Bankovní spojení: KB a.s.
Číslo účtu: 19-8575810297/0100

E-mail: priprava@madosmt.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Libor Janeček, výrobní ředitel

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku: Marek Mazura, Lukáš Pelc

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
Marek Mazura, Lukáš Pelc

Druhý společník: SaM silnice a mosty Litomyšl a.s.

Zastoupený: Ing. Irena Andršová, člen představenstva

Se sídlem: Sokolovská 94, 570 01 Litomyšl

IČO: 25274104

DIČ: CZ25271404

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1633

Bankovní spojení: KB a.s.

Číslo účtu: 29702591/0100

E-mail: sam@sam.lit.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Bc. Libor Kabele, člen představenstva

I. Základní ustanovení a účel smlouvy

- I.1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „**Občanský zákoník**“); práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
- I.2. Smluvní strany prohlašují, že jejich identifikační údaje uvedené v této smlouvě jsou v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek. V případě změny účtu Zhotovitele je Zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; stanoví-li tak zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o DPH**“), musí být nový účet bankovním účtem zveřejněným ve smyslu tohoto Zákona o DPH.
- I.3. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání oprávněny.
- I.4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
- I.5. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou plnění, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci plnění a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci plnění za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v čl. III. této smlouvy.
- I.6. Účelem smlouvy je zhotovení díla **Rekonstrukce silnice III/31512 Česká Třebová – průtah, ETAPA I.**

- I.7. Předpokládá se, že předmět smlouvy bude spolufinancován ze Státního fondu dopravní infrastruktury.
- I.8. Tato smlouva je uzavřena v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „**Rekonstrukce silnice III/31512 Česká Třebová – průtah, ETAPA I.**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“), které bylo realizováno Objednatelům v pozici zadavatele veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“).
- I.9. Pojmy s velkými počátečními písmeny definované v této smlouvě mají význam, jenž je jim ve smlouvě připisován. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se smluvní strany dále dohodly, že:
- a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený v zadávací dokumentaci a smlouvě;
 - b) Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících ze smlouvy použije subsidiárně.

II. Předmět smlouvy

- II.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavbu „**Rekonstrukce silnice III/31512 Česká Třebová – průtah, ETAPA I.**“ (dále jen „**Stavba**“) v rozsahu dle:
- Projektové dokumentace pro provedení stavby zpracované společností MDS projekt s.r.o., Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 274 87 983, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy;
 - předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy (dále jen „**Dílo**“).
- II.2. Součástí Díla je také:
- zajištění dopravně inženýrského rozhodnutí (dále také jen „**DIR**“);
 - projekt a realizace dopravně inženýrských opatření (dále také jen „**DIO**“) - práce budou prováděny za částečné dopravní uzavírky;
 - vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby a geodetického zaměření stavby včetně geometrického plánu. Projektová dokumentace skutečného provedení Stavby a geodetické zaměření Stavby budou Objednateli dodány také v elektronické podobě, a to na CD ROM ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf. (geodetické zaměření bude vyhotoveno v digitální formě - referenční systém Bpv), ve třech vyhotoveních;

- zpracování podrobné pasportizace přilehlých objektů (domů, oplocení apod.) a následné repasportizace po skončení stavby ve třech vyhotoveních včetně elektronické podoby na CD;
- zajištění informování přímo dotčených fyzických a právnických osob o době trvání, místě a rozsahu prací prováděných na opravovaném úseku Stavby, a to nejpozději 7 pracovních dní před zahájením prací;
- zpracování zprávy o průběhu stavby včetně fotodokumentace ve 3 vyhotoveních včetně elektronické podoby na CD;
- povinnost Zhotovitele provést vytýčení prostorové polohy Stavby před jejím zahájením odborně způsobilými osobami a ověření výsledku vytýčení úředně oprávněnými zeměměřickými inženýry;
- povinnost Zhotovitele vést stavební deník stavby;
- povinnost Zhotovitele provádět průběžné testy a komplexní zkoušky dle plánu řízení a kontroly jakosti;
- zabezpečení souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a komunikací dle platných předpisů, bude-li potřebné;
- zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání s příslušnými správními orgány, bude-li potřebné;
- osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací dle dokumentace dočasného dopravního značení, včetně uvedení do původního stavu a vrácení jejich správci, bude-li potřebné;
- vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s potřebami Zhotovitele, dokumentací předanou Objednatелеm, požadavky Objednatele a s platnými právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Stavební zákon**“);
- zajištění funkce odpovědného geodeta po dobu realizace Stavby;
- předání odpadu k odstranění na řízenou skládku nebo jiný způsob jeho odstranění nebo využití v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o odpadech**“); o způsobu nakládání s odpadem bude Objednateli předložen písemný doklad vystavený příslušnou oprávněnou osobou podle Zákona o odpadech;
- návrh provozních řádů a technických zařízení, dodávka všech dokladů o zkouškách, revizích, atestech a provozních návodů a předpisů v českém jazyce (všechny doklady ve 2 vyhotoveních) včetně zaškolení obsluhy, bude-li potřebné;
- předání všech dokladů a náležitostí umožňujících zahájení řízení, případně jiného postupu dle Stavebního zákona, na základě kterého bude možno započít s trvalým užíváním Stavby, tj. aby bylo možno vydat kolaudační souhlas nebo bylo možno Stavbu

trvale užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu se započítáním užívání dle Stavebního zákona;

- zřízení deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích;
- provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických norem, úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí Díla;
- zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům;
- udržování Stavbou dotčených povrchů, zpevněných ploch, veřejných komunikací a výjezdů ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu,
- zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku;
- provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů souvisejících s provedením Díla;
- zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro provedení Díla;
- hlášení archeologických nálezů v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

- II.3. Vyfrézovaný materiál a dlažební kostky ze stavby jsou majetkem Objednatele a budou protokolárně (vážní lístky) uloženy na **cestmistrovství Ústí nad Orlicí**.
- II.4. Stavba bude realizována v jedné etapě výstavby a Objednateli bude Dílo předáno jako jeden celek.
- II.5. Projektová dokumentace pro výběr Zhotovitele a pro provádění Stavby nenahrazuje výrobní dokumentaci. Pokud vyvstane v průběhu realizace Díla nutnost zpracování výrobní dokumentace, zajistí ji Zhotovitel na své náklady.
- II.6. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými v České republice v době provádění Díla. Pro provedení Díla jsou závazné všechny platné normy ČSN.
- II.7. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání kvalitativních parametrů předmětu Díla.
- II.8. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré činnosti a úkony související s provedením Díla nutné pro vydání kolaudačního souhlasu pro Stavbu, zejména vyřizování veškerých povolení, překopů, záborů, souhlasů, oznámení apod.
- II.9. Objednatel se zavazuje dokončené Dílo bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání převzít a zaplatit za ně Zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. III. této smlouvy. Vadami a nedodělkami nebránícími řádnému užívání Díla se rozumí pouze drobné ojedinělé vady a drobné ojedinělé nedodělky, které ani samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání předmětu Díla funkčně nebo esteticky, ani užívání předmětu Díla podstatným způsobem neomezuje.

- II.10. Případné vícepráce či méněpráce budou smluvními stranami sjednány písemnými dodatky smlouvy. Vícepráce budou realizovány až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě. Nezbytným předpokladem uzavření dodatku na realizaci víceprací je zadání víceprací v souladu se ZZVZ, případně jiným právním předpisem nahrazujícím ZZVZ.
- II.11. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi a že práce mohou být dokončeny způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou.

III. Cena díla a platební podmínky

- III.1. Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla sjednána na **základě výsledku zadávacího řízení Veřejné zakázky** a dohody smluvních stran a činí:

37 857 334,90 Kč (Slovy:

třicetsedmmiliónůosmsetpadesátsedmtisíctřistatřicetčtyři korun českých) bez DPH (dále jen „**Smluvní cena**“).

DPH činí 7 949 538,39 Kč (Slovy:

sedmmiliónůdevětsetčtyřicetdevětstícčtyřicet osm korun českých).

Sazba DPH je 21%.

Cena včetně DPH činí 45 806 873,29 Kč (Slovy:

čtyřicetpětmiliónůosmsetšesttisíc osmsetšedmdesát tři korun českých).

Uvedená Smluvní cena za Dílo bez DPH je cenou nejvýše přípustnou, kterou nelze překročit, a která zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním Díla. DPH bude fakturováno podle Zákona o DPH. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že Zhotovitel stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit Objednateli veškerou škodu, která mu v souvislosti s tím vznikla.

Uvedenou cenu za Dílo je možné měnit pouze:

- a) v případě změny výše DPH v důsledku změny právních předpisů. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je Zhotovitel k Smluvní ceně za Dílo bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny Díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek;
- b) nebude-li některá část Díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za Dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch

částí Díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky Zhotovitele podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení Veřejné zakázky (dále jen „**Položkový rozpočet**“),

- c) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které Objednatel nařídil formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo Položkovém rozpočtu.

Rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, jakož i jakékoliv překročení ceny stanovené v tomto odstavci smlouvy budou vždy předem sjednány dodatkem k této smlouvě, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.

- III.2. Zálohy na platby nejsou sjednány.
- III.3. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli výše uvedenou smluvní cenu na základě Zhotovitelem uplatněných dílčích daňových dokladů/faktur a konečného daňového dokladu/faktury, které budou mít stanovené náležitosti podle smlouvy a na základě podmínek dále v této smlouvě specifikovaných.
- III.4. Lhůta splatnosti daňových dokladů/faktur je 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu/faktury odsouhlaseného smluvními stranami Objednateli.
- III.5. Nebude-li na daňovém dokladu/faktuře uvedeno jinak, bude Objednatel hradit fakturovanou částku vždy na ten účet Zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle §109 odst. 2 písm. c) Zákona o DPH. Jestliže bude na daňovém dokladu/faktuře uveden jiný účet Zhotovitele, než takto zveřejněný, bere Zhotovitel na vědomí, že Objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na uvedený účet pouze fakturovanou částku bez DPH; Objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu Objednatel dodatečně písemně informuje Zhotovitele.
- III.6. Pokud je v okamžiku fakturace o Zhotoviteli zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a vzniká tak ručení dle §109 odst. 3 Zákona o DPH, bere Zhotovitel na vědomí, že Objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na účet Zhotovitele pouze fakturovanou částku bez DPH; Objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu Objednatel dodatečně písemně informuje Zhotovitele.
- III.7. Daňový doklad/faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména Zákona o DPH, a dle požadavků Objednatele stanovených touto smlouvou. V případě, že daňový doklad/faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu/faktury Objednateli.

- III.8. V souladu se Zákonem o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění v rozsahu skutečně provedeného plnění za kalendářní měsíc. Dílčí plnění odsouhlasené Objednatel v soupisu skutečně provedených prací v rozsahu dílčího plnění dle harmonogramu realizace díla, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy, a zjišťovacího protokolu se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné poslední pracovní den kalendářního měsíce. Zhotovitel vystaví na měsíční zdanitelné plnění dílčí daňový doklad/fakturu, včetně DPH, jejíž nedílnou součástí bude soupis provedených prací v rozsahu dílčího plnění dle harmonogramu realizace díla, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy, a zjišťovací protokol, tj. sepis provedených prací, poskytnutých služeb a dodávek, - obojí podepsané Zhotovitelem a odsouhlasené (tj. podepsané) osobou vykonávající technický dozor stavebníka. Výše dílčího daňového dokladu/faktury v Kč bude odpovídat součtu oceněných provedených dodávek, prací a služeb. Výše dílčích daňových dokladů/faktur nepřesáhne 90 % ceny Díla. Zbývající část ceny Díla uhradí Objednatel Zhotoviteli na základě konečného daňového dokladu/faktury.
- III.9. Zjišťovací protokol je Zhotovitel povinen zpracovat a Objednateli předat jak v písemné, tak v elektronické podobě v datovém formátu XC4. Podrobnosti týkající se struktury údajů a metodiky formátu XC4 jsou k dispozici na internetové adrese www.xc4.cz.
- III.10. Právo Zhotovitele na vystavení konečného daňového dokladu/faktury vzniká až po podpisu protokolu o předání a převzetí Díla oběma smluvními stranami a odstranění vad a nedodělků, s nimiž bylo Dílo převzato. Přílohou konečného daňového dokladu/faktury bude soupis všech uhrazených daňových dokladů/faktur.
- III.11. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že Zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo pokyny Objednatele.
- III.12. Objednatel nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně Zhotoviteli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.
- III.13. Daňový doklad/faktura je považován za uhrazený okamžikem odepsání fakturované částky z účtu Objednatele.

IV. Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění

- IV.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo ve lhůtě: **do 393 kalendářních dnů** od předání staveniště Zhotoviteli a nejpozději poslední den lhůty dokončené Dílo předat Objednateli. Zhotovitel je povinen realizovat Dílo v souladu s časovým harmonogramem, jež tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.
- IV.2. Zhotovitel není oprávněn Dílo předat před sjednanou dobou, pokud k tomu Objednatel neudělí písemný souhlas. Osobou oprávněnou k udělení souhlasu s předčasným plněním je osoba oprávněná jednat za Objednatele ve věcech technických.
- IV.3. Místem plnění je **silnice III/31512 Česká Třebová - průtah**

- IV.4. V případě omezení postupu prací vlivem nepříznivých klimatických podmínek bude jednáno o možnosti přerušení běhu lhůt dle odst. IV.1 tohoto článku smlouvy. Omezení postupu prací dle tohoto odstavce bude posuzováno ve vztahu k možnosti provádění Díla dle předepsaných technologických postupů. Doba, na kterou se přeruší běh lhůt dle odst. IV.1 tohoto článku smlouvy, bude zahájena zápisem do stavebního deníku a ukončena výzvou Objednatele k opětovnému zahájení prací, uvedenou ve stavebním deníku. Oba tyto zápisy ve stavebním deníku musí být odsouhlaseny a podepsány smluvními stranami. Přerušení doby plnění sjednané výše uvedeným způsobem není nutno upravit dodatkem ke smlouvě.
- IV.5. Stejný postup platí i pro případné omezení postupu prací z důvodu realizace přeložek inženýrských sítí souvisejících se Stavbou a realizovaných jinými subjekty na základě samostatných smluv mezi Objednatelem a vlastníky (provozovateli) dotčených inženýrských sítí.
- IV.6. V případě, že Koordinátor BOZP, osoba vykonávající za objednatele inženýrsko – investorskou činnost na stavbě (dále jen „**Osoba vykonávající technický dozor stavebníka**“), Objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce na staveništi z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na lhůty plnění Díla uvedené v odst. IV.1 tohoto článku smlouvy.
- IV.7. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu provádění Díla rozhodnout z důvodu nedostatku finančních prostředků o přerušení provádění prací na Díle. Zhotovitel v takovém případě bez zbytečného odkladu po doručení písemného rozhodnutí dle předchozí věty přeruší provádění prací na Díle a provede nezbytné zabezpečovací práce tak, aby bylo zabráněno případným škodám na rozpracovaném Díle. O dobu přerušení provádění prací na Díle se prodlužuje lhůta pro splnění Díla. Zhotovitel je povinen zahájit provádění prací na rozpracovaném Díle neprodleně po obdržení písemného pokynu Objednatele. Přerušením provádění prací na Díle není dotčena povinnost Zhotovitele zajistit hlídání staveniště.
- IV.8. Objednatel si vyhrazuje, že Zhotovitel není oprávněn v souladu s § 105 odst. 2 ZZVZ část Díla spočívající **ve strojní pokládce hutněných asfaltových směsí a provedení vodorovné svislé a konstrukce na mostním objektu** plnit prostřednictvím poddodavatele. Strojní pokládka hutněných asfaltových směsí a svislé a vodorovné konstrukce na mostním objektu v intravilánu přes vodní tok musí být realizovány výhradně Zhotovitelem.
- IV.9. Zhotovitel prohlašuje, že:
- má zajištěno dostatečné množství asfaltových směsí k realizaci předmětu Díla v souladu s TKP Ministerstva dopravy kapitola 7 „Hutněné asfaltové vrstvy“ v době jejího plnění, neboť je vlastníkem obalovny asfaltových směsí, což dokládá přílohou č. 6 k této smlouvě.

Bankovní záruka, práva z vadného plnění, záruka za jakost

- IV.10. K zajištění svého závazku řádného dokončení Díla ve sjednané lhůtě je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli bankovní záruku za řádné dokončení Díla. Zhotovitel

je povinen nechat si vystavit bankovní záruku bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a to bankovní záruku zajišťující nároky Objednatele za řádné dokončení Díla za podmínek stanovených touto smlouvou a ve sjednané lhůtě (dále jen „**Bankovní záruka**“).

- IV.11. Zhotovitel je povinen mít sjednanou Bankovní záruku nejpozději ode dne předcházejícího předání staveniště po zbývajících dobu provádění Díla, prodlouženou nejméně o 30 kalendářních dnů po dni řádného předání a převzetí Díla. Originál Bankovní záruky bude předán Objednateli nejpozději při předání staveniště a Objednatel jako oprávněná osoba jí bude mít v držení po celou dobu provádění Díla.
- IV.12. Bankovní záruka musí být výslovně vystavena jako neodvolatelná, splatná na první vyžádání a bezpodmínečná, zejména bez možnosti banky uplatnit jakékoliv námitky a bez nutnosti výzvy věřitele (Objednatele) dané dlužníkovi (Zhotoviteli) k plnění jeho povinností v případě nesplnění kterékoliv povinnosti Zhotovitele stanovené touto Smlouvou, přičemž banka je povinna plnit bez námitek a na základě první výzvy Objednatele jako oprávněného.
- IV.13. Bankovní záruka musí být vystavena na částku minimálně ve výši 10 % smluvní ceny včetně DPH uvedené v odst. III.1 této smlouvy. Bankovní záruka musí být udržována v platnosti po celou dobu provádění Díla prodlouženou o 30 kalendářních dnů po sjednané době pro předání a převzetí Díla dle čl. IV. této smlouvy.
- IV.14. Objednatel je oprávněn čerpat Bankovní záruku ve výši, která odpovídá výši splatné smluvní pokuty, jakéhokoli neuspokojeného závazku Zhotovitele vůči Objednateli, nákladů nezbytných k odstranění vad Díla, nákladů náhradního Zhotovitele, škod způsobených plněním Zhotovitele v rozporu se smlouvou, nebo jakékoli částce, která podle vyčíslení Objednatele odpovídá náhradě vadného plnění Zhotovitele.
- IV.15. Společně s uplatněním plnění z Bankovní záruky oznámí Objednatel jako oprávněný písemně Zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky jako povinného. Zhotovitel se zavazuje doručit Objednateli novou záruční listinu ve znění a výši shodné s předchozí záruční listinou vždy nejpozději do 14 kalendářních dnů od každého uplatnění práva ze záruky Objednatel. Pokud by Zhotovitel nepředložil novou Bankovní záruku dle tohoto odstavce smlouvy, je Objednatel oprávněn Bankovní záruku čerpat a ponechat si peněžní prostředky z této Bankovní záruky jako zádržné ke stejným účelům jako Bankovní záruku.
- IV.16. Originál listiny Bankovní záruky a případné zbylé zádržné včetně úroků dle tohoto článku smlouvy bude Objednatel vráceno Zhotoviteli na adresu a účet Zhotovitele do 30 kalendářních dnů ode dne doručení nové bankovní záruky platné po celou dobu záruční doby (dále jen „**Bankovní záruka platná po celou dobu záruční doby**“) dle níže uvedených ustanovení tohoto článku smlouvy Objednateli, pokud Zhotovitel do tohoto dne odstranil veškeré vady, k jejichž odstranění jej v souladu s touto Smlouvou zadavatel vyzval, jinak do 30 kalendářních dnů od podpisu protokolu o odstranění těchto vad oběma smluvními stranami.
- IV.17. Pokud by Zhotovitel nepředložil Bankovní záruku platnou po celou dobu záruční doby dle odst. V.10 této smlouvy, je Objednatel oprávněn Bankovní záruku čerpat

a ponechat si peněžní prostředky z této Bankovní záruky jako zádržné ke stejným účelům jako je Bankovní záruka platná po celou dobu záruční doby.

- IV.18. Nepředloží-li Zhotovitel záruční listiny (Bankovní záruku nebo Bankovní záruku platnou po celou dobu záruční doby) dle této smlouvy nebo předá Objednateli záruční listiny odporující ujednáním této smlouvy, bude taková skutečnost považována za podstatné porušení smlouvy. Zhotovitel je v takovém případě povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každý i započatý den prodlení s předložením Bankovní záruky nebo Bankovní záruky platné po celou dobu záruční doby. Smluvní pokuta bude Zhotovitelem Objednateli vyplacena do 15 kalendářních dnů ode dne vzniku nároku na tuto smluvní pokutu, s tím, že odpovědnost za vady v záruční době tímto zůstává nedotčena.
- IV.19. Zhotovitel je povinen nejpozději do 21 kalendářních dnů od předání a převzetí Díla předat Objednateli Bankovní záruku platnou po celou dobu záruční doby zajišťující nároky Objednatele v Záruční době vyplývající z této smlouvy.
- IV.20. Bankovní záruka platná po celou dobu záruční doby musí být vystavena na částku minimálně ve výši 5% smluvní ceny včetně DPH uvedené v odst. III.1 této smlouvy s platností alespoň po dobu Záruční doby s tím, že její platnost musí být udržována do prokazatelného vypořádání všech nároků Objednatele vůči Zhotoviteli.
- IV.21. Odst. V.1. až V.3. a V.5. až V.6. této smlouvy se pro Bankovní záruku platnou po celou dobu záruční doby použijí obdobně.
- IV.22. Originál listiny Bankovní záruky platné po celou dobu záruční doby a případné zbylé zádržné včetně úroků dle tohoto článku bude Objednatelem vráceno Zhotoviteli na adresu a účet Zhotovitele do 30 kalendářních dnů ode dne konce Záruční doby, pokud Zhotovitel do tohoto dne odstranil veškeré vady, k jejichž odstranění jej v souladu s touto smlouvou Objednatel vyzval, jinak do 30 kalendářních dnů od podpisu protokolu o odstranění těchto vad oběma smluvními stranami.
- IV.23. Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení Díla a za správnost a úplnost provedení prací uvedených ve smlouvě, a to podle smlouvy, podle projektové dokumentace, technologických předpisů a postupů, veškerých platných norem a souvisejících platných předpisů.
- IV.24. Zhotovitel dále odpovídá za to, že celé Dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude prosto jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, zejména neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, dokumentací, Objednatelem, platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé.
- IV.25. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má Dílo při převzetí Objednatelem, byť se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad vzniklých po převzetí Díla Objednatelem, pokud je Zhotovitel způsobil porušením své povinnosti. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí Díla Objednatelem, má se zato, že Dílo bylo vadné již při převzetí.

IV.26. Zhotovitel poskytuje Objednateli na provedené Dílo záruku za jakost (dále jen „**Záruka**“) ve smyslu § 2619 a § 2113 a násl. Občanského zákoníku, a to v délce:

- a) 60 měsíců na stavební práce,
- b) 36 měsíců na živičné práce,
- c) 60 měsíců na svislé dopravní značení,
- d) 36 měsíců na vodorovné dopravní značení,
- e) 120 měsíců na izolace,
- f) 60 měsíců na ostatní práce a dodávky,

(dále též „**Záruční doba**“).

Záruční doba začíná běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí Díla oběma smluvními stranami. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže Objednatel Dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost Zhotovitel.

IV.27. Vady Díla dle odst. V.17 tohoto článku smlouvy a vady, které se projeví během Záruční doby, budou Zhotovitelem odstraněny bezplatně.

IV.28. Veškeré vady Díla bude Objednatel povinen uplatnit u Zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení e-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude vady díla oznamovat na:

- a) e-mail: janecek@madosmt.cz , nebo
- b) adresu: Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí, nebo
- c) do datové schránky: 77vjqp

IV.29. Vady na Díle lze uplatnit do posledního dne Záruční doby, přičemž i oznámení o vadě na Díle odeslané Objednatelům v poslední den Záruční doby se považuje za včas uplatněné.

IV.30. Objednatel má právo na odstranění vady opravou; je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby plnění má Objednatel.

IV.31. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 5 dnů od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady neodkladně, nejpozději do 24 hodin od doručení oznámení o vadě. Nezapočne-li Zhotovitel s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, je Objednatel oprávněn požadovat přiměřenou slevu z ceny Díla, zajistit odstranění vady na náklady Zhotovitele u jiné odborné osoby nebo vady odstranit sám. Vada bude odstraněna nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o vadě, v případě havárie nejpozději do 48 hodin od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak.

- IV.32. Provedenou opravu vady Zhotovitel Objednateli předá písemně. Na provedenou opravu poskytne Zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle odstavce V.17 tohoto článku smlouvy.
- IV.33. Odstranění vady nemá vliv na nárok Objednatele vůči Zhotoviteli na zaplacení smluvních pokut a náhradu škod souvisejících s vadami Díla.
- IV.34. Zhotovitel je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na Díle či majetku Objednatele jakož i třetích osob způsobené Zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle smlouvy.

V. Nebezpečí škody

- V.1. Nebezpečí škody na zhotovovaném Díle nese Zhotovitel v plném rozsahu až do dne převzetí Díla Objednatelem.
- V.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
- V.3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.
- V.4. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání Díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků Zhotovitele dle této smlouvy.
- V.5. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem min. 45 mil. Kč. Pojištění musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí odpovědnosti za finanční škody. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu (případně pojistný certifikát či jiný srovnatelný dokument) předložit Objednateli před podpisem této smlouvy; dále pak v průběhu realizace Díla vždy na žádost Objednatele, a to nejpozději do 3 kalendářních dnů od vyzvání.
- V.6. Zhotovitel se zavazuje, že bude mít na vlastní náklady sjednáno stavebně-montážní pojištění proti všem rizikům (all risks) na plnou hodnotu budovaného Díla. Pojistná smlouva musí být platná po celou dobu provádění Díla. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu (případně pojistný certifikát či jiný srovnatelný dokument) předložit Objednateli na žádost Objednatele, a to nejpozději do 3 kalendářních dnů od vyzvání.

VI. Práva a povinnosti Smluvních stran

- VI.1. Není-li stanoveno ve smlouvě výslovně jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran ustanoveními § 2586 a následujícími Občanského zákoníku.
- VI.2. Zhotovitel je povinen do 14 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy Objednateli a Koordinátorovi BOZP písemně sdělit veškeré údaje, které jsou předmětem

- oznámení o zahájení prací minimálně v rozsahu „Přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích“, a to zejména odstavců č. 4, 5, 9, 10 a 11.
- VI.3. Dílo je provedeno, je-li dokončeno (tj. Objednateli je předvedena způsobilost Díla sloužit svému účelu) a předáno Objednateli.
- VI.4. Předání a převzetí Díla bude provedeno v místě plnění dle odst. IV.3 této smlouvy, a to způsobem uvedeným v čl. XI této smlouvy.
- VI.5. Vlastníkem zhotovované věci, která je předmětem Díla, je Objednatel.
- VI.6. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nesmí za Objednatele vykonávat inženýrsko-investorskou činnost na stavbě (technický dozor stavebníka).
- VI.7. V přípravě úpravy či změny smlouvy se Zhotovitel zavazuje předložit veškeré podklady pro úpravu či změnu smlouvy rovněž v elektronické podobě a to v elektronickém datovém formátu XC4. Podrobnosti týkající se struktury údajů a metodiky formátu XC4 jsou k dispozici na internetové adrese www.xc4.cz.
- VI.8. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a služby Zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní dílo odpovídající podmínkám stanoveným smlouvou.
- VI.9. Zhotovitel není oprávněn využít při plnění smlouvy poddodavatele pro část stavby spočívající v **provedení pokládky hutněných asfaltových směsí a provedení vodorovné svíslé a konstrukce na mostním objektu**, tak jak bylo objednatelům vyhrazeno v zadávacím řízení předcházejícím podpisu této smlouvy.
- VI.10. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit poddodavatele, s jehož pomocí prokázal kvalifikaci v zadávacím řízení Veřejné zakázky. Nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní poddodavatel prokázal za Zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit poddodavatele uvedené v příloze č. 5 smlouvy. Zhotovitel je také oprávněn v průběhu trvání této smlouvy uzavřít nové poddodavatelské závazky v rámci provádění Díla. Změna v osobě poddodavatele nebo nový poddodavatelský vztah podléhá předchozímu písemnému schválení Objednatel. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou v osobě poddodavatele nebo s novým poddodavatelským vztahem do 10 kalendářních dnů od doručení žádosti Zhotovitele včetně potřebných dokladů Objednateli.
- VI.11. Objednatel si vyhrazuje právo odmítnout ty poddodavatele, kteří nemají podle jeho hodnocení dostatečné schopnosti a zkušenosti s dílem obdobného charakteru, nebo u nichž mu jsou známy případy, kdy nedostáli svým závazkům, nebo kdy jejich finanční a technická pozice negarantuje spolehlivě plnění závazků ze smlouvy nebo kdy tito nedisponují potřebnou kvalifikací. Objednatel je oprávněn odmítnout přijetí dodávek, prací nebo služeb, k jejichž dodání, provedení nebo zhotovení použil Zhotovitel poddodavatele, který nesplňuje požadavky tohoto článku smlouvy.
- VI.12. Za objednatel má právo udělit písemný souhlas se změnou poddodavatele, odmítnout poddodavatele nebo přijetí dodávek, prací nebo služeb od nezpůsobilého

poddodavatele též osoba oprávněná jednat za Objednatele ve věcech technických.

- VI.13. Jakýkoliv výše uvedený souhlas Objednatele v žádném případě nezavazuje Zhotovitele závazků, povinností a odpovědností vyplývajících ze smlouvy.
- VI.14. Zhotovitel je povinen Dílo provést ve sjednané době a v souladu s platnými právními předpisy a dalšími podmínkami stanovenými smlouvou. Zhotovitel je povinen při realizaci Díla dodržovat zejména veškeré ON, ČN a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, pokud se vztahují k prováděnému Dílu a týkají se činnosti Zhotovitele, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí. Zhotovitel se zavazuje zajistit v rámci provádění Díla především veškeré práce dle požadavků Objednatele a úplné a včasné provedení všech prací nutných pro řádné dokončení Díla bez vad a další plnění, jejichž provedení je pro řádné a včasné dokončení Díla nezbytné.
- VI.15. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného Díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržitelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci, stavebnímu povolení, zadání Veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se Zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů.
- VI.16. Zhotovitel odpovídá za požadovanou jakost a kompletnost Díla, za použitý materiál, konstrukci zařízení, za kvalitu a úplnost montáže, stavebních prací a funkcí Díla. Dále také odpovídá za to, že Dílo má vlastnosti stanovené projektovou dokumentací, platnými právními předpisy, všeobecně závaznými technickými předpisy, veškerými platnými technickými normami, které se vztahují k činnosti Zhotovitele v rámci plnění smlouvy, dále vlastnosti dohodnuté smlouvou, eventuálně vlastnosti obvyklé.
- VI.17. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti Díla.
- VI.18. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí Díla.

VII. Kontrola provádění díla

VII.1. Zhotovitel je povinen:

- provést Dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR; Dílo musí odpovídat příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení Díla a umožňovat užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno;
- dodržovat při provádění Díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny Objednatele a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace;

- účastnit se na základě pozvánky Objednatele všech jednání týkajících se předmětného Díla;
 - dbát při provádění Díla na ochranu životního prostředí a dodržovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí.
- VII.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla prostřednictvím pověřených osob. Zhotovitel je povinen pověřeným osobám nebo jejich zástupcům umožnit v průběhu realizace smlouvy kontrolu a vyzkoušení Díla a jakékoliv jeho části, včetně dodávek, prací, služeb, výkresů a dokumentace, aby se mohli ujistit, že jsou v souladu se smlouvou. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta a výkon činnosti Koordinátora BOZP a umožnit osobám, které je vykonávají, vstup na stavbu a staveniště a zajistit jim v rámci zařízení staveniště v přiměřeném rozsahu podmínky pro výkon jejich činnosti.
- VII.3. Do 7 pracovních dnů po nabytí platnosti a účinnosti smlouvy předá Zhotovitel ke schválení Objednateli Návrh plánu řízení a kontroly jakosti, který se po schválení Objednatelem stává Plánem řízení a kontroly jakosti. Objednatelem schválený Plán řízení a kontroly jakosti může Zhotovitel měnit jen s písemným souhlasem Objednatele. Kontrola a zkoušky díla se budou provádět v souladu s tímto plánem jakosti.
- VII.4. Návrh plánu řízení a kontroly jakosti musí mimo jiné obsahovat rozsah, obsah a metodiku jednotlivých zkoušek nebo kontrol, termíny provádění v souladu s harmonogramem realizace Díla a minimální lhůty pro informování Objednatele před provedením kontroly nebo zkoušky. V závislosti na konkrétních podmínkách je kromě toho třeba v Návrhu plánu řízení a kontroly jakosti řešit i otázku vzorků podléhajících zkouškám nebo kontrolám. Zvláštní pozornost musí být také věnována kontrole zakrývaných či zneprístupňovaných částí dodávek nebo prací, zde musí být podrobně popsán postup jejich kontrol včetně organizačních opatření Zhotovitele.
- VII.5. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti Objednatele o provedení jakékoliv zkoušky nebo kontroly nad rámec Plánu řízení a kontroly jakosti, a tuto kontrolu umožnit do 3 pracovních dnů.
- VII.6. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele v dostatečném předstihu, nejpozději však 3 pracovní dny předem, o připravované kontrole nebo zkoušce tak, aby se jí Objednatel mohl zúčastnit.
- VII.7. Zhotovitel je dále povinen vyzvat Objednatele k prověření všech prací, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být Objednateli doručena písemně nejméně 3 pracovní dny předem. V případě, že se Objednatel v této lhůtě nedostaví, ačkoli byl řádně vyzván, a bude-li následně požadovat odkrytí nebo zpřístupnění takových prací, je povinností Zhotovitele takové odkrytí či zpřístupnění provést. Náklady dodatečného odkrytí nebo zpřístupnění nese Objednatel, neprokáže-li se, že Zhotovitel porušil své povinnosti při řádném provádění Díla nebo části Díla nebo nesplnil povinnost vyzvat Zhotovitele stanovenou v tomto odstavci smlouvy.

- VII.8. Pokud by jakákoliv kontrolovaná nebo zkoušená část Díla včetně prací, služeb a dodávek nevyhovovala specifikacím dle smlouvy, má Objednatel právo takovou část díla, práci, službu nebo dodávku odmítnout a požadovat po Zhotoviteli buď nové nezávadné plnění nebo bezúplatné provedení veškerých potřebných změn nebo úprav. Zhotovitel v tomto případě ponese i veškeré náklady a výdaje Objednatele.
- VII.9. Jakákoli v tomto článku výše uvedená služba, práce nebo dodávka není změnou Díla a Zhotovitel z toho důvodu nemůže měnit termín dokončení Díla ani výslednou cenu Díla.
- VII.10. Zhotovitel bude Objednateli předávat bez odkladu, nejpozději ve lhůtě 7 kalendářních dnů příslušná osvědčení o jakosti, atesty či certifikáty a podrobné písemné zprávy o výsledcích všech provedených zkoušek nebo kontrol.
- VII.11. Veškeré náklady s těmito zkouškami a kontrolami, včetně nákladů na opakování kontrol nebo zkoušek a zabezpečení těchto činností, vyvolané takovými službami, pracemi nebo dodávkami a včetně nákladů vyvolaných náhradou částí zničených během zkoušek, hradí Zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně Díla.
- VII.12. Žádné z výše uvedených ustanovení v žádném případě nezprošťuje Zhotovitele odpovědnosti za kontroly, zkoušky, jakost, záruky či za jiné závazky podle smlouvy.
- VII.13. Zhotovitel je povinen zajistit činnost odpovědného geodeta Díla pro celé Dílo.
- VII.14. Zhotovitel odpovídá za to, že zaměstnanci Zhotovitele a jeho poddodavatelů budou seznámeni a budou dodržovat, při pobytu a práci na staveništi, obecně platné předpisy, pokyny orgánů státního dozoru České republiky pro předmětné oblasti, jakož i předpisy a pokyny Objednatele. Zaměstnanci Zhotovitele a jeho poddodavatelů v souvislosti s plněním smlouvy jsou povinni dodržovat zákony a předpisy, včetně zákonů a předpisů týkajících se bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví.
- VII.15. Plochy, které bude Zhotovitel používat, viditelně označí firemním znakem, nebo názvem své firmy a jménem odpovědného pracovníka s možností telefonického kontaktu.
- VII.16. Zhotovitel odpovídá za závadné látky a veškeré odpady vzniklé v souvislosti s plněním díla. Zhotovitel je povinen v souladu s právními předpisy s nimi nakládat a zabezpečit jejich uskladnění a následnou likvidaci na vlastní náklady. Způsob likvidace či naložení s odpady bude předem vždy odsouhlasen Objednatелеm. Objednatel si vyhrazuje právo rozhodnout o jiném způsobu naložení s odpady.
- VII.17. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti s Dílem vést stavební deník v souladu se Stavebním zákonem. Do stavebního deníku zapisuje všechny údaje důležité pro plnění smlouvy, zvláště údaje o časovém postupu prací a jejich kvalitě. Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník Objednateli ke kontrole a k podpisu 2x týdně.
- VII.18. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku budou zapisovat čitelně, zásadně v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtnuty

a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím Zhotovitele nebo jeho zástupcem.

- VII.19. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat své stanovisko. Do deníku je oprávněna provádět záznamy také Osoba vykonávající technický dozor stavebníka, autorský dozor a Koordinátor BOZP.
- VII.20. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od zmocněných zástupců Objednatel je stavbyvedoucí Zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu své písemné stanovisko. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
- VII.21. Zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.
- VII.22. Zhotovitel před zahájením prací na staveništi vypracuje a předá objednateli plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "**Plán**"). Tento Plán musí plně vyhovovat potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V Plánu musí být uvedena potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení; musí být rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace Stavby. Během prací na stavbě musí být Plán aktualizován.
- VII.23. Zhotovitel je povinen informovat Objednatel o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo Zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Informace dle předchozí věty budou Objednateli zaslány elektronickou poštou (na adresu: jiri.synek@suspk.cz a v kopii na adresu radim.malat@suspk.cz) a následně písemně. Zhotovitel je povinen informovat Objednatel zejména:
- a) zjistí-li při provádění Díla skryté překážky bránící řádnému provedení Díla. Zhotovitel je povinen navrhnout Objednateli další postup;
 - b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací;
 - c) zjistí-li v projektové dokumentaci stavby vady. Objednatel se na základě informace Zhotovitele vyjádří, zda budou vady odstraněny, či na provedení Díla dle vadné projektové dokumentace trvá. Pokud se Objednatel rozhodne vady odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než týden, dohodnou se Zhotovitel a Objednatel na dalším postupu do doby odstranění vady.
- VII.24. Zhotovitel zabezpečí veškerá potřebná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací, osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. dle projektové dokumentace včetně organizace dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního stavu včetně předání správci.
- VII.25. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, k omezování práv a právem chráněných zájmů vlastníků sousedních nemovitostí, ke znečištění komunikací apod. Zhotovitel v maximální míře omezí hluchost a prašnost a zajistí čištění stavbou případně znečištěných stávajících zpevněných ploch.

- VII.26. Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti projektové dokumentace a všech dokladů potřebných k provádění stavby dle Stavebního zákona. Projektová dokumentace a výše uvedené doklady musí být na staveništi přístupné kdykoliv v průběhu práce.
- VII.27. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání Díla k užívání Objednateli, a to na vlastní náklady.
- VII.28. Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění prací oprávněnými osobami, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a jiných technických předpisů, za vypracování další prováděcí dokumentace (technologický postup, plán kontrolní a zkušební činnosti apod.).
- VII.29. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují a vedení stavby osobami, jimiž prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení předcházejícím uzavření této smlouvy.
- VII.30. Zhotovitel je srozuměn s tím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí ze Zhotovitelem zaviněného poškození inženýrské sítě a to pouze pro ty inženýrské sítě, které byly řádně obsaženy v předané dokumentaci. V těchto případech si je Zhotovitel rovněž vědom toho, že nese veškerá rizika a náhrady škod z toho plynoucí.
- VII.31. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat s projektantem a osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při realizaci stavby.
- VII.32. V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je Zhotovitel povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s projektantem, a to bezodkladně.
- VII.33. V případě, že Zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě ponese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.

VIII. Zajištění plnění povinností

- VIII.1. V případě, že Zhotovitel neprovede Dílo řádně a včas, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze smluvní ceny bez DPH za každý i započatý den prodlení. V případě prodlení Zhotovitele s jakýmkoliv termínem uvedeným v harmonogramu plnění, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % ze smluvní ceny bez DPH za každý i započatý den prodlení.
- VIII.2. V případě prodlení s termínem zahájení stavebních prací dle odst. XI.2 této smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze smluvní ceny bez DPH za každý i započatý den prodlení.

- VIII.3. V případě porušení povinností dle odst. VII.9 této smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč. V případě porušení povinností dle odst. VII.10 této smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.
- VIII.4. V případě porušení povinností vyplývajících z odst. II.3 této smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.
- VIII.5. V případě zadržení zaměstnance Zhotovitele, včetně zaměstnance jeho poddodavatelů, který donáší na staveniště alkoholické nápoje, nebo je pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek, bude tento zaměstnanec vykázán ze staveniště a Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý takto zjištěný případ. Za tímto účelem je Objednatel oprávněn provádět za přítomnosti zástupce Zhotovitele namátkové dechové kontroly (DETALKOL či jiný obdobný prostředek) požívání alkoholu u zaměstnanců Zhotovitele, včetně zaměstnanců jeho poddodavatelů. Zhotovitel se zavazuje tyto kontroly umožnit. V případě, kdy nebude umožněno kontrolu provést, může Objednatel za každý takovýto jednotlivý případ uložit smluvní pokutu.
- VIII.6. Pokud Zhotovitel nepředá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště v den předání a převzetí Díla dle odst. XI.10 této smlouvy, zavazuje se zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- VIII.7. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení smluvní povinnosti mít po celou dobu realizace Díla uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu dle odst. VI. 5 a VI. 6 této smlouvy a za každý jednotlivý případ nesplnění povinnosti předložit Objednateli platnou a účinnou pojistnou smlouvu do 3 kalendářních dnů od vyzvání dle odst. VI. 5 a VI. 6 této smlouvy.
- VIII.8. V případě prodlení Zhotovitele s předáním Návrhu plánu řízení a kontroly jakosti dle odst. VIII.3 této smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- VIII.9. V případě, že Zhotovitel neodstraní vady a nedodělky, s nimiž bylo dílo převzato v souladu odst. II.9 této smlouvy (převzetí s výhradami) ve stanovené lhůtě, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a každý i započatý den prodlení s odstraněním vady.
- VIII.10. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za Dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení se zaplacením.
- VIII.11. V případě nedodržení stanoveného termínu k odstranění vady, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie) je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý i započatý den prodlení. V případě nedodržení stanoveného termínu k odstranění vady, která nebrání řádnému užívání díla, případně nehrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie)

je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

- VIII.12. V případě, že se Zhotovitel opakovaně (za opakovaně se přitom považuje nejméně dvakrát) nebude řídit podklady nebo prokazatelně uloženými pokyny Objednatele (tj. zejména pokyny zadanými písemně, např. ve stavebním deníku), nebo Objednateli neposkytne požadovanou dokumentaci a informace, bude Objednatel Zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 50.000,- Kč za každý zjištěný případ.
- VIII.13. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu podle této smlouvy na účet Objednatele do 17 kalendářních dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy Zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, započíst jednostranně závazek vůči neuhrazené smluvní ceně.
- VIII.14. Pokud není uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty Objednateli nezbavuje Zhotovitele závazku splnit své povinnosti dané mu smlouvou. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu případných škod vzniklých porušením smluvních povinností Zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat na Zhotoviteli a Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli náhradu škody, kterou Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé způsobili Objednateli, jakož i třetím osobám porušením povinností daných smlouvou nebo v souvislosti s plněním smlouvy, včetně případu, kdy se jedná o takové porušení povinností dané smlouvou, na které se vztahuje smluvní pokuta. Náhrada škody zahrnuje škodu skutečnou a ušlý zisk.
- VIII.15. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany Objednatele.
- VIII.16. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo jiným osobám z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek smlouvy, porušení zákona, ČN či jiných norem a předpisů, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
- VIII.17. Pokud si to dokončení nebo uvedení Díla nebo jeho části do souladu se smlouvou bude vyžadovat, Zhotovitel na své náklady a v rozsahu požadovaném Objednatel odstraní Dílo nebo jeho část. Jestliže tak zhotovitel ve lhůtě stanovené Objednatel neučiní, budou součástí nákladů, které Zhotovitel uhradí Objednateli i náklady na částečné či úplné odstranění Zhotovitelem provedeného Díla nebo jeho části.
- VIII.18. Bude-li Objednateli ze strany orgánů činných v oblasti životního prostředí, případně jiných orgánů státní správy, udělena pokuta za porušení platných zákonů a předpisů, bude tato pokuta při prokazatelném zavinění Zhotovitele Zhotovitelem uhrazena, a to srážkou z pohledávky Zhotovitele vůči Objednateli. V případě, že uloženou pokutu nebude Zhotovitel schopen uhradit Objednateli započtením jeho pohledávky, zavazuje se tento rozdíl uhradit do 17 kalendářních dnů od obdržení oznámení o výši sankce a výzvě k úhradě.
- VIII.19. V případě, že závazek provést Dílo zanikne před řádným ukončením Díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností. Zánik závazku pozdním splněním neznamena zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

- IX.20 Zhotovitel je při provádění Díla povinen postupovat v souladu se souhlasem (rozhodnutím) vydaným příslušným správním orgánem, především v souladu se souhlasem (rozhodnutím) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a komunikací dle platných předpisů. V případě porušení podmínek stanovených souhlasem (rozhodnutím) příslušného správního orgánu, z nichž by vyplývala Objednateli odpovědnost za škodu, odpovídá Zhotovitel za škodu způsobenou tímto porušením. V případě, že Zhotovitel způsobenou škodu neuhradí v plné výši, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení. Uhrazením smluvní pokuty nezaniká nárok na náhradu škody. Nahrazením způsobené škody, ani zaplacením smluvní pokuty se Zhotovitel nezbavuje případné správní odpovědnosti za porušení rozhodnutí správního orgánu.

IX.Odstoupení od Smlouvy

- IX.1. Smluvní strana může od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy druhou smluvní stranou. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok smluvní strany, která nezavinila odstoupení, na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty.
- IX.2. Podstatným porušením smlouvy se rozumí když:
- Zhotovitel přenese bez písemného souhlasu Objednatele na třetí osobu úplně nebo částečně práva nebo povinnosti, která pro něj vyplývají z ustanovení smlouvy;
 - I přes opakovaná písemná upozornění Objednatele Zhotovitel brání nebo jinak znemožňuje provádění kontrol a zkoušek Díla nebo jeho části;
 - Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé opakovaně nebo hrubým způsobem poruší na staveništi pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla;
 - Zhotovitel se přes opakované písemné upozornění Objednatelem zpozdil o více než 30 dnů s plněním jakékoliv ze svých povinností stanovených smlouvou;
 - Zhotovitel opakovaně nerealizuje Dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává realizaci svých povinností daných smlouvou;
 - Zhotovitel nedodržel jakost, garantované parametry či závažně porušil technologickou kázeň;
 - Zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení Díla v souladu se smlouvou;
 - Zhotovitel je v insolvenčním řízení nebo v likvidaci;
 - Zhotovitel neposkytl součinnost Koordinátorovi BOZP nebo nedbá jeho pokynů;
 - Zhotovitel porušil svou povinnost uvedenou v odst. IV.7, V.1, V.6, V.10 nebo V.22 této smlouvy.

- Zhotovitel neprokázal Objednateli, že má po celou dobu provádění Díla uzavřené platné a účinné pojistné smlouvy dle odst. VI. 5 a VI. 6 této smlouvy.
 - Objednatel se přes opakovaná upozornění zpozdil o více než 30 kalendářních dnů s úhradou daňového dokladu/faktury, který přijal a nevrátil v souladu s odst. III.7 této smlouvy a ostatními podmínkami smlouvy.
- IX.3. Kde se v tomto článku smlouvy používá výraz opakovaně, rozumí se jím alespoň dvakrát.
- IX.4. V případě odstoupení Objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je Objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby Dílo nebo jeho část dokončit, případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. V takovém případě všechny náklady převyšující cenu Díla dle smlouvy spojené s dokončením nebo uvedením Díla či jeho části do souladu se smlouvou uhradí Zhotovitel na účet Objednatele do 30 dnů po obdržení platebního dokladu Objednatele.
- IX.5. V případě odstoupení Objednatele od Smlouvy ve výše uvedených případech je Zhotovitel povinen nahradit veškeré škody, ztráty a výdaje, které Objednateli v této souvislosti vznikly. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní záruka na vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou část Díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části Díla ke dni odstoupení.
- IX.6. Objednatel i Zhotovitel si vyhrazují právo jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že se Objednateli nepodaří zajistit finanční prostředky na předmět Díla do 6 měsíců od nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy. V tomto případě nevzniká žádné ze stran nárok na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty.
- IX.7. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít finanční prostředky pro pokračování realizace Díla. V tomto případě má Zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části smluvní ceny Díla, odpovídající rozsahu provedeného Díla.
- IX.8. V případě odstoupení Objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy Zhotovitelem nemá Zhotovitel nárok na zaplacení smluvní ceny Díla, a to ani na její poměrnou část, pokud se Objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Zhotovitel je pouze oprávněn žádat po Objednateli to, o co se Objednatel zhotovováním předmětu Díla obohatil.
- IX.9. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy, jestliže se prohlášení Zhotovitele o integritě, které je součástí nabídky Zhotovitele na Veřejnou zakázku, ukáže být nepravdivým, nebo jestliže Zhotovitel poruší záruku integrity po uzavření této smlouvy.
- IX.10. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.

X. Staveniště, předání a převzetí díla

- X.1. Objednatel předá a Zhotovitel převezme staveniště nejpozději do 21 kalendářních dnů od písemné výzvy Objednatele k převzetí staveniště Zhotovitelem, nedohodnou-li se smluvní strany (zejména s ohledem na klimatické podmínky) písemně jinak. Objednatel nepředá Zhotoviteli staveniště v případě, že nebude mít zajištěny finanční prostředky na předmět Díla. O této skutečnosti Objednatel písemně informuje Zhotovitele. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště a Zhotovitel jej převezme do 10 kalendářních dnů od obdržení informace Zhotovitelem od Objednatele o zajištění finančních prostředků na předmět Díla.
- X.2. O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany zápis, který bude podepsán oběma smluvními stranami. Stavební práce budou zahájeny do 5 pracovních dnů od převzetí staveniště Zhotovitelem, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.
- X.3. Zhotovitel prověří staveniště a seznámí se podrobně se všemi údaji a jinou dokumentací, které tvoří součást smlouvy. Je-li to žádoucí pro řádné splnění smlouvy, Zhotovitel prověří staveniště a posoudí jeho stav včetně existujících podzemních a nadzemních konstrukcí, budov, zařízení, systémů a jejich stav
- X.4. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude Zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem.
- X.5. Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění Díla hradí Zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru médií. Odběrná místa budou po celou dobu výstavby přístupná Objednateli a Osobě vykonávající technický dozor stavebníka.
- X.6. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště. Náklady na ostrahu jsou již zahrnuty v ceně za Dílo.
- X.7. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za způsobilost staveniště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany od okamžiku jeho převzetí. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za bezpečnost práce a ochranu zdraví svých zaměstnanců, včetně zaměstnanců poddodavatelů, a za jejich vybavení ochrannými pomůckami. V této souvislosti zejména:
- a) zajistí, že jeho zaměstnanci či zaměstnanci poddodavatele budou označeni firemním označením;
 - b) plně odpovídá za to, že jeho zaměstnanci či zaměstnanci poddodavatele budou dodržovat platné předpisy bezpečnosti práce a předpisy v oblasti požární ochrany;
 - c) odpovídá za každodenní čistotu pracoviště po skončení pracovní činnosti, včetně závěrečného úklidu.
- X.8. Zhotovitel je povinen seznámit pověřené osoby Objednatele, kteří se budou v souvislosti s prováděním Díla nacházet na staveništi, s podmínkami bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí.

- Zhotovitel odpovídá za jejich bezpečnost a ochranu zdraví po dobu jejich pobytu na staveništi.
- X.9. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s požadavky uvedenými v projektové dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Zhotovitel je povinen zajišťovat též úklid příjezdových komunikací během svých prací a po jejich ukončení a tyto komunikace udržovat v čistém stavu.
- X.10. Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště v den předání a převzetí Díla. Do termínu předání a převzetí Díla Objednatelem je Zhotovitel povinen odstranit ze staveniště všechny zbytky, nečistoty a odpad jakéhokoliv druhu, materiály a zařízení používané pro dočasné účely a opustit staveniště a Dílo jako celek v čistém a bezpečném stavu. Při nedodržení tohoto termínu se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
- X.11. Přejímací řízení bude Objednatelem zahájeno do 7 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy Zhotovitele k převzetí předmětu Díla. Doba od zahájení přejímacího řízení do jeho ukončení (převzetím díla ve smyslu odst. XI.12 této smlouvy nebo jeho nepřevzetím ve smyslu odst. XI.15 této smlouvy) se nepočítá do lhůty plnění dle odst. IV.1 této smlouvy. Důkazní břemeno prokazující vyzvání Objednatele k převzetí předmětu Díla a prokazující včasnost takové výzvy nese Zhotovitel.
- X.12. Objednatel se zavazuje Dílo převzít do 10 kalendářních dnů od zahájení přejímacího řízení v případě, že Dílo bude předáno bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání. O předání a převzetí díla Osoba vykonávající technický dozor stavebníka sepiše protokol, který bude obsahovat:
- označení předmětu Díla,
 - označení Objednatele a Zhotovitele Díla,
 - číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků,
 - datum vydání a číslo stavebního povolení,
 - datum ukončení záruky za jakost na Dílo,
 - soupis nákladů od zahájení po dokončení Díla,
 - termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném Díle,
 - seznam převzaté dokumentace,
 - prohlášení objednatele, že Dílo přejímá,
 - datum a místo sepsání protokolu,
 - v případě, je-li Dílo přebíráno s vadami a nedodělků nebránícími řádnému užívání Díla, uvedení, že je Dílo přebíráno s výhradami a seznam vad a nedodělků, s nimiž bylo Dílo převzato,
 - jména a podpisy zástupců Objednatele, Zhotovitele a Osoby vykonávající technický dozor stavebníka.

- X.13. V okamžiku podpisu protokolu o předání a převzetí Díla oběma smluvními stranami se Dílo považuje za dokončené. Součástí protokolu o předání a převzetí díla bude i dokumentace skutečného provedení Díla.
- X.14. Objednatel je povinen převzít pouze řádně provedený předmět Díla. Předmět Díla je považován za řádně provedený tehdy, došlo-li k včasnému plnění bez vad a nedodělků bránícím řádnému užívání Díla a došlo-li k předání předmětu Díla objednateli v místě plnění.
- X.15. Jestliže Objednatel odmítnul předmět Díla převzít, neboť při převzetí zjistil, že předmět Díla nebyl proveden řádně a Dílo obsahuje vady nebo nedodělky bránící jeho řádnému užívání, protokol o předání a převzetí Díla nepodepíše, ale pouze zaznamená důvody odmítnutí převzetí do protokolu.
- X.16. Pokud Objednatel Dílo v souladu s odst. II.9 této smlouvy převezme s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání Díla (převzetí s výhradami), budou tyto vady a nedodělky odstraněny do 5 pracovních dnů od převzetí Díla Objednatelem, nedohodnou-li se smluvní strany při předání Díla písemně jinak.
- X.17. Bylo-li Dílo převzato s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání Díla, bude o odstranění těchto vad a nedodělků smluvními stranami sepsán zápis, který podepíší oprávnění zástupci smluvních stran, uživatele a Osoba vykonávající technický dozor stavebníka.
- X.18. Splnění požadavků obecně závazných předpisů a požadovaných norem u dodaného Díla a jeho části prokáže Zhotovitel předáním dokladů potřebných k řádnému provozování Díla nejpozději v rámci předání a převzetí Díla. Doklady o řádném provedení Díla dle technických norem a předpisů, o provedených zkouškách, atestech a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení o shodě a dokladů nutných k získání kolaudačního souhlasu Zhotovitel předá Objednateli při předání Díla. Pokud Zhotovitel Objednateli doklady dle předchozí věty nepředá, Objednatel Dílo nepřevzme. Předáním díla Objednateli není Zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu Objednatele doplnit.
- X.19. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se na výzvu Objednatele závěrečné kontrolní prohlídky stavby podle Stavebního zákona.

XI. Ostatní ujednání

- XI.1. Zhotovitel není oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku za Objednatelem (splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledávce Objednatele za Zhotovitelem (splatné nebo dosud nesplatné) bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Objednatel je oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku za Zhotovitelem (splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledávce Zhotovitele bez dalšího.
- XI.2. Strany tímto vylučují aplikaci ustanovení § 1987 odst. 2 Občanského zákoníku a souhlasí s tím, že i nejistá a/nebo neurčitá pohledávka je způsobilá k započtení.

- XI.3. Zhotovitel není oprávněn postoupit svá práva ani převést své povinnosti z této Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Objednatel je oprávněn převést veškerá práva a povinnosti z této Smlouvy na jakoukoli jinou osobu.
- XI.4. Postoupení této smlouvy Zhotovitelem je vůči Objednateli účinné od souhlasu Objednatele s postoupením. Postoupení této smlouvy Objednatel je vůči Zhotoviteli účinné okamžikem, kdy mu Objednatel postoupení této smlouvy oznámí nebo od okamžiku, kdy jí bude postoupení této smlouvy prokázáno.
- XI.5. Strany budou jednat v souladu se společným zájmem sledovaným touto smlouvou a zdrží se jakéhokoliv jednání, kterým by tento společný zájem byl ohrožen.
- XI.6. Zhotovitel na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 Občanského zákoníku.
- XI.7. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele zpřístupnit důvěrné informace získané v souvislosti s plněním smlouvy třetím osobám. Zhotovitel nesmí takové důvěrné informace použít pro jakýkoli účel, kterým nemá být dosaženo účelu této smlouvy. Závazek důvěrnosti informací je sjednán na dobu dvaceti (20) let ode dne podpisu této smlouvy.
- XI.8. Pokud se kterákoli strana vzdá práv z porušení jakéhokoli ustanovení této smlouvy, nebude to znamenat nebo se vykládat jako vzdání se práv vyplývajících z kteréhokoli jiného ustanovení smlouvy, ani z jakéhokoli dalšího porušení daného ustanovení. Žádné prodloužení lhůty pro plnění jakéhokoli závazku či učinění jakéhokoli úkonu a/nebo právního jednání podle této smlouvy nebude považováno za prodloužení lhůty pro budoucí plnění daného závazku nebo učinění daného úkonu či právního jednání, nebo jakéhokoli jiného závazku, úkonu či právního jednání. Neuplatnění či prodloužení s uplatněním jakéhokoli práva v souvislosti s touto smlouvou nebude znamenat vzdání se tohoto práva.
- XI.9. Zhotovitel se tímto vzdává práva na náhradu újmy způsobenou neplatností této smlouvy Objednatel, nebyla-li tato újma způsobena úmyslně a/nebo z hrubé nedbalosti.
- XI.10. Zhotovitel se tímto vzdává svého práva domáhat se zrušení této smlouvy a/nebo domáhat se zrušení kteréhokoli závazku vyplývajících z této smlouvy ve smyslu ustanovení § 2000 Občanského zákoníku.
- XI.11. Strany podpisem smlouvy berou na vědomí, že byl přijat zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „**ZoRS**“) a shodně prohlašují, že pokud předmět úpravy ZoRS dopadá na smlouvu, resp. smlouva spadá do působnosti ZoRS, zavazují se strany řídit i ZoRS ode dne nabytí jeho účinnosti, přičemž účinná ustanovení ZoRS mají přednost i před ustanoveními smlouvy.

XII. Závěrečná ustanovení

- XII.1. Objednatel předá Zhotoviteli příslušnou dokumentaci nezbytnou k provádění Díla nejpozději při podpisu smlouvy smluvními stranami.
- XII.2. Smluvní strany se dohodly, že zajištění závazků (zejména ujednání o bankovní záruce) z této smlouvy nezaniká odstoupením od smlouvy kterékoli ze smluvních stran.
- XII.3. Následující přílohy tvoří nedílnou součást této smlouvy:
- Příloha č. 1 - Projektová dokumentace pro provedení stavby (neobsazeno)
 - Příloha č. 2 - Oceněné soupisy stavebních prací s výkazem výměr
 - Příloha č. 3 – Časový harmonogram realizace díla
 - Příloha č. 4 - Čestné prohlášení příjemce k neuplatnění přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e Zákona o DPH
 - Příloha č. 5 – Seznam poddodavatelů (neobsazeno)
 - Příloha č. 6 - doklad o vlastnictví obalovny asfaltových směsí
- XII.4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
- XII.5. Veškeré spory vzniklé z této smlouvy budou rozhodovány ve shodě s českým právním řádem obecnými soudy.
- XII.6. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení smlouvy nemá vliv na platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy. Smluvní strany mají povinnost takové ujednání okamžitě nahradit smluvním ujednáním bezvadným. V případě rozporu textu smlouvy a příloh, má vždy přednost text smlouvy.
- XII.7. Jakékoliv změny této smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků, odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

XII.8. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, každého s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel vyhotovení dvě.

Pardubice dne:

Lupenice dne:

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Ing. Miroslav Němec

ředitel

Ing. Ivo Muthsam,

jednatel společnosti MADOS MT s.r.o.,

vedoucí, správce Společnosti

Česká Třebová – průtah, ETAPA I.

Ing. Irena Andršová,

člen představenstva a.s.,

druhý společník Společnosti

Česká Třebová – průtah, ETAPA I.



NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba/Construction: 1303-16-3 Rekonstrukce silnice III-31512 Česká Třebová - průtah - OBJ. ETAPA I. + ETAPA II.

Objekt/Object: ETAPA I. Rekonstrukce silnice III-31512 Česká Třebová - průtah

Rozpočet/Budget: SO 000 VŠEOBECNÉ A OSTATNÍ NÁKLADY - ETAPA I.

Objednavatel / Investor:

Zhotovitel dokumentace / Designer:

Zhotovitel / Contractor: MADOS MT s.r.o.

Základní cena / Basic price: 760 000,00 Kč

Cena celková / Price total: 760 000,00 Kč

DPH / VAT: 159 600,00 Kč

Cena s daní / Price with tax: 919 600,00 Kč

Měrné jednotky / Unit of measurement:

Počet měrných jednotek / Quantity of units: 1,00

Náklad na měrnou jednotku / Unit cost: 760 000,00 Kč

Vypracoval zadání /
Prepared by:

Datum zadání /
Date of briefing:

Vypracoval nabídku /
Prepared completion by:

Datum vypracování nabídky /
Date of completion:



3.6.1.6

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba/Construction: 1303-16-3 Rekonstrukce silnice III-31512 Česká Třebová - průtah - OBJ. ETAPA I. + ETAPA II.
Objekt/Object: ETAPA I. Rekonstrukce silnice III-31512 Česká Třebová - průtah
Rozpočet/Budget: SO 000 VŠEOBECNÉ A OSTATNÍ NÁKLADY - ETAPA I.

Poř.č. Ord.	Položka Item	Typ Type	Název Text	MJ Unit	Počet MJ No. of units	J.cena Unit cost	Celkem Total
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	KPL	1,000	235 000,00	235 000,00
2	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	SOUBOR	1,000	65 000,00	65 000,00
3	02945		OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN	SOUBOR	1,000	35 000,00	35 000,00
4	02947		PASPORTIZACE STAVU PŘÍLEHLÝCH NEMOVITOSTÍ	KPL	1,000	25 000,00	25 000,00
5	02948		PASPORTIZACE STAVU OBJÍZDNÝCH TRAS před stavbou, po stavbě, vyhodnocení ve dvou vyhotoveních + CD	KPL	1,000	35 000,00	35 000,00
6	02991		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KUS	1,000	10 000,00	10 000,00
7	03100		ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KPL	1,000	320 000,00	320 000,00
8	03720		POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000	35 000,00	35 000,00
0	Všeobecné konstrukce a práce						760 000,00

Celkem:

760 000,00

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET**

Stavba/Construction: 1303-16-3 Rekonstrukce silnice III-31512 Česká Třebová - průtah - OBJ. ETAPA I. + ETAPA II.

Objekt/Object: ETAPA I. Rekonstrukce silnice III-31512 Česká Třebová - průtah

Rozpočet/Budget: SO 121.1 SILNICE III/31512 - ETAPA I.

Objednavatel / Investor:

Zhotovitel dokumentace / Designer:

Zhotovitel / Contractor: MADOS MT s.r.o.

Základní cena / Basic price: 7 467 358,23 Kč

Cena celková / Price total: 7 467 358,23 Kč

DPH / VAT: 1 568 145,23 Kč

Cena s daní / Price with tax: 9 035 503,46 Kč

Měrné jednotky / Unit of measurement:

Počet měrných jednotek / Quantity of units: 1,00

Náklad na měrnou jednotku / Unit cost: 7 467 358,23 Kč

**Vypracoval zadání /
Prepared by:**

**Datum zadání /
Date of briefing:**

**Vypracoval nabídku /
Prepared completion by:**

**Datum vypracování nabídky /
Date of completion:**



3.6.1.6

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba/Construction: 1303-16-3 Rekonstrukce silnice III-31512 Česká Třebová - průtah - OBJ. ETAPA I. + ETAPA II.
Objekt/Object: ETAPA I. Rekonstrukce silnice III-31512 Česká Třebová - průtah
Rozpočet/Budget: SO 121.1 SILNICE III/31512 - ETAPA I.

Poř.č. Ord.	Položka Item	Typ Type	Název Text	MJ Unit	Počet MJ No. of units	J.cena Unit cost	Celkem Total
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	2 480,800	100,00	248 080,00
2	014112		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	T	660,792	150,00	99 118,80
3	014132		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	T	17,666	350,00	6 183,10
4	014211		POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE	M3	1,600	1,00	1,60
5	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	15 000,00	15 000,00
6	02730	a	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Detekční smyčky světelného signalizačního zařízení	KPL	1,000	35 000,00	35 000,00
7	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	1,000	100 000,00	100 000,00
8	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL	1,000	35 000,00	35 000,00
9	02946		OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE	KPL	1,000	1 000,00	1 000,00
0	Všeobecné konstrukce a práce						539 383,50
1	Zemní práce						
10	11313		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM	M3	8,025	1 171,00	9 397,28
11	11317		ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK	M3	30,250	186,00	5 626,50



3.6.1.6

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba/Construction: 1303-16-3 Rekonstrukce silnice III-31512 Česká Třebová - průtah - OBJ. ETAPA I. + ETAPA II.
Objekt/Object: ETAPA I. Rekonstrukce silnice III-31512 Česká Třebová - průtah
Rozpočet/Budget: SO 121.1 SILNICE III/31512 - ETAPA I.

Poř.č. Ord.	Položka Item	Typ Type	Název Text	MJ Unit	Počet MJ No. of units	J.cena Unit cost	Celkem Total
12	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELÉNÉHO	M3	671,930	315,00	211 657,95
13	11337		ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK	M3	254,870	415,00	105 771,05
14	11352		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	195,000	105,00	20 475,00
15	11353		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ	M	48,000	273,00	13 104,00
16	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	306,000	622,00	190 332,00
17	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I	M3	671,930	221,00	148 496,53
18	12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	1,600	94,00	150,40
19	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	206,720	256,00	52 920,32
20	13373		HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	9,600	123,00	1 180,80
21	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	70,830	752,00	53 264,16
22	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	3 012,500	17,00	51 212,50
23	18231		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M	M2	16,000	52,00	832,00
24	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	16,000	19,00	304,00
1			Zemní práce				864 724,49

2

Základy



3.6.1.6

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba/Construction: 1303-16-3 Rekonstrukce silnice III-31512 Česká Třebová - průtah - OBJ. ETAPA I. + ETAPA II.
Objekt/Object: ETAPA I. Rekonstrukce silnice III-31512 Česká Třebová - průtah
Rozpočet/Budget: SO 121.1 SILNICE III/31512 - ETAPA I.

Poř.č. Ord.	Položka Item	Typ Type	Název Text	MJ Unit	Počet MJ No. of units	J.cena Unit cost	Celkem Total
25	21197		OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE	M2	1 520,000	55,00	83 600,00
26	212635		TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I celoperforované trubky z PE-HD SN 8 se sendvičovou konstrukcí	M	760,000	287,00	218 120,00
27	21361		DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE	M2	3 072,500	55,00	168 987,50
2	Základy						470 707,50

4	Vodorovné konstrukce						
28	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	8,640	677,00	5 849,28
4	Vodorovné konstrukce						5 849,28

5	Komunikace						
29	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	1 054,375	611,00	644 223,13
30	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	6 025,000	113,00	680 825,00
31	56360		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	24,075	476,00	11 459,70
32	56962		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	72,500	51,00	3 697,50
33	572214		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	6 246,000	27,00	168 642,00
34	574D46		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 50MM	M2	3 123,000	317,00	989 991,00



3.6.1.6

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba/Construction: 1303-16-3 Rekonstrukce silnice III-31512 Česká Třebová - průtah - OBJ. ETAPA I. + ETAPA II.
Objekt/Object: ETAPA I. Rekonstrukce silnice III-31512 Česká Třebová - průtah
Rozpočet/Budget: SO 121.1 SILNICE III/31512 - ETAPA I.

Poř.č. Ord.	Položka Item	Typ Type	Název Text	MJ Unit	Počet MJ No. of units	J.cena Unit cost	Celkem Total
35	574E58		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 60MM	M2	2 879,000	298,00	857 942,00
36	574G30		ASFALTOVÝ BETON VELMI TENKÝ BBTM 5 TL. 30MM	M2	3 123,000	282,00	880 686,00
37	587201		PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z VELKÝCH KOSTEK	M2	133,000	492,00	65 436,00
38	587206		PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM	M2	36,000	213,00	7 668,00
5	Komunikace						4 310 570,33
8	Potrubí						
39	87433		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM	M	48,000	386,00	18 528,00
40	89712		VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	20,000	9 061,00	181 220,00
41	897526		VPUSŤ ODVOD ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 400MM	KUS	1,000	3 180,00	3 180,00
42	89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	20,000	1 918,00	38 360,00
43	89922		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	3,000	901,00	2 703,00
44	89923		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	15,000	1 028,00	15 420,00
8	Potrubí						259 411,00
9	Ostatní konstrukce a práce						
45	914113		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ	KUS	24,000	100,00	2 400,00



3.6.1.6

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba/Construction: 1303-16-3 Rekonstrukce silnice III-31512 Česká Třebová - průtah - OBJ. ETAPA I. + ETAPA II.
 Objekt/Object: ETAPA I. Rekonstrukce silnice III-31512 Česká Třebová - průtah
 Rozpočet/Budget: SO 121.1 SILNICE III/31512 - ETAPA I.

Poř.č. Ord.	Položka Item	Typ Type	Název Text	MJ Unit	Počet MJ No. of units	J.cena Unit cost	Celkem Total
46	914113	a	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ	KUS	19,000	100,00	1 900,00
47	914121		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	24,000	2 750,00	66 000,00
48	914122		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	19,000	3 150,00	59 850,00
49	914213		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ - DEMONTÁŽ	KUS	3,000	100,00	300,00
50	914213	a	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ - DEMONTÁŽ	KUS	1,000	100,00	100,00
51	914221		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	3,000	2 750,00	8 250,00
52	914222		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	1,000	3 150,00	3 150,00
53	914921		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	15,000	1 850,00	27 750,00
54	914922		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,000	100,00	200,00
55	914923		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ	KUS	15,000	25,00	375,00
56	914923	a	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ	KUS	2,000	25,00	50,00
57	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	97,795	94,00	9 192,73



3.6.1.6

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba/Construction: 1303-16-3 Rekonstrukce silnice III-31512 Česká Třebová - průtah - OBJ. ETAPA I. + ETAPA II.
 Objekt/Object: ETAPA I. Rekonstrukce silnice III-31512 Česká Třebová - průtah
 Rozpočet/Budget: SO 121.1 SILNICE III/31512 - ETAPA I.

Poř.č. Ord.	Položka Item	Typ Type	Název Text	MJ Unit	Počet MJ No. of units	J.cena Unit cost	Celkem Total
58	915211		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	97,795	270,00	26 404,65
59	915401		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BETON PREFABRIK - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	154,250	1 319,00	203 455,75
60	91551		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY	KUS	3,000	924,00	2 772,00
61	91552		VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA	KUS	8,000	396,00	3 168,00
62	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	246,000	445,00	109 470,00
63	917426		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 250MM	M	174,000	1 548,00	269 352,00
64	91782		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH	M	280,000	416,00	116 480,00
65	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	1 271,000	46,00	58 466,00
66	93132		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK	M3	0,317	23 000,00	7 291,00
67	93556		ŽLABY Z DÍLCŮ Z BETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 400MM VČET MŘÍŽÍ	M	7,500	3 417,00	25 627,50
68	96656		ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DÍLCŮ (VČET ŠTĚRBINOVÝCH) ŠÍŘKY 400MM	M	7,500	1 205,00	9 037,50
69	96687		VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH	KUS	18,000	315,00	5 670,00
9	Ostatní konstrukce a práce						1 016 712,13



3.6.1.6

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba/Construction: 1303-16-3 Rekonstrukce silnice III-31512 Česká Třebová - průtah - OBJ. ETAPA I. + ETAPA II.
Objekt/Object: ETAPA I. Rekonstrukce silnice III-31512 Česká Třebová - průtah
Rozpočet/Budget: SO 121.1 SILNICE III/31512 - ETAPA I.

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Ord.	Item	Type	Text	Unit	No. of units	Unit cost	Total

Celkem: 7 467 358,23

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET**

Stavba/Construction: 1303-16-3 Rekonstrukce silnice III-31512 Česká Třebová - průtah - OBJ. ETAPA I. + ETAPA II.

Objekt/Object: ETAPA I. Rekonstrukce silnice III-31512 Česká Třebová - průtah

Rozpočet/Budget: SO 122 MÍSTNÍ KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY - ETAPA I.

Objednavatel / Investor:

Zhotovitel dokumentace / Designer:

Zhotovitel / Contractor: MADOS MT s.r.o.

Základní cena / Basic price: 1 936 790,52 Kč

Cena celková / Price total: 1 936 790,52 Kč

DPH / VAT: 406 726,01 Kč

Cena s daní / Price with tax: 2 343 516,53 Kč

Měrné jednotky / Unit of measurement:

Počet měrných jednotek / Quantity of units: 1,00

Náklad na měrnou jednotku / Unit cost: 1 936 790,52 Kč

**Vypracoval zadání /
Prepared by:**

**Datum zadání /
Date of briefing:**

**Vypracoval nabídku /
Prepared completion by:**

**Datum vypracování nabídky /
Date of completion:**



3.6.1.6

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba/Construction: 1303-16-3 Rekonstrukce silnice III-31512 Česká Třebová - průtah - OBJ. ETAPA I. + ETAPA II.
Objekt/Object: ETAPA I. Rekonstrukce silnice III-31512 Česká Třebová - průtah
Rozpočet/Budget: SO 122 MÍSTNÍ KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY - ETAPA I.

Poř.č. Ord.	Položka Item	Typ Type	Název Text	MJ Unit	Počet MJ No. of units	J.cena Unit cost	Celkem Total
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	736,960	100,00	73 696,00
2	014112		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	T	44,176	150,00	6 626,40
3	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	15 000,00	15 000,00
4	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	1,000	25 000,00	25 000,00
5	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL	1,000	12 000,00	12 000,00
6	02946		OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE	KPL	1,000	1 000,00	1 000,00
7	02950		OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY	KPL	1,000	5 000,00	5 000,00
8	02950	a	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY	KPL	1,000	22 000,00	22 000,00
0	Všeobecné konstrukce a práce						160 322,40
1	Zemní práce						
9	11317		ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK	M3	0,000	274,00	0,00
10	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	162,269	315,00	51 114,74
11	11337		ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK	M3	18,150	415,00	7 532,25
12	11353		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ	M	47,000	273,00	12 831,00



3.6.1.6

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba/Construction: 1303-16-3 Rekonstrukce silnice III-31512 Česká Třebová - průtah - OBJ. ETAPA I. + ETAPA II.
Objekt/Object: ETAPA I. Rekonstrukce silnice III-31512 Česká Třebová - průtah
Rozpočet/Budget: SO 122 MÍSTNÍ KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY - ETAPA I.

Poř.č. Ord.	Položka Item	Typ Type	Název Text	MJ Unit	Počet MJ No. of units	J.cena Unit cost	Celkem Total
13	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	16,500	1 364,00	22 506,00
14	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I	M3	216,185	251,00	54 262,44
15	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	44,580	256,00	11 412,48
16	13373		HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	0,960	246,00	236,16
17	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	18,795	754,00	14 171,43
18	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	612,300	27,00	16 532,10
1			Zemní práce				190 598,60
2			Základy				
19	21197		OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXILIE	M2	252,000	55,00	13 860,00
20	212635		TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I celoperforované trubky z PE-HD SN 8 se sendvičovou konstrukcí	M	126,000	287,00	36 162,00
2			Základy				50 022,00
4			Vodorovné konstrukce				
21	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	3,060	715,00	2 187,90
4			Vodorovné konstrukce				2 187,90

5 Komunikace



3.6.1.6

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba/Construction: 1303-16-3 Rekonstrukce silnice III-31512 Česká Třebová - průtah - OBJ. ETAPA I. + ETAPA II.
Objekt/Object: ETAPA I. Rekonstrukce silnice III-31512 Česká Třebová - průtah
Rozpočet/Budget: SO 122 MÍSTNÍ KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY - ETAPA I.

Poř.č. Ord.	Položka Item	Typ Type	Název Text	MJ Unit	Počet MJ No. of units	J.cena Unit cost	Celkem Total
22	56215		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TL DO 250MM	M2	332,000	450,00	149 400,00
23	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	186,288	765,00	142 510,32
24	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	400,500	113,00	45 256,50
25	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	332,000	144,00	47 808,00
26	572214		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	330,000	27,00	8 910,00
27	574D46		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 50MM	M2	165,000	317,00	52 305,00
28	574E58		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 60MM	M2	165,000	298,00	49 170,00
29	574G30		ASFALTOVÝ BETON VELMI TENKÝ BBTM 5 TL. 30MM	M2	165,000	282,00	46 530,00
30	58211		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	332,000	1 317,00	437 244,00
31	587201		PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z VELKÝCH KOSTEK	M2	80,000	492,00	39 360,00
5	Komunikace						1 018 493,82
7	Přidružená stavební výroba						
32	711117		IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z PE FÓLIÍ	M2	23,000	315,00	7 245,00
7	Přidružená stavební výroba						7 245,00



3.6.1.6

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba/Construction: 1303-16-3 Rekonstrukce silnice III-31512 Česká Třebová - průtah - OBJ. ETAPA I. + ETAPA II.
Objekt/Object: ETAPA I. Rekonstrukce silnice III-31512 Česká Třebová - průtah
Rozpočet/Budget: SO 122 MÍSTNÍ KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY - ETAPA I.

Poř.č. Ord.	Položka Item	Typ Type	Název Text	MJ Unit	Počet MJ No. of units	J.cena Unit cost	Celkem Total
8		Potrubí					
33	87433		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM	M	17,000	386,00	6 562,00
34	89712		VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	2,000	9 062,00	18 124,00
35	89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	2,000	1 918,00	3 836,00
36	89922		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	3,000	901,00	2 703,00
37	89923		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	5,000	1 028,00	5 140,00
8		Potrubí					36 365,00
9		Ostatní konstrukce a práce					
38	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	47,000	445,00	20 915,00
39	917426		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 250MM	M	84,000	1 548,00	130 032,00
40	91782		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH	M	21,000	415,00	8 715,00
41	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	28,300	46,00	1 301,80
42	93132		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK	M3	13,504	23 000,00	310 592,00
9		Ostatní konstrukce a práce					471 555,80

Celkem:

1 936 790,52



NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba/Construction: 1303-16-3 Rekonstrukce silnice III-31512 Česká Třebová - průtah - OBJ. ETAPA I. + ETAPA II.

Objekt/Object: ETAPA I. Rekonstrukce silnice III-31512 Česká Třebová - průtah

Rozpočet/Budget: SO 134 OBNOVA CHODNÍKŮ PRO PĚŠÍ - ETAPA I.

Objednavatel / Investor:

Zhotovitel dokumentace / Designer:

Zhotovitel / Contractor: MADOS MT s.r.o.

Základní cena / Basic price: 773 027,41 Kč

Cena celková / Price total: 773 027,41 Kč

DPH / VAT: 162 335,76 Kč

Cena s daní / Price with tax: 935 363,17 Kč

Měrné jednotky / Unit of measurement:

Počet měrných jednotek / Quantity of units: 1,00

Náklad na měrnou jednotku / Unit cost: 773 027,41 Kč

**Vypracoval zadání /
Prepared by:**

**Datum zadání /
Date of briefing:**

**Vypracoval nabídku /
Prepared completion by:**

**Datum vypracování nabídky /
Date of completion:**



3.6.1.6

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba/Construction: 1303-16-3 Rekonstrukce silnice III-31512 Česká Třebová - průtah - OBJ. ETAPA I. + ETAPA II.
Objekt/Object: ETAPA I. Rekonstrukce silnice III-31512 Česká Třebová - průtah
Rozpočet/Budget: SO 134 OBNOVA CHODNÍKŮ PRO PĚŠÍ - ETAPA I.

Poř.č. Ord.	Položka Item	Typ Type	Název Text	MJ Unit	Počet MJ No. of units	J.cena Unit cost	Celkem Total
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	110,560	100,00	11 056,00
2	014112		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	T	54,824	150,00	8 223,60
3	014132		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	T	7,480	350,00	2 618,00
4	014211		POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE	M3	5,320	1,00	5,32
5	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	15 000,00	15 000,00
6	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	1,000	48 000,00	48 000,00
7	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL	1,000	40 000,00	40 000,00
8	02946		OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE	KPL	1,000	1 000,00	1 000,00
9	02950		OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY	KPL	1,000	5 000,00	5 000,00
10	02950	a	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY	KPL	1,000	1 500,00	1 500,00
0	Všeobecné konstrukce a práce						132 402,92

1	Zemní práce						
11	11313		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM	M3	3,400	378,00	1 285,20
12	11317		ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK	M3	22,600	274,00	6 192,40



3.6.1.6

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba/Construction: 1303-16-3 Rekonstrukce silnice III-31512 Česká Třebová - průtah - OBJ. ETAPA I. + ETAPA II.
Objekt/Object: ETAPA I. Rekonstrukce silnice III-31512 Česká Třebová - průtah
Rozpočet/Budget: SO 134 OBNOVA CHODNÍKŮ PRO PĚŠÍ - ETAPA I.

Poř.č. Ord.	Položka Item	Typ Type	Název Text	MJ Unit	Počet MJ No. of units	J.cena Unit cost	Celkem Total
13	11318		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC	M3	0,540	455,00	245,70
14	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELÉNÉHO	M3	64,520	216,00	13 936,32
15	11351		ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	M	42,000	145,00	6 090,00
16	11353		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ	M	35,000	345,00	12 075,00
17	12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	5,320	62,00	329,84
18	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	4,550	256,00	1 164,80
19	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	2,450	753,00	1 844,85
20	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	338,000	28,00	9 464,00
21	18221		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M	M2	15,000	28,00	420,00
22	18231		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M	M2	38,200	54,00	2 062,80
23	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	53,200	19,00	1 010,80
1	Zemní práce						56 121,71
3	Svislé konstrukce						
24	327115		ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ BETON DO C30/37 (B37)	M3	0,691	10 315,00	7 127,67
3	Svislé konstrukce						7 127,67

4

Vodorovné konstrukce



3.6.1.6

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba/Construction: 1303-16-3 Rekonstrukce silnice III-31512 Česká Třebová - průtah - OBJ. ETAPA I. + ETAPA II.
Objekt/Object: ETAPA I. Rekonstrukce silnice III-31512 Česká Třebová - průtah
Rozpočet/Budget: SO 134 OBNOVA CHODNÍKŮ PRO PĚŠÍ - ETAPA I.

Poř.č. Ord.	Položka Item	Typ Type	Název Text	MJ Unit	Počet MJ No. of units	J.cena Unit cost	Celkem Total
25	43119		SCHODIŠT KONSTR Z DÍLCŮ KAMENNÝCH	M3	0,150	8 318,00	1 247,70
26	45131		PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET	M3	1,080	2 191,00	2 366,28
4	Vodorovné konstrukce						3 613,98
5	Komunikace						
27	56215		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TL DO 250MM	M2	9,000	504,00	4 536,00
28	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	329,000	162,00	53 298,00
29	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	9,000	180,00	1 620,00
30	56362		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	35,000	388,00	13 580,00
31	574A31		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL. 40MM	M2	35,000	677,00	23 695,00
32	58211		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	255,000	1 317,00	335 835,00
33	582601		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM BEZ LOŽE	M2	6,080	433,00	2 632,64
34	58261A		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	30,400	633,00	19 243,20
35	58261B		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	2,500	738,00	1 845,00



3.6.1.6

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba/Construction: 1303-16-3 Rekonstrukce silnice III-31512 Česká Třebová - průtah - OBJ. ETAPA I. + ETAPA II.
Objekt/Object: ETAPA I. Rekonstrukce silnice III-31512 Česká Třebová - průtah
Rozpočet/Budget: SO 134 OBNOVA CHODNÍKŮ PRO PĚŠÍ - ETAPA I.

Poř.č. Ord.	Položka Item	Typ Type	Název Text	MJ Unit	Počet MJ No. of units	J.cena Unit cost	Celkem Total
5			Komunikace				456 284,84
7			Přidružená stavební výroba				
36	711117		IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z PE FÓLIÍ	M2	23,000	105,00	2 415,00
7			Přidružená stavební výroba				2 415,00
8			Potrubí				
37	89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	1,000	1 918,00	1 918,00
38	89923		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	2,000	1 028,00	2 056,00
8			Potrubí				3 974,00
9			Ostatní konstrukce a práce				
39	917211		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM	M	90,000	339,00	30 510,00
40	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	5,200	45,00	234,00
41	93132		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK	M3	0,002	121 646,00	243,29
42	96600	R	DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE - DODÁVKA MONTÁŽ	KS	1,000	78 600,00	78 600,00
43	96601	R	DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE - DEMONTÁŽ	KS	1,000	1 500,00	1 500,00
9			Ostatní konstrukce a práce				111 087,29

POLOŽKY ROZPOČTU

Rozpočet/Budget: **SO 134 OBNOVA CHODNÍKŮ PRO PĚŠÍ - ETAPA I.**

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Ord.	Item	Type	Text	Unit	No. of units	Unit cost	Total

Celkem:	773 027,41
----------------	-------------------

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET**

Stavba/Construction: 1303-16-3 Rekonstrukce silnice III-31512 Česká Třebová - průtah - OBJ. ETAPA I. + ETAPA II.

Objekt/Object: ETAPA I. Rekonstrukce silnice III-31512 Česká Třebová - průtah

Rozpočet/Budget: SO 170 MOSTNÍ PROVIZORIUM - ETAPA I.

Objednavatel / Investor:

Zhotovitel dokumentace / Designer:

Zhotovitel / Contractor: MADOS MT s.r.o.

Základní cena / Basic price: 3 658 051,95 Kč

Cena celková / Price total: 3 658 051,95 Kč

DPH / VAT: 768 190,91 Kč

Cena s daní / Price with tax: 4 426 242,86 Kč

Měrné jednotky / Unit of measurement:

Počet měrných jednotek / Quantity of units: 1,00

Náklad na měrnou jednotku / Unit cost: 3 658 051,95 Kč

Vypracoval zadání /
Prepared by:

Datum zadání /
Date of briefing:

Vypracoval nabídku /
Prepared completion by:

Datum vypracování nabídky /
Date of completion:



3.6.1.6

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba/Construction: 1303-16-3 Rekonstrukce silnice III-31512 Česká Třebová - průtah - OBJ. ETAPA I. + ETAPA II.
Objekt/Object: ETAPA I. Rekonstrukce silnice III-31512 Česká Třebová - průtah
Rozpočet/Budget: SO 170 MOSTNÍ PROVIZORIUM - ETAPA I.

Poř.č. Ord.	Položka Item	Typ Type	Název Text	MJ Unit	Počet MJ No. of units	J.cena Unit cost	Celkem Total
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	441,648	80,00	35 331,84
2	014112		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	T	131,600	150,00	19 740,00
3	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	15 000,00	15 000,00
4	027411		PROVIZORNÍ MOSTY - MONTÁŽ	KPL	1,000	713 000,00	713 000,00
5	027412		PROVIZORNÍ MOSTY - NÁJEMNÉ	KPLMĚSÍ C	8,000	125 000,00	1 000 000,00
6	027413		PROVIZORNÍ MOSTY - DEMONTÁŽ	KPL	1,000	597 150,00	597 150,00
7	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	KPL	1,000	25 000,00	25 000,00
8	029412		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU	KUS	1,000	6 000,00	6 000,00
9	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	1,000	60 000,00	60 000,00
10	02950		OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY	KPL	1,000	8 000,00	8 000,00
11	02953		OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA	KUS	1,000	12 000,00	12 000,00
0	Všeobecné konstrukce a práce						2 491 221,84
1	Zemní práce						
12	11010		VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ	M2	290,000	20,00	5 800,00



3.6.1.6

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba/Construction: 1303-16-3 Rekonstrukce silnice III-31512 Česká Třebová - průtah - OBJ. ETAPA I. + ETAPA II.
Objekt/Object: ETAPA I. Rekonstrukce silnice III-31512 Česká Třebová - průtah
Rozpočet/Budget: SO 170 MOSTNÍ PROVIZORIUM - ETAPA I.

Poř.č. Ord.	Položka Item	Typ Type	Název Text	MJ Unit	Počet MJ No. of units	J.cena Unit cost	Celkem Total
13	11313		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM	M3	38,000	507,00	19 266,00
14	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	110,400	332,00	36 652,80
15	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	27,360	1 195,00	32 695,20
16	12110		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	3,600	154,00	554,40
17	12273		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I	M3	162,030	177,00	28 679,31
18	12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	90,000	154,00	13 860,00
19	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	90,000	258,00	23 220,00
20	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	255,630	12,00	3 067,56
21	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	43,200	622,00	26 870,40
22	17310		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	27,600	558,00	15 400,80
23	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	90,000	145,00	13 050,00
24	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	180,000	26,00	4 680,00
1	Zemní práce						223 796,47
2	Základy						
25	27152		POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	22,230	780,00	17 339,40



3.6.1.6

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba/Construction: 1303-16-3 Rekonstrukce silnice III-31512 Česká Třebová - průtah - OBJ. ETAPA I. + ETAPA II.
Objekt/Object: ETAPA I. Rekonstrukce silnice III-31512 Česká Třebová - průtah
Rozpočet/Budget: SO 170 MOSTNÍ PROVIZORIUM - ETAPA I.

Poř.č. Ord.	Položka Item	Typ Type	Název Text	MJ Unit	Počet MJ No. of units	J.cena Unit cost	Celkem Total
2			Základy				17 339,40
3			Svislé konstrukce				
26	333124		MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C25/30 (B30)	M3	19,200	6 594,00	126 604,80
3			Svislé konstrukce				126 604,80
4			Vodorovné konstrukce				
27	458523		VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9	M3	63,000	780,00	49 140,00
4			Vodorovné konstrukce				49 140,00
5			Komunikace				
28	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	61,600	780,00	48 048,00
29	56930		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI	M3	6,000	844,00	5 064,00
30	572211		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2	M2	162,000	27,00	4 374,00
31	574A34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	167,240	400,00	66 896,00
32	574C07		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22	M3	19,010	6 064,00	115 276,64
5			Komunikace				239 658,64

9 **Ostatní konstrukce a práce**



3.6.1.6

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba/Construction: 1303-16-3 Rekonstrukce silnice III-31512 Česká Třebová - průtah - OBJ. ETAPA I. + ETAPA II.
Objekt/Object: ETAPA I. Rekonstrukce silnice III-31512 Česká Třebová - průtah
Rozpočet/Budget: SO 170 MOSTNÍ PROVIZORIUM - ETAPA I.

Poř.č. Ord.	Položka Item	Typ Type	Název Text	MJ Unit	Počet MJ No. of units	J.cena Unit cost	Celkem Total
33	911CC2		SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 0,8M - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY)	M	84,000	595,00	49 980,00
34	911CC3		SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 0,8M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	84,000	596,00	50 064,00
35	911CC9		SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 0,8M - NÁJEM	MDEN	20 580,000	7,00	144 060,00
36	914112		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VELIKOSTI OCEL NEREFLEXNÍ - MONTÁŽ S PŘEMÍST	KUS	12,000	200,00	2 400,00
37	914113		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ	KUS	12,000	100,00	1 200,00
38	914119		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL NEREFLEXNÍ - NÁJEMNÉ	KSDEN	2 940,000	12,00	35 280,00
39	916132		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,000	200,00	400,00
40	916133		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	100,00	200,00
41	916139		DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ	KSDEN	490,000	85,00	41 650,00
42	916332		SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLÍÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	20,000	200,00	4 000,00
43	916333		SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLÍÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	20,000	100,00	2 000,00
44	916339		SMĚROVACÍ DESKY Z4 - NÁJEMNÉ	KSDEN	4 900,000	10,00	49 000,00
45	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	82,400	85,00	7 004,00



3.6.1.6

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba/Construction: 1303-16-3 Rekonstrukce silnice III-31512 Česká Třebová - průtah - OBJ. ETAPA I. + ETAPA II.
Objekt/Object: ETAPA I. Rekonstrukce silnice III-31512 Česká Třebová - průtah
Rozpočet/Budget: SO 170 MOSTNÍ PROVIZORIUM - ETAPA I.

Poř.č. Ord.	Položka Item	Typ Type	Název Text	MJ Unit	Počet MJ No. of units	J.cena Unit cost	Celkem Total
46	931327		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ PŘES 800MM2	M	82,400	22,00	1 812,80
47	93311	a	ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU STATICKÁ 1. POLE DO 300M2	KUS	1,000	55 000,00	55 000,00
48	96616		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU	M3	19,200	3 450,00	66 240,00
9	Ostatní konstrukce a práce						510 290,80

Celkem:

3 658 051,95

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET**

Stavba/Construction: 1303-16-3 Rekonstrukce silnice III-31512 Česká Třebová - průtah - OBJ. ETAPA I. + ETAPA II.

Objekt/Object: ETAPA I. Rekonstrukce silnice III-31512 Česká Třebová - průtah

Rozpočet/Budget: SO 181.1 PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - ETAPA I.

Objednavatel / Investor:

Zhotovitel dokumentace / Designer:

Zhotovitel / Contractor: MADOS MT s.r.o.

Základní cena / Basic price: 2 074 504,00 Kč

Cena celková / Price total: 2 074 504,00 Kč

DPH / VAT: 435 645,84 Kč

Cena s daní / Price with tax: 2 510 149,84 Kč

Měrné jednotky / Unit of measurement:

Počet měrných jednotek / Quantity of units: 1,00

Náklad na měrnou jednotku / Unit cost: 2 074 504,00 Kč

Vypracoval zadání /
Prepared by:

Datum zadání /
Date of briefing:

Vypracoval nabídku /
Prepared completion by:

Datum vypracování nabídky /
Date of completion:



3.6.1.6

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba/Construction: 1303-16-3 Rekonstrukce silnice III-31512 Česká Třebová - průtah - OBJ. ETAPA I. + ETAPA II.
Objekt/Object: ETAPA I. Rekonstrukce silnice III-31512 Česká Třebová - průtah
Rozpočet/Budget: SO 181.1 PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - ETAPA I.

Poř.č. Ord.	Položka Item	Typ Type	Název Text	MJ Unit	Počet MJ No. of units	J.cena Unit cost	Celkem Total
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000	45 000,00	45 000,00
0			Všeobecné konstrukce a práce				45 000,00
1			Zemní práce				
2	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	58,500	877,00	51 304,50
1			Zemní práce				51 304,50
5			Komunikace				
3	577212		VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - SPOJ POSTŘÍK DO 0,5KG/M2	M2	4 710,000	27,00	127 170,00
4	5774AE		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+, 11S	M3	94,200	6 571,00	618 988,20
5	5774CG		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL 16S, 16+	M3	141,300	5 461,00	771 639,30
5			Komunikace				1 517 797,50
8			Potrubí				
6	89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	7,000	2 033,00	14 231,00
7	89922		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	7,000	901,00	6 307,00
8	89923		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	8,000	1 028,00	8 224,00
8			Potrubí				28 762,00



3.6.1.6

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba/Construction: 1303-16-3 Rekonstrukce silnice III-31512 Česká Třebová - průtah - OBJ. ETAPA I. + ETAPA II.
Objekt/Object: ETAPA I. Rekonstrukce silnice III-31512 Česká Třebová - průtah
Rozpočet/Budget: SO 181.1 PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - ETAPA I.

Poř.č. Ord.	Položka Item	Typ Type	Název Text	MJ Unit	Počet MJ No. of units	J.cena Unit cost	Celkem Total
9			Ostatní konstrukce a práce				
9	914132		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM Včetně dodání, montáže, přemísťováním a nájmu po celou dobu stavby, vč. nájmu po dobu opravy objížděné trasy	KUS	92,000	2 630,00	241 960,00
10	914133		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	92,000	100,00	9 200,00
11	914432		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM Včetně dodání, montáže, přemísťováním a nájmu po celou dobu stavby, vč. nájmu po dobu opravy objížděné trasy	KUS	14,000	2 630,00	36 820,00
12	914433		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	14,000	1 400,00	19 600,00
13	916152		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM Včetně dodání, montáže, přemísťováním a nájmu po celou dobu stavby, vč. nájmu po dobu opravy objížděné trasy	KUS	1,000	65 000,00	65 000,00
14	916153		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ	KUS	1,000	2 500,00	2 500,00
15	916322		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM Včetně dodání, montáže, přemísťováním a nájmu po celou dobu stavby, vč. nájmu po dobu opravy objížděné trasy	KUS	7,000	1 980,00	13 860,00
16	916323		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	7,000	100,00	700,00
17	916712		UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	92,000	250,00	23 000,00



3.6.1.6

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba/Construction: 1303-16-3 Rekonstrukce silnice III-31512 Česká Třebová - průtah - OBJ. ETAPA I. + ETAPA II.
Objekt/Object: ETAPA I. Rekonstrukce silnice III-31512 Česká Třebová - průtah
Rozpočet/Budget: SO 181.1 PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - ETAPA I.

Poř.č. Ord.	Položka Item	Typ Type	Název Text	MJ Unit	Počet MJ No. of units	J.cena Unit cost	Celkem Total
			Včetně dodání, montáže, přemísťováním a nájmu po celou dobu stavby, vč. nájmu po dobu opravy objížděné trasy				
18	916713		UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DEMONTÁŽ	KUS	92,000	100,00	9 200,00
19	916722		UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM Včetně dodání, montáže, přemísťováním a nájmu po celou dobu stavby, vč. nájmu po dobu opravy objížděné trasy	KUS	28,000	250,00	7 000,00
20	916723		UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - DEMONTÁŽ	KUS	28,000	100,00	2 800,00
9			Ostatní konstrukce a práce				431 640,00

Celkem:

2 074 504,00

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET**

Stavba/Construction: 1303-16-3 Rekonstrukce silnice III-31512 Česká Třebová - průtah - OBJ. ETAPA I. + ETAPA II.

Objekt/Object: ETAPA I. Rekonstrukce silnice III-31512 Česká Třebová - průtah

Rozpočet/Budget: SO 201 MOST EV.Č. 31512-1 - ETAPA I.

Objednavatel / Investor:

Zhotovitel dokumentace / Designer:

Zhotovitel / Contractor: MADOS MT s.r.o.

Základní cena / Basic price: 17 965 976,90 Kč

Cena celková / Price total: 17 965 976,90 Kč

DPH / VAT: 3 772 855,15 Kč

Cena s daní / Price with tax: 21 738 832,05 Kč

Měrné jednotky / Unit of measurement:

Počet měrných jednotek / Quantity of units: 1,00

Náklad na měrnou jednotku / Unit cost: 17 965 976,90 Kč

**Vypracoval zadání /
Prepared by:**

**Datum zadání /
Date of briefing:**

**Vypracoval nabídku /
Prepared completion by:**

**Datum vypracování nabídky /
Date of completion:**



3.6.1.6

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba/Construction: 1303-16-3 Rekonstrukce silnice III-31512 Česká Třebová - průtah - OBJ. ETAPA I. + ETAPA II.
Objekt/Object: ETAPA I. Rekonstrukce silnice III-31512 Česká Třebová - průtah
Rozpočet/Budget: SO 201 MOST EV.Č. 31512-1 - ETAPA I.

Poř.č. Ord.	Položka Item	Typ Type	Název Text	MJ Unit	Počet MJ No. of units	J.cena Unit cost	Celkem Total
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	1 374,816	100,00	137 481,60
2	014112		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	T	1 737,178	150,00	260 576,70
3	014132		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	T	182,507	500,00	91 253,50
4	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	8 500,00	8 500,00
5	02861		PRŮZKUMNÉ PRÁCE PROTIKOROZNÍ A BLUDNÝCH PROUDŮ NA POVRCHU	KPL	1,000	45 000,00	45 000,00
6	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	KPL	1,000	125 000,00	125 000,00
7	02914	a	OSTATNÍ POŽADAVKY - BOD ZÁKLADNÍ VYTÝČOVACÍ SÍTĚ	KPL	1,000	650,00	650,00
8	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KPL	1,000	35 000,00	35 000,00
9	029412		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU	KUS	1,000	8 500,00	8 500,00
10	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	1,000	375 000,00	375 000,00
11	02946		OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE	KPL	1,000	1 000,00	1 000,00
12	02950		OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY	KPL	1,000	15 000,00	15 000,00
13	02950	a	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY	KPL	1,000	10 000,00	10 000,00
14	02950	b	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY	KPL	1,000	5 000,00	5 000,00



3.6.1.6

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba/Construction: 1303-16-3 Rekonstrukce silnice III-31512 Česká Třebová - průtah - OBJ. ETAPA I. + ETAPA II.
Objekt/Object: ETAPA I. Rekonstrukce silnice III-31512 Česká Třebová - průtah
Rozpočet/Budget: SO 201 MOST EV.Č. 31512-1 - ETAPA I.

Poř.č. Ord.	Položka Item	Typ Type	Název Text	MJ Unit	Počet MJ No. of units	J.cena Unit cost	Celkem Total
15	02953		OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA	KUS	1,000	14 000,00	14 000,00
0	Všeobecné konstrukce a práce						1 131 961,80
1	Zemní práce						
16	11010		VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ	M2	180,000	12,00	2 160,00
17	11313		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM	M3	25,450	507,00	12 903,15
18	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	266,050	315,00	83 805,75
19	11347		ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK VČET PODKL	M3	55,656	414,00	23 041,58
20	11353		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ	M	131,000	227,00	29 737,00
21	11512		ČERPÁNÍ VODY DO 1000 L/MIN	HOD	504,000	92,00	46 368,00
22	12110		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	8,040	154,00	1 238,16
23	12473		VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. I	M3	15,390	1 049,00	16 144,11
24	12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	69,490	122,00	8 477,78
25	12960		ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ	M3	95,415	1 049,00	100 090,34
26	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	704,875	164,00	115 599,50
27	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	8,984	162,00	1 455,41



3.6.1.6

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba/Construction: 1303-16-3 Rekonstrukce silnice III-31512 Česká Třebová - průtah - OBJ. ETAPA I. + ETAPA II.
Objekt/Object: ETAPA I. Rekonstrukce silnice III-31512 Česká Třebová - průtah
Rozpočet/Budget: SO 201 MOST EV.Č. 31512-1 - ETAPA I.

Poř.č. Ord.	Položka Item	Typ Type	Název Text	MJ Unit	Počet MJ No. of units	J.cena Unit cost	Celkem Total
28	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	824,670	12,00	9 896,04
29	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	141,400	780,00	110 292,00
30	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	54,692	151,00	8 258,49
31	17750		ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH	M3	80,325	646,00	51 889,95
32	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	294,600	23,00	6 775,80
33	18130		ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ	M2	74,000	20,00	1 480,00
34	18223		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M	M2	24,000	74,00	1 776,00
35	18233		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,20M	M2	50,000	74,00	3 700,00
36	18245		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU ZATRAVNŮVACÍ TEXTILIÍ (ROHOŽÍ)	M2	74,000	155,00	11 470,00
37	18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	74,000	6,00	444,00
1	Zemní práce						647 003,06
2	Základy						
38	21263		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM	M	87,000	391,00	34 017,00
39	21341		DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY)	M3	0,393	53 580,00	21 056,94
40	22694		ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ	T	18,858	32 500,00	612 885,00
41	22695		VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (KUBATURA)	M3	19,042	9 850,00	187 563,70



3.6.1.6

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba/Construction: 1303-16-3 Rekonstrukce silnice III-31512 Česká Třebová - průtah - OBJ. ETAPA I. + ETAPA II.
Objekt/Object: ETAPA I. Rekonstrukce silnice III-31512 Česká Třebová - průtah
Rozpočet/Budget: SO 201 MOST EV.Č. 31512-1 - ETAPA I.

Poř.č. Ord.	Položka Item	Typ Type	Název Text	MJ Unit	Počet MJ No. of units	J.cena Unit cost	Celkem Total
42	227821		MIKROPILOTY KOMPLET D DO 100MM NA POVRCHU	M	480,000	2 500,00	1 200 000,00
43	261513		VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 25MM	M	75,925	442,00	33 558,85
44	26182		VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TŘ III A IV D DO 100MM	M	140,000	590,00	82 600,00
45	26183		VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TŘ III A IV D DO 150MM	M	480,000	1 450,00	696 000,00
46	26185		VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TŘ III A IV D DO 300MM	M	519,000	1 320,00	685 080,00
47	272325		ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	77,075	4 774,00	367 956,05
48	272365		VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B	T	13,107	25 000,00	327 675,00
49	285378		KOTVENÍ NA POVRCHU Z PŘEDPÍNAČÍ VÝZTUŽE DL. DO 10M	KUS	14,000	7 230,00	101 220,00
50	285392		DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 16MM DO VRTŮ	KUS	343,200	187,00	64 178,40
51	28997		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN	M2	458,000	61,00	27 938,00
52	28999		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE	M2	229,000	213,00	48 777,00
2	Základy						4 490 505,94
3	Svislé konstrukce						
53	31717		KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY	KG	547,013	137,00	74 940,78
54	317325		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	42,472	10 428,00	442 898,02



3.6.1.6

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba/Construction: 1303-16-3 Rekonstrukce silnice III-31512 Česká Třebová - průtah - OBJ. ETAPA I. + ETAPA II.
Objekt/Object: ETAPA I. Rekonstrukce silnice III-31512 Česká Třebová - průtah
Rozpočet/Budget: SO 201 MOST EV.Č. 31512-1 - ETAPA I.

Poř.č. Ord.	Položka Item	Typ Type	Název Text	MJ Unit	Počet MJ No. of units	J.cena Unit cost	Celkem Total
55	317365		VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B	T	6,371	25 000,00	159 275,00
56	327215		PŘEZDĚNÍ ZDÍ Z KAMENNÉHO ZDIVA	M3	22,500	7 187,00	161 707,50
57	327221		OBKLAD ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH KVÁDROVÝ A ŘÁDKOVÝ	M3	10,750	20 145,00	216 558,75
58	327325		ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)	M3	50,598	8 099,00	409 793,20
59	327365		VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B	T	8,855	25 000,00	221 375,00
60	333325		MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)	M3	103,189	6 485,00	669 180,67
61	333365		VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B	T	18,058	25 000,00	451 450,00
62	33817B		SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH DODATEČNĚ KOTVENÉ	T	0,725	125 400,00	90 915,00
63	348325	a	ZÁBRADLÍ A ZÁBRADELNÍ ZÍDKY ZE ŽELEZOBETONU C30/37	M3	3,004	27 890,00	83 781,56
64	348365	a	VÝZTUŽ ZÁBRADLÍ A ZÁBRADELNÍCH ZÍDEK Z OCELI 10505, B500B	T	2,250	25 000,00	56 250,00
3	Svislé konstrukce						3 038 125,48
4	Vodorovné konstrukce						
65	420324		PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C25/30	M3	25,360	4 347,00	110 239,92



3.6.1.6

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba/Construction: 1303-16-3 Rekonstrukce silnice III-31512 Česká Třebová - průtah - OBJ. ETAPA I. + ETAPA II.
 Objekt/Object: ETAPA I. Rekonstrukce silnice III-31512 Česká Třebová - průtah
 Rozpočet/Budget: SO 201 MOST EV.Č. 31512-1 - ETAPA I.

Poř.č. Ord.	Položka Item	Typ Type	Název Text	MJ Unit	Počet MJ No. of units	J.cena Unit cost	Celkem Total
66	420365		VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505, B500B	T	4,058	25 000,00	101 450,00
67	422336		MOSTNÍ NOSNÉ TRÁM KONSTR Z PŘEDPJ BET DO C40/50 (B50)	M3	141,554	13 932,00	1 972 130,33
68	422365		VÝZTUŽ MOSTNÍ TRÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B	T	24,771	25 000,00	619 275,00
69	422373		VÝZTUŽ MOST NOSNÉ TRÁM KONSTR PŘEDP Z LAN PRO VNITŘ PŘEDPJ	T	4,333	118 830,00	514 890,39
70	42815		MOSTNÍ LOŽISKA Z ASFALT PÁSŮ	M2	12,320	760,00	9 363,20
71	42838		KLOUB ZE ŽELEZOBETONU VČET VÝZTUŽE	M	23,300	883,00	20 573,90
72	431125		SCHODIŠŤ KONSTR Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37)	M3	1,620	21 970,00	35 591,40
73	45131		PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET	M3	37,082	3 191,00	118 328,66
74	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	28,560	3 281,00	93 705,36
75	45152		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	51,000	780,00	39 780,00
76	45160		PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MEZEROVITÉHO BETONU	M3	14,220	2 298,00	32 677,56
77	45747		VYROVNÁVACÍ A SPÁD VRSTVY Z MALTY ZVLÁŠTNÍ (PLASTMALTA)	M3	0,320	117 878,00	37 720,96
78	45852		VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	128,287	854,00	109 557,10
79	45857		VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	402,025	831,00	334 082,78



3.6.1.6

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba/Construction: 1303-16-3 Rekonstrukce silnice III-31512 Česká Třebová - průtah - OBJ. ETAPA I. + ETAPA II.
Objekt/Object: ETAPA I. Rekonstrukce silnice III-31512 Česká Třebová - průtah
Rozpočet/Budget: SO 201 MOST EV.Č. 31512-1 - ETAPA I.

Poř.č. Ord.	Položka Item	Typ Type	Název Text	MJ Unit	Počet MJ No. of units	J.cena Unit cost	Celkem Total
80	461211		PATKY Z LOMOVÉHO KAMENE NA SUCHO	M3	4,080	1 798,00	7 335,84
81	461314		PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	8,984	4 042,00	36 313,33
82	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	44,600	7 397,00	329 906,20
4	Vodorovné konstrukce						4 522 921,93
5	Komunikace						
83	575C03		LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11	M3	7,330	17 870,00	130 987,10
5	Komunikace						130 987,10
7	Přidružená stavební výroba						
84	711112		IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	348,140	292,00	101 656,88
85	711442		IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍČÍ VRSTVOU	M2	240,675	591,00	142 238,93
86	711502		OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	91,350	279,00	25 486,65
87	711509		OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ	M2	506,260	71,00	35 944,46
88	75292		DEMONTÁŽ KABELOVŮ DÁLKOVÝCH	M	75,000	100,00	7 500,00
89	76291		DŘEVĚNÉ OPLOCENÍ Z ŘEZIVA	M2	27,675	516,00	14 280,30
90	78382		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)	M2	43,943	235,00	10 326,61



3.6.1.6

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba/Construction: 1303-16-3 Rekonstrukce silnice III-31512 Česká Třebová - průtah - OBJ. ETAPA I. + ETAPA II.
Objekt/Object: ETAPA I. Rekonstrukce silnice III-31512 Česká Třebová - průtah
Rozpočet/Budget: SO 201 MOST EV.Č. 31512-1 - ETAPA I.

Poř.č. Ord.	Položka Item	Typ Type	Název Text	MJ Unit	Počet MJ No. of units	J.cena Unit cost	Celkem Total
91	78383		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)	M2	215,885	165,00	35 621,03
92	78384		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S5 (OS-DI)	M2	12,210	780,00	9 523,80
7	Přidružená stavební výroba						382 578,66
8	Potrubí						
93	87434		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	22,000	724,00	15 928,00
94	87627		CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM	M	234,800	192,00	45 081,60
95	89536		DRENÁŽNÍ VÝUSTĚ Z PROST BETONU	KUS	2,000	9 830,00	19 660,00
96	89712		VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	4,000	9 061,00	36 244,00
8	Potrubí						116 913,60
9	Ostatní konstrukce a práce						
97	9112A3		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	92,000	220,00	20 240,00
98	9112B1	a	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	81,300	5 950,00	483 735,00
99	91355		EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU	KUS	2,000	1 950,00	3 900,00
100	914113		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	200,00	400,00
101	917223		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	11,520	438,00	5 045,76



3.6.1.6

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba/Construction: 1303-16-3 Rekonstrukce silnice III-31512 Česká Třebová - průtah - OBJ. ETAPA I. + ETAPA II.
Objekt/Object: ETAPA I. Rekonstrukce silnice III-31512 Česká Třebová - průtah
Rozpočet/Budget: SO 201 MOST EV.Č. 31512-1 - ETAPA I.

Poř.č. Ord.	Položka Item	Typ Type	Název Text	MJ Unit	Počet MJ No. of units	J.cena Unit cost	Celkem Total
102	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	116,700	85,00	9 919,50
103	931327		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ PŘES 800MM2	M	112,000	131,00	14 672,00
104	93160		MOSTNÍ ZÁVĚRY ELASTICKÉ	M3	0,290	192 850,00	55 926,50
105	93311		ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU STATICKÁ 1. POLE DO 300M2	KUS	1,000	35 000,00	35 000,00
106	93650		DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ	KG	0,060	176,00	10,56
107	936501		DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ NEREZ	KG	361,100	345,00	124 579,50
108	93651		LIMNIGRAFICKÁ LAŤ KOVOVÁ	KUS	1,000	10 320,00	10 320,00
109	936532		MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA 300/500	KUS	4,000	17 576,00	70 304,00
110	936541		MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI	KUS	13,000	1 475,00	19 175,00
111	93656		NIVELAČNÍ ZNAČKA NA KONSTRUKCI	KUS	10,000	750,00	7 500,00
112	95193		DEMONTÁŽ DRÁTOVÝCH VEDENÍ	M	25,000	1 000,00	25 000,00
113	96613		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC	M3	99,270	1 550,00	153 868,50
114	96615		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU	M3	321,011	3 305,00	1 060 941,36
115	96616		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU	M3	240,253	4 801,00	1 153 454,65
116	96618		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH	T	3,000	6 500,00	19 500,00



3.6.1.6

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba/Construction: 1303-16-3 Rekonstrukce silnice III-31512 Česká Třebová - průtah - OBJ. ETAPA I. + ETAPA II.
Objekt/Object: ETAPA I. Rekonstrukce silnice III-31512 Česká Třebová - průtah
Rozpočet/Budget: SO 201 MOST EV.Č. 31512-1 - ETAPA I.

Poř.č. Ord.	Položka Item	Typ Type	Název Text	MJ Unit	Počet MJ No. of units	J.cena Unit cost	Celkem Total
117	96785		VYBOURÁNÍ MOSTNÍCH DILATAČNÍCH ZÁVĚRŮ	M	31,400	1 250,00	39 250,00
118	96786		VYBOURÁNÍ MOST LOŽISEK	KUS	32,000	500,00	16 000,00
119	96787		VYBOURÁNÍ MOSTNÍCH ODVODŇOVAČŮ	KUS	4,000	4 500,00	18 000,00
120	97816		ODSEKÁNÍ VRSTVY VYROVNÁVACÍHO BETONU NA MOSTECH	M3	24,940	5 300,00	132 182,00
121	97817		ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE	M2	347,400	75,00	26 055,00
9	Ostatní konstrukce a práce						3 504 979,33

Celkem: 17 965 976,90

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET**

Stavba/Construction: 1303-16-3 Rekonstrukce silnice III-31512 Česká Třebová - průtah - OBJ. ETAPA I. + ETAPA II.

Objekt/Object: ETAPA I. Rekonstrukce silnice III-31512 Česká Třebová - průtah

Rozpočet/Budget: SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE ul. Podbranská - ETAPA I.

Objednavatel / Investor:

Zhotovitel dokumentace / Designer:

Zhotovitel / Contractor: MADOS MT s.r.o.

Základní cena / Basic price: 1 167 827,93 Kč

Cena celková / Price total: 1 167 827,93 Kč

DPH / VAT: 245 243,87 Kč

Cena s daní / Price with tax: 1 413 071,80 Kč

Měrné jednotky / Unit of measurement:

Počet měrných jednotek / Quantity of units: 1,00

Náklad na měrnou jednotku / Unit cost: 1 167 827,93 Kč

Vypracoval zadání /
Prepared by:

Datum zadání /
Date of briefing:

Vypracoval nabídku /
Prepared completion by:

Datum vypracování nabídky /
Date of completion:



3.6.1.6

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba/Construction: 1303-16-3 Rekonstrukce silnice III-31512 Česká Třebová - průtah - OBJ. ETAPA I. + ETAPA II.
Objekt/Object: ETAPA I. Rekonstrukce silnice III-31512 Česká Třebová - průtah
Rozpočet/Budget: SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE ul. Podbranská - ETAPA I.

Poř.č. Ord.	Položka Item	Typ Type	Název Text	MJ Unit	Počet MJ No. of units	J.cena Unit cost	Celkem Total
7			Přidružená stavební výroba				
1	7301		DEŠŤOVÁ KANALIZACE ul. Podbranská	KPL	1,000	1 167 827,93	1 167 827,93
7			Přidružená stavební výroba				1 167 827,93

Celkem:

1 167 827,93

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET**

Stavba/Construction: 1303-16-3 Rekonstrukce silnice III-31512 Česká Třebová - průtah - OBJ. ETAPA I. + ETAPA II.

Objekt/Object: ETAPA I. Rekonstrukce silnice III-31512 Česká Třebová - průtah

Rozpočet/Budget: SO 303 PŘELOŽKA VODOVODU ul. Podbranská - ETAPA I.

Objednavatel / Investor:

Zhotovitel dokumentace / Designer:

Zhotovitel / Contractor: MADOS MT s.r.o.

Základní cena / Basic price: 1 500 231,69 Kč

Cena celková / Price total: 1 500 231,69 Kč

DPH / VAT: 315 048,65 Kč

Cena s daní / Price with tax: 1 815 280,34 Kč

Měrné jednotky / Unit of measurement:

Počet měrných jednotek / Quantity of units: 1,00

Náklad na měrnou jednotku / Unit cost: 1 500 231,69 Kč

**Vypracoval zadání /
Prepared by:**

**Datum zadání /
Date of briefing:**

**Vypracoval nabídku /
Prepared completion by:**

**Datum vypracování nabídky /
Date of completion:**



3.6.1.6

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba/Construction: 1303-16-3 Rekonstrukce silnice III-31512 Česká Třebová - průtah - OBJ. ETAPA I. + ETAPA II.
Objekt/Object: ETAPA I. Rekonstrukce silnice III-31512 Česká Třebová - průtah
Rozpočet/Budget: SO 303 PŘELOŽKA VODOVODU ul. Podbranská - ETAPA I.

Poř.č. Ord.	Položka Item	Typ Type	Název Text	MJ Unit	Počet MJ No. of units	J.cena Unit cost	Celkem Total
7			Přidružená stavební výroba				
1	7303		PŘELOŽKA VODOVODU ul. Podbranská	KPL	1,000	1 500 231,69	1 500 231,69
7			Přidružená stavební výroba				1 500 231,69

Celkem: 1 500 231,69

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET**

Stavba/Construction: 1303-16-3 Rekonstrukce silnice III-31512 Česká Třebová - průtah - OBJ. ETAPA I. + ETAPA II.

Objekt/Object: ETAPA I. Rekonstrukce silnice III-31512 Česká Třebová - průtah

Rozpočet/Budget: SO 432 PŘELOŽKA EL. VEDENÍ VO-Eko Bi s.r.o - ETAPA I.

Objednavatel / Investor:

Zhotovitel dokumentace / Designer:

Zhotovitel / Contractor: MADOS MT s.r.o.

Základní cena / Basic price: 403 276,27 Kč

Cena celková / Price total: 403 276,27 Kč

DPH / VAT: 84 688,02 Kč

Cena s daní / Price with tax: 487 964,29 Kč

Měrné jednotky / Unit of measurement:

Počet měrných jednotek / Quantity of units: 1,00

Náklad na měrnou jednotku / Unit cost: 403 276,27 Kč

**Vypracoval zadání /
Prepared by:**

**Datum zadání /
Date of briefing:**

**Vypracoval nabídku /
Prepared completion by:**

**Datum vypracování nabídky /
Date of completion:**



3.6.1.6

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba/Construction: 1303-16-3 Rekonstrukce silnice III-31512 Česká Třebová - průtah - OBJ. ETAPA I. + ETAPA II.
Objekt/Object: ETAPA I. Rekonstrukce silnice III-31512 Česká Třebová - průtah
Rozpočet/Budget: SO 432 PŘELOŽKA EL. VEDENÍ VO-Eko Bi s.r.o - ETAPA I.

Poř.č. Ord.	Položka Item	Typ Type	Název Text	MJ Unit	Počet MJ No. of units	J.cena Unit cost	Celkem Total
7			Přidružená stavební výroba				
1	7432		PŘELOŽKA EL. VEDENÍ VO-Eko Bi s.r.o	KPL	1,000	403 276,27	403 276,27
7			Přidružená stavební výroba				403 276,27

Celkem: 403 276,27



NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba/Construction: 1303-16-3 Rekonstrukce silnice III-31512 Česká Třebová - průtah - OBJ. ETAPA I. + ETAPA II.

Objekt/Object: ETAPA I. Rekonstrukce silnice III-31512 Česká Třebová - průtah

Rozpočet/Budget: SO 451.1 PŘELOŽKA SDĚLOVACÍHO VEDENÍ-CETIN a.s - 1.ETAPA - ETAPA I.

Objednavatel / Investor:

Zhotovitel dokumentace / Designer:

Zhotovitel / Contractor: MADOS MT s.r.o.

Základní cena / Basic price: 0,00 Kč

Cena celková / Price total: 0,00 Kč

DPH / VAT: 0,00 Kč

Cena s daní / Price with tax: 0,00 Kč

Měrné jednotky / Unit of measurement:

Počet měrných jednotek / Quantity of units: 1,00

Náklad na měrnou jednotku / Unit cost: 0,00 Kč

**Vypracoval zadání /
Prepared by:**

**Datum zadání /
Date of briefing:**

**Vypracoval nabídku /
Prepared completion by:**

**Datum vypracování nabídky /
Date of completion:**

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba/Construction:	1303-16-3	Rekonstrukce silnice III-31512 Česká Třebová - průtah - OBJ. ETAPA I. + ETAPA II.
Objekt/Object:	ETAPA I.	Rekonstrukce silnice III-31512 Česká Třebová - průtah
Rozpočet/Budget:	SO 451.1	PŘELOŽKA SDĚLOVACÍHO VEDENÍ-CETIN a.s - I.ETAPA - ETAPA I.

Poř.č.	Položka	Type	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Ord.	Item	Type	Text	Unit	No. of units	Unit cost	Total
7			Přidružená stavební výroba				
1	7451.1		PŘELOŽKA SDĚLOVACÍHO VEDENÍ-CETIN a.s - 1.etapa	KPL	1,000	0,00	0,00
7			Přidružená stavební výroba				0,00

Celkem:	0,00
----------------	-------------

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET**

Stavba/Construction: 1303-16-3 Rekonstrukce silnice III-31512 Česká Třebová - průtah - OBJ. ETAPA I. + ETAPA II.

Objekt/Object: ETAPA I. Rekonstrukce silnice III-31512 Česká Třebová - průtah

Rozpočet/Budget: SO 451.2 PŘELOŽKA SDĚLOVACÍHO VEDENÍ-CETIN a.s - 2.ETAPA - ETAPA I.

Objednavatel / Investor:

Zhotovitel dokumentace / Designer:

Zhotovitel / Contractor: MADOS MT s.r.o.

Základní cena / Basic price: 0,00 Kč

Cena celková / Price total: 0,00 Kč

DPH / VAT: 0,00 Kč

Cena s daní / Price with tax: 0,00 Kč

Měrné jednotky / Unit of measurement:

Počet měrných jednotek / Quantity of units: 1,00

Náklad na měrnou jednotku / Unit cost: 0,00 Kč

Vypracoval zadání /
Prepared by:

Datum zadání /
Date of briefing:

Vypracoval nabídku /
Prepared completion by:

Datum vypracování nabídky /
Date of completion:

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba/Construction: 1303-16-3 Rekonstrukce silnice III-31512 Česká Třebová - průtah - OBJ. ETAPA I. + ETAPA II.

Objekt/Object: ETAPA I. Rekonstrukce silnice III-31512 Česká Třebová - průtah

Rozpočet/Budget: SO 451.2 PŘELOŽKA SDĚLOVACÍHO VEDENÍ-CETIN a.s - 2.ETAPA - ETAPA I.

Poř.č.	Položka	Type	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Ord.	Item	Type	Text	Unit	No. of units	Unit cost	Total
7			Přidružená stavební výroba				
1	7451.2		PŘELOŽKA SDĚLOVACÍHO VEDENÍ-CETIN a.s - 2. etapa	KPL	1,000	0,00	0,00
7			Přidružená stavební výroba				0,00

Celkem:	0,00
----------------	-------------

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET**

Stavba/Construction: 1303-16-3 Rekonstrukce silnice III-31512 Česká Třebová - průtah - OBJ. ETAPA I. + ETAPA II.

Objekt/Object: ETAPA I. Rekonstrukce silnice III-31512 Česká Třebová - průtah

Rozpočet/Budget: SO 452 PŘELOŽKA SDĚLOVACÍHO VEDENÍ-KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o - ETAPA I.

Objednavatel / Investor:

Zhotovitel dokumentace / Designer:

Zhotovitel / Contractor: MADOS MT s.r.o.

Základní cena / Basic price: 150 290,00 Kč

Cena celková / Price total: 150 290,00 Kč

DPH / VAT: 31 560,90 Kč

Cena s daní / Price with tax: 181 850,90 Kč

Měrné jednotky / Unit of measurement:

Počet měrných jednotek / Quantity of units: 1,00

Náklad na měrnou jednotku / Unit cost: 150 290,00 Kč

**Vypracoval zadání /
Prepared by:**

**Datum zadání /
Date of briefing:**

**Vypracoval nabídku /
Prepared completion by:**

**Datum vypracování nabídky /
Date of completion:**



3.6.1.6

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba/Construction: 1303-16-3 Rekonstrukce silnice III-31512 Česká Třebová - průtah - OBJ. ETAPA I. + ETAPA II.
Objekt/Object: ETAPA I. Rekonstrukce silnice III-31512 Česká Třebová - průtah
Rozpočet/Budget: SO 452 PŘELOŽKA SDĚLOVACÍHO VEDENÍ-KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o - ETAPA I.

Poř.č. Ord.	Položka Item	Typ Type	Název Text	MJ Unit	Počet MJ No. of units	J.cena Unit cost	Celkem Total
7			Přidružená stavební výroba				
1	7452		PŘELOŽKA SDĚLOVACÍHO VEDENÍ-KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o	KPL	1,000	150 290,00	150 290,00
7			Přidružená stavební výroba				150 290,00

Celkem:

150 290,00

Jméno		Trvání		Začátek		Konec		Čtvr 2, 2020	Čtvr 3, 2020	Čtvr 4, 2020	Čtvr 1, 2021	Čtvr 2, 2021	Čtvr 3, 2021	Čtvr 4,
								IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	Rekonstrukce silnice III/31512 Česká Třebová - průtah	33 dní	1.4.20 8:00	1.4.20 8:00	1.10.21 17:00									
2	Zařízení staveniště	393 dní	1.4.20 8:00	1.4.20 8:00	1.10.21 8:00									
3	SO 170 – Mostní provizorium	186 dní	1.4.20 8:00	1.4.20 8:00	16.12.20 17:00									
4	RA – Vytvářba mostního provizoria	33 dní	1.4.20 8:00	1.4.20 8:00	15.5.20 17:00									
5	Vypracování RDS dokumentace, Programu prací,	5 dní	1.4.20 8:00	1.4.20 8:00	7.4.20 17:00									
6	Vytváření staveniště a objektu	1 den	7.4.20 8:00	7.4.20 17:00										
7	Vytváření stávajících inženýrských sítí v prostoru staveniště	1 den	7.4.20 8:00	7.4.20 17:00										
8	Odstranění zábradlí na náležích zdeh	2 dny	8.4.20 8:00	9.4.20 17:00										
9	Zajištění stávajících nemovitostí	5 dny	8.4.20 8:00	14.4.20 17:00										
10	Založení mostního provizoria	14 dny	15.4.20 8:00	4.5.20 17:00										
11	Montáž mostního provizoria	5 dny	18.4.20 8:00	4.5.20 17:00										
12	Osazení mostního provizoria	2 dny	5.5.20 8:00	6.5.20 17:00										
13	Dokončení provizorní komunikace a chodníků	6 dny	4.5.20 8:00	11.5.20 17:00										
14	Pokládka nestmelených vrstev vozovky a spojovací postřiky	2 dny	12.5.20 8:00	13.5.20 17:00										
15	Pokládka živých vrstev se spojovacími postřiky	2 dny	14.5.20 8:00	15.5.20 17:00										
16	RA – Odstranění mostního provizoria:	33 dní	2.11.20 8:00	16.12.20 17:00										
17	Frézování vozovky provizorních komunikací	3 dny	2.11.20 8:00	4.11.20 17:00										
18	Odstranění podkladních nestmelených vrstev	3 dny	5.11.20 8:00	9.11.20 17:00										
19	Odstranění mostního provizoria	2 dny	10.11.20 8:00	11.11.20 17:00										
20	Demontáž mostního provizoria	15 dny	12.11.20 8:00	2.12.20 17:00										
21	Uvedení dotčených ploch do původního stavu	10 dny	3.12.20 8:00	16.12.20 17:00										
22	SO 181 – Přechodné dopravní značení	393 dní	1.4.20 8:00	1.10.21 17:00										
23	Stanovení a odsouhlasení objízdných tras správcem komunikací	5 dny	1.4.20 8:00	7.4.20 17:00										
24	Provedení pasportu objízdných tras	3 dny	1.4.20 8:00	3.4.20 17:00										
25	Provedení přechodného značení objízdných tras	5 dny	1.4.20 8:00	7.4.20 17:00										
26	Uvedení do provozu a přivedení dopravy na objízdné trasy	1 den	8.4.20 8:00	8.4.20 17:00										
27	Převážení dopravy po objízdných trasách	393 dny	1.4.20 8:00	1.10.21 17:00										
28	Zrušení objízdných tras	2 dny	30.9.21 8:00	1.10.21 17:00										
29	Provedení pasportu objízdných tras	2 dny	30.9.21 8:00	1.10.21 17:00										
30	Výprava objízdných tras	9 dny	30.9.21 8:00	30.9.21 17:00										
31	SO 432 – Přeložka vedení VO – Eko Bi s.r.o. (dočasná přeložka)	12 dní	7.4.20 8:00	22.4.20 17:00										
32	Vytváření stávajících inženýrských sítí v prostoru staveniště	1 den	8.4.20 8:00	8.4.20 17:00										
33	Vytváření staveniště a objektu	1 den	7.4.20 8:00	7.4.20 17:00										
34	Provedení demontáže sloupů el VO	2 dny	14.4.20 8:00	15.4.20 17:00										
35	Realizace dočasné přeložky el VO	5 dní	16.4.20 8:00	22.4.20 17:00										
36	Hloubení rýhy a výkopu pro pokládku vedení	2 dny	16.4.20 8:00	17.4.20 17:00										
37	provedení kabelových tras s osazením vedení na mostní provizorium	2 dny	16.4.20 8:00	17.4.20 17:00										
38	osazení dočasných svídek po dobu realizace akce	1 den	22.4.20 8:00	22.4.20 17:00										
39	spojování a zprovoznění vedení	1 den	22.4.20 8:00	22.4.20 17:00										
40	SO 451 – Přeložka vedení Četín (dočasná přeložka)	10 dní	8.4.20 8:00	21.4.20 17:00										
41	Vytváření stávajících inženýrských sítí v prostoru staveniště	1 den	8.4.20 8:00	8.4.20 17:00										
42	Vytváření staveniště a objektu	1 den	8.4.20 8:00	8.4.20 17:00										
43	Realizace dočasné přeložky	4 dní	16.4.20 8:00	21.4.20 17:00										
44	Hloubení rýhy a výkopu pro pokládku vedení	2 dny	16.4.20 8:00	17.4.20 17:00										
45	provedení kabelových tras s osazením	2 dny	20.4.20 8:00	21.4.20 17:00										
46	SO 452 – Přeložka vedení Četín (trvalá přeložka)	10 dní	16.4.20 8:00	21.4.20 17:00										
47	Vytváření stávajících inženýrských sítí v prostoru staveniště	1 den	8.4.20 8:00	8.4.20 17:00										
48	Vytváření staveniště a objektu	1 den	20.4.20 8:00	20.4.20 17:00										
49	Realizace přeložky definitivní	4 dní	16.4.20 8:00	21.4.20 17:00										
50	Hloubení rýhy a výkopu pro pokládku vedení	2 dny	16.4.20 8:00	17.4.20 17:00										
51	provedení kabelových tras s osazením	2 dny	20.4.20 8:00	21.4.20 17:00										
52	SO 201 – Most ev.č. 31512-1	229 dní	1.4.20 8:00	9.2.21 17:00										
53	Vypracování RDS dokumentace, Teř a Teř	35 dny	1.4.20 8:00	19.5.20 17:00										
54	Převážení dopravy z komunikace	1 den	9.4.20 8:00	9.4.20 17:00										
55	Vytváření stávajících inženýrských sítí v prostoru staveniště	5 dny	2.4.20 8:00	8.4.20 17:00										
56	Zajištění stávajících stromů v zájmovém osazní	2 dny	10.4.20 8:00	10.4.20 17:00										
57	Vytváření staveniště a objektu	2 dny	6.4.20 8:00	7.4.20 17:00										
58	Rozebírání vozovky na mostě	2 dny	13.4.20 8:00	14.4.20 17:00										
59	Demolice stávajícího mostního objektu	4 dny	15.4.20 8:00	4.5.20 17:00										
60	Výkopové práce pro realizaci založení nového mostního objektu	7 dny	28.4.20 8:00	6.5.20 17:00										
61	Dokončení demolice stávajícího mostu	3 dny	7.5.20 8:00	11.5.20 17:00										
62	Provedení výkopových prací	7 dny	12.5.20 8:00	20.5.20 17:00										
63	Založení mostního objektu na mikropilotách	14 dny	14.5.20 8:00	2.6.20 17:00										
64	Dokončení výkopových prací	2 dny	1.6.20 8:00	2.6.20 17:00										
65	Výstavba základových paží opěr ze železobetonu	25 dny	2.6.20 8:00	26.6.20 17:00										
66	Provedení izolace základových paží	5 dny	25.6.20 8:00	1.7.20 17:00										
67	Výstavba rámových stopek a mostních křídel	10 dny	2.7.20 8:00	15.7.20 17:00										
68	Zásyp opěr (do definované výšky)	10 dny	30.6.20 8:00	13.7.20 17:00										
69	Výstavba přechodové oblasti s odvodněním (do definované výšky)	15 dny	1.7.20 8:00	21.7.20 17:00										
70	Výstavba nosné konstrukce	99 dní	16.7.20 8:00	1.12.20 17:00										
71	Výstavba skruže a bednění n.k.	30 dny	16.7.20 8:00	26.8.20 17:00										
72	Betónová nosná konstrukce	1 den	27.8.20 8:00	27.8.20 17:00										
73	Odkružení nosné konstrukce	10 dny	28.8.20 8:00	10.9.20 17:00										
74	Provedení žb. monolitických přechodových desek	10 dny	30.7.20 8:00	12.8.20 17:00										
75	Osazení dilatačních závrť	1 dny	11.9.20 8:00	17.9.20 17:00										
76	Realizace celoplošné izolace s dokončením odvodnění mostu	3 dny	4.9.20 8:00	8.9.20 17:00										
77	Zásyp křídel a obvodí křídel	10 dny	3.9.20 8:00	16.9.20 17:00										
78	Betónová římsa a chodník na mostě	15 dny	9.9.20 8:00	29.9.20 17:00										
79	Nátěry říms a chodníků na mostě	2 dny	30.9.20 8:00	1.10.20 17:00										
80	Výstavba rampových napojení mostu	22 dny	17.9.20 8:00	16.10.20 17:00										
81	Betónové schodiště podél křídel mostu	19 dny	10.10.20 8:00	30.10.20 17:00										
82	Výstavba skruzu vpravo před mostem	1 den	27.10.20 8:00	27.10.20 17:00										
83	Osazení uličních vpustí, svodného potrubí a výustních objektů	5 dny	14.9.20 8:00	18.9.20 17:00										
84	Opevnění pod mostem, opevnění výtahových objektů	25 dny	18.10.20 8:00	1.12.20 17:00										
85	Osazení zábradlí na mostě	4 dny	1.10.20 8:00	7.10.20 17:00										
86	Osazení zábradlního svodidla na mostě	2 dny	8.10.20 8:00	9.10.20 17:00										
87	Dokončení mostu nátěry betonových konstrukcí	6 dny	12.10.20 8:00	21.10.20 17:00										
88	Kolaudace objektu s předáním objektu objednateli	4 dny	10.12.20 8:00	2.2.21 17:00										
89	Dokumentace DPS, Mostní listy a 1. HMP	5 dny	30.12.20 8:00	5.1.21 17:00										
90	Vykližení prostoru a předání mostu do užívání	15 dny	9.12.20 8:00	29.12.20 17:00										
91	Provedení ohumusování s osazením	2 dny	12.12.20 8:00	13.12.20 17:00										
92	Uvedení dotčených ploch do původního stavu	5 dny	2.12.20 8:00	8.12.20 17:00										
93	Osazení tabulek s evidenčními čísly mostu	1 den	30.9.20 8:00	30.9.20 17:00										
94	Dokončení dilatací ve vozovce a zářívce podél říms	5 dny	22.10.20 8:00	26.10.20 17:00										
95	Vozovka na mostě	2 dny	29.10.20 8:00	30.10.20 17:00										
96	SO 432 – Přeložka vedení VO – Eko Bi s.r.o. (trvalá přeložka)	14 dní	1.4.21 7:00	20.4.21 17:00										
97	Realizace přeložky definitivní	10 dní	1.4.21 7:00	14.4.21 17:00										
98	Hloubení rýhy a výkopu pro pokládku vedení	3 dny	1.4.21 7:00	5.4.21 17:00										
99	provedení kabelových tras	5 dny	6.4.21 8:00	12.4.21 17:00										
100	osazení vedení	1 den	13.4.21 8:00	13.4.21 17:00										
101	zásyp kabelových tras a zemní práce	1 den	14.4.21 8:00	14.4.21 17:00										
102	Kolaudace objektu s předáním objektu objednateli	2 dny	15.4.21 8:00	16.4.21 17:00										
103	Revize	1 den	19.4.21 8:00	19.4.21 17:00										
104	Zprovoznění vedení	1 den	20.4.21 8:00	20.4.21 17:00										
105	SO 451 – Přeložka vedení													

Příloha č. 4 SOD

Čestné prohlášení

ve věci přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH)

Dodavatel (poskytovatel plnění)	MADOS MT s.r.o.
Poskytované plnění (název akce):	Rekonstrukce silnice III/31512 Česká Třebová – průtah, ETAPA I.

Prohlašujeme, že přijaté plnění bude použito výlučně pro účely, které pro Správu a údržbu silnic Pardubického kraje nejsou předmětem daně, popřípadě ve vztahu k danému plnění Správa a údržba silnic Pardubického kraje nevystupuje jako osoba povinná k dani (není používáno k ekonomické činnosti). Ve smyslu Informace Generálního finančního ředitelství a MFČR ze dne 9. 11. 2011 není pro výše uvedené plnění aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH.

Datum:

Razítko:

Za Správu a údržbu silnic Pardubického kraje:

Příloha č. 4 SOD

Čestné prohlášení

ve věci přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH)

Dodavatel (poskytovatel plnění)	SaM silnice a mosty Litomyšl a.s.
Poskytované plnění (název akce):	Rekonstrukce silnice III/31512 Česká Třebová – průtah, ETAPA I.

Prohlašujeme, že přijaté plnění bude použito výlučně pro účely, které pro Správu a údržbu silnic Pardubického kraje nejsou předmětem daně, popřípadě ve vztahu k danému plnění Správa a údržba silnic Pardubického kraje nevystupuje jako osoba povinná k dani (není používáno k ekonomické činnosti). Ve smyslu Informace Generálního finančního ředitelství a MFČR ze dne 9. 11. 2011 není pro výše uvedené plnění aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH.

Datum:

Razítko:

Za Správu a údržbu silnic Pardubického kraje:

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Hradci Králové
oddíl C, vložka 34886

Datum vzniku a zápisu:	11. března 2015
Spisová značka:	C 34886 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Obchodní firma:	AHM s.r.o.
Sídlo:	č.p. 51, 517 41 Lupenice
Identifikační číslo:	038 77 795
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:	Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Statutární orgán:	
Jednatel:	Ing. IVO MUTHSAM, dat. nar. 7. dubna 1956 č.p. 51, 517 41 Lupenice Den vzniku funkce: 11. března 2015
Počet členů:	1
Způsob jednání:	Společnost zastupuje jednatel samostatně.
Společníci:	
Společník:	MADOS MT s.r.o., IČ: 252 97 899 č.p. 51, 517 41 Lupenice
Podíl:	Vklad: 20 000 000,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 100% Druh podílu: základní podíl Kmenový list: není vydán
Základní kapitál:	20 000 000,- Kč

Veřejný rejstřík - výpisy platných

Ověřuji pod pořadovým číslem **21023/2019**, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z **1** listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Ověřující osoba: **VALÁŠKOVÁ LUDMILA**

V Rychnově nad Kněžnou dne 01.08. 2019

Podpis



Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **120975273-64574-190801124911**, skládající se z **2** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: **bez zajišťovacího prvku**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **LUDMILA VALÁŠKOVÁ**

Vystavil: **Město Rychnov nad Kněžnou**

Pracoviště: **Město Rychnov nad Kněžnou**

V Rychnově nad Kněžnou dne 01.08.2019



120975273-64574-190801124911