
   

SMLOUVA O DÍLO č. SMLO-137/1073/600/20/2020 

na zhotovení díla 

„Rekonstrukce mostu ev.č. 30527-1 Domoradice“ 

  kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:  

I.Správa a údržba silnic Pardubického kraje 

Zastoupená:  Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem 

Se sídlem:  Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53 

IČO:   00085031 

DIČ:   CZ00085031 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, 
vložka 162 

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 

Číslo účtu:  27-1206774399/0800 

E-mail:   info@suspk.cz 

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:   

Ing. Miroslav Němec – ředitel  

Ing. Antonín Jalůvka – jmenovaný zástupce statutárního orgánu 

Mgr. Josef Neumann, LL.M. – jmenovaný zástupce statutárního 
orgánu 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  

Ing. Jiří Synek – technický náměstek  

Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz  

Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb 

Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz  

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání 
staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:  

Ing. Jiří Synek – technický náměstek  

Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz  



   

Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb 

Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz  

Ing. Milan Skýba – vedoucí oddělení inženýrinku, 
příspěvkových a dotačních programů 

Tel: +420 724 105 131, e-mail: milan.skyba@suspk.cz  

p. Jiří Burian – vedoucí útvaru realizace staveb 

Tel. +420 702 289 309, e-mail: jiri.burian@suspk.cz  

(dále jen „Objednatel“)  

II. MADOS MT s.r.o.  

Zastoupený: Ing. Ivo Muthsam, jednatel společnosti    

Se sídlem:    Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí    

IČO:      25297899   

DIČ:      CZ25297899   

Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci 
Králové, oddíl C, vložka 13982 
 

Bankovní spojení: KB a.s.  

Číslo účtu:           19-8575810297/0100  

E-mail:  priprava@madosmt.cz   

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Libor Janeček, výrobní ředitel  

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku: Marek Mazura  

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a podpisu protokolu o předání a převzetí stavby: 
Marek Mazura  

(dále jen „Zhotovitel“) 

I. Základní ustanovení a účel smlouvy 

I.1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
(dále jen „Občanský zákoník“); práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená 
se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.  



   

I.2. Smluvní strany prohlašují, že jejich identifikační údaje uvedené v této smlouvě jsou 
v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že 
změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při 
změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat 
ke smlouvě dodatek. V případě změny účtu Zhotovitele je Zhotovitel povinen doložit 
vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního 
ústavu; stanoví-li tak zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o DPH“), musí být nový účet bankovním účtem 
zveřejněným ve smyslu tohoto Zákona o DPH. 

I.3. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání 
oprávněny. 

I.4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této 
smlouvy. 

I.5. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou plnění, že jsou 
mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci plnění 
a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro 
realizaci plnění za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v čl. III. této smlouvy. 

I.6. Účelem smlouvy je Rekonstrukce mostu ev.č. 30527-1 Domoradice. 

I.7. Tato smlouva je uzavřena v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou 
zakázku s názvem „Rekonstrukce mostu ev.č. 30527-1 Domoradice“ (dále jen 
„Veřejná zakázka“), které bylo realizováno Objednatelem v pozici zadavatele veřejné 
zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). 

I.8. Pojmy s velkými počátečními písmeny definované v této smlouvě mají význam, jenž 
je jim ve smlouvě připisován. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se smluvní strany 
dále dohodly, že: 

a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení smlouvy budou tato 
ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné 
zakázky vyjádřený v zadávací dokumentaci a smlouvě; 

b) Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího 
řízení na Veřejnou zakázku, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících 
ze smlouvy použije subsidiárně. 

II. Předmět smlouvy 

II.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavbu 
„Rekonstrukce mostu ev.č. 30527-1 Domoradice“ (dále jen „Stavba“) v rozsahu 
dle: 

- Projektové dokumentace pro provedení stavby zpracované společností Ing. Ivan Šír, 
projektování dopravních staveb CZ s.r.o., Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové, IČ: 
259 62 914, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy; 



   

 

- předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy 

(dále jen „Dílo“). 

II.2. Součástí Díla je také:  

• zajištění dopravně inženýrského rozhodnutí (dále také jen „DIR“); 

• projekt a realizace dopravně inženýrských opatření (dále také jen „DIO“) - práce 
budou prováděny za úplné dopravní uzavírky; 

• vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby a 
geodetického zaměření stavby včetně geometrického plánu. Projektová 
dokumentace skutečného provedení Stavby a geodetické zaměření Stavby 
budou Objednateli dodány také v elektronické podobě, a to na CD ROM 
ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.xls, pro skenované dokumenty 
*.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf. (geodetické zaměření 
bude vyhotoveno v digitální formě - referenční systém Bpv), ve třech 
vyhotoveních; 

• zpracování podrobné pasportizace přilehlých objektů (domů, oplocení apod.) 
a následné repasportizace po skončení stavby ve třech vyhotoveních včetně 
elektronické podoby na CD; 

• zajištění informování přímo dotčených fyzických a právnických osob o době 
trvání, místě a rozsahu prací prováděných na opravovaném úseku Stavby, a to 
nejpozději 7 pracovních dní před zahájením prací; 

• zpracování zprávy o průběhu stavby včetně fotodokumentace ve 3 vyhotoveních 
včetně elektronické podoby na CD; 

• Stavba bude označena dvěma informačními plechovými/plastovými tabulemi na 
podstavcích o rozměrech 2*1 m s textem  „Rekonstrukce mostu ev.č. 30527-1 
Domoradice“, tabule bude dále obsahovat označení Objednatele (Správa a 
údržba silnic   Pardubického kraje) včetně jeho loga, označení Zhotovitele    
včetně jeho loga,  označení    stavbyvedoucího    včetně    telefonního kontaktu,             

označení projektanta včetně telefonního kontaktu a případného loga, termín 
realizace, označení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi (dále jen „Koordinátor BOZP“) včetně telefonního kontaktu, označení 
technického dozoru investora včetně telefonního kontaktu; 

• povinnost Zhotovitele provést vytýčení prostorové polohy Stavby před jejím 
zahájením odborně způsobilými osobami a ověření výsledku vytýčení úředně 
oprávněnými zeměměřickými inženýry; 

• povinnost Zhotovitele vést stavební deník stavby; 

• povinnost Zhotovitele provádět průběžné testy a komplexní zkoušky dle plánu 
řízení a kontroly jakosti; 



   

• zabezpečení souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství 
a komunikací dle platných předpisů, bude-li potřebné; 

• zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání 
s příslušnými správními orgány, bude-li potřebné; 

• osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací 
dle dokumentace dočasného dopravního značení, včetně uvedení do původního 
stavu a vrácení jejich správci, bude-li potřebné; 

• vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s  potřebami 
Zhotovitele, dokumentací předanou Objednatelem, požadavky Objednatele 
a s platnými právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Stavební zákon“); 

• zajištění funkce odpovědného geodeta po dobu realizace Stavby; 

• předání odpadu k odstranění na řízenou skládku nebo jiný způsob jeho 
odstranění nebo využití v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech 
a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„Zákon o odpadech“); o způsobu nakládání s odpadem bude Objednateli 
předložen písemný doklad vystavený příslušnou oprávněnou osobou podle 
Zákona o odpadech; 

• návrh provozních řádů a technických zařízení, dodávka všech dokladů 
o zkouškách, revizích, atestech a provozních návodů a předpisů v českém jazyce 
(všechny doklady ve 2 vyhotoveních) včetně zaškolení obsluhy, bude-li potřebné; 

• předání všech dokladů a náležitostí umožňujících zahájení řízení, případně 
jiného postupu dle Stavebního zákona, na základě kterého bude možno započít 
s trvalým užíváním Stavby, tj. aby bylo možno vydat kolaudační souhlas nebo 
bylo možno Stavbu trvale užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu se 
započetím užívání dle Stavebního zákona; 

• zřízení deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních 
pozemcích; 

• provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických 
norem, úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí Díla; 

• zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu 
a příjezdu k objektům; 

• udržování Stavbou dotčených povrchů, zpevněných ploch, veřejných komunikací 
a výjezdů ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu, 

• zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku; 

• provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů 
souvisejících s provedením Díla; 



   

• zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro 
provedení Díla; 

• hlášení archeologických nálezů v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 

II.3. Stavba bude realizována v jedné etapě výstavby a Objednateli bude Dílo předáno jako 
jeden celek. 

II.4. Projektová dokumentace pro výběr Zhotovitele a pro provádění Stavby nenahrazuje 
výrobní dokumentaci. Pokud vyvstane v průběhu realizace Díla nutnost zpracování 
výrobní dokumentace, zajistí ji Zhotovitel na své náklady. 

II.5. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s technickými a právními předpisy 
platnými v České republice v době provádění Díla. Pro provedení Díla jsou závazné 
všechny platné normy ČSN. 

II.6. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty 
k prokázání kvalitativních parametrů předmětu Díla. 

II.7. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré činnosti a úkony související s provedením Díla 
nutné pro vydání kolaudačního souhlasu pro Stavbu, zejména vyřizování veškerých 
povolení, překopů, záborů, souhlasů, oznámení apod. 

II.8. Objednatel se zavazuje dokončené Dílo bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému 
užívání převzít a zaplatit za ně Zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. III. 
této smlouvy. Vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání Díla se rozumí pouze 
drobné ojedinělé vady a drobné ojedinělé nedodělky, které ani samy o sobě ani ve 
spojení s jinými nebrání užívání předmětu Díla funkčně nebo esteticky, ani užívání 
předmětu Díla podstatným způsobem neomezují. 

II.9. Případné vícepráce či méněpráce budou smluvními stranami sjednány písemnými 
dodatky smlouvy. Vícepráce budou realizovány až po uzavření příslušného dodatku 
ke smlouvě. Nezbytným předpokladem uzavření dodatku na realizaci víceprací je 
zadání víceprací v souladu se ZZVZ, případně jiným právním předpisem nahrazujícím 
ZZVZ. 

II.10. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle smlouvy není plněním nemožným 
a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel 
prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi a že práce mohou být 
dokončeny způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou. 

III. Cena díla a platební podmínky 

III.1. Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla 
sjednána na základě výsledku zadávacího řízení Veřejné zakázky a dohody 
smluvních stran a činí: 

 8 484 000,00 Kč (Slovy: osmmiliónůčtyřistaosmdesátčtyřitisíc korun českých) 
bez DPH (dále jen „Smluvní cena“).  



   

DPH činí 1 781 640,00 Kč (Slovy: 
jedenmiliónsedmsetosmdesátjednatisícšestsetčtyřicet korun českých).  

Sazba DPH je 21 %.  

Cena včetně DPH činí 10 265 640,00 Kč (Slovy: 
desetmiliónůdvěstěšedesátpěttisícšestsetčtyřicet korun českých).  

 

Uvedená Smluvní cena za Dílo bez DPH je cenou nejvýše přípustnou, kterou nelze 
překročit, a která zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele vzniklé v souvislosti 
s prováděním Díla. DPH bude fakturováno podle Zákona o DPH. Zhotovitel odpovídá 
za to, že sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude stanovena v souladu s platnými 
právními předpisy. V případě, že Zhotovitel stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu 
s platnými právními předpisy, je povinen uhradit Objednateli veškerou škodu, která mu 
v souvislosti s tím vznikla. 

Uvedenou cenu za Dílo je možné měnit pouze: 

a) v případě změny výše DPH v důsledku změny právních předpisů. V případě, že 
dojde ke změně zákonné sazby DPH, je Zhotovitel k Smluvní ceně za Dílo bez 
DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že 
v případě změny ceny Díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke 
smlouvě uzavírat dodatek; 

b) nebude-li některá část Díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude 
cena za Dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch 
částí Díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce 
budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů 
neprovedených dle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky Zhotovitele 
podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení Veřejné zakázky (dále jen 
„Položkový rozpočet“), 

c) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které Objednatel 
nařídil formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené 
v projektové dokumentaci nebo Položkovém rozpočtu. 

Rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, jakož 
i jakékoliv překročení ceny stanovené v tomto odstavci smlouvy budou vždy předem 
sjednány dodatkem k této smlouvě, není-li ve smlouvě stanoveno jinak. 

III.2.  Zálohy na platby nejsou sjednány. 

III.3.  Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli výše uvedenou smluvní cenu na základě 
Zhotovitelem uplatněných dílčích daňových dokladů/faktur a konečného daňového 
dokladu/faktury, které budou mít stanovené náležitosti podle smlouvy a na základě 
podmínek dále v této smlouvě specifikovaných. 



   

III.4.  Lhůta splatnosti daňových dokladů/faktur je 30 kalendářních dnů ode dne 
prokazatelného doručení daňového dokladu/faktury odsouhlaseného smluvními 
stranami Objednateli. 

III.5.  Nebude-li na daňovém dokladu/faktuře uvedeno jinak, bude Objednatel hradit 
fakturovanou částku vždy na ten účet Zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn 
způsobem umožňujícím dálkový přístup dle §109 odst. 2 písm. c) Zákona o DPH. 
Jestliže bude na daňovém dokladu/faktuře uveden jiný účet Zhotovitele, než takto 
zveřejněný, bere Zhotovitel na vědomí, že Objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit 
na uvedený účet pouze fakturovanou částku bez DPH; Objednatel v takovém případě 
zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu Objednatel 
dodatečně písemně informuje Zhotovitele.   

III.6.  Pokud je v okamžiku fakturace o Zhotoviteli zveřejněna způsobem umožňujícím 
dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a vzniká tak ručení dle §109 
odst. 3 Zákona o DPH, bere Zhotovitel na vědomí, že Objednatel je bez dalšího 
oprávněn zaplatit na účet Zhotovitele pouze fakturovanou částku bez DPH; 
Objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto 
postupu Objednatel dodatečně písemně informuje Zhotovitele.  

III.7.  Daňový doklad/faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního 
a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména Zákona 
o DPH, a dle požadavků Objednatele stanovených touto smlouvou. V případě, že 
daňový doklad/faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn ji 
vrátit ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení 
se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě 
doplněného či opraveného daňového dokladu/faktury Objednateli. 

III.8. V souladu se Zákonem o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění v rozsahu 
skutečně provedeného plnění za kalendářní měsíc. Dílčí plnění odsouhlasené 
Objednatelem v soupisu skutečně provedených prací v rozsahu dílčího plnění dle 
harmonogramu realizace díla, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy, a zjišťovacího 
protokolu se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné poslední 
pracovní den kalendářního měsíce. Zhotovitel vystaví na měsíční zdanitelné plnění 
dílčí daňový doklad/fakturu, včetně DPH, jejíž nedílnou součástí bude soupis 
provedených prací v rozsahu dílčího plnění dle harmonogramu realizace díla, který 
tvoří přílohu č. 3 této smlouvy, a zjišťovací protokol, tj. sepis provedených prací, 
poskytnutých služeb a dodávek, - obojí podepsané Zhotovitelem  a odsouhlasené (tj. 
podepsané) osobou vykonávající technický dozor stavebníka. Výše dílčího daňového 
dokladu/faktury v Kč bude odpovídat součtu oceněných provedených dodávek, prací 
a služeb. Výše dílčích daňových dokladů/faktur nepřesáhne 90 % ceny Díla. Zbývající 
část ceny Díla uhradí Objednatel Zhotoviteli na základě konečného daňového 
dokladu/faktury. 

III.9. Zjišťovací protokol je Zhotovitel povinen zpracovat a Objednateli předat jak v písemné, 
tak v elektronické podobě v datovém formátu XC4. Podrobnosti týkající se struktury 
údajů a metodiky formátu XC4 jsou k dispozici na internetové adrese www.xc4.cz. 



   

III.10.  Právo Zhotovitele na vystavení konečného daňového dokladu/faktury vzniká až po 
podpisu protokolu o předání a převzetí Díla oběma smluvními stranami a odstranění 
vad a nedodělků, s nimiž bylo Dílo převzato. Přílohou konečného daňového 
dokladu/faktury bude soupis všech uhrazených daňových dokladů/faktur. 

III.11. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že Zhotovitel bezdůvodně 
přeruší práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, 
smlouvou nebo pokyny Objednatele. 

III.12. Objednatel nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či 
stanovené správcem daně Zhotoviteli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou 
DPH, tj. po datu splatnosti této daně. 

III.13. Daňový doklad/faktura je považován za uhrazený okamžikem odepsání fakturované 
částky z účtu Objednatele. 

IV. Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění 

IV.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo ve lhůtě do 150 kalendářních dnů od předání 
staveniště Zhotoviteli a nejpozději poslední den lhůty dokončené Dílo předat 
Objednateli. Zhotovitel je povinen realizovat Dílo v souladu s časovým 
harmonogramem, jež tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. 

IV.2. Zhotovitel není oprávněn Dílo předat před sjednanou dobou, pokud k tomu Objednatel 
neudělí písemný souhlas. Osobou oprávněnou k udělení souhlasu s předčasným 
plněním je osoba oprávněná jednat za Objednatele ve věcech technických. 

IV.3. Místem plnění je: most ev.č. 30527-1 Domoradice. 

IV.4. V případě omezení postupu prací vlivem nepříznivých klimatických podmínek bude 
jednáno o možnosti přerušení běhu lhůt dle odst. IV.1 tohoto článku smlouvy. 
Omezení postupu prací dle tohoto odstavce bude posuzováno ve vztahu k možnosti 
provádění Díla dle předepsaných technologických postupů. Doba, na kterou se 
přeruší běh lhůt dle odst. IV.1 tohoto článku smlouvy, bude zahájena zápisem do 
stavebního deníku a ukončena výzvou Objednatele k opětovnému zahájení prací, 
uvedenou ve stavebním deníku. Oba tyto zápisy ve stavebním deníku musí být 
odsouhlaseny a podepsány smluvními stranami. Přerušení doby plnění sjednané výše 
uvedeným způsobem není nutno upravit dodatkem ke smlouvě. 

IV.5. Stejný postup platí i pro případné omezení postupu prací z důvodu realizace přeložek 
inženýrských sítí souvisejících se Stavbou a realizovaných jinými subjekty na základě 
samostatných smluv mezi Objednatelem a vlastníky (provozovateli) dotčených 
inženýrských sítí.   

IV.6. V případě, že Koordinátor BOZP, osoba vykonávající za objednatele inženýrsko – 
investorskou činnost na stavbě (dále jen „Osoba vykonávající technický dozor 
stavebníka“), Objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní 
inspektorát práce) přeruší práce na staveništi z důvodu porušení pravidel bezpečnosti 



   

a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na lhůty plnění Díla uvedené 
v odst. IV.1 tohoto článku smlouvy. 

IV.7. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu provádění Díla rozhodnout z důvodu 
nedostatku finančních prostředků o přerušení provádění prací na Díle. Zhotovitel 
v takovém případě bez zbytečného odkladu po doručení písemného rozhodnutí 
dle předchozí věty přeruší provádění prací na Díle a provede nezbytné zabezpečovací 
práce tak, aby bylo zabráněno případným škodám na rozpracovaném Díle. O dobu 
přerušení provádění prací na Díle se prodlužuje lhůta pro splnění Díla. Zhotovitel je 
povinen zahájit provádění prací na rozpracovaném Díle neprodleně po obdržení 
písemného pokynu Objednatele. Přerušením provádění prací na Díle není dotčena 
povinnost Zhotovitele zajistit hlídání staveniště. 

V. Bankovní záruka, práva z vadného plnění, záruka za jakost 

V.1. K zajištění svého závazku řádného dokončení Díla ve sjednané lhůtě je Zhotovitel 
povinen poskytnout Objednateli bankovní záruku za řádné dokončení Díla. Zhotovitel 
je povinen nechat si vystavit bankovní záruku bankou, která byla zřízena a provozuje 
činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a to 
bankovní záruku zajišťující nároky Objednatele za řádné dokončení Díla za podmínek 
stanovených touto smlouvou a ve sjednané lhůtě (dále jen „Bankovní záruka“). 

V.2. Zhotovitel je povinen mít sjednanou Bankovní záruku nejpozději ode dne 
předcházejícího předání staveniště po zbývající dobu provádění Díla, prodlouženou 
nejméně o 30 kalendářních dnů po dni řádného předání a převzetí Díla. Originál 
Bankovní záruky bude předán Objednateli nejpozději při předání staveniště 
a Objednatel jako oprávněná osoba jí bude mít v držení po celou dobu provádění Díla. 

V.3. Bankovní záruka musí být výslovně vystavena jako neodvolatelná, splatná na první 
vyžádání a bezpodmínečná, zejména bez možnosti banky uplatnit jakékoliv námitky a 
bez nutnosti výzvy věřitele (Objednatele) dané dlužníkovi (Zhotoviteli) k plnění jeho 
povinností v případě nesplnění kterékoliv povinnosti Zhotovitele stanovené touto 
Smlouvou, přičemž banka je povinna plnit bez námitek a na základě první výzvy 
Objednatele jako oprávněného.  

V.4. Bankovní záruka musí být vystavena na částku minimálně ve výši 10 % smluvní ceny 
včetně DPH uvedené v odst. III.1 této smlouvy. Bankovní záruka musí být udržována 
v platnosti po celou dobu provádění Díla prodlouženou o 30 kalendářních dnů po 
sjednané době pro předání a převzetí Díla dle čl. IV. této smlouvy. 

V.5. Objednatel je oprávněn čerpat Bankovní záruku ve výši, která odpovídá výši splatné 
smluvní pokuty, jakéhokoliv neuspokojeného závazku Zhotovitele vůči Objednateli, 
nákladů nezbytných k odstranění vad Díla, nákladů náhradního Zhotovitele, škod 
způsobených plněním Zhotovitele v rozporu se smlouvou, nebo jakékoli částce, která 
podle vyčíslení Objednatele odpovídá náhradě vadného plnění Zhotovitele.  

V.6. Společně s uplatněním plnění z Bankovní záruky oznámí Objednatel jako oprávněný 
písemně Zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky jako povinného. 



   

Zhotovitel se zavazuje doručit Objednateli novou záruční listinu ve znění a výši shodné 
s předchozí záruční listinou vždy nejpozději do 14 kalendářních dnů od každého 
uplatnění práva ze záruky Objednatelem. Pokud by Zhotovitel nepředložil novou 
Bankovní záruku dle tohoto odstavce smlouvy, je Objednatel oprávněn Bankovní 
záruku čerpat a ponechat si peněžní prostředky z této Bankovní záruky jako zádržné 
ke stejným účelům jako Bankovní záruku.  

V.7. Originál listiny Bankovní záruky a případné zbylé zádržné včetně úroků dle tohoto 
článku smlouvy bude Objednatelem vráceno Zhotoviteli na adresu a účet Zhotovitele 
do 30 kalendářních dnů ode dne doručení nové bankovní záruky platné po celou dobu 
záruční doby (dále jen „Bankovní záruka platná po celou dobu záruční doby“) dle 
níže uvedených ustanovení tohoto článku smlouvy Objednateli, pokud Zhotovitel do 
tohoto dne odstranil veškeré vady, k jejichž odstranění jej v souladu s touto Smlouvou 
zadavatel vyzval, jinak do 30 kalendářních dnů od podpisu protokolu o odstranění 
těchto vad oběma smluvními stranami. 

V.8. Pokud by Zhotovitel nepředložil Bankovní záruku platnou po celou dobu záruční doby 
dle odst. V.10 této smlouvy, je Objednatel oprávněn Bankovní záruku čerpat 
a ponechat si peněžní prostředky z této Bankovní záruky jako zádržné ke stejným 
účelům jako je Bankovní záruka platná po celou dobu záruční doby.  

V.9. Nepředloží-li Zhotovitel záruční listiny (Bankovní záruku nebo Bankovní záruku 
platnou po celou dobu záruční doby) dle této smlouvy nebo předá Objednateli záruční 
listiny odporující ujednáním této smlouvy, bude taková skutečnost považována za 
podstatné porušení smlouvy. Zhotovitel je v takovém případě povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25% ze zajištěné částky za každý i započatý den 
prodlení s předložením Bankovní záruky nebo Bankovní záruky platné po celou dobu 
záruční doby. Smluvní pokuta bude Zhotovitelem Objednateli vyplacena do 15 
kalendářních dnů ode dne vzniku nároku na tuto smluvní pokutu, s tím, že 
odpovědnost za vady v záruční době tímto zůstává nedotčena. 

V.10. Zhotovitel je povinen nejpozději do 21 kalendářních dnů od předání a převzetí Díla 
předat Objednateli Bankovní záruku platnou po celou dobu záruční doby zajišťující 
nároky Objednatele v Záruční době vyplývající z této smlouvy.  

V.11. Bankovní záruka platná po celou dobu záruční doby musí být vystavena na částku 
minimálně ve výši 5% smluvní ceny včetně DPH uvedené v odst. III.1 této smlouvy 
s platností alespoň po dobu Záruční doby a prodlouženou o dalších 30 kalendářních 
dní po Záruční době s tím, že její platnost musí být udržována do prokazatelného 
vypořádání všech nároků Objednatele vůči Zhotoviteli (v případě uplatnění reklamace 
– z důvodu časové náročnosti pro sjednání prodloužení bankovní záruky). 

V.12. Odst. V.1. až V.3. a V.5. až V.6. této smlouvy se pro Bankovní záruku platnou po celou 
dobu záruční doby použijí obdobně. 

V.13. Originál listiny Bankovní záruky platné po celou dobu záruční doby a případné zbylé 
zádržné včetně úroků dle tohoto článku bude Objednatelem vráceno Zhotoviteli na 
adresu a účet Zhotovitele do 30 kalendářních dnů ode dne konce Záruční doby, pokud 
Zhotovitel do tohoto dne odstranil veškeré vady, k jejichž odstranění jej v souladu s 



   

touto smlouvou Objednatel vyzval, jinak do 30 kalendářních dnů od podpisu protokolu 
o odstranění těchto vad oběma smluvními stranami. 

V.14. Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení Díla a za správnost 
a úplnost provedení prací uvedených ve smlouvě, a to podle smlouvy, podle projektové 
dokumentace, technologických předpisů a postupů, veškerých platných norem a 
souvisejících platných předpisů. 

V.15. Zhotovitel dále odpovídá za to, že celé Dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude prosto 
jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má vady, 
jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, zejména neodpovídá 
výsledku určenému ve smlouvě, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně 
stanovené smlouvou, dokumentací, Objednatelem, platnými předpisy nebo nemá 
vlastnosti obvyklé. 

V.16. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má Dílo při převzetí Objednatelem, 
byť se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad 
vzniklých po převzetí Díla Objednatelem, pokud je Zhotovitel způsobil porušením své 
povinnosti. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí Díla Objednatelem, má 
se zato, že Dílo bylo vadné již při převzetí. 

V.17. Zhotovitel poskytuje Objednateli na provedené Dílo záruku za jakost (dále jen 
„Záruka“) ve smyslu § 2619 a § 2113 a násl. Občanského zákoníku, a to v délce: 

a) 60 měsíců na stavební práce, 

b) 36 měsíců na živičné práce, 

c) 60 měsíců na svislé dopravní značení, 

d) 60 měsíců na vodorovné dopravní značení, 

e) 120 měsíců na izolace, 

f) 60 měsíců na ostatní práce a dodávky, 

 (dále též „Záruční doba“). 

Záruční doba začíná běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí Díla oběma 
smluvními stranami. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže Objednatel 
Dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost Zhotovitel.  

V.18. Vady Díla dle odst. V.17 tohoto článku smlouvy a vady, které se projeví během 
Záruční doby, budou Zhotovitelem odstraněny bezplatně. 

V.19. Veškeré vady Díla bude Objednatel povinen uplatnit u Zhotovitele bez zbytečného 
odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné 
oznámení se považuje i oznámení e-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady. 
Objednatel bude vady díla oznamovat na: 

a) e-mail: janecek@madosmt.cz ,nebo 

b) adresu: Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí, nebo 



   

c) do datové schránky: 77vjqep. 

V.20. Vady na Díle lze uplatnit do posledního dne Záruční doby, přičemž i oznámení o vadě 
na Díle odeslané Objednatelem v poslední den Záruční doby se považuje za včas 
uplatněné. 

V.21. Objednatel má právo na odstranění vady opravou; je-li vadné plnění podstatným 
porušením smlouvy, má také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby plnění má 
Objednatel. 

V.22. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 5 dnů od doručení oznámení 
o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě havárie 
započne s odstraněním vady neodkladně, nejpozději do 24 hodin od doručení 
oznámení o vadě. Nezapočne-li Zhotovitel s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, 
nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, je Objednatel oprávněn 
požadovat přiměřenou slevu z ceny Díla, zajistit odstranění vady na náklady 
Zhotovitele u jiné odborné osoby nebo vady odstranit sám. Vada bude odstraněna 
nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o vadě, v případě 
havárie nejpozději do 48 hodin od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany 
nedohodnou písemně jinak.  

V.23. Provedenou opravu vady Zhotovitel Objednateli předá písemně. Na provedenou 
opravu poskytne Zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle odstavce V.17 tohoto 
článku smlouvy. 

V.24. Odstranění vady nemá vliv na nárok Objednatele vůči Zhotoviteli na zaplacení 
smluvních pokut a náhradu škod souvisejících s vadami Díla. 

V.25. Zhotovitel je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na Díle či majetku 
Objednatele jakož i třetích osob způsobené Zhotovitelem nebo jeho poddodavateli 
v průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním 
povinností podle smlouvy. 

VI. Nebezpečí škody 

VI.1. Nebezpečí škody na zhotovovaném Díle nese Zhotovitel v plném rozsahu až do dne 
převzetí Díla Objednatelem. 

VI.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik 
ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. 

VI.3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu 
zmírnění. 

VI.4. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci 
a užívání Díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků 
Zhotovitele dle této smlouvy. 

VI.5. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude 
mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím 



   

osobám vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem min. 8 mil. Kč. Pojištění 
musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí 
odpovědnosti za finanční škody. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu 
(případně pojistný certifikát či jiný srovnatelný dokument) předložit Objednateli před 
podpisem této smlouvy; dále pak v průběhu realizace Díla vždy na žádost 
Objednatele, a to nejpozději do 3 kalendářních dnů od vyzvání. 

VII. Práva a povinnosti Smluvních stran 

VII.1. Není-li stanoveno ve smlouvě výslovně jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti 
smluvních stran ustanoveními § 2586 a následujícími Občanského zákoníku. 

VII.2. Zhotovitel je povinen do 14 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy Objednateli 
a Koordinátorovi BOZP písemně sdělit veškeré údaje, které jsou předmětem 
oznámení o zahájení prací minimálně v rozsahu „Přílohy č. 4 k nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích“, a to zejména odstavců č. 4, 5, 9, 10 a 11. 

VII.3. Dílo je provedeno, je-li dokončeno (tj. Objednateli je předvedena způsobilost Díla 
sloužit svému účelu) a předáno Objednateli. 

VII.4. Předání a převzetí Díla bude provedeno v místě plnění dle odst. IV.3 této smlouvy, 
a to způsobem uvedeným v čl. XI této smlouvy. 

VII.5. Vlastníkem  zhotovované věci, která je předmětem Díla, je Objednatel.  

VII.6. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nesmí za Objednatele vykonávat inženýrsko-
investorskou činnost na stavbě (technický dozor stavebníka). 

VII.7. V přípravě úpravy či změny smlouvy se Zhotovitel zavazuje předložit veškeré 
podklady pro úpravu či změnu smlouvy rovněž v elektronické podobě a to 
v elektronickém datovém formátu XC4. Podrobnosti týkající se struktury údajů 
a metodiky formátu XC4 jsou k dispozici na internetové adrese www.xc4.cz. 

VII.8. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce 
a služby Zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem 
bylo kompletní dílo odpovídající podmínkám stanoveným smlouvou. 

VII.9. Zhotovitel není oprávněn využít při plnění smlouvy poddodavatele pro část stavby 
spočívající v provedení svislé a vodorovné konstrukce na mostním objektu, tak 
jak bylo objednatelem vyhrazeno v zadávacím řízení předcházejícím podpisu této 
smlouvy. 

VII.10. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit poddodavatele, s jehož 
pomocí prokázal kvalifikaci v zadávacím řízení Veřejné zakázky. Nový poddodavatel 
musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní poddodavatel prokázal 
za Zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit 
poddodavatele uvedené v příloze č. 5 smlouvy. Zhotovitel je také oprávněn v průběhu 
trvání této smlouvy uzavřít nové poddodavatelské závazky v rámci provádění Díla. 
Změna v osobě poddodavatele nebo nový poddodavatelský vztah podléhá 



   

předchozímu písemnému schválení Objednatelem. Objednatel vydá písemný souhlas 
se změnou v osobě poddodavatele nebo s novým poddodavatelským vztahem do 10 
kalendářních dnů od doručení žádosti Zhotovitele včetně potřebných dokladů 
Objednateli. 

VII.11. Objednatel si vyhrazuje právo odmítnout ty poddodavatele, kteří nemají podle jeho 
hodnocení dostatečné schopnosti a zkušenosti s dílem obdobného charakteru, nebo 
u nichž mu jsou známy případy, kdy nedostáli svým závazkům, nebo kdy jejich finanční 
a technická pozice negarantuje spolehlivě plnění závazků ze smlouvy nebo kdy tito 
nedisponují potřebnou kvalifikací. Objednatel je oprávněn odmítnout přijetí dodávek, 
prací nebo služeb, k jejichž dodání, provedení nebo zhotovení použil Zhotovitel 
poddodavatele, který nesplňuje požadavky tohoto článku smlouvy. 

VII.12. Za objednatele má právo udělit písemný souhlas se změnou poddodavatele, 
odmítnout poddodavatele nebo přijetí dodávek, prací nebo služeb od nezpůsobilého 
poddodavatele též osoba oprávněná jednat za Objednatele ve věcech technických. 

VII.13. Jakýkoliv výše uvedený souhlas Objednatele v žádném případě nezbavuje Zhotovitele 
závazků, povinností a odpovědností vyplývajících ze smlouvy. 

VII.14. Zhotovitel je povinen Dílo provést ve sjednané době a v souladu s platnými právními 
předpisy a dalšími podmínkami stanovenými smlouvou. Zhotovitel je povinen při 
realizaci Díla dodržovat zejména veškeré ON, ČN a bezpečnostní předpisy, veškeré 
zákony a jejich prováděcí vyhlášky, pokud se vztahují k prováděnému Dílu a týkají se 
činnosti Zhotovitele, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního 
prostředí. Zhotovitel se zavazuje zajistit v rámci provádění Díla především veškeré 
práce dle požadavků Objednatele a úplné a včasné provedení všech prací nutných 
pro řádné dokončení Díla bez vad a další plnění, jejichž provedení je pro řádné a 
včasné dokončení Díla nezbytné. 

VII.15. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného Díla bude 
dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, 
bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární 
bezpečnost, hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým 
technickým normám, projektové dokumentaci, stavebnímu povolení, zadání Veřejné 
zakázky a této smlouvě. K tomu se Zhotovitel zavazuje používat pouze materiály 
a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení 
o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně 
a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích 
předpisů. 

VII.16. Zhotovitel odpovídá za požadovanou jakost a kompletnost Díla, za použitý materiál, 
konstrukci zařízení, za kvalitu a úplnost montáže, stavebních prací a funkcí Díla. Dále 
také odpovídá za to, že Dílo má vlastnosti stanovené projektovou dokumentací, 
platnými právními předpisy, všeobecně závaznými technickými předpisy, veškerými 
platnými technickými normami, které se vztahují k činnosti Zhotovitele v rámci plnění 
smlouvy, dále vlastnosti dohodnuté smlouvou, eventuálně vlastnosti obvyklé. 

VII.17. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti Díla. 



   

VII.18. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným 
způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí Díla. 

VIII. Kontrola provádění díla 

VIII.1. Zhotovitel je povinen: 

• provést Dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů, které 
odpovídají právním předpisům ČR; Dílo musí odpovídat příslušným právním 
předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení Díla 
a umožňovat užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno; 

• dodržovat při provádění Díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny 
Objednatele a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace; 

• účastnit se na základě pozvánky Objednatele všech jednání týkajících se 
předmětného Díla; 

• dbát při provádění Díla na ochranu životního prostředí a dodržovat platné 
technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů 
týkajících se ochrany životního prostředí. 

VIII.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla prostřednictvím pověřených osob. 
Zhotovitel je povinen pověřeným osobám nebo jejich zástupcům umožnit v průběhu 
realizace smlouvy kontrolu a vyzkoušení Díla a jakékoliv jeho části, včetně dodávek, 
prací, služeb, výkresů a dokumentace, aby se mohli ujistit, že jsou v souladu se 
smlouvou. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, 
autorského dozoru projektanta a výkon činnosti Koordinátora BOZP a umožnit 
osobám, které je vykonávají, vstup na stavbu a staveniště a zajistit jim v rámci zařízení 
staveniště v přiměřeném rozsahu podmínky pro výkon jejich činnosti. 

VIII.3. Do 7 pracovních dnů po nabytí platnosti smlouvy předá Zhotovitel ke schválení 
Objednateli Návrh plánu řízení a kontroly jakosti, který se po schválení Objednatelem 
stává Plánem řízení a kontroly jakosti. Objednatelem schválený Plán řízení a kontroly 
jakosti může Zhotovitel měnit jen s písemným souhlasem Objednatele. Kontrola a 
zkoušky díla se budou provádět v souladu s tímto plánem jakosti. 

VIII.4. Návrh plánu řízení a kontroly jakosti musí mimo jiné obsahovat rozsah, obsah 
a metodiku jednotlivých zkoušek nebo kontrol, termíny provádění v souladu 
s harmonogramem realizace Díla a minimální lhůty pro informování Objednatele před 
provedením kontroly nebo zkoušky. V závislosti na konkrétních podmínkách je kromě 
toho třeba v Návrhu plánu řízení a kontroly jakosti řešit i otázku vzorků podléhajících 
zkouškám nebo kontrolám. Zvláštní pozornost musí být také věnována kontrole 
zakrývaných či znepřístupňovaných částí dodávek nebo prací, zde musí být podrobně 
popsán postup jejich kontrol včetně organizačních opatření Zhotovitele. 

VIII.5. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti Objednatele o provedení jakékoliv zkoušky nebo 
kontroly nad rámec Plánu řízení a kontroly jakosti, a tuto kontrolu umožnit do 3 
pracovních dnů. 



   

VIII.6. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele v dostatečném předstihu, nejpozději 
však 3 pracovní dny předem, o připravované kontrole nebo zkoušce tak, aby se jí 
Objednatel mohl zúčastnit.  

VIII.7. Zhotovitel je dále povinen vyzvat Objednatele k prověření všech prací, které v dalším 
pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být 
Objednateli doručena písemně nejméně 3 pracovní dny předem. V případě, že se 
Objednatel v této lhůtě nedostaví, ačkoli byl řádně vyzván, a bude-li následně 
požadovat odkrytí nebo zpřístupnění takových prací, je povinností Zhotovitele takové 
odkrytí či zpřístupnění provést. Náklady dodatečného odkrytí nebo zpřístupnění nese 
Objednatel, neprokáže-li se, že Zhotovitel porušil své povinnosti při řádném provádění 
Díla nebo části Díla nebo nesplnil povinnost vyzvat Zhotovitele stanovenou v tomto 
odstavci smlouvy. 

VIII.8. Pokud by jakákoliv kontrolovaná nebo zkoušená část Díla včetně prací, služeb 
a dodávek nevyhovovala specifikacím dle smlouvy, má Objednatel právo takovou část 
díla, práci, službu nebo dodávku odmítnout a požadovat po Zhotoviteli buď nové 
nezávadné plnění nebo bezúplatné provedení veškerých potřebných změn nebo 
úprav. Zhotovitel v tomto případě ponese i veškeré náklady a výdaje Objednatele. 

VIII.9. Jakákoli v tomto článku výše uvedená služba, práce nebo dodávka není změnou Díla 
a Zhotovitel z toho důvodu nemůže měnit termín dokončení Díla ani výslednou cenu 
Díla. 

VIII.10. Zhotovitel bude Objednateli předávat bez odkladu, nejpozději ve lhůtě 7 kalendářních 
dnů příslušná osvědčení o jakosti, atesty či certifikáty a podrobné písemné zprávy o 
výsledcích všech provedených zkoušek nebo kontrol.  

VIII.11. Veškeré náklady s těmito zkouškami a kontrolami, včetně nákladů na opakování 
kontrol nebo zkoušek a zabezpečení těchto činností, vyvolané takovými službami, 
pracemi nebo dodávkami a včetně nákladů vyvolaných náhradou částí zničených 
během zkoušek, hradí Zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně Díla. 

VIII.12. Žádné z výše uvedených ustanovení v žádném případě nezprošťuje Zhotovitele 
odpovědnosti za kontroly, zkoušky, jakost, záruky či za jiné závazky podle smlouvy.  

VIII.13. Zhotovitel je povinen zajistit činnost odpovědného geodeta Díla pro celé Dílo. 

VIII.14. Zhotovitel odpovídá za to, že zaměstnanci Zhotovitele a jeho poddodavatelů budou 
seznámeni a budou dodržovat, při pobytu a práci na staveništi, obecně platné 
předpisy, pokyny orgánů státního dozoru České republiky pro předmětné oblasti, jakož 
i předpisy a pokyny Objednatele. Zaměstnanci Zhotovitele a jeho poddodavatelů v 
souvislosti s plněním smlouvy jsou povinni dodržovat zákony a předpisy, včetně 
zákonů a předpisů týkajících se bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany 
zdraví. 

VIII.15. Plochy, které bude Zhotovitel používat, viditelně označí firemním znakem, nebo 
názvem své firmy a jménem odpovědného pracovníka s možností telefonického 
kontaktu.  



   

VIII.16. Zhotovitel odpovídá za závadné látky a veškeré odpady vzniklé v souvislosti s plněním 
díla. Zhotovitel je povinen v souladu s právními předpisy s nimi nakládat a zabezpečit 
jejich uskladnění a následnou likvidaci na vlastní náklady. Způsob likvidace či naložení 
s odpady bude předem vždy odsouhlasen Objednatelem. Objednatel si vyhrazuje 
právo rozhodnout o jiném způsobu naložení s odpady. 

VIII.17. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti s Dílem 
vést stavební deník v souladu se Stavebním zákonem. Do stavebního deníku zapisuje 
všechny údaje důležité pro plnění smlouvy, zvláště údaje o časovém postupu prací a 
jejich kvalitě. Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník Objednateli ke kontrole 
a k podpisu 2x týdně.  

VIII.18. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku budou zapisovat čitelně, 
zásadně v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou 
předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtány 
a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Při denních 
záznamech nesmí být vynechána volná místa. Každý zápis musí být podepsán 
stavbyvedoucím Zhotovitele nebo jeho zástupcem. 

VIII.19. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat 
a k zápisům připojovat své stanovisko. Do deníku je oprávněna provádět záznamy 
také Osoba vykonávající technický dozor stavebníka, autorský dozor a Koordinátor 
BOZP. 

VIII.20. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od zmocněných 
zástupců Objednatele je stavbyvedoucí Zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů 
připojit k záznamu své písemné stanovisko. Pokud tak neučiní, má se za to, že 
s obsahem záznamu souhlasí. 

VIII.21. Zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit. 

VIII.22. Zhotovitel před zahájením prací na staveništi vypracuje a předá objednateli plán 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "Plán"). Tento Plán musí 
plně vyhovovat potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V Plánu 
musí být uvedena potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení; 
musí být rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během 
realizace Stavby. Během prací na stavbě musí být Plán aktualizován. 

VIII.23. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění 
smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná 
skutečnost nastane nebo Zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Informace dle předchozí 
věty budou Objednateli zaslány elektronickou poštou (na adresu: jiri.synek@suspk.cz  
a v kopii na adresu radim.malat@suspk.cz ) a následně písemně. Zhotovitel je 
povinen informovat Objednatele zejména: 

a) zjistí-li při provádění Díla skryté překážky bránící řádnému provedení Díla. 
Zhotovitel je povinen navrhnout Objednateli další postup; 

b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací; 

c) zjistí-li v projektové dokumentaci stavby vady. Objednatel se na základě 



   

informace Zhotovitele vyjádří, zda budou vady odstraněny, či na provedení Díla 
dle vadné projektové dokumentace trvá. Pokud se Objednatel rozhodne vady 
odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než týden, dohodnou se Zhotovitel 
a Objednatel na dalším postupu do doby odstranění vady. 

VIII.24. Zhotovitel zabezpečí veškerá potřebná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům 
komunikací, osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. dle projektové 
dokumentace včetně organizace dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního 
stavu včetně předání správci. 

VIII.25. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo 
zbytečnému obtěžování okolí stavby, k omezování práv a právem chráněných zájmů 
vlastníků sousedních nemovitostí, ke znečištění komunikací apod. Zhotovitel 
v maximální míře omezí hlučnost a prašnost a zajistí čištění stavbou případně 
znečištěných stávajících zpevněných ploch. 

VIII.26. Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti projektové dokumentace a všech dokladů 
potřebných k provádění stavby dle Stavebního zákona. Projektová dokumentace 
a výše uvedené doklady musí být na staveništi přístupné kdykoliv v průběhu práce. 

VIII.27. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky 
zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání Díla k užívání Objednateli, 
a to na vlastní náklady. 

VIII.28. Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění 
prací oprávněnými osobami, za dodržení obecných technických požadavků 
na výstavbu a jiných technických předpisů, za vypracování další prováděcí 
dokumentace (technologický postup, plán kontrolní a zkušební činnosti apod.). 

VIII.29. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení 
podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují a vedení stavby 
osobami, jimiž prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení předcházejícím uzavření této 
smlouvy. 

VIII.30. Zhotovitel je srozuměn s tím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí 
ze Zhotovitelem zaviněného poškození inženýrské sítě a to pouze pro ty inženýrské 
sítě, které byly řádně obsaženy v předané dokumentaci. V těchto případech si je 
Zhotovitel rovněž vědom toho, že nese veškerá rizika a náhrady škod z toho plynoucí. 

VIII.31. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat 
s projektantem a osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při 
realizaci stavby. 

VIII.32. V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je 
Zhotovitel povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s projektantem, a to 
bezodkladně. 

VIII.33. V případě, že Zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace 
a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo 
vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě ponese plnou odpovědnost 
za způsobené škody a tyto škody uhradí. 



   

IX. Zajištění plnění povinností 

IX.1. V případě, že Zhotovitel neprovede Dílo řádně a včas, je povinen uhradit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze smluvní ceny bez DPH za každý i započatý den 
prodlení. V případě prodlení Zhotovitele s jakýmkoliv termínem uvedeným 
v harmonogramu plnění, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy, je Zhotovitel povinen 
uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % ze smluvní ceny bez DPH za každý 
i započatý den prodlení. 

IX.2. V případě prodlení s termínem zahájení stavebních prací dle odst. XI.2 této smlouvy 
je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze smluvní 
ceny bez DPH za každý i započatý den prodlení. 

IX.3. V případě porušení povinností dle odst. VII.9 této smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč. V případě porušení povinností dle 
odst. VII.10 této smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve 
výši 100.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.  

IX.4. V případě zadržení zaměstnance Zhotovitele, včetně zaměstnance jeho 
poddodavatelů, který donáší na staveniště alkoholické nápoje, nebo je pod vlivem 
alkoholu či jiných návykových látek, bude tento zaměstnanec vykázán ze staveniště a 
Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý 
takto zjištěný případ. Za tímto účelem je Objednatel oprávněn provádět za přítomnosti 
zástupce Zhotovitele namátkové dechové kontroly (DETALKOL či jiný obdobný 
prostředek) požívání alkoholu u zaměstnanců Zhotovitele, včetně zaměstnanců jeho 
poddodavatelů. Zhotovitel se zavazuje tyto kontroly umožnit. V případě, kdy nebude 
umožněno kontrolu provést, může Objednatel za každý takovýto jednotlivý případ 
uložit smluvní pokutu. 

IX.5. Pokud Zhotovitel nepředá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště v den 
předání a převzetí Díla dle odst. XI.10 této smlouvy, zavazuje se zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

IX.6. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý 
jednotlivý případ porušení smluvní povinnosti mít po celou dobu realizace Díla 
uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu dle odst. VI. 5 této smlouvy a za každý 
jednotlivý případ nesplnění povinnosti předložit Objednateli platnou a účinnou 
pojistnou smlouvu do 3 kalendářních dnů od vyzvání dle odst. VI. 5 této smlouvy.  

IX.7. V případě prodlení Zhotovitele s předáním Návrhu plánu řízení a kontroly jakosti dle 
odst. VIII.3 této smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve 
výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

IX.8. V případě, že Zhotovitel neodstraní vady a nedodělky, s nimiž bylo dílo převzato 
v souladu odst. II.9 této smlouvy (převzetí s výhradami) ve stanovené lhůtě, je povinen 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč   za každou vadu a každý 
i započatý den prodlení s odstraněním vady. 

IX.9. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za Dílo sjednávají smluvní strany úrok 
z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení se zaplacením. 



   

IX.10. V případě nedodržení stanoveného termínu k odstranění vady, která brání řádnému 
užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie) je Zhotovitel 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každou 
reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý i započatý den prodlení. 
V případě nedodržení stanoveného termínu k odstranění vady, která nebrání řádnému 
užívání díla, případně nehrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie) 
je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý 
i započatý den prodlení.  

IX.11. V případě, že se Zhotovitel opakovaně (za opakovaně se přitom považuje nejméně 
dvakrát) nebude řídit podklady nebo prokazatelně uloženými pokyny Objednatele (tj. 
zejména pokyny zadanými písemně, např. ve stavebním deníku), nebo Objednateli 
neposkytne požadovanou dokumentaci a informace, bude Objednatelem Zhotoviteli 
účtována smluvní pokuta ve výši 50.000,- Kč za každý zjištěný případ. 

IX.12.  Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu podle této smlouvy na účet Objednatele do 17 
kalendářních dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, 
zejména v případě, kdy Zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, 
započíst jednostranně závazek vůči neuhrazené smluvní cenně.  

IX.13. Pokud není uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty Objednateli nezbavuje 
Zhotovitele závazku splnit své povinnosti dané mu smlouvou. Zaplacením smluvní 
pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu případných škod vzniklých 
porušením smluvních povinností Zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat na 
Zhotoviteli a Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli náhradu škody, kterou 
Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé způsobili Objednateli, jakož i třetím osobám 
porušením povinností daných smlouvou nebo v souvislosti s plněním smlouvy, včetně 
případu, kdy se jedná o takové porušení povinnosti dané smlouvou, na které se 
vztahuje smluvní pokuta. Náhrada škody zahrnuje škodu skutečnou a ušlý zisk. 

IX.14. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze 
strany Objednatele. 

IX.15. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo jiným osobám 
z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek smlouvy, porušení zákona, 
ČN či jiných norem a předpisů, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu 
odstranit, není-li to možné, pak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese 
Zhotovitel. 

IX.16. Pokud si to dokončení nebo uvedení Díla nebo jeho části do souladu se smlouvou 
bude vyžadovat, Zhotovitel na své náklady a v rozsahu požadovaném Objednatelem 
odstraní Dílo nebo jeho část. Jestliže tak zhotovitel ve lhůtě stanovené Objednatelem 
neučiní, budou součástí nákladů, které Zhotovitel uhradí Objednateli i náklady na 
částečné či úplné odstranění Zhotovitelem provedeného Díla nebo jeho části. 

IX.17. Bude-li Objednateli ze strany orgánů činných v oblasti životního prostředí, případně 
jiných orgánů státní správy, udělena pokuta za porušení platných zákonů a předpisů, 
bude tato pokuta při prokazatelném zavinění Zhotovitele Zhotovitelem uhrazena, a to 
srážkou z pohledávky Zhotovitele vůči Objednateli. V případě, že uloženou pokutu 



   

nebude Zhotovitel schopen uhradit Objednateli započtením jeho pohledávky, zavazuje 
se tento rozdíl uhradit do 17 kalendářních dnů od obdržení oznámení o výši sankce 
a výzvě k úhradě. 

IX.18. V případě, že závazek provést Dílo zanikne před řádným ukončením Díla, nezaniká 
nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku 
pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním. 

IX.20  Zhotovitel je při provádění Díla povinen postupovat v souladu se souhlasem 
(rozhodnutím) vydaným příslušným správním orgánem, především v souladu se 
souhlasem (rozhodnutím) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a komunikací 
dle platných předpisů. V případě porušení podmínek stanovených souhlasem 
(rozhodnutím) příslušného správního orgánu, z nichž by vyplývala Objednateli 
odpovědnost za škodu, odpovídá Zhotovitel za škodu způsobenou tímto porušením.  
V případě, že Zhotovitel způsobenou škodu neuhradí v plné výši, zaplatí Objednateli 
smluvní pokutu ve výši  100.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení. Uhrazením 
smluvní pokuty nezaniká nárok na náhradu škody. Nahrazením způsobené škody, ani 
zaplacením smluvní pokuty se Zhotovitel nezbavuje případné správní odpovědnosti 
za porušení rozhodnutí správního orgánu. 

X.Odstoupení od Smlouvy 

X.1. Smluvní strana může od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy druhou 
smluvní stranou. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok smluvní strany, která 
nezavinila odstoupení, na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty. 

X.2. Podstatným porušením smlouvy se rozumí když:  

• Zhotovitel přenese bez písemného souhlasu Objednatele na třetí osobu úplně nebo 
částečně práva nebo povinnosti, která pro něj vyplývají z ustanovení smlouvy; 

• I přes opakovaná písemná upozornění Objednatele Zhotovitel brání nebo jinak 
znemožňuje provádění kontrol a zkoušek Díla nebo jeho části; 

• Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé opakovaně nebo hrubým způsobem poruší na 
staveništi pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci 
či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla; 

• Zhotovitel se přes opakované písemné upozornění Objednatelem zpozdil o více než 
30 dnů s plněním jakékoliv ze svých povinností stanovených smlouvou; 

• Zhotovitel opakovaně nerealizuje Dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává 
realizaci svých povinností daných smlouvou; 

• Zhotovitel nedodržel jakost, garantované parametry či závažně porušil 
technologickou kázeň; 

• Zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen 
obstarat potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení Díla 
v souladu se smlouvou; 



   

• Zhotovitel je v insolvenčním řízení nebo v likvidaci; 

• Zhotovitel neposkytl součinnost Koordinátorovi BOZP nebo nedbá jeho pokynů; 

• Zhotovitel porušil svou povinnost uvedenou v odst. IV.7, V.1, V.6, V.10 nebo V.22 
této smlouvy. 

• Zhotovitel neprokázal Objednateli, že má po celou dobu provádění Díla uzavřenou 
platnou a účinnou pojistnou smlouvu dle odst. VI. 5 této smlouvy. 

• Objednatel se přes opakovaná upozornění zpozdil o více než 30 kalendářních dnů 
s úhradou daňového dokladu/faktury, který přijal a nevrátil v souladu s odst. III.7 této 
smlouvy a ostatními podmínkami smlouvy. 

X.3. Kde se v tomto článku smlouvy používá výraz opakovaně, rozumí se jím alespoň 
dvakrát. 

X.4. V případě odstoupení Objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je 
Objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby Dílo nebo jeho část 
dokončit, případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. 
V takovém případě všechny náklady převyšující cenu Díla dle smlouvy spojené 
s dokončením nebo uvedením Díla či jeho části do souladu se smlouvou uhradí 
Zhotovitel na účet Objednatele do 30 dnů po obdržení platebního dokladu 
Objednatele.  

X.5. V případě odstoupení Objednatele od Smlouvy ve výše uvedených případech je 
Zhotovitel povinen nahradit veškeré škody, ztráty a výdaje, které Objednateli v této 
souvislosti vznikly. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní 
strany na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. 
Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní záruka na vady, která se uplatní 
v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou část Díla. Odstoupením 
od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené 
části Díla ke dni odstoupení. 

X.6. Objednatel i Zhotovitel si vyhrazují právo jednostranně odstoupit od smlouvy 
v případě, že se Objednateli nepodaří zajistit finanční prostředky na předmět Díla do 
6 měsíců od nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy. V tomto případě nevzniká žádné 
ze stran nárok na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty.  

X.7. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít finanční 
prostředky pro pokračování realizace Díla. V tomto případě má Zhotovitel nárok na 
zaplacení poměrné části smluvní ceny Díla, odpovídající rozsahu provedeného Díla. 

X.8. V případě odstoupení Objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení 
smlouvy Zhotovitelem nemá Zhotovitel nárok na zaplacení smluvní ceny Díla, a to ani 
na její poměrnou část, pokud se Objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně 
jinak. Zhotovitel je pouze oprávněn žádat po Objednateli to, o co se Objednatel 
zhotovováním předmětu Díla obohatil. 



   

X.9. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy, jestliže se prohlášení Zhotovitele o 
integritě, které je součástí nabídky Zhotovitele na Veřejnou zakázku, ukáže být 
nepravdivým, nebo jestliže Zhotovitel poruší záruku integrity po uzavření této smlouvy. 

X.10. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou. 

XI. Staveniště, předání a převzetí díla 

XI.1. Objednatel předá a Zhotovitel převezme staveniště nejpozději do 21 kalendářních dnů 
od písemné výzvy Objednatele k převzetí staveniště Zhotovitelem, nedohodnou-li se 
smluvní strany (zejména s ohledem na klimatické podmínky) písemně jinak. 
Objednatel nepředá Zhotoviteli staveniště v případě, že nebude mít zajištěny finanční 
prostředky na předmět Díla. O této skutečnosti Objednatel písemně informuje 
Zhotovitele. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště a Zhotovitel jej převezme do 10 
kalendářních dnů od obdržení informace Zhotovitelem od Objednatele o zajištění 
finančních prostředků na předmět Díla. 

XI.2. O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany zápis, který bude podepsán 
oběma smluvními stranami. Stavební práce budou zahájeny do 5 pracovních dnů 
od převzetí staveniště Zhotovitelem, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. 

XI.3. Zhotovitel prověří staveniště a seznámí se podrobně se všemi údaji a jinou 
dokumentací, které tvoří součást smlouvy. Je-li to žádoucí pro řádné splnění smlouvy, 
Zhotovitel prověří staveniště a posoudí jeho stav včetně existujících podzemních a 
nadzemních konstrukcí, budov, zařízení, systémů a jejich stav 

XI.4. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude Zhotovitel 
potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním 
jménem. 

XI.5. Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění Díla hradí 
Zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru 
médií. Odběrná místa budou po celou dobu výstavby přístupná Objednateli a Osobě 
vykonávající technický dozor stavebníka. 

XI.6. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště. Náklady na ostrahu jsou již zahrnuty 
v ceně za Dílo. 

XI.7. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za způsobilost staveniště z hlediska bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci a požární ochrany od okamžiku jeho převzetí. Zhotovitel 
odpovídá v plném rozsahu za bezpečnost práce a ochranu zdraví svých zaměstnanců, 
včetně zaměstnanců poddodavatelů, a za jejich vybavení ochrannými pomůckami. V 
této souvislosti zejména: 

a) zajistí, že jeho zaměstnanci či zaměstnanci poddodavatele budou označeni 
firemním označením; 

b) plně odpovídá za to, že jeho zaměstnanci či zaměstnanci poddodavatele budou 
dodržovat platné předpisy bezpečnosti práce a předpisy v oblasti požární 
ochrany; 



   

c) odpovídá za každodenní čistotu pracoviště po skončení pracovní činnosti, 
včetně závěrečného úklidu. 

XI.8. Zhotovitel je povinen seznámit pověřené osoby Objednatele, kteří se budou 
v souvislosti s prováděním Díla nacházet na staveništi, s podmínkami bezpečnosti 
práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. 
Zhotovitel odpovídá za jejich bezpečnost a ochranu zdraví po dobu jejich pobytu na 
staveništi. 

XI.9. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj 
náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu 
s požadavky uvedenými v projektové dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména 
ekologickými a o likvidaci odpadů. Zhotovitel je povinen zajišťovat též úklid 
příjezdových komunikací během svých prací a po jejich ukončení a tyto komunikace 
udržovat v čistém stavu. 

XI.10. Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště v den 
předání a převzetí Díla. Do termínu předání a převzetí Díla Objednatelem je Zhotovitel 
povinen odstranit ze staveniště všechny zbytky, nečistoty a odpad jakéhokoliv druhu, 
materiály a zařízení používané pro dočasné účely a opustit staveniště a Dílo jako celek 
v čistém a bezpečném stavu. Při nedodržení tohoto termínu se Zhotovitel zavazuje 
uhradit Objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. 

XI.11. Přejímací řízení bude Objednatelem zahájeno do 7 pracovních dnů po obdržení 
písemné výzvy Zhotovitele k převzetí předmětu Díla. Doba od zahájení přejímacího 
řízení do jeho ukončení (převzetím díla ve smyslu odst. XI.12 této smlouvy nebo jeho 
nepřevzetím ve smyslu odst. XI.15 této smlouvy) se nepočítá do lhůty plnění 
dle odst. IV.1 této smlouvy. Důkazní břemeno prokazující vyzvání Objednatele 
k převzetí předmětu Díla a prokazující včasnost takové výzvy nese Zhotovitel. 

XI.12. Objednatel se zavazuje Dílo převzít do 10 kalendářních dnů od zahájení přejímacího 
řízení v případě, že Dílo bude předáno bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému 
užívání. O předání a převzetí díla Osoba vykonávající technický dozor stavebníka 
sepíše protokol, který bude obsahovat: 

a) označení předmětu Díla, 

b) označení Objednatele a Zhotovitele Díla, 

c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích 
dodatků, 

d) datum vydání a číslo stavebního povolení, 

e) datum ukončení záruky za jakost na Dílo, 

f) soupis nákladů od zahájení po dokončení Díla, 

g) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném Díle, 

h) seznam převzaté dokumentace, 

i) prohlášení objednatele, že Dílo přejímá, 

j) datum a místo sepsání protokolu, 



   

k) v případě, je-li Dílo přebíráno s vadami a nedodělky nebráními řádnému 
užívání Díla, uvedení, že je Dílo přebíráno s výhradami a seznam vad 
a nedodělků, s nimiž bylo Dílo převzato, 

l) jména a podpisy zástupců Objednatele, Zhotovitele a Osoby 
vykonávající technický dozor stavebníka. 

XI.13. V okamžiku podpisu protokolu o předání a převzetí Díla oběma smluvními stranami 
se Dílo považuje za dokončené. Součástí protokolu o předání a převzetí díla bude 
i dokumentace skutečného provedení Díla.   

XI.14. Objednatel je povinen převzít pouze řádně provedený předmět Díla. Předmět Díla je 
považován za řádně provedený tehdy, došlo-li k včasnému plnění bez vad 
a nedodělků bránícím řádnému užívání Díla a došlo-li k předání předmětu Díla 
objednateli v místě plnění. 

XI.15. Jestliže Objednatel odmítnul předmět Díla převzít, neboť při převzetí zjistil, že předmět 
Díla nebyl proveden řádně a Dílo obsahuje vady nebo nedodělky bránící jeho řádnému 
užívání, protokol o předání a převzetí Díla nepodepíše, ale pouze zaznamená důvody 
odmítnutí převzetí do protokolu.  

XI.16. Pokud Objednatel Dílo v souladu s odst. II.9 této smlouvy převezme s vadami 
a nedodělky nebráními řádnému užívání Díla (převzetí s výhradami), budou tyto vady 
a nedodělky odstraněny do 5 pracovních dnů od převzetí Díla Objednatelem, 
nedohodnou-li se smluvní strany při předání Díla písemně jinak. 

XI.17. Bylo-li Dílo převzato s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání Díla, bude 
o odstranění těchto vad a nedodělků smluvními stranami sepsán zápis, který podepíší 
oprávnění zástupci smluvních stran, uživatele a Osoba vykonávající technický dozor 
stavebníka. 

XI.18. Splnění požadavků obecně závazných předpisů a požadovaných norem u dodaného 
Díla a jeho části prokáže Zhotovitel předáním dokladů potřebných k řádnému 
provozování Díla nejpozději v rámci předání a převzetí Díla. Doklady o řádném 
provedení Díla dle technických norem a předpisů, o provedených zkouškách, 
atestech a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení o shodě a dokladů 
nutných k získání kolaudačního souhlasu Zhotovitel předá Objednateli při předání 
Díla. Pokud Zhotovitel Objednateli doklady dle předchozí věty nepředá, Objednatel 
Dílo nepřevezme. Předáním díla Objednateli není Zhotovitel zbaven povinnosti 
doklady na výzvu Objednatele doplnit. 

XI.19. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se na výzvu Objednatele závěrečné kontrolní 
prohlídky stavby podle Stavebního zákona. 

XII. Ostatní ujednání 

XII.1. Zhotovitel není oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku za Objednatelem 
(splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledávce Objednatele 
za Zhotovitelem (splatné nebo dosud nesplatné) bez předchozího písemného 
souhlasu Objednatele. Objednatel je oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku 



   

za Zhotovitelem (splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledávce 
Zhotovitele bez dalšího. 

XII.2. Strany tímto vylučují aplikaci ustanovení § 1987 odst. 2 Občanského zákoníku 
a souhlasí s tím, že i nejistá a/nebo neurčitá pohledávka je způsobilá k započtení.  

XII.3. Zhotovitel není oprávněn postoupit svá práva ani převést své povinnosti z této 
Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Objednatel je oprávněn 
převést veškerá práva a povinnosti z této Smlouvy na jakoukoli jinou osobu. 

XII.4. Postoupení této smlouvy Zhotovitelem je vůči Objednateli účinné od souhlasu 
Objednatele s postoupením. Postoupení této smlouvy Objednatelem je vůči Zhotoviteli 
účinné okamžikem, kdy mu Objednatel postoupení této smlouvy oznámí nebo od 
okamžiku, kdy jí bude postoupení této smlouvy prokázáno. 

XII.5. Strany budou jednat v souladu se společným zájmem sledovaným touto smlouvou 
a zdrží se jakéhokoliv jednání, kterým by tento společný zájem byl ohrožen. 

XII.6. Zhotovitel na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení 
§ 1765 Občanského zákoníku. 

XII.7. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele 
zpřístupnit důvěrné informace získané v souvislosti s plněním smlouvy třetím osobám. 
Zhotovitel nesmí takové důvěrné informace použít pro jakýkoli účel, kterým nemá být 
dosaženo účelu této smlouvy. Závazek důvěrnosti informací je sjednán na dobu 
dvaceti (20) let ode dne podpisu této smlouvy. 

XII.8. Pokud se kterákoli strana vzdá práv z porušení jakéhokoli ustanovení této smlouvy, 
nebude to znamenat nebo se vykládat jako vzdání se práv vyplývajících z kteréhokoli 
jiného ustanovení smlouvy, ani z jakéhokoli dalšího porušení daného ustanovení. 
Žádné prodloužení lhůty pro plnění jakéhokoli závazku či učinění jakéhokoliv úkonu 
a/nebo právního jednání podle této smlouvy nebude považováno za prodloužení lhůty 
pro budoucí plnění daného závazku nebo učinění daného úkonu či právního jednání, 
nebo jakéhokoli jiného závazku, úkonu či právního jednání. Neuplatnění či prodlení s 
uplatněním jakéhokoli práva v souvislosti s touto smlouvou nebude znamenat vzdání 
se tohoto práva. 

XII.9. Zhotovitel se tímto vzdává práva na náhradu újmy způsobenou neplatností této 
smlouvy Objednatelem, nebyla-li tato újma způsobena úmyslně a/nebo z hrubé 
nedbalosti. 

XII.10. Zhotovitel se tímto vzdává svého práva domáhat se zrušení této smlouvy a/nebo 
domáhat se zrušení kteréhokoli závazku vyplývajícího z této smlouvy ve smyslu 
ustanovení § 2000 Občanského zákoníku. 

XII.11. Strany podpisem smlouvy berou na vědomí, že byl přijat zákon č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „ZoRS“) a shodně prohlašují, že 
pokud předmět úpravy ZoRS dopadá na smlouvu, resp. smlouva spadá do působnosti 
ZoRS, zavazují se strany řídit i ZoRS  ode dne nabytí jeho účinnosti, přičemž účinná 
ustanovení ZoRS mají přednost i před ustanoveními smlouvy. 



   

XIII.  Závěrečná ustanovení 

XIII.1. Objednatel předá Zhotoviteli příslušnou dokumentaci nezbytnou k provádění Díla 
nejpozději při podpisu smlouvy smluvními stranami. 

XIII.2. Smluvní strany se dohodly, že zajištění závazků (zejména ujednání o bankovní 
záruce) z této smlouvy nezaniká odstoupením od smlouvy kterékoli ze smluvních 
stran.  

XIII.3. Následující přílohy tvoří nedílnou součást této smlouvy: 

• Příloha č. 1 - Projektová dokumentace pro provedení stavby (neobsazeno) 

• Příloha č. 2 - Oceněné soupisy stavebních prací s výkazem výměr  

• Příloha č. 3 – Časový harmonogram realizace díla   

• Příloha č. 4 - Čestné prohlášení příjemce k neuplatnění přenesení daňové 
povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e Zákona o DPH 

• Příloha č. 5 – Seznam poddodavatelů. 

XIII.4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran 
a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv. 

XIII.5. Veškeré spory vzniklé z této smlouvy budou rozhodovány ve shodě s českým právním 
řádem obecnými soudy. 

XIII.6. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení smlouvy nemá 
vliv na platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy. Smluvní 
strany mají povinnost takové ujednání okamžitě nahradit smluvním ujednáním 
bezvadným. V případě rozporu textu smlouvy a příloh, má vždy přednost text smlouvy. 

XIII.7. Jakékoliv změny této smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně 
číslovaných dodatků, odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

XIII.8. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, každého s platností originálu, z nichž 
Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel vyhotovení dvě. 

 

Pardubice dne:      Lupenice dne: 

Za Objednatele:      Za Zhotovitele: 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------                       ----------------------------------------- 

         Ing. Miroslav Němec      Ing. Ivo Muthsam  

                 ředitel       jednatel   

      Správa a údržba silnic      MADOS MT s.r.o.  

        Pardubického kraje  
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

K  594 939,06Náklad na m rnou jednotku:

 1,00Po!et m rných jednotek:

M rné jednotky:

K  719 876,26Cena s daní:

K  124 937,20DPH:

K  594 939,06Cena celková:

K  594 939,06Základní cena:

MADOS MT s.r.o.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

V�eobecné a p"ípravné polo�ky

V�eobecné a p"ípravné polo�ky

Rozpo!et:

Rekonstrukce mostu ev.!.30527-1 Domoradice

000

Objekt: 000

Stavba: IMPORT

SOUPIS PRACÍ
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Rekonstrukce mostu ev.!.30527-1 Domoradice

V�eobecné a p"ípravné polo�ky

V�eobecné a p"ípravné polo�ky

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

IMPORT

000

000

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

V�eobecné konstrukce a práce0

 1 02730 POMOC PRÁCE Z!ÍZ NEBO ZAJI�" OCHRANU IN�ENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000  16 439,06  16 439,06

Zaji�t ní in�enýrských sítí b hem realizace stavby dle po�adavku správc!. Nutné 

vyty"ení v�ech podzemních sítí s protokolárním zápisem p#íslu�ných správc!. 

Ur"ení p#esné polohy podzemního vedení kopanými sondami.  Zaji�t ní stavby proti 

�kod  na okolních pozemcích a objektech.

 2 02860 PR#ZKUMNÉ PRÁCE - DOPL$KOVÝ IG PR#ZKUM KPL  1,000  16 500,00  16 500,00

Provedení dopl$kového pr!zkumu v"etn  zpracování protokolu, rozbor agresivity 

vody, ú"ast geologa p#i zakládání. Pevná cena

 3 02911 OSTATNÍ PO�ADAVKY - GEODETICKÉ ZAM%!ENÍ KPL  1,000  71 200,00  71 200,00

vyty"ovací práce + cena za vyty"ení prostorové polohy stavby p#ed jejím 

zahájením odborn  zp!sobilými osobami. Kompletní geodetické práce na vyty"ení 

vyty"ovaných bod! definovaného objektu v rozsahu PD a TKP.

celkem v"etn  geoetického sledování konstrukce v pr!b hu výstavby a po 

dokon"ení stavby dle TZ kapitola  14.

cena za zam #ení skute"ného provedení stavby vý�kopisné i polohopisné 

celkem v"etn  ochrany vyty"ovacích a vyty"ovaných bod!

Celkem rozsah dle SOD

 4 02940 OSTATNÍ PO�ADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL  1,000  1 000,00  1 000,00

Povod$ový a havarijní plán

 5 029412 OSTATNÍ PO�ADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS  1,000  5 500,00  5 500,00

OSTATNÍ PO�ADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU

 6 02943 OSTATNÍ PO�ADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS SOUBOR  1,000  282 000,00  282 000,00

dokumentace bude po�adovaná  (po"et výtisk!, paré a CD v el. podob  dle SOD) 

objednatelem v"etn  dokumentace v elektronické podob  1x CD

cena za vypracování - RDS (realiza"ní dokumentace stavby) v"etn  v"etn  plánu 

údr�by mostu. Realiz"ní dokumentace bude zpracována na v�echny trvalé 
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Rekonstrukce mostu ev.!.30527-1 Domoradice

V�eobecné a p"ípravné polo�ky

V�eobecné a p"ípravné polo�ky

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

IMPORT

000

000

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

stavební objekty.

 7 02944 OSTAT PO�ADAVKY - DOKUMENTACE SKUTE& PROVEDENÍ V 

DIGIT FORM%

KPL  1,000  78 000,00  78 000,00

dokumentace bude po�adovaná v (po"et výtisk!, paré a CD v el. podob  dle SOD) 

objednatelem v"etn  dokumentace v elektronické podob 

cena za zpracování - DSPS (dokumentace skute"ného provedení stavby)  - 

dokumentace bude vypracována dle po�adavku objednatele v aktualizovaném 

zn ní

 8 02945 OSTAT PO�ADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL  1,000  16 500,00  16 500,00

Geometrický odd lovací plán pro majetkové vypo#ádání vlastnických vztah!. 

V"etn  odsouhlasení a projednání s katastrálním ú#adem.

 9 02946 OSTAT PO�ADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL  1,000  1 100,00  1 100,00

OSTAT PO�ADAVKY - FOTODOKUMENTACE

 10 02950 a OSTATNÍ PO�ADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL  1,000  24 000,00  24 000,00

"Pasportizace nemovitostí v zájmovém území celé akce p#ed zahájením a po 

dokon"ení prací, dopravního zna"ení , vybavení komunikace - odvodn ní p#íkopu, 

vodní tok, p#ilehlé pozemky, nemovitosti a objekty in�enýrských sítí (v zájmovém 

prostoru). Projednání pasportizace provedené p#ed zahájením prací. Následn  

pasportizace po dokon"ení akce s projednáním a prokázáním  stav! konstrukcí, 

objekt! a pozemk! p#ed a po akci.

Celkem pasportizace v"etn  kompletní dokumentace v ti�t né podob  a p#edání na 

CD dle SOD."

 11 02950 1 OSTATNÍ PO�ADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL  1,000  16 500,00  16 500,00

Zkou�ky vypracované nezávislou zku�ebnou v po�adovaném rozsahu 

objednatelem. Polo�ka bude "erpána v pr!b hu realizace akce po odsouhlasení 

objednatelem. Zkou�ky budou p#edepisovány v pr!b hu realizace akce 

objednatelem. Jedná se o zkou�ky nap#.:planograf, IRI, betony, odvrty, odtrhy, 

PKO, atd.

Cena této polo�ky je pevná "PEVNÁ CENA"
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Rekonstrukce mostu ev.!.30527-1 Domoradice

V�eobecné a p"ípravné polo�ky

V�eobecné a p"ípravné polo�ky

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

IMPORT

000

000

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

 12 02953 OSTATNÍ PO�ADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS  1,000  9 200,00  9 200,00

OSTATNÍ PO�ADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA

 13 02990 OSTATNÍ PO�ADAVKY - INFORMA&NÍ TABULE KPL  2,000  17 500,00  35 000,00

Náklady na z#ízení informa"ní tabule s údaji o stavb  s textem dle vzoru. Informa"ní 

tabule dle vzoru rozsahu uvedeném v SOD.

 14 02991 OSTATNÍ PO�ADAVKY - INFORMA&NÍ TABULE KUS  1,000  22 000,00  22 000,00

Zhotovení a osazení na kamenném podstavci, po dokon"ení stavby pam tní desky 

z odolných materiál! velikosti aktivní plochy min. 300 x 400 mm s informa"ním 

textem dle pokyn! objednatele ("ernobílé provedení- sv tlý podklad, "erné písmo). 

Nebo dle podmínek uvedených v SOD.

V�eobecné konstrukce a práce  594 939,060

 594 939,06Celkem:
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3.6.1.6

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

K  1 004 726,57Náklad na m rnou jednotku:

 1,00Po!et m rných jednotek:

M rné jednotky:

K  1 215 719,15Cena s daní:

K  210 992,58DPH:

K  1 004 726,57Cena celková:

K  1 004 726,57Základní cena:

MADOS MT s.r.o.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

P"íprava území a bourací práce

P"íprava území a bourací práce

Rozpo!et:

Rekonstrukce mostu ev.!.30527-1 Domoradice

SO 001

Objekt: SO 001

Stavba: IMPORT

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.6

Rekonstrukce mostu ev.!.30527-1 Domoradice

P"íprava území a bourací práce

P"íprava území a bourací práce

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

IMPORT

SO 001

SO 001

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

V�eobecné konstrukce a práce0

 1 014111 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) M3  147,000  250,00  36 750,00

demoli"ní materiál - stavební su% (kámen, beton, �elezobeton)

 2 014121 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) M3  892,400  100,00  89 240,00

zemina

 3 014131 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPE&NÝ ODPAD) M3  64,500  550,00  35 475,00

materiál s asfaltem

V�eobecné konstrukce a práce  161 465,000

Zemní práce1

 4 11120 ODSTRAN%NÍ K!OVIN M2  120,000  33,00  3 960,00

stávající k#oviny v míst  koryta a k#ídel, v"etn  odstran ní d#evní hmoty

 5 11201 KÁCENÍ STROM# D KMENE DO 0,5M S ODSTRAN%NÍM PA!EZ# KUS  4,000  2 324,00  9 296,00

v"etn  likvidace d#evní hmoty a odstran ní pa#ez!

 6 11222 ODSTRAN%NÍ PA!EZ# D DO 0,9M KUS  2,000  876,00  1 752,00

v"etn  likvidace d#evní hmoty

 7 11332 ODSTRAN%NÍ PODKLAD# ZPEVN%NÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  128,850  236,00  30 408,60

podkladní vrstvy stávající komunikace - na trvalou skládku

 8 11343 a ODSTRAN KRYTU ZPEVN%NÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM V&ET 

PODKLADU

M3  2,678  382,00  1 023,00
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3.6.1.6

Rekonstrukce mostu ev.!.30527-1 Domoradice

P"íprava území a bourací práce

P"íprava území a bourací práce

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

IMPORT

SO 001

SO 001

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

odstran ní vrstev vozovky na most  lehkou technikou a ru"n  - materiál na skládku

 9 11343 1 ODSTRAN KRYTU ZPEVN%NÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM V&ET 

PODKLADU

M3  61,800  426,00  26 326,80

odstran ní nefrézovatelného rozhraní HAV a PM - na trvalou skládku

 10 11346 ODSTRAN%NÍ KRYTU ZPEVN%NÝCH PLOCH ZE SILNI& DÍLC# 

(PANEL#) V&ET PODKL

M3  31,500  464,00  14 616,00

odstran ní provizorních sjezd! v"etn  podkladu ze �D 0-32 tl. 200mm

panely inventární majetek zhotovitele, �D na skládku

 11 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVN%NÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  55,380  1 368,00  75 759,84

vyfrézovaný materiál kvalitativní t#ídy ZAS-T1 a ZAS-T2 

v"etn  odvozu na cestmistrovství Lu�e

 12 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ P#DY M3  116,000  42,00  4 872,00

v"etn  odvozu na do"asnou skládku - zemník

 13 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A �ELEZNIC T!. I M3  72,384  275,00  19 905,60

odkop pro konstruk"ní vrstvy komunikace - na trvalou skládku

 14 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPA� I NEPA� T!. I M3  819,672  282,00  231 147,50

hlavní výkopopová jáma pro most

 15 17120 ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP# A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTN%NÍ M3  876,400  7,00  6 134,80

ornice, su%, zemina

Zemní práce  425 202,141

Základy2
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3.6.1.6

Rekonstrukce mostu ev.!.30527-1 Domoradice

P"íprava území a bourací práce

P"íprava území a bourací práce

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

IMPORT

SO 001

SO 001

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

 16 22594 ZÁPOROVÉ PA�ENÍ Z KOVU TRVALÉ T  2,350  38 194,00  89 755,90

pa�ení výkopu záporovým pa�ením, v". zabetonování paty zápory

 17 22595A VÝD!EVA ZÁPOROVÉHO PA�ENÍ TRVALÁ (PLOCHA) M2  27,000  876,00  23 652,00

VÝD&EVA ZÁPOROVÉHO PA�ENÍ TRVALÁ (PLOCHA)

 18 22694 ZÁPOROVÉ PA�ENÍ Z KOVU DO&ASNÉ T  1,567  34 390,00  53 889,13

pa�ení výkopu záporovým pa�ením, v". zabetonování paty zápory - v"etn  

odstran ní

 19 22695A VÝD!EVA ZÁPOROVÉHO PA�ENÍ DO&ASNÁ (PLOCHA) M2  18,000  821,00  14 778,00

VÝD&EVA ZÁPOROVÉHO PA�ENÍ DO'ASNÁ (PLOCHA)

 20 26135 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁ� A MIKROPILOTY NA POVRCHU T!. 

III D DO 300MM

M  48,000  1 576,00  75 648,00

vrtání v podlo�í komunikace, za rubem mostu a ve vrstvách �t rk! pro záporové 

pa�ení

 21 26145 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁ� A MIKROPILOTY NA POVRCHU T!. 

IV D DO 300MM

M  24,000  3 551,00  85 224,00

vrty pro vetknutí paty zápor do podlo�í

Základy  342 947,032

Komunikace5

 22 58301 KRYT ZE SINI&NÍCH DÍLC# (PANEL#) TL 150MM M2  90,000  640,00  57 600,00

provizorní sjezdy pro p#ístupy na p.p." 249/1 a 244/1

v"etn  podkladní vrstvy ze �D 0-32 tl. 200mm a separa"ní geotextilie

panely inventární majetek zhotovitele

Komunikace  57 600,005



Aspe Firma: MADOS MT s.r.o. 2020 Strana: 5

3.6.1.6

Rekonstrukce mostu ev.!.30527-1 Domoradice

P"íprava území a bourací práce

P"íprava území a bourací práce

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

IMPORT

SO 001

SO 001

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9

 23 9112A3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁ� S P!ESUNEM M  30,000  241,00  7 230,00

odstran ní stávajícího zábradlí - odkup zhotovitelem za cenu �rotu

 24 911CB3 SVODIDLO BETON, ÚROVE$ ZADR� H1 VÝ� 0,8M - DEMONTÁ� S 

P!ESUNEM

M  12,000  544,00  6 528,00

stávající provizorní svodidlo na most  - demontá� v"etn  odvodzu na 

cestmistrovství Lu�e

 25 914133 DOPRAVNÍ ZNA&KY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE T! 2 - 

DEMONTÁ�

KUS  5,000  109,00  545,00

demontá� stávajících SDZ - v"etn  odvozu na cestmistrovství Lu�e

 26 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁ� KUS  3,000  205,00  615,00

odkup zhotovitelem za cenu �rotu

 27 919112 !EZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  28,200  92,00  2 594,40

#ezání v míst  napojení na stávající stav

Ostatní konstrukce a práce  17 512,409

 1 004 726,57Celkem:
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3.6.1.6

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

K  1 100 519,34Náklad na m rnou jednotku:

 1,00Po!et m rných jednotek:

M rné jednotky:

K  1 331 628,40Cena s daní:

K  231 109,06DPH:

K  1 100 519,34Cena celková:

K  1 100 519,34Základní cena:

MADOS MT s.r.o.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Komunikace III/30527

Komunikace III/30527

Rozpo!et:

Rekonstrukce mostu ev.!.30527-1 Domoradice

SO 101

Objekt: SO 101

Stavba: IMPORT

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.6

Rekonstrukce mostu ev.!.30527-1 Domoradice

Komunikace III/30527

Komunikace III/30527

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

IMPORT

SO 101

SO 101

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 113766 FRÉZOVÁNÍ DRÁ�KY PR#!EZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  54,200  60,00  3 252,00

kom!rka v napojení na stávající stav a podél #íms na most 

 2 113769 FRÉZOVÁNÍ DRÁ�KY PR#!EZU P!ES 1200MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  15,000  137,00  2 055,00

pro#íznutí dilata"ní spáry mostu pro t snící zálivku

 3 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍK# A SKLÁDEK T!. I M3  116,000  86,00  9 976,00

ornice pro zp tné vyu�ití

 4 17180 ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP# Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL# M3  389,600  486,00  189 345,60

zp tné z#ízení t lesa náspu komunikace v p#edpolích mostu v"etn  obsypu k#ídel a 

ku�el!

 5 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL# M3  72,000  438,00  31 536,00

dosypávky pod krajnicí

 6 18110 ÚPRAVA PLÁN% SE ZHUTN%NÍM V HORNIN% T!. I M2  301,600  20,00  6 032,00

Edef2 = 45MPa

 7 18220 ROZPROST!ENÍ ORNICE VE SVAHU M3  116,000  86,00  9 976,00

zp tné rozprost#ení ornice - ornice ze zemníku

 8 18241 ZALO�ENÍ TRÁVNÍKU RU&NÍM VÝSEVEM M2  386,667  22,00  8 506,67

ZALO�ENÍ TRÁVNÍKU RU'NÍM VÝSEVEM

Zemní práce  260 679,271
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3.6.1.6

Rekonstrukce mostu ev.!.30527-1 Domoradice

Komunikace III/30527

Komunikace III/30527

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

IMPORT

SO 101

SO 101

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

Základy2

 9 21361 DRENÁ�NÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2  605,280  61,00  36 922,08

separa"ní geotextilie - CBR  gt; 2,0 kN

 10 21452 SANA&NÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  105,560  721,00  76 108,76

hrubé drcené kamenivo pro vým nu AZ v komunikaci

Základy  113 030,842

Komunikace5

 11 56330 a VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE �T%RKODRTI M3  62,856  667,00  41 924,95

�D A 0-32 - 150 mm

 12 56330 1 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE �T%RKODRTI M3  70,530  667,00  47 043,51

�D B 0-63  tl. 150 mm

 13 56963 ZPEVN%NÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

150MM

M2  84,000  57,00  4 788,00

krajnice z R-mat (40 RA 0/32)  tl.150 mm

 14 572123 INFILTRA&NÍ POST!IK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  407,400  31,00  12 629,40

PI-E  0,80 kg/m2 po vy�t pení

 15 572214 SPOJOVACÍ POST!IK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  948,000  24,00  22 752,00

PS-E  0,4 kg/m2 po vy�t pení

 16 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTU�NÉ VRSTVY Z GEOM!Í�OVINY M2  42,300  94,00  3 976,20
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3.6.1.6

Rekonstrukce mostu ev.!.30527-1 Domoradice

Komunikace III/30527

Komunikace III/30527

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

IMPORT

SO 101

SO 101

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

vozovkové výztu�né sít  z kompozitu dle TP 147

 17 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S 

TL. 40MM

M2  467,000  316,00  147 572,00

obrusná vrstva ACO 11+ PMB

 18 574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LO�NÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 

60MM

M2  481,010  440,00  211 644,40

lo�ní vrstva ACL 16+ PMB

 19 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

50MM

M2  407,400  340,00  138 516,00

podkladní vrstva ACP 16+  50/70

Komunikace  630 846,465

Ostatní konstrukce a práce9

 20 9113B1 SVODIDLO OCEL SILNI& JEDNOSTR, ÚROVE$ ZADR� H1 -DODÁVKA 

A MONTÁ�

M  38,000  1 568,00  59 584,00

silni"ní svodidlo mimo mostní objekt, v"etn  náb h! a ukon"ení

 21 91355 EVIDEN&NÍ &ÍSLO MOSTU KUS  2,000  1 368,00  2 736,00

EVIDEN'NÍ 'ÍSLO MOSTU

 22 914131 DOPRAVNÍ ZNA&KY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE T! 2 - 

DODÁVKA A MONTÁ�

KUS  1,000  2 627,00  2 627,00

dle situace DZ
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3.6.1.6

Rekonstrukce mostu ev.!.30527-1 Domoradice

Komunikace III/30527

Komunikace III/30527

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

IMPORT

SO 101

SO 101

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

 23 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNA&EK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁ�

KUS  1,000  930,00  930,00

SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNA'EK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - 

DODÁVKA A MONTÁ�

 24 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNA&ENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  30,313  164,00  4 971,33

VDZ typ II.BÍLÁ barva s retroreflexní úpravou dle &SD PPK - VZ (2012)

 25 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNA&ENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  30,313  302,00  9 154,53

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNA'ENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA

 26 917224 SILNI&NÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍK# �Í! 

150MM

M  8,000  573,00  4 584,00

silni"né betonové obrubníky do betonového lo�e - p#echod z #ímsy do krajnice

 27 93132 a T%SN%NÍ DILATA& SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK M3  0,034  147 739,00  5 023,13

zálivka dilata"ních spár mostu

 28 93132 1 T%SN%NÍ DILATA& SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK M3  0,043  147 739,00  6 352,78

oprava trhlin v podkladu dle TP 115

Ostatní konstrukce a práce  95 962,779

 1 100 519,34Celkem:
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3.6.1.6

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

K  608 384,00Náklad na m rnou jednotku:

 1,00Po!et m rných jednotek:

M rné jednotky:

K  736 144,64Cena s daní:

K  127 760,64DPH:

K  608 384,00Cena celková:

K  608 384,00Základní cena:

MADOS MT s.r.o.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

P"echodné dopravní zna!ení

P"echodné dopravní zna!ení

Rozpo!et:

Rekonstrukce mostu ev.!.30527-1 Domoradice

SO 180

Objekt: SO 180

Stavba: IMPORT

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.6

Rekonstrukce mostu ev.!.30527-1 Domoradice

P"echodné dopravní zna!ení

P"echodné dopravní zna!ení

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

IMPORT

SO 180

SO 180

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

V�eobecné konstrukce a práce0

 1 027121 a PROVIZORNÍ P!ÍSTUPOVÉ CESTY - Z!ÍZENÍ M2  48,000  862,00  41 376,00

provizorní nástupi�t  zastávek - pronájem, doprava a osazení silni"ních panel!

3,0x1,0x0,15m po dobu výstavby v"etn  zaji�t ní p#ístupu

 2 027123 a PROVIZORNÍ P!ÍSTUPOVÉ CESTY - ZRU�ENÍ M2  48,000  613,00  29 424,00

provizorní nástupi�t  - demontá� a odvoz panel!, v"etn  ve�keré manipulace

 3 02720 POMOC PRÁCE Z!ÍZ NEBO ZAJI�" REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  1,000  16 416,00  16 416,00

Úhrnná "ástka musí obsahovat ve�keré náklady na do"asné úpravy a regulaci 

dopravy (i p �í) na staveni�ti a nezbytné zna"ení a opat#ení vyplývající z

po�adavk! BOZP na staveni�ti v". provizorních lávek a nájezd!, apod. Trasy pro 

p �í v souladu s vyhl. ". 398/2009 Sb., o obecných technických po�adavcích 

zabezpe"ujících bezbariérové u�ívání staveb. Po dobu realizace stavby zaji�t n 

p#ístup k objekt!m pro po�ární techniku, policie, záchranné slu�by. V"etn  návrhu 

do"asného dopravního zna"ení v". jeho projednání s dot"enými orgány a 

organizacemi a získání stanovení DIO.

 4 03350 SLU�BY ZAJI�"UJÍCÍ REGUL, P!EVED A OCHRANU VE!EJ DOPRAVY KPL  1,000  27 360,00  27 360,00

Vyvolané úpravy re�imu hromadné dopravy spojené s p#esuny zastávek.

Informa"ní kampa$, informa"ní zna"ení.

V�eobecné konstrukce a práce  114 576,000

Zemní práce1

 5 125731 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍK# A SKLÁDEK T!. I, ODVOZ DO 1KM M3  200,000  114,00  22 800,00

odstran ní provizorních sjezd!, zaji�t ní obslu�nosti - pouze manipulace s 

materiálem
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P"echodné dopravní zna!ení

P"echodné dopravní zna!ení

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

IMPORT

SO 180

SO 180

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

 6 17160 ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP# Z HORNIN KAMENITÝCH SE 

ZHUTN%NÍM

M3  200,000  727,00  145 400,00

z#ízení provizorních sjezd!, zaji�t ní obslu�nosti - pouze manipulace s materiálem

Zemní práce  168 200,001

Ostatní konstrukce a práce9

 7 911FC2 SVODIDLO BETON, ÚROVE$ ZADR� H2 VÝ� 1,2M - MONTÁ� S 

P!ESUNEM (BEZ DODÁVKY)

M  16,000  673,00  10 768,00

zábrana proti vjetí do prostoru stavby a mostu

 8 911FC3 SVODIDLO BETON, ÚROVE$ ZADR� H2 VÝ� 1,2M - DEMONTÁ� S 

P!ESUNEM

M  16,000  657,00  10 512,00

SVODIDLO BETON, ÚROVE( ZADR� H2 VÝ� 1,2M - DEMONTÁ� S P&ESUNEM

 9 911FC9 SVODIDLO BETON, ÚROVE$ ZADR� H2 VÝ� 1,2M - NÁJEM MDEN  2 240,000  2,00  4 480,00

SVODIDLO BETON, ÚROVE( ZADR� H2 VÝ� 1,2M - NÁJEM

 10 91400 DO&ASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTO&ENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH 

ZNA&EK

KUS  38,000  55,00  2 090,00

DO'ASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTO'ENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNA'EK

 11 914132 DOPRAVNÍ ZNA&KY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE T! 2 - 

MONTÁ� S P!EMÍST%NÍM

KUS  60,000  219,00  13 140,00

DOPRAVNÍ ZNA'KY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE T& 2 - MONTÁ� S 

P&EMÍST)NÍM

 12 914133 DOPRAVNÍ ZNA&KY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE T! 2 - 

DEMONTÁ�

KUS  60,000  109,00  6 540,00

DOPRAVNÍ ZNA'KY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE T& 2 - DEMONTÁ�
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P"echodné dopravní zna!ení

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

IMPORT

SO 180

SO 180

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

 13 914139 DOPRAV ZNA&KY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE T! 2 - NÁJEMNÉ KSDEN  8 400,000  9,00  75 600,00

DOPRAV ZNA'KY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE T& 2 - NÁJEMNÉ

 14 914412 DOPRAVNÍ ZNA&KY 100X150CM OCELOVÉ - MONTÁ� S 

P!EMÍST%NÍM

KUS  24,000  219,00  5 256,00

DOPRAVNÍ ZNA'KY 100X150CM OCELOVÉ - MONTÁ� S P&EMÍST)NÍM

 15 914413 DOPRAVNÍ ZNA&KY 100X150CM OCELOVÉ - DEMONTÁ� KUS  24,000  109,00  2 616,00

DOPRAVNÍ ZNA'KY 100X150CM OCELOVÉ - DEMONTÁ�

 16 914419 DOPRAV ZNA&KY 100X150CM OCEL - NÁJEMNÉ KSDEN  3 360,000  11,00  36 960,00

DOPRAV ZNA'KY 100X150CM OCEL - NÁJEMNÉ

 17 915321 VODOR DOPRAV ZNA& Z FÓLIE DO&AS ODSTRANITEL - DOD A 

POKLÁDKA

M2  24,000  257,00  6 168,00

provizorní DZ pro organizaci provozu dle DIO - barva �lutá

 18 915322 VODOR DOPRAV ZNA& Z FÓLIE DO&AS ODSTRANITEL - 

ODSTRAN%NÍ

M2  24,000  109,00  2 616,00

VODOR DOPRAV ZNA' Z FÓLIE DO'AS ODSTRANITEL - ODSTRAN)NÍ

 19 916122 DOPRAV SV%TLO VÝSTRA� SOUPRAVA 3KS - MONTÁ� S 

P!ESUNEM

KUS  2,000  383,00  766,00

DOPRAV SV)TLO VÝSTRA� SOUPRAVA 3KS - MONTÁ� S P&ESUNEM

 20 916123 DOPRAV SV%TLO VÝSTRA� SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁ� KUS  2,000  164,00  328,00

DOPRAV SV)TLO VÝSTRA� SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁ�
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Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

IMPORT

SO 180

SO 180

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

 21 916129 DOPRAV SV%TLO VÝSTRA� SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ KSDEN  280,000  38,00  10 640,00

DOPRAV SV)TLO VÝSTRA� SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ

 22 916322 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ T! 2 - MONTÁ� S P!ESUNEM KUS  2,000  219,00  438,00

DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ T& 2 - MONTÁ� S P&ESUNEM

 23 916323 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ T! 2 - DEMONTÁ� KUS  2,000  109,00  218,00

DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ T& 2 - DEMONTÁ�

 24 916329 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ T! 2 - NÁJEMNÉ KSDEN  280,000  9,00  2 520,00

DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ T& 2 - NÁJEMNÉ

 25 916722 UPEV$OVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - MONTÁ� S 

P!ESUNEM

KUS  112,000  164,00  18 368,00

UPEV(OVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - MONTÁ� S P&ESUNEM

 26 916723 UPEV$OVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - DEMONTÁ� KUS  112,000  82,00  9 184,00

UPEV(OVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - DEMONTÁ�

 27 916729 UPEV$OVACÍ KONSTR - PODKL DESKA OD 28KG - NÁJEMNÉ KSDEN  15 680,000  3,00  47 040,00

UPEV(OVACÍ KONSTR - PODKL DESKA OD 28KG - NÁJEMNÉ

 28 916732 UPEV$OVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - MONTÁ� S P!ESUNEM KUS  112,000  55,00  6 160,00

UPEV(OVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - MONTÁ� S P&ESUNEM

 29 916733 UPEV$OVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - DEMONTÁ� KUS  112,000  55,00  6 160,00

UPEV(OVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - DEMONTÁ�

 30 916739 UPEV$OVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - NÁJEMNÉ KSDEN  15 680,000  3,00  47 040,00
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P"echodné dopravní zna!ení

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

IMPORT

SO 180

SO 180

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

UPEV(OVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - NÁJEMNÉ

Ostatní konstrukce a práce  325 608,009

 608 384,00Celkem:
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3.6.1.6

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

K  20 418,86Náklad na m rnou jednotku:

 1,00Po!et m rných jednotek:

M rné jednotky:

K  24 706,82Cena s daní:

K  4 287,96DPH:

K  20 418,86Cena celková:

K  20 418,86Základní cena:

MADOS MT s.r.o.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Trvalé dopravní zna!ení

Trvalé dopravní zna!ení

Rozpo!et:

Rekonstrukce mostu ev.!.30527-1 Domoradice

SO 191

Objekt: SO 191

Stavba: IMPORT

SOUPIS PRACÍ
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Rekonstrukce mostu ev.!.30527-1 Domoradice

Trvalé dopravní zna!ení

Trvalé dopravní zna!ení

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

IMPORT

SO 191

SO 191

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9

 1 91355 EVIDEN&NÍ &ÍSLO MOSTU KUS  2,000  1 368,00  2 736,00

EVIDEN'NÍ 'ÍSLO MOSTU

 2 914131 DOPRAVNÍ ZNA&KY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE T! 2 - 

DODÁVKA A MONTÁ�

KUS  1,000  2 627,00  2 627,00

dle situace DZ

 3 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNA&EK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁ�

KUS  1,000  930,00  930,00

SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNA'EK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - 

DODÁVKA A MONTÁ�

 4 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNA&ENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  30,313  164,00  4 971,33

VDZ typ II.BÍLÁ barva s retroreflexní úpravou dle &SD PPK - VZ (2012)

 5 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNA&ENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  30,313  302,00  9 154,53

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNA'ENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA

Ostatní konstrukce a práce  20 418,869

 20 418,86Celkem:
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3.6.1.6

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

K  5 155 012,17Náklad na m rnou jednotku:

 1,00Po!et m rných jednotek:

M rné jednotky:

K  6 237 564,73Cena s daní:

K  1 082 552,56DPH:

K  5 155 012,17Cena celková:

K  5 155 012,17Základní cena:

MADOS MT s.r.o.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Most ev. !. 30527-1

Most ev. !. 30527-1

Rozpo!et:

Rekonstrukce mostu ev.!.30527-1 Domoradice

SO 201

Objekt: SO 201

Stavba: IMPORT

SOUPIS PRACÍ
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Rekonstrukce mostu ev.!.30527-1 Domoradice

Most ev. !. 30527-1

Most ev. !. 30527-1

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

IMPORT

SO 201

SO 201

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

V�eobecné konstrukce a práce0

 1 014111 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) M3  199,000  250,00  49 750,00

demoli"ní materiál - stavební su% (kámen, beton, �elezobeton)

 2 014121 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) M3  284,500  100,00  28 450,00

zemina

V�eobecné konstrukce a práce  78 200,000

Zemní práce1

 3 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ T!. I M3  135,000  237,00  31 995,00

Odt �ení zemních hrázek

odvoz na trvalou skládku

 4 12473 VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTE&Í T!. I M3  73,200  277,00  20 276,40

odkopy a vyrovnávky pro op vn ní koryta a prahy

 5 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPA� I NEPA� T!. I M3  76,300  346,00  26 399,80

výkop pro vým nu podlo�í - "erpáno se souhlasem TDI

 6 17780 ZEMNÍ HRÁZKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL# M3  135,000  621,00  83 835,00

v koryt  pro svedení vody mimo oblast stavby

 7 18110 ÚPRAVA PLÁN% SE ZHUTN%NÍM V HORNIN% T!. I M2  130,800  20,00  2 616,00

ÚPRAVA PLÁN) SE ZHUTN)NÍM V HORNIN) T&. I

Zemní práce  165 122,201

Základy2
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Most ev. !. 30527-1

Most ev. !. 30527-1

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

IMPORT

SO 201

SO 201

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

 8 21331 DRENÁ�NÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁ�NÍHO) M3  2,135  2 462,00  5 256,37

obetonování drená�ního potrubí MCB-8

 9 21341 DRENÁ�NÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3  0,050  59 097,00  2 954,85

drená�ní prou�ky pro odvodn ní izolace na most 

 10 21361 DRENÁ�NÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2  130,070  61,00  7 934,27

ochranná vrstva a drená�ní vrstva na rubu konstrukcí - min. 2x700g/m2

 11 21452 SANA&NÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  76,300  1 368,00  104 378,40

hrubé drcené kamenivo pro vým nu podlo�í na úrovni základové spáry

- bude "erpáno se souhlasem TDI

 12 261514 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁ� T! V NA POVRCHU D DO 35MM M  5,200  658,00  3 421,60

vrty pro kotvení #íms

 13 272325 ZÁKLADY ZE �ELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  39,017  6 731,00  262 623,43

C 30/37 XC2 XA1

 14 272365 VÝZTU� ZÁKLAD# Z OCELI 10505, B500B T  5,853  24 077,00  140 922,68

VÝZTU� ZÁKLAD* Z OCELI 10505, B500B

Základy  527 491,602

Svislé konstrukce3

 15 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ !ÍMSY KG  182,000  159,00  28 938,00

dle VL a  detailu v PD
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Rekonstrukce mostu ev.!.30527-1 Domoradice

Most ev. !. 30527-1

Most ev. !. 30527-1

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

IMPORT

SO 201

SO 201

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

 16 317325 !ÍMSY ZE �ELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  8,190  17 675,00  144 758,25

monolitické #ímsy C30/37 XC4 XF4 XD3

 17 317365 VÝZTU� !ÍMS Z OCELI 10505, B500B T  1,476  24 077,00  35 537,65

VÝZTU� &ÍMS Z OCELI 10505, B500B

 18 333325 MOSTNÍ OP%RY A K!ÍDLA ZE �ELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 

(B37)

M3  67,913  11 108,00  754 377,60

op ry a k#ídla mostu C30/37 XF2 XC4 XD1

 19 333365 VÝZTU� MOSTNÍCH OP%R A K!ÍDEL Z OCELI 10505, B500B T  12,222  24 077,00  294 269,09

VÝZTU� MOSTNÍCH OP)R A K&ÍDEL Z OCELI 10505, B500B

Svislé konstrukce  1 257 880,593

Vodorovné konstrukce4

 20 421325 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE �ELEZOBETONU C30/37 M3  16,575  17 675,00  292 963,13

�LB deska C30/37 XF2 XC4 XD1

 21 421365 VÝZTU� MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T  3,320  24 077,00  79 935,64

VÝZTU� MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B

 22 45131 PODKL A VÝPL$ VRSTVY Z PROST BET M3  16,568  3 447,00  57 109,90

podkladní betony pod �lb kce

 23 451312 PODKLADNÍ A VÝPL$OVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  11,700  4 356,00  50 965,20

t snící vrstva

 24 451315 PODKLADNÍ A VÝPL$OVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C30/37 M3  16,800  4 936,00  82 924,80
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Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

IMPORT

SO 201

SO 201

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

lo�e pod dla�by C30/37n XF3, n - nekonstruk"ní beton

v"etn  olemování okraj! dla�by

 25 457312 VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C12/15 M3  6,750  4 278,00  28 876,50

podkl. spád beton pod drená�í

 26 458522 VÝPL$ ZA OP%RAMI A ZDMI Z KAM DRC, INDEX ZHUTN%NÍ ID DO 

0,8

M3  130,890  1 073,00  140 444,97

zásyp základu

 27 458523 VÝPL$ ZA OP%RAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX 

ZHUTN%NÍ ID DO 0,9

M3  33,000  1 073,00  35 409,00

ochranný zásyp za rubem

 28 458573 VÝPL$ ZA OP%RAMI A ZDMI Z KAMENIVA T%�ENÉHO, INDEX 

ZHUTN%NÍ ID DO 0,9

M3  265,500  1 073,00  284 881,50

Zásyp za op rami (zemina nad t snící vrstvou), mimo ochranný zásyp - 

samostatný p#echodový klín

 29 465512 DLA�BY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  33,600  7 285,00  244 776,00

lomový kámen do bet. lo�e C30/37 XF3 - spárování M25 XF4   lo�e viz polo�ka 

451314

 30 46731 STUPN% A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU M3  1,250  4 011,00  5 013,75

STUPN) A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU

Vodorovné konstrukce  1 303 300,394

Komunikace5

 31 575C03 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 M3  1,192  65 532,00  78 114,14
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Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

IMPORT

SO 201

SO 201

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11

Komunikace  78 114,145

P"idru�ená stavební výroba7

 32 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLO�NÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S 

PE&ETÍCÍ VRSTVOU

M2  176,165  552,00  97 243,08

kompletní systém schválené izolace - NAIP v"etn  p#ípravné a ochranné vrstvy

 33 711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY M2  17,160  252,00  4 324,32

ochrana pod #ímsou pásy s Al vlo�kou

 34 78382 NÁT%RY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2  149,000  113,00  16 837,00

NÁT)RY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)

 35 78383 NÁT%RY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  7,800  167,00  1 302,60

odrazná hrana #ímsy

P"idru�ená stavební výroba  119 707,007

Potrubí8

 36 86634 a CHRÁNI&KY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 200MM M  3,200  492,00  1 574,40

nerezové výustky  - materiál 1.4404

 37 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M  8,000  443,00  3 544,00

plné "ásti drená�ního potrubí

 38 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM D%ROVANÝCH M  14,000  291,00  4 074,00
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Rekonstrukce mostu ev.!.30527-1 Domoradice

Most ev. !. 30527-1

Most ev. !. 30527-1

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

IMPORT

SO 201

SO 201

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

drená�ní potrubí - perforovaná "ást mezi k#ídly

 39 87633 CHRÁNI&KY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M  68,000  180,00  12 240,00

Chráni"ky DN 110 (110/96) v #ímsách a p#echodech

Potrubí  21 432,408

Ostatní konstrukce a práce9

 40 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVE$ ZADR� H2 - DODÁVKA A MONTÁ� M  34,000  8 500,00  289 000,00

zábradelní svodidlo v"etn  svislých výplní, v"etn  PKO dle TKP 19B

v"etn  p#echod! na silni"ní svodidlo nebo atypických ukon"ení u sjezd!

 41 93857 BROU�ENÍ BETON KONSTR M2  33,660  175,00  5 890,50

úprava povrchu mostovky pro mostní izolaci

 42 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE �ELEZOBETONU M3  199,013  6 544,00  1 302 341,07

demolice p!vodního mostu - smí�ená konstrukce zdivo + �B

na trvalou skládku

 43 97817 ODSTRAN%NÍ MOSTNÍ IZOLACE M2  39,831  164,00  6 532,28

odstran ní mostní izoalce p!vodního mostu v"etn  ulo�ení na skládku a v"etn  

poplatku

Ostatní konstrukce a práce  1 603 763,859

 5 155 012,17Celkem:
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1 Modernizace mostu ev. . 30527-1 Domoradice 1.6.20 8:00 28.10.20 13:00

2  Vytýení všech inženýrských sítí, opatení pro ochranu sítí, peložky 1.6.20 8:00 1.6.20 13:00

3  Zízení zaízení staveništ 1.6.20 8:00 1.6.20 17:00

4  Vytýení všech inženýrských sítí, opatení pro ochranu sítí, peložky 1.6.20 8:00 1.6.20 13:00

5  Zízení objízdné trasy a osazení provizorního dopravního znaení 1.6.20 13:00 3.6.20 13:00

6  Sejmutí ornice 3.6.20 13:00 5.6.20 13:00

7  Frézování vozovky a odstranní podkladních vrstev komunikace 2.6.20 12:00 4.6.20 13:00

8  Ubourání mostního svršku 4.6.20 12:00 9.6.20 13:00

9  Provádní výkop a záporového pažení, bourání nosné konstrukce 8.6.20 12:00 8.7.20 13:00

10  Provedení provizorního zatrubnní vetn hrázek 16.6.20 12:00 21.6.20 13:00

11  Úprava základové spáry, provedení podkladního betonu 14.6.20 13:00 26.6.20 12:00

12  Provedení základ, rámových stojek a kídel ze železobetonu 20.6.20 13:00 20.7.20 13:00

13  Zhotovení podprné skruže rámové píle 9.7.20 13:00 29.7.20 12:00

14  Provedení rámové píle a kídel ze železobetonu 29.7.20 13:00 16.9.20 12:00

15  Provedení nátr proti zemní vlhkosti 6.9.20 12:00 10.9.20 13:00

16  Provedení pechodových oblastí vetn drenáží a zásyp konstrukcí 12.9.20 13:00 26.9.20 12:00

17  Provedení hydroizolaního systému na NK 16.9.20 13:00 18.9.20 13:00

18  Provedení železobetonových íms na most 26.9.20 13:00 10.10.20 12:00

19  Položení podkladních vrstev komunikace 10.10.20 13:00 15.10.20 13:00

20  Provedení výbhových ramp a obrubník 15.10.20 13:00 20.10.20 13:00

21  Položení asfaltobetonového krytu komunikace 20.10.20 13:00 23.10.20 13:00

22  Osazení zábradelních svodidel 23.10.20 13:00 26.10.20 13:00

23  Provedení koryta pod mostem z kamene do betonového lože 11.9.20 12:00 6.10.20 12:00

24  1. Hlavní mostní prohlídka, pedasné užívání 26.10.20 13:00 27.10.20 13:00

25  Pevedení dopravy na nový most 27.10.20 13:00 28.10.20 13:00

Jméno Zaátek Konec

Modernizace mostu ev. . 30527-1 Domoradice



 

 

 

 
 
 
 
           Příloha č. 4 SOD 

Doubravice 98 info@suspk.cz IČ: 00085031 
533 53  Pardubice www.suspk.cz DIČ: CZ00085031 
Organizace je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové  
v oddílu Pr, vložce číslo 162. 

 

Čestné prohlášení 

ve věci přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH) 

 

 

Dodavatel (poskytovatel plnění) 

 

 

 

 

 

MADOS MT s.r.o. 

 

 

 

Poskytované plnění (název akce): 

 

 

 

Rekonstrukce mostu ev.č. 30527-1 

Domoradice 

 

 

 

 

 

Prohlašujeme, že přijaté plnění bude použito výlučně pro účely, které pro Správu a údržbu 

silnic Pardubického kraje nejsou předmětem daně, popřípadě ve vztahu k danému plnění 

Správa a údržba silnic Pardubického kraje nevystupuje jako osoba povinná k dani (není 

používáno k ekonomické činnosti). Ve smyslu Informace Generálního finančního 

ředitelství a MFČR ze dne 9. 11. 2011 není pro výše uvedené plnění aplikován režim 

přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. 

 

 

Datum:  

 

 

 

Razítko: 

 

 

 

 

Za Správu a údržbu silnic Pardubického kraje: 
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