

## Krycí list výkazu výměr

Zhotovitel využil svého práva ve smyslu § 218 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a prohlásil výkaz výměr (soupis prací), včetně jednotkových cen, jako přílohu ke smlouvě na plnění veřejné zakázky, případně jejích dodatků, za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a dle § 219 odst. 1 zákon a dle § 3 odst. 1 zákona o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění ve spojení s § 9 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, jej tedy není možné zveřejnit spolu se smlouvou.

Objednatel, vědom si výše uvedeného, však v návaznosti na § 219 odst. 1 zákona ve spojení s 6 zákona pro dodržení zásady transparentnosti při zadávání veřejných zakázek a pro umožnění kontroly vynakládání veřejných prostředků uveřejňuje tento krycí list výkazu výměr (soupisu prací) jakožto informaci nepodléhající ochraně informací a údajů podle zvláštních právních předpisů.

Firma: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

### Rekapitulace ceny

#### **Stavba: 2211-20-3 - III/32219 - Mělice - II/333**

Varianta: ZŘ -

**Celková cena bez DPH: 21 060 000,00**

**Celková cena s DPH: 24 863 475,41**

Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
SO 000	Všeobecné a ostatní náklady	743 103,46	146 601,73	889 705,19
SO 120	Komunikace III/32219	7 602 190,83	1 231 439,13	8 833 629,96
SO 121	Komunikace III/32219 - extravilán	10 934 768,71	2 053 598,47	12 988 367,18
SO 182	Dočasné dopravní opatření	950 130,50	198 575,69	1 148 706,19
SO 183	Dočasné dopravní opatření - extravilán	829 806,50	173 260,40	1 003 066,90

