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SMLOUVA   O   DÍLO
číslo smlouvy zhotovitele: 841/TC/RC/2021/217 (Správce společnosti)

číslo smlouvy zhotovitele: 2021/1014/0978 (Společník č. 2)
číslo  841/TC/RC/2021/

uzavřená podle ustanovení

§ 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: Obec Orlické Podhůří
zastoupená Marií Krškovou, starostkou obce
Dobrá Voda 4
562 01 Orlické Podhůří
IČ:  00279293
Bankovní spojení: Komerční banka Ústí nad Orlicí
č. účtu:  
Telefon: 
e-mail: 

Stavební dozor objednatele: Hudeček s.r.o., 

1.2. Zhotovitel: „Společnost Choceň – České Libchavy“

Správce společnosti: STRABAG a.s.
Zastoupená: Ing. Tomášem Hajičem, prokuristou
a Ing. Renatou Hamrskou, prokuristou
Sídlo: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
IČO: 608 38 744, DIČ: CZ60838744
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
Číslo účtu: 
Stavbu provádí: STRABAG a.s., odštěpný závod Praha, oblast
Hradec Králové
telefon, fax, e-mail: 
zástupce ve věcech technických:
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Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, sp. zn. B 7634,

Společník č. 2: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Zastoupená: Petrem Janečkem, DiS, členem představenstva
Sídlo: K Vápence 2677, 530 02 Pardubice
IČO: 252 53 361, DIČ: CZ25253361
bankovní spojení: UniCredit Bank
Číslo účtu: 
telefon, fax, e-mail: 
zástupce ve věcech technických:

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Hradci Králové, sp. zn. B 1441

II. VÝCHOZÍ PODKLADY A ÚDAJE

2.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je výsledek výběrového řízení veřejné zakázky
na provedení stavebních a montážních prací stavby „Modernizace silnice II/312

Choceň – České Libchavy“ vyhlášené objednatelem dne 24. 9. 2021.

2.2. Podkladem pro uzavření této smlouvy je zároveň kompletní nabídka zhotovitele, která
byla předložena v rámci uvedeného zadávacího řízení, zadávací dokumentace a její
přílohy, zpracované zadavatelem.

III. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat způsobem, v době a za podmínek
sjednaných touto smlouvou o dílo kompletní stavbu s názvem:

„Chodníky v Orlickém Podhůří – Rozsocha – 1. etapa“
SO 101 Chodníky A, SO 102 Zpevněná plocha A, SO 401 Veřejné osvětlení, VRN 001 –

Všeobecné rozpočtové náklady
(dále jen dílo)

a to v rozsahu dle kompletní nabídky zhotovitele ze dne 18. 11. 2021 a projektových
dokumentací, včetně položkového rozpočtu, uvedených v čl. II. odst. 2.2 této smlouvy

3.2. Požadavkem zadavatele je provedení stavebních a montážních prací na výše uvedené
stavební akci.
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Jedná se o novostavbu chodníků a opravu zpevněné plochy, které těsně přiléhají k silnici
II/312. Součástí plnění je modernizace veřejného osvětlení, sestávající z posunutí
stávajících světel a prodloužení vedení VO. Projektová dokumentace obsahuje kompletní
chodníky, včetně části, které přiléhají k silnici III/3124 a nejsou předmětem plnění a této
smlouvy o dílo.

SO 101 Chodníky (novostavba) – část A
Druh stavby :   Novostavba trasa A
Třída : Chodníky
Rozsah stavby : Délka trasy A 232,5 m
Kryt chodníků : Zámková dlažba tl.60mm
ve sjezdech : Zámková dlažba tl.80mm
Šíře základní : 1,5 m

SO 102 Zpevněna plocha (oprava) – část A
Třída : Zpevněná plocha
Rozsah stavby : Délka trasy 91 m
Kryt chodníků : Zámková dlažba tl.60mm
ve sjezdech : Zámková dlažba tl.80mm
Šíře základní : 1,5 m
nejmenší : 0,95 m

SO 401 Veřejné osvětleni (rozšířeni a úprava stávajícího VO)
Přemístění 2 ks stávajících sloupů a jejich modernizace, instalace 2 ks nových sloupů
včetně kabeláže.

3.3. Rozsah prací je určen písemnou a výkresovou částí projektové dokumentace „Chodníky

v Orlickém Podhůří – Rozsocha“, konkrétně se jedná – SO 101 Chodníky A, SO 102

Zpevněná plocha A, SO 401 Veřejné osvětlení, VRN 001 – Všeobecné rozpočtové

náklady, a  dále zadávacími podklady. Předmět zakázky zahrnuje pro zhotovitele
veškeré dodávky, montáže, zkoušky, revize a služby potřebné k úplnému provedení díla
a k jeho uvedení do provozu, tedy např. i nezbytná prováděcí a výrobní dokumentace,
dokumentace skutečného provedení, pomocné konstrukce a práce, úklid apod.

3.4. Součástí předmětu plnění (díla) a sjednané ceny je zejména:
- kompletní dodávka a montáž všech objektů a zařízení dle projektové dokumentace

a zadávacích podmínek,
- dílenská, výrobní a prováděcí projektová dokumentace v nezbytném rozsahu pro

provedení díla,
- projektová dokumentace skutečného provedení stavby,
- revize veřejného osvětlení,
- geometrický plán pro dělení pozemků,
- zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou

infrastrukturu, zajištění a ochrana staveniště a materiálu proti krádeži a vandalismu;
- zpracování a dodání pokynů k obsluze a údržbě, záručních listů, revizí a dalších

dokumentů potřebných k předání stavby, vše v českém jazyku,
- zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení

díla,
- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického

charakteru k řádnému provedení díla,
- zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem

vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů o vlastnostech díla),
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- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace,
chodníky, zeleň apod.),

3.6 Standard provedení je dán nabídkou zhotovitele předanou objednateli v rámci
výběrového řízení. Pokud u některých prvků není standard definován, jedná se o běžný
tuzemský standard co do technické a cenové úrovně.

3.7 Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se
za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být
nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou.

3.8 Dílo bude provedeno v souladu s platnými zákony ČR, ČSN, EN a dle obecně
závazných a doporučených předpisů a metodik, včetně předání příslušných dokladů,
nezbytných pro převzetí díla objednatelem a pro kolaudaci.

IV. DOBA PLNĚNÍ

4.1. Staveniště objednatel zhotoviteli předpokládá předat po ukončení zadávacího řízení na
výběr zhotovitele, a to na dobu stavby k bezplatnému užívání.

4.2. Pro realizaci stavby jsou sjednány následující časové lhůty:

4.2.1. Předpoklad předání staveniště: duben 2022

4.2.2. Předpoklad termínu zahájení stavby 01. 04. 2022

4.2.3. Termín dokončení stavby

Dokončení sjednaného díla a jeho předání nejpozději do 30. 08. 2022

4.2.4. Odstranění a vyklizení zařízení staveniště nejpozději do 7 dnů od dokončení
stavby

4.2.5. Nejpozději do 14 dnů po předání staveniště předloží zhotovitel aktualizovaný
harmonogram výstavby, včetně měsíčního finančního plnění

4.3. Jestliže objednatel v průběhu prací zjistí, že dochází k prodlení se zahájením nebo
prováděním prací oproti harmonogramu uvedenému v předchozím odstavci, stanoví
zhotoviteli s ohledem na technologické možnosti a klimatické vlivy náhradní lhůtu
nebo lhůtu, do kdy má nedostatky odstranit. V případě, že zhotovitel ani v náhradní
lhůtě nesjedná nápravu, může objednatel od této smlouvy odstoupit.

4.4.  Sjednané lhůty provádění budou prodlouženy:
- jestliže překážky v práci zavinil objednatel;
- jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi,

prokazatelně nezaviněnými zhotovitelem. Vlivy povětrnostní, s nimiž se běžně
při podání nabídky uvažuje, nejsou důvodem k prodloužení lhůt.

V. DODACÍ PODMÍNKY

5.1. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se vztahy ustanoveními občanského
zákoníku.
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5.2. O průběhu prací na stavbě povede zhotovitel stavební deník (§ 157 zák. č. 183/2006
Sb.). Zhotovitel je povinen v tomto deníku vést záznamy o pracích, a to ode dne
převzetí staveniště. Do deníku denně zapisuje všechny skutečnosti rozhodující pro
plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění
odchylek prováděných prací od PD, údaje důležité a nutné pro posouzení orgány státní
správy. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat svá
stanoviska (souhlasy, námitky). Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale
přístupný. Povinnost vést stavební deník končí dnem odevzdáním a převzetím prací
objednatelem. Denní záznamy se píší na očíslované listy, první průpis je určen pro
objednatele. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí, případně
jeho zástupce v ten den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které
jsou předmětem zápisu. Při denních záznamech nesmějí být vynechána volná místa.
Mimo stavbyvedoucího může provádět potřebné záznamy v deníku technický dozor
objednatele, pracovník projektanta pověřený výkonem autorského dozoru, dále orgány
státního stavebního dohledu, popřípadě jiné orgány státní správy a k tomu zmocnění
zástupci objednatele a zhotovitele. Jestli-že stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným
zápisem objednatele nebo projektanta, je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních
dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. Jestli-že
technický dozor objednatele nesouhlasí s obsahem zápisu zhotovitele, zapíše do 3
pracovních dnů stanovisko do stavebního deníku s uvedením důvodu, jinak se má za
to, že s obsahem zápisu souhlasí. O závažných zápisech ve stavebním deníku se budou
zástupci smluvních stran vzájemně telefonicky informovat.

5.3. Objednatel má právo dohlížet, zda je na pracovišti zachováván pořádek a kontroluje
provádění prací podle zadání. Na požádání je zhotovitel povinen předložit potřebné
podklady pro provádění prací.

5.4. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za
odborné vedení stavby ve smyslu příslušného ustanovení stavebního zákona v platném
znění a za sledování a dodržování předpisů o požární ochraně a bezpečnosti při práci.

5.5. Zvýšení rozsahu prací do 10% z celkové nabídkové ceny není důvodem pro
prodloužení lhůt výstavby.

5.6. Všechny škody a ztráty, které vzniknou na stavebním materiálu, dílech nebo na celé
stavbě až do dne předání stavby, jdou k tíži zhotovitele. Rovněž tak odpovídá
zhotovitel za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na
stavbě nezúčastněným osobám, případně objednateli. Zhotovitel je povinen tyto
vzniklé škody uhradit.

5.7. V případě, že má být jakákoli dílčí část zhotovovaného díla zakryta nebo má být jinak
znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen vyzvat zástupce objednatele
prokazatelnou formou min. 3 pracovní dny předem ke kontrole, aby mohl prověřit, zda
zakrývaná část byla provedena řádně. Nebude-li zhotovitel postupovat v souladu
s výše uvedeným ustanovením, je povinen na žádost objednatele odkrýt konstrukce
na svůj náklad. Nedostaví-li se objednatel v dohodnutém termínu ke kontrole výše
uvedených konstrukcí, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. V případě, že
objednatel i přesto bude požadovat odkrytí uvedených konstrukcí, zhotovitel tak učiní,
ale na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny,
nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným
zakrytím zhotovitel. Podrobný seznam zakrývaných prací a konstrukcí, které podléhají
kontrole, bude dohodnut po zahájení díla a zapsán objednatelem do stavebního deníku.
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5.8. Práce, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo odporují smlouvě, musí
zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Lhůtu odstranění vady sjednají smluvní
strany s ohledem na charakter vady a klimatické podmínky. Pokud zhotovitel ve lhůtě
stanovené objednatelem vady neodstraní, může objednatel od této smlouvy odstoupit.

5.9. Poptávka objednatele uvažuje zásadně s novými materiály a výrobky řádné kvality
úředně schválenými.  Zhotovitel je povinen průběžně při fakturaci předkládat příslušné
doklady na materiály a zařízení (na vyžádání včetně zkušebních protokolů).

5.10. Kvalitativní a dodací podmínky jsou určeny především platnými EN, ČSN, projektem
a dále touto smlouvou. Platné ČSN i přes ukončení jejich závaznosti budou oběma
stranami respektovány.

5.11. Zhotovitel vyzve objednatele k účasti na všech dílčích zkouškách

5.12. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba po obdržení projektové dokumentace,
nejpozději před započetím příslušných prací, je povinen prověřit, zda projekt nemá
zjevné závažné nedostatky. Pokud takové nedostatky zjistí, neprodleně na ně upozorní
objednatele.

5.13. Veškeré spotřebované energie po dobu stavby a náklady na staveništní přípojky jsou
nákladem zhotovitele.

5.14. Zhotovitel se zavazuje, že bude udržovat v platnosti po celou dobu trvání této smlouvy
mezi dodavatelem a objednatelem pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za
škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě s přiměřenou výší pojistného plnění.

5.15. Zhotovitel je oprávněn využít pro provedení části díla jinou osobu (subdodavatele).
Zhotovitel plně odpovídá za práce a dodávky prováděné jeho subdodavateli, jako by je
prováděl on sám.

VI.  POKUTY ZA NEDODRŽENÍ SMLUVNÍCH LHŮT A UJEDNÁNÍ

6.1. Strana, které byla smluvní pokuta vyúčtována, je povinna do 30 dnů po obdržení
vyúčtování buď pokutu zaplatit, nebo sdělit oprávněné straně své námitky. Zaplacením
smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na náhradu škody
způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta.

6.2. Za nedodržení podmínek daných ve smlouvě o dílo je sjednána smluvní pokuta:

6.2.1. za prodlení se splněním povinnosti dodat podle článku. IV. odst.  4.2.3. této
smlouvy (nedodržení termínu dokončení stavby nebo etapy) 0,2 % z ceny díla
uvedené v čl. VII odst. 1 této smlouvy za každý započatý den prodlení

6.2.2. za prodlení s odstraněním vad nebo nedodělků 1.000,-- Kč za každý případ a
každý započatý den prodlení až do dne, kdy vady nebo nedodělky budou
odstraněny.

6.3. Úrok z prodlení za opožděné zaplacení dílčí nebo konečné faktury činí 0,1 % z dlužné
částky za každý započatý den prodlení.

VII. CENOVÉ PODMÍNKY

7.1. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. III.
této smlouvy a v termínech dle čl. IV. odst. 2 této smlouvy činí:
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Cena celkem bez DPH 1 577 430,72 Kč

DPH 21 %                                                        331 260,45 Kč

Cena celkem včetně DPH                          1 908 691,17 Kč

         (slovy: jedenmilióndevětsetosmtisícšestsetdevadesátjedna Kč sedmnáct haléřů vč. DPH)

7.2.  Oceněný položkový soupis stavebních prací, dodávek a služeb (položkový rozpočet) je
samostatnou přílohou smlouvy

7.3. Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a platná po dobu realizace díla
uvedeného v čl. III.  této smlouvy.

7.4. Cena díla obsahuje předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění,
předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů, nebude tedy po sjednanou dobu
provádění díla uvedenou v čl. IV této smlouvy, žádným způsobem navyšována
z důvodů inflace či kurzových vlivů.

7.5. Doprava a urovnání přebytečných výkopků na skládkách a likvidace odpadů (včetně
příp. poplatků za uložení) jsou součástí pevné nabídkové ceny, rovněž tak údržba a
čištění používaných komunikací a ploch apod.

7.6. Cenu díla bude možno měnit pouze ve zcela mimořádných případech na základě
předem vzájemně odsouhlasených změn v množství nebo druhu prací, vyplývajících z
návrhu zhotovitele nebo objednatele na úsporu či zlepšení parametrů stavby, a to
dodatkem této smlouvy, který bude schválen příslušnými orgány objednatele. V těchto
případech bude provedena samostatná fakturace, přednostně podle cen z nabídky,
případně podle ceníků použitých projektantem pro výkaz výměr, a to v cenové úrovni
roku, ve kterém budou vícepráce (odpočty) prováděny. Materiály a výrobky ve
specifikacích (v případech zde uvedených věcných změn) budou účtovány v cenách
dle skutečného pořízení. Pro práce neobsažené v cenících bude použito individuální
kalkulace vzájemně odsouhlasené.

7.7. Cenu díla stanovenou jako nejvýše přípustnou není možné překročit z vůle zhotovitele.

7.8. Změna ceny, ať již zvýšení nebo snížení, je možná pouze:

- dojde-li z požadavku objednatele ke změně projektu, která bude rozšiřovat
předmět smlouvy nebo měnit standard;

- dojde-li před nebo v průběhu realizace předmětu smlouvy ke změnám sazeb
DPH;

- bude-li objednatel vyžadovat provedení jiných prací, které nejsou součástí
sjednaného předmětu smlouvy a které jsou pro dokončení předmětu
smlouvy nezbytné.

VIII. PLATEBNÍ PODMÍNKY

8.1. Fakturace za předmět plnění bude probíhat měsíčně, na základě odsouhlasených
soupisů provedených prací. Objednatel neposkytuje žádné zálohy.
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8.2. Soupisy prací musí být odsouhlaseny oběma smluvními stranami a stavebním dozorem
jako práce dokončené, prosté zjevných vad a nedodělků. Základní soupis zpracuje
zhotovitel vždy v členění a cenách podle nabídky, s označením položek shodně s
nabídkou, a to za skutečně provedené práce.

8.3. Za objednatele je oprávněn odsouhlasovat měsíční soupisy prací a dodávek technický
dozor investora (TDI). Svůj souhlas dává písemně svým podpisem přímo na soupis
provedených prací a dodávek. Tímto aktem se nevylučuje právo objednatele i
zhotovitele na pozdější úpravy vykazovaných prací a dodávek, pokud bude
prokazatelně zjištěno, že došlo k chybám v množství nebo v ceně.

8.4. Objednatel poskytne úhrady dílčích faktur do max. výše 90% celkové sjednané ceny
díla. Zbývajících 10% z ceny díla může objednatel uhradit až po převzetí díla bez vad
a nedodělků nebo po úplném odstranění všech vad a nedodělků a po vyrovnání
závazků z případných plnění uvedených v této smlouvě. Při přejímacím řízení se
připouštějí pouze ojedinělé vady a nedodělky, nebránící řádnému užívání stavby.

8.5. Jednotlivé faktury (daňové doklady) budou obsahovat tyto údaje:
 označení povinné a oprávněné osoby, adresa, sídlo, DIČ;
 označení díla, číslo smlouvy a číslo faktury;
 den odeslání a den splatnosti faktury, datum uskutečnění zdanitelného plnění;
 označení peněžního ústavu a číslo účtu;
 fakturovanou sumu (bez DPH a sazbu DPH);
 přílohu – soupis provedených prací s rekapitulací, odsouhlasený postupem dle

této smlouvy o dílo;
 razítko a podpis oprávněné osoby;
 registrační číslo a název projektu případné dotace (bude dodavateli sděleno).

8.7. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, není
objednatel povinen ji uhradit. Tuto skutečnost je objednatel, bez zbytečného odkladu,
povinen zhotoviteli písemně sdělit. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty
splatnosti a nová lhůta splatnosti začne běžet doručením opravené faktury.

8.8. Nebude-li na faktuře uvedeno jinak, bude objednatel platit fakturovanou částku vždy
na ten účet zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím
dálkový přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. Jestliže
bude na faktuře uveden jiný účet zhotovitele, než takto zveřejněný, bere zhotovitel na
vědomí, že objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na uvedený účet pouze
fakturovanou částku bez DPH; objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na
účet správce daně. O takovémto postupu dodatečně písemně informuje zhotovitele.

8.9. Pokud je v okamžiku fakturace o zhotoviteli zveřejněna způsobem umožňujícím
dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a vzniká tak ručení dle §109
odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, bere zhotovitel na vědomí, že objednatel je
bez dalšího oprávněn zaplatit na účet zhotovitele pouze fakturovanou částku bez DPH;
objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto
postupu dodatečně písemně informuje zhotovitele.

8.10. Sjednaná splatnost u jednotlivých faktur je 30 kalendářních dnů od data vystavení
faktury. Za den splatnosti je sjednán den odepsání fakturované částky z účtu
objednatele ve prospěch zhotovitele.

8.11. Dojde-li v průběhu realizace předmětu smlouvy ke změnám sazeb DPH, bude DPH
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účtována v platné zákonné výši.

IX. KOMPLEXNÍ VYZKOUŠENÍ, ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVBY

9.1. Zhotovitel vyzve objednatele minimálně 5 dnů předem k přejímce řádně dokončeného
stavebního díla, splňujícího podmínky stavebního povolení, příslušných předpisů a
ČSN. Od data převzetí přechází odpovědnost za škody způsobené provozováním
předaného díla na objednatele a současně začíná běžet lhůta pro uplatnění
odpovědnosti za vady a nedodělky a záruka.

9.2. Nedokončenou dodávku nebo její část není objednatel povinen převzít.

9.3. Odevzdání a převzetí předmětu plnění bude prováděno jako jeden celek.

9.4. O převzetí dodávky sestaví smluvní strany zápis, který bude obsahovat zhodnocení
prací, zejména jejich jakost, soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k
jejich odstranění. Nedošlo-li k dohodě, uvedou se v zápise i stanoviska obou stran.

9.5. Povinnost dodat je splněna řádným provedením dodávky, včetně předání dokladů
potřebných pro kolaudační řízení. Povinnost odebrat je splněna prohlášením
objednatele v zápise o převzetí, že dodávku přejímá.

9.6. Zhotovitel je povinen připravit k přejímacímu řízení nezbytné doklady, zejména:

9.6.1. dokumentaci skutečného provedení stavby, doklady o likvidaci odpadů;

9.6.2. geodetické zaměření skutečného provedení stavby

9.6.3. potvrzené záruční listy

9.6.4. zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, zápisy o
vyzkoušení smontovaného zařízení, atesty na materiál;

9.6.5. originály stavebních a montážních deníků

9.6.6. revizi veřejného osvětlení

9.6.7. geometrický plán pro dělení pozemků

9.7. Nepředložení potřebných dokladů bude považováno za vadu, bránící užívání stavby.

9.8. Zhotovitel je povinen odstranit případné další závady a nedodělky, zjištěné při
kolaudačním řízení.

X. ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

10.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku (odpovídá) za to, že předmět díla má v době
jeho předání objednateli a po dobu běhu sjednané záruční doby vlastnosti stanovené
obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých technických norem,
popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní,
splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům a účelu sjednaným ve smlouvě.

10.2. Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má
objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost vadu bezplatně odstranit.
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10.3. Zhotovitel neodpovídá za vady, jestliže byly způsobeny použitím podkladů předaných
mu ke zpracování objednatelem a jím určenými osobami v případě, že zhotovitel ani
při vynaložení odborné péče nemohl nevhodnost těchto podkladů zjistit nebo na ně
objednatele upozornil a objednatel na jejich použití písemně trval.

10.4. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání a které jsou uvedeny
v protokolu o předání a převzetí díla, popřípadě v příloze k tomuto protokolu (vady
zjevné).

10.5. Zhotovitel dále odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí díla, které vznikly
porušením právních povinností zhotovitele, odpovídá též za vady, které mělo dílo
v době předání a převzetí, ale které se projevily až po převzetí (vady skryté).

10.6. Za závady vzniklé v důsledku nedodržení návodů k obsluze či nedodržením obvyklých
způsobů užívání či za závady způsobené nesprávnou údržbou nebo zanedbáním
údržby a oprav zhotovitel nenese odpovědnost.

10.7. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v projektové
dokumentaci, popř. je v rozporu se stavebním povolením, touto smlouvou, jejími
přílohami, výsledky zadávacího řízení, popř. má takové vlastnosti, které mít nesmí
nebo má takové vlastnosti, které brání řádnému a efektivnímu užívání díla k účelu, ke
kterému je určeno. Dílo se považuje za vadné již ke dni jeho předání a převzetí v
případě, že nebude příslušným orgánem veřejné správy zkolaudováno.

10.8. Záruční doba na dílo jako celek začíná běžet ode dne podpisu protokolu o předání a
převzetí díla jako celku, a to v délce 60 měsíců. Záruční doba neběží po dobu, po
kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel.

10.9. Zhotovitel poskytne, resp. tímto poskytuje, objednateli záruku, že:
a) veškerá jím dodaná projektová a technická dokumentace,
b) veškeré dodané zboží, technologická zařízení a materiály,
c) veškeré provedené stavební a montážní práce,
d) veškeré poskytnuté služby,

budou prosty jakýchkoliv vad a zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní
náklady provede znovu činnosti a dodá znovu části díla nebo opraví své činnosti a části
díla v míře potřebné k odstranění vad. Zhotovitel rovněž poskytuje záruku, že dílo bude
v souladu s plány, specifikacemi a výkresy, které připravil a dodal v průběhu provádění
díla, a které byly v míře stanovené touto smlouvou objednatelem schváleny.

10.10.  Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bezodkladně po
jejím zjištění písemnou formou. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení
reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak
neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Zhotovitel se zavazuje zahájit
odstraňování případných oprávněně reklamovaných vad předmětu plnění do jednoho
týdne od uplatnění reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším technicky
možném termínu. U závad, ohrožujících bezpečnost osob, zhotovitel odstraní závady
bezodkladně, nejpozději do 24 hodin

10.11.  Pro odstoupení od smlouvy platí ustanovení občanského zákoníku a ujednání této
smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemnou formou. Vyhlášení
konkurzu na zhotovitele je důvodem pro odstoupení od smlouvy.
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XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1. Smluvní strany sjednávají, že budované dílo je majetkem objednatele. Objednatel
dosud provedené dílo přenechává bezplatně zhotoviteli k užívání za účelem provádění
díla. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle, a to až do jeho předání
objednateli dle článku IX. této smlouvy.

11.2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že nebude postupovat vůči jiným subjektům
pohledávky, které by jakýmkoliv způsobem souvisely s touto stavební akcí. V případě,
že by ve zcela výjimečném případě k postoupení pohledávky přesto došlo, zavazuje se
zhotovitel neprodleně objednatele informovat

11.3. Zhotovitel bere na vědomí právo objednatele nevystavit pokyn k provádění díla a
právo objednatele omezit sjednaný rozsah prací, pokud objednatel neobdrží potřebnou
finanční dotaci. Z uvedeného omezení rozsahu prací nevyplývá žádné ze smluvních
stran právo na jakékoliv finanční nebo jiné plnění vůči druhé straně.

11.4. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb.
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční
kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční
kontroly

11.5. Zhotovitel (dodavatel) je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související
s realizací projektu včetně účetních dokladů dle podmínek poskytovatele dotace.
Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí jí zhotovitel
(dodavatel) dodržet.

11.6. Zhotovitel (dodavatel) je povinen dle podmínek poskytovatele dotace poskytovat
požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům
nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise,
Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu
finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše
uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a
poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

11.7. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně sdělit objednateli informaci o tom, pokud by
technický dozor objednatele (investora) vykonávala osoba s ním propojená nebo sám
zhotovitel. Takovýto stav je důvodem pro odstoupení objednatele od smlouvy.

11.8. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků,
které budou schváleny příslušnými orgány objednatele a podepsány oprávněnými
zástupci obou smluvních stran.

11.9. Neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost celé
smlouvy, pokud nejde o skutečnost, se kterou spojuje zákon takové účinky. Smluvní
strany se zavazují nahradit neplatné ustanovení této smlouvy jiným, které svým
obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního,
neplatného.

11.10. Smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních, po odsouhlasení a potvrzení obdrží
každá strana dvě vyhotovení.

11.11. Tato smlouva byla schválena na jednání zastupitelstva obce Orlické Podhůří
dne 5. 1. 2022, usnesením č. 8/1/2022.
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Přílohy:
Oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb (položkový rozpočet).

V Orlickém Podhůří dne: V Hradci Králové dne:

………………………… Za zhotovitele:

Za objednatele: „Společnost Choceň  – České Libchavy“

Ing. Mgr. Marie Kršková
       starostka obce

…………………………
Ing. Tomáš Hajič
prokurista
STRABAG a.s

…………………………
Ing. Renata Hamrská
prokurista
STRABAG a.s.

…………………………
Petr Janeček, DiS
člen představenstva
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Digitálně podepsal 

Petr Janeček, DiS. 

Datum: 2022.01.28 

10:47:43 +01'00'

Podepsal Ing. Tomáš Hajič
DN: cn=Ing. Tomáš Hajič, c=CZ, o=STRABAG
a.s., ou=841/ 2717,
email=tomas.hajic@strabag.com
Důvod: Schvaluji tento dokument - prokurista
STRABAG a.s.
Umístění Praha
Datum: 2022.01.28 11:50:18 +01'00'

Ing. Tomáš
Hajič

Podepsal Ing. Renata Hamrská
DN: cn=Ing. Renata Hamrská, c=CZ,
o=STRABAG a.s., ou=841/ 0720,
email=renata.hamrska@strabag.com
Důvod: Schvaluji tento dokument - prokurista
STRABAG a.s.
Umístění Praha
Datum: 2022.01.28 12:59:44 +01'00'

Ing. Renata
Hamrská

Ing. Mgr. 

Marie Kršková

Digitálně podepsal Ing. 

Mgr. Marie Kršková 

Datum: 2022.02.03 

11:30:45 +01'00'



 

 
 

PROHLÁŠENÍ DODAVATELE  
K DŮVĚRNÝM ÚDAJŮM A OBCHODNÍMU TAJEMSTVÍ 

 
 
Název veřejné zakázky: 

„Modernizace silnice II/312 Choceň – České Libchavy“ 

 
Dodavatel: 
STRABAG a.s. – Správce společnosti 
IČO: 608 38 744 
se sídlem: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 
 
 
Ve smyslu § 218 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „ZZVZ“) tímto prohlašujeme, že celý obsah této nabídky je důvěrný. Jsme si zároveň 
vědomi, že tímto prohlášením není dotčeno ustanovení § 218 odst. 2 písm. b) ZZVZ a bereme 
na vědomí, že zadavatel je oprávněn zveřejnit či poskytnout informace, které má povinnost uvést 
ve zprávě o hodnocení, oznámení o výběru dodavatele, výsledku posouzení splnění podmínek účasti 
vybraného dodavatele nebo písemné zprávě zadavatele.  
 
V případě, že bude naše nabídka vyhodnocena jako nejvýhodnější a mezi námi a zadavatelem bude 
uzavřena smlouva na plnění veřejné zakázky (dále jen „Smlouva“), sdělujeme tímto zadavateli, že 
výkaz výměr (soupis prací) včetně veškerých jednotkových cen, jakožto příloha Smlouvy, případně jejích 
dodatků, a dále osobní údaje personálu dodavatele použitého k prokázání kritérií technické kvalifikace 
jsou obchodním tajemstvím ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, a není jej tedy možné zveřejnit spolu se Smlouvou.   
 
Zároveň upozorňujeme, že zveřejnění některých údajů je vyloučeno rovněž dle příslušných ustanovení 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž dodavatel upozorňuje 
zejména na: 

(i) ustanovení § 3 odst. 2 písm. b) zákona o registru smluv, podle něhož se povinnost uveřejnit 
prostřednictvím registru smluv nevztahuje na technickou předlohu, návod, výkres, 
projektovou dokumentaci, model, způsob výpočtu jednotkových cen, vzor a výpočet; 

(ii) ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru smluv, podle něhož se prostřednictvím registru 
smluv neuveřejňují informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů 
upravujících svobodný přístup k informacím. Zde poukazujeme především na skutečnost, 
že mezi takové informace patří i osobní údaje pracovníků dodavatele uvedené ve Smlouvě, 
jejích dodatcích a přílohách.  

 

V Praze  

Za STRABAG a.s.            

 

 

 

 

   ……….……………………………….                                       ……….………………………………. 
           Ing. Tomáš Hajič                                                                Ing. Renata Hamrská 
                    prokurista                                                                               prokurista                            
   

Podepsal Ing. Renata Hamrská
DN: cn=Ing. Renata Hamrská, c=CZ,
o=STRABAG a.s., ou=841/ 0720,
email=renata.hamrska@strabag.com
Důvod: Schvaluji tento dokument.
Umístění Praha
Datum: 2021.11.18 14:50:20 +01'00'

Ing. Renata
Hamrská

Podepsal Ing. Tomáš Hajič
DN: cn=Ing. Tomáš Hajič, c=CZ,
o=STRABAG a.s., ou=841/ 2717,
email=tomas.hajic@strabag.com
Důvod: Schvaluji tento dokument.
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Krycí list výkazu výměr  
 
Zhotovitel využil svého práva ve smyslu § 218 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a prohlásil celý obsah 
nabídky, včetně výkazu výměr (soupis prací) společně s jednotkovými cenami, jako přílohu 
ke smlouvě na plnění veřejné zakázky, případně jejích dodatků, za obchodní tajemství ve 
smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a dle § 3 odst. 1 zákona o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), v platném znění, jej tedy není možné zveřejnit spolu se smlouvou. 
 
Objednatel, vědom si výše uvedeného, však v návaznosti na § 219 odst. 1 zákona ve spojení 
s § 6 zákona pro dodržení zásady transparentnosti při zadávání veřejných zakázek a pro 
umožnění kontroly vynakládání veřejných prostředků uveřejňuje krycí list výkazu výměr 
(soupisu prací), jakožto informaci nepodléhající ochraně informací a údajů podle zvláštních 
právních předpisů. 
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