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SMLOUVA O DÍLO 
na „Silnice III/311 13 a III/311 15, Bystřec“ 

 
Číslo smlouvy objednatele: SMLO-27/1073/OST/20/2022 

 
Tuto SMLOUVU O DÍLO (dále jen „Smlouva“) uzavřely podle ustanovení § 2586 a násl., zákona 

č. 89/2012, občanský zákoník, následující strany:  
 
(A) DSP a.s. 
IČ:275 55 917, DIČ: CZ27555917 
 
Se sídlem Kostěnice 111, 530 02 Pardubice 
Korespondenční adresa: Kostěnice 111, 530 02 Pardubice 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 3052 
Bankovní spojení:  Komerční banka a.s. 
Číslo účtu:   43-3784580237/0100 
Email:     dsp@dsp-as.cz 
Tel.     +420 777 241 832 
Zastoupená:   Ing. František Haburaj Ph.D. - předseda představenstva 
     
Zástupci oprávnění jednat 
ve věcech smlouvy:  Ing. František Haburaj Ph.D. 
Zástupci oprávnění jednat 
ve věcech technických:  Ing. Jakub Holý, 
    tel. 737 974 883, email: jakub.holy@dsp-as.cz 
 
(dále jen „Zhotovitel“)  
 
a  
 
(B) SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE 
IČ: 00085031, DIČ: CZ00085031 
Se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53  
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162  
Bankovní  spojení:  Česká spořitelna a.s.  
Číslo účtu:   27-1206774399/0800 
Email:     info@suspk.cz 
Zastoupená :    Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem 
Zástupci oprávnění jednat 
ve věcech smlouvy:  Ing. Miroslav Němec – ředitel  

Ing. Antonín Jalůvka – jmenovaný zástupce statutárního orgánu 
Mgr. Josef Neumann, LL.M. – jmenovaný zástupce statutárního 
orgánu 

Zástupci oprávnění jednat 
ve věcech technických:  Ing. Jiří Synek, technický náměstek 
    email: jiri.synek@suspk.cz 
  (dále jen „Objednatel“)  
 
Smlouvou se v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů a soupisem rozsahu služeb (výkaz výměr), realizuje veřejná zakázka malého 
rozsahu. 
 
 
1. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY 

 
1.1. Zhotovitel se Smlouvou zavazuje v rozsahu a za podmínek Smlouvy řádně a včas provést na 

svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo s názvem „Silnice III/311 13 a III/311 15, 
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Bystřec“. Podkladem pro uzavření smlouvy o dílo je nabídka Zhotovitele ze dne 17.2.2022, 
která byla v rámci zadávacího řízení posouzena jako nejvhodnější.  
Předmětem smlouvy je provedení činností a vypracování projektové dokumentace na „Silnice 
III/311 13 a III/311 15, Bystřec“ v rozsahu, jak je blíže specifikováno v bodě 1.2. Smlouvy a za 
podmínek dále uvedených ve Smlouvě (dále jen „Dílo“). 
 

1.2. Význam jednotlivých položek a doplňující podmínky: 
 
Zhotovitel bude odpovídat za jakost a kompletnost provedené práce. Předmětem plnění v rámci tohoto 
zadávacího řízení je zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci silnic III/311 13 a III/311 15 
včetně souvisejících stavebních objektů v intravilánu obce Bystřec“. Projektová dokumentace bude 
zpracována pro společné povolovací řízení (DUSP) v rozsahu specifikovaném touto zadávací 
dokumentací. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č.183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, vyhlášky č.499/2006 Sb 
v platném znění příloha č.11, s platnými ČSN, TP a TKP, v rozsahu a obsahu dle vyhlášky č.146/2008 
Ministerstva dopravy v platném znění. Specifikace předmětu plnění:  

- silnice III/311 13 v intravilánu obce Bystřec o délce cca 0,450 km v úseku od začátku obce 
křiž. s místní komunikací u Kapličky po křiž. s III/311 15 vč. úpravy křiž. s III/311 15, bude 
navržena ve stávajícím směrovém uspořádání jako rekonstrukce stávající komunikace. 
Rozsah rekonstrukce komunikací bude vycházet z provedeného průzkumu vozovky (jádrové 
vývrty, kopané sondy, atd.) 

- silnice III/311 15 o délce cca 1,915 km v úseku od začátku obce Bystřec ve směru od 
Výprachtic po čp. 173 směr Verměřovice. 

- v rámci průzkumných prací bude provedeno vyčištění a monitoring stávající dešťové 
kanalizace, v případě jejího poškození (i lokálního) bude navržena oprava (lokální) – SO 301 

- skladba vozovky bude navržena dle TP 170, NÚP D1, TDZ bude navržena s ohledem na 
aktuální výsledky sčítání dopravy a dále z provedeného průzkumu vozovky (jádrové vývrty, 
kopané sondy, atd.).  

- rekonstrukce silnice III/311 13 bude vedena jako SO 101, silnice III/311 15 úsek od začátku 
obce Bystřec ve směru od Výprachtic po křiž. s III/311 13 jako SO 102, úsek III/311 15 od křiž. 
s III/311 13 po čp. 173 jako SO 103 

- součástí projektové dokumentace budou i vyvolané stavební objekty (opěrné zdi, mosty atd.) 
a to zejména ve vztahu k rekonstrukci silnic 

- návrh rekonstrukce silnic, opěrných zdí a mostu bude řešeno ve vazbě na geodetické 
zaměření polohopisu a výškopisu. 

- bude zachováno směrové vedení pozemních komunikací. Šířkové uspořádání v intravilánu 
bude navrženo v min. šíři 6,5 m asfaltového zpevnění krytu vozovky (mezi silničními 
obrubami). V místě, kde to nebude ze stavebně-technického důvodu (úzký uliční prostor, 
zástavba v blízkosti komunikace, atd) možné, bude navrženo takové technické řešení, které 
v daném místě zajistí především bezpečnost silničního provozu. 

- Rekonstrukce komunikací bude koordinována s projekty obce Bystřec (výstavba chodníků-PD 
koncept, dotace SFDI, viz. příloha) a vlastníků/správců inženýrských sítí uložených v tělese 
vozovek. 

- Rekonstrukce mostu ev.č.311 15-3 bude navržena v šířkové kategorii silnice   S 7,5 ve 
stávajícím směrovém uspořádání s levostranným chodníkem ve směru Výprachtice. Mostní 
objekt bude navržen v souladu s eurokódy ČSN EN o navrhování mostních konstrukcí ČSN 
EN 1991-2 a dále ČSN 73 6201, ČSN 73 6110 a 73 6101 jako rekonstrukce mostního objektu. 
Mostní objekt bude umístěn ve stávající poloze s návrhem mostního otvoru dle uvedené ČSN 
73 6201 s převedením komunikace. Nosná konstrukce bude provedena jako železobetonová 
rámová konstrukce s horní mostovkou. Deska mostovky bude opatřena schváleným 
systémem vodotěsné izolace v souladu s předpisy MD ČR a TKP. Vozovka bude navržena 
jako třívrstvá z asfaltového betonu. Na římsách bude na vnitřní straně osazeno ocelové 
zábradelní svodidlo dle ČSN 73 62 01. Mostní objekt bude navržen s maximálním využitím 
pozemků Pardubického kraje a minimalizace záborů do okolních pozemků. Rekonstrukce 
mostu bude zahrnovat přeložky stávajících inženýrských sítí v případě jejich nutnosti a uložení 
chrániček pro budoucí uložení kabelů v počtu jedné v každé římse mostu. Založení objektu 
bude navrženo na základě vypracovaného geotechnického a hydrotechnického průzkumu. 
Mostní otvor bude navržen na základě hydrotechnického návrhu mostního otvoru na Q100. 
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Mostní otvor a úprava koryta toku v prostoru pod mostem bude upravena dle podmínek 
správce toku. Součástí rekonstrukce mostu bude obnova navazují opěrné zdi a pozemní 
komunikace na předpolí mostu včetně její rekonstrukce. Rozsah rekonstrukce komunikace na 
předpolích mostu bude vycházet z provedeného průzkumu. 

- Rekonstrukce stávajících opěrných zdi v úseku před čp. 285 a čp. 159 bude navržena jako 
železobetonové s římsami, na kterých bude osazen zádržný systém. 

- Vodorovné dopravní značení bude navrženo v souladu s platnou legislativou a odsouhlaseno 
příslušným DI Policie ČR. 

- Součástí projektové dokumentace ve stupni DUSP bude zatřídění stávajících 
asfaltobetonových vrstev vozovky v souladu s vyhláškou č.130/2019 Sb. a ČSN EN 14889 
Charakterizace odpadů. 

- U svislého dopravního značení bude posouzen jeho stav (poškození, retroreflexe, atd.) a 
umístění s ohledem na příslušné TP a ČSN. Svislé dopravní značení bude navrženo 
v souladu s ČSN a TP a odsouhlaseno příslušným DI Policie ČR. 

- Uliční vpusti a přípojky budou součásti SO 101, SO 102 a SO 103  
- Rekonstrukce komunikací budou řešit obnovu, případně zřízení vybavení/příslušenství 

komunikace a jejího odvodnění (dešťová kanalizace SO 301). 
- Rekonstrukce komunikací budou řešit obnovu a zřízení dopravně-bezpečnostních prvků, 

zádržného systému komunikace a úpravy křižovatek s místními komunikacemi. 
- Rekonstrukce komunikací bude řešit úpravu či zřízení nástupních hran autobusové veřejné 

dopravy BUS. 
- Součástí projektové dokumentace bude záborový elaborát s informací o parcelách včetně 

uvedení dočasného a trvalého záboru pozemků. 
- Součástí projektové dokumentace DUSP bude projednání a zajištění stanovení místní úpravy 

na pozemních komunikacích. Žádost bude vyhotovena zpracovatelem projektové 
dokumentace a podepsána zástupcem objednatele. 

- Dočasný a trvalý zábor bude po stránce technické projednán s jeho vlastníkem, a to na 
základě podnětu objednatele nebo mandatáře. 

- Dočasný a trvalý zábor vč. věcných břemen u fyzických a právnických osob bude projednávat 
a uzavírat smlouvy nebo zajišťovat souhlasy „mandatář“ a to na základě podkladů 
zpracovaných a předaných projektantem, které budou v souladu s metodikou objednatele. 
Činnost mandatáře zajišťuje na své náklady objednatel. V případě nájemních smluv, bude tyto 
smlouvy uzavírat objednatel. 

- Dočasný a trvalý zábor vč. věcných břemen u státních a veřejných organizací (Lesy ČR, 
Povodí, ÚZSVM, SPÚ, Obce, Města, církve, vlastníci a správci inženýrských sítí) bude 
projednávat a uzavírat smlouvy nebo zajišťovat souhlasy objednatel, a to na základě podkladů 
zpracovaných a předaných projektantem, které budou v souladu s metodikou objednatele. 

- Pro účely evidence stavu majetkoprávního vypořádání akce bude zpracovatel projektové 
dokumentace ve stupni DUSP na základě podnětu objednatele nebo mandatáře vkládat 
vyžádané dokumenty do majetkoprávní aplikace MAJA. Technické podmínky pro předávání 
digitálních dat záborového elaborátu a grafického podkladu souhlasu vlastníka, které budou 
vkládány do aplikace MAJA jsou přílohou SOD. Případné úpravy těchto dokumentů vyvolané 
v rámci majetkoprávní přípravy je zpracovatel PD provést na základě podnětu objednatele 
nebo mandatáře bez zbytečného odkladu na své náklady.   

- Projektová dokumentace bude řešit i problematiku DIO po dobu realizace rekonstrukce silnic, 
mostu a opěrných zdí. V rámci DIO nebude uvažováno s osazením mostního provizória ani 
lávky pro pěší. 

- Součástí projektové dokumentace bude zákres o existenci podzemních a nadzemních 
inženýrských sítí včetně vyjádření jeho správce či vlastníka. 

- Rekonstrukce silnic, mostu a opěrných zdí bude respektovat požadavky získaných vyjádření 
správců podzemních a nadzemních inženýrských sítí, které budou zapracovány do projektové 
dokumentace. 

- Součástí projektové dokumentace bude zpracování plánu BOZP ve fázi přípravy, v souladu se 
zákonem č.309/2006 Sb. v platném znění, kdy zadavatelem určený koordinátor ve firma 
DABONA a.s. kontaktní osoba Bc. Dominik Trejtnar e-mail: dominik.trejtnar@dabona.eu  
Náklady spojené se zpracování plánu BOZP ve fázi přípravy budou zahrnuty v cenové 
nabídce uchazeče. 

- Projektová dokumentace bude kompletně projednána s dotčenými orgány veřejné a státní 
správy. 
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- Podmínky správců inženýrských sítí a orgánu veřejné a státní správy budou zapracovány v 
projektové dokumentaci. 

- Projektová dokumentace bude řešit ZOV po dobu realizace stavby, SO 101, SO 102, SO 201, 
SO 701 a SO 702 realizace r.2024. SO 103 realizace rok 2025. 

- Projektová dokumentace bude projednána na výrobních poradách s objednatelem, kdy první 
výrobní poradu svolá zpracovatel projektové dokumentace do jednoho měsíce od podpisu 
smlouvy o dílo. 

- Projektová dokumentace ve stupni DUSP bude rozdělena na stavební objekty dle jednotlivých 
investorů a budoucích vlastníků/správců. 

o SO 101, SO 102, SO 103, SO 201, SO 701 a SO 702 vč. souvisejících vyvolaných 
investic: Pardubický kraj, Správa a údržba silnic Pardubického kraje 

o SO 301 vč. souvisejících vyvolaných investic obec Bystřec 
- Žádosti o rozhodnutí a příslušná povolení budou podána na základě společné projektové 

dokumentace vždy s uvedením konkrétního investora/vlastníka. 
 

Objednateli bude projektová dokumentace předána ve stupni DUSP ve čtyřech vyhotoveních v tištěné 
podobě vč.4x na CD, kde bude projektová dokumentace uložena ve formátu *Pdf projektová 
dokumentace. Součástí projektové dokumentace bude odhad stavebních nákladů dle jednotlivých 
stavebních objektů.  

 

Dílo bude realizováno v souladu s platnými zákony ČR a ČSN a dle obecně závazných a 
doporučených předpisů a metodik. 

 
1.2.1. Objednatel i Zhotovitel souhlasně prohlašují, že je Dílo na základě shora uvedené specifikace 

dostatečně určitě a srozumitelně vymezeno, zejména co do rozsahu, podoby a kvalitativních 
podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet. 

 
1.2.2. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v rozsahu a době podle Smlouvy a při dodržení 

kvalitativních a dalších podmínek v ní stanovených, přičemž tak učiní vlastním jménem, na 
vlastní odpovědnost i nebezpečí.  

 
1.2.3. Ceny požadované zhotovitelem za veškeré práce nezbytné k provedení Díla jsou zahrnuty ve 

smluvní ceně Díla. 
 
1.2.4. Zhotovitel prohlašuje, že má příslušné oprávnění k činnostem, jichž je k plnění této Smlouvy 

třeba. 
 
1.2.5. Objednatel se zavazuje převzít provedené Dílo od Zhotovitele a zaplatit Zhotoviteli cenu za 

Dílo (jak je definována níže). 
 
 
2. DÍLO A PROVEDENÍ DÍLA  

 
2.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle Smlouvy a 

dalších příloh Smlouvy a v době plnění (jak je definována níže), aby výsledkem bylo Dílo 
odpovídající podmínkám stanoveným Smlouvou. 
 

2.2. Zhotovitel se zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení Díla podle Smlouvy. 
 

2.3. Objednatel má právo kontrolovat provádění Díla kdykoli. Objednatel kontroluje zejména, 
dodržení časových úseků měření a plnění termínů., odst. 4.1 Smlouvy. 

 
 
3. CENA 

  
3.1 Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za Dílo provedené v souladu se Smlouvou cenu 



                                                         
 

5 

 

v jednotlivých časových a věcných etapách dle dohody smluvních stran: 
   

1 698 000,-Kč (Slovy: jedenmilión šestcetdevadesátosmtisíc korun českých) bez DPH (dále jen 
„smluvní cena“).  

 
DPH činí 356 580,-Kč (Slovy: třistapadesátšesttisíc pětsetosmdesát korun českých).  
 
Sazba DPH je 21 %.  
 
Cena včetně DPH činí 2 054 580,- Kč (Slovy: dvamilióny padesátčtyřitisíc pětsetosmdesát 
korun českých).  

 
Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele 
vzniklé v souvislosti s prováděním Díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb. o 
dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 
Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se smluvní cena vč. DPH navyšuje/snižuje 
v souladu s touto změnou sazby.  
V případě, že zhotovitel není plátcem DPH, bude cena fakturována bez DPH. 
 

3.2 Právo Zhotovitele na fakturaci, vzniká dnem podepsání protokolu o předání a převzetí částí 
Díla. Výše faktury bude odpovídat skutečně provedenému Dílu.  
 

3.3 Objednatel neposkytuje zálohy předem. 
 

3.4 Provedené Dílo bude Zhotovitel fakturovat - daňovým dokladem dle skutečně provedených 
prací, odsouhlasených Objednatelem v protokolu o předání a převzetí Díla, který bude přílohou 
faktury a smluvní ceny. Faktura bude doručena na adresu pro doručování nejdéle do 7 
pracovních dnů po převzetí díla Objednatelem. Faktura vystavená Zhotovitelem musí splňovat 
náležitosti daňového dokladu v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb. v platném znění (včetně 
názvu obchodní firmy, sídla a čísla smlouvy objednatele). Objednatel je oprávněn vrátit 
Zhotoviteli bez zaplacení fakturu, která nemá formálně a fakticky správné náležitosti uvedené v 
tomto ustanovení, vykazuje rozpor mezi fakturovaným objemem Díla a objemem Díla z 
podkladů k fakturaci (předávací protokol). Současně s vrácením faktury sdělí Objednatel 
zhotoviteli důvody vrácení. V závislosti na povaze závady je Zhotovitel povinen fakturu včetně 
jejich příloh opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní 
lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne doručení Objednateli doplněné, 
opravené nebo nově vyhotovené faktury s příslušnými náležitostmi, splňující podmínky této 
smlouvy. 
 
Adresou pro doručení faktury je adresa zadavatele: 

 
Správa a údržba silnic Pardubického kraje 
Doubravice 98 
533 53 Pardubice 

 
3.5 Cena za Dílo je splatná do 30 dnů ode dne, kdy byla Objednateli doručena faktura nebo jiná 

výzva podobné povahy vystavená po protokolárním předání díla bez vad a to bezhotovostním 
převodem na bankovní účet Zhotovitele uvedený v záhlaví smlouvy. 

 
 
4. DOBA PLNĚNÍ  

 
4.1  Předpoklad zahájení prací je: únor 2022 

Předpoklad ukončení prací je: DUSP do 10.01.2023 
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5. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA  
 

5.1. Dílo je ukončeno podepsáním protokolu Předání a převzetí Díla s prokázanými výsledky prací, 
předanými Objednateli současně s protokolem.  

 
 
6. POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

 
6.1. Zhotovitel je povinen provést Dílo v souladu se Smlouvou. 

 
6.2. Zhotovitel je povinen pravidelně informovat Objednatele o stavu prováděného Díla a na 

vyžádání Objednatele provedené v souladu se Smlouvou prokázat Objednateli skutečný stav 
prováděného Díla. 

 
6.3. Zhotovitel je po dobu trvání smlouvy pojištěn, odpovídá za veškeré škody jím způsobené 

Objednateli, jakož i třetím stranám v souvislosti s plněním předmětu díla a zavazuje se je 
nahradit nebo bezplatně odstranit v termínu stanoveném objednatelem. Odstranění následků 
škody nezbavuje zhotovitele povinnosti uhradit případné pokuty nebo jiné sankce udělené 
Objednateli v důsledku škody. 

 
6.4. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o zamýšlené změně sídla Zhotovitele.  
 
 
7. POVINNOSTI OBJEDNATELE  

 
7.1. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli cenu Díla podle Smlouvy. 

 
7.2. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou pro provedení Díla dle 

Smlouvy. 
 

7.3. Objednatel bude průběžně kontrolovat kvalitu, stanovené pořadí a termín prováděných prací. 
Zjištěné nedostatky oznámí neprodleně zhotoviteli e-mailovou poštou a přiloží k předávacímu 
protokolu.  

 
7.4. Jména a kontakty odpovědných osob Objednatele ze Smlouvy zajišťujících součinnost 

v pracovní době jsou uvedeny záhlaví smlouvy jako zástupci jednat ve věcech technických. 
 
8. UJEDNÁNÍ O ÚROCÍCH Z PRODLENÍ A SMLUVNÍ POKUTĚ 

 
8.1. Pro případ prodlení Objednatele s úhradou plateb ve lhůtě uvedené v čl. 3, odst. 3.7 této 

smlouvy je Zhotovitel oprávněn požadovat po Objednateli zaplacení úroků z prodlení ve výši 
0,03 % z dlužné částky za každý den prodlení. 
 

8.2. Bude-li Zhotovitel v prodlení s plněním závazku dle čl. 4, odst. 4.1 Smlouvy, sjednává se 
smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč (bez DPH) za každý i započatý den prodlení. Zhotovitel se ji 
zavazuje zaplatit. To neplatí, dojde-li k prodlení jednáním či nečinností Objednatele.  

 
8.3. Nepřevezme-li Objednatel jednotlivou část Díla pro nekvalitu, Dílo není provedeno v souladu 

s podmínkami Smlouvy, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
1.000,- Kč (bez DPH) za každý i započatý den prodlení do odstranění reklamované vady 
jednotlivé části Díla. Odstraněním vady Díla se rozumí den opětovné výzvy Zhotovitele k 
převzetí Díla po opětovné výzvě Zhotovitele k převzetí Díla, došlo-li následně k jeho převzetí 
bez vad. 

 
8.4. Při porušení povinnosti Zhotovitele dle čl. 6 Smlouvy, sjednává se smluvní pokuta ve výši 2 % z 

ceny Díla. Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo Zadavatele odstoupit od smlouvy. 
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8.5. Nedodržení časového limitu Díla, nebo nepřevzetí Díla pro nekvalitu, bude zaznamenané v 
protokolu předání a převzetí prací a celková částka smluvní pokuty bude odečtena z ceny 
dílčího plnění Díla Zhotovitele.  

 
8.6. Při porušení povinnosti Zhotovitele dle čl. 4 odst. 4.1 Smlouvy, ke kterému se vztahuje smluvní 

pokuta dle bodu 8. 2., má Objednatel v případě vzniku škody vůči Zhotoviteli nárok na náhradu 
škody přesahující smluvní pokutu dle bodu 8.2. 

 
9. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

 
9.1. Od Smlouvy může Objednatel i Zhotovitel písemně odstoupit, pokud jedna ze stran podstatným 

způsobem porušuje smluvní povinnosti Smlouvy, a to doručením odstoupení od smlouvy. 
 

9.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že vyjde najevo, že zhotovitel uvedl 
v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr 
Zhotovitele pro uzavření této smlouvy. 

 
9.3. Dle dohody smluvních stran za podstatné porušení Smlouvy se považuje, pokud Objednatel 

neplní povinnosti dle čl. 7 Smlouvy, nebo je opakovaně v prodlení s placením Ceny. 
 

9.4. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud Zhotovitel neplní povinnosti uvedené v čl. 
4 a 6 Smlouvy, nebo Zhotovitel nezajistil v dostatečné lhůtě potřebné vybavení pro plnění 
Smlouvy. 

 
9.5. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy při porušení smluvní povinnosti Zhotovitelem dle 

Smlouvy nebylo odstraněno ani v dostatečně přiměřené lhůtě. 
 

9.6. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že probíhá insolvenční řízení 
proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl 
zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo 
byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující; zhotovitel vstoupí do 
likvidace. 

 
9.7. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy 

druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. 
V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno do 5 pracovních dnů od jeho 
odeslání v poštovní zásilce s dodejkou. Odstoupení od smlouvy může být učiněno i 
prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a 
autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. 

 
9.8. Smluvní strany se dohodly, že zánikem účinnosti této smlouvy z jakéhokoliv důvodu není 

dotčeno vzájemné plnění, které bylo řádně poskytnuto a bylo již přijato před účinností 
odstoupení, jakož i nároky na úhradu ceny za takové plnění včetně náhrady přiměřených a 
prokazatelně odůvodněných nákladů zhotovitele. 

 
9.9. Zhotovitel není oprávněn převést či postoupit svá práva či povinnosti vyplývající ze Smlouvy 

třetí osobě, ani nemůže bez souhlasu Objednatele postoupit jiné osobě pohledávku ze Smlouvy 
nebo její část. 

 
9.10. Objednatel i zhotovitel si vyhrazují právo jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že se 

objednateli nepodaří zajistit finanční prostředky na předmět díla do 6 měsíců od podpisu 
smlouvy o dílo. V tomto případě nevzniká žádné ze stran nárok na náhradu případné škody a 
zaplacení smluvní pokuty 

 
9.11. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít finanční prostředky 

pro pokračování realizace díla. V tomto případě má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části 
smluvní ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla. 
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9.12    Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy, jestliže se prohlášení Zhotovitele o integritě, 
které je součástí nabídky Zhotovitele na Veřejnou zakázku, ukáže být nepravdivým, nebo jestliže 
Zhotovitel poruší záruku integrity po uzavření této smlouvy. 

 
 
10. POVINNOST MLČENLIVOSTI A OCHRANA INFORMACÍ 
 
10.1. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých 

povinností přijdou jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji 
ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, 
učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto 
údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému 
neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou 
odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z jeho strany. 

 
10.2. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti 

mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto 
porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních 
předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.  

 
10.3.  Zhotovitel se zavazuje bezodkladně oznámit objednateli, pokud se dozví o skutečnostech nebo 

okolnostech, které by mohly zpochybnit jeho objektivnost nebo nezávislost v souvislosti 
s administrací předmětné veřejné zakázky. 

 
 
11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  
 
11.1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá dnem 

uveřejnění v Registru smluv. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení 
Smlouvy týkající se nároků z odpovědnosti za vady, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků 
ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací, ani další 
ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy 
 

11.2. Smlouva může být měněna a doplňována pouze formou písemných dodatků podepsaných 
oběma smluvními stranami.  

 
11.3. Smlouva se řídí právem České republiky. 
 
11.4 Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její 

elektronický originál. 
 

11.5 Pokud oddělitelné ustanovení Smlouvy je nebo se stane neplatným či nevynutitelným, nemá to 
vliv na platnost zbývajících ustanovení Smlouvy. V takovém případě se strany Smlouvy zavazují 
uzavřít do 30 pracovních dnů od výzvy druhé ze stran Smlouvy dodatek ke Smlouvě nahrazující 
oddělitelné ustanovení Smlouvy, které je neplatné či nevynutitelné, platným a vynutitelným 
ustanovením odpovídajícím hospodářskému účelu takto nahrazovaného ustanovení. 

  
11.6 Odpověď strany Smlouvy, ve smyslu § 1740 odst. 3 NOZ, s dodatkem nebo odchylkou, která 

podstatně nemění podmínky nabídky, není přijetím nabídky na uzavření Smlouvy.  
 

11.7 Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného a účinného 
insolvenčního zákona ani v likvidaci, a že návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči zhotoviteli 
nebyl zamítnut pro nedostatek jeho majetku, a zavazuje se udržovat toto prohlášení 
v pravdivosti a objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které mohou mít 
dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení a o změnách v jeho 
kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění veřejné zakázky. 

 



                                                         
 

9 

 

11.8 Smluvní strany jsou povinny dodržovat ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a ZVZ, dle něhož je Objednatel povinen uveřejnit 
Smlouvu a další údaje za podmínek stanovených v § 147a tohoto zákona.  

 
11.9 Účastníci smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že tato Smlouva byla sepsána na základě 

pravdivých údajů. 
 

11.10 V souladu se Smlouvou o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní                    
infrastruktury na rok 2022 přináleží Státnímu fondu dopravní infrastruktury právo na zajišťování 
veškerých podkladů a údajů nutných pro kontrolu hospodárného, účelného a efektivního 
nakládání s účelově poskytnutými finančními prostředky u Zhotovitele. 

 
11.11 Smluvní strany po přečtení Smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že Smlouva byla 

sepsána na základě pravdivých údajů, vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a 
svobodné vůle, nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, na 
důkaz čehož připojují své podpisy.  

 
Příloha: TP_předávání digit.dat zábor. elab_souhlas vlastníka.pdf 
 
 
 
V Kostěnicích dne     V Pardubicích dne  
 
ZHOTOVITEL      OBJEDNATEL    
   
DSP a.s.       Správa a údržba silnic Pardubického kraje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podpis: ____________________________   Podpis:  _____________________________ 
Jméno: Ing. František Haburaj Ph.D.    Jméno: Ing. Němec Miroslav, ředitel  
 předseda představenstva       
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