

---

## SMLOUVA O DÍLO č. SMLO-67/1073/200/20/2022 na zhotovení díla

### „Odvodnění silnice III/36028 – Horní Újezd“

Tuto SMLOUVU O DÍLO (dále jen „Smlouva“) uzavřely ve smyslu ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“) následující strany:

(A) **DSP a.s.**, sídlo Kostěnice 111, 530 02 Pardubice, IČ 275 55 917, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 3052

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 43-3784580237/0100

DIČ: CZ 275 55 917

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

**Ing. František Haburaj, Ph.D.**

Tel: +420 777 241 832, e-mail: frantisek.haburaj@dsp-as.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

**Ing. František Haburaj, Ph.D.**

Tel: +420 777 241 832, e-mail: frantisek.haburaj@dsp-as.cz

**Ing. Vítězslav Janků, Ph.D.**

Tel: +420 602 050 025, e-mail: vitezslav.janku@dsp-stavebni.cz

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

**Ing. František Haburaj, Ph.D., Ing. Vítězslav Janků, Ph.D.**

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a protokolu o předání a převzetí stavby:

**Ing. František Haburaj, Ph.D., Ing. Vítězslav Janků, Ph.D.**

(dále jen „Zhotovitel“),

a

(B) **Správa a údržba silnic Pardubického kraje**

IČ: 00085031, DIČ: CZ00085031

Se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 27-1206774399/0800

Email: [info@suspk.cz](mailto:info@suspk.cz)

zastoupená Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem

Zástupci oprávnění jednat

ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel

Ing. Antonín Jalůvka – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Mgr. Josef Neumann, LL.M. – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Zástupci oprávnění jednat

ve věcech technických smlouvy:

Ing. Jiří Synek – technický náměstek

Tel: +420 724 203 477, e-mail: [jiri.synek@suspk.cz](mailto:jiri.synek@suspk.cz)

Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy a realizace staveb

---

Tel. +420 725 955 104, e-mail: [radim.malat@suspk.cz](mailto:radim.malat@suspk.cz)

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Jiří Synek – technický náměstek

Tel: +420 724 203 477, e-mail: [jiri.synek@suspk.cz](mailto:jiri.synek@suspk.cz)

Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy a realizace staveb

Tel. +420 725 955 104, e-mail: [radim.malat@suspk.cz](mailto:radim.malat@suspk.cz)

Ing. Milan Skýba – vedoucí inženýrskou, příspěvkových a dotačních programů

Tel: +420 724 105 131, e-mail: [milan.skyba@suspk.cz](mailto:milan.skyba@suspk.cz)

p. Jiří Burian – vedoucí útvaru realizace staveb

Tel. +420 702 289 309, e-mail: [jiri.burian@suspk.cz](mailto:jiri.burian@suspk.cz)

(dále jen „**Objednatel**“)

uzavírají tuto Smlouvu, kterou se Zhotovitel zavazuje řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí, provést pro Objednatele dílo dle podmínek této Smlouvy a dalších příloh Smlouvy a Objednatel se zavazuje za podmínek této Smlouvy a dalších příloh Smlouvy dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení.

## 1. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je provedení díla „**Odvodnění silnice III/36028 – Horní Újezd**“, které je specifikováno zpracovanou projektovou dokumentací společností MDS projekt s.r.o., se sídlem Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 274 87 938 vč. soupisu prací, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy (dále jen „Dílo“).

Předmět smlouvy zahrnuje zejména:

- povinnost Zhotovitele vést deník stavby,
- povinnost Zhotovitele provádět průběžné testy a komplexní zkoušky dle plánu řízení a kontroly jakosti,
- zajištění DIR (dopravně inženýrské rozhodnutí),
- práce budou prováděny za **částečné dopravní uzavírky**,
- projekt a realizace DIO,
- zajištění informování přímo dotčených fyzických a právnických osob o době trvání, místě a rozsahu prací prováděných na pozemní komunikaci,
- Zhotovitel je povinen při provádění Díla na vlastní náklad a nebezpečí obstarat činnost odpovědného geodeta, veškerá povolení, protokoly, potvrzení, schválení a podob., potřebná k zdárnému provedení Díla, vlastním nákladem zajistí řízení stavebních a technologických prací, obstarání a přepravu dodávek a montážního zařízení, stavební práce, montážní práce a odstraňování vad v záruční době.

## 2. Cena díla

1. Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla sjednána na **základě výsledku zadávacího řízení** a dohody smluvních stran a činí:

**2 369 230,10 Kč** (Slovy: dva miliony tři sta šedesát devět tisíc dvě stě třicet korun českých a deset haléřů) bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH činí **497 538,32** Kč (Slovy: čtyři sta devadesát sedm tisíc pět set třicet osm korun českých a třicet dva haléřů).

Sazba DPH je 21 %.

Cena včetně DPH činí **2 866 768,42** Kč (Slovy: **dva miliony osm set šedesát šest tisíc sedm set šedesát osm** korun českých a čtyřicet dva haléřů).

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním Díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se smluvní cena vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.

2. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli výše uvedenou smluvní cenu na základě Zhotovitelem uplatněných dílčích daňových dokladů/faktur a konečného daňového dokladu/faktury, které budou mít stanovené náležitosti podle Smlouvy a na základě podmínek dále v této Smlouvě specifikovaných.
3. Lhůta splatnosti daňových dokladů/faktur je **30** kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu/faktury odsouhlaseného smluvními stranami Objednateli.
4. Nebude-li na faktuře uvedeno jinak, bude Objednatel hradit fakturovanou částku vždy na ten účet Zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. Jestliže bude na faktuře uveden jiný účet Zhotovitele, než takto zveřejněný, bere Zhotovitel na vědomí, že Objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na uvedený účet pouze fakturovanou částku bez DPH; Objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu dodatečně písemně informuje Zhotovitele.
5. Pokud je v okamžiku fakturace o Zhotoviteli zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a vzniká tak ručení dle §109 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, bere Zhotovitel na vědomí, že Objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na účet Zhotovitele pouze fakturovanou částku bez DPH; Objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu dodatečně písemně informuje Zhotovitele.
6. Daňový doklad – faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a dle požadavků objednatele stanovených touto smlouvou. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu objednateli.
7. Právo zhotovitele na vystavení dílčího daňového dokladu/faktury, včetně DPH, vzniká dnem podepsání soupisu provedených prací v rozsahu dílčího plnění dle harmonogramu realizace díla, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy oběma smluvními stranami. Kopie uvedeného soupisu provedených prací bude přílohou dílčího daňového dokladu/faktury. Výše dílčího daňového dokladu/faktury v Kč bude odpovídat součtu oceněných provedených dodávek, prací a služeb. Výše dílčích daňových dokladů/faktur nepřesáhne 90 % ceny díla. Zbývající část ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli na základě konečného daňového dokladu/faktury.
8. Právo zhotovitele na vystavení konečného daňového dokladu/faktury vzniká až po podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Přílohou konečného daňového dokladu/faktury bude soupis všech uhrazených daňových dokladů/faktur.
9. Součet plateb nesmí po celou dobu platnosti smlouvy překročit smluvní cenu díla.

- 
10. Daňový doklad/faktura je považována za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

### 3. Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění

1. Staveniště bude předáno Zhotoviteli nejpozději do 7 dnů od písemné výzvy k předání staveniště.
2. Stavební práce budou zahájeny do 5 dnů od předání a převzetí staveniště.
3. Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň předat Dílo dle čl. I. smlouvy Objednateli do: **60 kalendářních dnů od předání staveniště Objednatel Zhotoviteli**, Zhotovitel je povinen realizovat předmět díla v souladu s časovým harmonogramem jež tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.
4. Zhotovitel není oprávněn Dílo předat před sjednanou dobou, pokud k tomu Objednatel neudělí písemný souhlas. Osobou oprávněnou k udělení souhlasu s předčasným plněním je osoba oprávněná jednat za Objednatele ve věcech technických.
5. Místem plnění je **silnice III/36028 – Horní Újezd**
6. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace Díla (tedy od předání staveniště po převzetí řádně dokončeného Díla Objednatel) bude mít uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s pojistným plněním ve výši nejméně 2 mil. Kč. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu předložit Objednateli vždy na žádost Objednatele, a to nejpozději do 3 dnů od vyzvání.
7. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení smluvní povinnosti mít po celou dobu realizace Díla uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu dle předchozího článku Smlouvy a za každý jednotlivý případ nesplnění povinnosti předložit Objednateli platnou a účinnou pojistnou smlouvu do 3 dnů od vyzvání dle předchozího bodu. Smluvní strany se dále dohodly, že Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že Zhotovitel neprokáže Objednateli, že má po celou dobu realizace Díla uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu dle předchozího bodu.

### 4. Odpovědnost za vady a záruční lhůta

1. Záruční doba činí **60 měsíců** ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Za jakékoliv vady způsobené činnostmi zhotovitele zjištěné v této době odpovídá zhotovitel.
2. Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, za správnost a úplnost provedení prací uvedených ve smlouvě, a to podle smlouvy, podle projektové dokumentace, technologických předpisů a postupů, veškerých platných norem a souvisejících platných předpisů.
3. Zhotovitel dále odpovídá za to, že celé dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude prosto jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže zejména neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, dokumentací, objednatel, platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé.
4. Zhotovitel po uvedenou záruční dobu také odpovídá za bezvadnost předmětu díla, tj. odpovídá za všechny vlastnosti, které má mít předmět díla zejména dle smlouvy, dle jednotlivých požadavků a pokynů objednatele, případně ostatních pověřených osob, dle

---

dokumentace, norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný předmět díla, jeho části a příslušenství vztahují.

5. Jakákoliv vada na díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatel oznámena bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli a tento odstraní závadu na své vlastní náklady, neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 10 pracovních dnů, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel požadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli výdaje a ušlý zisk, které souvisejí s odstraněním vad zajišťovaných objednatel. Zhotovitel je povinen nahradit tyto náklady do 30 dnů po obdržení příslušného platebního dokladu objednatele.
6. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno vůbec nebo mohlo být užíváno jen v rozsahu nižším než projektovaném podle smlouvy.
7. Reklamací lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamacie odeslaná objednatel v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
8. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele vůči zhotoviteli na zaplacení smluvních pokut a náhradu škod souvisejících s vadami díla.
9. Zhotovitel je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku objednatele jakož i třetích osob způsobené zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle smlouvy.

## **5. Povinnosti Smluvních stran**

1. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a služby zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní dílo odpovídající podmínkám stanoveným smlouvou.
2. Zhotovitel musí písemně oznámit objednateli uzavření poddodavatelských smluv v rámci provádění díla. Seznam poddodavatelů je uveden v příloze č. 5 této smlouvy. Změna v osobě poddodavatele nebo nový poddodavatelský vztah podléhá předchozímu písemnému schválení objednatel.
3. Objednatel si vyhrazuje právo odmítnout ty poddodavatele, kteří nemají podle jeho hodnocení dostatečné schopnosti a zkušenosti s dílem obdobného charakteru, nebo u nichž mu jsou známy případy, kdy nedostáli svým závazkům, nebo kdy jejich finanční a technická pozice negarantuje spolehlivě plnění závazků ze smlouvy. Objednatel je oprávněn odmítnout přijetí dodávek, prací nebo služeb, k jejichž dodání, provedení nebo zhotovení použil zhotovitel poddodavatele, který nesplňuje požadavky tohoto článku.
4. Za objednatele má právo udělit písemný souhlas se změnou poddodavatele, odmítnout poddodavatele nebo přijetí dodávek, prací nebo služeb od nezpůsobilého poddodavatele též osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických.
5. Jakýkoliv výše uvedený souhlas objednatele v žádném případě nezabavuje zhotovitele závazků, povinností a odpovědností vyplývajících ze smlouvy.



6. Zhotovitel je povinen dílo provést ve sjednané době a v souladu s platnými právními předpisy a dalšími podmínkami stanovenými smlouvou. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat zejména veškeré TP, ČSN a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, pokud se vztahují k prováděnému dílu a týkají se činnosti zhotovitele, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí. Zhotovitel se zavazuje zajistit v rámci provádění díla především veškeré práce dle požadavků objednatele a úplné a včasné provedení všech prací nutných pro řádné dokončení díla bez vad a další plnění, jejichž provedení je pro řádné a včasné dokončení díla nezbytné.

## 6. Kontrola provádění díla

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím pověřených osob. Zhotovitel je povinen pověřeným osobám nebo jejich zástupcům umožnit v průběhu realizace smlouvy kontrolu a vyzkoušení díla a jakékoliv jeho části, včetně dodávek, prací, služeb, výkresů a dokumentace, aby se mohli ujistit, že jsou v souladu se smlouvou.
2. Do 14 dnů po uzavření smlouvy předá zhotovitel ke schválení objednateli Návrh plánu řízení a kontroly jakosti, který se po schválení objednatelem stává Plánem řízení a kontroly jakosti. Objednatelem schválený Plán řízení a kontroly jakosti může zhotovitel měnit jen s písemným souhlasem objednatele. Kontrola a zkoušky díla se budou provádět v souladu s plánem jakosti. V případě prodlení Zhotovitele s předáním plánu řízení jakosti je Zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
3. Návrh plánu řízení a kontroly jakosti musí mimo jiné obsahovat rozsah, obsah a metodiku jednotlivých zkoušek nebo kontrol, termíny provádění v souladu s harmonogramem realizace díla a minimální lhůty pro informování objednatele před provedením kontroly nebo zkoušky. V závislosti na konkrétních podmínkách je kromě toho třeba v návrhu plánu řízení a kontroly jakosti řešit i otázku vzorků podléhajících zkouškám nebo kontrolám. Zvláštní pozornost musí být také věnována kontrole zakrývaných či zneprístupňovaných částí dodávek nebo prací, zde musí být podrobně popsán postup jejich kontrol včetně organizačních opatření zhotovitele.
4. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti objednatele o provedení jakékoliv zkoušky nebo kontroly nad rámec Plánu řízení a kontroly jakosti, a tuto kontrolu umožnit do 3 dnů.
5. Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, nejpozději však 3 dny předem, o připravované kontrole nebo zkoušce tak, aby se jí objednatel mohl zúčastnit.
6. Zhotovitel je dále povinen vyzvat objednatele k prověření všech prací, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být objednateli doručena písemně nejméně 3 pracovní dny předem. V případě, že se objednatel v této lhůtě nedostaví, ačkoli byl řádně vyzván, a bude-li následně požadovat odkrytí nebo zpřístupnění takových prací, je povinností zhotovitele takové odkrytí či zpřístupnění provést. Náklady dodatečného odkrytí nebo zpřístupnění nese objednatel, neprokáže-li se, že zhotovitel porušil své povinnosti při řádném provádění díla nebo části díla nebo nesplnil povinnost vyzvat zhotovitele stanovenou v tomto odstavci.
7. Pokud by jakákoliv kontrolovaná nebo zkoušená část díla včetně prací, služeb a dodávek nevyhovovala specifikacím dle smlouvy, má objednatel právo takovou část díla, práci, službu nebo dodávku odmítnout a požadovat po zhotoviteli buď nové nezávadné

- 
- plnění nebo bezúplatné provedení veškerých potřebných změn nebo úprav. Zhotovitel v tomto případě ponese i veškeré náklady a výdaje objednatele.
8. Jakákoli v tomto článku výše uvedená služba, práce nebo dodávka není změnou díla a zhotovitel z toho důvodu nemůže měnit termín dokončení díla ani výslednou cenu díla.
  9. Zhotovitel bude objednateli předávat bez odkladu, nejpozději ve lhůtě 7 dnů příslušná osvědčení o jakosti a podrobné písemné zprávy o výsledcích všech provedených zkoušek nebo kontrol.
  10. Veškeré náklady s těmito zkouškami a kontrolami, včetně nákladů na opakování kontrol nebo zkoušek a zabezpečení těchto činností, vyvolané takovými službami, pracemi nebo dodávkami a včetně nákladů vyvolaných náhradou částí zničených během zkoušek, hradí zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně díla.
  11. Žádné z výše uvedených ustanovení v žádném případě nezprošťuje zhotovitele odpovědnosti za kontroly, zkoušky, jakost, záruky či za jiné závazky podle smlouvy.
  12. Zhotovitel ručí za to, že veškeré dodávky a služby budou provedeny v jakosti odpovídající účelu smlouvy a že dodávky a další části tvořící dílo budou vyrobeny a dodány v jakosti požadované smlouvou a obecně platnými předpisy, nové, nepoužité a že dílo bude odpovídat současnému stavu techniky a zkušenostem v době zadání díla.
  13. Zhotovitel odpovídá za požadovanou jakost a kompletnost díla, za použitý materiál, konstrukci zařízení, za kvalitu a úplnost montáže, stavebních prací a funkcí díla. Dále také odpovídá za to, že předmět plnění má vlastnosti stanovené projektovou dokumentací, platnými právními předpisy, všeobecně závaznými technickými předpisy, veškerými platnými technickými normami, které se vztahují k činnosti zhotovitele v rámci plnění smlouvy, dále vlastnosti dohodnuté smlouvou, eventuálně vlastnosti obvyklé.
  14. Zhotovitel je povinen zajistit činnost odpovědného geodeta díla pro celé dílo.
  15. Zhotovitel předá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště v den předání a převzetí díla. Do termínu předání a převzetí dokončeného díla objednatelem odstraní zhotovitel ze staveniště všechny zbytky, nečistoty a odpad jakéhokoliv druhu, materiály a zařízení používané pro dočasné účely a opustí staveniště a dílo jako celek v čistém a bezpečném stavu.
  16. V průběhu realizace prací je zhotovitel povinen udržovat staveniště v rozumném rozsahu uklizené, bez jakýchkoli nepotřebných překážek. Dále též uskladní nebo odstraní jakýkoli přebytečný materiál, odstraní ze staveniště jakékoli nečistoty nebo zbytky nebo dočasné objekty, které již nepotřebuje pro realizaci díla. S jakýmkoli nebezpečnými nebo rizikovými odpady nebo materiály bude zhotovitel zacházet dle platných předpisů. Zhotovitel je povinen zajišťovat též úklid příjezdových komunikací během svých prací a po jejich ukončení a tyto komunikace udržovat v čistém stavu.
  17. Vady díla zjištěné v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen odstranit na svoje náklady neprodleně. Pokud vzhledem k charakteru vad nemohou být odstraněny neprodleně, tak je zhotovitel povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu, tj. nejpozději do 5 dnů po jejich zjištění, pokud se s objednatelem písemně nedohodne na jiné lhůtě.
  18. Zhotovitel odpovídá za to, že zaměstnanci zhotovitele a jeho poddodavatelů budou seznámeni a budou dodržovat, při pobytu a práci na staveništi, obecně platné předpisy, pokyny orgánů státního dozoru České republiky pro dané oblasti, jakož i předpisy a pokyny objednatele týkající se výše uvedených oblastí. Zaměstnanci zhotovitele a jeho

- poddodavatelů v souvislosti s plněním smlouvy jsou povinni dodržovat zákony a předpisy, včetně zákonů a předpisů týkajících se bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví a podobně.
19. Plochy, které bude zhotovitel používat, viditelně označí firemním znakem, nebo názvem své firmy a jménem odpovědného pracovníka s možností telefonického kontaktu.
  20. Zhotovitel odpovídá za závadné látky a veškeré odpady vzniklé v souvislosti s plněním díla. Zhotovitel je povinen v souladu s právními předpisy s nimi nakládat a zabezpečit jejich uskladnění a následnou likvidaci na vlastní náklady. Způsob likvidace či naložení s odpady bude předem vždy odsouhlasen objednatelem. Objednatel si vyhrazuje právo rozhodnout o jiném způsobu naložení s odpady.
  21. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za způsobilost staveniště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany od okamžiku jeho převzetí. Odpovídá v plném rozsahu za bezpečnost práce a ochranu zdraví svých zaměstnanců, včetně zaměstnanců poddodavatelů, a za jejich vybavení ochrannými pomůckami. V této souvislosti zejména:
    - (a) zajistí, že jeho zaměstnanci budou označeni firemním označením;
    - (b) plně odpovídá za to, že jeho zaměstnanci budou dodržovat platné předpisy bezpečnosti práce a předpisy v oblasti požární ochrany;
    - (c) odpovídá za každodenní čistotu pracoviště po skončení pracovní činnosti, včetně závěrečného úklidu.
  22. Zhotovitel je povinen seznámit pověřené osoby objednatele, kteří se budou v souvislosti s prováděním díla nacházet na staveništi, s podmínkami bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Zhotovitel odpovídá za jejich bezpečnost a ochranu zdraví po dobu jejich pobytu na staveništi.
  23. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Do stavebního deníku zapisuje všechny údaje důležité pro plnění smlouvy, zvláště údaje o časovém postupu prací a jejich kvalitě. Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník objednateli ke kontrole a k podpisu 2x týdně. Objednatel může k zápisům připojovat svá stanoviska.
  24. Zhotovitel před zahájením prací na staveništi vypracuje a předá objednateli plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "plán"). Tento plán musí plně vyhovovat potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu musí být uvedena potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení; musí být rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby. Během prací na stavbě musí být plán aktualizován.

## 7. Zajištění plnění povinností

1. V případě prodlení s termínem předání hotového díla dle článku 3 odst. 3 této smlouvy je Zhotovitel povinen, uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. V případě prodlení Zhotovitele s jakýmkoliv termínem uvedeným v harmonogramu plnění je Zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
2. V případě porušení povinností dle čl. 5. odst. 2 této smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč.
3. V případě zadržení zaměstnance zhotovitele, včetně zaměstnance jeho poddodavatelů, který donáší na staveniště alkoholické nápoje, nebo je pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek, bude tento zaměstnanec vykázán ze staveniště a zhotovitel se



---

zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý takto zjištěný případ. Za tímto účelem je objednatel oprávněn provádět za přítomnosti zástupce zhotovitele namátkové dechové kontroly (DETALKOL či jiný obdobný prostředek) požívání alkoholu u zaměstnanců zhotovitele, včetně zaměstnanců jeho poddodavatelů. Zhotovitel se zavazuje tyto kontroly umožnit. V případě, kdy nebude umožněno kontrolu provést, může objednatel za každý takovýto jednotlivý případ uložit smluvní pokutu.

4. Pokud zhotovitel nepředá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště v den předání a převzetí díla, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
5. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu podle této smlouvy na účet objednatele do 17 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, započíst jednostranně závazek vůči neuhrazené kupní ceně.
6. Pokud není uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty objednateli nezbavuje zhotovitele závazku splnit své povinnosti dané mu smlouvou. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu případných škod vzniklých porušením smluvních povinností zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli a zhotovitel je povinen poskytnout objednateli náhradu škody, kterou zhotovitel nebo jeho poddodavatelé způsobili objednateli, jakož i třetím osobám porušením povinností daných smlouvou nebo v souvislosti s plněním smlouvy, včetně případu, kdy se jedná o takové porušení povinnosti dané smlouvou, na které se vztahuje smluvní pokuta. Náhrada škody zahrnuje škodu skutečnou a ušlý zisk.
7. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany objednatele.
8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným osobám z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek smlouvy, porušení zákona, TP, ČSN či jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
9. Pokud si to dokončení nebo uvedení díla nebo jeho části do souladu se smlouvou bude vyžadovat, zhotovitel na své náklady a v rozsahu požadovaném objednatel odstraní dílo nebo jeho část. Jestliže tak zhotovitel ve lhůtě stanovené objednatel neučiní, budou součástí nákladů, které zhotovitel uhradí objednateli i náklady na částečné či úplné odstranění zhotovitelem provedeného díla nebo jeho části.
10. Bude-li objednateli ze strany orgánů činných v oblasti životního prostředí, případně jiných orgánů státní správy, udělena pokuta za porušení platných zákonů a předpisů, bude tato pokuta při prokazatelném zavinění zhotovitele zhotovitelem uhrazena, a to srážkou z pohledávky zhotovitele vůči objednateli. V případě, že uloženou pokutu nebude zhotovitel schopen uhradit objednateli započtením jeho pohledávky, zavazuje se tento rozdíl uhradit do 17 dnů od obdržení oznámení o výši sankce a výzvě k úhradě.

## 8. Odstoupení od Smlouvy

1. Smluvní strana může od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy druhou smluvní stranou. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok smluvní strany, která nezavinila odstoupení, na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty.

---

2. Podstatným porušením smlouvy se rozumí když:

- Zhotovitel přeneše bez písemného souhlasu objednatele na třetí osobu úplně nebo částečně práva nebo povinnosti, která pro něj vyplývají z ustanovení smlouvy;
- I přes opakovaná písemná upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak znemožňuje provádění kontrol a zkoušek díla nebo jeho části;
- Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé opakovaně nebo hrubým způsobem poruší na staveništi pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla;
- Zhotovitel se přes opakované písemné upozornění objednatelem zpozdil o více než 45 dnů s plněním jakékoliv ze svých povinností stanovených smlouvou;
- Zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává realizaci svých povinností daných smlouvou;
- Zhotovitel nedodržel jakost, garantované parametry či závažně porušil technologickou kázeň;
- Zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu se smlouvou;
- Zhotovitel je v insolvenčním řízení nebo v likvidaci;
- Zhotovitel neposkytl součinnost koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi nebo nedbá jeho pokynů.

3. Kde se v tomto ustanovení používá výraz opakovaně, rozumí se jím alespoň dvakrát.

4. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část dokončit, případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. V takovém případě všechny náklady převyšující cenu díla dle smlouvy spojené s dokončením nebo uvedením díla či jeho části do souladu se smlouvou uhradí zhotovitel na účet objednatele do 30 dnů po obdržení platebního dokladu objednatele.

5. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je zhotovitel povinen nahradit veškeré škody, ztráty a výdaje, které objednateli v této souvislosti vznikly.

6. Objednatel i zhotovitel si vyhrazuje právo jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že se objednateli nepodaří zajistit finanční prostředky na předmět díla do 6 měsíců od podpisu smlouvy o dílo. Odstoupit v tomto případě může výhradně před protokolárním předáním staveniště. V tomto případě nevzniká žádné ze stran nárok na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty.

7. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít finanční prostředky pro pokračování realizace díla. V tomto případě má zhotovitel nárok, na zaplacení poměrné části smluvní ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla.

8. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení Smlouvy objednatelem. Podstatným porušením smlouvy ze strany objednatele je situace, kdy se objednatel přes opakovaná upozornění zpozdil o více než 45 dnů s úhradou daňového dokladu/faktury, který přijal a nevrátil v souladu se čl. 2 bodem 6 a ostatními podmínkami smlouvy.

9. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy zhotovitelem nemá zhotovitel nárok na zaplacení smluvní ceny díla, a to ani na její poměrnou část, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Zhotovitel je pouze oprávněn žádat po objednateli to, o co se objednatel zhotovováním předmětu díla obohatil.

9. V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy objednatel má zhotovitel nárok, na zaplacení poměrné části smluvní ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla.
10. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy, jestliže se prohlášení Zhotovitele o integritě, které je součástí nabídky Zhotovitele na Veřejnou zakázku, ukáže být nepravdivým, nebo jestliže Zhotovitel poruší záruku integrity po uzavření této smlouvy.

### **9. Staveniště, předání a převzetí díla**

1. Objednatel předá a Zhotovitel převezme staveniště nejpozději do 21 kalendářních dnů po nabytí účinnosti smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany (zejména s ohledem na klimatické podmínky) písemně jinak. Objednatel nepředá Zhotoviteli staveniště v případě, že nebude mít zajištěny finanční prostředky na předmět Díla. O této skutečnosti Objednatel písemně informuje Zhotovitele. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště a Zhotovitel jej převezme do 10 kalendářních dnů od obdržení informace Zhotovitelem od Objednatele o zajištění finančních prostředků na předmět Díla.
2. Pro účely plnění smlouvy předá objednatel zhotoviteli k dispozici staveniště za následujících podmínek:
  - (a) O předání se sepíše protokol, který bude podepsán oběma smluvními stranami nebo osobami oprávněnými k předání staveniště;
  - (b) Zhotovitel prověří staveniště a seznámí se podrobně se všemi údaji a jinou dokumentací, které tvoří součást smlouvy. Je-li to žádoucí pro řádné splnění smlouvy, zhotovitel prověří staveniště a posoudí jeho stav včetně existujících podzemních a nadzemních konstrukcí, budov, zařízení, systémů a jejich stav;
  - (c) V případě nedodržení termínu předání staveniště zhotoviteli se o dobu prodloužení s předáním staveniště posouvá i termín pro dokončení a předání díla uvedený v článku 3 bodě 2 smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen včas, nejméně 7 dní předem, objednatel vyzvat k převzetí předmětu díla. Důkazní břemeno prokazující vyzvání objednatel k převzetí předmětu díla a prokazující včasnost takové výzvy nese zhotovitel.
4. Objednatel je povinen převzít pouze řádně provedený předmět díla. Předmět díla je považován za řádně provedený tehdy, došlo-li k včasnému plnění bez vad a nedodělků a došlo-li k předání předmětu díla objednateli v místě plnění.
5. O předání a převzetí předmětu díla se sepíše protokol o předání a převzetí díla, který podepíší obě smluvní strany. V okamžiku podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami se dílo považuje za dokončené. Součástí protokolu o předání a převzetí díla bude i dokumentace skutečného provedení díla.
6. Jestliže objednatel odmítl předmět díla převzít, neboť při převzetí zjistil, že předmět díla nebyl proveden řádně, protokol o předání a převzetí díla nepodepíše, ale pouze zaznamená důvody odmítnutí převzetí do protokolu.
7. Splnění požadavků obecně závazných předpisů a požadovaných norem u dodaného díla a jeho části prokáže zhotovitel předáním dokladů potřebných k řádnému provozování díla nejpozději v rámci předání a převzetí díla.

## 10. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel není oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku za objednatelem (splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledávce objednatele za zhotovitelem (splatné nebo dosud nesplatné) bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Objednatel je oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku za zhotovitelem (splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledávce zhotovitele bez dalšího.
2. Strany tímto vylučují aplikaci ustanovení § 1987 odst. 2 Občanského zákoníku a souhlasí s tím, že i nejistá a/nebo neurčitá pohledávka je způsobilá k započtení.
3. Zhotovitel není oprávněn postoupit svá práva ani převést své povinnosti z této Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Objednatel je oprávněn převést veškerá práva a povinnosti z této Smlouvy na jakoukoli jinou osobu.
4. Postoupení této Smlouvy Zhotovitelem je vůči Objednateli účinné od souhlasu Objednatele s postoupením. Postoupení této Smlouvy Objednatelem je vůči Zhotoviteli účinné okamžikem, kdy mu Objednatel postoupení této Smlouvy oznámí nebo od okamžiku, kdy jí bude postoupení této Smlouvy prokázáno.
5. Strany budou jednat v souladu se společným zájmem sledovaným touto Smlouvou a zdrží se jakéhokoliv jednání, kterým by tento společný zájem byl ohrožen.
6. Zhotovitel na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 Občanského zákoníku.
7. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele zpřístupnit Důvěrné informace třetím osobám. Zhotovitel nesmí Důvěrné informace použít pro jakýkoli účel, kterým nemá být dosaženo účelu této Smlouvy. Závazek důvěrnosti informací je sjednán na dobu dvaceti (20) let ode dne podpisu této Smlouvy.
8. Pokud se kterákoli Strana vzdá práv z porušení jakéhokoli ustanovení této Smlouvy, nebude to znamenat nebo se vykládat jako vzdání se práv vyplývajících z kteréhokoli jiného ustanovení Smlouvy, ani z jakéhokoli dalšího porušení daného ustanovení. Žádné prodloužení lhůty pro plnění jakéhokoli závazku či učinění jakéhokoliv úkonu a/nebo právního jednání podle této Smlouvy nebude považováno za prodloužení lhůty pro budoucí plnění daného závazku nebo učinění daného úkonu či právního jednání, nebo jakéhokoli jiného závazku, úkonu či právního jednání. Neuplatnění či prodlení s uplatněním jakéhokoli práva v souvislosti s touto Smlouvou nebude znamenat vzdání se tohoto práva.
9. Zhotovitel se tímto vzdává práva na náhradu újmy způsobenou neplatností této Smlouvy Objednatelem, nebyla-li tato újma způsobena úmyslně anebo z hrubé nedbalosti.
10. Zhotovitel se tímto vzdává svého práva domáhat se zrušení této Smlouvy a/nebo domáhat se zrušení kteréhokoli závazku vyplývajících z této Smlouvy ve smyslu ustanovení § 2000 Občanského zákoníku.

## 11. Závěrečná ustanovení

1. Objednatel předá Zhotoviteli příslušnou dokumentaci nezbytnou k provádění Díla nejpozději při podpisu Smlouvy smluvními stranami.

2. Smluvní strany se dohodly, že zajištění závazků z této Smlouvy nezaniká odstoupením od Smlouvy kterékoli ze smluvních stran.
3. Následující přílohy tvoří nedílnou součást této Smlouvy:
  - Příloha č. 1 - Projektová dokumentace pro provedení stavby (neobsazeno)
  - Příloha č. 2 - Oceněné soupisy stavebních prací s výkazem výměr
  - Příloha č. 3 - Harmonogram realizace díla
  - Příloha č. 4 - Čestné prohlášení příjemce k neuplatnění přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e zákona o DPH
  - Příloha č. 5 – Seznam poddodavatelů.
4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
5. Veškeré spory vzniklé z této Smlouvy budou rozhodovány ve shodě s českým právním řádem obecnými soudy.
6. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení Smlouvy nemá vliv na platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení Smlouvy. Smluvní strany mají povinnost takové ujednání okamžitě nahradit smluvním ujednáním bezvadným. V případě rozporu textu Smlouvy a příloh, má vždy přednost text Smlouvy.
7. Jakékoliv změny této Smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků, odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
8. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každý obdrží její elektronický originál.

Pardubice dne:

Kostěnice dne:

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

---

**Ing. Miroslav Němec**  
ředitel  
Správa a údržba silnic  
Pardubického kraje

---

**Ing. František Haburaj, Ph.D.**  
člen představenstva a.s. DSP a.s.



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 22-017

**Stavba:** 2550-21-3 Odvodnění silnice III/36028 - Horní Újezd

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 21. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
DSP a.s.

IČ: 27555917  
DIČ: CZ27555917


Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

 DSP a.s.  
Ing. František  
Haburaj, Ph.D.  
2022.03.24  
13:22:11  
+01'00"

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>2 369 230,10</b>
---------------------	--	--	--	---------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>2 369 230,10</b>	<b>497 538,32</b>
snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>2 866 768,42</b>
-------------------	----------	------------	---------------------

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 22-017

**Stavba:** 2550-21-3 Odvodnění silnice III/36028 - Horní Újezd

Místo: Datum: 21. 3. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: DSP a.s. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>2 369 230,10</b>	<b>2 866 768,42</b>
<b>000</b>	<b>VŠEOBECNÉ A OSTATNÍ NÁKLADY</b>	385 119,25	465 994,29
<b>SO 301</b>	<b>ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE</b>	1 984 110,85	2 400 774,13

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2550-21-3 Odvodnění silnice III/36028 - Horní Újezd

Objekt:

**000 - VŠEOBECNÉ A OSTATNÍ NÁKLADY**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

21. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

DSP a.s.

IČ:

27555917

DIČ:

CZ27555917

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**385 119,25**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	385 119,25	21,00%	80 875,04
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**465 994,29**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2550-21-3 Odvodnění silnice III/36028 - Horní Újezd

Objekt:

**000 - VŠEOBECNÉ A OSTATNÍ NÁKLADY**

Místo:

Datum: 21. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: DSP a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**385 119,25**

0 - Všeobecné konstrukce a práce

385 119,25

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

2550-21-3 Odvodnění silnice III/36028 - Horní Újezd

Objekt:

**000 - VŠEOBECNÉ A OSTATNÍ NÁKLADY**

Místo:

Datum: 21. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: DSP a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**385 119,25**

D	0	Všeobecné konstrukce a práce					385 119,25
1	K	02910.a	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	KPL	1,000	23 179,54	23 179,54
	PP		vytyčovací práce + cena za vytyčení prostorové polohy stavby před jejím zahájením odborně způsobilými osobami. Kompletní geodetické práce na vytyčení vytyčovaných bodů definovaného objektu v rozsahu PD a TKP. celkem včetně ochrany vytyčovací a vytyčovaných bodů Celkem rozsah dle SOD				
	VV	A1	1		1,000		
2	K	02911.a	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KPL	1,000	23 179,54	23 179,54
	PP		"Vytyčení polohopisu a výškopisu stavby (3x tištěná forma a 3x CD) Zaměření skutečného provedení stavby (3x tištěná forma+3 ks CD) Vytyčovací práce + cena za vytyčení prostorové polohy a všech objektů"				
	VV	A2	1		1,000		
3	K	02943.a	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	1,000	34 769,31	34 769,31
	PP		cena za vypracování RDS SO 301 (REALIZAČNÍ DOKUMENTACE STAVBY) dle všeobecných obchodních podmínek objednatele				
	VV	A8	1		1,000		
4	K	02944.a	OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL	1,000	23 179,54	23 179,54
	PP		cena za vypracování DSPTS SO 301 (dokumentace skutečného provedení stavby) dle všeobecných obchodních podmínek objednatele				
	VV	A9	1		1,000		
5	K	02945.a	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN	KPL	1,000	23 179,54	23 179,54
	PP		"Ostatní požadavky - geometrický oddělovací plán dle požadavku objednatele po dokončení stavby. Plán bude odpovídat záborovému elaborátu stavby dle dokumentace DSPTS. Práce dle SOD"				
	VV	A3	1		1,000		
6	K	02946.a	OSTATNÍ POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE	KPL	1,000	11 589,77	11 589,77
	PP		Fotodokumentace SO 301 v průběhu realizace stavby v maximálně týdenním cyklu. Vše včetně předání v el. podobě a tištěné podobě dle požadavku objednatele a SOD.				
	VV	A10	1		1,000		
7	K	02947.a	PASPORTIZACE STAVU PŘÍLEHLÝCH NEMOVITOSTÍ	SOUBOR	1,000	11 589,77	11 589,77
	PP		"Pasportizace nemovitostí v zájmovém území stavby před zahájením a po dokončení prací - přílehlé pozemky, nemovitosti a objekty inženýrských sítí (v zájmovém prostoru). Projednání pasportizace provedené před zahájením prací. Následně pasportizace po dokončení akce s projednáním a prokázáním stavů konstrukcí, objektů a pozemků před a po akci. Celkem pasportizace včetně kompletní dokumentace v tištěné podobě a předání na CD dle požadavku objednatele."				
	VV	A4	1		1,000		
8	K	02991.a	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KUS	2,000	11 589,77	23 179,54
	PP		základní údaje o stavbě, velikost 1,0/2,0 m				
	VV	A5	2		2,000		
9	K	03100.a	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	SOUBOR	1,000	40 564,26	40 564,26
	PP		"Zařízení staveniště – zřízení, provoz, demontáž úhrnná částka na položku musí pokrývat všechna potřebná zařízení staveniště po celou dobu výstavby. Zahrnuje náklady na veškeré zařízení staveniště vč. jeho zřízení, provoz a odstranění či jakékoliv potřebné přemístování v rozsahu stavby, etap nebo ve fázi výstavby, do doby úplného dokončení a předání stavby objednateli."  "Komplet - vybudování, provoz a likvidaci zařízení staveniště pro všechny stavební objekty akce komplet včetně oplocení a zajištění - komplet na uvedenou akci poro všechny objekty po celou dobu výstavby."				
	VV	A6	1		1,000		
10	K	03720.a	POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚ NEBO ZŘÍZENÍ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000	98 513,04	98 513,04



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Uhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci dopravy ( i pěší ) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z požadavků BOZP na staveništi. Trasy pro pěší v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Po dobu realizace stavby zajištěn přístup k objektům pro požární techniku, policii, záchranné služby .		1,000		
	VV	A7	1		1,000		
43	K	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,000	72 195,40	72 195,40
	PP		Řízení provozu pracovníky stavby po dobu provádění stavebních prací				
	VV	A11	1		1,000		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2550-21-3 Odvodnění silnice III/36028 - Horní Újezd

Objekt:

**SO 301 - ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

21. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

DSP a.s.

IČ:

27555917

DIČ:

CZ27555917

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**1 984 110,85**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 984 110,85	21,00%	416 663,28
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**2 400 774,13**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2550-21-3 Odvodnění silnice III/36028 - Horní Újezd

Objekt:

**SO 301 - ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE**

Místo:

Datum: 21. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: DSP a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**1 984 110,85**

0 - Všeobecné konstrukce a práce

814 052,57

1 - Zemní práce

197 339,32

5 - Komunikace

287 587,59

9 - Ostatní konstrukce a práce

685 131,37

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

2550-21-3 Odvodnění silnice III/36028 - Horní Újezd

Objekt:

**SO 301 - ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE**

Místo:

Datum: 21. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: DSP a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**1 984 110,85**

D	0	Všeobecné konstrukce a práce					814 052,57
1	K	014102.a	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	280,680	562,10	157 770,23
	PP	poplatky za uložení zemín a přebytků výkopku-skládka dle zadávacích podmínek v režii dodavatele s poplatkem a evidencí					
	VV	A1	"pol.č. 11332 - "17,33*2,0		34,660		
	VV	B1	"pol.č. 12932 - "150*0,5*2,0		150,000		
	VV	C1	"pol.č. 129946 - "39*0,05*2,0		3,900		
	VV	D1	"pol.č. 12373 - "17,33*2,0		34,660		
	VV	E1	"pol.č. 12920 - "28,73*2,0		57,460		
	VV	F1	"Celkem: "A1+B1+C1+D1+E1		280,680		
2	K	014102.b	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	55,184	11 892,62	656 282,34
	PP	poplatky za uložení materiálů se živíci a pojivy na asfaltové bázi - skládka dle zadávacích podmínek v režii dodavatele s poplatkem a evidencí					
	VV	A2	"pol.č. 11313 - "11,55*2,5		28,875		
	VV	B2	"pol.č. 11333 - "10,4*2,5		26,000		
	VV	D2	"pol.č. 113764 - "309*0,01*0,04*2,5		0,309		
	VV	C2	"Celkem: "A2+B2+D2		55,184		
D	1	Zemní práce					197 339,32
3	K	11313.a	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM	M3	11,550	1 128,85	13 038,22
	PP	vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti stávající provizorní hrázka z r-materiálu podél kraje vozovky					
	VV	A4	0,5*0,15*154		11,550		
4	K	11332.a	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	17,325	464,75	8 051,79
	PP	vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti Podkladní vrstvy kce vozovky tl. 150 mm					
	VV	A3	0,75*154*0,15		17,325		
5	K	11333.a	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM	M3	10,395	1 014,10	10 541,57
	PP	vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti Penetrační makadam tl. 150 mm - předpoklad výskytu v kci vozovky					
	VV	A5	0,45*154*0,15		10,395		
6	K	113764.a	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	309,000	198,18	61 237,62
	PP	vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti frézovaná drážka š. 10 mm na tl. 40 mm					
	VV	A6	"spára mezi novým A6 starým asfaltem - "154+0,5+0,5		155,000		
	VV	B6	"p"o"dél obruby - "154		154,000		
	VV	C6	"Celkem: "A6+B6		309,000		
7	K	12373.a	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I	M3	17,325	343,05	5 943,34
	PP	vč. Odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti					
	VV	A9	0,75*0,15*154		17,325		
8	K	12920.a	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU	M3	28,725	815,92	23 437,30
	PP	vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti					
	VV	A10	(154+110+40+50+29)*0,5*0,15		28,725		
9	K	12932.a	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M	M	150,000	242,23	36 334,50
	PP	vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti					
	VV	A7	150		150,000		
10	K	129946.a	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM	M	39,000	578,33	22 554,87
	PP	vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti					
	VV	A8	39		39,000		
11	K	17120.a	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	17,330	31,64	548,32

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ				
	VV	A11	"pol.č.12373 - "17,33		17,330		
12	K	18110.a	ÚPRAVA PLÁŇE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	154,000	26,42	4 068,68
	PP		ÚPRAVA PLÁŇE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I				
	VV	A12	1,0*154		154,000		
13	K	18232.a	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M	M2	77,000	124,01	9 548,77
	PP		„ vč. nákupu v zemníku, natěžení a dopravy na stavbu"				
	VV	A13	"úprava terénu za obrubou po jejím osazení - "154*0,5		77,000		
14	K	18241.a	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	77,000	26,42	2 034,34
	PP		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM				
	VV	A14	"úprava terénu za obrubou po jejím osazení - "154*0,5		77,000		
D	5		<b>Komunikace</b>				<b>287 587,59</b>
15	K	567101.a	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z PODKLADNÍHO BETONU	M3	15,400	5 678,99	87 456,45
	PP		BET. LOŽE OBRUBY Z BET. C20/25 nXF3 - rozšíření pod asfaltové vrstvy				
	VV	A16	0,1*154		15,400		
16	K	567303.a	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	8,085	2 978,57	24 081,74
	PP		ŠDa fr. 0-63 TL. 150 MM - případné doplnění kce vozovky				
	VV	A15	0,35*154*0,15		8,085		
17	K	56932.a	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	M2	114,500	156,46	17 914,67
	PP		tl. 100 mm, ŠD fr. 0/32 - doplnění materiálu po sejmutí stávajících krajnic od nánosů				
	VV	A17	(110+40+50+29)*0,5		114,500		
18	K	577201.a	VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - INFILTRAČNÍ POSTŘÍK	M2	65,000	51,02	3 316,30
	PP		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,5KG/M2 - PI-C 1,5 KG/M2				
	VV	A18	65" M2		65,000		
19	K	577202.a	VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - SPOJ POSTŘÍK	M2	65,000	24,07	1 564,55
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 - PS-C 0,4 KG/M2				
	VV	A19	65" M2		65,000		
20	K	5774AE.a	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+, 11S	M3	6,500	23 577,52	153 253,88
	PP		ACO 11+ 50/70 TL. 50 MM - dvě vrstvy				
	VV	A20	65*0,05*2		6,500		
D	9		<b>Ostatní konstrukce a práce</b>				<b>685 131,37</b>
21	K	9113A1.a	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	89,000	4 359,06	387 956,34
	PP		JSNH4/N2 (sloupky á 4 m)				
	VV	A22	89		89,000		
22	K	9113A3.a	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	89,000	363,92	32 388,88
	PP		"vč. Odvozu a uložení na dodavatelem definovanou skládku a odkup dodavatelem za cenu šrotu dle ZOP"				
	VV	A21	89" M"		89,000		
23	K	91267.a	ODRAZKY NA SVODIDLA	KUS	5,000	523,86	2 619,30
	PP		á 20 m				
	VV	A23	5" ks		5,000		
24	K	914132.a	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	9,000	1 508,48	13 576,32
	PP		Přechodné dopravní značení - schéma pracovního místa B/5.2 dovoz a montáž na staveništi				
	VV	A24	"2xA15, 2xB21a, P7, C4a, P8, 2xB21b - "9" KS		9,000		
25	K	914133.a	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	9,000	318,72	2 868,48
	PP		Přechodné dopravní značení - schéma pracovního místa B/5.2 demontáž a odvoz ze staveniště				
	VV	A25	"2xA15, 2xB21a, P7, C4a, P8, 2xB21b - "9" KS		9,000		
26	K	914139.a	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ	KSDE N	126,000	14,08	1 774,08
	PP		Přechodné dopravní značení - schéma pracovního místa B/5.2 nájemné - předpoklad 14 dní				
	VV	A26	"2xA15, 2xB21a, P7, C4a, P8, 2xB21b - "9" KS "14		126,000		
27	K	914432.a	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	3,000	1 236,63	3 709,89
	PP		zařízení předběžné výstrahy - dovoz a montáž na staveništi				
	VV	A27	"IP22 - "3" KS		3,000		
28	K	914433.a	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	3,000	635,12	1 905,36
	PP		zařízení předběžné výstrahy - demontáž a odvoz ze staveniště				
	VV	A28	"IP22 - "3" KS		3,000		
29	K	914439.a	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ	KSDE N	42,000	44,04	1 849,68



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		zařízení předběžné výstrahy - nájemné - předpoklad 14 dní				
	VV	A29	"IP22 - "3" KS " * 14		42,000		
30	K	915111.a	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	34,001	205,14	6 974,97
	PP		obnova stávajícího - oboustranně				
	VV	A30	"V4 0,125 - "154*0,125+79*0,125		29,125		
	VV	B30	"V4 0,125 0,5/0,5 -" 25*0,125*0,5		1,563		
	VV	C30	"V""2""B30 0,125 1,5/1,5 - "53*0,125*0,5		3,313		
	VV	D30	"Celkem: "A30+B30+C30		34,001		
31	K	916322.a	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	1,000	433,46	433,46
	PP		Přechodné dopravní značení - schéma pracovního místa B/5.2				
	VV	A31	dovoz a montáž na staveništi 1		1,000		
32	K	916323.a	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	1,000	228,32	228,32
	PP		Přechodné dopravní značení - schéma pracovního místa B/5.2				
	VV	A32	demontáž a odvoz ze staveniště 1		1,000		
33	K	916329.a	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ	KSDE N	14,000	26,42	369,88
	PP		Přechodné dopravní značení - schéma pracovního místa B/5.2				
	VV	A33	nájemné - předpoklad 14 dní 1 "KS " * 14		14,000		
34	K	916352.a	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLÍÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	25,000	332,63	8 315,75
	PP		Přechodné dopravní značení - schéma pracovního místa B/5.2				
	VV	A34	dovoz a montáž na staveništi 25" ks		25,000		
35	K	916353.a	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLÍÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	25,000	228,32	5 708,00
	PP		Přechodné dopravní značení - schéma pracovního místa B/5.2				
	VV	A35	demontáž a odvoz ze staveniště 25		25,000		
36	K	916359.a	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLÍÍ TŘ 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	350,000	24,69	8 641,50
	PP		Přechodné dopravní značení - schéma pracovního místa B/5.2				
	VV	A36	nájemné - předpoklad 14 dní 25*14		350,000		
37	K	916722.a	UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	39,000	228,32	8 904,48
	PP		UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM				
	VV		"Přechodné dopravní značení - schéma pracovního místa B/5.2				
	VV		"dovoz a montáž na staveništi 39		39,000		
38	K	916723.a	UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - DEMONTÁŽ	KUS	39,000	114,74	4 474,86
	PP		Přechodné dopravní značení - schéma pracovního místa B/5.2				
	VV	A38	demontáž a odvoz ze staveniště "celkem "39" ks		39,000		
39	K	916729.a	UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKL DESKA OD 28KG - NÁJEMNÉ	KSDE N	546,000	26,65	14 550,90
	PP		Přechodné dopravní značení - schéma pracovního místa B/5.2				
	VV	A39	nájemné - předpoklad 14 dní "celkem "39" ks " * 14		546,000		
40	K	917224.a	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	154,000	673,36	103 697,44
	PP		"OBRUBNÍK BETONOVÝ SILNIČNÍ (1000/300/150) DO LOŽE S OPĚROU Z BET. C20/25 nXF3"				
	VV	A40	154		154,000		
41	K	919112.a	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	154,000	274,68	42 300,72
	PP		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM				
	VV	A42	"zařiznutí okraje vozovky - "154		154,000		
42	K	93132.a	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK	M3	0,124	257 119,02	31 882,76
	PP		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK				
	VV	A41	"spára mezi novým A41 starým asfaltem - "(154+0,5+0,5)*0,01*0,04		0,062		
	VV	B41	"podél obruby - "154*0,01*0,04		0,062		
	VV	C41	"Celkem: "A41+B41		0,124		

## SEZNAM FIGUR

Kód: 22-017  
Stavba: 2550-21-3 Odvodnění silnice III/36028 - Horní Újezd

Datum: 21. 3. 2022

Kód	Popis	MJ	Výměra
<b>000</b>	<b>VŠEOBECNÉ A OSTATNÍ NÁKLADY</b>		
<b>A1</b>	<b>A1</b>		<b>1,000</b>
A1	1		1,000
<b>A10</b>	<b>A10</b>		<b>1,000</b>
A10	1		1,000
<b>A11</b>	<b>A11</b>		<b>1,000</b>
A11	1		1,000
<b>A2</b>	<b>A2</b>		<b>1,000</b>
A2	1		1,000
<b>A3</b>	<b>A3</b>		<b>1,000</b>
A3	1		1,000
<b>A4</b>	<b>A4</b>		<b>1,000</b>
A4	1		1,000
<b>A5</b>	<b>A5</b>		<b>2,000</b>
A5	2		2,000
<b>A6</b>	<b>A6</b>		<b>1,000</b>
A6	1		1,000
<b>A7</b>	<b>A7</b>		<b>1,000</b>
A7	1		1,000
<b>A8</b>	<b>A8</b>		<b>1,000</b>
A8	1		1,000
<b>A9</b>	<b>A9</b>		<b>1,000</b>
A9	1		1,000
<b>SO 301</b>	<b>ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE</b>		
<b>A1</b>	<b>A1</b>		<b>34,660</b>
A1	"pol.č. 11332 - "17,33*2,0		34,660
<b>Použití figury:</b>			
014102.a	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	280,680
<b>A10</b>	<b>A10</b>		<b>28,725</b>
A10	(154+110+40+50+29)*0,5*0,15		28,725
<b>A11</b>	<b>A11</b>		<b>17,330</b>
A11	"pol.č.12373 - "17,33		17,330
<b>A12</b>	<b>A12</b>		<b>154,000</b>
A12	1,0*154		154,000
<b>A13</b>	<b>A13</b>		<b>77,000</b>
A13	"úprava terénu za obrubou po jejím osazení - "154*0,5		77,000
<b>A14</b>	<b>A14</b>		<b>77,000</b>
A14	"úprava terénu za obrubou po jejím osazení - "154*0,5		77,000
<b>A15</b>	<b>A15</b>		<b>8,085</b>
A15	0,35*154*0,15		8,085
<b>A16</b>	<b>A16</b>		<b>15,400</b>
A16	0,1*154		15,400
<b>A17</b>	<b>A17</b>		<b>114,500</b>
A17	(110+40+50+29)*0,5		114,500
<b>A18</b>	<b>A18</b>		<b>65,000</b>
A18	65" M2		65,000
<b>A19</b>	<b>A19</b>		<b>65,000</b>
A19	65" M2		65,000
<b>A2</b>	<b>A2</b>		<b>28,875</b>
A2	"pol.č. 11313 - "11,55*2,5		28,875

Kód	Popis	MJ	Výměra
<b>Použití figury:</b>			
014102.b	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	55,184
<b>A20</b>	<b>A20</b>		<b>6,500</b>
A20	65*0,05*2		6,500
<b>A21</b>	<b>A21</b>		<b>89,000</b>
A21	89" M"		89,000
<b>A22</b>	<b>A22</b>		<b>89,000</b>
A22	89		89,000
<b>A23</b>	<b>A23</b>		<b>5,000</b>
A23	5" ks		5,000
<b>A24</b>	<b>A24</b>		<b>9,000</b>
A24	"2xA15, 2xB21a, P7, C4a, P8, 2xB21b - "9" KS		9,000
<b>A25</b>	<b>A25</b>		<b>9,000</b>
A25	"2xA15, 2xB21a, P7, C4a, P8, 2xB21b - "9" KS		9,000
<b>A26</b>	<b>A26</b>		<b>126,000</b>
A26	"2xA15, 2xB21a, P7, C4a, P8, 2xB21b - "9" KS "" 14		126,000
<b>A27</b>	<b>A27</b>		<b>3,000</b>
A27	"IP22 - "3" KS		3,000
<b>A28</b>	<b>A28</b>		<b>3,000</b>
A28	"IP22 - "3" KS		3,000
<b>A29</b>	<b>A29</b>		<b>42,000</b>
A29	"IP22 - "3" KS "" 14		42,000
<b>A3</b>	<b>A3</b>		<b>17,325</b>
A3	0,75*154*0,15		17,325
<b>A30</b>	<b>A30</b>		<b>29,125</b>
A30	"V4 0,125 - "154*0,125+79*0,125		29,125
<b>Použití figury:</b>			
915111.a	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	34,001
<b>A31</b>	<b>A31</b>		<b>1,000</b>
A31	1		1,000
<b>A32</b>	<b>A32</b>		<b>1,000</b>
A32	1		1,000
<b>A33</b>	<b>A33</b>		<b>14,000</b>
A33	1 "KS "" 14		14,000
<b>A34</b>	<b>A34</b>		<b>25,000</b>
A34	25" ks		25,000
<b>A35</b>	<b>A35</b>		<b>25,000</b>
A35	25		25,000
<b>A36</b>	<b>A36</b>		<b>350,000</b>
A36	25*14		350,000
<b>A37</b>	<b>A37</b>		<b>39,000</b>
A37	"Přechodné dopravní značení - schéma pracovního místa B/5.2		0,000
A37	"dovoz a montáž na staveništi		0,000
A37	39		39,000
<b>A38</b>	<b>A38</b>		<b>39,000</b>
A38	"celkem "39" ks		39,000
<b>A39</b>	<b>A39</b>		<b>546,000</b>
A39	"celkem "39" ks "" 14		546,000
<b>A4</b>	<b>A4</b>		<b>11,550</b>
A4	0,5*0,15*154		11,550
<b>A40</b>	<b>A40</b>		<b>154,000</b>
A40	154		154,000
<b>A41</b>	<b>A41</b>		<b>0,062</b>
A41	"spára mezi novým A41 starým asfaltem - "(154+0,5+0,5)*0,01*0,04		0,062
<b>Použití figury:</b>			
93132.a	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK	M3	0,124
<b>A42</b>	<b>A42</b>		<b>154,000</b>

Kód	Popis	MJ	Výměra
A42	"zařiznutí okraje vozovky - "154		154,000
<b>A5</b>	<b>A5</b>		<b>10,395</b>
A5	0,45*154*0,15		10,395
<b>A6</b>	<b>A6</b>		<b>155,000</b>
A6	"spára mezi novým A6 starým asfaltem - "154+0,5+0,5		155,000
<b>Použití figury:</b>			
113764.a	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	309,000
<b>A7</b>	<b>A7</b>		<b>150,000</b>
A7	150		150,000
<b>A8</b>	<b>A8</b>		<b>39,000</b>
A8	39		39,000
<b>A9</b>	<b>A9</b>		<b>17,325</b>
A9	0,75*0,15*154		17,325
<b>B1</b>	<b>B1</b>		<b>150,000</b>
B1	"pol.č. 12932 - "150*0,5*2,0		150,000
<b>Použití figury:</b>			
014102.a	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	280,680
<b>B2</b>	<b>B2</b>		<b>26,000</b>
B2	"pol.č. 11333 - "10,4*2,5		26,000
<b>Použití figury:</b>			
014102.b	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	55,184
<b>B30</b>	<b>B30</b>		<b>1,563</b>
B30	"V4 0,125 0,5/0,5 -" 25*0,125*0,5		1,563
<b>Použití figury:</b>			
915111.a	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	34,001
<b>B41</b>	<b>B41</b>		<b>0,062</b>
B41	"podél obruby - "154*0,01*0,04		0,062
<b>Použití figury:</b>			
93132.a	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK	M3	0,124
<b>B6</b>	<b>B6</b>		<b>154,000</b>
B6	"p""o""dél obruby - "154		154,000
<b>Použití figury:</b>			
113764.a	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	309,000
<b>C1</b>	<b>C1</b>		<b>3,900</b>
C1	"pol.č. 129946 - "39*0,05*2,0		3,900
<b>Použití figury:</b>			
014102.a	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	280,680
<b>C2</b>	<b>C2</b>		<b>55,184</b>
C2	"Celkem: "A2+B2+D2		55,184
<b>C30</b>	<b>C30</b>		<b>3,313</b>
C30	"V""2""B30 0,125 1,5/1,5 - "53*0,125*0,5		3,313
<b>Použití figury:</b>			
915111.a	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	34,001
<b>C41</b>	<b>C41</b>		<b>0,124</b>
C41	"Celkem: "A41+B41		0,124
<b>C6</b>	<b>C6</b>		<b>309,000</b>
C6	"Celkem: "A6+B6		309,000
<b>D1</b>	<b>D1</b>		<b>34,660</b>
D1	"pol.č. 12373 - "17,33*2,0		34,660
<b>Použití figury:</b>			
014102.a	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	280,680
<b>D2</b>	<b>D2</b>		<b>0,309</b>
D2	"pol.č. 113764 - "309*0,01*0,04*2,5		0,309
<b>Použití figury:</b>			
014102.b	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	55,184
<b>D30</b>	<b>D30</b>		<b>34,001</b>
D30	"Celkem: "A30+B30+C30		34,001

Kód	Popis	MJ	Výměra
<b>E1</b>	<b>E1</b>		<b>57,460</b>
E1	"pol.č. 12920 - "28,73*2,0		57,460
<b>Použití figury:</b>			
014102.a	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	280,680
<b>F1</b>	<b>F1</b>		<b>280,680</b>
F1	"Celkem: "A1+B1+C1+D1+E1		280,680

**„2550-21-3 Odvodnění silnice III/36028 - Horní Újezd“**


HARMONOGRAM VÝSTAVBY	Dny							
	1 - 7	8 - 14	15 - 21	22 - 28	29 - 35	36 - 42	43 - 49	50 - 60
<b>Zahájení stavby</b>								
Přípravné práce - zřízení staveniště, výtýčení stavby, inž. sítí, DIO								
<b>Lhůta výstavby max 60 dní</b>								
<b>Milník</b>								
Odstanění stávajících povrchů z živice vč. pokladu a odvoz na skládku								
Zemní práce, úprava zem.pláně, čištění příkopů								
Realizace podkladních konstrukčních vrstev								
Realizace živichných povrchů								
Dokončovací práce,DZ, terénní úpravy, úklid staveniště								
<b>Dočasné dopravní opatření</b>								
<b>Převzetí a předání staveniště</b>								
<b>Ukončení stavby</b>								




Termín předání staveniště a zahájení díla

do 5 dnů ode dne nabytí účinnosti příslušného opatření obecné povahy

Termín dokončení a předání díla

do 60 dní od dne protokolárního předání staveniště


 Ing. František Haburaj, Ph.D.  
 2022.03.24  
 14:50:28 +01'00'

	realizační činnost
	lhůta výstavby
	Milník

Zhotovitel (název a sídlo)  
 DSP a.s., Kostěnice 111, Kostěnice 530 02

Příloha č.4

## Čestné prohlášení

ve věci přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH)

Dodavatel (poskytovatel plnění)	DSP a.s.
Poskytované plnění (název akce):	<b>Odvodnění silnice III/36028 – Horní Újezd</b>

Prohlašujeme, že přijaté plnění bude použito výlučně pro účely, které pro Správu a údržbu silnic Pardubického kraje nejsou předmětem daně, popřípadě ve vztahu k danému plnění Správa a údržba silnic Pardubického kraje nevystupuje jako osoba povinná k dani (není používáno k ekonomické činnosti). Ve smyslu Informace Generálního finančního ředitelství a MFČR ze dne 9. 11. 2011 není pro výše uvedené plnění aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH.

Datum:

Razítko:

Za Správu a údržbu silnic Pardubického kraje: