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SMLOUVA O DÍLO č. SMLO-118/1073/200/20/2022 
na zhotovení díla 

 
„II/357 Proseč, vjezdová brána, BUS zálivy“  

  
 Tuto SMLOUVU O DÍLO (dále jen „Smlouva“) uzavřely ve smyslu ust. § 2586 a násl. 
zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“) následující strany:  
 
(A) SWIETELSKY stavební s.r.o.,  

Dopravní stavby VÝCHOD – Oblast Pardubice  

sídlem Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice,  
kontaktní adresou Tovární 209, 537 01 Chrudim,  
IČ 480 35 599,  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, 
vložka 8032. 

Bankovní spojení: UniCredit Bank a.s. 
Číslo účtu: 430201005/2700 
E-mail: office-pardubice@swietelsky.cz 
Telefon: +420 469 625 254 

Zastoupená:  Zdeňkem Havlem, 
   vedoucím odštěpného závodu Dopravní stavby VÝCHOD 

Ing. Martinem Lukešem, 
ředitelem Oblasti Pardubice (na základě plné moci) 
Jarmilou Fikejzlovou, 
vedoucí obchodního oddělení (na základě plné moci) 

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy: 
Ing. Martin Lukeš, 
ředitel Oblasti Pardubice  
Jarmila Fikejzlová, 
vedoucí obchodního oddělení 
Tel.: +420 601 090 553, e-mail: j.fikejzlova@swietelsky.cz 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 
Lukáš Jančárek, 
stavbyvedoucí 
Tel.: +420 601 090 554, e-mail: l.jancarek@swietelsky.cz 

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku: 
Lukáš Jančárek, 
stavbyvedoucí 
Tel.: +420 601 090 554, e-mail: l.jancarek@swietelsky.cz 

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a protokolu o předání a převzetí stavby: 
Lukáš Jančárek, 
stavbyvedoucí 
Tel.: +420 601 090 554, e-mail: l.jancarek@swietelsky.cz 

(dále jen „Zhotovitel“),  

a  
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(B) Správa a údržba silnic Pardubického kraje 
IČ: 00085031, DIČ: CZ00085031 
Se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53  
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, 
vložka 162  
Bankovní spojení:  Česká spořitelna a.s.  
Číslo účtu:   27-1206774399/0800 
Email: info@suspk.cz 
  
zastoupená Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem 
 
Zástupci oprávnění jednat 
ve věcech smlouvy:  Ing. Miroslav Němec – ředitel  

Ing. Antonín Jalůvka – jmenovaný zástupce statutárního 
orgánu 
Mgr. Josef Neumann, LL.M. – jmenovaný zástupce statutárního 
orgánu 

Zástupci oprávnění jednat  
ve věcech technických smlouvy:  

Ing. Jiří Synek – technický náměstek  
Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz  
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy a realizace staveb 
Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz  

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání 
staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:  

Ing. Jiří Synek – technický náměstek  
Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz  
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy a realizace staveb 
Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz  
Ing. Milan Skýba – vedoucí inženýrinku, příspěvkových a 

       dotačních programů  
Tel: +420 724 105 131, e-mail: milan.skyba@suspk.cz  
p. Jiří Burian – vedoucí útvaru realizace staveb 
Tel. +420 702 289 309, e-mail: jiri.burian@suspk.cz  

 

(dále jen „Objednatel“)  
 

uzavírají tuto Smlouvu, kterou se Zhotovitel zavazuje řádně a včas, na svůj náklad 
a nebezpečí, provést pro Objednatele dílo dle podmínek této Smlouvy a dalších příloh 
Smlouvy a Objednatel se zavazuje za podmínek této Smlouvy a dalších příloh Smlouvy dílo 
převzít a zaplatit Zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení.  
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1. Předmět smlouvy 

Předmětem smlouvy je provedení díla „II/357 Proseč, vjezdová brána, BUS zálivy“, které 
je specifikováno zpracovanou PD a soupisem prací, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy 
(dále jen „Dílo“).  

Předmět smlouvy zahrnuje zejména: 

• povinnost Zhotovitele vést deník stavby, 

• povinnost Zhotovitele provádět průběžné testy a komplexní zkoušky dle plánu řízení 
a kontroly jakosti, 

• zajištění DIR (dopravně inženýrské rozhodnutí), 

• práce budou prováděny za částečné dopravní uzavírky, 

• projekt a realizace DIO, 

• zajištění informování přímo dotčených fyzických a právnických osob o době trvání, 
místě a rozsahu prací prováděných na pozemní komunikaci,  

•    Zhotovitel je povinen pří provádění Díla na vlastní náklad a nebezpečí obstarat 
činnost odpovědného geodeta, veškerá povolení, protokoly, potvrzení, schválení 
a podob., potřebná k zdárnému provedení Díla, vlastním nákladem zajistí řízení 
stavebních a technologických prací, obstarání a přepravu dodávek a montážního 
zařízení, stavební práce, montážní práce a odstraňování vad v záruční době. 

2. Cena díla 

1. Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla 
sjednána na základě výsledku poptávkového řízení a dohody smluvních stran a činí: 

3 489 412,99 Kč (Slovy: tři milióny čtyři sta osmdesát devět tisíc čtyři sta dvanáct 
korun a devadesát devět haléřů českých) bez DPH (dále jen „smluvní cena“).  

DPH činí 732 776, 73 Kč (Slovy: sedm set třicet dva tisíc sedm set sedmdesát šest 
korun a sedmdesát tři haléřů českých).  

Sazba DPH je 21 %. 

Cena včetně DPH činí 4 222 189,72 Kč (Slovy: čtyři milióny dvě stě dvacet dva tisíc 
sto osmdesát devět korun a sedmdesát dva haléřů českých).  

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady 
Zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním Díla. DPH bude fakturována podle zákona 
č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění 
zdanitelného plnění. 

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se smluvní cena vč. DPH 
navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.  

2. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli výše uvedenou smluvní cenu na základě 
Zhotovitelem uplatněných dílčích daňových dokladů/faktur a konečného daňového 
dokladu/faktury, které budou mít stanovené náležitosti podle Smlouvy a na základě 
podmínek dále v této Smlouvě specifikovaných. 

3. Lhůta splatnosti daňových dokladů/faktur je 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného 
doručení daňového dokladu/faktury odsouhlaseného smluvními stranami Objednateli.  

4. Nebude-li na faktuře uvedeno jinak, bude Objednatel hradit fakturovanou částku vždy na 
ten účet Zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový 
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přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. Jestliže bude na faktuře 
uveden jiný účet Zhotovitele než takto zveřejněný, bere Zhotovitel na vědomí, 
že Objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na uvedený účet pouze fakturovanou 
částku bez DPH; Objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. 
O takovémto postupu dodatečně písemně informuje Zhotovitele.   

5. Pokud je v okamžiku fakturace o Zhotoviteli zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový 
přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a vzniká tak ručení dle §109 odst. 3 
zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, bere Zhotovitel na vědomí, že Objednatel je bez dalšího 
oprávněn zaplatit na účet Zhotovitele pouze fakturovanou částku bez DPH; Objednatel 
v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu 
dodatečně písemně informuje Zhotovitele.   

6. Daňový doklad – faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního 
a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a dle požadavků 
objednatele stanovených touto smlouvou. V případě, že faktura nebude mít odpovídající 
náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, 
aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu 
od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu objednateli. 

7. Právo zhotovitele na vystavení dílčího daňového dokladu/faktury, včetně DPH, vzniká 
dnem podepsání soupisu provedených prací v rozsahu dílčího plnění dle harmonogramu 
realizace díla, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy oběma smluvními stranami. Kopie 
uvedeného soupisu provedených prací bude přílohou dílčího daňového dokladu/faktury. 
Výše dílčího daňového dokladu/faktury v Kč bude odpovídat součtu oceněných 
provedených dodávek, prací a služeb. Výše dílčích daňových dokladů/faktur nepřesáhne 
90 % ceny díla. Zbývající část ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli na základě 
konečného daňového dokladu/faktury.  

8. Právo zhotovitele na vystavení konečného daňového dokladu/faktury vzniká až po podpisu 
protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Přílohou konečného 
daňového dokladu/faktury bude soupis všech uhrazených daňových dokladů/faktur.  

9. Součet plateb nesmí po celou dobu platnosti smlouvy překročit smluvní cenu díla. 

10. Daňový doklad/faktura je považována za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované 
částky z účtu objednatele. 

3. Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění 

1. Staveniště bude předáno Zhotoviteli nejpozději do 7 dnů od písemné výzvy k předání 
staveniště. 

2. Stavební práce budou zahájeny do 5 dnů od předání a převzetí staveniště. 

3. Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň předat Dílo dle čl. I. smlouvy 
Objednateli do: 90 kalendářních dnů od předání staveniště Objednatelem 
Zhotoviteli, Zhotovitel je povinen realizovat předmět díla v souladu s časovým 
harmonogramem jež tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. 

4. Zhotovitel není oprávněn Dílo předat před sjednanou dobou, pokud k tomu Objednatel 
neudělí písemný souhlas. Osobou oprávněnou k udělení souhlasu s předčasným 
plněním je osoba oprávněná jednat za Objednatele ve věcech technických. 

5. Místem plnění je silnice II/357 Proseč 

6.  Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace Díla (tedy od předání staveniště po 
převzetí řádně dokončeného Díla Objednatelem) bude mít uzavřenou platnou a účinnou 
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pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím 
osobám s pojistným plněním ve výši nejméně 5 mil. Kč. Zhotovitel je povinen tuto 
pojistnou smlouvu předložit Objednateli vždy na žádost Objednatele, a to nejpozději 
do 3 dnů od vyzvání. 

7. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každý 
jednotlivý případ porušení smluvní povinnosti mít po celou dobu realizace Díla 
uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu dle předchozího článku Smlouvy a za 
každý jednotlivý případ nesplnění povinnosti předložit Objednateli platnou a účinnou 
pojistnou smlouvu do 3 dnů od vyzvání dle předchozího bodu. Smluvní strany se dále 
dohodly, že Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že Zhotovitel 
neprokáže Objednateli, že má po celou dobu realizace Díla uzavřenou platnou a účinnou 
pojistnou smlouvu dle předchozího bodu.  

4. Odpovědnost za vady a záruční lhůta 

1. Záruční doba činí 60 měsíců ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma 
smluvními stranami. Za jakékoliv vady způsobené činností zhotovitele zjištěné v této 
době odpovídá zhotovitel.  

2. Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, 
za správnost a úplnost provedení prací uvedených ve smlouvě, a to podle smlouvy, podle 
projektové dokumentace, technologických předpisů a postupů, veškerých platných norem 
a souvisejících platných předpisů. 

3. Zhotovitel dále odpovídá za to, že celé dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude prosto 
jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má vady, 
jestliže zejména neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, účelu jeho využití, případně 
nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, dokumentací, objednatelem, platnými 
předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé. 

4. Zhotovitel po uvedenou záruční dobu také odpovídá za bezvadnost předmětu díla, 
tj. odpovídá za všechny vlastnosti, které má mít předmět díla zejména dle smlouvy, dle 
jednotlivých požadavků a pokynů objednatele, případně ostatních pověřených osob, dle 
dokumentace, norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný předmět díla, jeho 
části a příslušenství vztahují. 

5. Jakákoliv vada na díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatelem 
oznámena bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli a tento odstraní závadu na své 
vlastní náklady, neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 10 pracovních dnů, pokud 
se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Neodstraní-li zhotovitel vady 
díla ve lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel 
požadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele 
vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel je 
povinen nahradit objednateli výdaje a ušlý zisk, které souvisejí s odstraněním vad 
zajišťovaných objednatelem. Zhotovitel je povinen nahradit tyto náklady do 30 dnů 
po obdržení příslušného platebního dokladu objednatele. 

6. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části 
prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady 
užíváno vůbec nebo mohlo být užíváno jen v rozsahu nižším než projektovaném podle 
smlouvy. 

7. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 
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8. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele vůči zhotoviteli na zaplacení smluvních 
pokut a náhradu škod souvisejících s vadami díla. 

9. Zhotovitel je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku 
objednatele jakož i třetích osob způsobené zhotovitelem nebo jeho poddodavateli 
v průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním 
povinností podle smlouvy. 

5. Povinnosti Smluvních stran 

1. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce 
a služby zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo 
kompletní dílo odpovídající podmínkám stanoveným smlouvou. 

2. Zhotovitel musí písemně oznámit objednateli uzavření poddodavatelských smluv v rámci 
provádění díla. Seznam poddodavatelů je uveden v příloze č. 5 této smlouvy. Změna 
v osobě poddodavatele nebo nový poddodavatelský vztah podléhá předchozímu 
písemnému schválení objednatelem. 

3. Objednatel si vyhrazuje právo odmítnout ty poddodavatele, kteří nemají podle jeho 
hodnocení dostatečné schopnosti a zkušenosti s dílem obdobného charakteru, nebo 
u nichž mu jsou známy případy, kdy nedostáli svým závazkům, nebo kdy jejich finanční 
a technická pozice negarantuje spolehlivě plnění závazků ze smlouvy. Objednatel je 
oprávněn odmítnout přijetí dodávek, prací nebo služeb, k jejichž dodání, provedení nebo 
zhotovení použil zhotovitel poddodavatele, který nesplňuje požadavky tohoto článku. 

4. Za objednatele má právo udělit písemný souhlas se změnou poddodavatele, odmítnout 
poddodavatele nebo přijetí dodávek, prací nebo služeb od nezpůsobilého poddodavatele 
též osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických. 

5. Jakýkoliv výše uvedený souhlas objednatele v žádném případě nezbavuje zhotovitele 
závazků, povinností a odpovědností vyplývajících ze smlouvy. 

6. Zhotovitel je povinen dílo provést ve sjednané době a v souladu s platnými právními 
předpisy a dalšími podmínkami stanovenými smlouvou. Zhotovitel je povinen při 
realizaci díla dodržovat zejména veškeré TP, ČSN a bezpečnostní předpisy, veškeré 
zákony a jejich prováděcí vyhlášky, pokud se vztahují k prováděnému dílu a týkají se 
činnosti zhotovitele, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí. 
Zhotovitel se zavazuje zajistit v rámci provádění díla především veškeré práce dle 
požadavků objednatele a úplné a včasné provedení všech prací nutných pro řádné 
dokončení díla bez vad a další plnění, jejichž provedení je pro řádné a včasné 
dokončení díla nezbytné. 

7. Vyfrézovaný materiál je majetkem objednatele a bude odvezen a zdarma uložen na 
skládku příslušného cestmistrovství Správy a údržby silnic Pardubického kraje (Luže). 

6. Kontrola provádění díla 

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím pověřených osob. 
Zhotovitel je povinen pověřeným osobám nebo jejich zástupcům umožnit v průběhu 
realizace smlouvy kontrolu a vyzkoušení díla a jakékoliv jeho části, včetně dodávek, 
prací, služeb, výkresů a dokumentace, aby se mohli ujistit, že jsou v souladu 
se smlouvou. 

2. Do 14 dnů po uzavření smlouvy předá zhotovitel ke schválení objednateli Návrh plánu 
řízení a kontroly jakosti, který se po schválení objednatelem stává Plánem řízení 
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a kontroly jakosti. Objednatelem schválený Plán řízení a kontroly jakosti může zhotovitel 
měnit jen s písemným souhlasem objednatele. Kontrola a zkoušky díla se budou 
provádět v souladu s plánem jakosti. V případě prodlení Zhotovitele s předáním plánu 
řízení jakosti je Zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč 
za každý i započatý den prodlení. 

3. Návrh plánu řízení a kontroly jakosti musí mimo jiné obsahovat rozsah, obsah 
a metodiku jednotlivých zkoušek nebo kontrol, termíny provádění v souladu 
s harmonogramem realizace díla a minimální lhůty pro informování objednatele před 
provedením kontroly nebo zkoušky. V závislosti na konkrétních podmínkách je kromě 
toho třeba v návrhu plánu řízení a kontroly jakosti řešit i otázku vzorků podléhajících 
zkouškám nebo kontrolám. Zvláštní pozornost musí být také věnována kontrole 
zakrývaných či znepřístupňovaných částí dodávek nebo prací, zde musí být podrobně 
popsán postup jejich kontrol včetně organizačních opatření zhotovitele. 

4. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti objednatele o provedení jakékoliv zkoušky nebo 
kontroly nad rámec Plánu řízení a kontroly jakosti, a tuto kontrolu umožnit do 3 dnů. 

5. Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, nejpozději však 
3 dní předem, o připravované kontrole nebo zkoušce tak, aby se jí objednatel mohl 
zúčastnit.  

6. Zhotovitel je dále povinen vyzvat objednatele k prověření všech prací, které v dalším 
pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být 
objednateli doručena písemně nejméně 3 pracovní dny předem. V případě, že se 
objednatel v této lhůtě nedostaví, ačkoli byl řádně vyzván, a bude-li následně požadovat 
odkrytí nebo zpřístupnění takových prací, je povinností zhotovitele takové odkrytí 
či zpřístupnění provést. Náklady dodatečného odkrytí nebo zpřístupnění nese 
objednatel, neprokáže-li se, že zhotovitel porušil své povinnosti při řádném provádění 
díla nebo části díla nebo nesplnil povinnost vyzvat zhotovitele stanovenou v tomto 
odstavci. 

7. Pokud by jakákoliv kontrolovaná nebo zkoušená část díla včetně prací, služeb 
a dodávek nevyhovovala specifikacím dle smlouvy, má objednatel právo takovou část 
díla, práci, službu nebo dodávku odmítnout a požadovat po zhotoviteli buď nové 
nezávadné plnění nebo bezúplatné provedení veškerých potřebných změn nebo úprav. 
Zhotovitel v tomto případě ponese i veškeré náklady a výdaje objednatele. 

8. Jakákoli v tomto článku výše uvedená služba, práce nebo dodávka není změnou díla 
a zhotovitel z toho důvodu nemůže měnit termín dokončení díla ani výslednou cenu díla. 

9. Zhotovitel bude objednateli předávat bez odkladu, nejpozději ve lhůtě 7 dnů příslušná 
osvědčení o jakosti a podrobné písemné zprávy o výsledcích všech provedených 
zkoušek nebo kontrol.  

10. Veškeré náklady s těmito zkouškami a kontrolami, včetně nákladů na opakování kontrol 
nebo zkoušek a zabezpečení těchto činností, vyvolané takovými službami, pracemi nebo 
dodávkami a včetně nákladů vyvolaných náhradou částí zničených během zkoušek, 
hradí zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně díla. 

11. Žádné z výše uvedených ustanovení v žádném případě nezprošťuje zhotovitele 
odpovědnosti za kontroly, zkoušky, jakost, záruky či za jiné závazky podle smlouvy.  

12. Zhotovitel ručí za to, že veškeré dodávky a služby budou provedeny v jakosti 
odpovídající účelu smlouvy a že dodávky a další části tvořící dílo budou vyrobeny 
a dodány v jakosti požadované smlouvou a obecně platnými předpisy, nové, nepoužité 
a že dílo bude odpovídat současnému stavu techniky a zkušenostem v době zadání díla. 

13. Zhotovitel odpovídá za požadovanou jakost a kompletnost díla, za použitý materiál, 
konstrukci zařízení, za kvalitu a úplnost montáže, stavebních prací a funkcí díla. Dále 
také odpovídá za to, že předmět plnění má vlastnosti stanovené projektovou 
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dokumentací, platnými právními předpisy, všeobecně závaznými technickými předpisy, 
veškerými platnými technickými normami, které se vztahují k činnosti zhotovitele v rámci 
plnění smlouvy, dále vlastnosti dohodnuté smlouvou, eventuálně vlastnosti obvyklé. 

14. Zhotovitel je povinen zajistit činnost odpovědného geodeta díla pro celé dílo. 

15. Zhotovitel předá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště v den předání 
a převzetí díla. Do termínu předání a převzetí dokončeného díla objednatelem odstraní 
zhotovitel ze staveniště všechny zbytky, nečistoty a odpad jakéhokoliv druhu, materiály 
a zařízení používané pro dočasné účely a opustí staveniště a dílo jako celek v čistém 
a bezpečném stavu. 

16. V průběhu realizace prací je zhotovitel povinen udržovat staveniště v rozumném rozsahu 
uklizené, bez jakýchkoli nepotřebných překážek. Dále též uskladní nebo odstraní 
jakýkoli přebytečný materiál, odstraní ze staveniště jakékoli nečistoty nebo zbytky nebo 
dočasné objekty, které již nepotřebuje pro realizaci díla. S jakýmikoli nebezpečnými 
nebo rizikovými odpady nebo materiály bude zhotovitel zacházet dle platných předpisů. 
Zhotovitel je povinen zajišťovat též úklid příjezdových komunikací během svých prací 
a po jejich ukončení a tyto komunikace udržovat v čistém stavu.  

17. Vady díla zjištěné v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen odstranit na svoje 
náklady neprodleně. Pokud vzhledem k charakteru vad nemohou být odstraněny 
neprodleně, tak je zhotovitel povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu, 
tj. nejpozději do 5 dnů po jejich zjištění, pokud se s objednatelem písemně nedohodne 
na jiné lhůtě.  

18. Zhotovitel odpovídá za to, že zaměstnanci zhotovitele a jeho poddodavatelů budou 
seznámeni a budou dodržovat, při pobytu a práci na staveništi, obecně platné předpisy, 
pokyny orgánů státního dozoru České republiky pro dané oblasti, jakož i předpisy 
a pokyny objednatele týkající se výše uvedených oblastí. Zaměstnanci zhotovitele a jeho 
poddodavatelů v souvislosti s plněním smlouvy jsou povinni dodržovat zákony 
a předpisy, včetně zákonů a předpisů týkajících se bezpečnosti práce, protipožární 
ochrany, ochrany zdraví a podobně. 

19. Plochy, které bude zhotovitel používat, viditelně označí firemním znakem, nebo názvem 
své firmy a jménem odpovědného pracovníka s možností telefonického kontaktu.  

20. Zhotovitel odpovídá za závadné látky a veškeré odpady vzniklé v souvislosti s plněním 
díla. Zhotovitel je povinen v souladu s právními předpisy s nimi nakládat a zabezpečit 
jejich uskladnění a následnou likvidaci na vlastní náklady. Způsob likvidace či naložení 
s odpady bude předem vždy odsouhlasen objednatelem. Objednatel si vyhrazuje právo 
rozhodnout o jiném způsobu naložení s odpady. 

21. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za způsobilost staveniště z hlediska bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci a požární ochrany od okamžiku jeho převzetí. Odpovídá 
v plném rozsahu za bezpečnost práce a ochranu zdraví svých zaměstnanců, včetně 
zaměstnanců poddodavatelů, a za jejich vybavení ochrannými pomůckami. V této 
souvislosti zejména: 

(a) zajistí, že jeho zaměstnanci budou označeni firemním označením; 

(b) plně odpovídá za to, že jeho zaměstnanci budou dodržovat platné předpisy 
bezpečnosti práce a předpisy v oblasti požární ochrany; 

(c) odpovídá za každodenní čistotu pracoviště po skončení pracovní činnosti, včetně 
závěrečného úklidu. 

22. Zhotovitel je povinen seznámit pověřené osoby objednatele, kteří se budou v souvislosti 
s prováděním díla nacházet na staveništi, s podmínkami bezpečnosti práce, protipožární 
ochrany, ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Zhotovitel odpovídá 
za jejich bezpečnost a ochranu zdraví po dobu jejich pobytu na staveništi. 
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23. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Do stavebního deníku zapisuje všechny údaje 
důležité pro plnění smlouvy, zvláště údaje o časovém postupu prací a jejich kvalitě. 
Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník objednateli ke kontrole a k podpisu 
2x týdně. Objednatel může k zápisům připojovat svá stanoviska. 

24. Zhotovitel před zahájením prací na staveništi vypracuje a předá objednateli plán 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "plán"). Tento plán musí 
plně vyhovovat potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu musí 
být uvedena potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení; musí být 
rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby. 
Během prací na stavbě musí být plán aktualizován. 

7. Zajištění plnění povinností 

1. V případě prodlení s termínem předání hotového díla dle článku 3 odst. 3 této smlouvy je 
Zhotovitel povinen, uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý 
i započatý den prodlení. V případě prohledí Zhotovitele s jakýmkoliv termínem uvedeným 
v harmonogramu plnění je Zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
20.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

2. V případě porušení povinnosti dle čl. 5. odst. 2 této smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč. 

3. V případě porušení povinnost vyplývající z čl. 5. odst. 7 je Zhotovitel povinen uhradit     
smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.  

4. V případě zadržení zaměstnance zhotovitele, včetně zaměstnance jeho poddodavatelů, 
který donáší na staveniště alkoholické nápoje, nebo je pod vlivem alkoholu či jiných 
návykových látek, bude tento zaměstnanec vykázán ze staveniště a zhotovitel 
se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý takto zjištěný 
případ. Za tímto účelem je objednatel oprávněn provádět za přítomnosti zástupce 
zhotovitele namátkové dechové kontroly (DETALKOL či jiný obdobný prostředek) 
požívání alkoholu u zaměstnanců zhotovitele, včetně zaměstnanců jeho poddodavatelů. 
Zhotovitel se zavazuje tyto kontroly umožnit. V případě, kdy nebude umožněno kontrolu 
provést, může objednatel za každý takovýto jednotlivý případ uložit smluvní pokutu. 

5. Pokud zhotovitel nepředá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště v den předání 
a převzetí díla, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč 
za každý i započatý kalendářní den prodlení. 

6. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu podle této smlouvy na účet objednatele do 17 dnů po 
obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, 
kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, započíst jednostranně 
závazek vůči neuhrazené kupní cenně.  

7. Pokud není uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty objednateli nezbavuje zhotovitele 
závazku splnit své povinnosti dané mu smlouvou. Zaplacením smluvní pokuty není 
dotčen nárok objednatele na náhradu případných škod vzniklých porušením smluvních 
povinností zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli a zhotovitel je 
povinen poskytnout objednateli náhradu škody, kterou zhotovitel nebo jeho 
poddodavatelé způsobili objednateli, jakož i třetím osobám porušením povinností daných 
smlouvou nebo v souvislosti s plněním smlouvy, včetně případu, kdy se jedná o takové 
porušení povinnosti dané smlouvou, na které se vztahuje smluvní pokuta. Náhrada škody 
zahrnuje škodu skutečnou a ušlý zisk. 

8. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony 
ze strany objednatele. 
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9. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným osobám 
z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek smlouvy, porušení zákona, TP, 
ČSN či jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu 
odstranit, není-li to možné, pak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel. 

10. Pokud si to dokončení nebo uvedení díla nebo jeho části do souladu se smlouvou bude 
vyžadovat, zhotovitel na své náklady a v rozsahu požadovaném objednatelem odstraní 
dílo nebo jeho část. Jestliže tak zhotovitel ve lhůtě stanovené objednatelem neučiní, 
budou součástí nákladů, které zhotovitel uhradí objednateli i náklady na částečné 
či úplné odstranění zhotovitelem provedeného díla nebo jeho části. 

11. Bude-li objednateli ze strany orgánů činných v oblasti životního prostředí, případně jiných 
orgánů státní správy, udělena pokuta za porušení platných zákonů a předpisů, bude tato 
pokuta při prokazatelném zavinění zhotovitele zhotovitelem uhrazena, a to srážkou 
z pohledávky zhotovitele vůči objednateli. V případě, že uloženou pokutu nebude 
zhotovitel schopen uhradit objednateli započtením jeho pohledávky, zavazuje se tento 
rozdíl uhradit do 17 dnů od obdržení oznámení o výši sankce a výzvě k úhradě. 

8. Odstoupení od Smlouvy 

1. Smluvní strana může od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy druhou 
smluvní stranou. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok smluvní strany, 
která nezavinila odstoupení, na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty 

2. Podstatným porušením smlouvy se rozumí když: 

• Zhotovitel přenese bez písemného souhlasu objednatele na třetí osobu úplně nebo 
částečně práva nebo povinnosti, která pro něj vyplývají z ustanovení smlouvy; 

• I přes opakovaná písemná upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak 
znemožňuje provádění kontrol a zkoušek díla nebo jeho části; 

• Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé opakovaně nebo hrubým způsobem poruší na 
staveništi pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při 
práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla; 

• Zhotovitel se přes opakované písemné upozornění objednatelem zpozdil o více 
než 45 dnů s plněním jakékoliv ze svých povinností stanovených smlouvou; 

• Zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává 
realizaci svých povinností daných smlouvou; 

• Zhotovitel nedodržel jakost, garantované parametry či závažně porušil 
technologickou kázeň; 

• Zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen 
obstarat potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla 
v souladu se smlouvou; 

• Zhotovitel je v insolvenčním řízení nebo v likvidaci; 

• Zhotovitel neposkytl součinnost koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi nebo nedbá jeho pokynů. 

3. Kde se v tomto ustanovení používá výraz opakovaně, rozumí se jím alespoň dvakrát. 

4. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je 
objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část dokončit, 
případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. V takovém 
případě všechny náklady převyšující cenu díla dle smlouvy spojené s dokončením nebo 
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uvedením díla či jeho části do souladu se smlouvou uhradí zhotovitel na účet 
objednatele do 30 dnů po obdržení platebního dokladu objednatele.  

5. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je 
zhotovitel povinen nahradit veškeré škody, ztráty a výdaje, které objednateli v této 
souvislosti vznikly. 

6. Objednatel i zhotovitel si vyhrazuje právo jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, 
že se objednateli nepodaří zajistit finanční prostředky na předmět díla do 6 měsíců 
od podpisu smlouvy o dílo. Odstoupit v tomto případě může výhradně před 
protokolárním předáním staveniště. V tomto případě nevzniká žádné ze stran nárok na 
náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty.  

7. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít finanční 
prostředky pro pokračování realizace díla. V tomto případě má zhotovitel nárok, 
na zaplacení poměrné části smluvní ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla. 

8. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení Smlouvy 
objednatelem. Podstatným porušením smlouvy ze strany objednatele je situace, kdy se 
objednatel přes opakovaná upozornění zpozdil o více než 45 dnů s úhradou daňového 
dokladu/faktury, který přijal a nevrátil v souladu se čl. 2 bodem 6 a ostatními 
podmínkami smlouvy. 

9. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy 
zhotovitelem nemá zhotovitel nárok na zaplacení smluvní ceny díla, a to ani na její 
poměrnou část, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. 
Zhotovitel je pouze oprávněn žádat po objednateli to, o co se objednatel zhotovováním 
předmětu díla obohatil.  

10. V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy 
objednatelem má zhotovitel nárok, na zaplacení poměrné části smluvní ceny díla 
odpovídající rozsahu provedeného díla. 

11. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy, jestliže se prohlášení Zhotovitele 
o integritě, které je součástí nabídky Zhotovitele na Veřejnou zakázku, ukáže být 
nepravdivým, nebo jestliže Zhotovitel poruší záruku integrity po uzavření této smlouvy. 

9.Staveniště, předání a převzetí díla 

1. Objednatel předá a Zhotovitel převezme staveniště nejpozději do 21 kalendářních dnů 
po nabytí účinnosti smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany (zejména s ohledem 
na klimatické podmínky) písemně jinak. Objednatel nepředá Zhotoviteli staveniště 
v případě, že nebude mít zajištěny finanční prostředky na předmět Díla. O této skutečnosti 
Objednatel písemně informuje Zhotovitele. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště 
a Zhotovitel jej převezme do 10 kalendářních dnů od obdržení informace Zhotovitelem 
od Objednatele o zajištění finančních prostředků na předmět Díla. 

2. Pro účely plnění smlouvy předá objednatel zhotoviteli k dispozici staveniště 
za následujících podmínek: 

(a) O předání se sepíše protokol, který bude podepsán oběma smluvními stranami 
nebo osobami oprávněnými k předání staveniště; 

(b) Zhotovitel prověří staveniště a seznámí se podrobně se všemi údaji a jinou 
dokumentací, které tvoří součást smlouvy. Je-li to žádoucí pro řádné splnění 
smlouvy, zhotovitel prověří staveniště a posoudí jeho stav včetně existujících 
podzemních a nadzemních konstrukcí, budov, zařízení, systémů a jejich stav; 
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(c) V případě nedodržení termínu předání staveniště zhotoviteli se o dobu prodlení 
s předáním staveniště posouvá i termín pro dokončení a předání díla uvedený 
v článku 3 bodě 2 smlouvy.  

3. Zhotovitel je povinen včas, nejméně 7 dní předem, objednatele vyzvat k převzetí 
předmětu díla. Důkazní břemeno prokazující vyzvání objednatele k převzetí předmětu 
díla a prokazující včasnost takové výzvy nese zhotovitel. 

4. Objednatel je povinen převzít pouze řádně provedený předmět díla. Předmět díla 
je považován za řádně provedený tehdy, došlo-li k včasnému plnění bez vad a nedodělků 
a došlo-li k předání předmětu díla objednateli v místě plnění. 

5. O předání a převzetí předmětu díla se sepíše protokol o předání a převzetí díla, 
který podepíší obě smluvní strany. V okamžiku podpisu protokolu o předání a převzetí 
díla oběma smluvními stranami se dílo považuje za dokončené. Součástí protokolu 
o předání a převzetí díla bude i dokumentace skutečného provedení díla.   

6. Jestliže objednatel odmítnul předmět díla převzít, neboť při převzetí zjistil, že předmět 
díla nebyl proveden řádně, protokol o předání a převzetí díla nepodepíše, ale pouze 
zaznamená důvody odmítnutí převzetí do protokolu.  

7. Splnění požadavků obecně závazných předpisů a požadovaných norem u dodaného díla 
a jeho části prokáže zhotovitel předáním dokladů potřebných k řádnému provozování díla 
nejpozději v rámci předání a převzetí díla. 

10. Ostatní ujednání 

1. Zhotovitel není oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku za objednatelem 
(splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledávce objednatele 
za zhotovitelem (splatné nebo dosud nesplatné) bez předchozího písemného souhlasu 
objednatele. Objednatel je oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku 
za zhotovitelem (splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledávce zhotovitele 
bez dalšího. 

2. Strany tímto vylučují aplikaci ustanovení § 1987 odst. 2 Občanského zákoníku 
a souhlasí s tím, že i nejistá a/nebo neurčitá pohledávka je způsobilá k započtení.  

3. Zhotovitel není oprávněn postoupit svá práva ani převést své povinnosti z této Smlouvy 
bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Objednatel je oprávněn převést 
veškerá práva a povinnosti z této Smlouvy na jakoukoli jinou osobu. 

4. Postoupení této Smlouvy Zhotovitelem je vůči Objednateli účinné od souhlasu 
Objednatele s postoupením. Postoupení této Smlouvy Objednatelem je vůči Zhotoviteli 
účinné okamžikem, kdy mu Objednatel postoupení této Smlouvy oznámí nebo od 
okamžiku, kdy jí bude postoupení této Smlouvy prokázáno. 

5. Strany budou jednat v souladu se společným zájmem sledovaným touto Smlouvou 
a zdrží se jakéhokoliv jednání, kterým by tento společný zájem byl ohrožen. 

6. Zhotovitel na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení 
§ 1765 Občanského zákoníku. 

7. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele zpřístupnit 
Důvěrné informace třetím osobám. Zhotovitel nesmí Důvěrné informace použít pro 
jakýkoli účel, kterým nemá být dosaženo účelu této Smlouvy. Závazek důvěrnosti 
informací je sjednán na dobu dvaceti (20) let ode dne podpisu této Smlouvy. 

8. Pokud se kterákoli Strana vzdá práv z porušení jakéhokoli ustanovení této Smlouvy, 
nebude to znamenat nebo se vykládat jako vzdání se práv vyplývajících z kteréhokoli 
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jiného ustanovení Smlouvy, ani z jakéhokoli dalšího porušení daného ustanovení. Žádné 
prodloužení lhůty pro plnění jakéhokoli závazku či učinění jakéhokoliv úkonu 
a/nebo právního jednání podle této Smlouvy nebude považováno za prodloužení lhůty 
pro budoucí plnění daného závazku nebo učinění daného úkonu či právního jednání, 
nebo jakéhokoli jiného závazku, úkonu či právního jednání. Neuplatnění či prodlení 
s uplatněním jakéhokoli práva v souvislosti s touto Smlouvou nebude znamenat vzdání 
se tohoto práva. 

9. Zhotovitel se tímto vzdává práva na náhradu újmy způsobenou neplatností této Smlouvy 
Objednatelem, nebyla-li tato újma způsobena úmyslně anebo z hrubé nedbalosti. 

10. Zhotovitel se tímto vzdává svého práva domáhat se zrušení této Smlouvy a/nebo 
domáhat se zrušení kteréhokoli závazku vyplývajícího z této Smlouvy ve smyslu 
ustanovení § 2000 Občanského zákoníku. 

11. Závěrečná ustanovení 

1. Objednatel předá Zhotoviteli příslušnou dokumentaci nezbytnou k provádění Díla 
nejpozději při podpisu Smlouvy smluvními stranami. 

2. Smluvní strany se dohodly, že zajištění závazků z této Smlouvy nezaniká odstoupením 
od Smlouvy kterékoli ze smluvních stran.  

3. Následující přílohy tvoří nedílnou součást této Smlouvy: 

• Příloha č. 1 – Projektová dokumentace pro provedení stavby (neobsazeno) 

• Příloha č. 2 – Oceněné soupisy stavebních prací s výkazem výměr  

• Příloha č. 3 – Harmonogram realizace díla   

• Příloha č. 4 – Čestné prohlášení příjemce k neuplatnění přenesení daňové 
povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e zákona o DPH 

• Příloha č. 5 – Seznam poddodavatelů (neobsazeno). 

4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv. 

5. Veškeré spory vzniklé z této Smlouvy budou rozhodovány ve shodě s českým právním 
řádem obecnými soudy. 

6. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení Smlouvy nemá vliv 
na platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení Smlouvy. Smluvní strany 
mají povinnost takové ujednání okamžitě nahradit smluvním ujednáním bezvadným. 
V případě rozporu textu Smlouvy a příloh, má vždy přednost text Smlouvy. 

7. Jakékoliv změny této Smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně 
číslovaných dodatků, odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. 
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8. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každý obdrží její elektronický 
originál. 

 
Pardubice dne:      Chrudim dne  
 
Za Objednatele:      Za Zhotovitele: 
 
 
 
 
 
---------------------------------------------                       ----------------------------------------- 
         Ing. Miroslav Němec      Ing. Martin Lukeš 

                 ředitel ředitel Oblasti Pardubice 
      Správa a údržba silnic Dopravní stavby VÝCHOD 
        Pardubického kraje SWIETELSKY stavební s.r.o. 
 

 
 
 
 

                      ----------------------------------------- 
                  Jarmila Fikejzlová 

                vedoucí obchodního oddělení 
   Oblast Pardubice 
        Dopravní stavby VÝCHOD 
          SWIETELSKY stavební s.r.o. 

 



3.1.3 Datum: 26.04.2022  as:

Rekapitulace úrovní  len!ní stavby

12:46:44

Strana: 1Aspe Firma: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Stavba: 05-2022 - II_357 Prose , vjezdová brána, BUS zálivy

Varianta: Z" - 

Odbytová cena [K!] :  3 489 412,99

OC+DPH [K!] :  4 222 189,72

Popis OC DPH OC+DPHObjekt

 SO 102 - Záliv autobusové zastávky na sil. II 357 - ul. Pasecká  1 757 748,31  369 127,15  2 126 875,46

  SO 000 - Vedlej�í a ostaní náklady  482 865,63 399 062,50  83 803,13

  SO 102.0 - Záliv autobusové zastávky na sil. II 357  1 252 296,99 1 034 956,19  217 340,80

  SO 102.1 - Lapa  splavenin - 2 ks  391 712,84 323 729,62  67 983,22

 SO 103 - Vjezdová brána do m!sta  1 731 664,68  363 649,58  2 095 314,26

  SO 000 - Vedlej�í a ostaní náklady  482 865,63 399 062,50  83 803,13

  SO 103 - Vjezdová brána do m!sta  1 612 448,64 1 332 602,18  279 846,46

Jarmila 

Fikejzlová

Digitáln  podepsal 

Jarmila Fikejzlová 

Datum: 2022.04.26 

14:28:21 +02'00'

Martin 

Lukeš

Digitáln  

podepsal Martin 

Lukeš 

Datum: 

2022.04.26 

14:35:08 +02'00'
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3.6.1.6

Date of  briefing / 
Datum zadání:

Date of completion / 
Datum vypracování nabídky:

Prepared by / 
Vypracoval zadání:

Prepared completion by / 
Vypracoval nabídku:

K! 0,00Unit cost / Náklad na m rnou jednotku:

 0,00Quantity of units / Po!et m rných jednotek:

Unit of measurement / M rné jednotky:

K! 482 865,63Price with tax / Cena s daní:

K! 83 803,13VAT / DPH:

K! 399 062,50Price total / Cena celková:

K! 399 062,50Basic price / Základní cena:

SWIETELSKY stavební s.r.o.Contractor / Zhotovitel:

Designer / Zhotovitel dokumentace:

Investor / Objednavatel:

Vedlej�í a ostaní náklady

Záliv autobusové zastávky na sil. II 357 - ul. Pasecká

Budget/Rozpo!et:

II_357 Prose!, vjezdová brána, BUS zálivy

SO 000

Object/Objekt: SO 102

Construction/Stavba: 05-2022

BILL OF QUANTITIES / SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.6

II_357 Prose!, vjezdová brána, BUS zálivy

Záliv autobusové zastávky na sil. II 357 - ul. Pasecká

Vedlej�í a ostaní náklady

Construction/Stavba:

Object/Objekt:

Budget/Rozpo!et:

05-2022

SO 102

SO 000

BILL OF QUANTITIES / POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Ord.
Po".!.

Item
Polo�ka

Type
Typ

Text
Název

Unit
MJ

No. of units
Po!et MJ

Unit cost
J.cena

Total
Celkem

V�eobecné konstrukce a práce
0

 1 012002000 Geodetické práce KPL  1,000  156 250,00  156 250,00

 2 013254000 Dokumentace skute!ného provedení stavby KPL  1,000  43 750,00  43 750,00

 3 020001000 P"íprava staveni�t  - vyty!ení stávajících in�enýrských sítí KPL  1,000  31 250,00  31 250,00

 4 032903000 Náklady na provoz a údr�bu vybavení staveni�t KPL  1,000  25 000,00  25 000,00

 5 043134000 Zkou�ky zat �ovací KUS  4,000  11 875,00  47 500,00

 6 072103001 Projednání DIO a zaji�t ní DIR komunikace II.a III. t"ídy KPL  1,000  95 312,50  95 312,50

V�eobecné konstrukce a práce
 399 062,500

 399 062,50Celkem:
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3.6.1.6

Date of  briefing / 
Datum zadání:

Date of completion / 
Datum vypracování nabídky:

Prepared by / 
Vypracoval zadání:

Prepared completion by / 
Vypracoval nabídku:

K! 0,00Unit cost / Náklad na m rnou jednotku:

 0,00Quantity of units / Po!et m rných jednotek:

Unit of measurement / M rné jednotky:

K! 1 252 296,99Price with tax / Cena s daní:

K! 217 340,80VAT / DPH:

K! 1 034 956,19Price total / Cena celková:

K! 1 034 956,19Basic price / Základní cena:

SWIETELSKY stavební s.r.o.Contractor / Zhotovitel:

Designer / Zhotovitel dokumentace:

Investor / Objednavatel:

Záliv autobusové zastávky na sil. II 357

Záliv autobusové zastávky na sil. II 357 - ul. Pasecká

Budget/Rozpo!et:

II_357 Prose!, vjezdová brána, BUS zálivy

SO 102.0

Object/Objekt: SO 102

Construction/Stavba: 05-2022

BILL OF QUANTITIES / SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.6

II_357 Prose!, vjezdová brána, BUS zálivy

Záliv autobusové zastávky na sil. II 357 - ul. Pasecká

Záliv autobusové zastávky na sil. II 357

Construction/Stavba:

Object/Objekt:

Budget/Rozpo!et:

05-2022

SO 102

SO 102.0

BILL OF QUANTITIES / POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Ord.
Po".!.

Item
Polo�ka

Type
Typ

Text
Název

Unit
MJ

No. of units
Po!et MJ

Unit cost
J.cena

Total
Celkem

Zemní práce
1

 1 113154112 Frézování �ivi!ného krytu tl 40 mm pruh � 0,5 m pl do 500 m2 bez p"eká�ek 

v trase

M2  750,000  303,70  227 775,00

 2 113154114 Frézování �ivi!ného krytu tl 100 mm pruh � 0,5 m pl do 500 m2 bez p"eká�ek 

v trase

M2  21,500  375,00  8 062,50

 3 122251102 Odkopávky a prokopávky nezapa�ené v hornin  t"ídy t �itelnosti I 

skupiny 3 objem do 50 m3 strojn 

M3  49,600  174,40  8 650,24

 4 129951121 Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo 

prokopávkách strojn 

M3  3,760  4 650,00  17 484,00

 5 139911111 Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva kamenného na MV, MVC 

ru!n 

M3  8,320  3 962,50  32 968,00

 6 162251101 Vodorovné p"emíst ní do 20 m výkopku/sypaniny z horniny t"ídy 

t �itelnosti I skupiny 1 a� 3

M3  49,600  62,80  3 114,88

 7 171251101 Ulo�ení sypaniny do násyp# nezhutn ných strojn M3  49,600  78,10  3 873,76

 8 181152302 Úprava plán  pro silnice a dálnice v zá"ezech se zhutn ním M2  124,000  46,70  5 790,80

Zemní práce
 307 719,181

Vodorovné konstrukce
4

 17 404452250 sloupek pro dopravní zna!ku Zn D 60mm v 3,5m KUS  1,000  1 312,50  1 312,50
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3.6.1.6

II_357 Prose!, vjezdová brána, BUS zálivy

Záliv autobusové zastávky na sil. II 357 - ul. Pasecká

Záliv autobusové zastávky na sil. II 357

Construction/Stavba:

Object/Objekt:

Budget/Rozpo!et:

05-2022

SO 102

SO 102.0

BILL OF QUANTITIES / POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Ord.
Po".!.

Item
Polo�ka

Type
Typ

Text
Název

Unit
MJ

No. of units
Po!et MJ

Unit cost
J.cena

Total
Celkem

 18 404452400 patka pro sloupek Al D 60mm KUS  1,000  1 062,50  1 062,50

 19 404452530 ví!ko plastové na sloupek D 60mm KUS  1,000  31,30  31,30

 20 404452560 svorka upínací na sloupek dopravní zna!ky D 60mm KUS  6,000  87,50  525,00

 21 404456440 informativní zna!ky jiné IJ4a 500x500mm KUS  1,000  2 062,50  2 062,50

 22 404456450 informativní zna!ky jiné IJ4b 500mm KUS  1,000  2 062,50  2 062,50

 23 404456500 dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm KUS  1,000  1 687,50  1 687,50

Vodorovné konstrukce
 8 743,804

Komunikace
5

 9 564851111 Podklad ze �t rkodrt  �D plochy p"es 100 m2 tl 150 mm M2  124,000  214,20  26 560,80

 10 564861111 Podklad ze �t rkodrt  �D plochy p"es 100 m2 tl 200 mm M2  124,000  316,90  39 295,60

 11 565145101 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 

60 mm � do 1,5 m

M2  135,000  491,10  66 298,50

 12 567122114 Podklad ze sm si stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm M2  135,000  559,40  75 519,00

 13 573231111 Post"ik �ivi!ný spojovací ze silni!ní emulze v mno�ství 0,70 kg/m2 M2  988,000  21,30  21 044,40

 14 577134111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) t". I tl 40 mm � do 3 m z 

nemodifikovaného asfaltu

M2  988,000  336,70  332 659,60
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II_357 Prose!, vjezdová brána, BUS zálivy

Záliv autobusové zastávky na sil. II 357 - ul. Pasecká

Záliv autobusové zastávky na sil. II 357

Construction/Stavba:

Object/Objekt:

Budget/Rozpo!et:

05-2022

SO 102

SO 102.0

BILL OF QUANTITIES / POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Ord.
Po".!.

Item
Polo�ka

Type
Typ

Text
Název

Unit
MJ

No. of units
Po!et MJ

Unit cost
J.cena

Total
Celkem

Komunikace
 561 377,905

Ostatní konstrukce a práce
9

 15 914111111 Montá� svislé dopravní zna!ky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek 

nebo konzolu

KUS  3,000  937,50  2 812,50

 16 914511112 Montá� sloupku dopravních zna!ek délky do 3,5 m s betonovým základem 

a patkou

KUS  1,000  1 437,50  1 437,50

 24 915231112 Vodorovné dopravní zna!ení p"echody pro chodce, �ipky, symboly 

retroreflexní bílý plast

M2  83,500  800,00  66 800,00

 25 919721291 Geom"í� pro vyztu�ení stávajícího asfaltového povrchu ze skelných vláken M2  135,000  252,50  34 087,50

 27 919732211 Sty!ná spára napojení nového �ivi!ného povrchu na stávající za tepla � 15 

mm hl 25 mm s pro"ezáním

M  14,000  156,30  2 188,20

 26 938908411 $i�t ní vozovek splachováním vodou M2  853,000  8,80  7 506,40

 28 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiál# do 1 km T  73,945  88,60  6 551,53

 29 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km T  28,320  88,50  2 506,32

 30 997221579 P"íplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot T  71,680  73,20  5 246,98

 31 997221612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prost"edky pro vodorovnou 

dopravu

T  28,320  381,30  10 798,42
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3.6.1.6

II_357 Prose!, vjezdová brána, BUS zálivy

Záliv autobusové zastávky na sil. II 357 - ul. Pasecká

Záliv autobusové zastávky na sil. II 357

Construction/Stavba:

Object/Objekt:

Budget/Rozpo!et:

05-2022

SO 102

SO 102.0

BILL OF QUANTITIES / POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Ord.
Po".!.

Item
Polo�ka

Type
Typ

Text
Název

Unit
MJ

No. of units
Po!et MJ

Unit cost
J.cena

Total
Celkem

 32 997221615 Poplatek za ulo�ení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu 

betonového kód odpadu 17 01 01

T  4,945  125,00  618,13

 33 998225111 P"esun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým 

betonovým nebo �ivi!ným

T  278,350  59,50  16 561,83

Ostatní konstrukce a práce
 157 115,319

 1 034 956,19Celkem:
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Date of  briefing / 
Datum zadání:

Date of completion / 
Datum vypracování nabídky:

Prepared by / 
Vypracoval zadání:

Prepared completion by / 
Vypracoval nabídku:

K! 0,00Unit cost / Náklad na m rnou jednotku:

 0,00Quantity of units / Po!et m rných jednotek:

Unit of measurement / M rné jednotky:

K! 391 712,84Price with tax / Cena s daní:

K! 67 983,22VAT / DPH:

K! 323 729,62Price total / Cena celková:

K! 323 729,62Basic price / Základní cena:

SWIETELSKY stavební s.r.o.Contractor / Zhotovitel:

Designer / Zhotovitel dokumentace:

Investor / Objednavatel:

Lapa! splavenin - 2 ks

Záliv autobusové zastávky na sil. II 357 - ul. Pasecká

Budget/Rozpo!et:

II_357 Prose!, vjezdová brána, BUS zálivy

SO 102.1

Object/Objekt: SO 102

Construction/Stavba: 05-2022

BILL OF QUANTITIES / SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.6

II_357 Prose!, vjezdová brána, BUS zálivy

Záliv autobusové zastávky na sil. II 357 - ul. Pasecká

Lapa! splavenin - 2 ks

Construction/Stavba:

Object/Objekt:

Budget/Rozpo!et:

05-2022

SO 102

SO 102.1

BILL OF QUANTITIES / POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Ord.
Po".!.

Item
Polo�ka

Type
Typ

Text
Název

Unit
MJ

No. of units
Po!et MJ

Unit cost
J.cena

Total
Celkem

Zemní práce
1

 1 132251101 Hloubení rýh nezapa�ených  � do 800 mm v hornin  t"ídy t �itelnosti I, 

skupiny 3 objem do 20 m3 stro

M3  13,020  975,00  12 694,50

 2 171251201 Ulo�ení sypaniny na skládky nebo meziskládky M3  13,020  13,90  180,98

 3 174151101 Zásyp jam, �achet rýh nebo kolem objekt# sypaninou se zhutn ním M3  13,020  81,30  1 058,53

Zemní práce
 13 934,011

Svislé konstrukce
3

 4 341351111 Z"ízení oboustranného bedn ní nosných st n M2  41,160  1 075,00  44 247,00

 5 341351112 Odstran ní oboustranného bedn ní nosných st n M2  41,160  137,50  5 659,50

 6 380316122 Kompletní konstrukce z betonu se zvý�enými nároky na prost"edí t". C 

25/30 tl p"es 150 do 300 mm

M3  5,329  20 241,60  107 867,49

Svislé konstrukce
 157 773,993

Vodorovné konstrukce
4

 7 451317777 Podklad nebo lo�e pod dla�bu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu 

prostého tl p"es 50 do 100 mm

M2  8,000  712,50  5 700,00

 8 451541111 Lo�e pod potrubí otev"ený výkop ze �t rkodrt M3  1,200  1 242,50  1 491,00
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II_357 Prose!, vjezdová brána, BUS zálivy

Záliv autobusové zastávky na sil. II 357 - ul. Pasecká

Lapa! splavenin - 2 ks

Construction/Stavba:

Object/Objekt:

Budget/Rozpo!et:

05-2022

SO 102

SO 102.1

BILL OF QUANTITIES / POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Ord.
Po".!.

Item
Polo�ka

Type
Typ

Text
Název

Unit
MJ

No. of units
Po!et MJ

Unit cost
J.cena

Total
Celkem

 9 465511511 Dla�ba z lomového kamene do malty s vypln ním spár maltou a 

vyspárováním pl do 20 m2 tl 200 mm

M2  8,000  2 450,30  19 602,40

Vodorovné konstrukce
 26 793,404

Komunikace
5

 11 59224CD dod.+výroba m"í�e v!, rámu na lapa! splavnenim, z alt.materiál# viz PD, 

130x90x10

KUS  2,000  47 500,00  95 000,00

Komunikace
 95 000,005

Potrubí
8

 10 899204112a Osazení m"í�í v!etn  rám# - lapa! splavenin KUS  2,000  1 188,30  2 376,60

Potrubí
 2 376,608

Ostatní konstrukce a práce
9

 12 998142251 P"esun hmot pro nádr�e, jímky, zásobníky a jámy betonové monolitické v 

do 25 m

T  24,912  1 118,00  27 851,62

Ostatní konstrukce a práce
 27 851,629
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II_357 Prose!, vjezdová brána, BUS zálivy

Záliv autobusové zastávky na sil. II 357 - ul. Pasecká

Lapa! splavenin - 2 ks

Construction/Stavba:

Object/Objekt:

Budget/Rozpo!et:

05-2022

SO 102

SO 102.1

BILL OF QUANTITIES / POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Ord.
Po".!.

Item
Polo�ka

Type
Typ

Text
Název

Unit
MJ

No. of units
Po!et MJ

Unit cost
J.cena

Total
Celkem

 323 729,62Celkem:
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Date of  briefing / 
Datum zadání:

Date of completion / 
Datum vypracování nabídky:

Prepared by / 
Vypracoval zadání:

Prepared completion by / 
Vypracoval nabídku:

K! 0,00Unit cost / Náklad na m rnou jednotku:

 0,00Quantity of units / Po!et m rných jednotek:

Unit of measurement / M rné jednotky:

K! 482 865,63Price with tax / Cena s daní:

K! 83 803,13VAT / DPH:

K! 399 062,50Price total / Cena celková:

K! 399 062,50Basic price / Základní cena:

SWIETELSKY stavební s.r.o.Contractor / Zhotovitel:

Designer / Zhotovitel dokumentace:

Investor / Objednavatel:

Vedlej�í a ostaní náklady

Vjezdová brána do m sta

Budget/Rozpo!et:

II_357 Prose!, vjezdová brána, BUS zálivy

SO 000

Object/Objekt: SO 103

Construction/Stavba: 05-2022

BILL OF QUANTITIES / SOUPIS PRACÍ
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II_357 Prose!, vjezdová brána, BUS zálivy

Vjezdová brána do m sta

Vedlej�í a ostaní náklady

Construction/Stavba:

Object/Objekt:

Budget/Rozpo!et:

05-2022

SO 103

SO 000

BILL OF QUANTITIES / POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Ord.
Po".!.

Item
Polo�ka

Type
Typ

Text
Název

Unit
MJ

No. of units
Po!et MJ

Unit cost
J.cena

Total
Celkem

V�eobecné konstrukce a práce
0

 1 012002000 Geodetické práce KPL  1,000  156 250,00  156 250,00

 2 013254000 Dokumentace skute!ného provedení stavby KPL  1,000  43 750,00  43 750,00

 3 020001000 P"íprava staveni�t  - vyty!ení stávajících in�enýrských sítí KPL  1,000  31 250,00  31 250,00

 4 032903000 Náklady na provoz a údr�bu vybavení staveni�t KPL  1,000  25 000,00  25 000,00

 5 043134000 Zkou�ky zat �ovací KUS  4,000  11 875,00  47 500,00

 6 072103001 Projednání DIO a zaji�t ní DIR komunikace II.a III. t"ídy KPL  1,000  95 312,50  95 312,50

V�eobecné konstrukce a práce
 399 062,500

 399 062,50Celkem:
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3.6.1.6

Date of  briefing / 
Datum zadání:

Date of completion / 
Datum vypracování nabídky:

Prepared by / 
Vypracoval zadání:

Prepared completion by / 
Vypracoval nabídku:

K! 0,00Unit cost / Náklad na m rnou jednotku:

 0,00Quantity of units / Po!et m rných jednotek:

Unit of measurement / M rné jednotky:

K! 1 612 448,64Price with tax / Cena s daní:

K! 279 846,46VAT / DPH:

K! 1 332 602,18Price total / Cena celková:

K! 1 332 602,18Basic price / Základní cena:

SWIETELSKY stavební s.r.o.Contractor / Zhotovitel:

Designer / Zhotovitel dokumentace:

Investor / Objednavatel:

Vjezdová brána do m sta

Vjezdová brána do m sta

Budget/Rozpo!et:

II_357 Prose!, vjezdová brána, BUS zálivy

SO 103

Object/Objekt: SO 103

Construction/Stavba: 05-2022

BILL OF QUANTITIES / SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.6

II_357 Prose!, vjezdová brána, BUS zálivy

Vjezdová brána do m sta

Vjezdová brána do m sta

Construction/Stavba:

Object/Objekt:

Budget/Rozpo!et:

05-2022

SO 103

SO 103

BILL OF QUANTITIES / POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Ord.
Po".!.

Item
Polo�ka

Type
Typ

Text
Název

Unit
MJ

No. of units
Po!et MJ

Unit cost
J.cena

Total
Celkem

V�eobecné konstrukce a práce
0

 20 005724200 osivo sm s travní parková okrasná KG  6,720  156,30  1 050,34

V�eobecné konstrukce a práce
 1 050,340

Zemní práce
1

 1 113107164 Odstran ní podkladu z kameniva drceného tl p"es 300 do 400 mm strojn  pl 

p"es 50 do 200 m2

M2  102,000  90,60  9 241,20

 2 113107182 Odstran ní podkladu �ivi!ného tl p"es 50 do 100 mm strojn  pl p"es 50 do 

200 m2

M2  102,000  52,20  5 324,40

 3 113154112 Frézování �ivi!ného krytu tl 40 mm pruh � 0,5 m pl do 500 m2 bez p"eká�ek 

v trase

M2  516,000  303,70  156 709,20

 4 113154114 Frézování �ivi!ného krytu tl 100 mm pruh � 0,5 m pl do 500 m2 bez p"eká�ek 

v trase

M2  40,000  375,00  15 000,00

 5 121151123 Sejmutí ornice plochy p"es 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojn M2  418,000  34,10  14 253,80

 6 122251103 Odkopávky a prokopávky nezapa�ené v hornin  t"ídy t �itelnosti I 

skupiny 3 objem do 100 m3 strojn 

M3  63,360  174,10  11 030,98

 7 162206113 Vodorovné p"emíst ní do 100 m bez nalo�ení výkopku ze zemin schopných 

zúrodn ní

M3  102,400  80,30  8 222,72
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II_357 Prose!, vjezdová brána, BUS zálivy

Vjezdová brána do m sta

Vjezdová brána do m sta

Construction/Stavba:

Object/Objekt:

Budget/Rozpo!et:

05-2022

SO 103

SO 103

BILL OF QUANTITIES / POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Ord.
Po".!.

Item
Polo�ka

Type
Typ

Text
Název

Unit
MJ

No. of units
Po!et MJ

Unit cost
J.cena

Total
Celkem

 8 162251101 Vodorovné p"emíst ní do 20 m výkopku/sypaniny z horniny t"ídy 

t �itelnosti I skupiny 1 a� 3

M3  63,360  62,80  3 979,01

 9 162406111 Vodorovné p"emíst ní do 2000 m bez nalo�ení výkopku ze zemin 

schopných zúrodn ní

M3  32,400  220,60  7 147,44

 10 167151101 Nakládání výkopku z hornin t"ídy t �itelnosti I skupiny 1 a� 3 do 100 m3 M3  134,800  139,40  18 791,12

 11 171151103 Ulo�ení sypaniny z hornin soudr�ných do násyp# zhutn ných strojn M3  63,360  102,50  6 494,40

 12 171251201 Ulo�ení sypaniny na skládky nebo meziskládky M3  51,200  13,90  711,68

 13 181006112 Rozprost"ení zemint l vrstvy do 0,15 m schopných zúrodn ní v rovin  a 

sklonu do 1:5

M2  216,000  26,50  5 724,00

 14 181111112 Plo�ná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 a� 4 nerovnosti p"es 50 

do 100 mm ve svahu p"es 1:5

M2  256,000  61,90  15 846,40

 15 181152302 Úprava plán  pro silnice a dálnice v zá"ezech se zhutn ním M2  258,000  46,70  12 048,60

 16 181411132 Zalo�ení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu p"es 1:5 do 

1:2

M2  256,000  17,20  4 403,20

 17 182151111 Svahování v zá"ezech v hornin  t"ídy t �itelnosti I skupiny 1 a� 3 strojn M2  256,000  86,30  22 092,80

 18 182351123 Rozprost"ení ornice pl p"es 100 do 500 m2 ve svahu p"es 1:5 tl vrstvy do 

200 mm strojn 

M2  256,000  86,30  22 092,80

 19 183451312 Provzdu�n ní trávníku bez p"ísevu travního osiva pl do 1000 m2 na svahu 

p"es 1:5 do 1:2

M2  256,000  17,20  4 403,20
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II_357 Prose!, vjezdová brána, BUS zálivy

Vjezdová brána do m sta

Vjezdová brána do m sta

Construction/Stavba:

Object/Objekt:

Budget/Rozpo!et:

05-2022

SO 103

SO 103

BILL OF QUANTITIES / POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Ord.
Po".!.

Item
Polo�ka

Type
Typ

Text
Název

Unit
MJ

No. of units
Po!et MJ

Unit cost
J.cena

Total
Celkem

Zemní práce
 343 516,951

Vodorovné konstrukce
4

 34 404451580 sloupek sm rový silni!ní plastový 1,2m KUS  11,000  800,00  8 800,00

 39 404452250 sloupek pro dopravní zna!ku Zn D 60mm v 3,5m KUS  2,000  1 312,50  2 625,00

 40 404452400 patka pro sloupek Al D 60mm KUS  4,000  1 062,50  4 250,00

 41 404452530 ví!ko plastové na sloupek D 60mm KUS  4,000  31,30  125,20

 42 404452560 svorka upínací na sloupek dopravní zna!ky D 60mm KUS  6,000  87,50  525,00

 43 404456350 informativní zna!ky sm rové IS9-IS11a 1000x1500mm KUS  1,000  8 087,50  8 087,50

Vodorovné konstrukce
 24 412,704

Komunikace
5

 21 564811013 Podklad ze �t rkodrt  �D plochy do 100 m2 tl 70 mm M2  29,000  95,80  2 778,20

 22 564851111 Podklad ze �t rkodrt  �D plochy p"es 100 m2 tl 150 mm M2  211,000  147,10  31 038,10

 23 564861111 Podklad ze �t rkodrt  �D plochy p"es 100 m2 tl 200 mm M2  229,000  204,90  46 922,10

 24 565145101 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 

60 mm � do 1,5 m

M2  226,000  490,80  110 920,80
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Vjezdová brána do m sta

Vjezdová brána do m sta

Construction/Stavba:

Object/Objekt:

Budget/Rozpo!et:

05-2022

SO 103

SO 103

BILL OF QUANTITIES / POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Ord.
Po".!.

Item
Polo�ka

Type
Typ

Text
Název

Unit
MJ

No. of units
Po!et MJ

Unit cost
J.cena

Total
Celkem

 25 567122111 Podklad ze sm si stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm M2  29,000  478,80  13 885,20

 26 567122114 Podklad ze sm si stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm M2  196,000  556,80  109 132,80

 27 569531112 Zpevn ní krajnic prohozenou zeminou tl 110 mm M2  6,600  58,50  386,10

 28 569931132 Zpevn ní krajnic asfaltovým recyklátem tl 100 mm M2  33,000  110,80  3 656,40

 29 573231111 Post"ik �ivi!ný spojovací ze silni!ní emulze v mno�ství 0,70 kg/m2 M2  787,000  21,30  16 763,10

 30 577134111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) t". I tl 40 mm � do 3 m z 

nemodifikovaného asfaltu

M2  591,000  336,80  199 048,80

 32 583810070 kostka �típaná dla�ební �ula drobná 8/10 M2  29,580  802,80  23 746,82

 46 583810070.1 kostka �típaná dla�ební �ula drobná 8/10 M2  6,804  802,80  5 462,25

 31 591211111 Kladení dla�by z kostek drobných z kamene do lo�e z kameniva t �eného tl 

50 mm

M2  29,000  638,80  18 525,20

 48 592170500 obrubník betonový pro kruhový objezd koncový R0,6 200x950x600mm M  3,990  812,50  3 241,88

 49 592170570 obrubník betonový pro kruhový objezd p"ímý 200x600x300mm M  51,660  562,50  29 058,75

Komunikace
 614 566,505

Ostatní konstrukce a práce
9
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Vjezdová brána do m sta

Vjezdová brána do m sta

Construction/Stavba:

Object/Objekt:

Budget/Rozpo!et:

05-2022

SO 103

SO 103

BILL OF QUANTITIES / POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Ord.
Po".!.

Item
Polo�ka

Type
Typ

Text
Název

Unit
MJ

No. of units
Po!et MJ

Unit cost
J.cena

Total
Celkem

 33 912211111 Montá� sm rového sloupku silni!ního plastového prosté ulo�ení bez 

betonového základu

KUS  17,000  437,50  7 437,50

 35 912411211 Pru�ný výstra�ný maják plastový D 600 mm neprosv tlený b �ný ostr#vek KUS  2,000  36 250,00  72 500,00

 36 914111111 Montá� svislé dopravní zna!ky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek 

nebo konzolu

KUS  2,000  937,50  1 875,00

 37 914111121 Montá� svislé dopravní zna!ky do velikosti 2 m2 objímkami na sloupek 

nebo konzolu

KUS  1,000  1 687,50  1 687,50

 38 914511112 Montá� sloupku dopravních zna!ek délky do 3,5 m s betonovým základem 

a patkou

KUS  4,000  1 437,50  5 750,00

 44 915231112 Vodorovné dopravní zna!ení p"echody pro chodce, �ipky, symboly 

retroreflexní bílý plast

M2  83,500  800,00  66 800,00

 45 916111122 Osazení obruby z drobných kostek bez bo!ní op ry do lo�e z betonu 

prostého

M  54,000  160,60  8 672,40

 47 916133112 Osazení silni!ního obrubníku betonového ke kruhovým objezd#m do lo�e 

z betonu prostého s bo!ní op ro

M  53,000  490,60  26 001,80

 50 916991121 Lo�e pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dla�ebních kostek z betonu 

prostého

M3  2,930  3 287,50  9 632,38

 51 919721291 Geom"í� pro vyztu�ení stávajícího asfaltového povrchu ze skelných vláken M2  226,000  252,50  57 065,00

 52 919732211 Sty!ná spára napojení nového �ivi!ného povrchu na stávající za tepla � 15 

mm hl 25 mm s pro"ezáním

M  13,000  156,30  2 031,90

 53 919735112 %ezání stávajícího �ivi!ného krytu hl p"es 50 do 100 mm M  75,000  107,50  8 062,50
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 54 938908411 $i�t ní vozovek splachováním vodou M2  591,000  8,80  5 200,80

 55 966006132 Odstran ní zna!ek dopravních nebo orienta!ních se sloupky s 

betonovými patkami

KUS  5,000  750,00  3 750,00

 56 966006211 Odstran ní svislých dopravních zna!ek ze sloup#, sloupk# nebo konzol KUS  6,000  112,50  675,00

 57 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiál# do 1 km T  138,272  88,60  12 250,90

 58 997221559 P"íplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiál# T  326,400  73,10  23 859,84

 59 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km T  0,410  88,50  36,29

 60 997221579 P"íplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot T  3,690  73,20  270,11

 61 997221612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prost"edky pro vodorovnou 

dopravu

T  0,410  381,20  156,29

 62 997221645 Poplatek za ulo�ení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu 

kód odpadu 17 03 02

T  22,440  125,00  2 805,00

 63 997221655 Poplatek za ulo�ení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 

17 05 04

T  59,160  125,00  7 395,00

 64 998225111 P"esun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým 

betonovým nebo �ivi!ným

T  422,529  59,50  25 140,48

Ostatní konstrukce a práce
 349 055,699
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 1 332 602,18Celkem:
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Předání staveniště

SO 102
Záliv autobus. zastávky na sil. 

II/357 - ul. Pasecká

Frézování

Zemní práce

Podklad ze ŠD, KSC 

Pokládka asfaltobetonových vrstev

Ostatní konstrukce a práce

Lapač splavenin

DIO

SO 103 Vjezdová brána do města

Frézování

Zemní práce

Podklad ze ŠD, KSC 

Pokládka asfaltobetonových vrstev

Pokládka obrub

Ostaní konstrukce a práce

DIO
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533 53  Pardubice www.suspk.cz DIČ: CZ00085031 
Organizace je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové  
v oddílu Pr, vložce číslo 162. 

 

Čestné prohlášení 

ve věci přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH) 

 

 

Dodavatel (poskytovatel plnění) 

 

 

 

 

 

SWIETELSKY stavební s.r.o. 

 

 

 

Poskytované plnění (název akce): 

 

 

 

 

II/356 Proseč, vjezdová brána, BUS 

zálivy 

 

 

 

 

 

 

Prohlašujeme, že přijaté plnění bude použito výlučně pro účely, které pro Správu a údržbu 

silnic Pardubického kraje nejsou předmětem daně, popřípadě ve vztahu k danému plnění 

Správa a údržba silnic Pardubického kraje nevystupuje jako osoba povinná k dani (není 

používáno k ekonomické činnosti). Ve smyslu Informace Generálního finančního 

ředitelství a MFČR ze dne 9. 11. 2011 není pro výše uvedené plnění aplikován režim 

přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. 
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