

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Veřejná zakázka „Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno - Býšť“

ZADAVATEL: Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Sídlem: Doubravice 98, 533 53 Pardubice
Zastoupený: Ing. Miroslav Němec, ředitel
IČ: 00085031

V Praze dne 3. 5. 2022

Vážení,

zadavatel sděluje s odkazem na § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také „**zákon**“), že žádost o vysvětlení nebyla zadavateli doručena včas, protože včasnou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace (dále také „**ZD**“) definuje zákon jako žádost doručenou zadavateli nejméně **8 pracovních dnů** před uplynutím lhůty pro podání žádosti, přesto ji však zadavatel akceptoval a vydává následující vysvětlení (dále také „**V**“), resp. změnu či doplnění ZD ke shora uvedené veřejné zakázce zadávané v příslušném zadávacím řízení.

V č.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace	Vysvětlení zadávací dokumentace
55.	Uchazeč tímto žádá Zadavatele o jasné definování, zda se použije či nepoužije Pod-čl. 13.8 Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Obecné podmínky (FIDIC, FIRST EDITION 1999) ve znění Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Zvláštní podmínky (Správa a údržba silnic Pardubického kraje). Příloha k nabídce, tak jak v ní bývá standardně u tohoto Pod-článku uvedeno, neobsahuje údaje konkretizující použití Pod-článku 13.8 Smluvních podmínek. Vzhledem k délce Doby pro dokončení uchazeč předpokládá použití tohoto ujednání Smluvních podmínek. Žádáme tedy zadavatele výše uvedené VZ o doplnění Pod-článku 13.8 do Přílohy c) Dopis nabídky.	Zadavatel uvádí, že v rámci zakázky se Pod-čl. 13.8 použije ve znění uvedeném ve zvláštních podmínkách, které jsou součástí zadávací dokumentace.

56.	Zadavatel v rámci Dodatečné informace č. 31 k ZD, vydal upravenou přílohu ZD - Příloha g.b) Propojení silnic D35 a I35 Rokytno-Býšť_PDPS_5_aktualizovaná na základě vysvětlení č. 31. Po prostudování PD a aktualizované přílohy ZD viz. výše se soupisem prací uchazeč zjistil, že v aktualizované příloze vydané zadavatelem v rámci DI č. 31 chybí bilance SO řady 000 - demolice a SO řady 106 - propustky, kde se v soupise prací vyskytují zemní práce a demolice, jejichž množství není uvedeno v Bilanci zemních prací a chybí tedy zřejmě v celkovém výčtu kubatur. Žádáme zadavatele o kontrolu množství odkopávek, násypů a zásypů, které jsou součástí výše uvedené objektové skladby a o případné zahrnutí do bilance zemních prací. Případně o sjednocení a případnou úpravu v soupise prací.	V upravené příloze „Bilance zemních prací“ jsou uvedeny pouze kubatury pro stavební objekty řady 100 (komunikace), 200 (mosty) a 300 (retenční nádrž a přeložka HOZ). Pro demolice je tabulka kubatur uvedená samostatně na konci technické zprávy příslušného SO – viz D1.0.1 – 1 technická zpráva. V objektu SO 106 propustky se vyskytují pouze zemní práce, které jsou menšího rozsahu, a není na ně sestavená bilanční tabulka. <u>Soupis prací nevyžaduje úpravu v tomto smyslu.</u>
-----	--	--

S pozdravem

A.I. Consulting s.r.o, v.z. Ing. Petr Lis