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SMLOUVA  O  DÍLO 
 

číslo smlouvy objednatele: 5 224 08 
číslo smlouvy zhotovitele: 2022/1014/0322 

 

Uzavřená podle ustanovení §2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
 

 
I.  

Smluvní strany 
 

1. Objednatel : jméno: Město Přelouč 
 sídlo: 535 33 Přelouč, Československé armády 1665 
 zastoupené : Bc. Irena Burešová, starostka města 
 IČ : 00274101 
 DIČ: CZ00274101 
 bankovní spojení : KB Přelouč 
 číslo účtu : 1425561/0100 
 tel. : 466 094 102      dále jen objednatel 

 (Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky) 
  

2. Zhotovitel :      jméno: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. 
 sídlo: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 
 zastoupený : Ing. Martinem Kvirencem, předsedou představenstva 
 IČ : 25253361 
 DIČ : CZ25253361 
 bankovní spojení: UniCredit Bank 
 číslo účtu : 2106299978/2700 
 tel. : 466 791 111    dále jen zhotovitel 

(Zhotovitelem je účastník zadávacího řízení – dodavatel - po uzavření 

smlouvy na plnění veřejné zakázky) 

   
 

II. 
Předmět smlouvy 

1. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby „III/32219 - Mělice - II/333 + Mělice - 
chodník podél III/32220 ve směru na Lohenice“, podle projektové dokumentace a 
výkazu výměr jako její součásti a cenové nabídky zhotovitele předložené v zadávacím 
řízení této veřejné zakázky, za podmínek dohodnutých v této smlouvě a v zadávací 
dokumentaci této veřejné zakázky.  

2. Projektová dokumentace: 

 III/32219 – Mělice – II/333 (chodníky) 

SO 134 – Chodníky 

Objekt řeší novostavbu chodníků podél III/32219. Chodník bude umístěn do míst 

nezpevněných ploch podél silnice. Vodící linii tvoří záhonový obrubník výšky +60 mm 
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nebo stávající zástavba (domy či podezdívky). Konstrukce chodníků je navržena s 

krytem z betonové zámkové dlažby tvaru cihly 200x100mm šedé barvy. 

SO 182 – Dočasné dopravní opatření 

Doprava bude převáděna přes stavbu po polovinách vozovky, bude řízena kyvadlově 

na semafory, případně bude doprava řízena proškolenými lidmi. Bude umístěno 

příslušné dopravní značení a snížena maximální povolená rychlost.  

SO 431 - Veřejné osvětlení – není součástí předmětu – již zrealizováno. 

 

 Mělice – chodník podél III/32220 ve směru na Lohenice 

SO 135 – Chodníky 

Objekt řeší novostavbu chodníku větev A nalevo v délce 153,0m a větev B napravo 

v délce 184,0m v šířce 1,50 m. Začátek stavby je situován v místě křížení silnic 

III/32219 a III/32220, kde chodník plynule navazuje na projekt „III/32219 – Mělice – 

II/333“. Stavba dále pokračuje severně ve směru na Lohenice po levé straně v délce 

153,0m, od km 0,110 poté pokračuje po pravé straně v délce 184,0m a končí v místě 

napojení místní obslužné komunikace nalevo na konci obce Mělice. Chodník bude 

umístěn do místa nezpevněných ploch či stávajícího otevřeného patního příkopu 

odvodňující silnici III/32220 a přilehlé plochy. Konstrukce chodníků je navržena s 

krytem z betonové zámkové dlažby tvaru cihly 200x100mm šedé barvy. Bude použita 

dlažba bez zkosených hran, tedy bez fazety. 

SO 184 - Dočasné dopravní opatření 

Stavba bude realizována po jednotlivých etapách, v délkách pracovních míst délky cca 

100m, dojde 4x k posunu DZ. Doprava bude převáděna přes stavbu po polovinách 

vozovky, bude řízena kyvadlově na semafory, případně bude doprava řízena 

proškolenými lidmi. Bude umístěno příslušné dopravní značení a snížena maximální 

povolená rychlost. 

SO 432 - Veřejné osvětlení – není součástí předmětu – již zrealizováno. 

SO 801 - Vegetační úpravy 

Kácení dřevin bude prováděno nejlépe v době vegetačního klidu. Stromy budou 

pokáceny, pařezy stromů vyfrézovány a veškerá dřevní hmota odvezena. Je navržena 

náhradní výsadba. Návrh řeší doplnění stromořadí v obci Mělice. Výsadba bude 

provedena dle arboristického standardu.  

 

 Mělice – prodloužení chodníku podél III/32220 ve směru na Lohenice 

SO 136 – Chodníky 

Objekt řeší novostavbu chodníku na levé straně v délce 68,0m. Stavba se nyní nachází 

již převáženě v extravilánu obce Mělice. Chodník je navržena v základní šířce 1,5 m. 

Chodník bude umístěn do místa nezpevněných ploch či stávajícího otevřeného patního 

příkopu odvodňující silnici III/32220 a přilehlé plochy. Vodící linii tvoří záhonový 

obrubník výšky +60 mm nebo stávající zástavba (domy či podezdívky). Konstrukce 
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chodníků je navržena s krytem z betonové zámkové dlažby tvaru cihly 200x100mm 

šedé barvy. Bude použita dlažba bez zkosených hran, tedy bez fazety. 

SO 185 - Dočasné dopravní opatření 

Stavba bude realizována v jedné etapě, v jedné délce pracovního místa. Doprava bude 

převáděna přes stavbu po polovinách vozovky, bude řízena kyvadlově na semafory, 

případně bude doprava řízena proškolenými lidmi. Bude umístěno příslušné dopravní 

značení a snížena maximální povolená rychlost. 

SO 433 - Veřejné osvětlení 

Objekt řeší novostavbu veřejného osvětlení v délce 60,0m osy silnice III/32220. 

Zahrnuje následující instalace a zařízení: 

- úpravu dvou stávajících osv. bodů, 

- doplnění souboru VO o dva nové osv. body, 

- nový kabelový rozvod pro nové osv. body, 

- napojení na stávající kabelový rozvod, 

- uzemnění nových osvětlovacích stožárů. 

Osvětlení bude provedeno „uličními“ svítidly LED, instalovanými na dříku 

bezpaticových, žárově zinkovaných stožárů ve výši 7m. 

3. Zpracovatel projektové dokumentace:  
Generální projektant 

MDS projekt s.r.o. 
Försterova 175 
566 01 Vysoké Mýto 

Projektant silničního řešení 
MDS projekt s.r.o. 
Försterova 175 
566 01 Vysoké Mýto 
IČ: 274 87 938 
DIČ: CZ 274 87 938 
osoba s autorizací – Ing. Lukáš Tobeš č.a. 0701564 – obor ID00-Dopravní stavby 

Projektant veřejného osvětlení 
Ing. Petr Koza 

Masarykovo náměstí 1544 

530 02, Pardubice - Zelené Předměstí 

4. Uvedená projektová dokumentace je v elektronické podobě přístupná ode dne zahájení 
zadávacího řízení na profilu zadavatele na adrese https://zakazky.mestoprelouc.cz/, v 
tištěné podobě bude zhotoviteli předána v den podpisu této smlouvy o dílo. 

5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí a ve stanovené 
době dílo zhotovit a předat objednateli. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo 
převezme a zaplatí za jeho zhotovení ujednanou cenu. 

6. Součástí díla je rovněž: 
‐ dodržení podmínek zadávacího řízení, stavebního povolení a zadávací dokumentace, 
‐ vytýčení stavby geodetem, včetně vytýčení hranic se sousedními pozemky, 



 Město Přelouč, Československé armády 1665, 535 33 Přelouč                     
 

 

 
III/32219 - Mělice - II/333 + Mělice - chodník podél III/32220 ve směru na Lohenice Stránka 4 z 14 

‐ vytýčení dotčených inženýrských sítí jejich správci v rozsahu nezbytném pro realizaci 
zakázky, 

‐ zřízení, provoz, zajištění a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské 
sítě, 

‐ zpracování dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 3 paré 
a v datové podobě na datovém nosiči v počtu 1 ks,  

‐ geodetické zaměření skutečného provedení stavby výškopisné i polohopisné v listinné 
podobě (3x) a v datové podobě (dwg.) na datovém nosiči (1x), 

‐ fotodokumentace postupu stavebních prací v digitální formě, 
‐ likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot, stavební suti a ostatního 

vyprodukovaného stavebního odpadu na skládku včetně poplatku za uskladnění v 
souladu s ustanoveními zákona o odpadech,  

‐ průběžný úklid pracemi dotčených a znečištěných prostor,  
‐ uvedení všech okolních povrchů dotčených stavbou do původního stavu,  
‐ zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,  
‐ projednání a zajištění splnění podmínek správců a orgánů (viz. dokladová část PD) 

včetně úhrady případných poplatků, 
‐ projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch 

včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,  
‐ zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných 

právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými 
bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů 
díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd. 

 
 

III. 
Osoby oprávněné k jednání 

1. Za objednatele : 
a ) Zástupce objednatele ve věcech technických: 

‐ Miroslav Manžel tel.: 466 094 181, 603 184 569  
       e-mail: miroslav.manzel@mestoprelouc.cz 

 
‐ Miroslav Beránek tel.: 466 094 186, 739 246 128 

     e-mail: miroslav.beranek@mestoprelouc.cz 
 

‐ Štěpán Bartoš tel.: 466 094 184, 732 691 460 
     e-mail: stepan.bartos@mestoprelouc.cz 

 
‐ technický dozor stavebníka (nebude-li jej provádět sám objednatel), a to v rozsahu 

jeho písemného zmocnění; tato fyzická (právnická) osoba bude uvedena ve 
stavebním deníku. 

 
2. Za zhotovitele : 

a ) Zástupce zhotovitele ve věcech technických a smluvních: 
‐ Richard Čapek, prokurista, ředitel divize silničních staveb 
‐ tel: 602 534 495 e-mail: richard.capek@cht-pce.cz 
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b ) Zástupce zhotovitele ve věcech technických: 

‐ David Zlesák, výrobní náměstek ředitele divize 
‐ tel: 602 467 886 e-mail: david.zlesak@cht-pce.cz 
 

c ) Stavbyvedoucí (s příslušnou autorizací): 
‐ Ing. Lukáš Vondra 
‐ tel: 605 052 827 e-mail: lukas.vondra@cht-pce.cz 

 
 

IV. 
Doba a místo plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje dílo uvedené v čl. II. této smlouvy, včetně objednatelem 
požadovaných případných změn, řádně zhotovit a předat objednateli závěrečným 
protokolem nejpozději do doby uvedené níže. Zhotovitel převezme staveniště do 3 
pracovních dnů od doručení výzvy k převzetí staveniště.  

2. Termíny zahájení a ukončení plnění předmětu smlouvy (zhotovení díla): 

 Předpokládaný termín zahájení plnění:       červen 2022 
(zahájením plnění se rozumí předání staveniště) 

Požadovaný termín ukončení plnění:                     do 5 měsíců ode dne předání staveniště 
(ukončením plnění předmětu smlouvy se rozumí předání hotového díla objednateli) 

3. Projekt je spolufinancován z rozpočtu SFDI. 
• V případě, že by schvalovací proces o přidělení dotace byl s kladným výsledkem 

uzavřen v dřívějším termínu, než zadavatel předpokládá, připouští zadavatel možnost 
dřívějšího zahájení plnění veřejné zakázky.  

• V případě pozdějšího přidělení dotace, než je zadavatelem předpokládaný termín 
zahájení plnění veřejné zakázky, bude staveniště předáno do dvou pracovních dnů od 
doručení výzvy k předání a převzetí staveniště zhotoviteli. 

• V případě, že dotace zadavateli přiznána nebude, zadavatel může, nerozhodne-li jinak, 
zadávací řízení zrušit, případně i odstoupit od již oboustranně podepsané smlouvy o 
dílo na realizaci této veřejné zakázky. 

4. Zhotovitel bude dílo provádět dle závazného harmonogramu uvedeného v příloze této 
smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že termíny uvedené v harmonogramu vycházejí 
z nabídky zhotovitele pro výběrové řízení na zhotovitele díla podle této smlouvy a jsou 
reálně splnitelné. 

5. Objednatel není povinen zhotovitele o dodržení termínů a lhůt dle této smlouvy vč. jejích 
příloh upomínat. Nedodržením těchto termínů a lhůt dochází k prodlení zhotovitele se 
všemi důsledky podle této smlouvy v souladu s občanským zákoníkem. 

6. Případné vícepráce, nepřevyšující 10% z celkové ceny díla, nezakládají zhotoviteli nárok 
na prodloužení doby plnění díla. 

7. Doba plnění díla se po vzájemné dohodě může přiměřeně prodloužit na základě zřetele 
hodných důvodů, např:  
a  ) nebude-li moci zhotovitel zahájit práce či pokračovat v pracích z důvodů na straně 
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objednatele, 
b  ) při dlouhodobě výrazně nepříznivých klimatických podmínkách, které by narušovaly 

technologické procesy prací - nepříznivými klimatickými podmínkami se myslí 
takové, které jsou minimálně po dobu dvou týdnů výrazně horší, než je pro dané 
období z dlouhodobého hlediska obvyklé, 

c  ) v případě jiných závažných, zřetele hodných a objednatelem uznaných důvodů. 

8. Na prodloužení doby plnění nemá zhotovitel právní nárok. Případné prodloužení doby 
plnění díla bude předmětem dodatku smlouvy o dílo. 

9. Místem plnění díla je Katastrální území: Mělice – číslo kú 692794, Obec: Mělice, Okres: 
Pardubice, Kraj: Pardubický 

 
 

V. 
Cena díla 

1. Cena  díla v rozsahu čl. II této smlouvy je stanovena ujednáním smluvních  stran jako 
konečná a maximální, a to na základě cenové nabídky zhotovitele ve smyslu zákona 
č. 526/1990 Sb., o cenách v  ve znění pozdějších předpisů, ve výši: 

 Cena bez DPH           5 920 000,- Kč         
 DPH 21 %     1 243 200,- Kč   
 Cena vč. DPH             7 163 200,- Kč       

2. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, zejména 
náklady na materiály, pracovní síly, stroje, dopravu, zařízení staveniště, řízení 
a administrativu, inženýrskou činnost, geodetické práce, režii zhotovitele a zisk, poplatky 
a veškeré další náklady zhotovitele v souvislosti s realizací díla a může být měněna pouze 
způsobem uvedeným v této smlouvě. 

3. Práce, které nebyly předmětem zadávacího řízení a zadávací dokumentace, jejichž 
potřeba nastala v průběhu provádění prací na díle a jejichž provedení je nutné ke 
zdárnému dokončení díla, budou zhotovitelem zapsány do stavebního deníku nebo deníku 
víceprací a po odsouhlasení objednatelem budou oceněny za použití jednotkových cen, 
uvedených zhotovitelem v oceněných výkazech výměr. Ceny prací ve výkazech výměr 
neuvedených nesmí přesáhnout ceny kalkulované dle ceníků ÚRS Praha nebo RTS Brno.  

4. Případné změny v ceně díla (vícepráce / méněpráce) budou předmětem dodatku k této 
smlouvě o dílo.  

5. Práce, které vedly ke změně ceny a jsou tedy součástí dodatku smlouvy o dílo, mohou být 
zhotovitelem fakturovány až po uzavření předmětného dodatku smlouvy o dílo. 

 
 

VI. 
Úhrada ceny 

1. Objednatel prohlašuje, že práce budou provedeny na objektu, který není objednatelem 
používán k ekonomické činnosti ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011, 
a nebude pro výše uvedenou dodávku prací aplikován režim přenesené daňové povinnosti 
podle § 92a ZDPH. 

2. Objednatel neposkytuje zálohy. 
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3. Za každý měsíc zhotovování díla bude zhotovitelem předložena dílčí faktura (daňový 
doklad) vystavená na základě soupisu skutečně provedených prací, odsouhlaseného 
technickým dozorem investora. Soupis bude zhotovitelem předložen ve struktuře 
(sloupcích): rozpočet dle SoD / výkon za období / fakturováno dosud celkem / zbývá. 
Tento soupis je nedílnou přílohou faktury. Součástí faktury bude též fotodokumentace 
fakturovaných prací. Faktura bude zhotovitelem podepsána. 

4. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. 

5. Dílčí měsíční faktura bude mít náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 
Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

6. 10 % z ceny díla bude sloužit jako zádržné a bude objednatelem uhrazeno po odstranění 
vad a nedodělků, zjištěných při přejímce díla.   

7. Zádržné dle předchozího odstavce lze ve stejné výši a za stejných podmínek nahradit 
formou bankovní záruky vystavené ve prospěch objednatele. Zhotovitel v takovém 
případě předloží objednateli originál bankovní záruky. Zhotovitel je povinen zajistit, aby 
jeho záruka poskytnutá objednateli měla platnost až do úplného odstranění všech vad a 
nedodělků. Bankovní záruku objednatel uvolní bezodkladně (do 15 dnů) po úplném 
dokončení díla a odstranění vad a nedodělků, zjištěných při přejímce díla. Pokud 
zhotovitel v rozporu s touto smlouvou o dílo a zápisem o odstranění vad a nedodělků 
nesplní své závazky a neodstraní ve stanoveném termínu vady a nedodělky, má objednatel 
právo na plnění z bankovní záruky, a to minimálně ve výši nákladů, které bude muset sám 
vynaložit na odstranění předmětných vad a nedodělků. 

8. V případě, že daňový doklad (faktura) nesplňuje některé z povinných nebo dohodnutých 
náležitostí, má objednatel právo jej vrátit zhotoviteli a požadovat jeho opravení. 
V takovém případě se hledí na fakturu jako na nedoručenou a běh lhůt započne, počínaje 
dnem doručení opraveného dokladu objednateli. 

9. Faktury mají splatnost 30 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli.  

10. Dnem úhrady ujednané ceny je den připsání předmětné částky na účet zhotovitele.  

11. Úhrada za plnění veřejné zakázky se provede v české měně (CZK, Kč) a rovněž veškeré 
cenové údaje budou v této měně. Za doklad o provedení úhrady se považuje výpis z účtu 
objednatele. 

12. Objednatel si vyhrazuje právo nezaplatit předmět díla, pokud bude úhrada směrována na 
jiný než zveřejněný účet v registru plátců DPH, popřípadě provést přímou úhradu DPH na 
účet správce daně v souladu s § 109 odst.2, písm. c) ZDPH. 

13. Smluvní strany se dále dohodly na následujícím: Jestliže zhotovitel pověří provedením 
díla nebo jeho části třetí osobu (poddodavatele), zavazuje se řádně a včas proplácet 
oprávněně vystavené faktury poddodavateli za podmínek sjednaných ve smlouvách 
s těmito poddodavateli. Pokud bude zhotovitel v prodlení delším než 30 dnů se 
zaplacením jakékoli fakturované částky poddodavateli, je objednatel oprávněn plnit za 
zhotovitele a zaplatit poddodavateli přímo, pokud poddodavatel objednatele o zaplacení 
požádá a tuto žádost doloží doklady, prokazujícími řádné splnění příslušné části závazku 
a oprávněnosti nároku na zaplacení. K oprávněnosti nároku poddodavatele si vyžádá 
objednatel písemné stanovisko zhotovitele, který je povinen jej doručit objednateli do 
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3 dnů od výzvy objednatele. Doručeným stanoviskem není objednatel vázán, přihlédne 
však k němu při rozhodnutí, zda bude za zhotovitele plnit. Pokud v uvedené lhůtě nebude 
stanovisko zhotovitele objednateli doručeno, má se za to, že je nárok poddodavatele 
oprávněný. Částku zaplacenou poddodavateli přímo objednatelem je objednatel oprávněn 
započíst proti zhotovitelem nárokovaným splatným i nesplatným pohledávkám z této 
smlouvy o dílo, anebo vyzvat zhotovitele k zaplacení této částky na účet objednatele. 
Pokud objednatel vyzve zhotovitele k zaplacení částky vyplacené objednatelem 
poddodavateli, je zhotovitel povinen objednateli tuto částku vyplatit nejpozději do 
3 pracovních dnů od doručení výzvy a zároveň je povinen objednateli zaplatit 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20% z dlužné částky. Pokud zhotovitel nezaplatí do 
3 pracovních dnů od doručení výzvy, zavazuje se dále zaplatit objednateli úrok z prodlení 
ve výši, stanovené příslušným právním předpisem, a smluvní pokutu ve výši 0,05% 
z dlužné částky za každý i započatý den prodlení se zaplacením. Pokud zhotovitel 
nezaplatí objednateli příslušnou částku do 30 kalendářních dnů od doručení výzvy, je 
objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Výše uvedená přímá platba objednatelem 
poddodavateli nemá vliv na ostatní ustanovení této smlouvy. 

 
 

VII. 
Provádění díla, odpovědnost za škodu 

1. O předání staveniště zhotoviteli bude proveden zápis. 

2. Zařízení staveniště zabezpečí zhotovitel v souladu s jeho potřebami, dokumentací 
předanou objednatelem a s požadavky objednatele. 

3. Zhotovitel označí staveniště podle platných předpisů a objednatel umožní zhotoviteli 
umístění tabulí se jménem zhotovitele na dohodnutém místě staveniště. 

4. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště je 5 kalendářních dnů po 
předání a převzetí díla. 

5. Před zahájením prací zabezpečí zhotovitel na vlastní náklady vytyčení a označení 
veškerých inženýrských sítí nacházejících se v prostoru staveniště. Provoz těchto sítí bude 
zajištěn po celou dobu stavby a nesmí dojít k jejich poškození. V případě potřeby 
dočasného přeložení, nebo odkrytí budou zajištěny proti fyzickému poškození v souladu 
s příslušnými předpisy a podmínkami správců sítí. 

6. Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu 
provádění díla.  

7. Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět dílo s vynaložením veškeré odborné péče, že 
bude dodržovat obecně závazné předpisy, nařízení orgánů státní správy, závazné 
i doporučené technické normy. 

8. Práce budou prováděny řádně dle příslušných ČSN EN, ČSN a ON a v kvalitě, 
odpovídající požadavkům a způsobu užívání díla; příslušné normy vztahující se 
k prováděným pracím se stávají pro zhotovitele závazné. 

9. Zhotovitel je povinen naložit na vlastní náklad s vybouranými materiály a odpady 
vyprodukovanými v souvislosti s realizací díla v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. 
a  navazujícími předpisy. 
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10. Technický dozor (dále jen TD) u téže stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním 
propojená. TD zajistí objednatel.  

11. Podle potřeby budou probíhat v místě plnění kontrolní dny za účasti pověřených zástupců 
zhotovitele a objednatele. Zhotovitel povede stavební deník s denními záznamy, který 
bude předkládat ke kontrole a odsouhlasení technickému dozoru objednatele.  

12. TD má právo kdykoli kontrolovat jakékoli práce, které zhotovitel na staveništi provádí. 
Odpovědný zástupce zhotovitele má povinnost umožnit mu tuto kontrolu. Veškerá 
písemná komunikace mezi oběma stranami probíhá přes stavební deník nebo 
doporučenou korespondencí. 

13. Zhotovitel má za povinnost zvát TD ke všem zkouškám kvality, které se budou konat na 
staveništi. 

14. Zhotovitel je povinen vyzvat zápisem ve stavebním deníku minimálně 3 pracovní dny 
předem TD objednatele ke kontrole konstrukcí a jiných částí stavby, které budou dalším 
postupy zakryty. 

15. Práce, které budou další činností zakryty, nebo se stanou nepřístupnými, zkontroluje 
objednatel (TD) bez zbytečného odkladu od výzvy zhotovitele ve stavebním deníku, 
nejpozději do 3 pracovních dnů od této výzvy. V případě, že se na tuto výzvu objednatel 
(TD) bez závažných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla, po 
předchozím písemném upozornění objednatele a dostatečném a průkazném 
zdokumentování kvality předmětných prací  (fotodokumentace).  

16. V případě, že zhotovitel k takovému prověření kvality objednatele nepozve, má 
objednatel právo žádat odkrytí zakrytých částí stavby na náklady zhotovitele, který je 
povinen tyto práce provést. 

17. Pokud bude objednatel požadovat opakované odkrytí jím již jednou zkontrolovaných 
prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit. 

18. V případě, že se prokáže nedodržení technických parametrů díla, je zhotovitel povinen na 
vlastní náklady odstranit zjištěné vady. V případě, že zhotovitel dodržel technické 
parametry díla, náklady na opakované odkrytí uhradí objednatel.  

19. Nedodržení kvalitativních podmínek v průběhu realizace díla může být důvodem i pro 
odstoupení od smlouvy o dílo ze strany objednatele bez nároku na náhradu škody, která 
by tímto zhotoviteli vznikla. 

20. Zhotovitel se zavazuje ke spolupráci s určeným koordinátorem BOZP. Při provádění díla 
bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické a požární 
předpisy.  

21. Objednatel pověřuje koordinátora BOZP podle §16 zákona č.379/2005Sb. k vyzvání osob 
na staveništi ke splnění povinnosti podrobit se vyšetření na přítomnost alkoholu nebo jiné 
návykové látky. Kontrola bude prováděna za přítomnosti svědka (např. stavbyvedoucího). 

22. Zhotovitel plně odpovídá za škody včetně škod na zdraví, které vzniknou při provádění 
díla objednateli nebo jiným osobám, jejichž práva či právem chráněné zájmy mohou být 
prováděním dotčeny a to až do předání a převzetí hotového díla. 

23. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli, nebo třetím osobám 
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z titulu opomenutí, nedbalosti nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 
technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen 
bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 
Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

24. Pojištění odpovědnosti - zhotovitel bude mít po celou dobu plnění díla, dle článku II. této 
smlouvy, sjednáno pojištění proti škodám způsobeným jeho činností, včetně možných 
škod způsobených jeho pracovníky, a to ve výši minimálně 10 mil.Kč. 

25. Doklad o pojištění odpovědnosti předloží zhotovitel nejpozději před předáním staveniště. 

26. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po 
celou dobu realizace díla, tzn. do doby převzetí díla objednatelem, stejně tak zhotovitel 
přejímá odpovědnost za škody způsobené stavební činností třetí osobě. 

 
 

VIII. 
Časový harmonogram prací 

1. Harmonogram předložený zhotovitelem tvoří přílohu této smlouvy.  
2. Harmonogram obsahuje dobu plnění předmětu smlouvy počínaje protokolárním předáním 

a převzetím staveniště až po písemné protokolární předání díla uživateli. 
3. V harmonogramu jsou uvedeny jednotlivé práce a termíny, do kdy nejpozději mají být 

tyto jednotlivé práce zhotovitelem provedeny.  
4. Změny v harmonogramu mohou být prováděny pouze po vzájemné dohodě mezi 

objednatelem a zhotovitelem. 
 
 

IX. 
Stavební deník 

1. Stavební deník bude na stavbě veden ode dne zahájení stavebních prací, a to způsobem 
dle zákona č. 183/2006 Sb., a  vyhl.č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  

2. Během pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný pro objednatele 
a TD. Denní záznamy budou čitelné a TD je bude podepisovat způsobem stanoveným 
v zápisu na první straně stavebního deníku.  

3. Vyhotovují se jeden originál a dvě kopie. Originál stavebního deníku bude při předání 
díla předán objednateli, kopii stavebního deníku si v průběhu realizace stavby po 
podepsání vytrhává TD. 

4. Objednatel má právo kontrolovat a provádět zápisy do stavebního deníku i případných 
poddodavatelů. Objednatel na vyžádání obdrží kopie těchto deníků. 

 
 

X. 
Přejímání díla 

1. Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelným způsobem k předání a převzetí ukončeného 
díla minimálně 3 pracovní dny předem. Přejímací řízení se uskuteční v místě stavby.  

2. Dokončené dílo bude předáváno zhotovitelem a přebíráno objednatelem písemným 
zápisem. Součástí předání díla budou následující doklady: 
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‐ dokumentace skutečného provedení stavby v listinné podobě v počtu 
3 paré a v datové podobě na datovém nosiči v počtu 1 ks, 

‐ doklady o prokázání kvality díla, předepsané zkoušky, revize…, 
‐ veškeré atesty, prohlášení o shodě a certifikáty na použité materiály a výrobky, 
‐ stavební deník, 
‐ doklady o likvidaci odpadů. 

3. Nedodání uvedených dokladů je důvodem k nepřevzetí dokončeného díla. 

4. Drobné stavební vady a nedodělky, které nebrání užívání díla ke stanovenému účelu, 
nejsou důvodem předávané dílo nepřevzít. 

5. V případě zjištění vad a nedodělků při přejímacím řízení, budou tyto vady sepsány 
v zápise o předání a převzetí díla a tamtéž bude dohodnuta lhůta k jejich odstranění. 
O odstranění vad bude sepsán mezi smluvními stranami zápis. 

6. Nedodržení kvalitativních podmínek v průběhu realizace díla může být důvodem i pro 
odstoupení od smlouvy o dílo ze strany objednatele bez nároku na náhradu škody, která 
by tímto zhotoviteli vznikla. 

 
 

XI. 
Záruční doba 

1. Smluvní strany si ujednaly záruční dobu v délce 60 měsíců. 

2. Záruční doba počíná běžet dnem předání díla objednateli. 

3. Zárukou za jakost přejímá zhotovitel závazek, že dílo bude mít vlastnosti uvedené 
v projektové dokumentaci, stavebním povolení, technických normách a dalších 
dokumentech podle této smlouvy a v souladu s obecně platnými právními předpisy, které 
se na provádění díla vztahují, vyjma běžného opotřebení. 

4. Reklamace podává objednatel u zhotovitele písemně, a to formou doporučeného dopisu, 
či prostřednictvím datové schránky. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se 
projevuje, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. 
Zhotovitel je povinen se k reklamaci vyjádřit do pěti pracovních dnů ode dne, kdy ji 
obdržel.  

5. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady nejpozději do 10 pracovních dnů 
ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou 
jinak. V případě havárie započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 48 
hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní 
reklamované vady v technologicky nejkratším termínu. 

6. O předání a převzetí opravené reklamované vady strany sepíší zápis. 

7. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti za vady se řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku.  

 
 

XII. 
Sankce 

1. Smluvní strany si ujednaly, že neplnění závazků obou smluvních stran podléhá 
následujícím sankcím: 
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a  ) V případě prodlení s úhradou faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

b  ) Za každý započatý den prodlení s dokončením díla v termínu dle čl. IV této smlouvy 
zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla. 

c  ) Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odstranění vad 
a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí díla a to 1 000,- Kč za každou 
vadu nebo nedodělek a za každý započatý den prodlení.   

d  ) Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odstranění vad 
v záruční době (reklamace) ve výši 1 000,- Kč za každou vadu a za každý započatý 
den prodlení. 

2. Vznikne-li v důsledku porušení závazku jedné  smluvní strany (na který byla sjednána 
smluvní pokuta) straně druhé škoda, má tato nárok i na náhradu škody. 

3. Strany se dohodly, že smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce 
zhotovitele. 

4. Splatnost smluvních pokut se stanoví ve lhůtě 30 dnů po obdržení písemného vyčíslení 
smluvní pokuty. 

 
 

XIII. 
Vyhrazené změny závazku ze smlouvy, odstoupení od smlouvy 

1. Objednatel si v souladu s § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů, vyhrazuje možnost změny závazku ze smlouvy v podobě 
nerealizování části předmětu smlouvy, specifikované v od čl. II, odst. 2) této smlouvy o 
dílo jako „III/32219 – Mělice – II/333 (chodníky)“, a to v případě, že by nedošlo 
k realizaci veřejné zakázky „III/32219 – Mělice – II/333 (komunikace)“ zadavatele 
SÚSPK. 

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv sankcí v případě, že 
mu nebude poskytnuta dotace z rozpočtu SFDI, resp. pokud by mělo dojít ke krácení této 
dotace či přiznání pouze její části. Ustanovení § 1729 a násl., občanského zákoníku 
o předsmluvní odpovědnosti se v takovém případě neuplatní.  

3. Obě smluvní strany mají možnost od smlouvy odstoupit v případě, že druhá strana 
závažným způsobem porušila své smluvní či zákonné povinnosti stanovené občanským 
zákoníkem. Odstoupit lze i v případě prohlášení konkurzu na zhotovitele. 

4. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit i v případě, kdy přes jeho upozornění je 
zřejmé, že dílo nebude řádně dokončeno v dohodnutém termínu. 

5. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z jakéhokoliv sjednaného či zákonem 
stanoveného důvodu, má právo na úhradu veškerých prokazatelných škod, které mu 
v důsledku neplnění smluvních povinností zhotovitele vznikly. Odstoupení od smlouvy 
nemá vliv na vznik nároku na ujednané sankce. 

6. Záruky za provedené práce a předané části díla v případě odstoupení od smlouvy začínají 
běžet dnem předčasného ukončení smlouvy, pokud nebude písemně dohodnuto jinak. 
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XIV. 
Závěrečná ujednání 

1. Projekt je realizován s dotací z rozpočtu SFDI. Smluvní strany souhlasí s právem SFDI na 
zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro kontrolu hospodárného, účelného a 
efektivního nakládání s účelově poskytnutými finančními prostředky SFDI, a to u 
zhotovitele i objednatele. 

2. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu 
včetně účetních dokladů minimálně po dobu deseti let od ukončení realizace této veřejné 
zakázky. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí jí zhotovitel 
použít. 

3. Zhotovitel je povinen minimálně po dobu deseti let od ukončení realizace této veřejné 
zakázky poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu 
zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace a je povinen vytvořit výše 
uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a 
poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

4. Při dočasném nebo definitivním zastavení prací na díle z příčin na straně objednatele 
zaplatí objednatel zhotoviteli skutečně vynaložené náklady. 

5. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze po vzájemné dohodě smluvních 
stran, a to formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků ke smlouvě.  

6. Dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, je 
zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je 
povinen zpřístupnit veškerou dokumentaci k projektu, včetně účetních dokladů. 

7. Smluvní strany si pro účely této smlouvy výslovně ujednávají užití zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku. To platí i pro otázky a situace touto smlouvou výslovně 
neupravené. 

8. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě a po podpisu oprávněnými zástupci 
smluvních stran obdrží objednatel a zhotovitel její elektronický originál.  

9. Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich 
případné právní nástupce. 

10. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají na základě své svobodné, vážné, pravé 
a určité vůle, nikým a ničím nenuceny. Smlouva není uzavírána v tísni a za nápadně 
nevýhodných podmínek.  Smluvní strany dále prohlašují, že si smlouvu důkladně 
přečetly, textu smlouvy rozumí a nemají k němu vnitřní výhrady. Na důkaz toho připojují 
své podpisy.  

11. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.  

12. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy v registru smluv.  

13. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že k zajištění uveřejnění smlouvy prostřednictvím 
registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění (zákon 
o registru smluv) se tímto zavazuje ve lhůtě 30 dnů od podpisu smlouvy Město Přelouč.  

14. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství 
ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.  
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15. Zhotovitel souhlasí se zpracováním svých ve smlouvě uvedených osobních údajů, 
konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv) Městem Přelouč, se sídlem Přelouč, 
Československé armády 1665, 535 33 Přelouč, IČ: 00274101. Souhlas uděluje zhotovitel 
na dobu neurčitou. Osobní údaje poskytuje dobrovolně. 

16. Doložka platnosti právního úkonu podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení) ve znění pozdějších předpisů: Tato Smlouva o dílo byla schválena usnesením 
Rady města Přelouče č. 95/2/2022/I. ze dne 19.5.2022. 

 
 
Za objednatele:                 Za zhotovitele: 
 
V Přelouči dne           V Pardubicích dne 
 
  
 
 

                                    
                                                      
 
 

…………………………….……..     ………………………………………... 
         Bc. Irena Burešová                  Ing. Martin Kvirenc           
  
      starostka města Přelouče                                       předseda představenstva 
 
 
Přílohy: 
1. Položkový rozpočet (Soupis objektů) 
2. Harmonogram 
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Firma: Chládek a Tint�ra, Pardubice a.s.       

Rekapitulace ceny 
      

      

  

Stavba: 1787-18-3 - M�lice – chodník podél III/32220 ve sm�ru 
na Lohenice   

  Varianta: IV - Importovaná varianta   

  Celková cena bez DPH: 2 665 000,00     

  Celková cena s DPH: 3 224 650,00     

          

Objekt Popis Cena bez DPH DPH Cena s DPH 

SO 000.1. Vedlejší a ostatní náklady - uznatelné náklady 51 496,39 10 814,24 62 310,63 

SO 000.2. Vedlejší a ostatní náklady - neuznatelné náklady 58 700,00 12 327,00 71 027,00 

SO 135.1 Chodníky - uznatelné náklady 1 983 950,74 416 629,66 2 400 580,40 

SO 135.2 Chodníky - neuznatelné náklady 427 536,87 89 782,74 517 319,61 

SO 184 Do�asné dopravní opat�ení - uznatelné náklady 117 246,00 24 621,66 141 867,66 

SO 801 Vegeta�ní úpravy - neuznatelné náklady 26 070,00 5 474,70 31 544,70 
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Firma: Chládek a Tint�ra, Pardubice a.s.       

Rekapitulace ceny 
      

      

  Stavba: 2158-20-3 - III/32219 - M�lice - II/333   

  Varianta: IV - Importovaná varianta   

  Celková cena bez DPH: 2 460 000,00     

  Celková cena s DPH: 2 976 600,00     

          

Objekt Popis Cena bez DPH DPH Cena s DPH 

SO 000.1. Vedlejší a ostatní náklady - uznatelné náklady 98 578,23 20 701,43 119 279,66 

SO 000.2. Vedlejší a ostatní náklady - neuznatelné náklady 84 875,49 17 823,85 102 699,34 

SO 134.1 Chodníky - uznatelné náklady 1 514 324,80 318 008,21 1 832 333,01 

SO 134.2 Chodníky - neuznatelné náklady 592 785,48 124 484,95 717 270,43 

SO 182 Do�asné dopravní opat�ení - uznatelné náklady 169 436,00 35 581,56 205 017,56 

     

     
�



��������	
��������������

����������	�
����	 ����	�����	��	 �
��	�	���	����	 ��������	��	 ��� �!�"	#$�%	�	�������&	��'�(�)*�	�������%	��	��+�&	����+(,&*�	�'����-	

.����	(��	/�����01	�	��������	�)���	�)�+�	.����	���*&1%	�����+	(��������)*�	*��%	(���	�'&����	��	�����+	��	���+�&	��'�(��	������
%	�'&����+	

(�(&*�	������-%	��	�$*����&	��(����&	��	�
��	�	2!�	������	��	�3 �!��	#$�%	�$����)	�����&�%	�	���	�	��3	����	�	�����	�	���	�	�	����	�	������	

�	����,��&*�	����&���*�	4�������	�+����)*�	����%	���'�(5����&	�+*���	����	�	�	��6����	����	.�����	�	��6����	����1%	�	�������	��+�&	��	

��(��&	 	 �	 3	 ����	 �	 ������	 �%	 �!" �333	 #$�%	 �	 ��$�����	�'&����	 �	��7����*&�%	 �	�������	 ��+�&%	 (�(	 ���
	 ���&	�����	 ���'�(���	 ����	 �	

��������	

8$(�������%	�+���	�	�),�	���������%	�,��	�	���������	��	�	��3	����	�	������	��	��(��&		"	������	���	�������&	����
	��������������	

�'�	�������&	 ��'�(�)*�	 �������	 �	 ���	 �����+�&	 �������
	 �
��������&	 ��'�(�)*�	 ����'���-	 ���'�(5�(�	 �����	 ��
*&	 ���	 �)����	 �)�+�	

.�����	���*&1	(������	��7����*�	���������(&*&	�*����+	��7����*&	�	4��(-	�����	����,��&*�	�����&*�	�'����-�	

	

 Firma: Chládek a Tint�ra, Pardubice a.s.    

 Rekapitulace ceny    

     

 Stavba: 2359-21-3 - M�lice - prodloužení chodníku 
podél III/32220 ve sm�ru na Lohenice 

  

 Varianta: IV - Importovaná varianta    

 Celková cena bez DPH: 795 000,00   

 Celková cena s DPH: 961 950,00   

     

Objekt Popis Cena bez DPH DPH Cena s DPH 

SO 000.1. Vedlejší a ostatní náklady - uznatelné náklady 28 355,87 5 954,73 34 310,60 

SO 000.2. Vedlejší a ostatní náklady - neuznatelné náklady 27 880,00 5 854,80 33 734,80 

SO 136.1 Chodníky - uznatelné náklady 424 365,75 89 116,81 513 482,56 

SO 136.2 Chodníky - neuznatelné náklady 45 689,20 9 594,73 55 283,93 

SO 185 Do�asné dopravní opat�ení - uznatelné náklady 44 841,50 9 416,72 54 258,22 

SO 433 Ve�ejné osv�tlení - neuznatelné náklady 223 867,68 47 012,21 270 879,89 

     

     



Název Hodnota A Hodnota B

Základní náklady

Dodávka 0,00

Doprava 3,60%, P�esun 1,00% 0,00 0,00

Montáž - materiál 102 959,69

Montáž - práce 45 236,10

Mezisou�et 1 0,00 148 195,79

PPV 6,00% z montáže: materiál + práce 8 891,75

Nát�ry 0,00

Zemní práce 40 278,42

PPV 1,00% z nát�r� a zemních prací 402,78

Mezisou�et 2 0,00 197 768,74

Dodav. dokumentace 1,50% z mezisou�tu 2 2 966,53

Rizika a pojišt�ní 1,50% z mezisou�tu 2 2 966,53

Opravy v záruce 5,00% z mezisou�tu 1 7 409,79

Základní náklady celkem 211 111,60

Vedlejší náklady

GZS 3,25% z pravé strany mezisou�tu 2 6 427,48

Provozní vlivy 3,20% z pravé strany mezisou�tu 2 6 328,60

Vedlejší náklady celkem 12 756,08

Kompleta�ní �innost 0,00

Náklady celkem 223 867,68

Základ a hodnota DPH 21% 223 867,68 47 012,21

Základ a hodnota DPH 15% 0,00 0,00

Náklady celkem s DPH 270 879,89

Sou�ty odstavc� Materiál Montáž

Elektromontáže 102 959,69 45 236,10

  Demontáže 0,00 9 269,40

Zemní práce 8 254,05 32 024,37



Časový  harmonogram realizace díla - měsíční

Veřejná zakázka: III/32219- Mělice- II/333

Objednatel: Město Přelouč

Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. 

Délka realizace: 5 měsíců

Stavební práce (po objektech) 

Převzetí staveniště

Přípravné a vytýčovací práce

 III/32219 - Mělice - II/333 (chodníky)

Bourací práce - rozebírání dlažeb, vytrhání obrub,

odstranění podkladních vrstev

Zemní práce - odkopávky 

Konstrukční vrstvy chodníku

Šachty, lapače včetně přípojek

Osazení obrub

Kladení zámkové dlažby betonové 

Dokončovací práce

Mělice - chodník podél III/32220 ve směru
na Lohenice

Bourací práce- frézování, odstranění podkladních 
vrstev

Zemní práce - odkopávky 

Trativody 

Konstrukční vrstvy chodníku

Montáž šachet

Osazení obrub

Kladení zámkové dlažby betonové 

Dokončovací práce

Mělice - prodloužení chodníku podél
III/32220 ve směru na Lohenice
Bourací práce- frézování, odstranění podkladních 
vrstev

Zemní práce - odkopávky 

Trativody 

Konstrukční vrstvy chodníku

Montáž šachet

Osazení obrub, vodících pásků

Kladení zámkové dlažby betonové 

Dokončovací práce

Veřejné osvětlení

5. měsíc1. měsíc 2. měsíc 3. měsíc 4. měsíc
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