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SMLOUVA O DÍLO č. SMLO-169/1073/200/20/2022 
na zhotovení díla 

 
„Oprava silnice II/359 u OÚ v obci Budislav“  

  
 Tuto SMLOUVU O DÍLO (dále jen „Smlouva“) uzavřely ve smyslu ust. § 2586 a násl. 
zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“) následující strany:  
 
(A) SWIETELSKY stavební s.r.o.,  

Dopravní stavby VÝCHOD – Oblast Pardubice  

sídlem Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice,  
kontaktní adresou Tovární 209, 537 01 Chrudim,  
IČ 480 35 599,  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, 
vložka 8032. 

Bankovní spojení: UniCredit Bank a.s. 
Číslo účtu: 430201005/2700 
E-mail: office-pardubice@swietelsky.cz 
Telefon: +420 469 625 254 

Zastoupená:  Zdeňkem Havlem, 
   vedoucím odštěpného závodu Dopravní stavby VÝCHOD 

Ing. Martinem Lukešem, 
ředitelem Oblasti Pardubice (na základě plné moci) 
Jarmilou Fikejzlovou, 
vedoucí obchodního oddělení (na základě plné moci) 

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy: 
Ing. Martin Lukeš, 
ředitel Oblasti Pardubice  
Jarmila Fikejzlová, 
vedoucí obchodního oddělení 
Tel.: +420 601 090 553, e-mail: j.fikejzlova@swietelsky.cz 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 
Miloš Licek, 
stavbyvedoucí 
Tel.: +420 601 083 229, e-mail: m.licek@swietelsky.cz 

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku: 
Miloš Licek, 
stavbyvedoucí 
Tel.: +420 601 083 229, e-mail: m.licek@swietelsky.cz 

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a protokolu o předání a převzetí stavby: 
Miloš Licek, 
stavbyvedoucí 
Tel.: +420 601 083 229, e-mail: m.licek@swietelsky.cz 

(dále jen „Zhotovitel“),  

a  
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(B) Správa a údržba silnic Pardubického kraje 
IČ: 00085031, DIČ: CZ00085031 
Se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53  
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, 
vložka 162  
Bankovní spojení:  Česká spořitelna a.s.  
Číslo účtu:   27-1206774399/0800 
Email: info@suspk.cz 
  
zastoupená Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem 
 
Zástupci oprávnění jednat 
ve věcech smlouvy:  Ing. Miroslav Němec – ředitel  

Ing. Antonín Jalůvka – jmenovaný zástupce statutárního 
orgánu 
Mgr. Josef Neumann, LL.M. – jmenovaný zástupce statutárního 
orgánu 

Zástupci oprávnění jednat  
ve věcech technických smlouvy:  

Ing. Jiří Synek – technický náměstek  
Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz  
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy a realizace staveb 
Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz  

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání 
staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:  

Ing. Jiří Synek – technický náměstek  
Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz  
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy a realizace staveb 
Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz  
Ing. Milan Skýba – vedoucí inženýrinku, příspěvkových a 

       dotačních programů  
Tel: +420 724 105 131, e-mail: milan.skyba@suspk.cz  
p. Jiří Burian – vedoucí útvaru realizace staveb 
Tel. +420 702 289 309, e-mail: jiri.burian@suspk.cz  

 

(dále jen „Objednatel“)  
 

uzavírají tuto Smlouvu, kterou se Zhotovitel zavazuje řádně a včas, na svůj náklad 
a nebezpečí, provést pro Objednatele dílo dle podmínek této Smlouvy a dalších příloh 
Smlouvy a Objednatel se zavazuje za podmínek této Smlouvy a dalších příloh Smlouvy dílo 
převzít a zaplatit Zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení.  
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1. Předmět smlouvy 

Předmětem smlouvy je provedení díla „Oprava silnice II/359 u OÚ v obci Budislav“, které 
je specifikováno zpracovanou Projektovou dokumentací společností IDProjekt s.r.o., 
Sokolovská 94, 570 01 Litomyšl, IČ: 024 97 247, vč. soupisem prací, který tvoří přílohu č. 2 
této smlouvy (dále jen „Dílo“).  

Předmět smlouvy zahrnuje zejména: 

• povinnost Zhotovitele vést deník stavby, 

• povinnost Zhotovitele provádět průběžné testy a komplexní zkoušky dle plánu řízení 
a kontroly jakosti, 

• zajištění DIR (dopravně inženýrské rozhodnutí), 

• práce budou prováděny za částečné dopravní uzavírky, 

• projekt a realizace DIO, 

• zajištění informování přímo dotčených fyzických a právnických osob o době trvání, 
místě a rozsahu prací prováděných na pozemní komunikaci,  

•    Zhotovitel je povinen pří provádění Díla na vlastní náklad a nebezpečí obstarat 
činnost odpovědného geodeta, veškerá povolení, protokoly, potvrzení, schválení 
a podob., potřebná k zdárnému provedení Díla, vlastním nákladem zajistí řízení 
stavebních a technologických prací, obstarání a přepravu dodávek a montážního 
zařízení, stavební práce, montážní práce a odstraňování vad v záruční době. 

2. Cena díla 

1. Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla 
sjednána na základě výsledku poptávkového řízení a dohody smluvních stran a činí: 

4 322 776,33 Kč (Slovy: čtyři milióny tři sta dvacet dva tisíc sedm set sedmdesát 
šest korun a třicet tři haléřů českých) bez DPH (dále jen „smluvní cena“).  

DPH činí 907 783,03 Kč (Slovy: devět set sedm tisíc sedm set osmdesát tři korun a tři 
haléře české).  

Sazba DPH je 21 %.  

Cena včetně DPH činí 5 230 559,36 Kč (Slovy: pět miliónů dvě stě třicet tisíc pět set 
padesát devět korun a třicet šest haléřů českých).  

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady 
Zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním Díla. DPH bude fakturována podle zákona 
č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění 
zdanitelného plnění. 

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se smluvní cena vč. DPH 
navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.  

2. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli výše uvedenou smluvní cenu na základě 
Zhotovitelem uplatněných dílčích daňových dokladů/faktur a konečného daňového 
dokladu/faktury, které budou mít stanovené náležitosti podle Smlouvy a na základě 
podmínek dále v této Smlouvě specifikovaných. 

3. Lhůta splatnosti daňových dokladů/faktur je 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného 
doručení daňového dokladu/faktury odsouhlaseného smluvními stranami Objednateli.  
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4. Nebude-li na faktuře uvedeno jinak, bude Objednatel hradit fakturovanou částku vždy na 
ten účet Zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový 
přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. Jestliže bude na faktuře 
uveden jiný účet Zhotovitele než takto zveřejněný, bere Zhotovitel na vědomí, 
že Objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na uvedený účet pouze fakturovanou 
částku bez DPH; Objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. 
O takovémto postupu dodatečně písemně informuje Zhotovitele.   

5. Pokud je v okamžiku fakturace o Zhotoviteli zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový 
přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a vzniká tak ručení dle §109 odst. 3 
zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, bere Zhotovitel na vědomí, že Objednatel je bez dalšího 
oprávněn zaplatit na účet Zhotovitele pouze fakturovanou částku bez DPH; Objednatel 
v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu 
dodatečně písemně informuje Zhotovitele.   

6. Daňový doklad – faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního 
a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a dle požadavků 
objednatele stanovených touto smlouvou. V případě, že faktura nebude mít odpovídající 
náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, 
aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od 
opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu objednateli. 

7. Právo zhotovitele na vystavení dílčího daňového dokladu/faktury, včetně DPH, vzniká 
dnem podepsání soupisu provedených prací v rozsahu dílčího plnění dle harmonogramu 
realizace díla, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy oběma smluvními stranami. Kopie 
uvedeného soupisu provedených prací bude přílohou dílčího daňového dokladu/faktury. 
Výše dílčího daňového dokladu/faktury v Kč bude odpovídat součtu oceněných 
provedených dodávek, prací a služeb. Výše dílčích daňových dokladů/faktur nepřesáhne 
90 % ceny díla. Zbývající část ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli na základě 
konečného daňového dokladu/faktury.  

8. Právo zhotovitele na vystavení konečného daňového dokladu/faktury vzniká až po podpisu 
protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Přílohou konečného 
daňového dokladu/faktury bude soupis všech uhrazených daňových dokladů/faktur.  

9. Součet plateb nesmí po celou dobu platnosti smlouvy překročit smluvní cenu díla. 

10. Daňový doklad/faktura je považována za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované 
částky z účtu objednatele. 

3. Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění 

1. Staveniště bude předáno Zhotoviteli nejpozději do 7 dnů od písemné výzvy k předání 
staveniště. 

2. Stavební práce budou zahájeny do 5 dnů od předání a převzetí staveniště. 

3. Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň předat Dílo dle čl. I. smlouvy 
Objednateli do: 60 kalendářních dnů od předání staveniště Objednatelem 
Zhotoviteli, Zhotovitel je povinen realizovat předmět díla v souladu s časovým 
harmonogramem jež tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. 

4. Zhotovitel není oprávněn Dílo předat před sjednanou dobou, pokud k tomu Objednatel 
neudělí písemný souhlas. Osobou oprávněnou k udělení souhlasu s předčasným 
plněním je osoba oprávněná jednat za Objednatele ve věcech technických. 

5. Místem plnění je silnice II/359. 
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6.  Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace Díla (tedy od předání staveniště po 
převzetí řádně dokončeného Díla Objednatelem) bude mít uzavřenou platnou a účinnou 
pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím 
osobám s pojistným plněním ve výši nejméně 6 mil. Kč. Zhotovitel je povinen tuto 
pojistnou smlouvu předložit Objednateli vždy na žádost Objednatele, a to nejpozději do 
3 dnů od vyzvání. 

7. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každý 
jednotlivý případ porušení smluvní povinnosti mít po celou dobu realizace Díla 
uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu dle předchozího článku Smlouvy a za 
každý jednotlivý případ nesplnění povinnosti předložit Objednateli platnou a účinnou 
pojistnou smlouvu do 3 dnů od vyzvání dle předchozího bodu. Smluvní strany se dále 
dohodly, že Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že Zhotovitel 
neprokáže Objednateli, že má po celou dobu realizace Díla uzavřenou platnou a účinnou 
pojistnou smlouvu dle předchozího bodu.  

4. Odpovědnost za vady a záruční lhůta 

1. Záruční doba činí 36 měsíců ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma 
smluvními stranami. Za jakékoliv vady způsobené činností zhotovitele zjištěné v této 
době odpovídá zhotovitel.  

2. Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, 
za správnost a úplnost provedení prací uvedených ve smlouvě, a to podle smlouvy, podle 
projektové dokumentace, technologických předpisů a postupů, veškerých platných norem 
a souvisejících platných předpisů. 

3. Zhotovitel dále odpovídá za to, že celé dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude prosto 
jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má vady, 
jestliže zejména neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, účelu jeho využití, případně 
nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, dokumentací, objednatelem, platnými 
předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé. 

4. Zhotovitel po uvedenou záruční dobu také odpovídá za bezvadnost předmětu díla, 
tj. odpovídá za všechny vlastnosti, které má mít předmět díla zejména dle smlouvy, dle 
jednotlivých požadavků a pokynů objednatele, případně ostatních pověřených osob, dle 
dokumentace, norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný předmět díla, jeho 
části a příslušenství vztahují. 

5. Jakákoliv vada na díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatelem 
oznámena bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli a tento odstraní závadu na své 
vlastní náklady, neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 10 pracovních dnů, pokud se 
objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Neodstraní-li zhotovitel vady díla 
ve lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel 
požadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele 
vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel je 
povinen nahradit objednateli výdaje a ušlý zisk, které souvisejí s odstraněním vad 
zajišťovaných objednatelem. Zhotovitel je povinen nahradit tyto náklady do 30 dnů po 
obdržení příslušného platebního dokladu objednatele. 

6. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části 
prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady 
užíváno vůbec nebo mohlo být užíváno jen v rozsahu nižším než projektovaném podle 
smlouvy. 

7. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 
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8. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele vůči zhotoviteli na zaplacení smluvních 
pokut a náhradu škod souvisejících s vadami díla. 

9. Zhotovitel je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku 
objednatele jakož i třetích osob způsobené zhotovitelem nebo jeho poddodavateli 
v průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním 
povinností podle smlouvy. 

5. Povinnosti Smluvních stran 

1. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce 
a služby zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo 
kompletní dílo odpovídající podmínkám stanoveným smlouvou. 

2. Zhotovitel musí písemně oznámit objednateli uzavření poddodavatelských smluv v rámci 
provádění díla. Seznam poddodavatelů je uveden v příloze č. 5 této smlouvy. Změna 
v osobě poddodavatele nebo nový poddodavatelský vztah podléhá předchozímu 
písemnému schválení objednatelem.  

3. Objednatel si vyhrazuje právo odmítnout ty poddodavatele, kteří nemají podle jeho 
hodnocení dostatečné schopnosti a zkušenosti s dílem obdobného charakteru, 
nebo u nichž mu jsou známy případy, kdy nedostáli svým závazkům, nebo kdy jejich 
finanční a technická pozice negarantuje spolehlivě plnění závazků ze smlouvy. 
Objednatel je oprávněn odmítnout přijetí dodávek, prací nebo služeb, k jejichž dodání, 
provedení nebo zhotovení použil zhotovitel poddodavatele, který nesplňuje požadavky 
tohoto článku. 

4. Za objednatele má právo udělit písemný souhlas se změnou poddodavatele, odmítnout 
poddodavatele nebo přijetí dodávek, prací nebo služeb od nezpůsobilého poddodavatele 
též osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických. 

5. Jakýkoliv výše uvedený souhlas objednatele v žádném případě nezbavuje zhotovitele 
závazků, povinností a odpovědností vyplývajících ze smlouvy. 

6. Zhotovitel je povinen dílo provést ve sjednané době a v souladu s platnými právními 
předpisy a dalšími podmínkami stanovenými smlouvou. Zhotovitel je povinen při 
realizaci díla dodržovat zejména veškeré TP, ČSN a bezpečnostní předpisy, veškeré 
zákony a jejich prováděcí vyhlášky, pokud se vztahují k prováděnému dílu a týkají 
se činnosti zhotovitele, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního 
prostředí. Zhotovitel se zavazuje zajistit v rámci provádění díla především veškeré práce 
dle požadavků objednatele a úplné a včasné provedení všech prací nutných pro řádné 
dokončení díla bez vad a další plnění, jejichž provedení je pro řádné a včasné 
dokončení díla nezbytné. 

7. Vyfrézovaný materiál je majetkem objednatele a bude odvezen a zdarma uložen na 
skládku příslušného cestmistrovství Správy a údržby silnic Pardubického kraje 
(Litomyšl). 

6. Kontrola provádění díla 

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím pověřených osob. 
Zhotovitel je povinen pověřeným osobám nebo jejich zástupcům umožnit v průběhu 
realizace smlouvy kontrolu a vyzkoušení díla a jakékoliv jeho části, včetně dodávek, 
prací, služeb, výkresů a dokumentace, aby se mohli ujistit, že jsou v souladu 
se smlouvou. 
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2. Do 14 dnů po uzavření smlouvy předá zhotovitel ke schválení objednateli Návrh plánu 
řízení a kontroly jakosti, který se po schválení objednatelem stává Plánem řízení 
a kontroly jakosti. Objednatelem schválený Plán řízení a kontroly jakosti může zhotovitel 
měnit jen s písemným souhlasem objednatele. Kontrola a zkoušky díla se budou 
provádět v souladu s plánem jakosti. V případě prodlení Zhotovitele s předáním plánu 
řízení jakosti je Zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč 
za každý i započatý den prodlení. 

3. Návrh plánu řízení a kontroly jakosti musí mimo jiné obsahovat rozsah, obsah 
a metodiku jednotlivých zkoušek nebo kontrol, termíny provádění v souladu 
s harmonogramem realizace díla a minimální lhůty pro informování objednatele před 
provedením kontroly nebo zkoušky. V závislosti na konkrétních podmínkách je kromě 
toho třeba v návrhu plánu řízení a kontroly jakosti řešit i otázku vzorků podléhajících 
zkouškám nebo kontrolám. Zvláštní pozornost musí být také věnována kontrole 
zakrývaných či znepřístupňovaných částí dodávek nebo prací, zde musí být podrobně 
popsán postup jejich kontrol včetně organizačních opatření zhotovitele. 

4. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti objednatele o provedení jakékoliv zkoušky nebo 
kontroly nad rámec Plánu řízení a kontroly jakosti, a tuto kontrolu umožnit do 3 dnů. 

5. Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, nejpozději však 
3 dní předem, o připravované kontrole nebo zkoušce tak, aby se jí objednatel mohl 
zúčastnit.  

6. Zhotovitel je dále povinen vyzvat objednatele k prověření všech prací, které v dalším 
pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být 
objednateli doručena písemně nejméně 3 pracovní dny předem. V případě, 
že se objednatel v této lhůtě nedostaví, ačkoli byl řádně vyzván, a bude-li následně 
požadovat odkrytí nebo zpřístupnění takových prací, je povinností zhotovitele takové 
odkrytí či zpřístupnění provést. Náklady dodatečného odkrytí nebo zpřístupnění nese 
objednatel, neprokáže-li se, že zhotovitel porušil své povinnosti při řádném provádění 
díla nebo části díla nebo nesplnil povinnost vyzvat zhotovitele stanovenou v tomto 
odstavci. 

7. Pokud by jakákoliv kontrolovaná nebo zkoušená část díla včetně prací, služeb 
a dodávek nevyhovovala specifikacím dle smlouvy, má objednatel právo takovou část 
díla, práci, službu nebo dodávku odmítnout a požadovat po zhotoviteli buď nové 
nezávadné plnění nebo bezúplatné provedení veškerých potřebných změn nebo úprav. 
Zhotovitel v tomto případě ponese i veškeré náklady a výdaje objednatele. 

8. Jakákoli v tomto článku výše uvedená služba, práce nebo dodávka není změnou díla 
a zhotovitel z toho důvodu nemůže měnit termín dokončení díla ani výslednou cenu díla. 

9. Zhotovitel bude objednateli předávat bez odkladu, nejpozději ve lhůtě 7 dnů příslušná 
osvědčení o jakosti a podrobné písemné zprávy o výsledcích všech provedených 
zkoušek nebo kontrol.  

10. Veškeré náklady s těmito zkouškami a kontrolami, včetně nákladů na opakování kontrol 
nebo zkoušek a zabezpečení těchto činností, vyvolané takovými službami, pracemi nebo 
dodávkami a včetně nákladů vyvolaných náhradou částí zničených během zkoušek, 
hradí zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně díla. 

11. Žádné z výše uvedených ustanovení v žádném případě nezprošťuje zhotovitele 
odpovědnosti za kontroly, zkoušky, jakost, záruky či za jiné závazky podle smlouvy.  

12. Zhotovitel ručí za to, že veškeré dodávky a služby budou provedeny v jakosti 
odpovídající účelu smlouvy a že dodávky a další části tvořící dílo budou vyrobeny 
a dodány v jakosti požadované smlouvou a obecně platnými předpisy, nové, nepoužité 
a že dílo bude odpovídat současnému stavu techniky a zkušenostem v době zadání díla. 



 

Strana 8 (celkem 14)                               SOD č. SMLO-169/1073/200/20/2022 

13. Zhotovitel odpovídá za požadovanou jakost a kompletnost díla, za použitý materiál, 
konstrukci zařízení, za kvalitu a úplnost montáže, stavebních prací a funkcí díla. Dále 
také odpovídá za to, že předmět plnění má vlastnosti stanovené projektovou 
dokumentací, platnými právními předpisy, všeobecně závaznými technickými předpisy, 
veškerými platnými technickými normami, které se vztahují k činnosti zhotovitele v rámci 
plnění smlouvy, dále vlastnosti dohodnuté smlouvou, eventuálně vlastnosti obvyklé. 

14. Zhotovitel je povinen zajistit činnost odpovědného geodeta díla pro celé dílo. 

15. Zhotovitel předá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště v den předání 
a převzetí díla. Do termínu předání a převzetí dokončeného díla objednatelem odstraní 
zhotovitel ze staveniště všechny zbytky, nečistoty a odpad jakéhokoliv druhu, materiály 
a zařízení používané pro dočasné účely a opustí staveniště a dílo jako celek v čistém 
a bezpečném stavu. 

16. V průběhu realizace prací je zhotovitel povinen udržovat staveniště v rozumném rozsahu 
uklizené, bez jakýchkoli nepotřebných překážek. Dále též uskladní nebo odstraní 
jakýkoli přebytečný materiál, odstraní ze staveniště jakékoli nečistoty nebo zbytky nebo 
dočasné objekty, které již nepotřebuje pro realizaci díla. S jakýmikoli nebezpečnými 
nebo rizikovými odpady nebo materiály bude zhotovitel zacházet dle platných předpisů. 
Zhotovitel je povinen zajišťovat též úklid příjezdových komunikací během svých prací 
a po jejich ukončení a tyto komunikace udržovat v čistém stavu.  

17. Vady díla zjištěné v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen odstranit na svoje 
náklady neprodleně. Pokud vzhledem k charakteru vad nemohou být odstraněny 
neprodleně, tak je zhotovitel povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu, 
tj. nejpozději do 5 dnů po jejich zjištění, pokud se s objednatelem písemně nedohodne 
na jiné lhůtě.  

18. Zhotovitel odpovídá za to, že zaměstnanci zhotovitele a jeho poddodavatelů budou 
seznámeni a budou dodržovat, při pobytu a práci na staveništi, obecně platné předpisy, 
pokyny orgánů státního dozoru České republiky pro dané oblasti, jakož i předpisy 
a pokyny objednatele týkající se výše uvedených oblastí. Zaměstnanci zhotovitele a jeho 
poddodavatelů v souvislosti s plněním smlouvy jsou povinni dodržovat zákony 
a předpisy, včetně zákonů a předpisů týkajících se bezpečnosti práce, protipožární 
ochrany, ochrany zdraví a podobně. 

19. Plochy, které bude zhotovitel používat, viditelně označí firemním znakem, nebo názvem 
své firmy a jménem odpovědného pracovníka s možností telefonického kontaktu.  

20. Zhotovitel odpovídá za závadné látky a veškeré odpady vzniklé v souvislosti s plněním 
díla. Zhotovitel je povinen v souladu s právními předpisy s nimi nakládat a zabezpečit 
jejich uskladnění a následnou likvidaci na vlastní náklady. Způsob likvidace či naložení 
s odpady bude předem vždy odsouhlasen objednatelem. Objednatel si vyhrazuje právo 
rozhodnout o jiném způsobu naložení s odpady. 

21. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za způsobilost staveniště z hlediska bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci a požární ochrany od okamžiku jeho převzetí. Odpovídá 
v plném rozsahu za bezpečnost práce a ochranu zdraví svých zaměstnanců, včetně 
zaměstnanců poddodavatelů, a za jejich vybavení ochrannými pomůckami. V této 
souvislosti zejména: 

(a) zajistí, že jeho zaměstnanci budou označeni firemním označením; 

(b) plně odpovídá za to, že jeho zaměstnanci budou dodržovat platné předpisy 
bezpečnosti práce a předpisy v oblasti požární ochrany; 

(c) odpovídá za každodenní čistotu pracoviště po skončení pracovní činnosti, včetně 
závěrečného úklidu. 

22. Zhotovitel je povinen seznámit pověřené osoby objednatele, kteří se budou v souvislosti 
s prováděním díla nacházet na staveništi, s podmínkami bezpečnosti práce, protipožární 
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ochrany, ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Zhotovitel odpovídá 
za jejich bezpečnost a ochranu zdraví po dobu jejich pobytu na staveništi. 

23. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Do stavebního deníku zapisuje všechny údaje 
důležité pro plnění smlouvy, zvláště údaje o časovém postupu prací a jejich kvalitě. 
Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník objednateli ke kontrole a k podpisu 
2x týdně. Objednatel může k zápisům připojovat svá stanoviska. 

24. Zhotovitel před zahájením prací na staveništi vypracuje a předá objednateli plán 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "plán"). Tento plán musí 
plně vyhovovat potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu musí 
být uvedena potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení; musí být 
rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby. 
Během prací na stavbě musí být plán aktualizován. 

7. Zajištění plnění povinností 

1. V případě prodlení s termínem předání hotového díla dle článku 3 odst. 3 této smlouvy je 
Zhotovitel povinen, uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý 
i započatý den prodlení. V případě prohledí Zhotovitele s jakýmkoliv termínem uvedeným 
v harmonogramu plnění je Zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
20.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

2. V případě porušení povinnosti dle čl. 5. odst. 2 této smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč. 

3. V případě porušení povinnost vyplývající z čl. 5. odst. 7 je Zhotovitel povinen uhradit     
smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.  

4. V případě zadržení zaměstnance zhotovitele, včetně zaměstnance jeho poddodavatelů, 
který donáší na staveniště alkoholické nápoje, nebo je pod vlivem alkoholu či jiných 
návykových látek, bude tento zaměstnanec vykázán ze staveniště a zhotovitel 
se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý takto zjištěný 
případ. Za tímto účelem je objednatel oprávněn provádět za přítomnosti zástupce 
zhotovitele namátkové dechové kontroly (DETALKOL či jiný obdobný prostředek) 
požívání alkoholu u zaměstnanců zhotovitele, včetně zaměstnanců jeho poddodavatelů. 
Zhotovitel se zavazuje tyto kontroly umožnit. V případě, kdy nebude umožněno kontrolu 
provést, může objednatel za každý takovýto jednotlivý případ uložit smluvní pokutu. 

5. Pokud zhotovitel nepředá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště v den předání 
a převzetí díla, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za 
každý i započatý kalendářní den prodlení. 

6. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu podle této smlouvy na účet objednatele do 17 dnů 
po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy 
zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, započíst jednostranně závazek 
vůči neuhrazené kupní cenně.  

7. Pokud není uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty objednateli nezbavuje zhotovitele 
závazku splnit své povinnosti dané mu smlouvou. Zaplacením smluvní pokuty není 
dotčen nárok objednatele na náhradu případných škod vzniklých porušením smluvních 
povinností zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli a zhotovitel je 
povinen poskytnout objednateli náhradu škody, kterou zhotovitel nebo jeho 
poddodavatelé způsobili objednateli, jakož i třetím osobám porušením povinností daných 
smlouvou nebo v souvislosti s plněním smlouvy, včetně případu, kdy se jedná o takové 
porušení povinnosti dané smlouvou, na které se vztahuje smluvní pokuta. Náhrada škody 
zahrnuje škodu skutečnou a ušlý zisk. 
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8. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony 
ze strany objednatele. 

9. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným osobám 
z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek smlouvy, porušení zákona, TP, 
ČSN či jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu 
odstranit, není-li to možné, pak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel. 

10. Pokud si to dokončení nebo uvedení díla nebo jeho části do souladu se smlouvou bude 
vyžadovat, zhotovitel na své náklady a v rozsahu požadovaném objednatelem odstraní 
dílo nebo jeho část. Jestliže tak zhotovitel ve lhůtě stanovené objednatelem neučiní, 
budou součástí nákladů, které zhotovitel uhradí objednateli i náklady na částečné 
či úplné odstranění zhotovitelem provedeného díla nebo jeho části. 

11. Bude-li objednateli ze strany orgánů činných v oblasti životního prostředí, případně jiných 
orgánů státní správy, udělena pokuta za porušení platných zákonů a předpisů, bude tato 
pokuta při prokazatelném zavinění zhotovitele zhotovitelem uhrazena, a to srážkou 
z pohledávky zhotovitele vůči objednateli. V případě, že uloženou pokutu nebude 
zhotovitel schopen uhradit objednateli započtením jeho pohledávky, zavazuje se tento 
rozdíl uhradit do 17 dnů od obdržení oznámení o výši sankce a výzvě k úhradě. 

8. Odstoupení od Smlouvy 

1. Smluvní strana může od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy druhou 
smluvní stranou. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok smluvní strany, která 
nezavinila odstoupení, na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty. 

2. Podstatným porušením smlouvy se rozumí když: 

• Zhotovitel přenese bez písemného souhlasu objednatele na třetí osobu úplně nebo 
částečně práva nebo povinnosti, která pro něj vyplývají z ustanovení smlouvy; 

• I přes opakovaná písemná upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak 
znemožňuje provádění kontrol a zkoušek díla nebo jeho části; 

• Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé opakovaně nebo hrubým způsobem poruší na 
staveništi pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při 
práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla; 

• Zhotovitel se přes opakované písemné upozornění objednatelem zpozdil o více 
než 45 dnů s plněním jakékoliv ze svých povinností stanovených smlouvou; 

• Zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává 
realizaci svých povinností daných smlouvou; 

• Zhotovitel nedodržel jakost, garantované parametry či závažně porušil 
technologickou kázeň; 

• Zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen 
obstarat potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla 
v souladu se smlouvou; 

• Zhotovitel je v insolvenčním řízení nebo v likvidaci; 

• Zhotovitel neposkytl součinnost koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi nebo nedbá jeho pokynů. 

3. Kde se v tomto ustanovení používá výraz opakovaně, rozumí se jím alespoň dvakrát. 

4. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je 
objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část dokončit, 
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případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. V takovém případě 
všechny náklady převyšující cenu díla dle smlouvy spojené s dokončením nebo 
uvedením díla či jeho části do souladu se smlouvou uhradí zhotovitel na účet objednatele 
do 30 dnů po obdržení platebního dokladu objednatele.  

5. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je zhotovitel 
povinen nahradit veškeré škody, ztráty a výdaje, které objednateli v této souvislosti 
vznikly. 

6. Objednatel i zhotovitel si vyhrazuje právo jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, 
že se objednateli nepodaří zajistit finanční prostředky na předmět díla do 6 měsíců 
od podpisu smlouvy o dílo. Odstoupit v tomto případě může výhradně před protokolárním 
předáním staveniště. V tomto případě nevzniká žádné ze stran nárok na náhradu 
případné škody a zaplacení smluvní pokuty.  

7. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít finanční 
prostředky pro pokračování realizace díla. V tomto případě má zhotovitel nárok, 
na zaplacení poměrné části smluvní ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla. 

8. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení Smlouvy 
objednatelem. Podstatným porušením smlouvy ze strany objednatele je situace, kdy se 
objednatel přes opakovaná upozornění zpozdil o více než 45 dnů s úhradou daňového 
dokladu/faktury, který přijal a nevrátil v souladu se čl. 2 bodem 6 a ostatními podmínkami 
smlouvy. 

9. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy 
zhotovitelem nemá zhotovitel nárok na zaplacení smluvní ceny díla, a to ani na její 
poměrnou část, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. 
Zhotovitel je pouze oprávněn žádat po objednateli to, o co se objednatel zhotovováním 
předmětu díla obohatil.  

9. V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy 
objednatelem má zhotovitel nárok, na zaplacení poměrné části smluvní ceny díla 
odpovídající rozsahu provedeného díla. 

10. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy, jestliže se prohlášení Zhotovitele 
o integritě, které je součástí nabídky Zhotovitele na Veřejnou zakázku, ukáže být 
nepravdivým, nebo jestliže Zhotovitel poruší záruku integrity po uzavření této smlouvy. 

9.Staveniště, předání a převzetí díla 

1. Objednatel předá a Zhotovitel převezme staveniště nejpozději do 21 kalendářních dnů 
po nabytí účinnosti smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany (zejména s ohledem 
na klimatické podmínky) písemně jinak. Objednatel nepředá Zhotoviteli staveniště 
v případě, že nebude mít zajištěny finanční prostředky na předmět Díla. O této skutečnosti 
Objednatel písemně informuje Zhotovitele. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště 
a Zhotovitel jej převezme do 10 kalendářních dnů od obdržení informace Zhotovitelem 
od Objednatele o zajištění finančních prostředků na předmět Díla. 

2. Pro účely plnění smlouvy předá objednatel zhotoviteli k dispozici staveniště 
za následujících podmínek: 

(a) O předání se sepíše protokol, který bude podepsán oběma smluvními stranami nebo 
osobami oprávněnými k předání staveniště; 

(b) Zhotovitel prověří staveniště a seznámí se podrobně se všemi údaji a jinou 
dokumentací, které tvoří součást smlouvy. Je-li to žádoucí pro řádné splnění 
smlouvy, zhotovitel prověří staveniště a posoudí jeho stav včetně existujících 
podzemních a nadzemních konstrukcí, budov, zařízení, systémů a jejich stav; 
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(c) V případě nedodržení termínu předání staveniště zhotoviteli se o dobu prodlení 
s předáním staveniště posouvá i termín pro dokončení a předání díla uvedený 
v článku 3 bodě 2 smlouvy.  

3. Zhotovitel je povinen včas, nejméně 7 dní předem, objednatele vyzvat k převzetí 
předmětu díla. Důkazní břemeno prokazující vyzvání objednatele k převzetí předmětu 
díla a prokazující včasnost takové výzvy nese zhotovitel. 

4. Objednatel je povinen převzít pouze řádně provedený předmět díla. Předmět díla je 
považován za řádně provedený tehdy, došlo-li k včasnému plnění bez vad a nedodělků 
a došlo-li k předání předmětu díla objednateli v místě plnění. 

5. O předání a převzetí předmětu díla se sepíše protokol o předání a převzetí díla, který 
podepíší obě smluvní strany. V okamžiku podpisu protokolu o předání a převzetí díla 
oběma smluvními stranami se dílo považuje za dokončené. Součástí protokolu o předání 
a převzetí díla bude i dokumentace skutečného provedení díla.   

6. Jestliže objednatel odmítnul předmět díla převzít, neboť při převzetí zjistil, že předmět 
díla nebyl proveden řádně, protokol o předání a převzetí díla nepodepíše, ale pouze 
zaznamená důvody odmítnutí převzetí do protokolu.  

7. Splnění požadavků obecně závazných předpisů a požadovaných norem u dodaného díla 
a jeho části prokáže zhotovitel předáním dokladů potřebných k řádnému provozování díla 
nejpozději v rámci předání a převzetí díla. 

10. Ostatní ujednání 

1. Zhotovitel není oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku za objednatelem 
(splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledávce objednatele 
za zhotovitelem (splatné nebo dosud nesplatné) bez předchozího písemného souhlasu 
objednatele. Objednatel je oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku 
za zhotovitelem (splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledávce zhotovitele 
bez dalšího. 

2. Strany tímto vylučují aplikaci ustanovení § 1987 odst. 2 Občanského zákoníku 
a souhlasí s tím, že i nejistá a/nebo neurčitá pohledávka je způsobilá k započtení.  

3. Zhotovitel není oprávněn postoupit svá práva ani převést své povinnosti z této Smlouvy 
bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Objednatel je oprávněn převést 
veškerá práva a povinnosti z této Smlouvy na jakoukoli jinou osobu. 

4. Postoupení této Smlouvy Zhotovitelem je vůči Objednateli účinné od souhlasu 
Objednatele s postoupením. Postoupení této Smlouvy Objednatelem je vůči Zhotoviteli 
účinné okamžikem, kdy mu Objednatel postoupení této Smlouvy oznámí nebo od 
okamžiku, kdy jí bude postoupení této Smlouvy prokázáno. 

5. Strany budou jednat v souladu se společným zájmem sledovaným touto Smlouvou 
a zdrží se jakéhokoliv jednání, kterým by tento společný zájem byl ohrožen. 

6. Zhotovitel na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení 
§ 1765 Občanského zákoníku. 

7. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele zpřístupnit 
Důvěrné informace třetím osobám. Zhotovitel nesmí Důvěrné informace použít pro 
jakýkoli účel, kterým nemá být dosaženo účelu této Smlouvy. Závazek důvěrnosti 
informací je sjednán na dobu dvaceti (20) let ode dne podpisu této Smlouvy. 

8. Pokud se kterákoli Strana vzdá práv z porušení jakéhokoli ustanovení této Smlouvy, 
nebude to znamenat nebo se vykládat jako vzdání se práv vyplývajících z kteréhokoli 
jiného ustanovení Smlouvy, ani z jakéhokoli dalšího porušení daného ustanovení. Žádné 
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prodloužení lhůty pro plnění jakéhokoli závazku či učinění jakéhokoliv úkonu a/nebo 
právního jednání podle této Smlouvy nebude považováno za prodloužení lhůty pro 
budoucí plnění daného závazku nebo učinění daného úkonu či právního jednání, nebo 
jakéhokoli jiného závazku, úkonu či právního jednání. Neuplatnění či prodlení 
s uplatněním jakéhokoli práva v souvislosti s touto Smlouvou nebude znamenat vzdání 
se tohoto práva. 

9. Zhotovitel se tímto vzdává práva na náhradu újmy způsobenou neplatností této Smlouvy 
Objednatelem, nebyla-li tato újma způsobena úmyslně anebo z hrubé nedbalosti. 

10. Zhotovitel se tímto vzdává svého práva domáhat se zrušení této Smlouvy a/nebo 
domáhat se zrušení kteréhokoli závazku vyplývajícího z této Smlouvy ve smyslu 
ustanovení § 2000 Občanského zákoníku. 

11. Závěrečná ustanovení 

1. Objednatel předá Zhotoviteli příslušnou dokumentaci nezbytnou k provádění Díla 
nejpozději při podpisu Smlouvy smluvními stranami. 

2. Smluvní strany se dohodly, že zajištění závazků z této Smlouvy nezaniká odstoupením 
od Smlouvy kterékoli ze smluvních stran.  

3. Následující přílohy tvoří nedílnou součást této Smlouvy: 

• Příloha č. 1 – Projektová dokumentace pro provedení stavby (neobsazeno) 

• Příloha č. 2 – Oceněné soupisy stavebních prací s výkazem výměr  

• Příloha č. 3 – Harmonogram realizace díla   

• Příloha č. 4 – Čestné prohlášení příjemce k neuplatnění přenesení daňové 
povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e zákona o DPH 

• Příloha č. 5 – Seznam poddodavatelů (neobsazeno). 

4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv. 

5. Veškeré spory vzniklé z této Smlouvy budou rozhodovány ve shodě s českým právním 
řádem obecnými soudy. 

6. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení Smlouvy nemá vliv 
na platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení Smlouvy. Smluvní strany 
mají povinnost takové ujednání okamžitě nahradit smluvním ujednáním bezvadným. 
V případě rozporu textu Smlouvy a příloh, má vždy přednost text Smlouvy. 

7. Jakékoliv změny této Smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně 
číslovaných dodatků, odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Strana 14 (celkem 14)                               SOD č. SMLO-169/1073/200/20/2022 

8. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každý obdrží její elektronický 
originál. 

 
Pardubice dne:      Chrudim dne  
 
Za Objednatele:      Za Zhotovitele: 
 
 
 
 
 
---------------------------------------------                       ----------------------------------------- 
         Ing. Miroslav Němec      Ing. Martin Lukeš 

                 ředitel ředitel Oblasti Pardubice 
      Správa a údržba silnic Dopravní stavby VÝCHOD 
        Pardubického kraje SWIETELSKY stavební s.r.o. 
 

 
 
 
 

                      ----------------------------------------- 
                  Jarmila Fikejzlová 

                vedoucí obchodního oddělení 
   Oblast Pardubice 
        Dopravní stavby VÝCHOD 
          SWIETELSKY stavební s.r.o. 

 

 



3.1.3 Datum: 13.06.2022  as:

Rekapitulace úrovní  len!ní stavby

 9:48:04

Strana: 1Aspe Firma: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Stavba: 2021-019-0291 - Oprava silnice II/359 u OÚ v obci Budislav

Varianta: var. 1 - 

Odbytová cena [K!] :  4 322 776,33

OC+DPH [K!] :  5 230 559,36

Popis OC DPH OC+DPHObjekt

 SO 001 - V�eobecné a ostatní náklady  436 250,00  91 612,50  527 862,50

 SO 101 - Komunikace  2 506 898,89  526 448,77  3 033 347,66

 SO 150.1 - Silni ní propustek v km 0,198 77  546 612,44  114 788,61  661 401,05

 SO 180 - Dopravn! in�enýrské opat"ení  833 015,00  174 933,15  1 007 948,15

Jarmila 

Fikejzlová

Digitáln  podepsal 

Jarmila Fikejzlová 

Datum: 2022.06.23 

13:29:26 +02'00'

Martin 

Lukeš

Digitáln  podepsal 

Martin Lukeš 

Datum: 2022.06.23 

13:58:54 +02'00'
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3.6.1.6

Date of  briefing / 
Datum zadání:

Date of completion / 
Datum vypracování nabídky:

Prepared by / 
Vypracoval zadání:

Prepared completion by / 
Vypracoval nabídku:

K  436 250,00Unit cost / Náklad na m rnou jednotku:

 1,00Quantity of units / Po!et m rných jednotek:

Unit of measurement / M rné jednotky:

K  527 862,50Price with tax / Cena s daní:

K  91 612,50VAT / DPH:

K  436 250,00Price total / Cena celková:

K  436 250,00Basic price / Základní cena:

SWIETELSKY stavební s.r.o. od�t!pný závod Dopravní stavby VÝCHODContractor / Zhotovitel:

Designer / Zhotovitel dokumentace:

Investor / Objednavatel:

V�eobecné a ostatní náklady

V�eobecné a ostatní náklady

Budget/Rozpo!et:

Oprava silnice II/359 u OÚ v obci Budislav

SO 001

Object/Objekt: SO 001

Construction/Stavba: 2021-019-0291

BILL OF QUANTITIES / SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.6

Oprava silnice II/359 u OÚ v obci Budislav

V�eobecné a ostatní náklady

V�eobecné a ostatní náklady

Construction/Stavba:

Object/Objekt:

Budget/Rozpo!et:

2021-019-0291

SO 001

SO 001

BILL OF QUANTITIES / POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Ord.
Po".!.

Item
Polo�ka

Type
Typ

Text
Název

Unit
MJ

No. of units
Po!et MJ

Unit cost
J.cena

Total
Celkem

V�eobecné konstrukce a práce
0

 1 02730 POMOC PRÁCE Z"ÍZ NEBO ZAJI�# OCHRANU IN�ENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000  25 000,00  25 000,00

Zaji�t ní in�enýrských sítí b hem realizace stavby dle po�adavk! správc!. Nutné 

vyty"ení v�ech podzemních sítí s protokolárním zápisem p#íslu�ných správc!. 

P#esnou polohu podzemních vedení ov #it ru"n  kopanými sondami. Podzemní 

plynovod, sd lovací kabely, elektrické vedení v"etn  vrchního vedení, vodovod, v 

trase p#í"né p#echody. P#echody nutno ochránit. Zaji�t ní stavby proti �kodám na 

okolních pozemcích a objektech.

 2 02811 PR$ZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU KPL  1,000  21 250,00  21 250,00

Zaji�t ní a zdokumentování stávajícího stavu zástavby a objekt!, které mohou být 

dot"eny stavbou p#ed zapo"etím, v pr!b hu a na konci stavebních prací.

 3 02910 OSTATNÍ PO�ADAVKY - ZEM%M%"I&SKÁ M%"ENÍ KPL  1,000  40 000,00  40 000,00

Zam #ení skute"ného provedení díla ke kolaudaci stavby.   

3x ti�t né paré + 1x CD "

 4 02911 1 OSTATNÍ PO�ADAVKY - GEODETICKÉ ZAM%"ENÍ KPL  1,000  97 500,00  97 500,00

V �kerá nutná zam #ení k realizaci díla (nap#. zam #ení stavby p#ed výstavbou, 

vyt"ení stavby, obvodu staveni�t ,...) a k uvedení stavby do ú�ívání a p#edání 

dokon"eného díla.

 5 02911 2 OSTATNÍ PO�ADAVKY - GEODETICKÉ ZAM%"ENÍ KPL  1,000  30 000,00  30 000,00

Zam #ení vrstev pro ur"ení kubatur sanací a pro ur"ení kubatur konstruk"eních 

vrstev a celkových plo�ných a délkových vým r.

 6 02940 OSTATNÍ PO�ADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL  1,000  18 750,00  18 750,00

Dokumentace skute"ného provedení stavby. Výkresy a související písemnosti 

zhotovené stavby pot#ebné pro evidenci pozemní komunikace. Výkresy odchylek a 

zm n stavby oproti DÚSP/PDPS.
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3.6.1.6

Oprava silnice II/359 u OÚ v obci Budislav

V�eobecné a ostatní náklady

V�eobecné a ostatní náklady

Construction/Stavba:

Object/Objekt:

Budget/Rozpo!et:

2021-019-0291

SO 001

SO 001

BILL OF QUANTITIES / POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Ord.
Po".!.

Item
Polo�ka

Type
Typ

Text
Název

Unit
MJ

No. of units
Po!et MJ

Unit cost
J.cena

Total
Celkem

 7 02943 OSTATNÍ PO�ADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL  1,000  150 000,00  150 000,00

Realiza"ní dokumentace stavby (4x ti�t né paré + 1x CD).

 8 02946 OSTAT PO�ADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL  1,000  3 750,00  3 750,00

1x m sí"n  sada barevných fotografií v ti�t né i elektronické form    

3x záv re"ná fotodokumentace v albu s popisem v ti�t né i elektronické podob 

 9 02991 OSTATNÍ PO�ADAVKY - INFORMA&NÍ TABULE KPL  1,000  12 500,00  12 500,00

Náklady na z#ízení informa"ní tabule (1ks na celou stavbu) s údaji o stavb  s 

textem dle vzoru objednatele IROP, v"etn  kotvení. Po ukon"ení stavby odstran ní.

 10 03720 POMOC PRÁCE ZAJI�# NEBO Z"ÍZ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  1,000  37 500,00  37 500,00

"Úhrnná "ástka musí obsahovat ve�keré náklady na do"asné úpravy a regulaci 

dopravy (i p �í) na staveni�ti a nezbytné zna"ení a opat#ení vyplývající z 

po�adavk! BOZP na staveni�ti v". provizorních lávek, nájezd!,...   

Trasy pro p �í v souladu s vyhl. ". 398/2009 Sb., o obecných technických 

po�adavcích zabezpe"ujících bezbariérové u�ívání staveb.   

Po dobu realizace stavby zaji�t n p#ístup k objekt!m pro po�ární techniku, policii, 

záchranné slu�by. "

V�eobecné konstrukce a práce
 436 250,000

 436 250,00Celkem:
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3.6.1.6

Date of  briefing / 
Datum zadání:

Date of completion / 
Datum vypracování nabídky:

Prepared by / 
Vypracoval zadání:

Prepared completion by / 
Vypracoval nabídku:

K  2 506 898,89Unit cost / Náklad na m rnou jednotku:

 1,00Quantity of units / Po!et m rných jednotek:

Unit of measurement / M rné jednotky:

K  3 033 347,66Price with tax / Cena s daní:

K  526 448,77VAT / DPH:

K  2 506 898,89Price total / Cena celková:

K  2 506 898,89Basic price / Základní cena:

SWIETELSKY stavební s.r.o. od�t!pný závod Dopravní stavby VÝCHODContractor / Zhotovitel:

Designer / Zhotovitel dokumentace:

Investor / Objednavatel:

Komunikace

Komunikace

Budget/Rozpo!et:

Oprava silnice II/359 u OÚ v obci Budislav

SO 101

Object/Objekt: SO 101

Construction/Stavba: 2021-019-0291

BILL OF QUANTITIES / SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.6

Oprava silnice II/359 u OÚ v obci Budislav

Komunikace

Komunikace

Construction/Stavba:

Object/Objekt:

Budget/Rozpo!et:

2021-019-0291

SO 101

SO 101

BILL OF QUANTITIES / POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Ord.
Po".!.

Item
Polo�ka

Type
Typ

Text
Název

Unit
MJ

No. of units
Po!et MJ

Unit cost
J.cena

Total
Celkem

V�eobecné konstrukce a práce
0

 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  137,648  250,00  34 412,00

Zemina

 2 014111 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) M3  0,880  312,50  275,00

Betonová su$, betonová dla�ba

 3 014111 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) M3  19,600  250,00  4 900,00

Kamenivo

 45 014111 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) M3  19,600  312,50  6 125,00

Penetra"ní makadam

V�eobecné konstrukce a práce
 45 712,000

Zemní práce
1

 4 11318 ODSTRAN%NÍ KRYTU ZPEVN%NÝCH PLOCH Z DLA�DIC M3  0,880  1 000,00  880,00

Odstran ní ploch ze zámkové dla�by tl. 60 mm

 7 11332 2 ODSTRAN%NÍ PODKLAD$ ZPEVN%NÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  2,916  343,80  1 002,52

Odstran ní �t rkodrti v míst  sjezd! a vchod!

v"etn  odvozu na skládku tl. 300 mm

 44 11332 4 ODSTRAN%NÍ PODKLAD$ ZPEVN%NÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  19,600  343,80  6 738,48
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3.6.1.6

Oprava silnice II/359 u OÚ v obci Budislav

Komunikace

Komunikace

Construction/Stavba:

Object/Objekt:

Budget/Rozpo!et:

2021-019-0291

SO 101

SO 101

BILL OF QUANTITIES / POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Ord.
Po".!.

Item
Polo�ka

Type
Typ

Text
Název

Unit
MJ

No. of units
Po!et MJ

Unit cost
J.cena

Total
Celkem

Odstran ní penetra"ního makadamu v místech sanací komunikace  

Rozsah sanací bude schválen investorem stavby 

Polo�ka bude "erpána na základ  rozhodnutí TDI 

Uva�ované mno�ství sanací je 10% obrusné plochy

 5 11332 3 ODSTRAN%NÍ PODKLAD$ ZPEVN%NÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  3,998  343,80  1 374,51

Odstran ní �t rkodrti tl.120 mm, stávající zpevn né plochy

v"etn  odvozu na skládku

 6 11332 1 ODSTRAN%NÍ PODKLAD$ ZPEVN%NÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  4,401  343,80  1 513,06

Odstran ní �t rkodrti v míst  nových �t rbinových �lab!

v"etn  odvozu na skládku tl. 300 mm

 8 11333 ODSTRAN%NÍ PODKLADU ZPEVN%NÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3  19,600  771,90  15 129,24

Odstran ní penetra"ního makadamu v místech sanací komunikace  

Rozsah sanací bude schválen investorem stavby  

Polo�ka bude "erpána na základ  rozhodnutí TDI 

Uva�ované mno�ství sanací je 10% obrusné plochy

Pr!m rná tl. penetra"ního makadamu dle diagnosiky 100 mm

 9 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVN%NÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  202,000  1 776,30  358 812,60

tl. 100 mm

odkup zhotovitelem

 10 113763 FRÉZOVÁNÍ DRÁ�KY PR$"EZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  269,700  90,00  24 273,00

Drá�ka dle TP 115 -10x25 mm  

odkup zhotovitelem

 11 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ P$DY M3  31,000  474,90  14 721,90
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Oprava silnice II/359 u OÚ v obci Budislav

Komunikace

Komunikace

Construction/Stavba:

Object/Objekt:

Budget/Rozpo!et:

2021-019-0291

SO 101

SO 101

BILL OF QUANTITIES / POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Ord.
Po".!.

Item
Polo�ka

Type
Typ

Text
Název

Unit
MJ

No. of units
Po!et MJ

Unit cost
J.cena

Total
Celkem

Sejmutí ornice v tl. 0,10 m  

v"etn  odvozu a ulo�ení na skládku

 12 12283 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ T". II M3  27,548  823,80  22 694,04

Odt �ení zeminy v rámci teréních úprav 

v"etn  odvozu a ulo�ení na skládku

 13 12920 &I�T%NÍ KRAJNIC OD NÁNOSU M3  16,400  641,60  10 522,24

tl. 0,15 m  

v"etn  odvozu a ulo�ení na skládku

 14 12920 1 &I�T%NÍ KRAJNIC OD NÁNOSU M3  9,875  641,60  6 335,80

Str�ení krajnic ze �t rkodrt  v". odvozu tl. do 100 mm

 15 13283 HLOUBENÍ RÝH �Í" DO 2M PA� I NEPA� T". II M3  3,500  1 366,60  4 783,10

Hloubení rýh

v"etn  odvozu a ulo�ení na skládku

 16 13283 1 HLOUBENÍ RÝH �Í" DO 2M PA� I NEPA� T". II M3  75,600  1 366,60  103 314,96

Hloubení p#íkop! v míst  výtoku silni"ního propustku

v"etn  odvozu na skládku

 17 17180 ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP$ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL$ M3  17,000  801,30  13 622,10

Vhodný nenamrzavý materiál  

hutn no poo vrstvách tl. max 0,30 m

 18 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL$ M3  5,897  865,40  5 103,26

 19 18120 2 ÚPRAVA PLÁN% SE ZHUTN%NÍM V HORNIN% T". II M2  26,895  21,40  575,55

Urovnání zemní plán  

v místech kompletní p#edlá�d ní zámkové dla�by sjezdu  

zhutn ní zemní plán  Edef2 = min. 45 MPa
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Oprava silnice II/359 u OÚ v obci Budislav

Komunikace

Komunikace

Construction/Stavba:

Object/Objekt:

Budget/Rozpo!et:

2021-019-0291

SO 101

SO 101

BILL OF QUANTITIES / POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Ord.
Po".!.

Item
Polo�ka

Type
Typ

Text
Název

Unit
MJ

No. of units
Po!et MJ

Unit cost
J.cena

Total
Celkem

 20 18120 1 ÚPRAVA PLÁN% SE ZHUTN%NÍM V HORNIN% T". II M2  196,000  21,40  4 194,40

V míst  plánovaných sanací  

Rozsah sanací bude schválen investorem stavby  

Uva�ované mno�ství sanací je 10% obrusné plochy.  

Polo�ka bude "erpána na základ  rozhodnutí TDI 

Urovnání zemní plán  

Zhutn ní zemní plán  Edef,2= min. 45 Mpa

 21 18221 ROZPROST"ENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2  413,200  31,30  12 933,16

Ohumusování v tl. 0,10 m

 22 18242 ZALO�ENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2  413,200  38,10  15 742,92

dle pol. ". 18221

 23 18247 O�ET"OVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  413,200  6,90  2 851,08

dle pol. ". 18242

Zemní práce
 627 117,921

Komunikace
5

 24 56330 1 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE �T%RKODRTI M3  1,206  859,90  1 037,04

�t rkodr$ v míst  zpevn ného sjezdu na konci úpravy

�Da fr. 0/32

tl. 120 mm

 25 56330 2 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE �T%RKODRTI M3  39,200  859,90  33 708,08

V míst  plánovaných sanací  

Rozsah sanací bude schválen investorem stavby  



Aspe Firma: SWIETELSKY stavební s.r.o. Strana: 6
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Oprava silnice II/359 u OÚ v obci Budislav

Komunikace

Komunikace

Construction/Stavba:

Object/Objekt:

Budget/Rozpo!et:

2021-019-0291

SO 101

SO 101

BILL OF QUANTITIES / POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Ord.
Po".!.

Item
Polo�ka

Type
Typ

Text
Název

Unit
MJ

No. of units
Po!et MJ

Unit cost
J.cena

Total
Celkem

Polo�ka bude "erpána na základ  rozhodnutí TDI 

Uva�ované mno�ství sanací je 10% obrusné plochy.  

�Da fr. 0/32

 tl. 20 cm

 26 56930 ZPEVN%NÍ KRAJNIC ZE �T%RKODRTI M3  9,875  941,60  9 298,30

�D, fr. 0/32 mm  

tl. 0,10 m

 27 572213 SPOJOVACÍ POST"IK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  4 020,000  21,30  85 626,00

PS-CP 0,5 kg/m2 zbytkového mno�ství asfaltu

 28 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, TL. 40MM M2  1 960,000  330,30  647 388,00

ACO 11+,  tl. 40 mm

 29 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LO�NÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2  2 060,000  445,70  918 142,00

ACL 16+, tl. 60 mm

 30 58251 DLÁ�D%NÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLA�DIC DO LO�E Z 

KAMENIVA

M2  9,770  580,70  5 673,44

Dla�ba tl. 40 mm

v míst  vchod!

 31 582611 KRYTY Z BETON DLA�DIC SE ZÁMKEM �EDÝCH TL 60MM DO LO�E 

Z KAM

M2  3,500  605,70  2 119,95

v míst  vjezdu

 32 587206 P"EDLÁ�D%NÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLA�DIC SE ZÁMKEM M2  12,225  648,10  7 923,02

Rozebrání a p#edlá�d ní zámkové dla�by tl. 60 mm
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Komunikace

Komunikace

Construction/Stavba:

Object/Objekt:

Budget/Rozpo!et:

2021-019-0291

SO 101

SO 101

BILL OF QUANTITIES / POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Ord.
Po".!.

Item
Polo�ka

Type
Typ

Text
Název

Unit
MJ

No. of units
Po!et MJ

Unit cost
J.cena

Total
Celkem

Komunikace
 1 710 915,835

Ostatní konstrukce a práce
9

 34 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNA&ENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  28,370  137,50  3 900,88

Vodorovné dopravní zna"ení barvou

V2b (3/6/0,125)

 35 915221 VODOR DOPRAV ZNA& PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLU&NÉ - 

DOD A POKLÁDKA

M2  28,370  400,00  11 348,00

Vodorovné dopravní zna"ení plastem

V2b (3/6/0,125)

 36 917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍK$ �Í" 80MM M  18,350  337,90  6 200,47

Dodávka a osazení do betonového lo�e C20/25 v". podkladu a patky

v míst  vchod! a sjezd!

 37 917224 SILNI&NÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍK$ �Í" 

150MM

M  19,200  448,00  8 601,60

Bet. obrubník 100/150/1000  

do bet. lo�e C 20/25n, XF3

 38 91771 OBRUBA Z DLA�EBNÍCH KOSTEK M2  14,670  2 102,80  30 848,08

�ulová dvojlinka K10 (odvod%ovací �lab ze �ulových kostek v míst  vjezdu)

do bet. lo�e C20/25n, min. tl. 0,15 m

 40 931313 T%SN%NÍ DILATA& SPAR ASF ZÁLIVKOU PR$" DO 300MM2 M  269,700  156,30  42 154,11

10x25 mm dle TP 115
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Komunikace

Komunikace

Construction/Stavba:

Object/Objekt:

Budget/Rozpo!et:

2021-019-0291

SO 101

SO 101

BILL OF QUANTITIES / POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Ord.
Po".!.

Item
Polo�ka

Type
Typ

Text
Název

Unit
MJ

No. of units
Po!et MJ

Unit cost
J.cena

Total
Celkem

 41 93808 O&I�T%NÍ VOZOVEK ZAMETENÍM M2  4 020,000  5,00  20 100,00

Strojní zametení vozovky v". odvozu

Ostatní konstrukce a práce
 123 153,149

 2 506 898,89Celkem:
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3.6.1.6

Date of  briefing / 
Datum zadání:

Date of completion / 
Datum vypracování nabídky:

Prepared by / 
Vypracoval zadání:

Prepared completion by / 
Vypracoval nabídku:

K  546 612,44Unit cost / Náklad na m rnou jednotku:

 1,00Quantity of units / Po!et m rných jednotek:

Unit of measurement / M rné jednotky:

K  661 401,05Price with tax / Cena s daní:

K  114 788,61VAT / DPH:

K  546 612,44Price total / Cena celková:

K  546 612,44Basic price / Základní cena:

SWIETELSKY stavební s.r.o. od�t!pný závod Dopravní stavby VÝCHODContractor / Zhotovitel:

Designer / Zhotovitel dokumentace:

Investor / Objednavatel:

Silni!ní propustek v km 0,198 77

Silni!ní propustek v km 0,198 77

Budget/Rozpo!et:

Oprava silnice II/359 u OÚ v obci Budislav

SO 150.1

Object/Objekt: SO 150.1

Construction/Stavba: 2021-019-0291

BILL OF QUANTITIES / SOUPIS PRACÍ
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Silni!ní propustek v km 0,198 77

Silni!ní propustek v km 0,198 77

Construction/Stavba:

Object/Objekt:

Budget/Rozpo!et:

2021-019-0291

SO 150.1

SO 150.1

BILL OF QUANTITIES / POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Ord.
Po".!.

Item
Polo�ka

Type
Typ

Text
Název

Unit
MJ

No. of units
Po!et MJ

Unit cost
J.cena

Total
Celkem

V�eobecné konstrukce a práce
0

 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  20,275  250,00  5 068,75

Zemina

 2 014111 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) M3  5,816  312,50  1 817,50

Bet. su$

V�eobecné konstrukce a práce
 6 886,250

Zemní práce
1

 3 13273 HLOUBENÍ RÝH �Í" DO 2M PA� I NEPA� T". I M3  15,400  561,30  8 644,02

Hloubení rýhy �. 1,40 m  

v"etn  odvozu na skládku

 4 132738 HLOUBENÍ RÝH �Í" DO 2M PA� I NEPA� T". I M3  4,875  1 121,70  5 468,29

Výkop rýhy do �. 2,0 m - pro osazení �t rbinových �lab! betonových

v"etn  odvozu na skládku

 5 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKT$ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL$ M3  8,400  690,80  5 802,72

Vhodný nenamrzavý materiál do násyp!  

hutn no max po 0,30 m

Zemní práce
 19 915,031

Vodorovné konstrukce
4
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BILL OF QUANTITIES / POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Ord.
Po".!.

Item
Polo�ka

Type
Typ

Text
Název

Unit
MJ

No. of units
Po!et MJ

Unit cost
J.cena

Total
Celkem

 6 451312 PODKLADNÍ A VÝPL'OVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  1,339  3 833,80  5 133,46

Podkladní beton pro l!�ko �B trouby  

C12/15n,

 7 45131A PODKLADNÍ A VÝPL'OVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  12,540  4 468,80  56 038,75

Pod dla�bu z lomového kamene  

tl. 0,20, C20/25

 8 45131A 1 PODKLADNÍ A VÝPL'OVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  1,575  4 468,80  7 038,36

Betnové l!�ko pro �B troubu  

tl.0,20 m, C20/25

 9 46111 PATKY Z DÍLC$ BETON M3  0,060  7 962,50  477,75

Podkladní bet. prahy  

�. 0,11 m, tl. 0,12 m, dl. 0,57 m

 10 465512 DLA�BY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  15,675  12 644,80  198 207,24

P#ídla�ba z lomového kamene do bet lo�e C20/25 v míst  zpevn ného p#íkopu

tl. 0,25 m

 11 467314 STUPN% A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  0,234  7 750,00  1 813,50

Betonové stab. prahy  

�. 0,30, tl. 0,60 m

Vodorovné konstrukce
 268 709,064

Potrubí
8

 12 89712 VPUS# KANALIZA&NÍ ULI&NÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLC$ KUS  1,000  10 288,40  10 288,40
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Ord.
Po".!.

Item
Polo�ka
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Typ
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Název
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MJ

No. of units
Po!et MJ

Unit cost
J.cena

Total
Celkem

ULI&NÍ VPUS' BETONOVÁ KOMPLET DN 60 CM V&. RÁMU 50X50 CM, V&. 

OBETONÁVKY TL. 20 CM, BETON C20/25

 18 897724 &ISTÍCÍ KUSY �T%RBIN �LAB$ Z BETON DÍLC$ SV. �Í"KY DO 250MM KUS  2,000  6 811,80  13 623,60

&istící kusy �t rbinových �lab!, t#. zatí�ení F 900  

v"etn  dodr�ení technologie pokládky pro F 900  

do bet. lo�e C20/25n, XF3, tl. min 0,15 m

 13 89952A OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25 M3  3,150  4 170,60  13 137,39

obetonávka trouby  

tl. 0,20 m

Potrubí
 37 049,398

Ostatní konstrukce a práce
9

 14 9183A2 PROPUSTY Z TRUB DN 300MM �ELEZOBETONOVÝCH M  10,500  8 589,80  90 192,90

�elezobetonová trouba, DN 300

 19 9185A2 &ELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM KUS  1,000  29 961,20  29 961,20

�ikmé "ela propustku ve sklonu max 1:2, dla�ba z lomového kamene tl. 0,25 m na 

MC  

Vyspárování cementovou maltou M25-XF3  

v"etn  p#ídla�by

 15 935161 MIKRO�T%RBINOVÉ �LABY S P"ERU�OVANOU �T%RBINOU BEZ 

VNIT"NÍHO SPÁDU

M  9,750  6 549,30  63 855,68

Dodávka a osazení mikro-�t rbinových �lab! betonových

dl. 9,75 m do betonu C20/25

 16 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  2,436  4 025,30  9 805,63
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Construction/Stavba:

Object/Objekt:

Budget/Rozpo!et:
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SO 150.1

SO 150.1

BILL OF QUANTITIES / POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Ord.
Po".!.

Item
Polo�ka

Type
Typ

Text
Název

Unit
MJ

No. of units
Po!et MJ

Unit cost
J.cena

Total
Celkem

Odbourání stáv. "el propustku  

v"etn  odvozu na skládku

 17 966346 BOURÁNÍ PROPUST$ Z TRUB DN DO 400MM M  10,000  1 560,60  15 606,00

Odstran ní stáv. propustku  

v"etn  odvozu na skládku  (10,00*0,188m2=1,88m3)

 20 96687 VYBOURÁNÍ ULI&NÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS  1,000  4 631,30  4 631,30

Ostatní konstrukce a práce
 214 052,719

 546 612,44Celkem:
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Date of  briefing / 
Datum zadání:

Date of completion / 
Datum vypracování nabídky:

Prepared by / 
Vypracoval zadání:

Prepared completion by / 
Vypracoval nabídku:

K  833 015,00Unit cost / Náklad na m rnou jednotku:

 1,00Quantity of units / Po!et m rných jednotek:

Unit of measurement / M rné jednotky:

K  1 007 948,15Price with tax / Cena s daní:

K  174 933,15VAT / DPH:

K  833 015,00Price total / Cena celková:

K  833 015,00Basic price / Základní cena:

SWIETELSKY stavební s.r.o. od�t!pný závod Dopravní stavby VÝCHODContractor / Zhotovitel:

Designer / Zhotovitel dokumentace:

Investor / Objednavatel:

Dopravn  in�enýrské opat"ení

Dopravn  in�enýrské opat"ení

Budget/Rozpo!et:

Oprava silnice II/359 u OÚ v obci Budislav

SO 180

Object/Objekt: SO 180

Construction/Stavba: 2021-019-0291

BILL OF QUANTITIES / SOUPIS PRACÍ
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Dopravn  in�enýrské opat"ení

Dopravn  in�enýrské opat"ení

Construction/Stavba:

Object/Objekt:

Budget/Rozpo!et:

2021-019-0291

SO 180

SO 180

BILL OF QUANTITIES / POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Ord.
Po".!.

Item
Polo�ka

Type
Typ

Text
Název

Unit
MJ

No. of units
Po!et MJ

Unit cost
J.cena

Total
Celkem

V�eobecné konstrukce a práce
0

 1 02720 POMOC PRÁCE Z"ÍZ NEBO ZAJI�# REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  1,000  75 000,00  75 000,00

(ízení dopravy pracovníky stavby po dobu realizace díla, 7 prac. dn!/týden, prac. 

doba 12 hod/den,  -   

Po dobu pracovní doby bude doprava #ízena po polovinách, ve vztahu k rozsahu 

dopravního proudu, pracovníky stavby. B hem technologické p#estávky a v 

no"ních hodinách bude provoz #ízen sv telnou signalizací. Pokud nastanou 

nep#edvídatelné (kritické) dopravní situace b hem technologické p#estávky (v"etn  

mimopracovních dní), zhotovitel bude povinen zajistit #ízení provozu pracovníky 

stavby po dobu nezbytn  nutnou. Nabídková cena je limitní a nelze ji p#ekro"it."

 2 02720 1 POMOC PRÁCE Z"ÍZ NEBO ZAJI�# REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  1,000  68 750,00  68 750,00

Polo�ka zahrnuje montá� a demontá� v". díl"ích p#esun! a údr�by kompletního 

dopravn -in�enýrského zna"ení pro stavbu dle projektové dokumentace a 

aktuálních po�adavk! na provedení a kvalitu dle provozních sm rnic, TP, typových 

dopravn  in�enýrských opat#ení apod�.

 3 02720 2 POMOC PRÁCE Z"ÍZ NEBO ZAJI�# REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  1,000  93 750,00  93 750,00

Polo�ka zahrnuje nájemné dopravn -in�enýrského opat#ení po celou dobu stavby.

V�eobecné konstrukce a práce
 237 500,000

Zemní práce
1

 4 11372D FRÉZOVÁNÍ ZPEVN%NÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A 

PLO� ROZPAD$ DO 2000M2

M3  50,000  2 176,30  108 815,00
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Dopravn  in�enýrské opat"ení

Dopravn  in�enýrské opat"ení

Construction/Stavba:

Object/Objekt:

Budget/Rozpo!et:

2021-019-0291

SO 180

SO 180

BILL OF QUANTITIES / POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Ord.
Po".!.

Item
Polo�ka

Type
Typ

Text
Název

Unit
MJ

No. of units
Po!et MJ

Unit cost
J.cena

Total
Celkem

Oprava objízdných tras, polo�ka bude "erpána na základ  rozhodnutí TDI  

odkup zhotovitelem

Zemní práce
 108 815,001

Komunikace
5

 5 577212 VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - SPOJ POST"IK DO 0,5KG/M2 M2  1 000,000  21,30  21 300,00

Oprava objízdných tras, polo�ka bude "erpána na základ  rozhodnutí TDI  

PS-CP 0,3 kg/m2

 6 5774AE VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+, 11S M3  50,000  9 208,00  460 400,00

ACO 11+

polo�ka bude "erpána na základ  rozhodnutí TDI

Komunikace
 481 700,005

Ostatní konstrukce a práce
9

 7 93818 O&I�T%NÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM M2  1 000,000  5,00  5 000,00

Ostatní konstrukce a práce
 5 000,009

 833 015,00Celkem:



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.

Předání staveniště

Zemní práce

Frézování

Vozovkové vrstvy z ŠD

Pokládka asfaltových vrstev

Dopravní značení

DIO

Převzetí stavby

Harmonogram

Objekty

Oprava silnice II/359 u OÚ v obci Budislav                      r. 2022
Doba realizace ve dnech

Jarmila 

Fikejzlová

Digitáln  podepsal 

Jarmila Fikejzlová 

Datum: 2022.06.23 

13:28:47 +02'00'

Martin 

Lukeš

Digitáln  

podepsal Martin 

Lukeš 

Datum: 

2022.06.23 

13:40:57 +02'00'



 

 

 

 
 
 
 
                  Příloha č.4 

Doubravice 98 info@suspk.cz IČ: 00085031 
533 53  Pardubice www.suspk.cz DIČ: CZ00085031 
Organizace je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové  
v oddílu Pr, vložce číslo 162. 

 

Čestné prohlášení 

ve věci přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH) 

 

 

Dodavatel (poskytovatel plnění) 

 

 

 

 

 

SWIETELSKY stavební s.r.o. 

 

 

 

Poskytované plnění (název akce): 

 

 

 

 
Oprava silnice II/359 u OÚ v obci 
Budislav 
 
 

 

 

 

 

Prohlašujeme, že přijaté plnění bude použito výlučně pro účely, které pro Správu a údržbu 

silnic Pardubického kraje nejsou předmětem daně, popřípadě ve vztahu k danému plnění 

Správa a údržba silnic Pardubického kraje nevystupuje jako osoba povinná k dani (není 

používáno k ekonomické činnosti). Ve smyslu Informace Generálního finančního 

ředitelství a MFČR ze dne 9. 11. 2011 není pro výše uvedené plnění aplikován režim 

přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. 

 

 

Datum:  

  

 

 

Razítko: 

 

 

 

 

Za Správu a údržbu silnic Pardubického kraje: 
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