

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

Veřejná zakázka „Rekonstrukce silnice III/360 21 Čistá I. etapa“

ZADAVATEL: Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Sídlem: Doubravice 98, 533 53 Pardubice
Zastoupený: Ing. Miroslav Němec, ředitel
IČ: 00085031

Zadavatel na základě ustanovení § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) vyhotovil o veřejné zakázce níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto písemnou zprávu.
Pardubice dne 12.9.2022

I. Předmět veřejné zakázky, druh zadávacího řízení a cena sjednaná ve smlouvě

Předmět veřejné zakázky

V rámci Veřejné zakázky bude rekonstruována silnice III/360 21 v intravilánu obce Čistá u Litomyšle. Rekonstrukce bude probíhat od sjezdu k rodinnému domu č.p. 18 po křižovatku s komunikací III/360 22. Celková délka opravovaného úseku je 2 074 m. Rekonstrukce bude spočívat v zesílení konstrukce vozovky, realizaci dešťové kanalizace v délce 409,3 m, umístění obrub podél chodníků, opravě propustků a položení síťových chrániček. V roce 2022 bude realizována Stavební část 1, která představuje úsek silnice ve staničení km 1,809 – 2,360 včetně souvisejících objektů (dešťová kanalizace, atd.) a silniční propustek ve staničení km 2,895 dle zpracované projektové dokumentace. Tento úsek silnice a související objekty bude po dokončení předán jako dílčí se všemi nezbytnými dokumenty (dokumentace o kvalitě provedení díla, atd.) nezbytné pro vydání předčasného užívání díla. Zbývající stavební práce představují Stavební část 2. Stavební část 2 bude realizována v roce 2023 s předpokladem zahájením v druhém čtvrtletí roku 2023. K zahájení prací na Stavební části 2 bude vybraný dodavatel vyzván ze strany zadavatele nejméně 30 dní dopředu. Dopravně inženýrské opatření uchazeč rozdělí a ocení dle výše uvedeného. V období mezi dokončením Stavební části 1 a zahájením prací na Stavební části 2 neplyne žádná ze smluvních lhůt, zejména Doba pro dokončení.

Druh zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadávána ve zjednodušeném podlimitním řízení.

Cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku

Cena sjednaná ve smlouvě činí 35 564 766,92 Kč bez DPH.

II. Označení účastníků zadávacího řízení

Nabídka č. 1

Název společnosti:	Společnost Čistá III/360 21 – I. etapa
--------------------	--

Společník 1 nebo správce:	MADOS MT s.r.o.		
Sídlo:	Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí	IČ :	252 97 899
Společník 2:	KAVE Bau s.r.o.		
Sídlo:	K Dolíčku 66, 530 02 Pardubice	IČ :	241 35 658
Společník 3:			
Sídlo:			
Právní forma	společnost		

Nabídka č. 2			
Účastník:	M - SILNICE a.s.		
Sídlo:	Husova 1697, 530 03 Pardubice	IČO:	42196868
Právní forma:	akciová společnost		

Nabídka č. 3			
Účastník:	STRABAG a.s.		
Sídlo:	Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice	IČO:	60838744
Právní forma:	akciová společnost		

III. Označení vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení

Ze zadávacího řízení nebyl vyloučen žádný účastník zadávacího řízení.

IV. Označení vybraného dodavatele včetně odůvodnění jeho výběru

Základním hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky, přičemž bude hodnocena dle § 114 odst. 2 zákona a to na základě nejnižší celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH. Nabídky budou seřazeny podle výše celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH. Veřejná zakázka bude přidělena dodavateli, který podal nabídku s nejnižší nabídkovou cenou.

Účastník	Nabídkové ceny uvedené v Předloze nabídky dodavatele
1. Společnost Čistá III/360 21 - I. etapa, MADOS MT s.r.o. a KAVE Bau s.r.o.	35 564 766,92 Kč bez DPH
2. STRABAG a.s.	36 503 915,35 Kč bez DPH
3. M - SILNICE a.s.	36 600 600,00 Kč bez DPH

V. Označení poddodavatelů

- ERMO spol. s r.o. (chráničky pro sdělovací sítě)
- MDS solution s.r.o- (recyklace za studena)
- Dopravní značení Svoboda (VDZ)
- KSB silniční práce spol. s r.o. (postřiky)
- HT ROAD s.r.o. (frézování)

VI. Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem nebo jednacího řízení bez uveřejněním či zjednodušeného režimu

Tyto druhy zadávacích řízení nebyly použity.

VII. Odůvodnění nezavedení dynamického nákupního systému, pokud k tomuto došlo

Nebyl zaveden dynamický nákupní systém.

VIII. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků

Při podání nabídky bylo připuštěno použití pouze elektronických prostředků.

IX. Osoby, u kterých byl zjištěn střet zájmů spolu s uvedením přijatých opatření

Nebyl zjištěn střet zájmů.

X. Odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části

Nejedná se o nadlimitní veřejnou zakázku.

XI. Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu dle § 78 odst. 3 zákona

Zadavatel nepožadoval prokázání obratu.

XII. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení

Zadávací řízení nebylo zrušeno.

Ing. Miroslav Němec, ředitel