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SMLOUVA O DÍLO 
na zpracování projektové dokumentace s názvem „Modernizace silnice II/305 Skuteč – 

Štěpánov, SO Štěpánov“ 

 
Číslo smlouvy objednatele: SMLO-239/1073/OST/20/2022 

 
Tuto SMLOUVU O DÍLO (dále jen „Smlouva“) uzavřely podle ustanovení § 2586 a násl., zákona 

č. 89/2012, občanský zákoník, následující strany:  
 

(A) SUDOP PRAHA a.s. 
IČ:25793349, DIČ: CZ25793349 
 
Se sídlem Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088 
Bankovní spojení :  Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu:   51-2489990247/0100 
Email:     praha@sudop.cz 
tel.    +420 267 094 304 
Zastoupená :    
Ing. Tomáš Slavíček, předseda představenstva 
Ing. Ivan Pomykáček, místopředseda představenstva 
Mgr. Ing. Eva Kudynová Klimtová, místopředseda představenstva 
Ing. Martin Chrastil, člen představenstva 
 
Zástupci oprávnění jednat 
ve věcech smlouvy:  Ing. Lukáš Ježek, lukas.jezek@sudop.cz, + 420 723 756 751  
Zástupci oprávnění jednat 
ve věcech technických:  Ing. Jiří Jarolím, jiri.jarolim@sudop.cz, +420 605 229 083 
(dále jen „Zhotovitel“)  
 
a  
 

(B) SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE 
IČ: 00085031, DIČ: CZ00085031 
Se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53  
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162  
Bankovní  spojení:  Česká spořitelna a.s.  
Číslo účtu:   27-1206774399/0800 
Email:     info@suspk.cz 
Zastoupená :    Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem 
Zástupci oprávnění jednat 
ve věcech smlouvy:  Ing. Miroslav Němec – ředitel  

Ing. Antonín Jalůvka – jmenovaný zástupce statutárního orgánu 
Mgr. Josef Neumann, LL.M. – jmenovaný zástupce statutárního 
orgánu 

Zástupci oprávnění jednat 
ve věcech technických:  Ing. Jiří Synek, technický náměstek 
    email: jiri.synek@suspk.cz 
  (dále jen „Objednatel“)  
 
Smlouvou se v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů a soupisem rozsahu služeb (výkaz výměr), realizuje veřejná zakázka malého 
rozsahu. 
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1. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY 

 
1.1. Zhotovitel se Smlouvou zavazuje v rozsahu a za podmínek Smlouvy řádně a včas provést na 

svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo s názvem „Modernizace silnice II/305 Skuteč – 
Štěpánov, SO Štěpánov“. Podkladem pro uzavření smlouvy o dílo je nabídka Zhotovitele ze 
dne 06.09.2022, která byla v rámci poptávkového řízení posouzena jako nejvhodnější.  
Předmětem smlouvy je provedení činností a vypracování projektové dokumentace na 
„Modernizace silnice II/305 Skuteč – Štěpánov, SO Štěpánov“ v rozsahu, jak je blíže 
specifikováno v bodě 1.2. Smlouvy a za podmínek dále uvedených ve Smlouvě (dále jen „Dílo“). 
 

1.2. Význam jednotlivých položek a doplňující podmínky: 
 
Zhotovitel bude odpovídat za jakost a kompletnost provedené práce. Předmětem plnění v rámci tohoto 
poptávkového řízení je zpracování projektové dokumentace na modernizaci silnice II/305 v části 
průtahu obce Štěpánov včetně souvisejících stavebních objektů v intravilánu obce Štěpánov“. 
Projektová dokumentace bude zpracována ve stupni DÚR, DSP+DPS v rozsahu specifikovaném touto 
dokumentací. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č.183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, vyhlášky č.499/2006 Sb 
v platném znění, s platnými ČSN, TP a TKP, v rozsahu a obsahu dle vyhlášky č.146/2008 Ministerstva 
dopravy v platném znění a vyhlášky č.169/2016 Ministerstva pro místní rozvoj. Specifikace předmětu 
plnění: 

 

1. „Modernizace silnice II/305 Skuteč – Štěpánov, SO Štěpánov“ v úseku od křiž. s III/305 36 v obci 
Štěpánov – konec obce ve směru Luže v tomto rozsahu: 

a) podklady pro fázi územního řízení: 
i. zpracovat dokumentaci pro podání žádosti o vydání územního rozhodnutí pro předmětnou 

stavbu v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 
v platném znění (dále též „stavební zákon“) a jeho prováděcích vyhlášek a provést související 
inženýrskou činnost. 

Součástí díla je dále zejména: 

- zakreslení stavby do katastrální mapy, návrh oddělovacího geometrického plánu včetně 
souhlasu stavebního úřadu s dělením pozemků, výpisy dotčených pozemků z katastru 
nemovitostí, záborový elaborát a stanovení odvodů za zábory zemědělského a lesního 
půdního fondu, 

- obstarání všech potřebných souhlasů, závazných stanovisek, popřípadě rozhodnutí 
dotčených orgánů nebo jiných dokladů podle zvláštních právních předpisů nebo stavebního 
zákona, a jiných dokladů vyžadovaných zvláštními právními předpisy, nevydává-li se 
koordinované závazné stanovisko podle § 4 odst. 7, nebo závazné stanovisko vydávané 
správním orgánem, který je příslušný vydat územní rozhodnutí, anebo nepostupuje-li se 
podle § 96b odst. 2 stavebního zákona, 

- obstarání stanovisek vlastníků veřejné dopravní nebo technické infrastruktury k možnosti a 
způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem, 

- obstarání smluv s příslušnými vlastníky veřejné dopravní nebo technické infrastruktury, 
vyžaduje-li záměr vybudování nové nebo úpravu stávající veřejné dopravní nebo technické 
infrastruktury, 

- sepsání žádosti o vydání územního rozhodnutí; 

ii. zpracovat diagnostické podklady pro řešený úsek silnice v rozsahu specifikovaném v TP 72 a 
TP 76 a dále diagnostiku přítomnosti PAU ke zjištění kategorie znovuzískané asfaltové směsi 
ve smyslu vyhlášky č. 130/2019 Sb.; 

iii. provést majetkoprávní činnost v rozsahu specifikovaném přílohou č. 1 smlouvy; 

to vše tak, aby na základě těchto podkladů mohlo být vydáno pravomocné územní rozhodnutí. 

Vydané územní rozhodnutí je objednatel povinen bezodkladně předat zhotoviteli k porovnání 
věcných údajů uvedených v žádosti o vydání územního rozhodnutí s údaji uvedenými ve 
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vydaném rozhodnutí. V případě zjištění rozdílných údajů mezi výše uvedenými podklady a 
vydaným rozhodnutím je zhotovitel povinen v termínu před nabytím právní moci rozhodnutí o 
této skutečnosti informovat objednatele a příslušný stavební úřad. 

iv. vytvořit informační model stavby v úrovni DUR dle dokumentu EIR. 

b) podklady pro fázi stavebního řízení a pro fázi poptávkového řízení na zhotovitele stavby: 

i. zpracovat společnou projektovou dokumentaci předmětné stavby v rozsahu dokumentace pro 
stavební řízení a současně v rozsahu dokumentace pro zadání a provedení stavby. 
Dokumentace bude zapracována v rozsahu dle stavebního zákona a jeho prováděcích 
vyhlášek. Dále bude zpracována do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky do 
poptávkového řízení na zhotovitele stavby ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek (dále též „ZZVZ“) a vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr, ve znění platném v době dokončení dokumentace. Projektová 
dokumentace musí být zpracována v souladu s požadavky vyhlášky č. 146/2008 Sb.  

Není-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky, nesmí dokumentace zvýhodnit nebo 
znevýhodnit určité dodavatele nebo výrobky tím, že technické podmínky stanoví 
prostřednictvím přímého nebo nepřímého odkazu na určité dodavatele nebo výrobky, nebo 
patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení 
původu. 

Součástí díla je dále zejména: 

- obstarání všech potřebných souhlasů, závazných stanovisek, popřípadě rozhodnutí 
dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo stavebního zákona, a jiných 
dokladů vyžadovaných zvláštními právními předpisy, nevydává-li se koordinované závazné 
stanovisko podle § 4 odst. 7,  

- obstarání stanovisek vlastníků veřejné dopravní nebo technické infrastruktury k možnosti a 
způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem, 

- zpracování návrhu plánu kontrolních prohlídek stavby, 

- sepsání žádosti o vydání stavebního povolení, 

- zajištění zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi osobou 
odborně způsobilou podle zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění s ohledem na druh a 
velikost stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující 
práce; k tomu se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost, zejména 
při určení osoby koordinátora BOZP, 

to vše tak, aby na základě těchto podkladů mohlo být vydáno pravomocné stavební povolení. 

Vydané stavební povolení je objednatel povinen bezodkladně předat zhotoviteli k porovnání 
věcných údajů uvedených v žádosti o vydání stavebního povolení s údaji uvedenými ve 
vydaném stavebním povolení. V případě zjištění rozdílných údajů mezi výše uvedenými 
podklady a vydaným stavebním povolením je zhotovitel povinen v termínu před nabytím právní 
moci stavebního povolení o této skutečnosti informovat objednatele a příslušný stavební úřad. 

Projektová dokumentace bude obsahovat u jednotlivých stavebních objektů kód CPV, CZ-CPA a 
CZ-CC. Paré č. 1 a 2 bude obsahovat oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s 
výkazem výměr dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., platné a účinné v době dokončení dokumentace. 
Použitá cenová úroveň bude v komentáři uvedena. Ceny budou uvedeny bez DPH, u všech 
položek bude stanovena sazba DPH a uvedena cena včetně DPH. Nedílnou součástí 
projektové dokumentace budou zpracované ZOV včetně POV s návrhem harmonogramu prací 
zhotovitele stavby během částečných a úplných uzavírek komunikace. V harmonogramu musí 
být uvedeny i nezbytné technologické přestávky a harmonogram musí být navržen tak, aby 
průběžná lhůta výstavby během uzavírek komunikací byla minimální a nedocházelo ke 
zbytečným přestávkám při realizaci prací. Všechny uzavírky a objízdné trasy musí být 
předběžně projednány s dotčenými účastníky následného řízení ve věci uzavírek silnic. Doklady 
o projednání s těmito účastníky musí být součástí dokladové části dokumentace; 

ii. vytvořit informační model stavby v úrovni PDPS dle dokumentu EIR. 

iii. poskytnout objednateli jako zadavateli součinnost v poptávkovém řízení veřejné zakázky na 
zhotovitele stavby podle projektové dokumentace. Tato součinnost zahrnuje zejména 
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zpracování podkladů pro odpovědi na žádosti dodavatelů o vysvětlení dokumentace, pokud tyto 
žádosti směřují k projektové dokumentaci nebo soupisu prací. Podklady zpracuje zhotovitel 
bezodkladně, tak aby objednatel mohl dodržet procesní lhůty stanovené v ZZVZ. 

Závazek k součinnosti v poptávkovém řízení není překážkou předání a převzetí jinak 
dokončeného díla v tomto stupni a trvá, z povahy věci, i po odevzdání předmětu díla objednateli 
až do naplnění účelu tohoto ujednání. 

c) Sepsat závěrečnou zprávu, která zhodnotí pilotní projekt BIM. 

 
2. Součástí díla je též provedení všech potřebných průzkumných prací, které jsou nezbytné pro 

zpracování projektové dokumentace a řádné provedení projektovaného díla. 

Závěry vyplývající z provedené diagnostiky a návrh opatření dle TP 87 k modernizaci podle bodu 1. 
písm. a) předloží zhotovitel objednateli ke schválení nejpozději do 3 měsíců od data účinnosti 
smlouvy. Navržená stavební opatření a rozsah stavebních prací musí za všech okolností vyhovět 
podmínkám přijatelnosti projektu stanovenými příslušnou výzvou daného operačního programu (k 
tomu viz výňatek ze Specifických pravidel IROP v příloze č. 4 smlouvy). Zhotovitel bere na vědomí 
pokyn objednatele v případě, že bude v řešeném úseku prokázána přítomnost asfaltových směsí 
kategorie ZAS-T3 a/nebo ZAS-T4, zpracovávat projektovou dokumentaci tak, aby zahrnovala 
zpracování těchto směsí technologií jejich recyklace na místě za studena, ledaže to je s ohledem 
na specifika místních poměrů vyloučeno. 

3. Před zahájením projekčních prací svolá zhotovitel vstupní jednání s objednatelem, na kterém bude 
upřesněn další postup a stanoveny termíny dalších jednání. 

Součástí předmětu plnění této smlouvy je i zapracování připomínek objednatele do dokumentace. 
V závěru prací na dokumentaci svolá zhotovitel jednání, na kterém seznámí objednatele 
s rozpracovanou dokumentací. 

4. Povinnou součástí dokladové části dokumentace je závěr z odborného posouzení 
Východočeského muzea v Pardubicích k předpokládanému výskytu archeologických situací a 
nálezů v místě plánované stavby. Kontaktní údaje pověřené osoby Východočeského muzea pro 
tyto účely sdělí objednatel zhotoviteli na vyžádání. 

Dokladová část projektové dokumentace bude obsahovat zápisy ze všech jednání uskutečněných 
mezi objednatelem a zhotovitelem v průběhu plnění díla. Součástí dokladové části bude i 
souhlasné stanovisko budoucího uživatele s projektovou dokumentací včetně stanoviska příslušné 
majetkové správy SÚS Pk. 

5. Zhotovitel zpracuje a předá objednateli dílo v písemné formě v českém jazyce. Počet vyhotovení je 
4 paré tištěné formy dokumentace pro územní rozhodnutí, včetně diagnostických podkladů a 4 
paré tištěné formy společné projektové dokumentace (DSP+DPS). Dále bude dílo zároveň předáno 
v digitální formě na nosiči CD nebo DVD ve formátu *.DOC nebo *.DOCX, výkresová část 
v AUTOCAD formát *.DWG a současně ve formátu *.PDF, tabulky budou ve formátu *.XLS nebo 
*.XLSX, který bude kompatibilní s datovým předpisem elektronického formátu XC4. Oceněný a 
neoceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v rozsahu stanoveném 
prováděcím právním předpisem bude předán ve formátu *.XLS nebo *.XLSX, který bude 
kompatibilní s datovým předpisem elektronického formátu XC4 a tištěné podobě autorizované. 
Požadavky na předání díla nebo jeho části i v jiných než výše uvedených formátech mohou 
vyplývat z přílohy č. 3 této smlouvy. V případě potřeby dalších vícetisků se zhotovitel zavazuje k 
jejich vyhotovení mimo sjednanou smluvní odměnu pouze za cenu nákladů na zhotovení kopií za 
ceny obvyklé v PLG centrech včetně kompletace. Celková situace stavby bude v systému JTSK, 
Balt po vyrovnání. Všechna paré budou řádně autorizována. Jedno paré bude obsahovat originály 
dokumentů. Uvedené nezahrnuje předání díla ve formě informačního modelu; to bude k datům 
předání dokumentace řešeno separátně v CDE. 

6. Smluvní strany ujednávají, že správní poplatky za podání žádostí o vydání územního rozhodnutí a 
stavebního povolení hradí, bez ohledu na případné zastoupení v těchto řízeních zhotovitelem, 
objednatel sám. 

7. Projektová dokumentace bude koordinována v rámci pracovních výborů s projektovou dokumentaci 
Pardubického kraje akce „Modernizace silnice II/305 Skuteč – Štěpánov“. 
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Objednateli bude projektová dokumentace předána ve stupni DUSP ve čtyřech vyhotoveních v tištěné 
podobě vč.4x na CD, kde bude projektová dokumentace uložena ve formátu *Pdf projektová 
dokumentace. Součástí projektové dokumentace bude odhad stavebních nákladů dle jednotlivých 
stavebních objektů.  

 

Dílo bude realizováno v souladu s platnými zákony ČR a ČSN a dle obecně závazných a 
doporučených předpisů a metodik. 

 
1.2.1. Objednatel i Zhotovitel souhlasně prohlašují, že je Dílo na základě shora uvedené specifikace 

dostatečně určitě a srozumitelně vymezeno, zejména co do rozsahu, podoby a kvalitativních 
podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet. 

 
1.2.2. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v rozsahu a době podle Smlouvy a při dodržení 

kvalitativních a dalších podmínek v ní stanovených, přičemž tak učiní vlastním jménem, na 
vlastní odpovědnost i nebezpečí.  

 
1.2.3. Ceny požadované zhotovitelem za veškeré práce nezbytné k provedení Díla jsou zahrnuty ve 

smluvní ceně Díla. 
 
1.2.4. Zhotovitel prohlašuje, že má příslušné oprávnění k činnostem, jichž je k plnění této Smlouvy 

třeba. 
 
1.2.5. Objednatel se zavazuje převzít provedené Dílo od Zhotovitele a zaplatit Zhotoviteli cenu za 

Dílo (jak je definována níže). 
 
 

2. DÍLO A PROVEDENÍ DÍLA  

 
2.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle Smlouvy a 

dalších příloh Smlouvy a v době plnění (jak je definována níže), aby výsledkem bylo Dílo 
odpovídající podmínkám stanoveným Smlouvou. 
 

2.2. Zhotovitel se zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení Díla podle Smlouvy. 
 

2.3. Objednatel má právo kontrolovat provádění Díla kdykoli. Objednatel kontroluje zejména, 
dodržení časových úseků měření a plnění termínů., odst. 4.1 Smlouvy. 

 
 

3. CENA 

  
3.1 Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za Dílo provedené v souladu se Smlouvou cenu 

v jednotlivých časových a věcných etapách dle dohody smluvních stran: 

   

1 420 000,-Kč (Slovy: jedenmiliončtyřstadvacettisíc korun českých) bez DPH (dále jen „smluvní 
cena“).  

 
DPH činí 298 200,-Kč (Slovy: dvěstědevadesátosmtisícdvěstě korun českých).  
 
Sazba DPH je 21 %.  
 
Cena včetně DPH činí 1 718 200,- Kč (Slovy: jedenmilionsedmsetosmnácttisícdvěstě korun 
českých).  

 
Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele 
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vzniklé v souvislosti s prováděním Díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb. o 
dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 
Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se smluvní cena vč. DPH navyšuje/snižuje 
v souladu s touto změnou sazby.  
V případě, že zhotovitel není plátcem DPH, bude cena fakturována bez DPH. 
 

3.2 Právo Zhotovitele na fakturaci, vzniká dnem podepsání protokolu o předání a převzetí částí 
Díla. Výše faktury bude odpovídat skutečně provedenému Dílu.  
 

3.3 Objednatel neposkytuje zálohy předem. 
 

3.4 Provedené Dílo bude Zhotovitel fakturovat - daňovým dokladem dle skutečně provedených 
prací, odsouhlasených Objednatelem v protokolu o předání a převzetí Díla, který bude přílohou 
faktury a smluvní ceny. Faktura bude doručena na adresu pro doručování nejdéle do 7 
pracovních dnů po převzetí díla Objednatelem. Faktura vystavená Zhotovitelem musí splňovat 
náležitosti daňového dokladu v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb. v platném znění (včetně 
názvu obchodní firmy, sídla a čísla smlouvy objednatele). Objednatel je oprávněn vrátit 
Zhotoviteli bez zaplacení fakturu, která nemá formálně a fakticky správné náležitosti uvedené v 
tomto ustanovení, vykazuje rozpor mezi fakturovaným objemem Díla a objemem Díla z 
podkladů k fakturaci (předávací protokol). Současně s vrácením faktury sdělí Objednatel 
zhotoviteli důvody vrácení. V závislosti na povaze závady je Zhotovitel povinen fakturu včetně 
jejich příloh opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní 
lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne doručení Objednateli doplněné, 
opravené nebo nově vyhotovené faktury s příslušnými náležitostmi, splňující podmínky této 
smlouvy. 
 
Adresou pro doručení faktury je adresa zadavatele: 

 

Správa a údržba silnic Pardubického kraje 
Doubravice 98 
533 53 Pardubice 

 
3.5 Cena za Dílo je splatná do 30 dnů ode dne, kdy byla Objednateli doručena faktura nebo jiná 

výzva podobné povahy vystavená po protokolárním předání díla bez vad a to bezhotovostním 
převodem na bankovní účet Zhotovitele uvedený v záhlaví smlouvy. 

 
 

4. DOBA PLNĚNÍ  

 
4.1  Předpoklad zahájení prací je: září 2022 

Předpoklad ukončení prací je: DÚR do 10/2022, DSP+DPS do 180 kalendářních dnů od data 
vydání územního rozhodnutí, sepsání závěrečné zprávy BIM do 60 kalendářních dnů od 
vydání stavebního povolení 

  
  

5. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA  

 
5.1. Dílo je ukončeno podepsáním protokolu Předání a převzetí Díla s prokázanými výsledky prací, 

předanými Objednateli současně s protokolem.  
 
 

6. POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

 
6.1. Zhotovitel je povinen provést Dílo v souladu se Smlouvou. 

 
6.2. Zhotovitel je povinen pravidelně informovat Objednatele o stavu prováděného Díla a na 

vyžádání Objednatele provedené v souladu se Smlouvou prokázat Objednateli skutečný stav 
prováděného Díla. 
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6.3. Zhotovitel je po dobu trvání smlouvy pojištěn, odpovídá za veškeré škody jím způsobené 

Objednateli, jakož i třetím stranám v souvislosti s plněním předmětu díla a zavazuje se je 
nahradit nebo bezplatně odstranit v termínu stanoveném objednatelem. Odstranění následků 
škody nezbavuje zhotovitele povinnosti uhradit případné pokuty nebo jiné sankce udělené 
Objednateli v důsledku škody. 

 
6.4. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o zamýšlené změně sídla Zhotovitele.  
 
 

7. POVINNOSTI OBJEDNATELE  

 
7.1. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli cenu Díla podle Smlouvy. 

 
7.2. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou pro provedení Díla dle 

Smlouvy. 
 

7.3. Objednatel bude průběžně kontrolovat kvalitu, stanovené pořadí a termín prováděných prací. 
Zjištěné nedostatky oznámí neprodleně zhotoviteli e-mailovou poštou a přiloží k předávacímu 
protokolu.  

 
7.4. Jména a kontakty odpovědných osob Objednatele ze Smlouvy zajišťujících součinnost 

v pracovní době jsou uvedeny záhlaví smlouvy jako zástupci jednat ve věcech technických. 
 

8. UJEDNÁNÍ O ÚROCÍCH Z PRODLENÍ A SMLUVNÍ POKUTĚ 

 
8.1. Pro případ prodlení Objednatele s úhradou plateb ve lhůtě uvedené v čl. 3, odst. 3.7 této 

smlouvy je Zhotovitel oprávněn požadovat po Objednateli zaplacení úroků z prodlení ve výši 
0,03 % z dlužné částky za každý den prodlení. 
 

8.2. Bude-li Zhotovitel v prodlení s plněním závazku dle čl. 4, odst. 4.1 Smlouvy, sjednává se 
smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč (bez DPH) za každý i započatý den prodlení. Zhotovitel se ji 
zavazuje zaplatit. To neplatí, dojde-li k prodlení jednáním či nečinností Objednatele.  

 
8.3. Nepřevezme-li Objednatel jednotlivou část Díla pro nekvalitu, Dílo není provedeno v souladu 

s podmínkami Smlouvy, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
1.000,- Kč (bez DPH) za každý i započatý den prodlení do odstranění reklamované vady 
jednotlivé části Díla. Odstraněním vady Díla se rozumí den opětovné výzvy Zhotovitele k 
převzetí Díla po opětovné výzvě Zhotovitele k převzetí Díla, došlo-li následně k jeho převzetí 
bez vad. 

 
8.4. Při porušení povinnosti Zhotovitele dle čl. 6 Smlouvy, sjednává se smluvní pokuta ve výši 2 % z 

ceny Díla. Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo Zadavatele odstoupit od smlouvy. 
 
8.5. Nedodržení časového limitu Díla, nebo nepřevzetí Díla pro nekvalitu, bude zaznamenané v 

protokolu předání a převzetí prací a celková částka smluvní pokuty bude odečtena z ceny 
dílčího plnění Díla Zhotovitele.  

 
8.6. Při porušení povinnosti Zhotovitele dle čl. 4 odst. 4.1 Smlouvy, ke kterému se vztahuje smluvní 

pokuta dle bodu 8. 2., má Objednatel v případě vzniku škody vůči Zhotoviteli nárok na náhradu 
škody přesahující smluvní pokutu dle bodu 8.2. 

 

9. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

 
9.1. Od Smlouvy může Objednatel i Zhotovitel písemně odstoupit, pokud jedna ze stran podstatným 

způsobem porušuje smluvní povinnosti Smlouvy, a to doručením odstoupení od smlouvy. 
 

9.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že vyjde najevo, že zhotovitel uvedl 
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v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr 
Zhotovitele pro uzavření této smlouvy. 

 
9.3. Dle dohody smluvních stran za podstatné porušení Smlouvy se považuje, pokud Objednatel 

neplní povinnosti dle čl. 7 Smlouvy, nebo je opakovaně v prodlení s placením Ceny. 
 

9.4. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud Zhotovitel neplní povinnosti uvedené v čl. 
4 a 6 Smlouvy, nebo Zhotovitel nezajistil v dostatečné lhůtě potřebné vybavení pro plnění 
Smlouvy. 

 
9.5. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy při porušení smluvní povinnosti Zhotovitelem dle 

Smlouvy nebylo odstraněno ani v dostatečně přiměřené lhůtě. 
 

9.6. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že probíhá insolvenční řízení 
proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl 
zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo 
byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující; zhotovitel vstoupí do 

likvidace. 
 

9.7. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy 
druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. 
V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno do 5 pracovních dnů od jeho 
odeslání v poštovní zásilce s dodejkou. Odstoupení od smlouvy může být učiněno i 
prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a 
autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. 

 
9.8. Smluvní strany se dohodly, že zánikem účinnosti této smlouvy z jakéhokoliv důvodu není 

dotčeno vzájemné plnění, které bylo řádně poskytnuto a bylo již přijato před účinností 
odstoupení, jakož i nároky na úhradu ceny za takové plnění včetně náhrady přiměřených a 
prokazatelně odůvodněných nákladů zhotovitele. 

 
9.9. Zhotovitel není oprávněn převést či postoupit svá práva či povinnosti vyplývající ze Smlouvy 

třetí osobě, ani nemůže bez souhlasu Objednatele postoupit jiné osobě pohledávku ze Smlouvy 
nebo její část. 

 
9.10. Objednatel i zhotovitel si vyhrazují právo jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že se 

objednateli nepodaří zajistit finanční prostředky na předmět díla do 6 měsíců od podpisu 
smlouvy o dílo. V tomto případě nevzniká žádné ze stran nárok na náhradu případné škody a 
zaplacení smluvní pokuty 

 
9.11. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít finanční prostředky 

pro pokračování realizace díla. V tomto případě má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části 
smluvní ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla. 

 

9.12    Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy, jestliže se prohlášení Zhotovitele o     integritě, 

které je  součástí nabídky Zhotovitele na Veřejnou zakázku, ukáže být nepravdivým, nebo jestliže 

Zhotovitel poruší záruku integrity po uzavření této smlouvy. 

 
 

10. POVINNOST MLČENLIVOSTI A OCHRANA INFORMACÍ 
 
10.1. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých 

povinností přijdou jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji 
ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, 
učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto 
údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému 
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neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou 
odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z jeho strany. 

 
10.2. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti 

mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto 
porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních 
předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.  

 
10.3.  Zhotovitel se zavazuje bezodkladně oznámit objednateli, pokud se dozví o skutečnostech nebo 

okolnostech, které by mohly zpochybnit jeho objektivnost nebo nezávislost v souvislosti 
s administrací předmětné veřejné zakázky. 

 
 

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  
 
11.1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá dnem 

uveřejnění v Registru smluv. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení 
Smlouvy týkající se nároků z odpovědnosti za vady, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků 
ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací, ani další 
ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy 
 

11.2. Smlouva může být měněna a doplňována pouze formou písemných dodatků podepsaných 
oběma smluvními stranami.  

 
11.3. Smlouva se řídí právem České republiky. 
 
11.4 Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její 

elektronický originál. 
 

11.5 Pokud oddělitelné ustanovení Smlouvy je nebo se stane neplatným či nevynutitelným, nemá to 
vliv na platnost zbývajících ustanovení Smlouvy. V takovém případě se strany Smlouvy zavazují 
uzavřít do 30 pracovních dnů od výzvy druhé ze stran Smlouvy dodatek ke Smlouvě nahrazující 
oddělitelné ustanovení Smlouvy, které je neplatné či nevynutitelné, platným a vynutitelným 
ustanovením odpovídajícím hospodářskému účelu takto nahrazovaného ustanovení. 

  
11.6 Odpověď strany Smlouvy, ve smyslu § 1740 odst. 3 NOZ, s dodatkem nebo odchylkou, která 

podstatně nemění podmínky nabídky, není přijetím nabídky na uzavření Smlouvy.  
 

11.7 Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného a účinného 
insolvenčního zákona ani v likvidaci, a že návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči zhotoviteli 
nebyl zamítnut pro nedostatek jeho majetku, a zavazuje se udržovat toto prohlášení 
v pravdivosti a objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které mohou mít 
dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení a o změnách v jeho 
kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění veřejné zakázky. 

 
11.8 Smluvní strany jsou povinny dodržovat ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 

údajů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a ZVZ, dle něhož je Objednatel povinen uveřejnit 
Smlouvu a další údaje za podmínek stanovených v § 147a tohoto zákona.  

 
11.9 Účastníci smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že tato Smlouva byla sepsána na základě 

pravdivých údajů. 
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11.10 Smluvní strany po přečtení Smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že Smlouva byla 

sepsána na základě pravdivých údajů, vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a 
svobodné vůle, nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, na 
důkaz čehož připojují své podpisy.  

 
 
V Praze dne      V Pardubicích   dne  
 
ZHOTOVITEL      OBJEDNATEL    
   
SUDOP PRAHA a.s.      Správa a údržba silnic Pardubického kraje 
 
 
 
 
 
Podpis: ____________________________   Podpis:  _____________________________ 
Jméno: Ing. Tomáš Slavíček     Jméno: Ing. Němec Miroslav, ředitel 
 předseda představenstva 

SUDOP PRAHA a.s. 
 
 
 
 

Podpis: ____________________________ 
Jméno: Ing. Ivan Pomykáček  

místopředseda představenstva 
SUDOP PRAHA a.s. 
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