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VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

 
 

Veřejná zakázka 
„Napojení silnice II/312 na D35 MÚK Vysoké Mýto – západ – projektant“ 

 
ZADAVATEL:       Správa a údržba silnic Pardubického kraje 
Sídlem:                     Doubravice 98, 533 53 Pardubice 
Zastoupený:            Ing. Miroslav Němec, ředitel 
IČ:                             00085031 
 

V Praze dne 21. 6. 2023   
 
 
Vážení, 
 

zadavatel sděluje s odkazem na § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon“), že žádost 
o vysvětlení nebyla zadavateli doručena včas, protože včasnou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace (dále také „ZD“) definuje zákon jako žádost 
doručenou zadavateli nejméně 8 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání žádosti, přesto ji však zadavatel akceptoval a vydává následující 
vysvětlení, resp. změnu či doplnění ZD (dále také „V“) ke shora uvedené veřejné zakázce zadávané v příslušném zadávacím řízení. 
 

V 
č. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace Vysvětlení zadávací dokumentace 

34. 

Žádáme zadavatele o zpřesnění – doplnění zadávací dokumentace, zejména 
přílohy č.1 zejména v kontextu Směrnice pro dokumentaci staveb PK vydaná 
Ministerstvem dopravy ČR (červenec 2022) (dále jen SDS-PK) k etapě DUR: 

- Dle SDS-PK čl. 8.3 Dokladová část DUR je součástí DUR záborový elaborát s 
vymezením trvalých a dočasných záborů i služebností, dokumentace záboru 
pozemků (ZE) se vypracuje v rozsahu a s obsahem uvedeným v SDS-PK, 
případně interním předpisu zadavatele/objednatele – viz příloha č. 9 
(ŘSD/06). Dodavatel v podkladek ZD nedodal jiný interní předpis zpracování 
ZE, platí tedy požadavek SDS-PK? 

- Dle SDS-PK čl. 8.3 Související dokumentace DUR – je součástí 
předpokládaného plnění archeologický průzkum popřípadě projekt 
záchranných archeologických prací? Není obsahem vyjmenovaného 
předpokládané plnění dle ZD, Příloha 1, cl. 7.3.1. Žádáme zde zadavatele 

Zadavatel konstatuje, že uveřejní vysvětlení do konce lhůty pro podávání 
nabídek a zároveň posune termín pro podávání nabídek. 
 
 
Zadavatel upozorňuje dodavatele, aby změnu termínu sledovali 
na profilu zadavatele.  
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nahradit bod (h) a (j) specifickým plněním zejména ke vztahu archeologie, 
může být nutnou součástí vydání Rozhodnutí a významně může ovlivnit 
vyhotovení DUR popřípadě stupně DSP, V ZD není předběžný archeologický 
průzkum obsažen, 

- Předpokládané plnění dle ZD, Příloha 1, cl. 7.2.1, část (i) bod (ii) ohledně IC 
nespecifikuje způsob vedení IC nebo následné majetkoprávní činnosti. Způsob 
vedení je pouze na Zhotoviteli? 

- Dle ZD podkladové dokumentace (část 1) – A průvodní zpráva, bod 6.13 je 
uveden požadavek na aktualizaci dopravního modelu v následujícím stupni. 
Tento požadavek ale není specifikován v ZD příloha 1 cl. 7.2.1. Žádáme 
Zadavatele o upřesnění plnění fáze DUR v návaznosti na poskytnuté 
podklady - A průvodní zpráva cl.6.13. popřípadě potvrzení, že bude zajištěno 
Zadavatelem a poskytnuto Zhotoviteli. 

Žádáme zadavatele o zpřesnění – doplnění zadávací dokumentace, zejména 
přílohy č.1: 

- Předpokládané plnění dle ZD, Příloha 1, cl. 8.3.1, bod (c) podklady pro 
Rozhodnutí obsahují též znalecké posudky? Žádáme Zadavatele o specifikaci 

- Předpokládané plnění dle ZD, Příloha 1, cl. 8.3.1, bod (c) podklady pro 
Rozhodnutí – Zadavatel nevznesl v ZD žádné konkrétní požadavky na 
majetkoprávní činnost ani na způsob vedení majetkoprávní činnosti (např 
systém MPV) 

V návaznosti na způsob specifikace díla dle Přílohy 1 ZD se konkrétně 
Zadavatele ptáme, zda součástí plnění je i kompletní majetkoprávní činnost, 
případně v jakém rozsahu a v jakém způsobe vedení (např. systém MPV). V 
případě, že majetkoprávní činnost je vedena Zadavatelem, žádáme Zadavatele 
o specifikaci součinnosti Zhotovitele a Zadavatele v této post-projektové části 
a předpokládaný smluvní rozsah. 
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35. 

 

 
 
S pozdravem 
 
 
 
 

___________________________________________________ 
                                                                          A.I. Consulting s.r.o, v.z. Ing. Petr Lis  
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