

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Veřejná zakázka
„Napojení silnice II/312 na D35 MÚK Vysoké Mýto – západ – projektant“

ZADAVATEL: Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Sídlem: Doubravice 98, 533 53 Pardubice
Zastoupený: Ing. Miroslav Němec, ředitel
IČ: 00085031

V Praze dne 26. 6. 2023

Vážení,

zadavatel Vám v souladu se zadávací dokumentací (dále také „ZD“) sděluje následující vysvětlení, resp. změnu či doplnění ZD (dále také „vysvětlení“) ke shora uvedené veřejné zakázce zadávané v příslušném zadávacím řízení.

V č.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace	Vysvětlení a změna zadávací dokumentace
36.	Žádáme zadavatele o zpřesnění – doplnění zadávací dokumentace, zejména přílohy č.1 zejména v kontextu Směrnice pro dokumentaci staveb PK vydaná Ministerstvem dopravy ČR (červenec 2022) (dále jen SDS-PK) k etapě DUR: - Dle SDS-PK čl. 8.3 Dokladová část DUR je součástí DUR záborový elaborát s vymezením trvalých a dočasných záborů i služebností, dokumentace záboru pozemků (ZE) se vypracuje v rozsahu a s obsahem uvedeným v SDS-PK, případně interním předpisu zadavatele/objednatel - viz příloha č. 9 (ŘSD/06). Dodavatel v podkladek	Zadavatel poskytuje interní předpis – Technické podmínky pro předávání digitálních dat záborového elaborátu a grafického podkladu souhlasu vlastníka. Přílohy interního dokumentu budou poskytnuty vybranému dodavateli. Dokument byl rovněž doplněn do přílohy 2 (Personál, vybavení, zařízení a služby třetích osob poskytované objednatelem) Smlouvy jako součást Technické a metodické dokumentace (soubor: TP_předávání digit.dat zábor.elab_souhlas vlastníka.pdf).

ZD nedodal jiný interní předpis zpracování ZE, platí tedy požadavek SDS-PK? - Dle SDS-PK čl. 8.3 Související dokumentace DUR – je součástí předpokládaného plnění archeologický průzkum popřípadě projekt záchranných archeologických prací? Není obsahem vyjmenovaného předpokládané plnění dle ZD, Příloha 1, čl. 7.3.1. Žádáme zde zadavatele nahradit bod (h) a (j) specifickým plněním zejména ke vztahu archeologie, může být nutnou součástí vydání Rozhodnutí a významně může ovlivnit vyhotovení DUR popřípadě stupně DSP, V ZD není předběžný archeologický průzkum obsažen, - Předpokládané plnění dle ZD, Příloha 1, čl. 7.2.1, část (i) bod (ii) ohledně IC nespecifikuje způsob vedení IC nebo následné majetkoprávní činnosti. Způsob vedení je pouze na Zhotoviteli? - Dle ZD podkladové dokumentace (část 1) – A průvodní zpráva, bod 6.13 je uveden požadavek na aktualizaci dopravního modelu v následujícím stupni. Tento požadavek ale není specifikován v ZD příloha 1 čl. 7.2.1. Žádáme Zadavatele o upřesnění plnění fáze DUR v návaznosti na poskytnuté podklady - A průvodní zpráva čl.6.13. popřípadě potvrzení, že bude zajištěno Zadavatelem a poskytnuto Zhotoviteli. Žádáme zadavatele o zpřesnění – doplnění zadávací dokumentace, zejména přílohy č.1: - Předpokládané plnění dle ZD, Příloha 1, čl. 8.3.1, bod (c) podklady pro Rozhodnutí obsahují též znalecké posudky? Žádáme Zadavatele o specifikaci - Předpokládané plnění dle ZD, Příloha 1, čl. 8.3.1, bod (c) podklady pro Rozhodnutí – Zadavatel nevznesl v ZD žádné konkrétní požadavky na majetkoprávní činnost ani na způsob vedení majetkoprávní činnosti (např. systém MPV) V návaznosti na způsob specifikace díla dle Přílohy 1 ZD se konkrétně Zadavatele ptáme, zda součástí plnění je i kompletní majetkoprávní činnost, případně v jakém rozsahu a v jakém způsobu vedení (např. systém MPV). V případě, že majetkoprávní činnost je vedena Zadavatelem, žádáme Zadavatele o specifikaci součinnosti Zhotovitele a Zadavatele v této post-projektové části a předpokládaný smluvní rozsah.	Do Technické a metodické dokumentace byla rovněž doplněna Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (SDK-PK) (ze dne 12. 7. 2022; Ministerstvo dopravy ČR) - zadavatel SDK-PK považoval za technický předpis v rámci Politiky jakosti, nicméně je vhodnější jej výslovně uvést spíše jako samostatný dokument Technické a metodické dokumentace. • Do Přílohy 1 (Rozsahu služeb) Smlouvy byl doplněn požadavek na zajištění archeologického průzkumu. Současně byl úpravou požadavku na zpracování migrační studie doplněn požadavek na přírodovědný (biologický) průzkum. Tyto požadavky byly zohledněny i v podkladu pro Harmonogram. • Podle ust. 3.1.2 Přílohy 1 (Rozsahu služeb) Smlouvy, musí Konzultant základní a doplňkové povinnosti (tedy včetně povinností v souvislosti s výkonem inženýrské a majetkoprávní činnosti) vykonávat v souladu se Smlouvou a souvisejícími i jinými dokumenty, právními a jinými předpisy, postupy, standardy aj. uvedenými v odkazovaném ustanovení. • požadavek na aktualizaci dopravního modelu (a související výstup) byl doplněn do ust. 7.2.1 a 7.2.2 Přílohy 1 (Rozsahu služeb). Tento požadavek byl zohledněn i v podkladu pro Harmonogram. • Ano, součástí podkladů pro obstarání Rozhodnutí jsou i posudky. • Zadavatel doplnil vymezení požadavků na majetkoprávní přípravu v ust. 7.2.1, 7.2.2 a 8.2.1-8.2.2 Přílohy 1 (Rozsahu služeb) Smlouvy. Rozsah a způsob vedení vyplývá z Technické a metodické dokumentace, zejména Směrnice PK a dokumentu Technické podmínky pro předávání digitálních dat záborového elaborátu a grafického podkladu souhlasu vlastníka. Tyto požadavky byly zohledněny i v podkladu pro Harmonogram. Zadavatel v souvislosti s výše uvedeným poskytuje následující dokumenty: • novou verzi Příloh 1-4 Smlouvy v konsolidované podobě <<(c)_PŘÍLOHY_1-4_rev_230626.pdf>>
---	--

		• novou verzi Příloh 1-4 Smlouvy s vyznačenými změnami <<(c)_PRILOHY_1-4_rev_230626_zmeny.pdf>> • dokument Technické podmínky pro předávání digitálních dat záborového elaborátu a grafického podkladu souhlasu vlastníka << TP_předávání digit.dat zábor.elab_souhlas vlastníka.pdf>> • novou verzi Přílohy 4 (Harmonogram) v konsolidované podobě <<(c)_P4_Harmonogram_podklad_rev_230626.xlsx>> Zadavatel upozorňuje dodavatele, že pro zpracování nabídky je třeba použít tato upravená znění příloh. Současně tímto pozbývá platnost předchozí vydané dokumenty.
37.	Znění dotazu V rámci soutěže je poptávána projektová a inženýrská činnost a poskytnutí souvisejících služeb ve fázích: příprava, DUR, DSP, DVZ-DBB, výběr zhotovitele, autorský dozor. V zadávací dokumentaci, ani v jejích přílohách však není požadavek na zajištění majetkoprávní činnosti. Předpokládáme, že zadavatel má záměr stavbu realizovat v co nejkratším termínu po vydání potřebných stavebních povolení. Bez právních vztahů k pozemkům dotčených stavbou (kupní smlouvy, smlouvy o zřízení věcných břemen, smlouvy nájemní atp.) však stavbu nelze zahájit. Vzhledem k tomu, že ne všichni vlastníci dotčených nemovitostí budou souhlasit s uzavřením smlouvy nebo ji nebudou moci uzavřít smlouvu (z důvodů exekucí či insolvencí) je potřeba také počítat s vyvlastňovacím řízením. Zároveň je potřeba upřesnit, jakým způsobem bude vedena majetkoprávní příprava, např. v systému MPV (jako ŘSD). Uchazeč zadavatele tímto žádá o upřesnění, zda součástí poptávaných činností a služeb je také majetkoprávní činnost.	Zadavatel doplnil vymezení požadavků na majetkoprávní přípravu v ust. 7.2.1, 7.2.2 a 8.2.1-8.2.2 Přílohy 1 (Rozsahu služeb) Smlouvy. Rozsah a způsob vedení vyplývá z Technické a metodické dokumentace, zejména Směrnice PK a dokumentu Technické podmínky pro předávání digitálních dat záborového elaborátu a grafického podkladu souhlasu vlastníka.
38.	Přílohou dodatečných informací č. 29-33 zveřejněných dne 20.6.2023 byla i verze dokumentu „(d) Dopis nabídky uprava 230620“. V dokumentu na listu „5 s. na BIM“, řádky 44-46, sloupec C, není funkční „rozevírací seznam“, tímto bychom chtěli požádat zadavatele o korekci dané části dokumentu.	Zadavatel poskytuje novou verzi předlohy Dopisu nabídky s opraveným rozevíracím seznamem (soubor): • (d)_Dopis_nabidky_uprava_230626.xlsx Zadavatel upozorňuje dodavatele, že pro zpracování nabídky je třeba použít toto upravené znění přílohy. Současně tímto pozbývá platnost předchozí vydaný dokument.

V č.	Informace z vlastního podnětu zadavatele	Vysvětlení a změna zadávací dokumentace
39.	Posun termínu pro podání nabídek v návaznosti na výše uvedené žádosti o vysvětlení ZD	V návaznosti na vydaná Vysvětlení zadávací dokumentace Zadavatel mění lhůtu pro podání nabídek uvedenou v článku 7.1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE „LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK“ a stanovuje konec lhůty pro podání nabídek <u>do 4. 7. 2023 do 08:00 hodin.</u> Tímto se ruší termín pro podání nabídek, který byl stanoven na 28. 6. 2023 do 8:00 hodin.

S pozdravem

A.I. Consulting s.r.o, v.z. Ing. Petr Lis