

Vysvětlení Zadávací dokumentace

(dle ust. § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „Zákon“)

Veřejná zakázka: **„Rekonstrukce silnice II/310 Letohrad – Žamberk, Lukavice - průtah“**, veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném podlimitním řízení, zahájená dne 2.6.2023 na profilu Zadavatele a uveřejněním dne 2.6.2023 ve Věstníku veřejných zakázek pod Evidenčním číslem zakázky Z2023-023632.

Zadavatel: **Správa a údržba silnic Pardubického kraje**
Sídlo: Doubravice 98, 533 53 Pardubice
IČ: 00085031
Zastoupen: Ing. Miroslavem Němcem, ředitelem

Výše uvedený Zadavatel Vám tímto v souladu s ust. § 98 a 99 Zákona sděluje následující vysvětlení k Zadávací dokumentaci na základě dotazů dodavatelů:

Dotaz č. 11

V Zadávací dokumentaci je samostatný rozpočet týkající se zřejmě značení k DIO vypracovaný Ing. Martinem Žaludem z firmy DOPA. Zde je počítán pronájem dopravního značení na 365 dní, to je 12 měsíců. V zadávací dokumentaci v Příloha b) Předloha Přílohy je uvedena Doba pro dokončení 10 měsíců. Tato doba ale tedy nekoresponduje s dobou ve dříve zmíněném soupisu prací. Má být tedy tento soupis součástí nabídky? Pokud ano, tak žádáme o úpravu doby dle Zadávací dokumentace.

Odpověď

Rozpočet k DIO byl upraven z původních 12 měsíců na 10 měsíců a doba plnění z 365 na 305 dní. Rozpočet bude součástí nabídky.

Zadavatel poskytuje upravený dokument: DIO_VV - bez cen (II.etapa) - úprava.

V Pardubicích

za Zadavatele

.....
SÚS Pardubického kraje, v.z. Ing. Petr Lis

