g Sfd I Sprava a udrzba silnic

pyi B Pardubického kraje
STATNI FOND DOPRAVNI

INFRASTRUKTURY

PRILOHA a)

¢islo smlouvy objednatele: SMLO-133/1153/200/20/2024
evidencni znak: OV2-665/2024

¢islo smlouvy zhotovitele: 841/TB/RC/2024/056/RCSU

I. Sprava a udrzba silnic Pardubického kraje

Zastoupena: Ing. Zdefilkem VaSadkem - Feditelem

Sidlo: Doubravice 98, PSC 533 53, Pardubice

ICO: 000 85 031

DIC: CZ00085031

Zapsana: v obchodnim rejstfikuvedeném Krajskym soudem v Hradci Kralové,
oddil Pr, vlozka 162

Bankovni spojeni: Ceska sporitelna a.s.

Cislo ugtu: 27-1206774399/0800

E-mail pro fakturaci: fakturace.tu@suspk.cz

Povérena osoba: Ing. JiFi Synek, naméstek pro vystavbu

Osoby opravnéné jednat ve vécech smlouvy:
Ing. Zdenék Vasak - feditel

Ing. Jifi Synek - jmenovany 1. zastupce statutarniho organu

Osoby opravnéné jednat ve vécech technickych:
Ing. Jifi Synek - ndméstek pro vystavbu
Tel: +420 724 203 477, e-mail. jiri.synek@suspk.cz
Ing. Radim Malat - vedouci oddéleni pfipravy staveb

Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz

Osoby opravnéné k provadéni zapisti a podepisovani stavebniho deniku a k pFedani
staveniSté a k podpisu protokolu o predani a prevzeti stavby:

Ing. Jifi Synek - ndméstek pro vystavbu
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Tel: +420 724 203 477, e-mail. jiri.synek@suspk.cz
Ing. Radim Malat - vedouci oddéleni pFipravy staveb
Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz

Ing. Milan Skyba - vedouci oddéleni inZenyrinku,
prispévkovych a dotacnich program

Tel: +420 724 105 131, e-mail: milan.skyba@suspk.cz
p. Jifi Burian - vedouci Utvaru realizace staveb

Tel. +420 702 289 309, e-mail: jiri.burian@suspk.cz

(dale jen ,,Objednatel)
a
Il. STRABAG as.

Zastoupena: - Poveérené osoby k podpisu smlouvy (na zékladé plné moci):
Ing. Radek Novotny, technicky vedouci oblasti

Ing. Vlasta Svobodova, ekonomicky vedouci oblasti

Lukas Sokol, vedouci obchodné technického Useku oblasti

Sidlo: Kacirkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice

ICO: 608 38 744

DIC: CZ60838744

Zapsana: v obchodnim rejstfiku, vedeném Méstskym soudem v Praze, sp.zn. B 7634

Bankovni spojeni: Ceskoslovenska obchodni banka, a. s.
Cislo u6tu:  112071233/0300
E-mail: lukas.sokol@strabag.com

Zéastupce zhotovitele: Ing. Radek Novotny - technicky vedouci oblasti (tel. 495 768 255,
radek.novotny@strabag.com), Ing. Vlasta Svobodova - ekonomicky vedouci oblasti (tel.

602 554 039, vlasta.svobodova@strabag.com), Lukas Sokol - vedouci obchodné technického
Useku oblasti(tel. 731 071869, lukas.sokol@strabag.com), Ing. Zdenék Kaska - vedouci PJ a
hlavni stavbyvedouci (tel. 731 549 496, zdenek.kaska@strabag.com, Ing. Marek Hurych,
stavbyvedouci (tel.603 890 074, marek.hurych@strabag.com), Luka$ Sekanina - asistent
stavbyvedouciho (tel. 703 137 246), Petr Srajer, DiS - asistent stavbyvedouci (tel. 731 593 389)

(déle jen ,,Zhotovitel*)

uzavrely tuto Smlouvu o dilo v souladu s ust. § 2586 a nésl. zadkona €. 89/2012 Sb., obCansky
zakonik, ve znéni pozdéjsich predpisd.
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1.

Objednatel ma zajem na tom, aby vefejna zakazka na stavebni prace s ndzvem ,,Silnice
11/356 Radim a LuZe“ byla provedena Zhotovitelem radné a v¢as. Tato smlouva je uzaviena
Vv ndvaznosti na vysledek zadavaciho Fizeni na verejnou zakéazku, které bylo realizovano
Objednatelem v pozici zadavatele vefejné zakazky podle zakona ¢. 134/2016 Sb.,
o zadavani verejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpis.

Prijata smluvni Castka za provedeni a dokonceni Dila a odstranéni vSech vad, byla sjednéna
na zékladé vysledku zadavaciho fizeni Verfejné zakazky a dohody smluvnich stran a €ini:

PFijata smluvni ¢astka DPH 21 % v K& Prijata smluvni Castka
v K¢ (bez DPH) véetné DPH 21 % v K¢
6 323 779,- 1327 993,59 7651 772,59

Smluvni strany berou na védomi, Ze PFijatad smluvni ¢astka jako takova podléha upravam
v souladu se Smlouvou.

3. Objednatel a Zhotovitel se dohodli, Ze néasledujici dokumenty spoleéné tvofi obsah

Smlouvy na plnéni vySe uvedeného Dila:

(@ Smlouva o dilo

(b) Priloha

(¢) Smluvni podminky pro stavby mensiho rozsahu - Zvlastni podminky (Sprava a
udrzba silnic Pardubického kraje, Prvni vydéani 2020)

(d) Smluvni podminky pro stavby mensiho rozsahu (FIDIC FIRST EDITION 1999) -

Obecné podminky

Technicka specifikace

Vykresy

Formulére

Predpis P1 pro tvorbu geodetickych podklad( ve vystavbé a provozu na pozemnich

komunikacich.

S
3\/3\/

Tato Smlouva se vyhotovuje v elektronické podobé, pricemzZ ob& smluvni strany obdrZzi jeji
elektronicky original.

Smluvni strany uzaviraji tuto Smlouvu o dilo, resp. Smlouvu, kterd vstupuje v platnost
dnem podpisu této Smlouvy o dilo obéma smluvnimi stranami a Ucinnou se stdva dnem
uverejnéni v registru smluv podle zdkona ¢. 340/2015 Sb., o zvlaStnich podminkéch
ucinnosti nékterych smluv, uverejfiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru

smluv), ve znéni pozdéj$ich predpisQ.

Objednatel i Zhotovitel si vyhrazuji pravo jednostranné odstoupit od smlouvy v pfipadé,
Ze se Objednateli nepodafri zajistit finanéni prostfedky na pfedmét Dila do 6 mésict od
nabyti platnosti a acinnosti této smlouvy. V tomto pfipadé nevznika Zadné ze stran narok
na ndhradu pfipadné Skody a zaplaceni smluvni pokuty.
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7 Smluvni strany berou na védomi, Ze v souladu se smlouvou o poskytnuti financ¢nich
prostfedkll z rozpoCtu Statniho fondu dopravni infrastruktury nalezi Statnimu fondu
dopravni infrastruktury pravo na zajistovani veskerych podkladd a adaji nutnych pro
kontrolu hospodarného, ucelného a efektivniho nakladani s Gcéelové poskytnutymi
finanCnimi prostfedky u Zhotovitele.

V Pardubicich dne: V Hradci Krélové dne:
Za Objednatele: Za Zhotovitele:
Digitalné podepsal "
Ing. Zdenék Vasak Ing. 1xoclok Jemrmmee .,
- 0=STRABAG a.s., ou=841/ 0837,
Datum: 2024.05.27 , email=radek. novolny@s!rabag.colm
06:36:29 +02'00" N Ovotny Datum: 2024.05.27 15:36:33 +02'00
Ing. Zdenék Vasak, reditel Ing. Radek Novotny
Sprava a udrzba silnic Pardubického kraje technicky vedouci oblasti
na zakladé plné moci
STRABAG as.

-4 Digitaln& podepsal Lukas Sokol
l I aS DN: ¢=CZ, cn=Lukas Sokol, sn=Sokol,
givenName=Lukas,

serialNumber=P791363

Datum: 2024.05.28 08:22:32 +02'00"
S O kO I Adobe Acrobat Reader, verze:

2024.001.20643

Lukas Sokol

vedouci obchodné technického
Useku oblasti

na zakladé plné moci
STRABAG as.

Podepsal Ing.
STRABAG zgengk Kaska
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Néazev Pod-Clanku
Smluvnich podminek

Technické zadani

Doba pro dokonceni

Doba pro dokonceni
stavebni Casti

Sekce
Zaruéni doba

BIM Protokol

Hierarchie smluvnich
dokumentt

Pravo

Komunikace

Sprava a udrzba silnic

Pardubického kraje

Smlouva o dilo

,Silnice 11/356 Radim a Luze'

Cislo Pod-
¢lanku
Smluvnich
podminek

112

119
1.1.26

1.1.29

1.1.32

1.1.37

13

1.4

15

Informace

(@) Technicka specifikace je tvorena nasledujicimi
dokumenty:

« PFiloha e) Technické specifikace;
- PFiloha f) Vykresy
- Priloha g) Formulare
- Priloha h) Predpis P1
70 dnli

Nepouzije se
Nepouzije se

a) 60 mésicl na stavebni prace a ostatni
dodavky
b) 60 mésicli na svislé dopravni znaceni
¢) 36 mésicl na vodorovné dopravni znaceni
Nepouzije se

a) Smlouva o dilo
b) Pfiloha
¢) Zvlastni podminky
d) Obecné podminky
e) Technicka specifikace
f)  Vykresy
g) Formuléare
h) Predpis P1
Pravo Ceské republiky

Cestina
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Nazev Pod-¢lanku

Smluvnich podminek

Spole¢né datové
prostredi

Poskytnuti stavenisté
Povérena osoba
Zastupce objednatele

Zajisténi splnéni
smlouvy

Zaruka za odstranénf
vad

Harmonogram

Postupné zavazné
milniky

Opravnéni k variaci

Predkladani faktur

Pribézné platby

Ména

Zpozdéna platba

Cislo Pod-
¢lanku
Smluvnich
podminek

15

2.1
3.1

3.2

4.4

4.6

7.2
7.5

10.1

11.2

11.3

11.7

11.8

Sprava a udrzba silnic

Pardubického kraje

Informace

webova adresa:
https:/ / suspceapi.digitalita.cz/swagger/
index.html.

Od Data zahéjeni praci

Ing. Jiti Synek, ndméstek pro vystavbu
Bude ozndmen v souladu se Smlouvou

10 % z Pfijaté smluvni Castky (bez DPH), formou
bankovni zaruky v elektronické podobé

5 % z Prijaté smluvni Castky (bez DPH), formou
bankovni zaruky v elektronické podobé

Do 7 dnll od Data zahéajeni praci
Nepouzije se

Postup pfFi Variacich je soucasti této Pfilohy

Veskeré faktury budou zasilany pouze na e-mail
uvedeny ve Smlouvé. Nad rédmec z&konnych
pozadavkd musi kazda faktura obsahovat Cislo
Smlouvy, ev. (. Objednatele ze Smlouvy a
informaci, zda se jedna o dil¢i nebo zavérecnou
fakturu.

Zadrzeni ¢astky z Pribézné platby pfi poruseni
povinnosti je pro jednotlivé pfipady ve vysi:

a) 10 % z Pribézné platby
b) 10 % z Pr0ibézné platby
c) 10 % z Prlibézné platby

Maximalni celkova vySe zadrzenych plateb
nepresahne vysi 20 % Prijaté smluvni Castky

Koruna ¢eska

Urok z prodleni ve vy3i 0,015 % z dluzné ¢astky za
kazdy den prodleni se zaplacenim


suspceapi.digitalita.cz/swagger/
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Cislo Pod-
Nazev Pod-Clanku ¢lanku Informace
Smluvnich podminek  Smluvnich
podminek
Smluvni pokuta se pro jednotlivé pfipady
stanovuje ve vysi:
a) 8000 K¢ za kazdy pfipad poruseni
b) 15 000 K¢ za kazdy pFipad poruseni
¢) 15000 K¢ za kazdy jednotlivy pFipad
poruseni
d) 15 000 K¢ za kazdy zapocaty den prodleni
Povinnost zhotovitele e) NepouZije se
zaplatit objednateli 12.6 f) 5000 K¢ za kazdy zapocaty den prodleni
smluvni pokutu g) NepouZije se
h) 5 000 K¢ za kazdy pfipad poruseni
i) 10 000 K¢ za kazdy pfipad poruseni
i) Nepouzije se
Maximalni celkovéa vyse smluvnich pokut
uhrazenych Zhotovitelem za poruseni Smlouvy
nepresahne vysi 30 % Prijaté smluvni Castky.
Poji§tén|' all risk 14.2 1%z PFIjaté smluvni ééstky
Rozsah stavebné 14.2 NepouZije se
montazniho pojisténi
5 PouZije se Varianta B: Rozhodovéani pfed obecnym
Reseni sport 15 soudem
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@)

(4)

(©)

(6)

(7

)

- POSTUP PRI variacich -

Tento dokument, jako soucast Prilohy, zavazné doplniuje obecny postup Stran pfi
Variacich, tj. zménéch Dila nafizenych nebo schvalenych jako Variace podle Clanku 10
Smluvnich podminek; v ndvaznosti na obecnou pravni Upravu definovanou zakonem ¢.
134/2016 Sh., 0 zadavani verejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpist a v ndvaznosti
na vnitro-organizacni predpisy Objednatele.

Pro Ucely administrace se Variaci rozumi Zména, tj. jakakoli nutnd zména Dila sjednaného
na zékladé plvodniho zadavaciho Fizeni vefejné zakazky. Variaci neni méreni skutecné
provedeného mnozstvi plnéni nebo Smluvni kompenzacni narok (Claim).

V pripadé, Ze Variace zahrnuje zménu mnozstvi nebo kvality plnéni, budou parametry
zmény zavazku definovany ve Zménovém listu, potvrzeném (podepsaném)
Stranami. VeSkeré Variace budou administrovany az po obligatornim nastaveni
digitalniho procesu (workflow), ktery bude vychazet z postupu niZe definovaného, ale
bude prenesen do Spole¢ného datového prostfedi (CDE) a bude obsahovat Gpravu
jednotlivych odpovédnosti za dil¢i kroky. Tento krok ucini Zhotovitel ve spolupréci
s Objednatelem do 14 dnd od Data zahajeni a bez néj nelze zapocist s administraci zmén.

Pokud vznese Z&stupce objednatele na Zhotovitele pozadavek na predlozeni navrhu
variace s uvedenim primérené lhlty, ve které ma byt navrh predlozZen, predloZi
Zhotovitel navrh variace Zastupci objednatele ve formé Zmeénového listu véetné pfiloh a
dalSich dokladl nezbytnych pro fadné zdlvodnéni, popis, dokladovani a ocenéni
Variace. Spolu s tim Zhotovitel zajisti pfipravu potiebné Gpravy VykresU.

PredloZeny navrh Zéastupce objednatele se Zhotovitelem projedna a vysledky jednani
zaznamend do Zapisu o projednani ocenéni soupisu praci a ceny stavebniho
objektu/provozniho souboru, kterého se Variace tyka.

Zastupce objednatele vyda Zhotoviteli pokyn k provedeni Variace v rozsahu dle
Zménového listu neprodlené po potvrzeni (podpisu) Zménového listu. Zastupce
objednatele nemUZe Zhotoviteli vydat pokyn k provedeni Variace pred potvrzenim
(podpisem) Zménového listu s vyjimkou uvedenou v bodé (7).

Zastupce objednatele mUZe vydat pokyn kprovedeni Variace pred potvrzenim
Zménového listu v pFipady, kdy by byl zdsadné narusen postup praci a v ddsledku toho
by hrozilo prFeruseni praci, anebo vznik Skody. Jiné vyjimky nad ramce prFedchozich
ustanoveni muze z d@ivodu hodnych zvlastniho zfetele schvalit Povérena osoba.

Do doby potvrzeni (podpisu) Zménoveho listu nemohou byt prace obsazené v tomto
Zménovém listu zahrnuty do Vyuctovani (fakturace). Pokud Vyuctovani (fakturace) bude
takové prace obsahovat, nebude Zastupce objednatele k Vyuctovani (fakturaci) prihlizet
a Vyuctovani (fakturu) vrati Zhotoviteli k prepracovani.
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Zmeénovy list pro zmeény dle § 222 odst. (4), (5), (6), (7) ZZVZ

Néazev a evidenéni &islo stavby: [doplnit] Cislo SO/PS / &islo Cislo ZBV:
zmény SO/PS:

Néazev stavebniho objektu/provozniho souboru (SO/PS):

[doplnit]

Strany smlouvy o dilo na realizaci vySe uvedené Stavby uzaviené dne [doplnit datum uzavieni smlouvy o dilo]:
Objednatel: Sprava a drzba silnic Pardubického kraje se sidlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice
Zhotovitel: [doplnit]

Pfilohy zménového listu: Paré €. Prijemce

(@) Popis navrhované prace, ktera ma byt vykonana a

harmonogram jejiho provedeni, 1 Zastupce objednatele
(b) Schvéleny navrh Zhotovitele na jakékoli potfebné modifikace 2 Zhotovitel
harmonogramu a Doby pro dokonceni 3 Projektant
(c) Schvéleny navrh Zhotovitele na ocenéni zmény (Rozpis
ocenéni zmén polozek) [doplnit dle potfeby]

Iniciator zmény: [doplnit - Zhotovitel/Objednatel]
Popis Zmény:
[doplnit]

Udaje v K& bez DPH:
Cena navrhovanych

Cena vypusténych praci Cena dodatecnych praci smén celkem

Dopad Zmény na cenu
Stavby a SO:

Podpis vyjadfuje schvaleni zmény a zaznamu o0 zméné zavazku:

Zastupce objednatele jméno datum podpis
Autorsky dozor

(v pripadé zmén projektové jméno datum podpis
dokumentace)

[doplnit pFipadné dalsi osoby]  jméno datum podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, Ze na vy3e uvedeném SO/PS, ktery je soucéasti vySe uvedené stavby, dojde ke zméndm v souladu s § 222 ZZNZ, jez
jsou podrobné popsany, zddvodnény, dokladovany a ocenény v tomto Zménovém listu, ktery je soucasti dokumentace ZBV. Tento Zménovy list je
zaroven zaznamem o zméné zavazku pro evidenéni Géely. Na dikaz toho pfipojuji pFislusné osoby opravnéné jednat jménem nebo v zastoupeni

Zhotovitel jméno datum podpis

Cislo paré:
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Smluvni podminky pro

STAVBY MENSIHO
ROZSAHU

ZVLASTNIi PODMINKY



Smluvni obchodni podminky zahrnuji Obecné podminky, které tvofi souc¢ast FIDIC ,Smiluvnich podminek pro stavby
mensiho rozsahu®, 1. vydani, 1999, vydanych v geském predkladu Ceskou asociaci konzultagnich inzenyrd (CACE) jako
prvni vydani v roce 2016, a nasledujici Zvlastni podminky, které obsahuji Gpravy a doplnéni téchto Obecnych podminek.
Obecné podminky je mozné ziskat na adrese Ceské asociace konzultagnich inzenyrdl (CACE, Havlickovo nabreZi 38,
702 00 Ostrava, tel: +420 597 464 222, cace@cace.cz, www.cace.cz/fidic-publikace.php konkrétné http://cace.cz/order-
form3- green.php)


mailto:cace%40cace.cz
http://www.cace.cz/fidic-publikace.php
http://cace.cz/order-form3-
http://cace.cz/order-form3-

zviastni podminky

smluvni podminky
PRO STAVBY
MENSIHO ROZSAHU

Zvlastni podminky

Prvni vydani 2020
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Zvlastni podminky

ec

Obelna ustanoveni

11
Definice

Smlouva

Data, Ih(ty a doby

Dalsi definice

1.1.2

1.1.3

1.1.9

1111

1.1.14

Pod-¢lanek 1.1.2 je odstranén a nahrazen nasledujicim textem:
~rechnické zadani* je bud:

(@) .Technicka specifikace”, tj. dokument tak, jak je uveden v Pfriloze,
véetné pozadavkl Objednatele ve vztahu k projektové dokumentaci
Zhotovitele, je-li néjaka, ajakakoli Variace takového dokumentu, nebo

(b) -Pozadavky objednatele” tj. dokument nazvany jako pozadavky
objednatele tak, jak je zahrnut ve Smlouvé vcetné jeho jakychkoli do-
datk( a modifikaciv souladu se Smlouvou; tento dokument specifiku-
je ucel, rozsah anebo projektovou dokumentaci anebo dalSitechnicka
kritéria Dila“

Pod-¢lanek 1.1.3 je odstranén a nahrazen nasledujicim textem:

.Vykresy" jsou vykresy Dila pfipravené Objednatelem (jsou-li takové) tak, jak
jsou uvedeny v Priloze, a jakakoli Variace takovych vykrest. Soucasti Vykre-
st mlze byt projektova dokumentace v prislusném stupni zpracovani, neni-
-li pozadavky Objednatele ve vztahu k projektové dokumentaci stanoveno
jinak.*

Pod-Clanek 1.1.9 je odstranén a nahrazen nasledujicim textem:

».Doba pro dokonceni“ je doba pro dokonceni Dila (se vSemi prodlouzenimi
podle Pod-¢lanku 7.3 [Prodlouzeni doby]), pocitana od Data zahdjeni praci
nebo tak, jak je stanoveno v P¥iloze, v€etné dodani dokumentace skutecné-
ho provedeni, pfipadné jinych dokumentt poZadovanych podle Smlouvy.*

Pod-¢lanek 1.1.11 je odstranén a nahrazen néasledujicim textem:
Vybaveni zhotovitele" jsou pfistroje, stroje, dopravni prostfedky, zafizeni,
informacni systémy a dalSivéci potfebné pro provedeni Dila a odstranénivad
s vylouéenim Materialé a Technologického zafizeni.*

Pod-¢lanek 1.1.14 je odstranén a nahrazen nasledujicim textem:

,VySSi moc* je vyjime€na udalost nebo okolnost: kterou smluvni Strana ne-
mUZe ovladat; proti které tato smluvni Strana nemohla rozumné ucinit opat-
feni pfed uzavienim Smlouvy; které se po jejim vzniku nemohla tato smluvni
Strana Gcelné vyhnout nebo ji pfekonat; a kterou nelze v podstatné mire
pri¢ist druhé Strané.

Vy$si moc mize zahrnovat, avdak neomezuje se na né, nasledujici udalosti
nebo okolnosti, pokud jsou splnény vySe uvedené podminky:

(@) valka, konflikty (at’ byla valka vyhlaSena nebo ne), invaze, akty nepra-
telstvi ze zahranici,

(b) rebelie, terorismus, revoluce, povstani, vojensky prevrat nebo ucho-
peni moci, nebo ob&anska valka,
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1.1.18

(c) vytrznost, vzpoura, nepokoje, stavka nebo vyluka vyvolana jinymi
osobami nezZ je personal Zhotovitele a jini zaméstnanci Zhotovitele
a Podzhotoviteld,

(d) valeCna munice, vybusniny, ionizujici zafeni nebo kontaminace radio-
aktivitou, pokud nebyla zplsobena tim, Ze tuto munici, vybusniny,
ionizujici zafeni nebo radioaktivitu pouzil Zhotovitel,

(e) prirodni katastrofy jako jsou povodné, zemétfeseni, vichfice, blesk,

tajfun nebo vulkanicka aktivita."

Pod-¢lanek 1.1.18 je odstranén a nahrazen nasledujicim textem:
.Variace" je zména Technického zadani nafizend Objednatelem podle Pod-
-Clanku 10.1."

Za Pod-¢lanek 1.1.19 se pfidavaji nové Pod-¢lanky:

»1.1.20

1121

1.1.22

1.1.23

1.1.24

1.1.25

1.1.26

~Formulare“ jsou dokumenty (nebo dokument) pfimo nazvané jako formu-

lafe nebo majici podobu formulare, pfipravené Objednatelem a vyplnéné
Zhotovitelem tak, jak jsou zahrnuty ve Smlouvé. Takovy dokument mlze ob-

sahovat Udaje, seznamy, harmonogramy plateb anebo rozpisy polozkovych
cen.

Vykazem vymeér" podle t&chto Podminek se rozumi pouze dokument (po-
kud existuje) vypracovany v souladu s vyhlaSkou ¢. 169/2016 Sb., o sta-
noveni rozsahu dokumentace verejné zakazky na stavebni prace a soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, nebo jakymkoli Prav-
nim predpisem, ktery tuto vyhlasku dopliuje nebo nahrazuje, a to vcetné
Pravnich predpist vydanych Objednatelem. Vykaz vymeér je soucasti Soupi-
su praci.

~Soupis Praci‘ znamena v navaznosti na zadavaci dokumentaci dokument
(pokud existuje) s podrobnym popisem vSech prfedpokladanych stavebnich
praci, dodavek nebo sluzeb, které jsou predmétem Dila. Soupisem praci
podle téchto Podminek se rozumi pouze dokument vypracovany v souladu
s vyhlaSkou ¢. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace verejné
zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb
s vykazem vymeér, nebo v souladu s jakymkoli Pravnim pfedpisem, ktery tuto
vyhlasku dopliiuje nebo nahrazuje, a to véetné Pravnich predpisl vydanych
Objednatelem. Vykaz vymér a Technicka specifikace poloZek jsou soucasti

Soupisu praci. Soupis pracije jednim z FormularQ.”

~Harmonogram plateb“ je dokument tak nazvany (pokud existuje), ktery je
zahrnut ve Formulafich.

»PFiloha’ znamena vyplnéné stranky nadepsané Pfiloha, které jsou soucéasti
Smlouvy o dilo.

ZkusSebni provoz* slouzi k ovéreni funkce dokonceného Dila, Sekce nebo
¢ésti Dila (podle okolnosti).

»,Doba pro dokonceni stavebni €asti“ je doba pro dokonceni stavebni ¢as-
ti Dila Zhotovitelem pro Gcely uvedeni stavebni Casti Dila, ¢asti Dila nebo
Sekce do provozu nebo ZkuSebniho provozu za podminek stavebniho za-
kona tak, jakje stanovena v Pfiloze (se vSemi prodlouzenimi podle Pod-¢lan-
ku 7.3 [Prodlouzenidoby]), pocitana od Data zahajeni praci nebo tak, jak je
stanoveno v Priloze.
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1.1.27

1.1.28

1.1.29

1.1.30

1131

1.1.32

1.1.33

1.1.34

1.1.35

1.1.36

1.1.37

1.1.38

1.1.39

~Stavebni denik* je dokument, ktery obsahuje zaznamy o provadéni pra-
ci na Dile a dalSich skutecnostech souvisejicich s provadénim Dila a jehoz
nalezitosti, formu a zplsob vedeni stanovi platné a G¢inné Pravni predpisy
a Technické zadani.

LZakladni datum* je datum 28 dn( pred terminem pro podani nabidky.
~Sekce" je ¢ast Dila specifikovana v Priloze jako Sekce (je-li takova).
~-Podzhotovitel" je jakakoliv osoba uvedena ve smlouvé jako podzhotovitel
¢éasti Dila nebo poddodavatel ¢asti Dila a jakakoli osoba jmenovana jako

podzhotovitel ¢asti Dila nebo poddodavatel ¢asti Dila a pravni nastupci kaz-
dé takové osoby.

~Faktura“ je danovy doklad vydany podle platnych pravnich predpisd.

LZarucni doba" znamena dobu, po kterou Zhotovitel poskytuje Objednateli
zaruku za jakost Dila nebo jeho jednotlivych &asti, tj. zaruCuje se, Ze Dilo
nebo jeho jednotlivé ¢asti budou po uréitou dobu zplsobilé k pouZiti pro
obvykly Gcel nebo Ze si zachovaji obvyklé vilastnosti; délky Zaru¢nich dob

jsou uvedeny v Priloze."

LZaruka za odstranéni vad“ znamena zaruku (nebo zaruky) podle clan-
ku 4.6 [Zaruka za odstranénivad].

~Potvrzeni o prevzeti* je potvrzeni vydané podle Clanku 8 [Prevzeti].

»Prijata smluvni Castka" je ¢astka (bez DPH) uvedena ve Smlouvé o dilo za
provedeni a dokon€eni Dila a odstranéni vSech vad.

~Pravni predpisy" jsou veSkera narodni (nebo statni) legislativa, nafizeni, vy-
hlasky ajiné pravni pfedpisy a téz zakony a mistni vyhlasky jakéhokoli legalné
ustanoveného organu verejné spravy.

»BIM Protokol” je dokument tvofici pfilohu t&chto Zvlastnich podminek.
Soucasti BIM Protokolu jsou nasledujici pfilohy:

(@) PoZadavky Objednatele na informace,

i) v€etné Datového standardu staveb (DSS),

(b) PoZadavky na Spolecné datové prostiedi (CDE),
(c) PoZzadavky na Plan realizace BIM (BEP).

»SpoleCné datové prostredi“ je informacni systém podle pfilohy BIM Pro-
tokolu Pozadavky na Spole€né datové prostfedi (CDE).

snformacni model stavby* jsou data ve smyslu BIM Protokolu pfilohy Po-
Zadavky Objednatele na informace a souvisejicich pfiloh.
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1.2
Vyklad

1.3

Hierarchie smluvnich
dokument(

1.4

Pravo

15

Komunikace

Pridava se druhy a tfeti odstavec Pod-¢lanku 1.2:

LVyraz ,pisemny* znamend psany rukou, tistény nebo zhotoveny elektronicky s vysled-
kem trvalého zaznamu. Za vysledek trvalého zaznamu se povaZuje rovnéz zaznam ve
Spole¢ném datovém prostredi.

Vyraz ,predlozit’ znamena poskytnuti pisemného zéznamu rovnéz prostfednictvim
Spole¢ného datového prostredi.
Vyraz ,0znamit' a ,podat oznameni* znamena poskytnuti pisemného zdznamu rovnéz
prostfednictvim Spole¢ného datového prostredi.

Pod-¢lanek 1.3 nové zni:

~Dokumenty tvofici Smlouvu se musivnimat jako vzajemné se vysvétlujici. Pofadi prav-
ni sily jednotlivych dokumentd je v souladu s pofadim uvedenym v Priloze. Jestlize se
v dokumentech vyskytne nejasnost nebo nesrovnalost, musi Objednatel Zhotoviteli
vydat jakékoli nezbytné vyjasnéni nebo pokyn.*

Na konec Pod-¢lanku 1.4 se dopliiuje nasledujici ustanoveni:
,Ridi-li se Smlouva pravem Ceské republiky, fidi se ob&anskym zakonikem s vyjimkou

téch ustanoveni, kterajsou v této Smlouvé upravena odchylné."

Na konec Pod-¢lanku 1.5 se pfidavaji nasledujici odstavce:
.Je-li v Pfiloze k nabidce uveden poZzadavek na Spolecné datové prostfedi, pak musi
tato komunikace probihat ve Spolecném datovém prostredi.*

Zastupci objednatele

3.2

Zastupce objednatele

4.1
Obecné povinnosti

Na konec Pod-¢lanku 3.2 se pridava odstavec:
~Zastupce objednatele je opravnén davat pokyny k Variacim (Clanek 10), prodluzovat
Dobu pro dokonceni (Pod-¢lanek 7.3) a rozhodovat o claimech (Clanek 10).

Text Pod-¢lanku 4.1 se rusi a nahrazuje se nasledujicim textem:

2411 Zhotovitel musi Dilo vyprojektovat (je-li tak uvedeno v Pfiloze anebo Technic-
kém zadani) a provést a dokoncit fadné a v souladu se Smlouvou. Zhotovitel
zajisti veSkeré dozorovani, pracovni silu, Materialy, Technologické zafizeni
a Vybaveni zhotovitele, které mohou byt potfebné.

4.1.2 Zhotovitel i jeho Podzhotovitelé musi mit pfislusna opravnéni k provadéni
stavebnich a montaznich pracijako pfedmétu své Cinnosti a vybrané ¢innos-
ti ve vystavbé musi zabezpecit fyzickymi osobami, které ziskaly opravnéni
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4.1.3

4.1.4

4.1.5

4.1.6

4.1.7

k vykonu téchto ¢innosti podle zvlastnich predpisl a to v poétu, o zkudenos-
tech a odborné kvalifikaci v souladu s kvalifikacnimi prfedpoklady, stanove-
nymi v zadavacich podminkach verejné zakazky na provedeni Dila. Jestlize
Zhotovitel nedodrzi ustanoveni tohoto pod-odstavce, zaplati Objednateli za
toto poruseni své povinnosti smluvni pokutu ve vySi uvedené v Pfiloze.

Zhotovitel je povinen na viditelném misté u vstupu na Stavenisté osadit stav-
bu informacni tabuli k oznaceni stavby podle pokynu Objednatele, se zapra-
covanim identifikaénich Gdajii uvedenych ve Stitku o povoleni stavby a rov-
néz nalezitosti pro oznameni zahajeni praci oblastnimu inspektoratu prace
podle zékona ¢. 309/2006 Sb., a to podle podkladl pfedanych mu k tomuto
Gcelu Objednatelem. V pfipadé rozhodnuti o spolufinancovani stavby z pro-
stfedkd EU v ramci Operaéniho programu Doprava bude informacéni tabule
upravena tak, aby odpovidala pozadavkim Evropské komise pro publicitu
u takto spolufinancovanych staveb. Zhotovitel je povinen informacni tabuli
udrZovat v citelném a aktualnim stavu po celou dobu provadéni Dila az do
uplynuti pdl roku ode dne vydani Potvrzeni o pievzeti.

Zhotovitel je povinen provadét Dilo v souladu s veSkerymi jemu znamymi
zavaznymi pozadavky a podminkami pfipadné stanovenymi ze strany sprav-
nich organd, véetné zejména zavaznych pozadavkl a podminek stanove-
nych pravomocnym UGzemnim rozhodnutim pro Dilo a pravomocnym sta-
vebnim povolenim pro Dilo, jakoz i pfipadnymi vefejnopravnimi smlouvami
vydanymi pro provadéni Dila.

Zhotovitel je povinen odstranovat veSkera znecisténi pozemnich komunika-
ci, kterd zpUsobiv souvislosti s provadénim Dila, a to bez pritahd, nejpozdéji
vSak do ! hodiny od vzniku kazdého takového znecisténi.

Zhotovitel je povinen provést Dilo na pozemcich nevlastnénych Objednate-
lem (resp. Ceskou republikou) pouze v rozsahu a zpisobem, v jakém k tomu
je opravnén Objednatel (napf. ndjemni smlouvou s vlastniky pfislusného po-
zemku). Jestlize Zhotovitel bude mit v amyslu prekrocit trvaly nebo docasny
zabor stavby, které je v souladu se Smlouvou povinen zajistit Objednatel, je
Zhotovitel povinen na vlastni odpovédnost a naklady

(@) tento svllj zamér predem projednat se viemi dotEenymi spravnimi
organy, vlastniky a uZivateli pozemkd a

(b) ziskat veSkera potfebna povoleni, rozhodnuti, souhlasy a prava umoz-
Aujici Zhotovitelem zamyslené prekro€eni pfislusnych trvalych nebo
docasnych zabord.

Odpovédnost za neopravnéné prekroceni trvalého nebo doc¢asného zaboru
(v€etné zejména odpovédnosti za Skodu vzniklou Objednateli nebo tfetim
osobam) nese vyluéné Zhotovitel.

Obdrzi-li Zhotovitel od Objednatele svou povahou nevhodnou véc nebo ne-
vhodny Ci nespravny pokyn, je povinen Objednatele bez zbytecného odkla-
du upozornit na jejich nevhodnost ¢i nespravnost.

Trva-li Objednatel i pfes upozornéni Zhotovitele na pouziti nevhodné véci
nebo postupu podle nevhodného ¢ nespravného pokynu, mize Zhotovitel
po Objednateli Zadat, aby svij pozadavek na pouZiti této véci nebo postupu
podle tohoto pokynu ucinil v pisemné formé. Ustanoveni 8 2594 a § 2595
obcCanského zakoniku se nepouzije.
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4.3
Subdodavky

4.4

Zajisténi splnéni smlouvy

10

4.1.8 Zhotovitel je povinen dodrzet Ihlty a dal$i Casova urceni a fidit se pokyny
a prikazy jemu stanovenymi v rozhodnuti pfisluSného verejnopravniho orga-
nu, kterym se povoluje ¢aste¢na nebo Uplna uzavirka pozemni komunikace
za UCelem provadéni Dila. Zhotovitel musi vzdy dbat pfimérfenosti a propor-
cionality téchto omezeni tak, aby zplsob oznaceni a doba trvani uzavirky
co nejméné omezovaly uzivatele pozemnich komunikaci v jejich pravu na
obecné uzivani pozemnich komunikaci a aby nedochazelo k nadmérnému
ohroZovani bezpecnosti a plynulosti provozu na pozemnich komunikacich.

Jestlize Zhotovitel nedodrzi Ih(ty a dal$i ¢asova ureni jemu stanovené
v rozhodnuti pfislusného verejnopravniho organu, a to z jakéhokoli divodu,
ktery je vylucné na strané Zhotovitele, zaplati Objednateli za toto poruseni
své povinnosti smluvni pokutu ve vySi, uvedené v Pfiloze.

4.1.9 Zhotovitel je v souvislosti s provadénim praci povinen plnit povinnosti pd-
vodce odpad( podle zakona o odpadech a je povinen zajistit plnéni téchto
povinnostii ze strany pfipadnych Podzhotoviteld, a to véetné vedeni pribéz-
né evidence o odpadech a zplsobech nakladani s odpady a archivace této
evidence po dobu stanovenou pfislusSnymi pravnimi predpisy. Zhotovitel je
povinen na zadost Objednatele bez zbyte¢ného odkladu predlozit jim vede-
nou evidenci o odpadech a zplsobech nakladani s nimi ke kontrole, véetné
takové evidence vedené Podzhotoviteli.

4.1.10  Zhotovitel musi plnit veSkeré povinnosti, které mu vyplyvaji z BIM Protokolu
(existuje-li) a jeho pfiloh.

Zhotovitel musi poskytnout Objednateli rovnéz veSkerou nezbytnou soucin-
nost k plnéni povinnosti vyplyvajicich z BIM Protokolu a jeho pfiloh.”

Pod-¢lanek 4.3 se dopliuje néasledujicim textem:

,Pfi poruseni téchto ustanoveni je Zhotovitel povinen Objednateli zaplatit smluvni po-
kutu ve vysi stanovené v Pfiloze. Zhotovitel bude odpovidat za jednani nebo chyby
vdech Podzhotovitelll stejné jako by Slo o jednani nebo chyby Zhotovitele.

Jestlize z objektivnich dlvodl neni mozné Dilo podle této Smlouvy provést v tom roz-
sahu, v jakém Zhotovitel prokazal kvalifikaci prostfednictvim Podzhotovitele takovym
Podzhotovitelem, je Zhotovitel povinen do 7 pracovnich dnl tuto skutec¢nost pisemné
oznamit Objednateli véetné uvedeni relevantnich ddivodd. Do 10 pracovnich dnd od
oznameni shora uvedené skute¢nosti Objednateli je Zhotovitel povinen predlozit Ob-
jednateli potfebné dokumenty prokazujici spinéni kvalifikace v plném rozsahu, pficemz
pFislusny kvalifikaéni pfedpoklad mlze prokazat sam Zhotovitel, nebo jej mize pro-
kazat prostfednictvim jiného Podzhotovitele. Podzhotovitele uvedené v nabidce neni
potfeba znovu schvalovat."

Cely text Pod-Clanku 4.4 se ruSi a nahrazuje novym textem:

»Zhotovitel musi na své naklady ziskat ZajiSténi splnéni smlouvy ve formé bankovni
zaruky a ve vySi uvedené v Pfiloze. Jestlize v Pfiloze neni uvedena Castka, tento Pod-
-Clanek se nepouzije.

Zhotovitel musi pfedat bankovni zaruku Objednateli do 28 dni po uzavieni Smlouvy
nebo k Datu zahdjeni praci, podle toho, co nastane pozdé&ji. Bankovni zaruka musi
byt vydana ceskou bankou nebo jinou ¢eskou osobou opravnénou vydavat bankovni
zaruky v ramci podnikani nebo zahrani¢ni bankou (kreditni instituci) se sidlem v ¢len-
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ském statu EU s poboékou v Ceské republice (dale jen ,ceska banka®) nebo zahraniéni
bankou (kreditni instituci) se sidlem v ¢lenském statu EU plsobici v Ceské republice
na zakladé prava volného pohybu sluzeb (dale jen ,zahrani¢ni banka“) ve prospéch
Objednatele jako opravnéného, ktera musi byt potvrzena ¢eskou bankou. Bankovni
zaruka musi byt U€inna nejpozdéji v den jejiho predani Objednateli.

Zhotovitel musi zajistit, Ze bankovni zaruka bude platna a Gc¢inna, dokud neprovede
a nedokonci Dilo a nepfeda Objednateli Zaruku za odstranéni vad podle Pod-¢lan-
ku 4.6 [Zaruka za odstranénivad]. Pokud podminky bankovni zaruky specifikuji datum
jeji platnosti a Zhotovitel neziskal pravo na obdrzeni Potvrzeni o prevzeti Dila nebo
posledni Sekce a nepfedal Objednateli Zaruku za odstranénivad do data 28 dnl pred
datem ukon€eni platnosti bankovni zaruky, potom Zhotovitel podle toho musi rozsifit
platnost bankovni zaruky, dokud neni Dilo dokonceno a Objednatel neobdrzi Zaruku
za odstranéni vad.

Objednatel smi uplatnit narok z bankovni zaruky pouze v pfipadé, Ze:

(@) Zhotovitel neprodlouzi platnost bankovni zaruky tak, jak je popsano v pred-
chozich odstavcich, kdy v takovém pfipadé mize Objednatel narokovat plnou
¢astku bankovni zaruky,

(b) Zhotovitel nezaplati Objednateli ¢astku, ktera Objednateli nalezi, ackoli Castka
byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo uréena podle Clanku 15 [ReSeni spor]
do 42 dnl po dohodé& nebo uréeni,

(c) Zhotovitel nenapravi poruseni smluvni povinnosti do 42 dnd po tom, co obdrzel
oznameni Objednatele pozadujici napravu porusené smluvni povinnosti nebo

(d) dojde k naplnéni podminek pro odstoupeni Objednatelem podle Pod-Clan-
ku 12.1 [Neplnénizhotovitele]. V takovém pfipadé mdze Objednatel narokovat
plnou ¢astku bankovni zaruky.

Objednatel neni povinen uplatnit prava na ¢erpani z bankovni zaruky.

Objednatel musi bankovni zaruku Zhotoviteli vratit do 21 dn0 poté, co obdrzel kopii
Potvrzeni o prevzeti na Dilo nebo posledni Sekci a poté, co obdrzel od Zhotovitele
Zaruku za odstranéni vad.

Zhotovitel musi zajistit, Ze Objednatel bude opravnén Cerpat z bankovni zaruky financni
prostfedky na prvni vyzvu a bez namitek ¢i omezujicich podminek pravnické osoby,
ktera bankovni zaruku vydala.

V pfipadé nevymahatelnosti bankovni zaruky se Zhotovitel zavazuje neprodlené ucinit
vesSkeré kroky nezbytné k obstarani bankovni zaruky ve prospéch Objednatele, jejiz
hodnota a podminky budou v maximalné mozném rozsahu odpovidat podminkam
uvedenym vyse.

Objednatel vyslovné nepfipousti, aby Bankovni zaruka za provedeni Dila byla vystavena
v podobé dvou ¢i vice dil¢ich zaruk.

Objednatel ma vici Zhotoviteli pravo na zadrZeni ¢asti plateb ve vysi stanovené v Pfiloze
za prodleni Zhotovitele s udrzovanim této bankovni zaruky v platnosti.*
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4.5
Zajisténi kvality

4.6

Zaruka za odstranéni vad

12

Pridava se novy Pod-Clanek 4.5 [ZajiSténi kvality]:

.Zhotovitel musi zavést systém zajisténi jakosti podle pozadavk( uvedenych v Tech-
nickém zadani, aby bylo prokdzano dodrzovani pozadavkd Smlouvy. Systém musi byt
v souladu s Udaji stanovenymi ve Smlouvé. Zastupce objednatele je opravnén zkont-
rolovat jakykoli aspekt tohoto systému.*

Pridava se novy Pod-¢lanek 4.6 [Zaruka za odstranénivad]:
~Zhotovitel musi ziskat Zaruku za odstranéni vad ve formé bankovni zaruky a vysi uve-
dené v Priloze. Jestlize v Pfiloze neni uvedena ¢astka, tento Pod-Clanek se nepouzije.

Zhotovitel musi pfedat Zaruku za odstranéni vad Objednateli nejpozdéji ke dni doruce-
ni oznameni Zhotovitele, kterym Zada Objednatele o vydani Potvrzeni o prevzeti podle
pod-odstavce 4.1.1. Zaruka za odstranéni vad musi byt vydana ¢eskou bankou nebo
jinou €eskou osobou opravnénou vydavat bankovni zaruky v rdmci podnikani nebo za-
hraniéni bankou (kreditni instituci) se sidlem v ¢lenském statu EU s poboékou v Ceské
republice (dale jen ,Ceska banka“) nebo zahrani¢ni bankou (kreditni instituci) se sidlem
v Elenském statu EU plsobici v Ceské republice na zékladé prava volného pohybu
sluzeb (dale jen ,zahrani¢ni banka“) ve prospéch Objednatele jako opravnéného, ktera
musi byt potvrzena ¢eskou bankou.

Zhotovitel musi zajistit, Ze Zaruka za odstranéni vad bude platna a G¢inna nejméné
po dobu (6) let ode dne vydani Potvrzeni o prevzeti Dila, nebo dokud Zhotovitel ne-
dokonci veskeré k datu dokonceni znamé nedokoncené prace uvedené v Potvrzeni
o prevzeti Dila a neodstrani vSechny vady, podle toho, ktera okolnost nastane pozdéji.
Pokud podminky Zaruky za odstranéni vad specifikuji datum jeji platnosti a Zhotovitel
neodstranil vady do data 28 dn{ pfed datem ukonéenijeji platnosti, potom Zhotovitel
musi rozSifit platnost Zaruky za odstranéni vad do doby, nez budou vSechny vady
odstranény.

Objednatel smi uplatnit narok ze Zaruky za odstranénivad v pfipadé, Ze:

(@) Zhotovitel neprodlouZzi platnost Zaruky za odstranénivad, tak jak je to popsano
v pfedchazejicim odstavci; za téchto okolnosti mdze Objednatel narokovat pl-
nou vySi ¢astky Zaruky za odstranéni vad,

(b) Zhotovitel nezaplati Objednateli ¢astku, ktera Objednateli nalezi, ackoli Castka
byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo uréena podle Clanku 15 [ReSeni sporl]
do 42 dn( po dohodé& nebo uréenti,

(c) Zhotovitel nedokonci veSkeré prace, které zbyva vykonat v den uvedeny v Po-
tvrzeni o prevzeti v pfiméfené dobé podle pokynl Objednatele a neodstrani
vadu do 42 dnl poté, co obdrzel oznameni Objednatele, v némz bylo poza-
dovano odstranéni vady. V tom pfipadé mdze Objednatel narokovat plnou vysi
Castky Zaruky za odstranéni vad.

Objednatel neni povinen uplatnit prava na ¢erpani ze Zaruky za odstranéni vad.
Zhotovitel je povinen zajistit, Ze Objednatel bude opravnén Cerpat ze Zaruky za odstra-
néni vad finan¢ni prostfedky na prvni vyzvu a bez namitek ¢i omezujicich podminek

pravnické osoby, ktera zaruku vydala.

V pfipadé nevymahatelnosti Zaruky za odstranéni vad se Zhotovitel zavazuje nepro-
dlené ucinit veSkeré kroky nezbytné k obstarani Zaruky za odstranénivad ve prospéch
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4.7

BezpecCnost a ochrana
zdravi pfi praci

4.8
Vyty€eni stavby

Objednatele, jejiz hodnota a podminky budou v maximalné mozném rozsahu odpovi-
dat podminkam uvedenym vyse.

Objednatel vyslovné nepfipousti, aby Bankovni zaruka za provedeni Dila byla vystave-
na v podobé dvou ¢i vice dil€ich zaruk.

Objednatel musi Zhotoviteli vratit Zaruku za odstranéni vad do 21 dnl po ukonéeni
data jeji platnosti za pfedpokladu, ze vSechny vady byly odstranény.*

Pridava se novy Pod-Clanek 4.7 [Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci]:
~Povinnosti Zhotovitele pro zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravijsou:

(@) Zhotovitel je povinen dodrzovat veSkeré platné technické a Pravni predpisy, ty-
kajici se zajiSténi bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci a bezpecnosti technic-
kych zafizeni a staveb Objednatele;

(b) Zhotovitel se zavazuje vysilat k provadéni praci pracovniky odborné a zdravotné
zplsobilé a fadné proskolené v predpisech bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci.

(c) Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastni dozor nad bezpecnosti prace a soustavnou
kontrolu na pracovistich. Zastupce zhotovitele pfeda pfi prevzeti pracovisté pi-
semné jmenovani osob zajiStujicich tento dozor Zastupci objednatele.

(d) Zhotovitel nebude bez pisemného souhlasu pouzivat zafizeni Objednatele a na-
opak.

(e) V pfipadé pracovniho Urazu zaméstnance Zhotovitele musi vySetfit a sepsat
zaznam o pracovnim Urazu vedouci zaméstnanec Zhotovitele ve spolupraci
s vedoucim zaméstnancem Objednatele a Zhotovitel nasledné spini veSkeré
povinnosti v souladu se zakonikem prace a s prislusnymi dalSimi pravnimi pred-
pisy.

(f Zhotovitel odpovida Objednateli i za $kodu zplsobenou okolnostmi, které
maji plivod v povaze pfistroje nebo jinych véci, jichZ bylo pfi plnéni zavazkd ze
Smlouvy pouzito. Odpovédnost Zhotovitele vici jinym osobam tim neni dotce-
na.

(9) Zhotovitel se zavazuje pouzivat stroje a zafizeni, které svym konstrukénim pro-
vedenim a na zakladé vysledkd kontrol a revizijsou schopny bezpeéného pro-
VOZu.

Porusovani predpist bezpecénosti prace a technickych zafizeni a pfedpisti o bezpec-
nosti se povazuje za neplnéni povinnosti Zhotovitele podle Smlouvy.

Zajisténi téchto bezpecnostnich postupl daldimi zhotoviteli Objednatele (pokud exis-
tuji) je povinnosti Objednatele, neni-li v Technické specifikaci stanoveno jinak.*

Pridava se novy Pod-¢lanek 4.8 [Vytycenistavby]:

.Zhotovitel stavby musi vytyCit Stavenisté v rozsahu a za podminek stanovenych
v Technickém zadani. Zhotovitel je odpovédny za spravné rozmisténi vSech ¢asti Dila
a musi napravit jakékoli chyby v rozmisténi, vySkach, rozmérech a trasovani Dila. Zho-
tovitel je povinen zajistit obnoveni vytyCeni obvodu Stavenisté a pevnych vyty€ovacich
bod(, pokud budou v pribéhu Dila zni¢eny ¢i poskozeny.*
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4.9

Archeologické nalezy

Projekt

Pridava se novy Pod-¢lanek 4.9 [Archeologické nalezy]:

»VSechny fosilie, mince, cenné nebo starozitné predméty a konstrukce a jiné pozUs-
tatky nebo predméty geologického a archeologického vyznamu nalezené na Staveni-
Sti musi byt umistény do péce a odpovédnosti Objednatele. Zhotovitel musi pfijmout
pfiméfena preventivni opatfeni, aby zabranil personalu Zhotovitele nebo jinym osobam
v odvezeni, odneseni nebo poskozenijakychkoli z téchto nalezl.

Zhotovitel musi dat po objevenijakéhokoli takového nalezu okamzité oznameni Objed-
nateli, ktery musi dat pokyn, jak s nim nalozit."

ovani zhotovitelem

5.1
Projektova dokumentace

zhotovitele

14

Pod-¢lanek 5.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

~Zhotovitel musi v souladu s P¥ilohou a Technickym zadanim vypracovat projektovou
dokumentaci Dila a Informa¢ni modely stavby a je za né odpovédny. Projektova doku-
mentace musi byt pfipravena odbornym personalem Zhotovitele, ktery spliuje poza-
davky stanovené Smlouvou, Pravnimi predpisy €i které byly stanoveny v zadavacich
podminkach vefejné zakazky na provedeni Dila. Neni-li ve Smlouvé stanoveno jinak,
Zhotovitel musi predlozit Zastupci objednatele k odsouhlaseni jméno a podrobnosti
kazdého projektanta a Podzhotovitele projektové dokumentace.

Zhotovitel odpovida za to, Ze ma on sam, jeho projektanti a Podzhotovitelé projektové
dokumentace a Informacénich modelll staveb zkuSenosti a schopnosti potfebné pro
projektovani. Zhotovitel se zavazuje, Ze projektanti musi byt dostupni k G€asti na disku-
zich se Zastupcem objednatele v jakékoli rozumné dobé az do data uplynuti pfislusné
Zarucni doby.

Zhotovitel musi pfedlozit Objednateli veSkerou projektovou dokumentaci a Informacni
modely staveb, které pfipravil. Do 28 dni od jejiho pfijeti musi Objednatel oznamit
Zhotoviteli své pfipominky nebo ji odsouhlasit anebo v pfipadé, Ze neniv souladu se
Smlouvou, odmitnout s uvedenim dlvodd. Zhotovitel nesmi zahdjit prace bez odsou-
hlaseni projektové dokumentace a Informaénich modeld staveb tohoto prvku Objed-
natelem. Projektova dokumentace a Informacni modely stavby, které byly odmitnuty,
musi byt doplnény a pfedloZzeny znovu s tim, Ze Zhotovitel vezme pfipominky Objedna-
tele v Gvahu tak, jak je to potfebné. Zhotovitel je povinen ¢asové naroky na vypracovani
projektové dokumentace a Informacnich modeld stavby zahrnout do harmonogramu
postupu praci.

Je-li Technické zadani tvofeno Pozadavky objednatele a neni-li v nich uvedeno néco
jiného, je Zhotovitel nad ramec vypracovani projektové dokumentace dale povinen:

(@ provadét nebo prostfednictvim svych Podzhotovitelll zajistit provedeni Autor-
ského dozoru projektanta v pfipravé a realizaci za podminek a v rozsahu stano-
veném Pravnimi predpisy a PoZadavky objednatele;

(b) zastupovat Objednatele na zakladé plné moci ve spravnich fizenich nebo v po-
stupech vedoucich k obstarani zavaznych stanovisek za U€elem ziskani pravo-
mocného stavebniho povoleni nebo pravomocného ohlaSeni stavby a provést
veSkeré dalsi ¢innosti a obstarat potfebné doklady zajiStujici komplexni vefejno-
pravni projednani a zajisténi vSech potrebnych podkladl a certifikatd nutnych
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Odpovédnost
za projektovou
dokumentaci

yd(=3)

k vydani pravomocného stavebniho povoleni nebo pravomocného ohlaseni
stavby;
() s vynalozenim odborné péce vyvijet €¢innost sméfujici k tomu, aby Objednatel

v rozsahu a zplsobem stanovenym v PoZadavcich objednatele a vyplyvajicim
z projektové dokumentace nabyl prava k nemovitym vécem tfetich osob, je-li to
potfebné k provedeni Stavby. Pfi plnénitéto povinnosti bude Zhotovitel zejména
zastupovat pfi jednanich o uzavieni smluv o nabyti takovych prav, a to zpUso-
bem, ktery stanovuji pfislusné Pravni predpisy.*

Posledni véta Pod-Clanku 5.2 je odstranéna a je nahrazena textem:
~Objednatel je odpovédny za Technické zadani.*

Na konec Pod-¢lanku 5.2 se pfidava nasledujici ustanoveni:
»Je-li Technické zadani tvoreno PoZadavky objednatele, pak dale plati, ze

(@) bezodkladné po Datu zahajeni praci musi Zhotovitel podrobné prozkoumat Po-
Zadavky objednatele (vCetné parametrd projektové dokumentace a vypodtd,
jsou-li takové) a referencni prvky, k nimz je Dilo vyty¢eno; béhem doby stano-
vené v Priloze, pocitané od Data zahajeni praci, musi dat Zhotovitel Zastupci
objednatele oznameni o jakékoli chybé&, nedostatku nebo jiné vadé nalezené
v PoZadavcich objednatele nebo téchto referen¢nich prvcich;

(b) po obdrzeni tohoto oznameni musi Zastupce objednatele urcit, zda se pouzije
Clanek 10 [Variace a claimy] a musi dat podle toho oznameni Zhotoviteli; pokud

a v té mife, v niz (s ohledem na néklady a ¢as) mohl zkuSeny Zhotovitel jednajici
s odbornou péci objevit chybu, nedostatek nebo jinou vadu pfi pfezkoumani
Stavenisté a Pozadavkl objednatele pred predloZenim nabidky, nesmi byt Doba

pro dokonceni prodlouzena a smluvni cena nesmi byt upravena.*

Rizlkaobiednatele

6.1
Rizika objednatele

Pod-¢lanek 6.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
,V této Smlouveé jsou v odpovédnosti Objednatele rizika z nasledujicich nebezpeci:

a) VyS$Si moc,

b) uzivani nebo zabrani jakékoli ¢asti Dila Objednatelem mimo pfipadl specifiko-
vanych ve Smilouvé,

c) projektovani jakékoli ¢asti Dila personalem Objednatele nebo nékym jinym, za

koho je Objednatel odpovédny,

d) jakékoli plsobeni pfirodnich sil s vliivem na Stavenisté nebo Dilo, které je ne-
predvidatelné nebo u kterého se nedalo pfedpokladat, Zze by proti nému zkuSe-
ny Zhotovitel pfijal adekvatni preventivni opatfent,

e) preruSeni podle Pod-Clanku 2.3 [Pokyny objednatele], pokud neni pficitatelné
neplnéni Smlouvy Zhotovitelem nebo jinému jeho selhani,

f) jakékoli neplnéni Smlouvy Objednatelem nebo jeho jiné selhani,

9) fyzické prekazky nebo fyzické podminky jiné nez klimatické podminky, zazna-

menané na StaveniSti béhem provadéni Dila, které nebyly rozumné predvida-
telné zkuSenym Zhotovitelem a které byly okamzité Zhotovitelem Objednateli
oznameny,
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h) jakékoli zpozdéni nebo ztizené podminky zapficinéné Variaci,

i) jakakoli zména prava Smlouvy po datu nabidky Zhotovitele tak, jak je stanoveno
ve Smlouvé o dilo,

) ztraty vyplyvajici z prava Objednatele nechat stavbu provést na, nad, pod, uvnitf
nebo pres jakykoli pozemek a z prava zabrat tento pozemek pro stavbu,

k) Skoda, ktera je nevyhnutelnym nasledkem povinnosti Zhotovitele provést Dilo."

Doba pro dokonceni

7.1
Provedeni dila

7.2

Harmonogram

7.3

Prodlouzeni doby

16

Na konec Pod-Clanku 7.1 se pfidava nasledujici text:
.~Jsou-li v Pfiloze uvedeny Sekce s kratSi Dobou pro dokonceni, vztahuje se tento
a dale uvedené Pod-Clanky 7.3, 7.4, 8.1 a 8.2 pfiméfené téz na tyto Sekce."

Pod-¢lanek 7.2 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
Ve Ihité stanovené v Pfiloze musi Zhotovitel pfedat Objednateli harmonogram, ktery
musi obsahovat:

(@) Casovy plan zpracovani projektové dokumentace Zhotovitele (je-li néjakd), Da-
tum zahdjeni praci, Dobu pro dokonceni Dila a kazdé jeho Sekce (je-li néjaka)
a Dobu pro uvedeni do provozu Dila a kazdé jeho Sekce (je-li néjaka), Postupné
zéavazné milniky, v€etné uvedeni kazdé Prejimaci zkousSky jako milniku, a prova-
déni praci s vyznaéenim Podzhotoviteld,

(b) odhad plateb, o nichz Zhotovitel o¢ekava, ze budou splatné v kazdém mésici az
do doby vydani Potvrzeni o prevzeti,

(c) posloupnost a nacasovani kontrol a zkouSek specifikovanych ve Smlouve,

(d) privodni zpravu obsahujici:

(i) struény popis postupll, které Zhotovitel zamysli pouzit a
(ii) odhad poctu personalu a vybaveni Zhotovitele na stavenisti v kazdé
z hlavnich etap.

Zhotovitel rovnéZz musi predat aktualizovany harmonogram, kdykoli ten pfedchozi ne-
souhlasi se skuteCnym postupem nebo povinnostmi Zhotovitele. Nesplnéni povinnosti
predlozit harmonogram nebo jeho aktualizaci ve |hité stanovené Objednatelem je dd-
vodem pro zadrzeni ¢asti plateb podle Pod-¢lanku 11.3 [PrlibéZzné platby].*

Pod-¢lanek 7.3 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

.Podle Pod-Clanku 10.3 [VCasné upozornéni] je Zhotovitel opravnén k prodlouzeni
Doby pro dokonceni, Doby pro uvedeni do provozu nebo Doby pro splnéni postup-
ného zavazného milniku, jestlize je nebo bude zpozdén jakymkoli rizikem Objednatele.

V tomto pfipadé po obdrzeni podani Zhotovitele Objednatel musi zvazit veSkeré pod-
pdrné podrobnosti poskytnuté Zhotovitelem a musi prodlouzit Dobu pro dokonéenti,
Dobu pro uvedeni do provozu nebo Dobu pro spinéni postupného zavazného milniku
tak, jak je to vhodné.

D0vody pro pfipadné prodlouzeni Doby pro uvedeni do provozu, Doby pro dokon&eni
a Doby pro spInéni postupného zavazného milniku se posuzuji samostatné.”
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Zpozdéné dokonceni

7.5

Postupné zavazné milniky

Pr~z/t

8.1

Dokonceni

8.2

Oznameni o prevzeti

35 J—

Prevzeti ¢asti dila

Pod-Clanek 7.4 se odstranuje bez nahrady

Pridava se novy Pod-¢lanek 7.5 [Postupné zavazné milniky]:

.Jestlize jsou v Priloze stanoveny postupné zavazné milniky provadéni Dila, je Zhoto-
vitel povinen provadét Dilo takovym zplsobem, aby v terminu, do kdy maji byt prace
odpovidajici pfisluSnému postupnému zavaznému milniku dokonceny, bylo Dilo pro-
vedeno v rozsahu prfedepsaném pro pfislusny postupny zavazny milnik. Doba pro spl-
néni postupného zavazného milniku miZe byt prodlouzena za podminek stanovenych
v Pod-¢lanku 7.3 [ProdlouZenidoby].

O splnéni kazdého postupného zavazného milniku bude Stranami sepsan protokol.
Sepsani protokolu o splnéni postupného zavazného milniku nema Gcinek na dokon-
¢eni nebo prevzeti Dila ani jeho Sekce a ani neznamena, Ze Dilo bylo provedeno fadné
a bez vad. Jestlize se Zhotovitel dostane do prodleni se splnénim povinnosti provést
Dilo v rozsahu predepsaném pro prisluSny postupny zavazny milnik v terminu, do kdy
maji byt prace odpovidajici pfislusSnému postupnému zavaznému milniku dokonceny,
je povinen Objednateli zaplatit smluvni pokutu ve vysi stanovené v Pfiloze."

Pod-¢lanek 8.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

,8.1.1 Zhotovitel mdze oznamenim poZadat Objednatele o vydani Potvrzeni o pre-
vzeti ne dfive nez 14 dnd pred tim, nez bude Dilo podle Zhotovitelova nazoru
dokonceno a pfipraveno k prevzeti.

8.1.2 Jestlize je Dilo rozdéleno do Sekci, mdze Zhotovitel podobné pozadat o vy-
dani Potvrzeni o prevzeti na kazdou Sekci.”

Pod-¢lanek 8.2 [Oznamenio prevzeti] je odstranén v€etné nazvu a nahrazen Pod-&lan-
kem 8.2 [PrevzetiDila a Sekci] nasledujiciho znéni:
,Objednatel do 28 dnll po obdrZeni Zadosti Zhotovitele:

(@) vyda Zhotoviteli Potvrzeni o pfevzeti, na kterém musi byt uvedeno datum, kdy
byly Dilo nebo Sekce dokonceny v souladu se Smlouvou s vyjimkou drobnych
nedokoncéenych praci a vad, které podstatnym zplsobem neovlivni uzivani Dila
nebo Sekce k jejich zamysSlenému Gcelu (bud dokud nebo pokud tyto prace
nebudou dokonceny a tyto vady odstranény); nebo

(b) odmitne zadost s uvedenim dlvodi a specifikovanim prace, kterou ma Zhotovi-
tel provést, aby mohlo byt vydano Potvrzeni o prevzeti. Zhotovitel pak musi tuto
praci dokoncit pred vydanim dalSiho oznameni podle tohoto Pod-¢lanku.*

Pridava se novy Pod-Clanek 8.3 [Prevzeticastidilal:

,Objednatel mdze podle vlastniho uvazeni pfevzit jakoukoli ¢ast Dila. Objednatel nesmi
uzivat jakoukoli ¢ast Dila, pokud tuto ¢ast Dila nepfevzal. Jestlize bylo vydano Potvr-
zeni o prevzeti na Cast Dila (jinou nez Sekci), musi byt nasledné Smluvni pokuta za
zpozdéni dokonceni zbyvajiciho rozsahu Dila snizena.”
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Odsfranéni vad

9.1
Odstranéni vad

9.2
Odkryti a zkouSeni

Pod-¢lanek 9.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
,Objednatel mdze kdykoli pfed uplynutim pfislusné Zaruéni doby oznamit Zhotoviteli
jakékoli vady nebo nedokoncené prace. Zhotovitel musi

(@) dokoncit jakoukoli praci nedokoncenou k datu stanovenému v Potvrzeni o pre-
vzeti béhem takové primérené Ihity, ktera je uréena pokynem Objednatele,

(b) provést veskeré prace potfebné k odstranénivad nebo poskozenitak, jak mlze
byt oznameno Objednatelem (nebo jehojménem) k datu nebo pfed datem uply-
nuti prislusné Zaruéni doby a to bez naroku na Ghradu naklad( ze strany Objed-
natele a

(c) musi protokolarné predat veSkeré vySe uvedené prace Objednateli.

Zhotovitel je povinen ve |hité objektivné co nejkratsi po oznameni vady oznamit, jakym
zplUsobem zamysli vadu Dila odstranit. Konkrétni zplisob odstranéni vady odsouhlasi

Objednatel. Toto odsouhlaseni nebude Objednatel bezdlvodné oddalovat.

Za neodstranéni vady v terminu dohodnutém s Objednatelem je Zhotovitel povinen
uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vySi uvedené v Pf¥iloze."

Pod-¢lanek 9.2 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

,9.2.1 Objednatel je opravnén v pribéhu provadéni Dila kontrolovat prace, které
maji byt zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. K GcCasti na kontrole vySe
uvedenych praci se Zhotovitel zavazuje Objednatele pisemné vyzvat.

9.2.2 Objednatel mlzZe dat pokyn k odkryti nebo zkousenijakychkoli praci. Pokud
neni na zakladé odkryti nebo zkouSeni zjisténo, Ze projektova dokumenta-
ce Zhotovitele, Materialy, Technologické zafizeni nebo femesiné zpracovani
nejsou v souladu se Smlouvou, musi byt Zhotoviteli za takové odkryti nebo
zkousSeni zaplaceno jako za Variaci v souladu s Pod-¢lankem 10.2 [Oce-
novani Variaci]. V pfipadé, Ze Zhotovitel porusil svoji povinnost uvedenou
v 9.2.1 a nepfizval Objednatele ke kontrole, narok na zaplaceni nema.”

VariOc ™"

10.1
Opravnéni k variaci

18

laimy

Pod-¢lanek 10.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
~Strany jsou povinny fidit se platnym znénim zakona o zadavani vefejnych zakazek
a postupovat v pfipadé Variaci v souladu s timto zakonem.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout veSkerou potfebnou soucinnost za G¢elem naplnéni
pozadavkl zakona o zadavani verejnych zakazek a postupovat pfi Variaci podle Pfilo-
hy, je-li v ni postup samostatnou pfilohou upraven.

Zhotovitel se v pfipadé, Ze ve smyslu § 222 zdkona o zadavani vefejnych zakazek
nebudou splnény zde uvedené zakonné podminky a Objednatel rozhodne o nutnosti
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Ocenovani variaci

Opravnéni ke claimu

zadani novych praci v zadavacim fizeni, a nebude-li vybran pro realizaci té€chto praci,
zavazuje poskytnout dodavateli novych praci veSkerou soucinnost pro jejich fadnou
realizaci.

Jestlize Zhotoviteli vznikne zpozdéni anebo Naklady v pfi¢inné souvislosti s poskytova-
nim soucinnosti jinému dodavateli, musi dat Zhotovitel Zastupci objednatele oznameni
aje opravnén:

a) prodlouzeni doby za jakékoli takové zpozdéni, jestlize dokonc€enije nebo bude
zpozdéno podle Pod-¢lanku 7.3 [Prodlouzeni doby pro dokonceni] a
b) platbé jakychkoli takovych Naklad( plus pfirdzky pfiméfeného zisku, které se

zahrnou do Smluvni ceny.

Po obdrzeni tohoto oznameni musi Zastupce objednatele postupovat tak, aby tyto
zalezitosti dohodl nebo urcil.*

Pod-Clanek 10.2 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

.Variace musi byt ocenéna poloZzkovou cenou ze Smlouvy a mnoZzstvi praci na Dile,
které je predmétem Variace, musi byt méfeno, neni-li Stranami dohodnut jiny zptsob
ureni ceny Variace. Vhodnou cenou pro jakoukoli novou polozku tedy musi byt takova
cena, ktera (v nasledujicim poradi priority):

(@) je specifikovana ve Smlouve,

(b) je odvozena z ceny obdobné polozky specifikované ve Smlouvé,

(c) je stanovena na zakladé ceny pfislusné polozky (vzhledem k rozsahu technické
specifikace této polozky) podle pfisluSné cenové soustavy, ktera je v prisluSném
objektu pouzita (cenova soustava napf. Oborovy tfidnik stavebnich konstrukci
a praci (OTSKP) - vydana SFDI, cenové soustavy URS (CS URS) vydané spo-
leénosti URS Praha a. s., cenova soustava RTS DATA vydané spole¢nosti RTS
a.s.; ceny v téchto cenovych soustavach jsou povazovany za Expertni ceny),
platna ke dni pfedlozeni navrhu Zhotovitele k Variaci. K pouzitym Expertnim ce-
nam se nepfipocCitava pfirazka pfiméreného zisku ani pfirazka vyrobni a spravni
reZie, protoze je jiz v téchto cenach zahrnuta,

(d) musi byt ur€ena Objednatelem na zakladé Zhotovitelova navrhu kalkulace pfi-
méfenych pfimych nakladd polozky. Tento navrh musi Zhotovitel Objednateli
predlozit nejdfive, jak je to mozné po vzneseni pozadavku Objednatele, spolu
s prirdzkou ptiméreného zisku ve vysi 5 % piimych nakladl pfislusné polozky,
pfirdzkou na vyrobni rezii ve vysi 5 % pfimych nakladd prislusné polozky a pfi-
razkou na spravni rezii ve vysi 5 % primych nakladd prislusné polozky. Tyto
pfirazky se povazuji pro Ucely tohoto Pod-¢lanku mezi Stranami za dohodnuté.

V pfipadé nutnosti Upravy Harmonogramu v dlsledku Variace bude zména Harmo-
nogramu pfimérena povaze Variace s tim, Ze tam, kde to bude mozné (tedy tam, kde
je u urcité polozky stavebnich praci stanovena €asova naro¢nost provedeni mérné
jednotky) bude se vychazet z cenové soustavy pouZité v prislusném objektu platné ke
dni pfedlozeni navrhu Zhotovitele k Variaci.*

Pod-¢lanek 10.4 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

.Jestlize Zhotoviteli vzniknou Naklady v dlsledku jakéhokoli rizika Objednatele, je
Zhotovitel opravnén k oznameni naroku (claimu) s uvedenim podrobnosti. Jestlize je
v dlsledku jakéhokoli rizika Objednatele nutné zménit Dilo, musi se situace fesit jako
Variace."

ZvIastni podminky, prvnivydani 2020 19



Sm*uv™Mc

11.1
Smluvni cena
a ocenovani dila

11.2

Vyuctovani

20

ena a platba

Pod-Clanek 11.1 je odstranén vCetné nazvu a nahrazen Pod-Clankem 11.1 [Smluvni
cena a ocenovanidila] nasledujiciho znéni:

.Je-li Technické zadani tvofeno Pozadavky objednatele, pak, pokud ve Smlouvé neni
sjednano jinak, plati, ze

(@) Smluvni cena je pausalni obnos Pfijaté smluvni Castky a musi podléhat Gpravam
v souladu se Smlouvou;

(b) Zhotovitel musi zaplatit vSechny dané, cla a poplatky, které ma podle Smlouvy
zaplatit a Smluvni cena nesmi byt upravena z diivodu jakychkoli téchto nakladu;

(c) jakékoli mnozstvi stanovena v néjakém Formulafi jsou mnozstvi odhadovana
a nemaji byt povazovana za skutecna a spravna mnozstvi, co se tyce Dila, které
ma Zhotovitel provést; a

(d) jakakoli mnozstvi nebo cenové Udaje stanovené v néjakém Formulafi musi byt
pouzity k G€eldim, které jsou ve Formulafi stanoveny, a mohou byt pro jiné Gcely
nepouzitelné.

Méa-li vSak byt néjaka Cast Dila zaplacena podle skutecné dodaného mnoZstvi nebo
provedené prace, pouziji se ustanoveni pro méfeni a ocefnovani tak, jak jsou uvedena
v tomto Pod-¢lanku. V souladu s tim musi byt uréena Smluvni cena, kterd musi podlé-
hat Upravam v souladu se Smlouvou.

Je-li Technické zadani tvofeno Technickou specifikaci a Vykresy, pak plati, ze Dilo musi

byt pro Ucely platby méfeno a ocenéno na zakladé ocenéného Soupisu praci a cena
musi byt upravena podle Clanku 10 [Variace a claimy].

Neni-li ve Smlouvé stanoveno jinak a bez ohledu na mistni praxi:

(@) musi se méfrit Cisté skutecné mnozstvi kazdé polozky stavby, ktera je ve Formu-
lafi uvedena jako méfena polozka (formou poznamky ,méfena‘ uvedené u pfi-
slusné polozky) a

b) metoda meéreni musi byt v souladu se Soupisem praci (Ci jinym pfisluSnym For-
muléarem).

Méfeni mnozstvi kazdé pQvodni polozky ve Formuléfi podle tohoto Pod-¢lanku je vy-
hrazenou zménou zavazku v souladu s ustanovenim § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2
zékona €. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek. Méfeni bude stranami evido-
vano ve formé Evidencniho listu vyhrazené zmény.*

Pod-¢lanek 11.2 je odstranén véetné nazvu a nahrazen Pod-¢lankem 11.2 [Vyuctovani]
nasledujiciho znéni:

.Veskera korespondence tykajici se plateb, véetné faktur a Potvrzeni pribéznych a za-
vérecnych plateb bude Zhotovitelem prfedavana na Formulafich pfedepsanych Ob-
jednatelem. Zhotovitel je povinen Objednateli pfedat vyuctovani rovnéz v elektronické
podobé ve formatu *xml na kompaktnim disku CD-R, nebo, je-li v Pfiloze uveden
pozadavek na Spolecné datové prostfedi, pak je Zhotovitel povinen predat vyuctovani
v elektronické podobé prostfednictvim Spolecného datového prostredi.”
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Pribézné platby

11.4

Platba prvni poloviny
zadrzného

115

Platba druhé poloviny
zadrzného

11.6

Zavérecna platba

Pod-Clanek 11.3 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

.Jestlize nékteré Udaje uvedené ve vyuctovani nejsou pravdivé, spravné nebo Uplné
nebo jestlize jejich spravnost nemize byt Objednatelem ovérena z dlvodu nedosta-
teénych podptrnych dokumentd, Objednatel tuto skuteénost spolu s diivody oznami
Zhotoviteli do 28 dni od obdrzeni vylctovani. V takovém pfipadé se

(i) k vyUctovani neprihlizi a

(i) Zhotovitel je povinen predlozit Objednateli bez zbytecného odkladu nové
vyuctovani spolu se véemi podptrnymi dokumenty, které bude v souladu
se Smlouvou. Dnem uskutecnéni zdanitelného pInéni se rozumi den od-
souhlaseni vyuctovani.

Danovy doklad k priibézné platbé Ize vystavit az po odsouhlaseni vyuétovani. Objed-
natel musi Zhotoviteli zaplatit ¢astku potvrzenou v kazdém vyucétovani do 30 dnl od
data, kdy Objednateli bude dorucena faktura Zhotovitele vystavena na zakladé odsou-
hlaseného vyuctovani.

KdyzZ Zhotovitel

(@) je v prodleni s udrzovanim v platnosti bankovni zaruky podle Pod-¢lanku 4.4
[ZajiSténisplnéni smlouvy],

(b) pres pokyn Objednatele ke zjednani napravy neplni povinnosti podle Pod-¢lan-
ku 4.8 [Bezpec€nost a ochrana zdravi pfi praci],

(c) nepredloZi nebo neudrZuje v platnosti pojistné smlouvy podle Clanku 14 [Pojis-

téni],

mUZe byt v pfipadé poruseni kazdé uvedené povinnosti zadrzena ¢astka ve vysi podle
Prilohy a to opakované z kterékoli Pribézné platby az do doby spinéni dané povin-
nosti.

Strany se dohodly, Ze maximalni celkova vySe zadrzeni plateb za poruseni Smlouvy
nepresahne ¢astku uvedenou v Priloze.*

Pod-Clanek 11.4 se odstrariuje bez nahrady.

Pod-Clanek 11.5 se odstrariuje bez nahrady.

Pod-Clanek 11.6 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
.B&hem 42 dnl od vydani Potvrzeni o prevzeti Dila musi Zhotovitel Objednateli pfedlo-
Zit zavérecné vyuctovani spolu s jakymikoli dokumenty, jezZ mohou byt rozumné poza-
dovany, aby mohl Objednatel zjistit celkovou smluvni hodnotu.

Jestlize nékteré Udaje uvedené v zavéreCném vyulctovani nejsou pravdivé, spravné
nebo UpIné nebo jestlize jejich spravnost nemlze byt Objednatelem ovéfena z ddivodu
nedostate¢nych podptrnych dokumentd, musi Objednatel tuto skute¢nost oznamit
spolu s dlvody Zhotoviteli do 28 dni od obdrzeni zavéreéného vylcétovani. V takovém
pripadé se
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11.9

Zalohova platba

(i) k zavérecnému vyuctovani neprihlizi a

(i) Zhotovitel je povinen predlozit Objednateli bez zbytecného odkladu nové
zavérecné vyuctovani spolu se vdemi podplrnymi dokumenty, které bude
v souladu s touto Smlouvou. Dnem uskutecnéni zdanitelného pInéni se
rozumi den odsouhlaseni zavére¢ného vyuctovani.

Jestlize vSak po diskuzich mezi Objednatelem a Zhotovitelem a jakychkoli dohodnu-
tych zménach navrhu zavérecného vyuctovani vyjde najevo, Ze existuje spor, musi

Objednatel formou priibézné platby uhradit Zhotoviteli dohodnuté ¢asti navrhu zaveé-
reéného vycétovani. Poté co je spor koneénym zplisobem vyfeSeny podle Clanku 15
[Reseni sportl], musi Zhotovitel pFipravit a Objednateli pfedloZit zavérecné vyactovani.

Danovy doklad k zavérecné platbé Ize vystavit azZ po odsouhlaseni zavérec¢ného vyuc-
tovani. Objednatel musi Zhotoviteli zaplatit ¢astku potvrzenou v zavére€ném vyucto-
vani do 30 dni od data, kdy Objednateli bude doruéena faktura Zhotovitele vystavena
na zakladé odsouhlaseného zavérec¢ného vyuctovani.*

Pridava se novy Pod-Clanek 11.9 [Zalohova platba] s nasledujicim textem:
»Zalohové platby se neposkytuji.*

N,p &

12.4
Platba po odstoupeni

12.5

Opravnéni objednatele
vypovédét smlouvu

22

Pod-odstavce c) a d) Pod-Clanku 12.4 zni:

»C) jestlize Objednatel odstoupil podle Pod-Clanku 12.1 nebo 12.3, je Objednatel
opravnény ziskat od Zhotovitele nahradu za vSechny ztraty a Skody, které vznik-
ly Objednateli a veSkeré dalSi naklady na dokonceni Dila po zapocitani vSech
obnost néleZejicich Zhotoviteli za prace provedené v souladu se Smlouvou,

d) jestlize Zhotovitel odstoupil podle Pod-¢Clanku 12.2 [Neplnéniobjednatele] nebo
12.3 [Upadek], je Zhotovitel opravné&ny k zaplaceni ¢astek podle ustanoveni
Pod-¢lanku 13.2 [VyS$8/ moc] a za usly zisk nebo jinou ztratu ¢i Skodu, které
Zhotoviteli vznikly jako nasledek tohoto odstoupeni.”

V posledni vété Pod-¢lanku 12.4 se text ,béhem 28 dn{“ nahrazuje textem ,béhem
30 dnd*

Pridava se novy Pod-Clanek 12.5 [Opravnéniobjednatele vypovédét smlouvul]:

~Objednatel je opravnén kdykoliv Smlouvu vypovédét podle vlastniho uvazeni ozna-
menim takové vypovédi Zhotoviteli. Vypovéd nabude Géinnosti 28 dnd po tom, co
bud Zhotovitel obdrzi toto oznameni, nebo Objednatel vrati ZajiSténi splnéni smlouvy,
podle toho, co nastane pozdéji. Objednatel nesmi vypovédét smlouvu podle tohoto
Pod-¢lanku kvdli tomu, aby Dilo provedl sdm nebo nechal Dilo provést jingm zhotovi-
telem. Po této vypovédi musi Zhotovitel demobilizovat a opustit Stavenisté. Zhotovitel
je opravnény k platbé v souladu s Pod-Clankem 12.4 [Platba po odstoupeni].
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12.6

Povinnost zhotovitele
zaplatit smluvni pokutu

Pridava se novy Pod-Clanek 12.6 [Povinnost zhotovitele zaplatit smluvnipokutu]:
,Objednatel ma vici Zhotoviteli pravo na zaplaceni smluvni pokuty ve vysi stanovené
v Pfiloze, jestlize:

(@) Zhotovitel nedodrzi Ihdty (a dal$i ¢asova uréeni) stanovené jemu v rozhodnuti
prislusného verejnopravniho organu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-¢lanku 4.1
[Obecné povinnosti];

(b) Zhotovitel porusi ustanoveni pod odstavce 4.1.2 Pod-¢lanku 4.1 [Obecné po-
vinnosti];

(c) Zhotovitel porusi povinnost podle Pod-¢lanku 4.3 [Subdodavky];

(d) Zhotovitel nedodrzi Dobu pro dokonceni podle pod-odstavce 1.1.9 [Doba pro
dokonceni];

(e) Zhotovitel nespini postupny zavazny milnik podle Pod-¢lanku 7.5 [Postupné za-
vazné milniky] uvedeny v Pfiloze;

) Zhotovitel neodstranivadu nebo posSkozeni do data oznameného Objednatelem
podle Pod¢lanku 9.1 [Odstranénivad];

(9) Zhotovitel nedodrzi Dobu pro dokonceni stavebni €asti pro uvedeni do provozu
nebo ZkuSebniho provozu podle Pod-¢lanku 1.1.26 [Doba pro dokon€eni sta-
vebni ¢asti];

(h) Zhotovitel nevede fadnym zptisobem Stavebni denik nebo jednoduchy zaznam
o stavbé podle Pod-¢lanku 1.1.27 [Stavebnidenik];

(i) Zhotovitel nepfeda Objednateli Bankovni zaruku za odstranéni vad podle Pod-
-Clanku 4.6 [Zaruka za odstranéni vad] nebo porusi povinnost udrzovat v plat-
nosti a ve stanovené vysi Bankovni zaruku za odstranénivad za podminek a po
dobu stanovenou v Pod-Clanku 4.6 [Zaruka za odstranéni vad];

0 Zhotovitel porusSijakoukoliv povinnost uvedenou v Pfiloze ve véci ochrany osob-
nich adaja.

Dopadaji-li na jedno skutkové stejnorodé poruSeni povinnosti Zhotovitele dvé a vice
ustanoveni o smluvni pokuté, uplatni se na takové poruSeni povinnosti pouze jedna

smluvni pokuta a to ta, ktera je v nejvyssi Castce.

Smluvni pokuta je splatnd do 28 dnd po doruceni pisemné vyzvy k thradé smluvni
pokuty obsahujici struény popis a ¢asové uréeni poruseni smluvni povinnosti, za néz
se smluvni pokuta poZaduje. Vyzva musi dale obsahovat informaci o pozadovaném
zpUsobu Uhrady smluvni pokuty. Je-li Zhotovitel v prodlenis uhrazenim smluvni pokuty,
musi uhradit Objednateli zakonny Grok z prodleni z dluzné ¢astky smluvni pokuty za
kazdy zapocaty den prodleni.

Uplatnénim naroku na zaplaceni smluvni pokuty ani jejim skute€nym uhrazenim ne-
zanika povinnost Strany splnit povinnost, jejiz pInéni bylo smluvni pokutou zajiSténo.
Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo Objednatele na nahradu Skody zpU-
sobené poruSenim povinnosti Zhotovitele, na kterou se smluvni pokuta vztahuje, a to
v rozsahu prevysujicim ¢astku smluvni pokuty.

Strany se dohodly, Ze maximalni celkova vySe smluvnich pokut uhrazenych Zhotovite-
lem za poruSeni Smlouvy nepresahne ¢astku uvedenou v Priloze.*
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Riziko™od

13.1
Péce zhotovitele o dilo

povédnost

Prvni véta Pod-¢lanku 13.1 zni:

»Zhotovitel musi pfevzit plnou odpovédnost za péci o Dilo od Data zahajeni praci az do
data, kdy je vydano Potvrzeni o pfevzeti podle Clanku 8 [Prevzeti]."

Pojim™~énin

14.1
Rozsah kryti

14.2

Obecné pozadavky
na pojisténi

24

Pod-¢lanek 14.1 se odstranuje bez nahrady

Pod-¢lanek 14.2 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

~Zhotovitel je povinen pfed zahjenim provadéni Dila uzavfit pojistnou smlouvu na ma-
jetkové pojisténi typu all risk* (vztahujici se zejména na pozary, povodné, zaplavy Ci
jiné Zivelni pohromy a proti odcizeni ¢i nahodnému poskozeni) Dila, soucasti Dila a jeho
prislugenstvi, véetné zejména stavebnich a montaznich praci, Materialu, vyrobk(, zafi-
zeni, dokument( souvisejicich s provadénim Dila, a to na tzv. novou cenu Dila, tj. cenu,
za kterou Ize v daném misté a v daném Case véc stejnou nebo srovnatelnou znovu
poridit jako véc stejnou nebo novou, stejného druhu a Gcelu (dale jen ,Pojisténi dila®)
s pojistnym plnénim ve vysi stanovené v Pfiloze.

Rozsah stavebné& montazniho pojisténi bude v Pf¥iloze.

Zhotovitel je povinen udrzovat Pojisténi dila do Fadného a UpIného prevzeti Dila Objed-
natelem. Pojistna smlouva nesmi obsahovat ustanoveni vylucujici odpovédnost plnéni
pojistovny (tzv. vyluky z pojiSténi), vcéetné zejména ustanoveni vylu€ujicich €i snizujicich
rozsah pojistného pInéniv pfipadé neprovedeni obnovy ¢i rekonstrukce pojistnou uda-
losti poSkozené casti Dila v urcitém Casovém terminu, s vyjimkou vyluk odpovidajicich
vylukam standardné uplatiiovanym ve vztahu k obdobnému prfedmétu pojisténi na trhu
poskytovani pojistnych sluzeb v Ceské republice.

Zhotovitel je povinen zajistit, Ze v pojistnych smlouvach na Pojisténi dila budou po ce-
lou dobu trvani Pojisténi dila spinény veSkeré podminky podle tohoto ¢lanku a

(@ Ze jako osoba opravnéna k pfijeti pojistného pInéni (opravnéna osoba) bude po
celou dobu trvani Pojisténi dila oznacen Objednatel, nebo

(b) Ze pojistné plnéni, vztahujici se k budovanému Dilu, bude ve prospéch Objed-
natele vinkulovéno.

Jinou osobu (vCetné sebe) coby opravnéného prijemce pojistného plnénije Zhotovitel
opravnén v pojistnych smlouvach oznacit jen po obdrzeni predchoziho pisemného
souhlasu Objednatele.

Zhotovitel je dale povinen zajistit, ze v pojistnych smlouvach uzavienych na PojiSténi

dila bude stanoveno, Ze pojistné plnéni bude Objednateli jakozto osobé opravnéné
k prijeti pojistného pInéni v plném rozsahu vyplaceno na zZadost Objednatele a aniz
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Nepojisténi

by byl vyzadovan jakykoliv souhlas Zhotovitele nebo jinych osob. PoruSeni povinnosti
podle tohoto odstavce se povazuje za podstatné poruSeni Smlouvy Zhotovitelem.

Pokud je v Priloze stanoveno dolozeni pouze ramcového stavebné-montazniho po-
jisté&ni Zhotovitele ustanoveni pfedchozich odstavct tohoto Pod-&lanku se nepouZije.

Zhotovitel je dale povinen pfed zahajenim Dila uzavfit pojistnou smlouvu, jejimz pred-
métem bude pojiSténi odpovédnosti Zhotovitele za Skodu, ktera vznikne Objednateli
nebo tfetim osobam v dlsledku smrti nebo Urazu nebo za $kodu na jejich majetku
v souvislosti s provadénim Dila v disledku ¢innosti Zhotovitele. Pojisténi odpovédnosti
bude zahrnovat rovnéz povinnost nahradit Skodu & Gjmu zplsobenou vadnym vy-
robkem nebo vadné vykonanou praci a povinnost nahradit Skodu ¢i Gjmu vzniklou na
véci, kterou prevzal za Gcelem provedeni objednané €innosti. Pokud v Pfiloze nebudou
uvedeny jiné ¢astky, celkovy limit pojistného plnéni pro tato jednotliva pojisténi bude
¢init minimalné 100 mil. K& na jednu pojistnou udalost a 200 mil. KE v Uhrnu za rok,
s maximalni spolutcasti 500 tis. Kg¢.

Pojisténi odpovédnosti bude zahrnovat rovnéz povinnost nahradit Skodu ¢&i Gjmu zpQ-
sobenou vadnou realizacni dokumentaci stavby.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby se uvedené pojiSténi vztahovalo na odpovédnost
Zhotovitele za Skody pfipadné vzniklé podle Smlouvy.

Zhotovitel je povinen udrzovat pojiSténi nejméné ve shora uvedeném rozsahu po celou
dobu trvani Smlouvy. Pojistnd smlouva nesmi obsahovat ustanoveni vylu€ujici odpo-
védnost pInéni pojiStovny (tzv. vyluky z pojisténi) s vyjimkou vyluk odpovidajicich vy-
lukdm standardné uplatiiovanym ve vztahu k obdobnému pfedmétu pojisténi na trhu
poskytovani pojistnych sluzeb v Ceské republice.

Podzhotovitelé Zhotovitele budou v pojistnych smlouvach uzavienych v souladu s tou-
to Smlouvou uvedeni jako spolupojisténi. V pfipadé, Ze spolupojisténi Podzhotovitell
nebude mozné, Zhotovitel bude vyzadovat, aby Podzhotovitelé splnili pozadavky na
pojisténi zde uvedené.

V pojistné smlouvé bude ujednano vzdani se regresnich prav pojistitele vici Objed-
nateli. Kdykoliv to Objednatel bude poZzadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit
své pojistné smlouvy Objednatelem a/nebo pojiStovacim makléfem urcenym Objed-
natelem. Zhotovitel je rovnéz povinen Objednateli na jeho zadost dolozit Fadné hrazeni
pojistného a plnéni dalSich povinnosti Zhotovitele z prislusnych pojistnych smluv.*

Pod-¢lanek 14.3 se odstranuje bez nahrady
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Resen ™"l

~rozhodovani SPORU. Zplisob rozhodovani sporti podle varianty A nebo B je definovan v Pfiloze.

ROZHODOVANI SPORU - VARIANTA A.“

15.2

Oznameni o nesouhlasu

15.3

V pod-¢lanku 15.2 je posledni slovo ,rozhodcem® nahrazeno slovy ,rozhodnutim
obecnych soud(l Ceské republiky*

Rozhodc¢i fizeni

Pod-¢lanek 15.3 se odstranuje v€etné nazvu a nahrazuje se nasledujicim textem:

O

15.3 ,,Rozhodovani sport

~Spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ni a které se nepodatri odstranit
na zakladé potupu podle Pod-Clanku 15.1, pfipadné nasledné pfi nesouhlasu podle

Pod-¢lanku 15.2 smirné na zakladé jednani Stran, musi byt s kone€¢nou platnosti vyre-
Seny pred obecnymi soudy Ceské republiky."

,rozhodovani sporc - VARIANTA B.*

15.1
Adjudikace

15.2

Oznameni o nesouhlasu

15.3

Pod-¢lanek 15.1 se odstranuje bez nahrady.

Pod-¢lanek 15.2 se odstranuje bez nahrady.

Rozhodc¢i fizeni

26

Pod-¢lanek je odstranén vcetné nazvu a nahrazen nasledujicim znénim:

O

15.3 ,,Rozhodovani sport

~Spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ni a které se nepodatri odstranit
smirné na zakladé jednéani Stran, musi byt s konecnou platnosti vyfeSeny prfed obec-
nymi soudy Ceské republiky."
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Obecné podminky

rA

Obesna ustanoveni

1.1
Definice

Smlouva

Osoby

Data, lhlty a doby

Penize a platby

Dalsi definice

Ve Smlouvé, jak je nize definovana, maji nasledujici slova a vyrazy nize definovany vy-
znam s vyjimkou situace, kdy to kontext vyzaduje jinak:

111

1.1.2

1.13

1.1.4

1.15

1.1.6

1.1.7

1.1.8

1.1.9

1.1.10

1111

1.1.12

1.1.13

1.1.14

»Smlouva" je Smlouva o dilo a dalSi dokumenty uvedené v Pfiloze.

»Technicka specifikace" je dokument tak, jak je uveden v Priloze, v€etné
pozadavk( Objednatele ve vztahu k projektové dokumentaci Zhotovitele, je-
-li néjaka, a jakakoli Variace takového dokumentu.

»Vykresy" jsou vykresy Dila pfipravené Objednatelem tak, jak jsou uvedeny
v Priloze, a jakakoli Variace takovych vykresu.

»Objednatel" je osoba uvedena ve Smlouvé o dilo a jeji pravni nastupci
mimo postupnikd (s vyjimkou, kdy Zhotovitel k postoupeni vyda souhlas).

»Zhotovitel” je osoba uvedena ve Smlouvé o dilo a jeji pravni nastupci mimo
postupnikd (s vyjimkou, kdy Objednatel k postoupeni vyda souhlas).

»Strana“ je bud Objednatel, nebo Zhotovitel.

.Datum zahdajeni praci“ je datum 14 dnd po datu G€innosti Smlouvy o dilo
nebo jakékoli jiné datum dohodnuté Stranami.

»den" je kalendarni den.

,»,Doba pro dokonceni“ je doba pro dokonceni Dila tak, jak je stanovena
v Prfiloze (se vSemi prodlouzenimi podle Pod-¢lanku 7.3), pocitana od Data
zahajeni praci.

»Naklady" jsou vSechny vydaje, které jsou (nebo budou) fadné vynalozeny
Zhotovitelem, at'jiz na Stavenisti nebo mimo né, vcetné rezijnich a podob-
nych poplatk(l, nezahrnuji v3ak zisk.

».Vybaveni zhotovitele" jsou pfistroje, stroje, dopravni prostfedky, zafizeni
a dalsi véci potfebné pro provedeni Dila a odstranéni vad s vylou¢enim Ma-
teriald a Technologického zafizeni.

»Zeme" je zemé, ve které se nachazi Stavenisté.
»Rizika objednatele" jsou zalezitosti uvedené v Pod-Clanku 6.1.

,.VYSSi moc" je vyjimec€na udalost nebo okolnost: kterou smluvni Strana ne-
mize ovladat; proti které tato smluvni Strana nemohla rozumné ucinit opat-
feni pfed uzavienim Smlouvy; které se po jejim vzniku nemohla tato smluvni
Strana Uc€elné vyhnout nebo ji pfekonat a kterou nelze v podstatné mire
pfiCist druhé Strané.



1.2
Vyklad

1.3

Hierarchie smluvnich
dokumentd

1.4

Pravo

15

Komunikace

1.6

Zakonné povinnosti

1.1.15 ,Materialy” jsou véci vSeho druhu (jiné nez Technoiogické zafizeni'), které
maji tvofit nebo tvofi ¢ast stavby.

1.1.16 , Technologické zafizeni* jsou pfistroje a stroje, které maiji tvofit nebo tvofi
Cast stavby.

1.1.17 »Stavenisté" je misto poskytnuté Objednatelem, kde ma byt provedeno Dilo
a jakékoli jiné misto specifikované ve Smlouvé jako misto tvofici soucCast
Stavenisté.

1.1.18 ,Variace" je zmé&na Technické specifikace nebo Vykrest (jsou-li néjaké) nafi-

zena Objednateiem podle Pod-Clanku 10.1.

1.1.19 ,,Dilo” jsou jakékoli prace, které ma Zhotovitei provést a jakakoii projektova
dokumentace (je-li néjakd), kterou ma Zhotovitei dodat, v€etné doCasného
dila a Variaci.

Siova oznacujici osoby a strany zahrnuji korporace a jiné pravnické osoby. Siova v jed-
notném cisle nebo v jednom rodé obsahuji také mnozné ¢Cislo a druhy rod tam, kde to
kontext vyzaduje.

Dokumenty tvofici Smlouvu se musi vnimat jako vzajemné se vysvétlujici. Jestlize se
v dokumentech vyskytne nejasnost nebo nesrovnalost, musi Objednatel Zhotoviteli
vydat jakykoli nezbytny pokyn a poradi pravni sily jednotlivych dokument je v souladu
s poradim uvedenym v Priloze.

Pravo Smlouvy je stanoveno v Priloze.

Kdykoli se predpoklada v néjakém ustanoveni udéleni nebo vydani oznameni, pokynu
nebo néjaka jina komunikace jakékoli osoby, pokud neni stanoveno jinak, musi mit
takova komunikace pisemnou formu v jazyce stanoveném v Pfiloze a nesmi byt bez
zavazného ddvodu zdrzovana nebo zpozdovana.

Zhotovitel musi postupovat v souladu s pravnimi predpisy zemi, ve kterych vykonava
¢innost. Zhotovitel musi podat veSkera oznameni a zaplatit veSkeré odvody a poplatky
ve vztahu k Dilu.

Ob>anatel

21
Poskytnuti stavenisté

2.2

Povoleni a licence

Objednatel musi Zhotoviteli poskytnout pravo pfistupu na Stavenisté, pfedat mu ho
a umoznit mu jeho uzivani béhem doby (nebo dob) stanovené v Priloze.

Po pozadavku Zhotovitele musi Objednatel poskytnout Zhotoviteli pfiméfenou pod-
poru pfi zadostech Zhotovitele o jakakoli povoleni, licence nebo schvaleni, ktera jsou
vyzadovana pro Dilo.



2.3
Pokyny objednatele

2.4

Schvaleni

Zhotovitel musi plnit veSkeré pokyny dané Objednatelem ve vztahu k Dilu v€etné pre-
ruSeni postupu praci na ¢asti nebo na celém Dile.

Zadné schvéleni, souhlas nebo absence komentéafe Objednatele nebo zastupce Ob-

jednatele nemaji vliv na prava a povinnosti Zhotovitele.

Zastupci objednatele

3.1
Povérena osoba

3.2

Zastupce objednatele

Zhatovitel

4.1
Obecné povinnosti

4.2

Zastupce zhotovitele

4.3
Subdodavky

4.4

Zajisténi splnéni smlouvy

Jedna osoba z personalu Objednatele musi byt povéfena jednat za Objednatele. Tato
povérena osoba je ta, ktera je uvedena v Priloze nebo jinak oznamena Objednatelem
Zhotoviteli.

Objednatel také miZe urcit pravnickou osobu nebo jedince k vykonu urcitych po-
vinnosti. Uréena osoba mizZe byt uvedena v Pfiloze nebo oznamena Objednatelem
Zhotoviteli. Objednatel musi Zhotoviteli oznamit jaké povinnosti a opravnéni na tohoto
zastupce Objednatele delegoval.

Zhotovitel musi provést Dilo fadné a v souladu se Smlouvou. Zhotovitel zajisti veSke-
ré dozorovani, pracovni silu, Materialy, Technologické zafizeni a Vybaveni zhotovitele,
které mohou byt potfebné. Plati, Ze veSkeré Materialy a Technologické zafizeni na Sta-
venisti jsou majetkem Objednatele.

Zhotovitel musi Objednateli za G€elem vydani jeho souhlasu prfedlozit jméno a podrob-
né informace osoby, ktera je povérena pfijimat pokyny jménem Zhotovitele.

Zhotovitel nesmi zadat provedeni celého Dila daldim subjekt@im. Zhotovitel nesmi zadat
provedeni jakékoli ¢asti Dila dal3im subjektdim bez souhlasu Objednatele.

Je-li tak stanoveno v Pfiloze, musi Zhotovitel dorucit Objednateli do 14 dnd po Datu
zahajeni praci zajisténi spInéni Smlouvy ve formé, kterou schvalil Objednatel, a od tfeti
strany, kterou schvalil Objednatel.



Proj*eWovani zhotovitelem

5.1
Projektova dokumentace
zhotovitele

5.2

Odpovédnost
za projektovou
dokumentaci

Zhotovitel musi vypracovat projektovou dokumentaci ve specifikovaném rozsahu po-
dle odkazu v Priloze. Zhotovitel musi urychlené predlozit Objednateli veSkerou projek-
tovou dokumentaci, kterou pfipravil. Do 14 dn{ od jejiho pfijeti musi Objednatel ozna-
mit Zhotoviteli své pfipominky, nebo ji, jestlize neni v souladu se Smlouvou, odmitnout
s uvedenim dlvodl. Zhotovitel nesmi zah4jit vystavbu jakéhokoli prvku jim projektova-
né stavby do 14 dnl od pfedlozeni projektové dokumentace tohoto prvku Objednateli
nebo v pripadé, ze projektova dokumentace tohoto prvku byla odmitnuta. Projektova
dokumentace, ktera byla odmitnuta, musi byt urychlené doplnéna a pfedloZzena znovu.
Zhotovitel musi veSkerou pfipominkovanou projektovou dokumentaci predlozit znova
s tim, Zze vezme tyto pfipominky v Gvahu tak, jak je to potfebné.

Zhotovitel je odpovédny za svoji nabidkovou projektovou dokumentaci a za projekto-
vou dokumentaci podle tohoto Clanku s tim, Ze ob& musi byt vhodné k zamyslenému
Ucelu definovanému ve Smlouvé a Zhotovitel je také odpovédny za jakékoli poruseni
patentu nebo autorského prava, které se jich tyka. Objednatel je odpovédny za Tech-
nickou specifikaci a Vykresy.

Rjztf~objednatele

6.1
Rizika objednatele

V této Smlouvé jsou v odpovédnosti Objednatele rizika z nasledujicich nebezpeci:

a) valka, nepratelské akty (at uz valka je, nebo neni vyhlaSena), invaze, €innost
nepratel ze zahranici, kdyz k nim dojde v Zemi,

b) rebelie, terorismus, revoluce, povstani, vojensky prevrat, nasilné prevzeti moci
a obCanska valka, kdyz k nim dojde v Zemi,

c) vytrznost, vzpoura nebo nepokoj s vlivem na Stavenisté nebo Dilo, které jsou
vyvolany jinymi osobami, nez jsou personal Zhotovitele a jeho ostatni zamést-
nanci,

d) ionizujici radiace a radioaktivni kontaminace z jakéhokoli jaderného paliva nebo

jakéhokoli jaderného odpadu ze spalovani jaderného paliva, radioaktivni toxic-
ké vybuSniny nebo jiné nebezpecné nasledky jakéhokoli vybusného jaderného
systému nebo jaderné soucasti takového systému, s vyjimkou rozsahu, v jakém
je za pouziti jakéhokoli radioaktivniho materialu odpovédny Zhotovitel,

e) tlakové viny zplsobené letadlem nebo jinymi zafizenimi pohybujicimi se ve vzdu-
chu rychlosti zvuku nebo nadzvukovou rychlosti,

f) uzivani nebo zabrani jakékoli ¢asti Dila Objednatelem mimo pfipadd specifiko-
vanych ve Smlouveé,

9) projektovani jakékoli ¢asti Dila persondlem Objednatele nebo nékym jinym,
za koho je Objednatel odpovédny, a

h) jakékoli plsobeni pfirodnich sil s vliivem na Stavenisté nebo Dilo, které je ne-

pfedvidatelné nebo u kterého se nedalo predpokladat, ze by proti nému zkuSe-
ny zhotovitel pfijal adekvatni preventivni opatfeni,
i) VyS§Si moc.



) pferuseni podle Pod-Clanku 2.3, pokud neni pficitatelné neplnéni Smlouvy Zho-
tovitelem nebo jinému jeho selhani,

k) jakékoli neplnéni Smlouvy Objednatelem nebo jeho jiné selhani,

l) fyzické prekazky nebo fyzické podminky, jiné nez klimatické podminky, zazname-
nané na Stavenisti béhem provadéni Dila, které nebyly rozumné predvidatelné zku-
Senym zhotovitelem a které byly okamzité Zhotovitelem Objednateli oznameny,

m) jakékoli zpozdéni nebo ztizené podminky zapfi€inéné Variaci,

n) jakakoli zména prava Smlouvy po datu nabidky Zhotovitele tak, jak je stanoveno
ve Smlouvé o dilo,

0) ztraty vyplyvajici z prava Objednatele nechat stavbu provést na, nad, pod, uvnitf
nebo pres jakykoli pozemek a z prava zabrat tento pozemek pro stavbu a

p) Skoda, ktera je nevyhnutelnym nasledkem povinnosti Zhotovitele provést Dilo

a odstranit vSechny vady.

Do pypro dokonceni

7.1
Provedeni dila

7.2

Harmonogram

7.3

Prodlouzeni doby

7.4

Zpozdéné dokonceni

8.1
Dokonceni

8.2

Oznameni o prevzeti

Zhotovitel musi zahdjit prace na Dile k Datu zahajeni praci a musi postupovat s nalezitou
rychlosti a bez zpozdéni. Zhotovitel musi Dilo dokoncit béhem Doby pro dokonceni.

B&hem lhidty stanovené v Pfiloze musi Zhotovitel pfedlozit Objednateli harmonogram
Dila ve formé stanovené v Pfiloze.

Podle Pod-Clanku 10.3 je Zhotovitel opravnény k prodlouzeni Doby pro dokonceni,
jestlize je nebo bude zpozdén jakymkoli rizikem Objednatele.

Po obdrzeni podani Zhotovitele musi Objednatel zvazit vedkeré podptirné podrobnosti
poskytnuté Zhotovitelem a musi prodlouzit Dobu pro dokonceni tak, jak je to vhodné.

Jestlize Zhotovitel Dilo nedokonc¢i béhem Doby pro dokonceni, je odpovédnost Zhoto-
vitele VUCI Objednateli za toto neplnéni omezena na zaplaceni ¢astky stanovené v Pfi-
loze za kazdy den neplnéni povinnosti dokoncit Dilo.

Zhotovitel mize Objednateli podat oznameni, kdyZ Dilo povaZuje za dokon&ené.

Objednatel musi podat Zhotoviteli oznameni s uvedenim pfisluSného data, kdyz se
domnivéa, ze Zhotovitel Dilo dokongil. Alternativné mize Objednatel Zhotoviteli podat
oznameni s uvedenim pfisluSného data, ze Dilo, ackoli neni zcela dokoncené, je pfipra-
vené pro prevzeti.

Objednatel musi po vydani tohoto oznameni Dilo pfevzit. Zhotovitel musi urychlené
dokongit jakékoli nedokon&ené prace a vyklidit Stavenisté podle Clanku 9.



Od$tt>néni vad

9.1
Odstranéni vad

9.2

Odkryti a zkouSeni

10.1
Opravnéni k variaci

10.2

Ocenovani variaci

10.3

VC€asné upozornéni

Objednatel mlze kdykoli pfed uplynutim doby stanovené v Pfiloze oznamit Zhoto-
viteli jakékoli vady nebo nedokon€ené prace. Zhotovitel musi odstranit, bez naroku
na Uhradu naklad( ze strany Objednatele, jakékoli vady zapfi¢inéné tim, Ze projektova
dokumentace Zhotovitele, Materialy, Technologické zafizeni nebo femesiné zpracovani
nejsou v souladu se Smlouvou.

Naklady na odstranéni vad, které Ize pfriCist jakékoli jiné pri¢iné, musi byt ocenény jako
Variace. Neodstranéni jakékoli vady nebo nedokonceni jakékoli nedokoncené prace
b&hem pnméfené Ihity stanovené v oznameni Objednatele opraviiuji Objednatele
k vykonani veSkeré potfebné prace na naklady Zhotovitele.

Objednatel mze dat pokyn k odkryti nebo zkou3eni jakychkoli praci. Pokud neni
na zakladé odkryti nebo zkouSeni zjiSténo, ze projektova dokumentace Zhotovite-
le, Materialy, Technologické zafizeni nebo femesiné zpracovani nejsou v souladu se
Smlouvou, musi byt Zhotoviteli za takové odkryti nebo zkouSeni zaplaceno jako za Va-
riaci v souladu s Pod-¢lankem 10.2.

laimy

Objednatel mize dat pokyn k Variacim.

Variace musi byt ocenény nasledovné:

a) pausalni cenou dohodnutou mezi Stranami, nebo

b) tam, kde je to vhodné, polozkovymi cenami ze Smlouvy, nebo

c) kdyz vhodné polozkové ceny neexistuji, musi byt polozkové ceny ze Smlouvy
pouzity jako zaklad pro ocenéni, nebo, kdyz to neni mozné,

d) vhodnymi novymi polozkovymi cenami, které mohou byt dohodnuty nebo které
povaZzuje za vhodné Objednatel, nebo

e) kdyz k tomu da pokyn Objednatel, hodinovou (pfipadné denni) sazbou uréenou

v Pfiloze, kdy v tomto pfipadé musi vést Zhotovitel zaznamy o odpracovanych
hodinach, o vyuziti Vybaveni zhotovitele a o pouzitych Materialech.

Strana musi druhé Strané podat oznameni, jakmile si uvédomi jakoukoli okolnost, kte-
ra by mohla zpozdit prace na Dile nebo ztiZit jejich podminky nebo ktera miize vést
ke claimu na dodatec¢nou platbu. Zhotovitel musi pfijmout veSkera rozumna opatfeni,
aby tyto G€inky minimalizoval.

Opravnéni Zhotovitele na prodlouzeni Doby pro dokonceni a dodateCnou platbu je
omezeno na dobu a platbu, ktera by Zhotoviteli nalezela, kdyby podal urychlené ozna-
meni a pfijal veSkera pfimérena opatreni.



10.4

Opravnéni ke claimu

10.5

Postup pfi variaci
a pfi claimu

Smh|/ni]|
ena a platba

11.1
Ocenovani dila
11.2

Mésicni vyuctovani

Pribézné platby

11.4

Platba prvni poloviny
zadrzného

11.5

Platba druhé poloviny
zadrzného

Jestlize Zhotoviteli vzniknou Naklady v disledku jakéhokoli rizika Objednatele, je Zho-
tovitel k platbé ¢astky takovych Naklad( opravnény. Jestlize je v disledku jakéhokoli
rizika Objednatele nutné zménit Dilo, musi se situace feSit jako Variace.

Zhotovitel musi Objednateli predlozit soupis ocenénych polozek jednotlivych Variaci
nebo claim béhem 28 dnll od pokynu nebo udalosti, z které vznikl narok. Objednatel
musi ocenéni zkontrolovat a, je-li to mozné, i odsouhlasit. Nedojde-li k dohodé&, musi
Objednatel ocenéni urcit.

Dilo musi byt ocenéno tak, jak je stanoveno v Pfiloze s ohledem na Clanek 10.

Zhotovitel je opravnény k mésicnim platbam:

a) hodnoty provedeného Dila,
b) procenta hodnoty Material(i a Technologického zanzeni dodaného na Stavenis-
té v pfimérené dobé, které je stanoveno v Pfiloze,

s vyhradou jakychkoli pfipoétd a odpoctd, které mohou byt splatné.

Zhotovitel musi kazdy mésic predlozit Objednateii vyUctovani vykazujici Castky, o kte-
rych se Zhotovitel domniva, ze je k jejich platbé opravnény.

B&hem 28 dnl po obdrzeni kazdého vyuétovani musi Objednatel zaplatit Zhotoviteli
Castku vykazanou ve Zhotovitelové vyluctovani s odpoctem zadrzného v sazbé stano-
vené v Priloze a s odpoctem jakékoli ¢astky, kterou Objednatel neschvalil s uvedenim
dlvodl. Objednatel neni vazan zadnou ¢astkou, kterou dfive povazoval za splatnou
Zhotoviteli.

Objednatel mize odepfit prib&zné platby, dokud neobdrzi zajisténi spinéni smlouvy
podle Pod-Clanku 4.4 (je-li néjaké).

Prvni polovina zadrzného musi byt Objednatelem Zhotoviteli vyplacena béhem 14 dnd
po vydani oznameni podle Pod-¢lanku 8.2.

Zlstatek zadrzného musi byt Objednatelem Zhotoviteli vyplacen b&hem 14 dnd
po bud uplynuti doby stanovené v Pfiloze, nebo odstranéni oznamenych vad nebo
dokonceni nedokon€enych praci, vSe tak, jak na to odkazuje Pod-Clanek 9.1, podle
toho, co nastane pozdéji.



11.6

Zavérecna platba

11.7

Ména

11.8

Zpozdéna platba

B&hem 42 dni od posledni z udalosti uvedenych v Pod-¢lanku 11.5 vy3e musi Zhoto-
vitel Objednateli pfedlozit zavérecné vyuctovani spolu s jakymikoli dokumenty, jez mo-
hou byt rozumné pozadovany, aby mohl Objednatel zjistit celkovou smluvni hodnotu.

B&hem 28 dnli po predlozeni zavéreéného vyactovani musi Objednatel zaplatit ¢astku

nalezejici Zhotoviteli. Nesouhlasi-li Objednatel s jakoukoli ¢asti Zhotovitelova zaveérec-
ného vyuétovani, musi pfi provedeni platby uvést divody, pro¢ nesouhlasi.

Platba musi byt v méné stanovené v Priloze.

Zhotovitel je opravnény k Groku z prodleni v sazbé stanovené v Pfiloze za kazdy den,
kdy Objednatel nezaplati v pfedepsané |hité splatnosti.

Nenen

12.1
Neplnéni zhotovitele

12.2

Neplnéni objednatele

12.3
Upadek

Opusti-li Zhotovitel Dilo, odmitne plnit nebo neplni opravnény pokyn Objednatele,
nebo nepostupuje s nalezitou rychlosti a bez zpozdéni, nebo i pfes pisemnou vyzvu
k napravé porusuje Smlouvu, mize dat Objednatel Zhotoviteli oznameni, s odkazem
na tento Pod-¢lanek, popisujici neplnéni Zhotovitele.

Jestlize Zhotovitel neprijal veSkera proveditelna opatfeni k napravé neplnéni béhem 14
dnd potom, co Zhotovitel obdrzel oznameni Objednatele, mize Objednatel prostfed-
nictvim druhého oznameni podaného b&éhem 21 dnl odstoupit od Smlouvy. Zhoto-
vitel poté musi demobilizovat a opustit Stavenisté s tim, Ze na misté zanecha takové
Materidly, Technologické zarizeni a jakékoli Vybaveni zhotovitele, o kterém da v tomto
druhém oznameni Objednatel pokyn, Zze ma byt pouzivano az do dokonceni Dila.

Jestlize Objednatel neplati v souladu se Smlouvou, nebo i pfes pisemnou vyzvu k na-
pravé poruduje Smlouvu, mlze dat Zhotovitel Objednateli oznameni, s odkazem
na tento Pod-Clanek, popisujici neplnéni Objednatele. Jestlize neplnéni neni naprave-
no b&éhem 7 dnll potom, co Objednatel obdrzel oznameni Zhotovitele, mize Zhotovitel
prerusit provadéni celého Dila nebo jeho ¢asti.

Jestlize neplné&ni neni napraveno béhem 28 dnli potom, co Objednatel obdrzel ozna-
meni Zhotovitele, mlZe Zhotovitel prostfednictvim druhého oznameni podaného bé-
hem 21 dn{ odstoupit od Smlouvy. Zhotovitel poté musi demobilizovat a opustit Sta-
venisté.

Je-li rozhodnuto o Upadku Strany podle rozhodného prava, druha Strana mize pro-
stfednictvim oznameni okamzité odstoupit od Smlouvy. Zhotovitel poté musi demobili-
zovat a opustit Stavenisté s tim, ze, v pfipadé Gpadku Zhotovitele, Zhotovitel na misté
zanecha jakékoli Vybaveni zhotovitele, o kterém da v tomto oznameni Objednatel po-
kyn, Ze ma byt pouzivano az do dokonceni Dila.



12.4

Platba po odstoupeni

Rizi

13.1
Péce zhotovitele o dilo

13.2

VySSi moc

Zhotovitel je po odstoupeni opravnény k platbé nezaplaceného zlstatku hodnoty pro-
vedeného Dila a Materialéi a Technologického zafizeni diivodn& dodanych na Staveni-
Sté, upraveného nasledovné:

a) o jakékoli ¢astky, ke kterym je Zhotovitel opravnény podle Pod-¢lanku 10.4,

b) o jakékoli ¢astky, ke kterym je opravnény Objednatel,

C) jestlize Objednatel odstoupil podle Pod-Clanku 12.1 nebo 12.3, je Objednatel
opravnény k obnosu, ktery odpovida 20% hodnoty k datu odstoupeni neprove-
denych ¢asti Dila,

d) jestlize Zhotovitel odstoupil podle Pod-Clanku 12.2 nebo 12.3, je Zhotovitel
opravnény k Nakladim jeho preru3eni a demobilizace spolu s obnosem, ktery
odpovida 10% hodnoty k datu odstoupeni neprovedenych ¢asti Dila.

Cisty zlstatek, ktery naleZi k zaplaceni, musi byt zaplacen nebo vracen b&hem 28 dnii
od oznameni o odstoupeni.

povednost

Zhotovitel musi pfevzit plnou odpovédnost za péci o Dilo od Data zahajeni praci az
do data, kdy je vydano oznameni Objednatele podle Pod-¢lanku 8.2. Odpovédnost
za péci pak prechazi na Objednatele. Jestlize na Dile vznikne néjaka ztrata nebo Skoda
béhem uvedené doby, kdy je za péci o Dilo odpovédny Zhotovitel, musi Zhotovitel
takovou ztratu nebo Skodu napravit tak, aby bylo Dilo v souladu se Smlouvou.

Pokud ke ztraté nebo Skodé nedojde nasledkem rizika Objednatele, musi Zhotovitel
odskodnit Objednatele, jeho zhotovitele, zastupce a zaméstnance v pfipadé jakychkoli
ztrat a 3kod, které se vyskytnou na Dile, a v pfipadé jakychkoli narokd nebo vydajt,
které vzniknou kvdli Dilu a budou zplsobené porudenim Smlouvy nedbalosti nebo
jingm neplné&nim Zhotovitele, jeho zastupcd nebo zamé&stnancd.

JestliZze je nebo bude nékteré ze Stran z dlivodu Vy$8i moci branéno v plnénijakychkoli
jejich zavazkd, musitato ovlivnéna Strana dat okamzité oznameni druhé Strang. Je-li
to nutné, musi Zhotovitel pferusit provadéni Dila a musi demobilizovat Vybaveni zhoto-
vitele v rozsahu dohodnutém s Objednatelem.

Pokracuje-li udalost po dobu 84 dnd, kterakoli ze Stran m(ze podat oznameni o od-
stoupeni, které se stane u¢innym 28 dnil po podani oznameni.

Zhotovitel je po odstoupeni opravnény k platbé nezaplaceného zlstatku hodnoty pro-
vedeného Dila a Materialé a Technologického zafizeni divodné dodanych na Staveni-
§té, upraveného nasledovné:

a) o jakékoli Castky, ke kterym je Zhotovitel opravnény podle Pod-¢lanku 10.4,
b) o Néklady jeho preruseni a demobilizace,
c) o jakékoli Castky, ke kterym je opravnény Objednatel.

Cisty zGstatek, ktery nalezi k zaplaceni, musi byt zaplacen nebo vracen b&hem 28 dnii
od oznameni o odstoupeni.



PojiMahi;

14.1
Rozsah kryti

14.2

Obecné pozadavky
na pojisténi

14.3

Nepojisténi

151
Adjudikace

15.2

Oznameni o nesouhlasu

10

Zhotovitel musi pfed zahajenim praci na Dile uzavfit spole€nym jménem Stran a poté
udrzovat v platnosti pojisténi:

a) pro pripad ztraty a Skody na Dile, Materialech, Technologickém zafizeni a Vyba-
veni zhotovitele,
b) pro pfipad odpovédnosti obou Stran za ztratu, Skodu, smrt nebo Uraz tfetich

stran nebo jejich majetku, které vznikly v dsledku plnéni Smlouvy Zhotovitelem,
véetné odpovédnosti Zhotovitele za Skody na jiném majetku Objednatele, nez je
Dilo a

C) pro pripad odpovédnosti obou Stran a jakéhokoli zastupce Objednatele za smrt
nebo Uraz persondlu Zhotovitele s vyjimkou rozsahu, ve kterém odpovédnost
vznikla nedbalosti Objednatele a jakéhokoli zastupce nebo zaméstnance Ob-
jednatele.

Veskera pojisténi musi byt v souladu s pozadavky podrobné popsanymi v Pfiloze. Po-
jistky musi byt vydany pojistiteli a za podminek schvalenych Objednatelem. Zhotovitel
musi Objednateli poskytnout dlikazy, Ze jakéakoli pozadovana pojistka je v platnosti
a ze pojistné bylo zaplaceno.

Strany musi spole¢né& disponovat vedkerymi platbami obdrzenymi od poijistitell vzta-
hujicimi se ke ztraté nebo Skodé na Dile a tyto platby musi byt pouzity na opravu nebo
pro napravu ztraty nebo Skody nebo jako kompenzace za ztratu nebo Skodu, ktera
nema byt opravena nebo napravena.

Jestlize Zhotovitel neuzavie nebo nedrzi v platnosti jakékoli z pojisténi, na které od-
kazuji pfedchozi Pod-¢lanky, nebo nepfedloZi uspokojivy diikaz, pojistky nebo ucetni
doklady, m(ze Objednatel, aniz by byla dotéena jakakoli jeho prava nebo opravné
prostfedky, uzavfit pojisténi na prislusné kryti odpovidajici takovému neplnéni a platit
patficné pojistné a ziskat Uhradu tohoto pojistného jako odpocet z jakychkoli penéz-
nich ¢astek nalezejicich Zhotoviteli.

Jestlize nedoslo ke smirnému narovnani, jakykoli spor nebo rozpor, ktery vznikne mezi
Zhotovitelem a Objednatelem v souvislosti se Smlouvou nebo z ni vyplyvajici v€etné
jakéhokoli sporu ve véci jakéhokoli ohodnoceni nebo jiného rozhodnuti Objednatele,
musi byt kteroukoli ze Stran pfedlozen k adjudikaci v souladu v pfilozenymi Pravidly
adjudikace (,Pravidla“). Adjudikatorem musi byt jakakoli osoba, na které se Strany do-
hodnou. V pfipadé, Ze se Strany nedohodnou, musi byt adjudikator jmenovan v sou-
ladu s Pravidly.

Nesouhlasi-li néktera ze Stran s rozhodnutim adjudikatora nebo neni-li vydano rozhod-
nuti ve Ih(t& stanovené v Pravidlech, mize Strana do 28 dnd po obdrzeni rozhodnuti



Tenlo dokumenl je obsahové ‘rtentickv s oficialni tiSténou vsrzi a )e zvefejnén se souhlasem CACE

lento dokument nenahrazuje ihcidini tisténou verzi a nen’'

k .lal8imu sifeni Originai FIDIC ,Smluvnich podminek pro stavby men$iho rozsahu™ te mozné ziskat na hftprr/cace cz-'

15.3

Rozhodci fizen

Obecné pcdminky

nebo uplynuti lhdty pro rozhodnuti, dat druhé Strané oznameni o svém nesouhla-
su s odkazem na tento Pod-Clanek. Jestlize nebylo podano oznameni o nesouhlasu
b&hem stanovené I|hity, rozhodnuti se stava koneénym a zavaznym pro obé& Strany.
Jestlize oznameni o nesouhlasu béhem stanovené lhity podano bylo, rozhodnuti se

stava zavaznym pro obé Strany, které se jim musi bez prodleni fidit, pokud a dokud
neni rozhodnuti adjudikatora revidovano rozhodcem.

Spor, ktery podléha oznameni o nesouhlasu, musi byt s konecnu platnosti rozhodnut
jednim rozhodcem podle pravidel uvedenych v Pfiloze. Jestlize se Strany nedohod-
nou, musi byt rozhodce urCen jmenujicim subjektem uvedenym v Pfiloze. Jakakoli
jednani musi probihat v misté stanoveném v Pfiloze a v jazyce, na ktery odkazuje Pod-
-Clanek 1.5.
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CAST 1
TECHNICKA SPECIFIKACE

Technické specifikace je tvofena pravnimi a technickymi predpisy CR a souvisejicimi
dokumenty, vydévanymi Ministerstvem dopravy, UNMZ a CAS a technickou politikou

Ministerstva dopravy.

Objednatel ddva Zhotoviteli na védomi, Ze tento dokument tvofi Technickou specifikaci.

Prehled jednotlivych kapitol TKP tvoticich Technickou specifikaci:

Nazev kapitoly Schvaleno Uéinnost

. . . j. 29/2017-120-TN/ 1

Kapitola 1 - Vseobecné e dne 26. 1. 2017 1.2.2017
. B} . .. MD-10874/2021-930/ 2 ze

Kapitola 1 - V3eobecng, zména ¢. 1 ne 14. 4. 2021 1.5.2021
. B e j. 320/2016-120-TN/1

Kapitola 2 - P¥iprava staveni$té e dne 20.12. 2016 1.1.2017

Kapitola 3 - Odvodnéni a chranicky pro inzenyrské  [¢j. 221/09-910-IPK/1 1.4 2009

site ze dne 23. 3. 2009 T

Kapitola 3 - Odvodnéni a chranicky pro inzenyrské (. 275/2016-120-TN /12 1.4 2017

sité, Dodatek ¢. 1 ze dne 18. 10. 2016 T
. ; co C.j. 143/2017-120-TN/1

Kapitola 4 - Zemni prace e dne 4. 8. 2017 7.8.2017
. ) j. 4/2015-120-TN/2

Kapitola 5 - Podkladni vrstvy e dne 21. 1. 2015 1.2.2015
. ] ) j. 4/2015-120-TN/3

Kapitola 6 - Cementobetonovy kryt e dne 21. 1. 2015 1.2.2015
. oy . K. j. MD-10079/2023-930/ 2

Kapitola 7 - Hutnéné asfaltové vrstvy Lo dne 29. 3. 2023 1.4.2023
. " C.j. 318/08-910-1PK/1

Kapitola 8 - Lity asfalt e dne 8. 4. 2008 1. 5. 2008
. . P C.j. 692/10-910-IPK/1

Kapitola 9 - Kryty z dlaZeb a dilcti 70 dne 13. 8. 2010 1.9.2010

Kapitola 10 - Obrubniky, krajniky, chodniky a C.j. 692/10-910-IPK/1 1.9.2010

dopravni plochy ze dne 13. 8. 2010 T
' . . . . C.j. 205/10-910-IPK/1

Kapitola 11 - Svodidla, zadbradli a tltumice narazu e dne 8. 3. 2010 1.4.2010

Kapitola 11 - Svodidla, zabradli a tlumice narazu, C.j. 88/2018-120-TN/1 ze dne 1.4 2018

zména ¢. 1 16. 3. 2018 T
. . ) C.j. 12670/2021-930/2 ze dne

Kapitola 12 - Trvalé oplocent 1112021 15. 11. 2021
. g C.j. 440/06-120-R/1

Kapitola 13 - Vegeta¢ni upravy e dne 3. 8. 2006 1. 9. 2006
. PR e K. 9/2015-120-TN/6

Kapitola 14 - Dopravni znacky a dopravni zafizeni e dne 27. 3. 2015 1.4.2015
. N ) g .j. 9/2015-120-TN/3

Kapitola 15 - Osvétleni pozemnich komunikaci e dne 2. 2. 2015 15.2.2015
. . P C.j. 24/2020-120-TN/1

Kapitola 16 - Piloty a podzemnf stény e dne 01 04. 2020 1.5.2020

Kapitola 18 - Betonové konstrukce a mosty (- 2/ 2016-120-TN/2 15.1.2016

7e dne 12. 1. 2016




ze dne 8. 4. 2008

Kapitola 18 - Betonové konstrukce a mosty, oprava . j. 61/2020-120-TN /1 15.7.2020
. s ~ ) C.j. 37/2015-120-TN/3

Kapitola 19, ¢ast A - Ocelové mosty a konstrukce e dne 13. 4. 2015 23.4.2015

Kapitola 19, ¢ast B - Protikorozni ochrana ocelovych [¢. 121/2018-120-N/2 10.9. 2018

mosta a konstrukci ze dne 5. 9. 2018 T

Kapitola 19, ¢ast C - Protikorozni ochrana ocelovych (.j. MD-5267/2021-120/2 ze 1.3, 2021

mostil a konstrukci pti opravach a rekonstrukcich dne 22. 2. 2021 T
. _ PR C.j. 318/08-910-1IPK/

Kapitola 20 - Pylony a mostni zavésy e dne 8. 4. 2008 1. 5. 2008
. ; . . C.j. 205/10-910-IPK/1

Kapitola 21 - Izolace proti vodé e dne 8. 3. 2010 1. 4. 2010
. . N N C.j. 25/2020-120-TN/1 ze dne

Kapitola 21 - I1zolace proti vodé, Dodatek ¢. 1 b 42020 1.5.2020
. ] L j. 124/2018-120-TN/1

Kapitola 22 - Mostni loZiska e dne 18. 5. 2018 1.6.2018
. N kj. 653/ 07/910-IPK/ 1

Kapitola 23 - Mostni zavéry o dne 6. 8. 2007 1. 9. 2007
. ] j. 341/07-910-1PK/ 1

Kapitola 24 - Tunely e dne 20. 4. 2007 1. 5. 2007
. . ) kj. 221/09-910-1PK/ 1

Kapitola 25 - Protihlukové clony e dne 23. 3. 2009 1. 4. 2009

Kapitola 26 - Postfiky, pruzné membrany a natéry  K.j. 9/2015-120-TN/4

15.2.2015

vozovek ze dne 2. 2. 2015
. ) ) . j. 25013/2022-930/2

Kapitola 27 - Emulzni kalové vrstvy Lo dne 14 7. 2023 1. 8.2023
. _ vz  q4on C.j. 1126/10-910-1PK/ 1

Kapitola 29 - Zvlastni zakladani e dne 16. 12. 2010 1.1.2011
. ) o ) C.j. 1001/09-910-1PK/1

Kapitola 30 - Specidlni zemni konstrukce e dne 17. 12. 2009 1.1. 2010

Kapitola 31 - Opravy betonovych konstrukci (). 318/ 08-910-IPK/1 15. 3. 2021

Jednotlivé kapitoly TKP jsou volné dostupné v elektronické podobé na webové adrese

www.pjpk.cz.



http://www.pjpk.cz

CAST Il
ZVLASTNI TECHNICKE KVALITATIVNI PODMINKY STAVBY (ZTKP)

Objednatel dava Zhotoviteli na védomi, Ze souCésti Technické specifikace jsou tyto
nasledujici dokumenty, které budou pouzity pfi realizaci Stavby. Tyto dokumenty jsou
dostupné v Elektronickém néastroji na webové adrese:
https:/ /ezak.suspk.cz/document public.html:

Priloha ¢. 1 - Vyzva k pfedani stavenisté

Priloha ¢. 2 - Z&pis o pfedani a prevzeti stavenisté

Pfiloha €. 3 - Zménovy list

Priloha €. 4 - Rozpis ocenéni zmén polozek

Priloha €. 5 - Pfehled zmén stavby

Priloha €. 6 - Evidencni list pro vyhrazené zmény

Priloha ¢. 7 - Pozvanka na kontrolni den

Pfiloha ¢. 8 - Zapis z kontrolniho dne

Priloha €. 9 - Prezen¢ni listina

Priloha ¢. 10 - Pfedavaci protokol dokumentace skute¢ného provedeni stavby
PFfiloha ¢. 11 - Pfedavaci protokol stavby

Priloha ¢. 12 - Z4pis z mistniho Setfeni

PFiloha ¢. 13 - Pfedavaci protokol

Priloha ¢. 14 - Predavaci protokol projektové dokumentace
PFfiloha ¢. 15 - Zaznam méfeni poloZzek

CAST 1.1
DALSI POZADAVKY OBJEDNATELE

Zhotoviteli se dava na védomi, Ze soucéasti Dila je také:

1.

zajisténi dopravné inZzenyrského rozhodnuti (déle také jen ,,DIR*);

projekt a realizace dopravné inZenyrskych opatfeni (dale také jen ,,DIO*) - Stavba
bude probihat za aplné uzavirky;

zpracovani dokumentace docasného dopravniho znaeni vcetné projednani
s prislusnymi spravnimi organy, bude-li potfebné;

osazeni a udrzba dopravniho znaceni v prlbé&hu provadéni stavebnich praci
dle dokumentace docasného dopravniho znaceni, véetné uvedeni do pdvodniho
stavu a vréaceni jejich spravci, bude-li potfebné;

vyhotoveni projektové dokumentace skute¢ného provedeni stavby a geodetického
zaméfeni stavby vcetné geometrického planu. Projektova dokumentace
skute¢ného provedeni Stavby a geodetické zaméreni Stavby budou Objednateli
dodany také v elektronické podobé prostrednictvim SpoleCného datového
prostfedi (CDE) ve formatu pro texty *.docx (*.rtf), pro tabulky *.xlsx, pro
skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou dokumentaci nativni forméata
zaroven *.pdf. (geodetické zameéreni bude vyhotoveno v digitélni
formé - referencni systém Bpv). VeSkeré geodetické podklady budou vyhotoveny
v souladu s Predpisem P1 pro tvorbu geodetickych podklad( ve vystavbé a
provozu na pozemnich komunikacich, ktery je uveden v pfiloze h) zadavaci


file:///ezak.suspk.cz/document

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

dokumentace. Nad ramec elektronické podoby bude vse Objednateli pfedano ve
tfech vyhotovenich;

zpracovani podrobné pasportizace pfilehlych objekti (domt, oploceni apod.)
anasledné repasportizace po skonceni stavby ve tfech vyhotovenich vcetné
elektronické podoby prostfednictvim Spole¢ného datového prostfedi (CDE);
zajisténi informovani pfimo dotcenych fyzickych a pravnickych osob o dobé
trvani, misté a rozsahu praci provadénych na opravovaném tuseku Stavby, a to
nejpozdéji 7 pracovnich dni pfed zahdjenim praci;

zpracovani zpravy o pritbehu stavby vcetné fotodokumentace ve 3 vyhotovenich
vletné elektronické a jejtho predédni prostfednictvim Spole¢ného datového
prosttedi (CDE);

Stavba bude ve smyslu Pod-¢l. 4.1.3 Smluvnich podminek oznacena dvéma
informacnimi plechovymi/ plastovymi tabulemi na podstavcich o rozmérech 2x1
m s textem ,,Silnice II/356 Radim a Luze”, tabule bude déle obsahovat oznaceni
Objednatele vcetné jeho loga, oznaceni Zhotovitele vcetné jeho loga, oznaceni
stavbyvedouciho vcetné telefonniho kontaktu, oznaceni projektanta vcetné
telefonniho kontaktu a pripadného loga, termin realizace, oznaceni koordinatora
bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen
, Koordinator BOZP") vcetné telefonniho kontaktu, oznaceni technického dozoru
investora vcetné telefonniho kontaktu;

povinnost Zhotovitele provadét prabézné testy a komplexni zkousky dle
kontrolnitho zkusebniho planu, ktery Zhotovitel dolozi do 5 dnit od tc¢innosti
Smlouvy;

zajisténi funkce odpovédného geodeta pro ¢innosti spadajici do jeho kompetenci
po dobu realizace Stavby;

pfedani odpadu k odstranéni na fizenou skladku nebo jiny zptsob jeho odstranéni
nebo vyuziti vsouladu se zdkonem ¢. 541/2020 Sb., o odpadech; o zphsobu
nakladani s odpadem bude Objednateli predlozen pisemny doklad vystaveny
prislusnou opravnénou osobou podle zdkona o odpadech;

zfizeni deponie materidl tak, aby nevznikly Zddné Skody nasousednich
pozemcich;

provedeni predepsanych zkousek dle platnych pravnich predpist a technickych
norem, aspésné provedeni téchto zkousek je podminkou k prevzeti Dila;

zajisténi bezpetnych pfechodii a pfejezdil pfes vykopy pro zabezpeceni pfistupu
a ptijezdu k objektiim;

udrzovani Stavbou dotéenych povrchii, zpevnénych ploch, vefejnych komunikaci
avyjezdl ze Stavenisté v Cistoté a jejich uvedeni do ptivodniho stavu v souladu
s Pod-cl. 4.1.5 Smluvnich podminek;

zajisténi ochrany proti $ifeni prasnosti a nadmérného hluku;

provedeni veskerych geodetickych praci a pfipadnych doplijicich prazkumt
souvisejicich s provedenim Dila;

zajisténi zpracovani vsech pfipadnych dalsich dokumentaci potfebnych pro
provedenti Dila;

hlageni archeologickych nalezii vsouladu sezdkonem ¢.20/1987Sb., o statni
paméatkové péci, ve znéni pozdéjsich predpist, vcetné dalsich
povinnosti v souladu s Pod-¢l. 4.9 Smluvnich podminek.



CAST 11.2
DALSI POVINNOSTI ZHOTOVITELE

S provadénim Dila se poji nasledujici povinnosti Zhotovitele:

1.

Vyfrézovany material ze stavby je ve vlastnictvi Objednatele a bude Zhotovitelem

pfevezen a protokolarné uloZzen na skladku cestmistrovstvi Luze

(https:/ /www.suspk.cz/luze).

Pro asfaltové smési podkladni a loZzni vrstvy je Zhotovitel povinen vyuzit

minimdlng 15 % recyklovanych materiald, a to vsouladu s CSN 73 6141 -

Pozadavky na pouZziti R-materidlu do asfaltovych smési. Zhotovitel je v souvislosti

stim povinen Objednateli pfed pouzitim téchto smési pfedloZit nésledujici

doklady:

a. Osvédceni o shodé fizeni obalovny

b. Prohlédseni o vlastnostech

c. ITT (v ITT musi byt uveden procentudlni obsah recyklovanych materiald,
vcetné jejich vlastnosti)

d. Certifikat systému fizeni vyroby a prohldseni o shodé

e. Recyklovany material musi napliiovat poZadavky na zatfizeni do tfidy ZAS-T1
nebo ZAS-T2 v souladu s vyhlaskou ¢. 283/2023 Sb. o stanoveni podminek, pfi
jejichz splnéni jsou znovuziskana asfaltovda smés a znovuziskany penetracni
makadam vedlej$im produktem nebo pfestavaji byt odpadem.

Zimni  technologicka prestiavka je stanovena jako  obdobiod 01.11. do
31.03. V ptipadé  vhodnych  klimatickych  podminek v pribéhu  zimni
technologické pfestiavky je mozné provadét stavebni prace na Dile za dodrzeni
vsech prislusnych TP a TKP. Po dobu Zimni technologické prestaivky neplynou
smluvni terminy véetné Doby pro dokonceni.

Zhotovitel je povinen vyuZzivat Spolecné datové prostfedi (CDE) Objednatele.
Jestlize Zhotovitel disponuje vlastnim CDE, tak provede integraci vlastniho CDE
s CDE Objednatele. Jestlize Zhotovitel vlastnim CDE nedisponuje, je nezbytné, aby
si pfistup do CDE Objednatele zajistil. Spolecné datové prostredi bude slouzit jako
zdroj informaci pouzivany ke shromazdovani, spravé a  $ifeni
informaci (dokumentt) pro acastniky vystavby.

Projektova dokumentace pro vybér Zhotovitele a pro provadéni Stavby
nenahrazuje vyrobni dokumentaci. Pokud vyvstane v pribéhu realizace Dila
nutnost zpracovani vyrobni dokumentace, zajisti ji Zhotovitel na své néaklady.

V pfipadé realizace Variace podle ¢l. 10 Smluvnich podminek je Zhotovitel
povinen zajistit vyhotoveni zménové projektové dokumentace.

Zhotovitel je povinen do 14 kalendafnich dnt odnabyti G¢innosti Smlouvy
Objednateli a Koordindtorovi BOZP pisemné sdélit veskeré udaje, které jsou
pfedmétem ozndmeni o zahdjeni praci minimalné v rozsahu Prilohy ¢. 4 k nafizeni
vlady ¢.591/2006Sb., oblizSich minimélnich pozadavcich na bezpec¢nost
a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, a to zejména odstavcti ¢.4, 5,9, 10 a 11.
V ptipraveé Variace se Zhotovitel zavazuje predloZit veskeré podklady pro tpravu
¢i zménu Smlouvy rovnéz v elektronické podobé, a to v elektronickém datovém


https://www.suspk.cz/luze

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

formatu XC4. Podrobnosti tykajici se struktury Gdajd a metodiky formatu XC4
jsou k dispozici na internetové adrese www.xc4.cz.

Zhotovitel neni opravnén vyuzit pfi plnéni Smlouvy Podzhotovitele pro
¢ast plnéni spocivajici v provedeni pokladky hutnénych asfaltovych smési, tak jak
bylo Objednatelem vyhrazeno v zadavaci dokumentaci.

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivné spolupracovat
s projektantem a osobou vykonavajici ¢innost autorského dozoru projektanta pfi
realizaci stavby.

V pripadé zjisténi rozporu platné projektové dokumentace se skute€nosti
nastavbé je Zhotovitel povinen zjisténé rozpory FeSit ve spolupraci
s projektantem a Zastupcem objednatele, a to bezodkladné.

Zhotovitel je povinen sezndmit personal objednatele, ktery se bude v souvislosti s
provddénim Dila nachazet na Stavenisti, s podminkami bezpec€nosti préce,
protipozarni ochrany, ochrany zdravi pri praci a ochrany Zivotniho prostredi.
Zhotovitel odpovida za jeho bezpefnost a ochranu zdravi po dobu jejich pobytu
na Stavenisti.

Soudasti Zadosti o potvrzeni priibézné platby v souladu s Pod-¢l. 11.3 Smluvnich
podminek je zjiStovaci protokol. Zjistovaci protokol, tj. soupis provedenych praci,
poskytnutych sluzeb a dodavek. Oboji musi byt podepsané Zhotovitelem a
odsouhlasené (tj. podepsané) osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika.
Vyse dil¢iho danového dokladu/faktury v K& bude odpovidat sou¢tu ocenénych
provedenych dodavek, praci a sluzeb. Zjistovaci protokol je Zhotovitel povinen
zpracovat a Objednateli predat jak vpisemné, tak velektronické podobé
v datovém formatu XC4. Podrobnosti tykajici se struktury Gdajd a metodiky
forméatu XC4 jsou k dispozici na internetové adrese www.xc4.cz.

Objednatel pFipomina Zhotoviteli, Ze Nabidkova cena musi obsahovat ocenéni
vSech poloZzek nutnych k fadnému splnéni predmétu verejné zakazky, vietné
vy$e uvedenych poZadavkl Objednatele. Zhotovitel nesmi poloZzky ménit,
upravovat, doplfiovat ani slucovat. To plati i pro strukturu jednotlivych
stavebnich objektl ¢i stavebnich celkl a soupisu/soupist praci jako celku.
Geometricky plan potvrzeny prislusnym Katastralnim uradem bude Objednateli
ze strany Zhotovitele predan nejpozdéji do 6-ti mésict od vydani Potvrzeni o
prevzeti dila ve smyslu Pod-Cl. 8.2 OP/ZP.

Dodavatel vramci Doby pro dokonfeni musi predat Objednateli kompletni
vystupni dokumentaci o realizovaném dile a jeho kvalité (zejména pro ucely
kolaudacniho Fizeni).


http://www.xc4.cz
http://www.xc4.cz

CAST I1.3
SPOLECNE DATOVE PROSTREDI

1 Vtéto Casti jsou uvedeny pozadavky Objednatele na Spolecné datové prostredi
(déle jen ,,CDE*). Objednatel ma vlastni CDE, v némz provozuje projekty a do néjz
maji pristup osoby Objednatele. Zhotovitel zajisti kompatibilitu mezi pouzitim
CDE Zhotovitele a CDE Objednatele. Tato kompatibilita mze byt zajisténa
prostirednictvim API. Zhotovitelem zvolené CDE bude spliiovat pozadavky
uvedené v této Casti. CDE bude vyuZzivano zejména pro: koordinaci kontrolnich
dnd, véetné jejich svolavani a ukladani zapist; fakturaci; ukladani
fotodokumentace prtibéhu stavby a bude zde ulozena dokumentace skute¢ného
provedeni stavby (DSPS).

2. API CDE Objednatele je k dispozici na weboveé adrese:
https:/ /suspceapi.digitalita.cz/swagger/index.html.

3. Zhotovitel zajisti technickou podporu (telefonicky/emailem) pro Objednatele
v pracovni dny od 9:00 do 16:00 hodin. Zhotovitel zajisti nepfetrZzitou dostupnost,
provozuschopnost a udrzbu systému na své naklady.
V pripadé nefunk¢nosti/nedostupnosti  systému garantuje  Zhotovitel jeho
opétovné zprovoznéni do 72 h od telefonického/e-mailového nahlaseni
nefunk&nosti/ nedostupnosti systému Objednatelem.

Musi byt pouzity takové technologie/principy, které zajisti poZzadovanou uUroven
ddvérnosti, dostupnosti a integrity uchovavanych dat a informaci.

4  CDE musi splfiovat nésledujici funkéni pozadavky:
StaZeni soubort a slozek na uloZisté mimo CDE.
Revize soubor( vcetné jejich spravy.
Integrované prohlizeni soubor( s priponami (.pdf, .txt).
Prace s dokumenty bez ohledu na jejich format nebo pfiponu.
Sprava jednotlivych verzi dokumentd, jejich pFistupnost v ramci systému.
Tvorba vlastnich pracovnich postupt souvisejicich s dokumenty.
Notifikace na dokumenty.
Vyhledavani v datech, véetné full-textového vyhledavani.
Filtrovani, vhodna zobrazeni dat v ramci aplikace filtru.
Audity dokument® (nap¥. formou auditu logl a dohodnutych procesg.
Sprava uzivatelskych roli a opravnéni.
Definice a sprava defaultnich pracovnich postupl (podpora pracovnich
postupd - workflow).
Nastaveni opravnéni dle pozadavk( Objednatele.
Pfistup externim uZivateldm do vyhrazeného prostoru a kvyhrazenym
slozkam.
Po ukon&eni provozu systém umoznuje export dat do adresaroveé struktury
véetné logd, auditt a metadat.

5. CDE musi splfiovat nasledujici bezpe€nostni pozadavky:


suspceapi.digitalita.cz/swagger/

Systém zaznamendva auditni logy a umoznuje zastupcim Objednatele pfistup
k témto informacim, které musi zahrnovat vsechny informace o apravach vsech
ulozenych souboritia jejich metadat vcetné informace, kdo se souborem
manipuloval.

Systém zaznamenéava logy obsahujici pfihlasovani/odhlaSovéani uZivatelt a
umoznuje zastupcdm Objednatele pfistup k témto informacim, které musi
zahrnovat zejména casové razitko, pfihlasovaci jméno, IP adresu uZzivatele a
popis udalosti.

Systém zaznamendva logy feSeni pro ochranu pred 3kodlivym kédem, v
ptipadé webové aplikace také logy feSeni pro ochranu webovych aplikaci.
Systém podporuje a vynucuje pfistup pfes Sifrované spojeni prostfednictvim
webového prohlizece (HITPS) pro pfistup k veskerym uloZenym informacim.
Pouzity certifikat pro tento tcel musi byt podepsan divéryhodnou kofenovou
certifika¢ni autoritou.

Zhotovitel Cloud Computingu (sluzby), ktery poskytuje tuto sluzbu v Ceské
republice, nemé sidlo v Evropské unii a neustavil si svého zdstupce v jiném
¢lenském staté Evropské unie, musi mit ustanoveného svého zastupce v Ceské
republice. Zastupcem Zhotovitele Cloud Computingu je osoba, ktera ma sidlo v
Ceské republice a ktera je Zhotovitelem Cloud Computingu na zakladé plné moci
zmocnéna jej zastupovat.

Zhotovitel sluzby musi zajistit na zdklade Zadosti Objednatele bez zbyte¢ného
odkladu pfistup k informacim a dattm, které Zhotovitel sluzby uchovava,
vcetné moznosti kontroly uchovévanych informaci a dat v redlném case.
Zhotovitel sluzby musi zajistit fizeni kontinuity ¢innosti v souvislosti s
poskytovanou sluzbou.

V ptipadé vyzadani Objednatele podepise Zhotovitel dohodu o ml¢enlivosti
(NDA) tykajici se praci na projektu.

Po skonceni projektu budou data pfeddana Objednateli na datovém médiu (CD,
DVD, pfipadnéjiném...), na kterém bude systém archivovan vcetné data a jejich
atributda.

Objednatel sluzby pozaduje, aby Zhotovitel sluzby informoval o
bezpec¢nostnich udélostech, které mohou mit vliv na integrity, dveéryhodnost
a dostupnost uchovavanych dat a informaci.

Zhotovitel sluzby musi zajistit ochranu pfed sSkodlivym koédem nad
Zhotovitelem sluzby uchovavanymi daty a informacemi.

Zhotovitel sluzby musi zajistit ochranu webovych portalt proti pranikim
nasazenim vhodné webaplikac¢ni ochrany (napf. webaplikacni firewall).

Regeni jako celek (vechny komponenty — OS, aplikace) musi byt udrzovany
aktualizované a v pfipadé zjisténi specifické zranitelnosti aplikace musi byt tato
bezodkladné opravena.

Z pohledu davérnosti se s informaci miZe seznidmit pouze jakykoliv
zaméstnanec Objednatele, nebo jejich konzultanti a povéfené osoby, nebo osoby
Zhotovitele. Ostatni osoby musi byt schvéleny Objednatelem.



Dalsi pozadavky

Zhotovitel bude v ramci spolecného datového prostredi udrzovat
aktudlni véechny dokumenty dle Smlouvy o dilo v elektronické podobeé_tak, aby
byly k dispozici Objednateli.

Uzivatelské rozhrani systému bude kompletné v ¢eském jazyce.

CDE systém zohlediiuje nasledujici pravni pfedpisy:
zékon ¢. 499/2004 Sb., o archivnictvi a spisové sluzbé a o zméné nékterych
zakon;

- vyhlaska ¢. 259/2012 Sb., o podrobnostech vykonu spisové sluzby;

- VMV ¢&4. 57/2017 Narodni standard pro elektronické systémy spisové sluzby;

- zakon ¢. 300/2008 Sb., o elektronickych tkonech a autorizované konverzi
dokumentt;

- vyhlaska ¢. 193/2009 Sb., o stanoveni podrobnosti provadéni autorizované
konverze dokumentt;

- zdkon ¢. 365/2000 Sb., o informac¢nich systémech vefejné spravy a o zméné
nékterych dalsich zékoni;

- vyhlaska ¢. 529/2006 Sb., o pozadavcich na strukturu a obsah informacni
koncepce a provozni dokumentace a o pozadavcich na fizeni bezpecnosti a
kvality informacnich systémt vefejné spravy (vyhlaska o dlouhodobém fizeni
informacnich systémi vefejné spravy);

- zakon ¢. 297/2016 Sb., o sluzbach vytvéfejicich davéru pro elektronické
transakce;

- zakon ¢. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpecnosti a 0 zméné souvisejicich
zékoni (zdkon o kybernetické bezpec¢nosti);

- vyhlaska ¢. 82/2018 Sb., o bezpectnostnich opatfenich, kybernetickych
bezpec¢nostnich incidentech, reaktivnich opatfenich, nalezitostech podani
v oblasti kybernetické bezpec¢nosti a likvidaci dat (vyhlaska o kybernetické
bezpecnosti);

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné natizeni o
ochrané osobnich udajti (napf. dodrzenim ISO 27001).

10



CAST 114
DOHODA O PREDCASNEM UZIVANI DILA, SEKCE NEBO CASTI DILA

Nedilnou soucasti téchto zvlastnich technickych kvalitativnich podminek stavby je

nasledné uvedeny zdvazny vzor Dohody o pfed¢asném uzivani Dila, Sekce nebo ¢ésti
Dila.
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Dohoda
0 predCasném uzivani
Dila, Sekce nebo ¢asti Dila

Sprava a udrzba silnic Pardubického kraje
Zastoupena: Ing. Zdenkem VasSadkem - reditelem
Sidlo: Doubravice 98, PSC 533 53, Pardubice
ICO: 000 85 031

DIC: CZ00085031
Bankovni spojeni: Ceska spofitelna a.s.
Cislo u¢tu: 27-1206774399/0800

(déle jen ,,Objednatel*)

Zastoupena:

Zapsanda v obchodnim rejstfiku u .soudu v

(déle jen ,,Zhotovitel*)
uzaviraji tuto Dohodu o pfedCasném uzivani Dila, Sekce nebo ¢asti Dila v rozsahu

,»Silnice 11/356 Radim a Luze"
(dale jen ,,Dilo*)

(dale jen ,,Dohoda*)

ve smyslu uzaviené Smlouvy o dilo mezi Objednatelem a Zhotovitelem ¢. [bude
doplnéno] ze dne [bude doplnéno], ve znéni uzavienych Dodatk( na akci ,,Silnice
I"356 Radim a Luze" (déle jen Smlouva), jakoz i ustanoveni § 236 odst. 3 zakona C.
283/2021 Sb., stavebniho zakona, ve znéni pozdéjSich predpisli a po zvazeni vSech
ustanoveni a z nich plynoucich ujednani obsazenych v této Dohodé, s umyslem byt
touto Dohodou pravné vazani, se Ucastnici dohodli takto:
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I
Predmét Dohody

1. Pfedmétem této Dohody je souhrn podminek, pravnich jednani a opatfeni
vedoucich k zajisténi a bezproblémovému pribéhu predéasného uzivani Dila.

. PFedCasnym uZzivanim se v rozsahu této Dohody rozumi ¢asové omezené uzivani
Dila pred jeho prevzetim Objednatelem v souladu s ustanovenim Pod - ¢lanku 8.1
a Pod - clanku 8.2 Smluvnich podminek pro stavby mensiho rozsahu -
Obecnych podminek, ve znéni upraveném Zvlastnimi podminkami (dale jen
»-Smluvni podminky*), které jsou soucasti Smlouvy.

1.
Souhlas s pred¢asnym uzivanim a jeho rozsah

1. Na z&kladé zjisténi stavu realizace Dila, prohlaSeni Zhotovitele v odstavci 2 ¢lanku
I1., skutecnych potreb dalsi vystavby dle Harmonogramu ve smyslu ustanoveni Pod
- Clanku 7.2 Smluvnich podminek a po vzijemné shodé stran této Dohody,
Objednatel i Zhotovitel souhlasi s pfedCasnym uzivanim Dila, a to v obdobi
od [bude doplnéno] do okamziku prevzeti Dila Objednatelem ve smyslu Smlouvy,
za podminek uvedenych a specifikovanych v této Dohodég, v souladu s ustanovenim

Pod - ¢lanku 8.3 Smluvnich podminek (déle jen ,,Doba pred€asného uzivani
Dila®).

2. Zhotovitel v souvislosti s predmétem této Dohody prohlasuje, ze provedl Dilo tak,
Ze odpovida projektové dokumentaci, podminkam Smlouvy a pred€asné uzivani
Dila pfed jeho prevzetim Objednatelem nema podstatny vliv na jeho uzivatelnost,
neohrozi bezpecnost a zdravi osob anebo Zivotni prostfedi. Toto prohlaseni
nenahrazuje prohlaeni stavebniho Gradu.

3.Strany této Dohody vychazeji vramci tohoto smluvniho vztahu z pfedem
stanovenych podminek a ujednani, sjednanych mezi Objednatelem a Zhotovitelem
ve Smlouve. V zalezitostech nefeSenych touto Dohodou se pouZzije Smlouva.

1.
Podminky predCasného uzivani

1. Strany této Dohody prohlaSuji, Ze tato Dohoda nenahrazuje Potvrzeni
0 prevzeti Dila.

2. Prava a zavazky smluvnich stran vyplyvajici ze Smlouvy zCstavaji nezménény a
v souvislosti s pred€asnym uzivanim pfrijimaji obé strany tyto dalSi povinnosti:

A. Povinnosti Zhotovitele:

1. V souladu s ustanovenim Pod-¢lanku 13.1 Smluvnich podminek nést veSkerou
odpovédnost za péci o Dilo a Véci urcené pro dilo, a to od Data zahjeni praci
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az do doby vydani Potvrzeni o prevzeti Dila, kromé Cinnosti zajistovanych
Objednatelem podle ¢lanku I11. B.

Zajistit vSechna nezbytna povoleni k dofasné Upravé provozu na komunikaci
Vv rozsahu pred¢asného uzivéani, a to v€etné stanoveni prechodné Upravy [bude
doplnéno].

Zajistit potfebné podklady k vydani rozhodnuti o uvedeni Dila do pFfed¢asného
uzivani, tji. pripravit vSechny doklady nutné k podani Zzadosti a k vydani
rozhodnuti (doklady o kvalité, hlavni mostni prohlidky, stanoviska dotéenych
organu statni spravy apod.).

ZajiStovat béznou udrzbu Dila a dopravniho znaceni stanoveného v ramci
pFfechodné upravy provozu (déle jen ,,DIO*), ato po celou Dobu pfed¢asného
uzivani Dila.

Provadét potrebné opravy Dila nezplisobené vefejnym provozem a opravy
DIO, a to v souladu s pfisluSnymi ustanovenimi Smluvnich podminek. U $kod
na DIO, zpusobenych v disledku dopravnich nehod, provést neprodlené
odstranéni takové Skody a uvedeni DIO do plvodniho stavu, a to samostatné
nebo po vyzvé Objednatele.

Byt soucCinny Objednateli/Zastupci objednatele pfFi projednani s prislusSnym
zajistovatelem zimni tdrzby o zpCQsobu a podminkach provadéni zimni GdrZby
Dila uvedeného do predCasného uzivani, a to vrozsahu a za podminek
stanovenych zadkonem ¢. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni
pozdéjSich predpisG a wvyhlaSkou & 104/1997 Sb., ve znéni pozdéjSich
predpisll. PFipojit se ke smlouvé o dilo mezi Objednatelem a subjektem, ktery
bude zimni adrzbu provadét a zajiStovat. Timto ustanovenim neni dotena
povinnost Objednatele zajistit a hradit zimni udrzbu.

Provadét konkrétni €innosti a ukony ktomu, aby Dilo, které je uvedeno do
pred¢asného uzivani, bylo dokonceno takovym zplsobem, aby mohlo byt
Objednatelem vydano Potvrzeni o pFevzeti Dila do Doby pfed¢asného uzivani
Dila.

Povinnosti Objednatele:

Poskytnout Zhotoviteli soucinnost pfi zajiStovani podklad( potfebnych
k uvedeni Dila do pred€asného uzivani a v soucinnosti s nim zajistit rozhodnuti
k uvedeni Dila do pred¢asného uzivani.

Postupovat podle Pod-¢lanku 13.1 Smluvnich podminek pfFi odstranovani
disledk( predcasného uzivani, které vedou ke ztraté nebo $kodé na Dile, a
které jsou rizikem Objednatele.

Zajistit potfebné opravy Skod a opotiebeni Dila zpUsobenych vyhradné
v dUsledku verejného provozu, a to suvedenim do pdvodniho stavu. Timto
ustanovenim neni dotfena odpovédnost Zhotovitele za vady Dila a zaruéni
doba Dila dle Smlouvy.

V soucinnosti se Zhotovitelem projednat s prislusnym zajiStovatelem zimni
Gdrzby a Ministerstvem dopravy zplsob a podminky provadéni zimni
udrzby Dila uvedeného do pfed¢asného uzivani, a to v rozsahu a za podminek
stanovenych platnymi pravnimi predpisy.
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5. Hradit veskeré ndklady spojené sprovadénim zimni dadrzby po Dobu
pfedcasného uzivéni Dila.

IV.
Béh zaru¢ni doby

Uzavieni této Dohody a zahdjeni pfed¢asného uZzivani nema za néasledek pocatek béhu
zaruc¢ni doby Dila dle Smlouvy.

V.
Zavérecna ustanoveni

1. Tato Dohoda nabyva Gc¢innosti dnem podpisu této Dohody. U¢innost Dohody
zanikd uplynutim Doby pfedc¢asného uzivani Dila.

2. Tato Dohoda je vyhotovena v 6 vytiscich, z nichZ tfi obdrzi Objednatel, dva obdrzi
Zhotovitel a jeden prislusny stavebni tfad.

3. Podminky sjednané v této Dohod€¢ lze zmeénit jen souhlasnou vili obou stran,
a to formou pisemnych dodatki k této Dohodé.

4. Ucastnici této Dohody prohladuji, Ze tato je jejich shodnou, souhlasnou
a svobodnou viili, Ze nebyla uzaviena v tisni nebo za jinych nepfiznivych podminek
a na dtkaz toho ptipojuji své vlastnoruc¢ni podpisy.

V Pardubicichdne ........cooooveeeeeeveaan.. V Pardubicichdne .........oooeeeeeeoeeeaannn..

Za Objednatele: Za Zhotovitele:
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S Sfd I Sprava a udrzba silnic

; B Pardubického kraje
STATNf FOND DOPRAVNI
INFRASTRUKTURY

PRILOHA f)

Priloha f) Vykresy na akci ,,Silnice 11/356 Radim a Luze*“ je tvorena projektovymi
dokumentacemi, zpracovanymi spole¢nosti DSP a.s., se sidlem &.p. 111, 530 02 Kosténice, ICO:
275 55 917, se zodpovédnym projektantem Ing. FrantiSkem Haburajem, Ph.D., datum:
05/2023.

Projektové dokumentace pro Verejnou zakazku jsou pfilozeny jako nasledujici samostatny
soubor: Priloha f.b) - Projektovd dokumentace.zip.



Slsfdi

STATNi FOND DOPRAVNI
INFRASTRUKTURY

FORMULAR 1.1

Sprava a udrzba silnic
Pardubického kraje

Seznam Poddodavatelt a jinych osob

Poddodavatelé k prokazani kvalifikace

Cast plnéni verejné

zakéazky, kterou hodla

Ucastnik zadat
poddodavateli

Poddodavatel:

Nézev subjektu, Sidlo, 1CO]

Osoba opravnéna jednat Netyké se
jménem ¢i za Poddodavatele,

tel, e-ma”l

Poddodavatel:

Néazev subjektu, Sidlo, 1CO,

Osoba opravnéna jednat Netyka se
jménem €i za Poddodavatele,
tel, e-mail

Poddodavatel:

Néazev subjektu, Sidlo, ICO]
Osoba opravnéna jednat
jménem Ci za Poddodavatele,
tel, e-ma”l

Netyka se

DalSi Poddodavatelé k realizaci stavebnich praci

Poddodavatel:

SAT s.r.0., Kacirkova 982/4, 158

00 Praha5 - lJinonice, ICO: o
49451251 , Lumir Mengik, tel.. Frezovani
602 204 318, e-mail :

lumir.mensik@sat-roads.com

V Hradci Kralové

Za STRABAG a.s. na zékladé pIné moci:

% podil na pInéni
verejné zakazky

3,16 %

Digitalng podepsal Lukés Sokol

&%
. L k DN: ¢=CZ, cn=Lukas Sokol, sn=Sokol,
i n O R a.H e k Podepsal Ing. Radek Novotny givenNameoLUKS

DN_cn=Ing._Radek Novotny, c=CZ,
0=STRABAG as., ou=841/ 0837,

serialNumber=P791363
Datum: 2024.05.02 15:38:49 +02'00"

7 email=radek.novotny@strabag.com
N ovotn Datum: 2024.05.02 15:54:27 +0200 O O Adobe Acrobat Reader, verze:
2024.001.20643

Ing. Radek Novotny

Lukas Sokol

technicky vedouci oblasti vedouci obchodné technického Useku


mailto:lumir.mensik%40sat-roads.com
mailto:radek.novotny%40strabag.com

S I Sfd I Spréava a udrzba silnic

o B Pardubického kraje
STATNf FOND DOPRAVNI

INFRASTRUKTURY
FORMULAR 1.5
Smlouva o dilo
,Silnice 11/356 Radim a Luze"
DODAVATEL: STRABAG a.s.
Sidlo: Kacirkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice
ICO: 608 38 744

(dale také ,,ucastnik*)
J4, nize podepsany, jako statutarni zastupce Ucastnika, timto Cestné prohlasuji, ze jako

Ucastnik budu mit platné uzavfena pojisténi pozadovana v zadavacim Fizeni ke shora
uvedené verejné zakazce ke dni podpisu smlouvy.

'&’ V\/I\?/ )L’L\/ﬁ(i - V B
OSOBA OPRAVNENA JEDNAT ZA UCASTNIKA (NA ZAKLADE PLNE MOCI)

Titul, jméno a pfijment: Ing. Radek Novotny Lukas Sokol
Funkce: technicky vedouci oblasti ved. obchod.tech.Useku oblasti
Datum: 30.4.2024
il.r/]\ A J 1 ) 1 1 X V Digitalné podepsal Lukas Sokol
Podepsal Ing. Radek Novotny o~ DN: ¢=CZ, cn=Lukas Sokol,
Podpis opravnéné osoby: ﬁ) ' PR St Aty e Lukas o protsg
OVOLNY T oo iesisrsos0 Q _ | o meEe®

Adobe Acrobat Reader, verze:
2024.001.20643



S I Sfd I Spréava a udrzba silnic

Pardubického kraje
statni fond dopravni

INFRASTRUKTURY
FORMULAR 1.6
Smlouva o dilo
,Silnice 11/356 Radim a Luze"
DODAVATEL: STRABAG a.s.
Sidlo: Kacirkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice
ICO: 608 38 744

(dale také ,,ucastnik*)

J4, nize podepsany, jako statutarni zastupce Ucastnika, timto ¢estné prohlasuji, Ze jako
UCastnik disponuji obalovnou ¢i obalovnami asfaltovych smési, kterd zajisti v€asné
dodavky asfaltovych smési s nezbytnymi technologickymi parametry a musi byt vyrobna
obalovanych smési (obalovna) v dojezdové vzdalenosti dle TKP Ministerstva dopravy
Kapitola 7 - Hutnéné asfaltové vrstvy (dale také ,,TKP*).

Tab. Identifikace obalovny

Umisténi obalovny jako Vztah k tcastnikovi
Nazev obalovny provozovny (napf. list vlastnictvi, (vlastnictvi x smluvni
vyfez z mapy) zajisténi)
STRABAG Asfalt Vyfez z mapy - viz pfiloha Smluvni zajisténi - viz
S.1.0., Sobéslav, (obalovna Vysoké Myto) prilozena platnd smlouva
Na Svadlackach
478/11,

39201 Tébor

Pokud se toto prohldSeni ukédZe byt nepravdivym anebo jestlize UCastnik prekroCi
dojezdové Casy dle TKP po uzavreni smlouvy, ma zadavatel pravo odstoupit od plnéni
predmétu smlouvy.

OSOBA OPRAVNENA JEDNAT ZA UCASTNIKA (NA ZAKLADE PLNE MOCI)

Titul, jméno a piijment: Ing. Radek Novotny Lukas Sokol
Funkce: technicky vedouci oblasti ved. obchod.tech.Gseku oblasti
Datum: 30.4.2024

.
------ Ing. Radek Sommeer ., Lukas ...,
. ’ . ' %\venwam&uka's' 59?3\NumherF"9136&

0=STRABAG as., ou=841/ 0837, c'um: ZGZ;J\SJ\Z‘IS 027 42130

Podpis opravnéné osoby: NOVOtNYy  sem i e ngUi


mailto:radek.novotny%40strabag.com

S I Sfd I Spréava a udrzba silnic

o B Pardubického kraje
STATNf FOND DOPRAVNI

INFRASTRUKTURY
FORMULAR 1.7
Smlouva o dilo
,Silnice 11/356 Radim a Luze"
DODAVATEL: STRABAG a.s.
Sidlo: Kacirkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice
ICO: 608 38 744

(dale také ,,ucastnik*)

J&, nize podepsany, jako statutarni zastupce Gcastnika, timto ¢estné prohlasuiji, Ze se Gcastnik
béhem zadavaciho Ffizeni nedopustil v souvislosti s timto zadavacim Fizenim sam nebo
prostfednictvim jiné osoby Zadného jednani, jez by odporovalo zakonu nebo dobrym
mravim anebo Ze by zakon obchazelo, zejména jsem nenabizel vyhody osobam podilejicim
se na zadani verejné zakazky a ve vztahu k ostatnim Géastniklimjsem se nedopustil Zadného
jednani narusujiciho hospodéarskou soutéz.

Soucasné uCastnik davé zaruku, Ze se ani po uzavreni smlouvy Zaddného obdobného jednani
nedopusti.

Pokud se toto prohlaSeni ukédze byt nepravdivym anebo jestlize Gcastnik porusi zaruku
integrity po uzavreni smlouvy, ma zadavatel pravo odstoupit od plnéni predmétu smlouvy.
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@ Sfd I Sprava a udrzba silnic

U B Pardubického kraje
STATNI FOND DOPRAVNI
INFRASTRUKTURY

FORMULAR 1.8

CESTNE PROHLASENI VE VECI PRENESENE DANOVE POVINNOSTI
DLE § 92E ZAKONA C. 235/2004 SB., O DPH, VE ZNEni POZDEJSICH PREDPISU
(DALE JEN ZAKON O DPH)

Smlouva o dilo
,Silnice 11/356 Radim a Luze"

DODAVATEL:
o STRABAG a.s.
(poskytovatel plnéni)
Sidlo: Kacirkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice
ICO: 608 38 744

AKCE: ,,Silnice 11/356 Radim a Luze*
(poskytované pInéni)

ProhlaSujeme, Ze pfijaté plnéni bude pouzito vylucné pro Gcely, které pro Spravu a Gdrzbu
silnic Pardubického kraje nejsou pfedmétem dané, popfFipadé ve vztahu k danému plnéni
Sprava a udrzba silnic Pardubického kraje nevystupuje jako osoba povinna k dani (neni
pouzivano k ekonomicke ¢innosti). Ve smyslu Informace Generalniho finanéniho feditelstvi
a MF CR ze dne 9. 11. 2011 neni pro vy3e uvedené plnéni aplikovan rezim pfenesené dafiové
povinnosti podle § 92e zdkona o DPH.

OSOBA OPRAVNENA JEDNAT ZA SPRAVU A UDRZBU SILNIC PARDUBICKEHO
KRAJE

t W't
lHtul, jméno a pmh’jmem’: Ing. Zdenék Vasak
Funkce: feditel
Datum:

Digitalné podepsal

Podpis opravnéné osoby: :;g{ Zde;(t;elz(4v(;1§e'12k7
atum: .0o.

06:37:26 +02'00'



FORMULAR 1.9

SOUPIS praci

Soupis praci Verejné zakazky tvori samostatna priloha snazvem ,,Pfiloha g.h) Soupis
praci.zip".

V prfipadé, Ze hude v souhrnném rozpoCtu kompletova poloZzka odkazujici na souhor s
rozpadem ceny, predlozi dodavatelé ocenény i tento rozpad, a to ve formatu odpovidajicim
forméatu pavodniho souhoru.



Kryci list vikazu vymér

Zhotovitel vyuZil svého prava ve smyslu § 218 odst. 1 zékona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani
vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisti (déle jen ,,zdkon™) a prohlésil vykaz vymér
(soupis praci), véetné jednotkovych cen, jako pfilohu ke smlouvé na pInéni vefejné zakazky,
pripadné jejich dodatkdi, za obchodni tajemstvi ve smyslu § 504 zakona ¢. 89/2012 Sb.,
obcansky zakonik, a dle § 219 odst. 1 zdkon a dle § 3 odst. 1 zédkona o zvlastnich podminkéch
acinnosti nékterych smluv, uvefejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon o registru
smluv), v platném znéni ve spojeni s § 9 odst. 1 zékona ¢, 106 /1999 Sb., o svobodném p¥istupu

k informacim, v platném znéni, jej tedy neni mozné zvefejnit spolu se smlouvou.

Objednatel, védom si vyse uvedeného, v8ak v ndvaznosti na § 219 odst. 1 zdkona ve spojeni
s6 zdkona pro dodrZeni zédsady transparentnosti pfizadavani vefejnych zakézek a pro
umoznéni kontroly vynaklddani vefejnych prostfedkh uvefejiiuje tento kryci list vykazu
vymeér (soupisu praci) jakoZto informaci nepodléhajici ochrané informaci a tdaji podle
zvl&stnich pravnich ptedpist.
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2. Seznam zkratek

Zkratka

AAT

ASCII

AZI

Bpv

CDE

Csv
CSNS
CUzK

DI

DSP
DSPS
DTM

DUR
DUSP
EMH
Faze vystavby
GAD DTM

GDPR

GDSPS

GKPG

GNSS

GP

Definice

Analyticka aerotriangulace

Americky standardni kod pro vyménu informaci - kédova tabulka, ktera
definuje znaky anglické abecedy a jiné znaky pouzivané v informatice

Autorizovany zeméméficky inzenyr

VySkovy systém baltsky - po vyrovnani

Spole€né datové prostredi

Souborovy format ur€eny pro vyménu tabulkovych dat
Ceska statni nivelacni sit

Cesky Gfad zemé&méficky a katastralni

Dopravni infrastruktura

Dokumentace pro stavebni povoleni (ohlaSeni) stavby
Dokumentace skute¢ného provedeni stavby

Digitalni technicka mapa

Dokumentace pro GUzemni fizeni

Dokumentace pro vydani spole¢ného povoleni

Elaborat majetkové hranice

pripravna faze, projekéni faze, provadéci faze, provozni faze
Geodeticka aktualizacni dokumentace digitalni technické mapy

General Data Protection Regulation ~ Obecné nafizeni o ochrané

osobnich Gdajt
Geodeticka dokumentace skutecného provedeni stavby

Format souborové geodatabadze GeoPackage coz je otevieny, na
platformé nezavisly datovy format, definovany OGC

Globalni navigacni satelitni systém

Geometricky plan



GP DTM
GPP
GPVP
GSD
HSD
IMU
JPG

KB

LAZ

MVS

0oGC

P1

Tl

TIN

TXT

uTC

VLB

VPS -
verejnopravni
subjekt
vymezené

Uzemi
SVO

Geodeticky podklad pro vedeni digitalni technické mapy
Geodeticky podklad pro projekt

Geodeticky podklad ve vystavbé a provozu

Ground sample distance - rozliSeni snimku

Hromadny sbér dat

Inerciélni méfici jednotka

Datovy format pro ukladani obrazovych informaci do souboru
Kontrolni bod - bod pouZzity ke kontrole jiného bodu

Souborovy forméat pro ulozeni komprimovanych soubor(i LIDAR. Je
otevienym zdrojovym koédem.

Majetkové vyporadani stavby

Open Geospatial Consorcium - je mezindrodni standardizacni
organizace zaloZzena na dobrovolné shodé

Pfedpis pro tvorbu geodetickych podkladd ve vystavbé a provozu na
pozemnich komunikacich

Model zobrazeni dat - tzv. aditivni barevny model
Souradnicovy systém Jednotné trigonometrické sité katastralni
Spravce vymezené oblasti

Technologicka agentura Ceské republiky

Technicka infrastruktura

Nepravidelnd trojuhelnikova sit

Souborovy format pro vyménu prostych textd

Coordinated Universal Time  Koordinovany svétovy ¢as

vlicovaci bod - bod stanovené presnosti

Statni organizace, statni podniky, organizacni slozky statu a
pfispévkové organizace organizacnich slozek statu, které viastni ¢i
spravuiji liniové stavby.

Koridor, ve kterém edituje a spravuje data ZPS verfejnopravni subjekt



ZE

ZhB

ZPBP

ZPS

Z\V/BP

Z&borovy elaborét

ZhuStovaci bod

Z&kladni polohové bodové pole
Zakladni prostorové situace

Z&kladni vySkové bodové pole



3. Princip fungovani

Tento predpis P1 stanovuje pravidla pro pracovni postupy zemémérickych cCinnosti ve
vystavbé pfi pfipravné fazi vystavby (majetkopravni vyporadani stavby), projektovani staveb
(podklad pro projekt), dale jejich dokumentaci pfi provadéni staveb (GDSPS) a pfi jejich
budoucim provozu (vedeni pasport().

Tato potfeba vznikla pozadavkem v novém stavebnim zakoné, kde je ovéfovani vysledkd
zemémefickych cCinnosti definovano jako vybrana Cinnost ve vystavbé. A déle zavedenim
Digitélni technické mapy kraje, kde podklady zemémeéfickych Cinnosti ve vystavbé slouzi
jako podklad pro vedeni a aktualizaci DTM.

Predpis P1 definuje zakladni pravidla a pozadavky na presnost podkladl, jejich obsah,
predavani a kontrolu, stanovuje jednotny format pro predavani vystupl a jednotlivé
mapované objekty.

3.1. Souvisejici predpisy a dokumenty
Souvisejicimi pfedpisy a dokumenty jsou:

Z&akon ¢&. 200/1994 Sh., o zeméméfictvi a 0 zmé&né a doplnéni nékterych zakond
souvisejicich s jeho zavedenim (v tomto dokumentu uvedeno jako ,,Zakon")

w

e Zakon €. 47/2020 Sb., kterym se méni zakon €. 200/1994 Sh., 0 zeméméfictvi a o
zméné a doplnéni nékterych zakonl souvisejicich s jeho zavedenim, ve znéni
pozdéjSich predpistl, zakon ¢. 183/2006 Sh., o lzemnim planovani a stavebnim fadu
(stavebni zakon), ve znéni pozdéjSich predpistl, a dalsi souvisejici zakony (v tomto
dokumentu uvedeno jako ,Zménovy zakon")

e Zakon €. 88/2023 Sb., kterym se meéni zakon ¢. 200/1994 Sh., o zeméméfictvi a o
zméné a doplnéni nékterych zakonl souvisejicich s jeho zavedenim, ve znéni
pozdé&jSich predpist, a zakon & 47/2020 Sb., kterym se méni zakon ¢. 200/1994 Sb.,
0 zemémeéfictvi a o zméné a doplnéni nékterych zakonl souvisejicich s jeho
zavedenim, ve znéni pozdéjSich predpisti, zadkon ¢. 183/2006 Sh., o Gzemnim
planovani a stavebnim Fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich predpist, a dalsi
souvisejici zakony, ve znéni pozdéjSich predpisl

e VyhlaSka ¢. 393/2020 Sb., o digitélni technické mapé kraje (v tomto dokumentu
uvedeno jako ,Vyhlaska")

e Jednotny vyménny format Digitélni technické mapy (JVF DTM)

« Vyhlaska ¢ 31/1995 Sh., Ceského Gfadu zeméméfického a katastrainiho, kterou se
provadi zadkon €. 200/1994 Sbh., o zemémeéfictvi a 0 zméné a doplnéni nékterych
zakond souvisejicich s jeho zavedenim (v tomto dokumentu uvedeno jako

~Zemeémeéficka vyhlaska“)

» CSN 01 3410, Mapy velkych mé&fitek - Zakladni a G&elové mapy



e lll. Vyzva z programu Vysokorychlostni internet v rdmci implementace Operacniho
programu Podnikani a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020: Vznik a rozvoj
digitalnich technickych map krajd (v tomto dokumentu uvedeno jako ,Vyzva")

e Metodicky navod pro pofizovani dat DTM kraje v ramci feSeni programu BETA2
projektu ¢.TITSMV705 s nazvem ,Jednotny vyménny format Digitalni technické mapy
(JVF DTM)* s finanéni podporou TA CR

- Metodika pofizovani, spravy a zplsobu poskytovani dat digitalni technické mapy
vefejnopravnich subjektl (€.j. CUZK-05188/2021) "Metodika VPS"

e Metodika pro geodetické zameérfovani zakladni prostorové situace DTM kraje a pro
praci s dokumentaci (v tomto dokumentu uvedeno jako ,Metodika DTM")

e Zakon €. 152/2023 Sh., kterym se méni zakon €. 283/2021 Sb., stavebni zdkon, ve
znéni zakona ¢ 195/2022 Sh., a nékteré dalSi souvisejici zakony (v tomto
dokumentu uvedeno jako "novy stavebni zédkon”)

e VyhlaSka €. 294/2015 Sb., kterou se provadéji pravidla provozu na pozemnich
komunikacich

e Technické podminky pro pfedavani digitalnich dat zaborového elaboratu a grafického
podkladu souhlasu vlastnika (v tomto dokumentu uvedeno jako “TP MVS”)

» P2 Metodicky predpis SUS Pk pro préaci s pasportnimi objekty (v tomto dokumentu
uvedeno jako “P2")

3.2. Popis a postaveni Predpisu P1

Predpis P1 upravuje tvorbu mapovych podklad(i pro potfeby organizace Sprava a Udrzba
silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice (v tomto dokumentu uvedeno
jako “organizace”).

Zavedenim DTM na celostatni drovni a pasportniho systému silnicniho majetku v organizaci,
kdy mapované objekty jsou vedeny a udrZzovany graficky ve 3D, a to vCetné popisnych
Gdajl, bylo nutné reagovat na tuto zménu.

Tento predpis P1 tuto zménu Fesi vytvofenim takové datové sady ve 3D, kterd bude schopna
porizovat grafické Udaje o sledovanych objektech a zaroven k témto objektdim vést popisna
(atributovd) data.

Toto je zajisténo novou definici dokumentace Geodetického podkladu ve vystavbé a
provozu (GPVP) jejiz soucasti je jeden datovy model GPVP, ktery je definovan v
PFiloze ¢.1 Predpisu P1 (déle jen “datovy model”).

Vyhodou tohoto feSeni je udrzitelnost jednoho komplexniho datového modelu ve 3D v ramci
dokumentace GPVP, popisujiciho tvorbu geodetickych podklad(l a pasportnich prvkd, a z néj



naslednou tvorbu vystupl pro jednotlivé faze vystavby, digitalni technické mapy a provozni
¢innosti.

Dokumentace GPVP se sklada z téchto Casti:

e Geodeticky podklad ve vystavbé a provozu (GPVP)
Majetkové vyporadani stavby
Katastralni mapa

Hromadny sbér dat

Z&kladni prostorova situace
Dopravni infrastruktura
Dopravni znaceni

Technicka infrastruktura
Ostatni objekty

Bodové pole a podrobné body
Digitalni model terénu

O O O O O oo oo o

Nalezitosti jednotlivych ¢asti jsou podrobnéji popsany v kap.4.2. Zpracovani a odevzdani
jednotlivych Césti se odviji od konkrétniho pozadavku v ramci vystavby nebo provozni
¢innosti a mlzZe byt pozadovano jednotlivé zpracovani na zakladé zadavaci dokumentace
nebo jinym smluvnim vztahem mezi investorem/objednatelem a zhotovitelem dokumentace
dle P1.

Dokumentace GPVP tvofi zaklad pro vytvofeni navazujicich vystupl pro jednotlivé faze
vystavby, provozu a digitalni technické mapy.

Témito navazujicimi vystupy jsou:

e Podklad pro projekt
0 Geodeticky podklad pro projek¢ni Cinnost (GPP)
* Dokumentace skute¢ného provedeni stavby
0 Geodeticka dokumentace skutecného provedeni stavby (GDSPS)
* Digitalni technicka mapa
o GAD DTM
* Provozni dokumentace
o Pasportni dokumentace (pasport)



Schematicky popis postupu zpracovani dokumentace GPVP a z néj tvorbu moznych vystupl
v navaznosti na vSechny faze vystavby je uveden na Obr. 1.

Obr.1

3.3. Podklady pro tvorbu dokumentace GPVP

Podkladem pro vyhotoveni dokumentace GPVP jsou data ZPS a DI obsazen&d v IS DTM.
Tato data se dle potfeby aktualizuji a zpfesriuiji.

V pripadé, Ze data ZPS a DI nejsou obsazena v IS DTM, tak jsou podkladem pro vyhotoveni
dokumentace GPVP vyhradné nova geodeticka méfeni.

Za Ucelem zajisténi kvality dokumentace GPVP, naslednych vysledk( zeméméFickych
¢innosti ve vystavbé a zemémérickych cinnosti vyuZivanych pro vedeni DTM
podléhaji tyto vystupy ovérFeni rozsahem autorizacniho opravnéni pro ovérovani dle
816f odst. 1, pism. c) Zakona.
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4. Pracovni postup

Pro pofizeni a vyhodnoceni dat bude vyuzito kombinace klasickych geodetickych
zaméfovacich technologii s modernimi mapovacimi technologiemi umoznujici hromadny a
efektivni sbér dat v pomérné kratké dobé a pozadované presnosti.

VesSkeré prace smi byt provadény pouze kalibrovanymi méfidly / pfistroji. V celé dobé
uzivani nesmi byt kalibracni listy starSi nez 3 roky. Méfidla jsou provozovana a kontrolovana
v souladu s metrologickym Ffadem organizace. PouZivané pristroje a vybaveni musi svymi
parametry v kombinaci s pouzitou technologii vyhovovat pozadavkim na pfesnost méreni.

V pfislusné technické zpravé o provedenych zeméméfickych vykonech musi byt
jednoznacné a UpIné popsan zplsob pofizeni, zaméfeni a vyhotoveni predavané
dokumentace s uvedenim presnosti méfeni a seznamem vSech digitalnich pfiloh.

4.1. Vstupni data

Ziskani stavajicich podkladii z IS DTM v JVF DTM tvofi primarni krok pro zajisténi
aktualizaCnich dat v zjmovém Gzemi. Pokud se v zajmovém Uzemi Zadna aktualizacni data
nenachazeji provede se nové zaméreni dokumentace GPVP.

Pozadavky na pfesnost dat pro zpracovani dokumentace GPVP jsou dany stfedni
soufadnicovou chybou a stfedni chybou vysky.

41.1. JVF DTM

Vydej podkladl bude realizovan v souladu se zakladnimi principy vydeje dat z DTM kraji
prostfednictvim IS DMVS, které vychazeji z platné pravni Upravy a spolec¢né technické
specifikace DTM krajd. Poskytovani Udajii z DTM je vymezeno § 4b odst. 10 Zménového
zakona a 8§ 7 provadéci Vyhlasky.

Vydej dat z krajskych DTM bude feSen centralné prostfednictvim IS DMVS a bude
realizovan prostfednictvim webovych sluzeb (pro uZzivatele registrované v IS DMVS),
pfipadné pfes interaktivni rozhrani Portdlu IS DMVS (registrovanym nebo pfihlaSenym
uzivateldm).

Podrobny popis postupu ziskani aktualiza¢niho bali€ku dat ZPS a DI v JVF DTM je uveden v
Metodice DTM.

4.1.2. Referencni systém, presnost vstupnich dat

Referencni systém pro tvorbu dokumentace GPVP je dan v poloze soufadnicovym
systémem S-JTSK a ve vySce vySkovym systémem Bpv.

Presnost soufadnic a vySek mapovanych objektl dokumentace GPVP je dana presnosti:

a) primarni ucelové sité
b) podrobného mérfeni.

Presnost bude vztazena k ovéfenym blizkym bodlm geodetickych zakladd.
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Existence primarni Gcelové sité:

V pripadé existence primarni Ucelové méfické sité odpovidajici svou stabilizaci pozadavkim
organizace bude polohova i vysSkova presnost vztazena k témto bodlm napf. v pripadé
existence primarni ucelové sité pofizené v rdmci dokumentace pro projekéni fazi vystavby
(GPP) nebo jiné dokumentace pro provadéci fazi vystavby (GDSPS).

V pfipadé plného zivotniho cyklu dokumentace GPVP (tedy priprava, projekt, realizace,
provoz) na sebe navazujici dokumentace, musi v prvni fazi vzniknout primarni Gcelova sit,
kterd s sebou nese po celou dobu Zivotniho cyklu stavby informaci o vztazném systému a
umisténi.

Chybéjici primarni ucelova sit’”:
Pokud neni primarni GCelova méficka sit vybudovana, je polohovd a vySkova presnost
vztazena k:

« u vy3kového pfipojeni k boddim CSNS I.-IV. Fadu, (pfednostné k ZVBP I.-lll. fad)

e U polohového pfipojeni k bodlim ZPBP nebo ZhB, pfipadné k boddm uréenym v
S-JTSK technologii GNSS s vyuzitim platného globalniho transformacniho klice nebo
polarni metodou na tyto body pfipojené.

Ad a) primarni ucelova méricka sit’

Primarni Gcelovou méfickou siti se rozumi body stabilizované podle platnych predpist Ci
nafizeni organizace (body na trvalych objektech a body stabilizované tézkou stabilizaci).
Body svym umisténim a charakterem jsou voleny a budovany s mySlenkou zakladniho
polohového a vySkového ramce stavby s Zivotnosti nejméné do doby realizace projektu, pro
ktery jsou podklady pro projekt pofizovany, a s maximalnim vyuzitim i v dobé& provozu
komunikace ¢i probihajicich It reklamacnich zaruk.

U tohoto bodového pole se dale pfedpoklada jeho doplnéni v podobé podrobné ucelové
méfické sité podle potfeb podrobného mapovani. Stabilizace téchto bodl méa vyznam pouze
v souvislosti s pofizovanim podkladt pro projekt.

Pro UCely stavby je mozné dale UCelovou primérni sit, ktera je nositelem informace o
zakladnim polohovém a vySkovém ramci stavby a jako takova predana fyzicky spolu s
vyty¢enym obvodem stavenisté stavebnimu zhotoviteli, zhustit podrobnou vyty€ovaci siti
stavby, ktera je na body primarni ucelové méfické sité geodeticky pfipojena.

Primarni meéficka sit bude vybudovdna podle zadani objednatele, které zohledni Ucel,
rozsah, podrobnost a pfesnost mapovacich praci. Primarni Gc¢elova méficka sit se realizuje
na zakladé schvaleného projektu mérické sité s patficnymi nalezitostmi.

Pii tvorbé méfické sité ve fazi pripravy podkladl projektové dokumentace je prioritou
zajisténi kontinuity prostorového ramce celé zajmové lokality prostfednictvim zachovanych
stabilnich bodl méfické sité. Dlraz musi byt kladen na zajisténé vySkového horizontu a to
zejména v pfipadé, kde nebylo mozné méfickou sit' pfipojit pfimo na statni nivelacni sit a pro
vySkové pripojeni byla pouZzita technologie druzicové geodézie.
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Poznamka: Podrobné feSeni problematiky méfické sité bude obsahem samostatného predpisu. Do
jeho vydani budou hlavni charakteristiky primarni méfické sité a nalezitosti méfické dokumentace
dany zadavaci dokumentaci nebo schvalenym projektem mérické sité.

Ad b) podrobné méreni

Presnost Udajli o poloze a vySce mapovanych objektl a zafizeni je zakladnim kvalitativnim
parametrem UcCelové mapy a je stanovena s ohledem na uUCel a pouZiti geodetickych
podkladd ve vystavbé a provozu. Soucasti zadani musi byt stanoveni obsahu a podrobnosti
zaméfeni (mira pfipustné generalizace polohové i vySkové) ve stanovené oblasti.

Presnost obsahovych prvk mapy je definovana stfednimi chybami pro polohu a vysku a jeji
dodrzeni je kontrolovano statistickym testem podle CSN 01 3410, pfipadné dalSimi pravidly
pozadovanymi objednatelem (kontrolni zkuSebni pléan).

Minimalnim poZadavkem na presnost s ohledem na vyuZziti pro Digitalni technickou mapuje
tfida pfesnosti 3 (mxv = 0,14 m, mH = 0,12 m).

Obvyklymi poZadavky na presnost polohopisu a vySkopisu jsou:

e pro zpevnény povrch mxY = 0,03m, mH = 0,03m (napf. hrany komunikaci, rozhrani
povrchd, budovy, pevné predméty)

e pro nezpevnény povrch mxY = 0,14m, mH = 0,12m (napf. podrobné body na terénnim
reliéfu v extravilanu)

V ramci zadavaci dokumentace nebo jiného smluvniho vztahu mohou byt definovany
poZzadavky na zvySenou pFesnost pro vybrané mapované objekty (napf. v projekéni fazi
vystavby) a tim i odpovidajici stabilizaci a zplsob zaméfeni vychozich bodd primarni
Gcelové sité od kterych je presnost podrobnych bodl odvozena.

4.2. Zpracovani dokumentace GPVP

Dokumentace se vyhotovuje ve vSech fazich vystavby. Zpracovani dokumentace GPVP
bude provedeno v takovém programu, ktery umozZni zpracovat a odevzdat objekty
umoznujici jejich grafickou prezentaci, a to v€etné popisnych informaci k nim definovanych.
K tomuto Ucelu je soucCasti predpisu P1 definovan datovy model.

Dokumentace GPVP tvofi komplexni popis tvorby geodetickych podkladd a pasportnich
prvkll, a z néj naslednou tvorbu navazujicich dokumentaci pro jednotlivé faze vystavby,
provozu a digitélni technické mapy v dalSich kapitolach predpisu P1.

4.2.1. Majetkové vyporadani stavby

Majetkové vyporadani stavby je nedilnou soucasti vSech fazi vystavby a je fizeno
samostatnymi predpisy nebo softwarovymi aplikacemi v rdmci organizace. Vzhledem k
tomu, Ze nékteré vystupy z P1 (napf. GDSPS) jsou podkladem pro tvorbu nékterych Casti je
tomuto procesu vénovana tato kapitola.
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MVS probih& v nékolika etapach:

1)

2)

3)

Projekeni faze
a. Podklad pro zpracovani projektu

Zajisténi katastralni mapy ve vektorové podobé& a seznamy vlastnikd v
tabulkové podobé

b. Zéborovy elaborat (ZE)

Nad zpracovanym projektem ve stupni DUR, DSP, DUSP - vznika ZE, ktery
definuje nemovitosti ur¢ené kvykupu, doCasnému zaboru ¢i vécnému
bfemeni.

Pro zpracovani zaborovych elaboratli m& organizace zpracovan predpis “TP
MVS”,

c. Zajisténi souhlasu vlastnika pozemku nebo stavby k umisténi
stavebniho zdméru

Na zéakladé ZE dojde k osloveni vSech vlastnikd a cilem je zajisténi souhlasl
kumisténi stavebniho zaméru pfipadné zajisténi smluv o smlouvach
budoucich.

Postup oslovovani vlastnikd a ziskavani ,souhlasd‘ je veden v aplikaci MAJA.

Provadeéci faze

Po dokoncCeni stavby vznikd dokumentace GDSPS na zakladé, které vznikaji
geometrické plany pro vypofadani vlastnictvi a zépis do katastru nemovitosti.
Hranice trvalych zabord stavby (oddélovana geometrickymi plany) musi byt v souladu
snovym navrhem prvku DTM “obvod pozemni komunikace” a nésledné jsou
pfedavany do informacniho systému DTM a softwarové aplikace GISA (EMH).

Vyporadani vlastnictvi nemovitosti dané stavby je vedeno v aplikaci MAJA.

Provozni faze

Pokud pozemky nejsou vyporadany v priibéhu stavby, nebo tésné po stavbé, vznika
tzv. ,stard majetkopravni zatéz“ V provozni fazi je primarné feSeno vyporadani ,staré
majetkopravni zatéze" silnic.

Jako podklad pro uréeni rozsahu nevyporadanych pozemkl slouzi novy prvek DTM
“obvod pozemni komunikace”, ktery je veden v softwarové aplikaci GISA (EMH).

Obvod pozemni komunikace je pofizen jako prvek DTM a pfed majetkopravnim
feSeni ,staré zatéze" musi dojit k

a. Ztotoznéni prvku obvod komunikace s hranicemi KN v ramci odchylek KN

b. ZtotoZznéni prvku obvod komunikace s hranicemi KN nad rdmec odchylek KN
a projednani problematickych mist se spravcem komunikaci
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4.2.2.

nasleduje

osloveni vlastnikl  dot€enych zaborem s navrhem majetkopravniho
vyporadani

Setfeni v terénu pro stanoveni nové hranice pro GP

Setfeni a zaméfeni vterénu se spravcem pfipadné sdalSimi statnimi
institucemi

zpracovani upravené hranice pro zadani GP

zpracovani konceptu GP

zajisténi potvrzeného GP

zpracovani znaleckého posudku

vysledna ztotoZznéna hranice a hranice z potvrzenych GP je opét pfedana do
softwarové aplikace GISA (EMH)

nasleduje majetkopravni vyporadani ,staré zatéze" - cely proces je veden
v aplikaci MAJA.

schematicky je proces znazornén na Obr.2.

Obr.2

Katastralni mapa

Z dlvodl zajisténi maximalni aktudlnosti podkladd pro vSechny faze vystavby neni
pfedmétem Pfedpisu P1 definice datového modelu pro Gdaje z Katastru nemovitosti.

Sluzby mapového serveru poskytované CUZK dostateéné zajisti aktuélnost, formaty a
prohlizeci sluzby pro praci s katastralni mapou. Uvedené sluzby jsou poskytovany
bezuplatné na strankach CUZK - https://services.cuzk.cz/
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4.2.3. Hromadny sbér dat

V ramci dokumentace GPVP se budou povinné vyhotovovat a odevzdavat data HSD
zpracovana dle kap. 4.2.3.1. pism. a) a dle kap.4.2.3.2. pism. a) pro mracno bod{ pofizené
z pozemniho laserového skeneru.

4.2.3.1. Meérické snimky

a. Pozemni mérické snimky - panoramatické fotografie

Ve vSech fazich vystavby t. podkladu pro projekt, dokumentaci stavby a vybranych
provoznich dokumentacich organizace bude soucasti dokumentace GPVP pofizeni snimki
seSitych do panoramatické fotografie. Pofizené panoramatické fotografie budou pfedané
soucasné s dokumentaci GPVP a budou slouzit jako prokazatelny doklad ptvodniho stavu
pfed zahajenim realizace nebo jako doklad nového stavu investi¢ni akce.

Pravidla pro panoramatické fotografie:
Pokryti Vysledna panoramaticka fotografie bude pofizovana v piné
sféfe (360°), spodni Cast pod snimacem neni vyZadovana.

Vyrovnani panoramatickych Bude provedeno bez viditelnych prechodl mezi
fotografii jednotlivymi fotografiemi.

Vysledné rozliSeni panoramatickych ~ RozliSeni finalni panoramatické fotografie bude miniméalné

fotografii 30 megapixell v poméru 2:1, podsamplovani neni
pFipustné.
ZpUsob uréeni polohy Systémem GNSS/IMU pro urCovani polohy a externich

orientaci vyslednych panoramatickych fotografii.

Charakteristika presnosti Pokud neni stanoveno jinak napf. dle pozadavki v
zadavaci dokumentaci nebo jinym smluvnim vztahem mezi
investorem/objednatelem, tak bude pFesnost odpovidat
vzdy min. 3. tfidé presnosti Vyhlasky.

Soufadnicovy systém pro polohu a S-JTSK, Bpv
vySku kazdého jednotlivého snimku
a jeho externich orientaci

Maximalni interval pro pofizeni dat 5 metrd.

Metadata S panoramatickymi fotografiemi budou dodana i metadata
obsahujici nazev souboru panoramatické fotografie, Cas
pofizeni (v UTC), soufadnice stfedd projekci (pozice XYZ),
uhly nato€eni snimaci soustavy ve tfech osach (roll, pitch,
heading nebo omega, phi, kappa).

GDPR Vysledné panoramatické snimky budou dodany s
rozmazanymi oblieji osob a dale s rozmazanymi
poznavacimi znaCkami (SPZ). Obliceje osob jsou takové,
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jejichz rysy jsou na snimku natolik patrné, Ze Ize na jejich
zakladé danou osobu identifikovat

b. Letecké méFické snimky - svisly letecky snimek

Porizeni svislych leteckych snimk{ je popsano pro vyuziti bezpilotniho systému. Svislé
letecké snimky budou pofizeny ve viditelném pasmu RGB. Plati, ze vysledna datova sada
(true ortofoto) bude pofizena v takové kvalité a presnosti potfebné pro dosazeni
pozadované presnosti objektl uréenych z této datové sady.

RozliSeni svislych leteckych snimkl GSD bude minimalné 5 cm/pixel. Hodnoty 5 cm/pixel
musi byt s ohledem na reliéf terénu dosazeno minimalné na 80 % snimkovaného zdjmového
Gzemi. Maximalni pfipustna hodnota GSD je 5,5 cm.

Snimkovani bude provedeno s minimalnim podélnym pfekryvem svislych snimkd 70 % a
minimalnim pricnym prekryvem svislych snimk( 55 %. V zavislosti na konfiguraci letového
planu a pouzitého bezpilotniho systému mlZze byt hodnota podéiného piekryvu svislych
snimkd sniZzena aZ na hodnotu 65 % a hodnota pficného pfekryvu svislych snimkl snizena
az na hodnotu 40%, maximalné vSak v rozsahu 40 % délky letovych os ve Vymezeném
Gzemi. V pfipade, Ze je pouzité kombinované svislé a Sikmé letecké snimkovani v ramci
jednoho néletu, mohou byt hodnoty pficného prekryvu svislych snimkd snizeny na hodnotu
40% v rdmci celého rozsahu snimkovani.

Snimkovani musi byt provedeno za souvislé oblagnosti (nad urovni letové hladiny) bez
tvorby rusivych stinl, oparu nebo za bezoblaéného pocasi.

Snimkovani bude probihat tak, aby byly spinény vSechny pozadavky na pfesnost a rozliSeni
vyslednych produktl. PoZadavkim bude odpovidat i vyb&r méfické kamery a dalSiho
technického vybaveni.

Béhem leteckého sbéru dat budou vedeny letové zaznamy v minimalnim rozsahu: sériové
Cislo kamery, oznaCeni GNSS/IMU aparatury, datum a €as snimkovéani (UTC), vySka Slunce
nad obzorem. Soucasné pii pofizovani snimk( budou registrovany prvky vnéjsi orientace
snimk{ a €as pofizeni snimku s vyuZitim aparatury IMU/GNSS.

Analytickd aerotriangulace
Pred zahajenim aerotriangulace bude provedena identifikace pfirozenych vlicovacich bodd.
Jejich rozlozeni a hustota musi byt zvoleny tak, aby pfi nasledujicim vyhodnoceni byla
zajisténa pozadovana presnost v ureni polohy i vysky.
Aerotriangulace musi byt provedena tak, aby byly dodrZzeny nasledujici parametry:
a. Stfedni kvadraticka odchylka na vlicovacich a kontrolnich bodech musi byt < 0,025 m
v poloze a 0,030 m ve vysce.
b. Rozdil soufadnic kontrolnich bodd uréenych fotogrammetricky a geodeticky v terénu
nesmi prekrocCit Dx, Dy < 8 cm a DZ < 10 cm.
c. Jednotlivé triangulacni bloky musi byt vzédjemné propojeny identickymi vlicovacimi
body.
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d. Jednotlivé triangulacni bloky musi mit vzajemny pfesah minimélné jedné letové osy a
spolecné alesponi 4 vlicovaci body.

e. Pro kontrolu kvality vysledného procesu AAT a vzajemného propojeni blokl bude
provedeno porovnani kontrolnich bodl na stycich jednotlivych blokl, kde rozdil
souradnic kontrolnich bodd nesmi prekro¢it Dx, DY < 8 cm a DZ < 10 cm.

Vlicovaci body

Vlicovaci body slouzi k vnéjsi orientaci leteckych snimk(. Jejich soufadnice se uréuji jinou
metodou neZ digitalni leteckou fotogrammetrii a nejméné s presnosti charakterizovanou
mxy=0,02 m a mh = 0,02 m.

Mohou byt pouZity jak signalizované, tak pfirozené vlicovaci body, u kterych je jistota
identifikace v leteckych snimcich a z&roven zajisténa neménnost jejich polohy a vySky v
Case mezi naletem a zaméfenim.

Musi byt zaméfeno dostate¢né mnozstvi vlicovacich bodd, pfi¢emz plati, Ze jejich rozlozeni
a poCet musi vyhovovat zasaddm pro rozloZzeni identickych bodd pro obecnou
sedmiprvkovou transformaci. A dale musi byt dosazeno splnéni pozadavkd na vyslednou
presnost odevzdavané dokumentace GPVP a dalSich navazujicich dokumentaci.

Kontrolni body

Kontrolni body slouzi k ovéreni kvality vysledk( aerotriangulace snimkového bloku, kontrolu
orientace snimkovych dvojic. Jako kontrolni bod mlze byt pouzit pomocny bod nebo
podrobny bod definovany datovym modelem. Jako kontrolni bod nemdZe byt pouZit bod,
ktery byl pouzit jako vlicovaci.

Jejich soufadnice se urci alespon s pfesnosti charakterizovanou mxy=0,02 m a mh = 0,02 m.

True ortofoto

Vysledkem je provedeni aerotriangulace a vyhotoveni tzv. trueortofotmapy zajmového
(mapovaného) Gzemi.

Vysledna data musi byt beze3vé, barevnostné vyrovnana a budou rozdélena podle kladu
listd pro mé&fitko 1:500 definované dle CSN 01 3410.

4.2.3.2.  Mrac¢no bodd
Pro potfeby Pfedpisu P1 rozliSsujeme pofizeni mra¢na bodd pomoci:

A) laserového skeneru pozemniho statického nebo mobilniho a leteckého laserového
skeneru
B) vyuZiti svislych leteckych snimkd

Mracna bodl pofizena dle bodl A) a B) budou klasifikovana a body budou zatfidény do
dvou tfid, a to ground (zemsky povrch - terén) a ostatni.

Velikost jednoho souboru mraéna bodd bude maximalné 80MB. V pfipadé vétSich souborl
bude mracno bodl tzv. rozkachlovano na uvedenou maximalni velikost a mrac¢na bodl
budou na sebe bezeSvé napojeny.
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ad. A) Mracno bod( z laserového skeneru

Ve stejny okamzik pfi pofizovani pozemnich méfickych snimkl (panoramatickych fotografii)
bude provedeno kontinualni méfeni mrac¢na bodd pomoci laserového skeneru. Pofizené
mracno bodl bude predané soucasné s dokumentaci GPVP a bude slouzit jako doklad
plvodniho stavu pred zahajenim realizace nebo jako doklad nového stavu investi¢ni akce.

Pravidla pro mrac¢no bod( z pozemnich skener(:

Pokryti Vysledné mra¢no bodd bude pofizovano kontinualné kolem
trajektorie ndjezdu / stanoviska a budou v ném zahrnuty
body do maximalni vzdalenosti 70 m od trajektorie najezdu
/ stanoviska.

Informace obsazené v laserovém Kazdy bod x, y, z vysledného mra¢na bodl bude obsahovat

mraénu bodl informaci o jeho intenzité, a to bud ve stupnich Sedi nebo
barevném ténu (RGB). A déle Kklasifikaci na ground a
ostatni.

Minimalni snimaci rychlost pouzittho 300.000 bodd /s
snimace

Minimalni dosah pouzitého snimate 80 m

Minimalni presnost pouzitého +/- 3 cm

snimace

ZpUsob urceni polohy Systémem GNSS/IMU pro urcovéani polohy trajektorie.
Charakteristika presnosti Pokud neni stanoveno jinak napf. dle pozadavki v

zadavaci dokumentaci nebo jinym smluvnim vztahem mezi
investorem/objednatelem, tak bude pFfesnost odpovidat
vzdy min. 3. tfidé presnosti Vyhlasky.

Soufadnicovy systém pro polohu a S-JTSK, Bpv
vySku kazdého jednotlivého bodu
laserového mracéna bod(

Vlicovaci body

Vlicovaci body slouzi k uréeni spravné polohy a tvaru mracna bodd v zajmovém Gzemi.
Jejich soufadnice se ur€uji jinou geodetickou metodou a to v optimalnim rozloZeni s
minimalni presnosti potfebnou pro dosaZeni pozadované presnosti objektll urenych z
mrac¢na bodd. Musi byt zaméfeno dostate¢né mnozstvi vlicovacich bodd, pficemz plati, Ze
jejich rozloZzeni a pocet musi vyhovovat zdsadam pro rozloZeni identickych bodl pro
obecnou sedmiprvkovou transformaci. Protokol o vysledku provedené transformace na VLB
bude soucésti pfedani dokumentace GPVP.

A dale musi byt dosazeno splnéni pozadavkl na vyslednou presnost odevzdavané
dokumentace GPVP a dalSich navazujicich dokumentaci.

Kontrolni body

Kontrolni body slouzi k ovéfeni kvality provedeného vlicovani ¢asti mracna bodl a kvality
uréeni transformacnich parametrd v pfipadech spojovani mracen bodl ziskanych statickymi
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laserovymi skenery, nebo jejich pfipojovani k mra¢nu bodl ziskanému mobilni laserovou
skenovaci jednotkou.

Jako kontrolni bod mlZe byt pouzit pomocny bod nebo podrobny bod definovany
dokumentaci GPVP. Jako kontrolni bod nemiZze byt pouzit bod, ktery byl pouzit jako
vlicovaci. Jejich soufadnice musi byt uréeny s vyznamné vySSi presnosti nez je pozadovana
presnost kontrolované datové sady.

Protokol o vysledku porovnani datové sady na KB bude soucésti prfedani dokumentace

GPVP.

Pravidla pro mrac¢no bod( z leteckého skeneru:

Pokryti Vysledné mracno bodl bude pofizovano kontinualné kolem
trajektorie ndletu a budou v ném zahrnuty body do

maximalni vzdalenosti 100 m od trajektorie naletu.

Informace obsazené v laserovém
mra&nu bodd

Kazdy bod x, y, z vysledného mra¢na bodl bude obsahovat
informaci o jeho intenzité, a to bud ve stupnich Sedi nebo
barevném ténu (RGB). A déle Kklasifikaci na ground a
ostatni.

Minimalni snimaci rychlost pouzitého 220.000 bodd/s

snimace
Minimalni dosah pouzitého snimace 100 m
Minimalni presnost pouzitého +/- 3 cm

snimace

ZpUsob uréeni polohy Systémem GNSS/IMU pro ur€ovani polohy trajektorie.

Charakteristika presnosti Pokud neni stanoveno jinak napf. dle pozadavki v
zadavaci dokumentaci nebo jingym smluvnim vztahem mezi
investorem/objednatelem, tak bude pFesnost odpovidat
vzdy min. 3. tfidé presnosti Vyhlasky.

Soufadnicovy systém pro polohu a
vySku kazdého jednotlivého bodu
laserového mracna bodd

S-JTSK, Bpv

Podminky pro pofrizent,
transformaci a kontrolu datové
sady mra¢na bod0 z leteckého

Plati stejné podminky jako jsou definované pro porizeni
a kontrolu dat leteckych méfickych snimkd kap. 4.2.3.1.
pism b)

skeneru

ad. B) Mracno bodU z leteckych mérickych snimko

Vypoctem korelaci dvou leteckych snimk( s jejich zndmymi parametry vnitini a vnéjsi
orientace poridime mra¢no bodl tzv. pixelovou korelaci.

Vzhledem k Uskalim dosahovanych vysledku mracna bodl, predevsim na nezpevnénych
povrSich, kdy dochazi k chybné interpretaci vySek neni tato metoda pro potfeby tohoto
pfedpisu podrobnéji popisovana.
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V pfipadé, Ze bude tato metoda zhotovitelem pouZzita bude dopfedu predan investorovi /
objednateli technologicky postup s popisem pfedpokladanych dosazenych presnosti.

4.2.4. Predmét méreni

Pro zajisténi kontinuity mezi datovym modelem dokumentace GPVP a datovym modelem
DTM, je datovy model dokumentace GPVP navrzen tak, aby si sledované mapované objekty
co nejvice odpovidaly co do struktury jejich ¢lenéni kategorii tak i jejich popisnych udajd.

Datovy model dokumentace GPVP je c¢lenén na mapované objekty zakladni prostorové
situace, dopravni infrastruktury a technické infrastruktury.

Maximalni naplii meéfeni geodetem je dana mapovanymi objekty definovanymi v datovéem
modelu, které jsou stavajici, vznikly nové nebo byly zménény v souvislosti s pfipravnou,
projektovou, provadéci nebo provozni fazi vystavby. Méfeni se provadi v prostoru zajmové
komunikace organizace, tvofici jeji funkéni celek.

V pripadé existence podkladll v IS DTM, tak na podkladé platnych Gdaji DTM, které jsou
geodetovi poskytnuty dle kap.4.1.1.

Timto neni doteno pravo investora/objednatele rozsah zaméfovaného UGzemi rozsifit.
Zhotovitel dokumentace je i v tomto pfipadé povinen dodrZet platna pravidla pro predavani
dokumentace do IS DTM.

Podklady musi byt vyhotoveny osobou odborné zplsobilou k vykonu zeméméfickych
¢innosti a ovéreny Ufedné autorizovanym zemémeéfickym inZzenyrem dle kapitoly 3.3,

4.25. Zplsob méreni a vyhodnoceni

Mapované objekty se pofizuji pouze metodami geodetického méfeni nebo pomoci
hromadného sbéru dat dle poZadavkl kap. 4.2.3. minimalné v presnosti odpovidajici
presnosti definované v zadavaci dokumentaci nebo jiném smluvnim vztahu mezi
investorem/objednatelem a zhotovitelem dokumentace dle P1.

POZOR - v IS DTM se prevazné vyskytuji objekty mapované ve 3. tfidé presnosti dle
prilohy €.2 Vyhlasky. PFi pozadavku na vys$si presnost mapovanych objektd napf. pfi
tvorbé GPP je nutno tyto objekty aktualizovat do poZadované tFidy presnosti.

Zasadni zménou v dosavadnim zplsobu geodetického méfeni a nasledného vyhodnoceni je
grafické pofizeni objektll vCetné jejich atributd. V datovém modelu jsou k mapovanym
objektim definovany povinné vypliiované popisné atributy, které jsou pfedmétem odevzdani
dokumentace GPVP.

e Vyznamné zmény
Popisné atributy

Ke kazdému mapovanému objektu vyjadfenému grafickou znaCkou budou vedeny povinné
nebo nepovinné popisné atributy s timto rozdélenim:
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1. Geodeticky popisny atribut
Jedn& se o popisny atribut, ktery vyplfiuje zhotovitel dokumentace dle P1. Typicky se
jedn& o informace k objektu zjistitelné pfimo v terénu nebo z HSD a také informace
vypliiované dle Vyhlasky do IS DTM.

2. Systémovy popisny atribut
Jedna se o popisny atribut, ktery vypliiuje zhotovitel dokumentace dle P1 nebo
spravce pasportnich informacénich systémd nebo sama organizace v rdmci internich
predpisll. Typicky se jednd o informace automaticky dopliujici objekt nebo ménici se
objekt v Case, ale zaroven nejsou agendovymi popisnymi atributy.

3. Agendovy popisny atribut
Jedna se o popisny atribut, ktery vypliiuje spravce pasportnich informacnich systému
nebo sama organizace v ramci internich predpist. Typicky se jedna o informace
slouzici pro praci v rdmci Zivotniho cyklu dotéeného objektu.

Udaje o vysce
Kazdy podrobny bod se zaméfuje a vyhodnocuje vCetné Gdaje o vySce a k této vysce je take
vztazen vyhodnoceny objekt tj. vysledn& kresba je ve 3D dimenzi.

Uroven umisténi objektu

Ke kazdému objektu se urCuje uroven umisténi objektu vzhledem k povrchu (LEVEL). Stav
objektl na povrchu popisuje Uroveri umisténi objektll oznacend jako LEVEL=0. V pfipadé
vyskytu objektd nad nebo pod drovni povrchu, vytvareji se dals$i odvozené typy objektd s
vyuzitim LEVEL -3 az -1 pro podzemni a | aZz 3 pro nadzemni objekty.

POZOR - stale plati rozliseni kreslit shora neviditelné objekty jako skryté tj. ¢arkovanou
Carou.

V pfipadé, kdy jeden objekt redlného svéta (napf. budova) je reprezentovan vice arovnémi,
bude v dokumentaci GPVP vytvofeno vedle odpovidajicich linii také vice defini¢nich bodl
pro dany objekt. Definicni body musi byt vytvofeny pro vSechny plochy ve vSech urovnich.
Definiéni body urcuji typ odvozenych plo$nych objektd, které budou nasledné vytvoreny v IS
DTM krajem pfi zapracovani aktualizani dokumentace. U prostorové Cclenitych a
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mimouroviiovych objektl musi byt zamérena vzdy situace priniku stavby s terénem a déale
ucelené Casti stavby, ve kterych stavba ve svislém prdmétu na terén ma nejvétsi plosny
rozsah. Definicni body by mély byt vytvofeny vzdy, protoZe i informace v definicnim bodé
usnadnuje orientaci v situaci a zlepSuje vyuzitelnost dat ZPS.

Topologické kontroly

Odevzdavana dokumentace GPVP musi projit kontrolami popsanymi v kapitole 4.3., a to
véetné napojeni na stavajici data DTM kraje. Topologické navaznosti objektl musi byt
feSeny v 3D prostoru, tj. napojovaci body Groviiové navazujicich objektld musi mit identické
souradnice X, Y i Z.

Kontrola existence svislych hran

Je provadéna pfi vytvareni 3D obvodU ploch. 3D obvod plochy musi byt uzavieny a musi byt
vytvofen pomoci konstrukénich liniovych prvkd nebo liniovych prvkd, které maji nastaven
atribut HraniceJinehoObjektu = 1. Mnozina liniovych prvkl musi obsahovat i svislé linie,
pokud jsou nutné pro vytvoreni uzavieného 3D obvodu. Pokud se v datech svislé linie nutné
pro vytvofeni uzavieného 3D obvodu nevyskytuiji, jedna se o chybu.

Hierarchie objektd

V pripadé spolecné hranice jednotlivych ZPS objektd DTM kraje se pouzije objekt, ktery je v
hierarchii vySe (napf. spolecna hranice budovy a dopravni plochy - zakres proveden hranici
budovy apod.). Hierarchie objektl slouZi pro odvozovani plosnych typl objektd.

Hierarchie objektll je uvedena v pfiloze ¢.2 predpisu P1.

e Dalsi obecna pravidla pro zpracovani

0 zacCatky, konce a lomové body linii v kategorii ZPS (a navazné hran odvozenych
polygond) musi vZdy byt identické s podrobnymi body

o pfi kfizeni linii v rdmci skupiny konstrukénich a liniovych objektl, které vstupuji do
tvorby odvozenych objektdl (plochotvorné linie), musi byt vytvofen v misté kfizeni
podrobny bod ZPS; pokud se kfizi neplochotvorna linie (linie, kter4 nevstupuje do
tvorby odvozenych objektll) s plochotvornou, nebo neplochotvorné linie navzajem,
tak podrobny bod ZPS byt v misté kfizeni nemusi

o vyhodnocené objekty nesmi obsahovat oblouky a kfivky, reprezentuji se formou
UsecCek nebo lomené Cary

o liniové prvky budou kresleny jako jeden prvek (Gsecka nebo lomena ¢ara), dokud
nedojde ke zméné vlastnosti/atributll objektu nebo k navazani na sousedni
mapovany objekt.

4.2.6. Zakladni prostorova situace

Zé&kladni prostorova situace neobsahuje objekty logicky se vztahujici ke kategorii technické
infrastruktury (sloupy, stozary, kanaliza€ni vpusti, Soupata...), dopravni infrastruktury (objekty
DI odvozené ze ZPS) a dopravniho znaceni (svislé a vodorovné dopravni znacenim). Tyto
jsou uvedeny v kategoriich inZzenyrskych siti resp. dopravni znaCeni a dopravni
infrastruktura.
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Zasady:

e Kresli se prfedevSim - hrany vozovky, svodidla, povinné vySkopisné (lomové hrany),
rozhrani povrchdl, spodni stavby mostnich konstrukci (opéry, sloupy-priinik se zemi),
stavebni objekty, hrany mostnich konstrukci svrchni stavby (fimsy), oploceni,
protihlukové zdi, ploSna a bodova zelen.

e Do odvodnéni patfi zlaby, Stérbinové zlaby, monolitické Zlaby, zpevnéné prikopy apod.

e Zakryty odvodnovaci zlabek se zakresluje pouze osou.

e Zpevnéné odvodiovaci prikopy (kamenné, dlazdice apod.) se zakresluji do odvodnéni,
Srafy se nekresli.

e Svodidla se zaméruji v ose sloupku.

e Protihlukova zed se zaméfuje a zakresluje v ose sloupl (prdnik s terénem), méfi se
Unikové vychody

e Mapovou znaCkou se zakresluji vSechny samostatné stojici stromy (bodova vegetace)
bez ohledu na tlouStku kmene. PloSna zelefi se zakresluje obvodem a pfisluSnou
mapovou znackou.

e Zakresluji se vSechny reklamy. Zakresluji se betonové patky a sloupy reklam (vzdy
prdnik s terénem). Reklamy jejichZ rozmérje do 1m se zaméfi stfedem a zakresli pouze
znackou. Obsah reklamy se neuvadi.

« Srafy se nekresli z diivod{l vykresu ve 3D.

e Ploty s podezdivkou se zaméruji a kresli od Sifky podezdivky 0,3 m.

4.2.7. Dopravni infrastruktura
Dopravni infrastruktura (DI) z pohledu pozemnich komunikaci obsahuje tyto objekty:

Obvod pozemni komunikace
Obvod mostu

Osa pozemni komunikace
Dopravni uzel silni¢ni stavby
Ochranné pasmo silni¢ni stavby

SAE I A o

Zminéné objekty DI jsou na vybranych komunikacich vytvofeny v rdmci prvotniho spusténi
IS DTM. Pokud nejsou v IS DTM, tak jsou vytvafeny nad skuteCnym stavem télesa pozemni
komunikace a prilehlych objektd, terénl. Zakladnim vstupem pro tvorbu DI je vstupni kresba
ZPS v JVF DTM, popfipadé GDSPS. Jen ve vyjimecnych pfipadech mize DI vznikat bez
vstupni kresby na z&kladé geodetického zpracovani bud klasickym méfenim nebo nad
vystupy HSD.

Pokud dojde k aktualizaci stavajiciho DI na zakladé podkladd GDSPS nebo jinym zplsobem
(novym mapovéanim, resp. doplnénim nového ZPS) je tfeba ze stavajiciho JVF DTM dotcené
objekty DI vyjmout (ideélné v celé jejich nedélené délce) a nahraditje novym stavem.

Vystupem zpracovani objektd DI je format JVF DTM.

Je tfeba poukazat na presnost prvkl DI, kterdje odvozena od presnosti vstupnich podkladd
(ZPS, GDSPS). Ve vystupech JVF DTM je mozZnost tuto presnost uvést a neni mozne, aby
byla vyssi, nez je presnost vstupniho podkladu.
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Objekty DI svym obsahem vytvéfeji zakladni pasport pozemni komunikace.

Objekty Obvod pozemni komunikace a Obvod mostu slouZi jako vstupni podklad pro tvorbu
ideélniho silniéniho pozemku nebo jako pocate¢ni podklad pro EMH. U novych objektd
obvod komunikace musi kopirovat majetkovou hranici dané stavby.

Objekty Osa pozemni komunikace a Dopravni uzly silni¢ni stavby vytvéareji zakladni kostru
dopravni sité s vysokou geometrickou presnosti reflektujici na pribéh krajd vozovky.

Ochranné pasmo silniéni stavby je navrzeno priibézné v celé délce pozemni komunikace i v
zastavéném Uzemi. Takto definované Ochranné pasmo silnicni stavby mé v atributu ,Popis
OP* pfiznak ,Podklad pro ochranné pasmo silni¢ni stavby*.

Pfedlohou pro zakres DI je uveden navod na strankéch: https://dtmwiki.kr-zlinsky.cz/di

4.2.8. Dopravni znaceni

Zaméfuje se svislé, vodorovné dopravni znaceni a dopravni zafizeni, které pfimo souvisi s
provozem komunikace ve spravé organizace.

Vodorovné znaceni pod mosty se neprerusuje, kresli se vzdy v méfitku 1:1000.

Zasady:
e Popisy - identifikace dopravnich znacek se provadi dle vyhlaSky ¢. 294/2015 Sb., kterou
se provadéji pravidla provozu na pozemnich komunikacich.

4.2.9. Technicka infrastruktura

Technicka infrastruktura neboli také inZenyrské sit v majetku organizace vznika predevsim
na zakladé dokumentace skute¢ného provedeni, tj. geodetickym zaméfenim pribéhu
inZenyrské sité nadzemni nebo podzemni.

V pripadé podzemni sité se provadi zaméreni pFed zahozem.

Uvedena kategorie obsahuje i vSechny povrchové znaky inzenyrskych siti.

Dopliikové Ize vyuZzit (neni povinné pozadovano), technickou infrastrukturu vedenou v IS
DTM, kterou do IS DTM vkladaji jednotlivy majitelé/spravci Tl. Odevzdavana struktura
(kresebny soubor) je v tomto pfipadé ve struktufe a formatu pfislusného majitele/spravce TI.

Zésady pro sit v majetku organizace:

e Kazdé dilci vedeni inZenyrské sité musi byt prezentovano jedinym linearnim
prvkem,(typ Line string - lomena Céara). Typ lineje mozno pouZzit pouze v pfipadg, Ze se
jedna o spojnici dvou bodd.

e Za ovéfené se povazuji pouze sité zamérené geodeticky pfed zahozem.

e Kanaliza¢ni fady se kresli lomenou Carou vedenou ve sméru spadu potrubi, bez
pferuSeni v mistech kanalizacnich Sachet. Pfednost v provedeni kresby (line string) maji
patefni fady. Odbocné vétve a pfipojky se ukonCuji v misté napojeni.

e Vodovodni fady spadového vodovodu se kresli ve smeéru spadu stejné jako fady
kanalizacni.

e Pfi kazdé podstatné zméné charakteru sité (napf. vyznamné zmeény materidlu, dimenzi
apod.) musi byt vytvofen samostatny graficky element.
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* Prlbéhy inzenyrskych siti pod mosty se neprerusuii.

e Ochranna pasma vedeni se zakresluji dle CSN a to v predepsané vzdalenosti od
krajniho vodice (nikoliv osy vedeni) v zavislosti na napéti vedeni.

* Veskeré dopliikové informace o sitich (napf. dimenze chrani¢ek, pocty kabelll atd.) se
do soubord zapisuji popisnymi atributy ke grafickému prvku.

4.2.10. Ostatni objekty

Tato kategorie je pomocna a slouzi pro vykresleni mapovanych objektl, které nejsou
pfedmétem ZPS a z pohledu obsahového maji vyznam pouze pro DTM. Typicky se jedné o
konstrukéni linie a definiéni body definované v priloze ¢.3 Vyhlasky.

Zakreslenim téchto objektll bude také zajisténo bezchybné provedeni kontrol dle kap. 4.3.

4.2.11. Bodové pole a podrobné body

Bodové pole

Pfedmétem evidence jsou body Primarni UGcCelové meéfické sité pro Useky ve vystavbé a
podél provozovanych komunikaci za predpokladd, Ze spliuji pozadavky na zplsob
stabilizace a presnost zaméfeni. Z bodl Ucelové méfické sité vybudované v ramci tvorby
mapovych podkladl pro zpracovani podkladl pro projekt budou evidovany pouze body
spliujici poZzadavky na stabilizaci a pfesnost zaméfeni.

Body méfické sité pouzité pro pofizeni DTM slouzici jako podklad pro projektovou
dokumentaci budou evidovany vzdy a to minimalné do doby neZ budou nahrazeny/dopInény
body vytyCovaci sité pfi realizaci stavby/opravy.

Pokud nebudou body ucelové mérické sité pro mapovani splfiovat uvedené podminky, je
evidence bod{ na uvazeni organizace.

Celek tvori jedinecné Cislo a sklada se z kmenového €isla bodu a vlastniho Cisla bodu.

Celé Cislo bodu: DDDXXXXXX_YYY.Y_CCC

e DDD druh komunikace (l1,1l) (nedoplfiuje se na 3 mista)

e XXXXXX €islo komunikace (nedoplfiuje se na 6 mist)

e YYY.Y staniceni (v km)

e CCC vlastni €islo bodu 1 - n ve sméru stani¢eni (nedoplfiuje se na 3 mista)

Napf. bod €. 45 na silnici 111/01866 A v km 35,2 : 11101866A_035.2_45.

Pro tuto kategorii plati, Ze pro potfeby dokumentace GPVP bude odevzdana v ramci
souborové geodatabaze. A pro potfeby navazujicich dokumentaci také protokoly o vypoctu,
seznam soufadnic v textovém formatu, fotodokumentace konkrétniho bodu a jeho
bezprostfedniho okoli a technicka zprava nebo samostatna kapitola v souhrnné technické
zpraveé popisujici postup praci.

Podrobné body

Udaje o podrobnych bodech jsou definovany datovym modelem, ktery obsahuje &islo,
znaCku a vySku podrobného bodu. Kresba je provedena ve 3D.
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Pro tuto kategorii plati, Ze pro potfeby dokumentace GPVP bude odevzdana v ramci
souborové geodatabaze a pro potfeby navazujicich dokumentaci jako seznam soufadnic v
textovém formatu.

4.2.12. Digitalni model terénu

Digitalni model terénu vznikd z dat HSD, a to z mra¢na bodl pofizeného laserovym
skenovanim dle kap.4.2.3.2. odst. A) a kresby lomovych, ostrovnich a povinnych spojnic ze
ZPS. Vysledkem je nepravidelnd trojuhelnikova sit tzv. TIN model ve vektorové podobé.

Pfi zpracovani dokumentace GPVP pro rekonstrukce komunikaci je vzdy jako hlavni model
povazovan model v Grovni komunikace a za vedlejSi modely se povazuji modely terénu pod
mostnimi objekty (netyk& se propustkl, ty jsou vzdy soucasti hlavniho modelu).

Pro zpracovani dokumentace GPVP slouZicich pro projektovani novostaveb je za hlavni
model povazovan model terénu a vedlejSi modely jsou potom vedeny pfes jednotlivé
mostovky. RozliSeni modelll, resp. volbu hlavniho modelu midZe objednatel upfesnit pfi
zadavani praci.

Kresba povinnych spojnic v hlavnim modelu a dil€ich doplfikovych modelech musi
navazovat v identickych bodech.

4.2.13. Preshrani¢ni dokumentace

Pfi zpracovani dokumentace GPVP, kterd zasahuje do Uzemi vice kraji nebo do
vymezenych Gzemi SVO (obvodl drahy, dalnic a silnic I. tfidy atd.), zpracovava a predava
geodet vzdy jen jednu dokumentaci. Podrobny postup je popséan v Metodice DTM kap. 4.3.4.

4.3. Kontroly

Dokumentace zpracovana dle datového modelu dokumentace GPVP musi splfiovat fadu
pravidel, které zajistuji integritu s datovym modelem DTM. Topologickd a obsahova pravidla
jsou shodn& pro vSechny IS DTM krajl, pro spravce vymezenych oblasti SVO a jsou uréujici
| pro vystupy v ramci zpracovani dokumentace GPVP ve vSech fazich vystavby. Timto
postupem je zejména zajistén hladky pribéh pfi prfedavani dat do IS DTM.

DodrZeni topologickych pravidel, atributovych pravidel, a dalSich pozadavk( musi primarné
zajistit geodeticky SW, pouzivany pro pofizeni dat dokumentace GPVP.

4.3.1. Ovéreni homogenity dokumentace GPVP (identické body)

Pokud v lokalité zaméreni existuje stavajici ZPS, bude pro kontrolu jeji homogenity a nového
méfeni provedeno vyhodnoceni odchylek na identickych bodech podle CSN 01 3410.

Identické body, napf. prdceli domu, oploceni nebo jiné jednoznacné identifikovatelné body,
budou pofizovany v doporucené hustoté 4-6 bodl na kazdy zapocCaty hektar mapovaného
Gzemi a musi byt rovnomérné rozloZeny v rdmci tzemniho vymezeni dokumentace GPVP. V
pripadé nedostatku jednoznacné identifikovatelnych bod( (napf. mimo zastavéné Uzemi)
bude mozné identické body zaméfit v menSim poctu pfip. nezaméfit vibec.
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Identické body se zaméruji i v pfipadé, Ze obdrzené podklady odpovidaji stavu v terénu. Pfi
zjisténi odliSnosti presahujicich stfedni soufadnicovou nebo vySkovou chybu odpovidajici
tfidé presnosti definované v datovém modelu pro kazdy mapovany objekt je nutné tuto
skute¢nost uvést v technické zpravé. Do technické zpravy je tfeba popsat také divody
pripadného nedodrZeni pozadavku na zaméfeni identickych bodd.

Soubor s protokolem bude zpracovan v textovém formatu *.txt (v ASCII tvaru) bez fidicich
znakd textovych editor(l - priklad je uveden v pfiloze ¢.3 predpisu P1

4.3.2. Topologicka kontrola

Topologicka pravidla vychazi z principu, Ze ZPS a Tl se pofizuje ve 3D, tj. veSkeré nové
méfené body ZPS a Tl maji nenulovy (daj o vySce (soufadnici Z). BezeSvé napojeni bodd,
duplicitni body, volné konce aj. se vyhodnocuji vZdy ve 3D. Prvky DI se odvozuji z prvki
ZPS ajsou ve 2D.

Pravidla, ktera jsou predmétem kontrol, jsou nasledujici:

Nézev kontroly

ZA4vislost objektu na podrobnych bodech
Kolize prvkl - prekryv

Kolize prvkl - kfizeni

Kolize prvkl - kiizeni sebe sama
Nulova délka

Duplicity prvkd

Volné konce

Duplicita bodl

Blizkost bodl (bodovych objekt)
Minimalni délky

Solitérni podrobné body

Priibéh hranice naplnéni po konstruk&nich prvcich ZPS

Minimalni vzdalenost bodu od linie

Atributova kontrola

Nézev kontroly

Kontrola atributt
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Pfedmétem atributovych kontrol je kontrola vyplnéni povinnych hodnot, kontrola souladu s
Ciselniky a dalSi kontroly:

e kontrola vypInéni povinnych hodnot,

e kontrola souladu s €iselniky,

e kontrola syntaxe systémovych atributd,

< kontrola nevalidnich kombinaci hodnot atributd.

4.3.4. Plosné kontroly

V oblastech naplnéni ZPS, ve kterych jsou vedeny ploSné objekty ZPS v IS DTM, jsou dale
pfedmétem kontrol také:

Nézev kontroly

Minimalni velikost ploch

Plocha s vice definicnimi body

Plocha bez defini¢niho bodu

Plocha s chybnym ohrani¢enim (nova)
Kolize ploch

BezesSvost ploch

5. Pfedmét odevzdani

Pro odevzdani dokumentace GPVP a dalSich navazujicich dokumentaci pro vSechny faze
vystavby s informaci o vyhotoveni nebo nevyhotoveni resp. jejich povinnosti nebo
nepovinnosti jejiho vyhotoveni slouzi nize uvedena prehledova tabulka Tab.1:

faze vystavby / ¢asti dokumentaci pfipravna projekéni provadéci provozni

dokumentace GPVP - kap.5.1. X X X X
HSD - méfické snimky P - kap.5.2.1. - X X X
HSD - mraéno bodd P - kap.5.2.2. - X X X
HSD - méfické snimky L - kap.5.2.3. - X X X
HSD - mraéno bodd L - kap.5.2.4. - X X X
dokumentace GPP - kap.5.4.1. - X

dokumentace GDSPS - kap.5.4.2. - - X

bodové pole - protokol o vypoctu,
fotodokumentace - kap.4.2.11. - X X
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data digitalni technické mapy - kap.5.4.3. - X X X

data pasportu silniéniho majetku - - X X X
kap.5.4.4.

data majetkového vyporadani stavby - X X X X
kap.5.3.

Tab.1
Legenda

vyhotovuje se X
nevyhotovuje se -
povinné

nepovinné

Datova (adresarovd) struktura:

Data budou predavana v pevné datové (adresarové) struktufe. Né&zev hlavniho adresare
odpovida ndzvu stavby (zakazky). Specifikace jednotlivych postupll a odevzdanych soubord
bude uvedena v technické zprave.

V tabulce je uveden popis jednotlivych podadreséari:

Nazev adreséare Popis
\GPVP dokumentace GPVP
\TEXTY kalibracni protokoly a ostatni doklady
\HSD\P_SNIMKY pozemni méfické snimky véetné jejich prvkd vnitini a vnéjsi

orientace (externi orientace)
\HSD\P_SCAN mracna bodd z pozemniho laserového skeneru

\HSD\L_SNIMKY letecké méfické snimky véetné jejich prvkd vnitini a vnéjsi
orientace (externi orientace)

\HSD\L_SCAN mracéna bodd z leteckého laserového skeneru

\GPP geodeticky podklad pro projekt

\GDSPS geodeticka dokumentace skutecného provedeni stavby
\BP bodové pole - protokol o vypoctu, fotodokumentace
\DTM data digitalni technické mapy kraje

\PASPORT data pasportu silnicniho majetku

\MAJETEK majetkové vyporadani stavby

e

Podrobny obsah téchto adresarll jejich dalSi Clenéni a nazvy souborl jsou uvedeny v
navazujicich kapitolach.
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5.1. Dokumentace GPVP

Dokumentace GPVP se odevzdava jako celek v elektronické podobé. V pFipadé potFeby
investora/objednatele se pFipousti i kombinované odevzdavani jejich jednotlivych
Casti.

Pii ovéfovani vysledkll zeméméfickych cinnosti v elektronické podobé se postupuje podle
816 odst. 5 Zakona, pficemz veSkeré ndlezitosti ovéfeni jsou shrnuty na webovych
strankach CUZK v &asti ,Zeméméfictvi”™

https://cuzk.cz/Zememerictvi/Zememericke-cinnosti/Overovani-vysledku-zememerickych-cin
nosti-v-elektr.aspx

Nalezitosti dokumentace GPVP jsou popsany v nasledujicich kapitolach a jsou navrZzeny tak,
aby z nich bylo snadné vytvofit navazujici vystupy pro dalsSi faze vystavby, DTM a provozni

dokumentace (pasportt).
V ramci odevzdani podklad(l se povinné tvofi adresaf dokumentace GPVP zpracovany dle

pozadavk( tohoto predpisu P1.

Povinnost odevzdani tohoto adresare se fidi zadavaci dokumentaci nebo jinym smluvnim
vztahem mezi investorem/objednatelem a zhotovitelem dokumentace dle P1.

Cely adresar \GPVP a vSechny soubory v ném obsazené podléhaji elektronickému
oveéreni.
Adresar TEXTY\ nepodléha elektronickému oveéreni.

5.1.1. Souborova geodatabéaze - digitalni vykres

Geodet prfedavd mapované objekty definované datovym modelem v rédmci vyhotoveni
dokumentace GPVP v souborové geodatabézi (GeoPackage) pro vSechny sledované
kategorie mapovanych objektd.

Nazev a format souborové geodatabaze:

Nazev souboru Definované kategorie Forméat souboru Umisténi
GPVP_RRMMDD  ZPS, DI, Tl, Bodové pole a podrobné *.gkpg \GPVP
body, ostatni objekty

kde RR - rok, MM - mésic a DD - den vyhotoveni/méfeni dokumentace.

5.1.2. Technické& zprava, ostatni doklady

Technicka zprava
Pro vSechny provadéné zemémérické Cinnosti bude vyhotovena jedna souhrnna technicka

zprava s popisem provadénych praci.
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Nazev a formét technické zpréavy:

Nazev souboru Popis Format souboru Umisténi

TZSOUHRN technicka zprava * pdf \GPVP

Technicka zprava musi obsahovat miniméalné tyto Gdaje:

e vSeobecny popis - objednatel, zhotovitel a jeho pfipadny subdodavatel, smluvni vztah,
Udaje o stavbé

e Udaje o lokalité, rozsah mapovani

e pouzité podklady, jejich druhy a zdroje

e seznam pouzitych HW a SW prostiedk(

e bodové pole

= zplsob zaméreni, vycet pouzitych technologii s uvedenim dosazené presnosti

e popis provedenych ovéfovacich a kontrolnich méreni

e datova struktura pfedavanych digitalnich dat

= seznam veskerych dopliikll nad rdmec tohoto predpisu

Pfiklad technické zpravy je uveden v priloze ¢.4 pfedpisu P1.

Ostatni doklady

V ramci pouzitych metod méfeni budou povinné dodany platné kalibracni protokoly pro
pouZzité meéfici pfistroje.

Nazev a format ostatnich dokladi:

Nazev souboru Popis Format souboru Umisténi

KL_xxx kalibracni protokol pouZzitého * pdf \TEXTY
pfistroje

XXX jiné doklady * pdf \TEXTY

kde xxx je vystihujici ndzev pro dany doklad

5.2.  Hromadny sbér dat

Adresar HSD\ nepodléhé elektronickému ovéreni.

5.2.1. Pozemni méfické snimky - panoramatické fotografie

V rdmci zpracovani dokumentace GPVP se bude povinné odevzdavat adresar
\HSD\P_SNIMKY zpracovany podle pozadavkl tohoto pfedpisu P1 dle kap.4.2.3.1. pism. a).
Nazvy predavanych souborli panoramatickych fotografii nejsou timto predpisem definovany.

Nazev a format panoramatickych fotografii a jejich metadat:

Nazev souboru Popis Format souboru Umisténi

YYY jednotlivé panoramatické “mjpg \HSD\P_SNIMKY
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fotografie

EO_RRMMDD soubor externich orientaci * txt (*.csv) \HSD\P_SNIMKY
kde YYY neni definovano

5.2.2. Mracno bodl z pozemniho laserového skeneru

V ramci zpracovani dokumentace GPVP se bude povinné odevzdavat adresér
\HSD\P_SCAN zpracovany podle poZadavk( tohoto predpisu P1 dle kap.4.2.3.2. pism. a).
Nazvy predavanych souborli mracéna bod( nejsou timto predpisem definovany.

Nazev a format mracna bodl, seznamu souradnic a vypocetnich protokol(:

Nazev Popis Format Umisténi
souboru souboru
YYY mracno bodd rozkachlované * laz \HSD\P_SCAN
VLB KB seznam soufadnic *.csv \HSD\P_SCAN
KB_prot protokol z porovnani identickych bodd na  *.pdf \HSD\P_SCAN

mrac¢né bodd a KB

VLB_prot protokol vysledk( z transformace mraéna  *.pdf \HSD\P_SCAN
bodl na VLB

kde YYY neni definovano

5.2.3. Letecké mérické snimky - svisly letecky snimek

V adresari budou umistény svislé letecké snimky a jejich metadata pofizené dle kap.4.2.3.1.
pism. b).

Nazev a format svislych leteckych snimk( a jejich metadat:

Nazev souboru Popis Format souboru Umisténi
c_c_ccc jednotlivé svislé letecké * tiff \HSD\L_SNIMKY
snimky (RGB), dle kladu ML
EO_RRMMDD soubor externich orientaci *.txt (*.csv) \HSD\L_SNIMKY
VLB_KB seznam soufadnic *.csv \HSD\L_SNIMKY
KB_prot protokol z porovnani * pdf \HSD\L_SNIMKY
identickych bodd na mraéné
bodl a KB
VLB_prot protokol vysledk( z * pdf \HSD\L_SNIMKY
transformace mracna bodl na
VLB

NS 74

kde c_c_ccc je Cislo nomenklatury pfisluSného mapového listu dle méfitka 1:500
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5.2.4. Mrac¢no bodu z leteckého laserového skeneru

V adresali bude umisténo mraéno bodl a protokol z provedené transformace na VLB a
protokol z porovnani na KB pofizené dle kap.4.2.3.2. pism. a). Nazvy predavanych soubord
mracna bodd nejsou timto predpisem definovany.

Nazev a format mrac¢na bodll, seznamu souradnic a vypocetnich protokol(:

Nazev Popis Format Umisténi
souboru souboru
YYY mraéno bodd rozkachlované * laz \HSD\L_SCAN
VLB_KB seznam soufadnic *.csv \HSD\L_SCAN
KB_prot protokol z porovnani identickych bod na  *.pdf \HSD\L_SCAN

mracné bodl a KB

VLB_prot protokol vysledkd z transformace mraéna  “.pdf \HSD\L_SCAN
bodd na VLB

kde YYY neni definovano

5.3.  Majetkové vyporadani stavby

V adreséfi jsou umistény vSechny soubory souvisejici s MVS ve v8ech fazich vystavby. Tyto
vystupy se odevzdavaji v elektronické podobé, pokud neni dohodnuto jinak.

Povinnost odevzdani tohoto adresare se fidi zadavaci dokumentaci nebo jinym smluvnim
vztahem mezi investorem/objednatelem a zhotovitelem dokumentace dle P1.

Adresaf \MAJETEK\... obsahuje podadresare mm\ZE a ..\GP, kde jsou umistény soubory
zpracované dle TP MVS.

Nazev a format soubord:

Nazev Popis Format souboru Umisténi
souboru
kat_mapa katastralni mapa ve vektorové podobé “.dgn nebo “.dwg \MAJETEK
seznam_parc_  seznam dotéenych parcel a vlastnikl v “.0ds nebo “.xIsx \MAJETEK
vlast tabulkové podobé
YYY zaborovy elaborat dle TP-MVS “.shp, “.dgn, “.dwg, \MAJETEK\ZE

.0ds nebo “ xlsx

YYY geometrické plany trvalého zéboru a “vfk, “.pdf \MAJETEK\GP
vécnych bfemen

kde YYY neni definovano
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5.4. Navazujici vystupy pro tvorbu dokumentaci v dalSich fazich
vystavby, DTM a provozni dokumentace (pasporti)

Dokumentace GPVP slouzi jako zaklad pro vytvoreni navazujicich vystupl pro dalsi faze
vystavby, DTM a provozni dokumentace (pasportll). Povinnost vytvafeni téchto vystupl se
fidi zadavaci dokumentaci nebo jinym smluvnim vztahem mezi investorem/objednatelem a
zhotovitelem dokumentace P1.

Tyto vystupy se odevzdavaji v elektronické podobé, pokud neni dohodnuto jinak a v ramci
upresnujiciho popisu v navazujicich jednotlivych kapitolach podléhaji ovéfeni ze strany AZL.

Pi ovéfovani vysledkd zeméméfickych ¢innosti v elektronické podobé se postupuje podle §
16 odst. 5 Zakona, pfiCemzZ veSkeré nalezitosti ovéreni jsou shrnuty na webovych strankéach
CUZK v &asti ,Zeméméfictvi™

https://cuzk.cz/Zememerictvi/Zememericke-cinnosti/Overovani-vysledku-zememerickych-cin
nosti-v-elektr.aspx

5.4.1.

V ramci podkladl pro projekt se odevzdava GPP zpracovany dle pozadavkl projektanta.
Nékteré Casti dokumentace Ize vyuzit ze zpracovavané dokumentace GPVP napf.
technickou zpravu aj.

Podklad pro projekt

Povinnost odevzdani tohoto adresafe se fidi zadavaci dokumentaci nebo jinym smluvnim
vztahem mezi investorem/objednatelem a zhotovitelem dokumentace dle P1.

Cely adresar \GPP a vSechny soubory v ném obsazené podléhaji elektronickému
oveéreni.
Adresaf BP\ nepodléha elektronickému ovéfeni.

Nazev souboru Definované objekty Format souboru Umisténi
U_RRMMDD Ucelovy polohopis - vykres *.dgn nebo *.dwg \GPP
B_RRMMDD bodové pole - vykres *.dgn nebo *.dwg \GPP
C_RRMMDD podrobné body - vykres *.dgn nebo *.dwg \GPP
SC_RRMMDD inZzenyrské sité - vykres *.dgn nebo *.dwg \GPP
D_RRMMDD dopravni znaceni - vykres *.dgn nebo *.dwg \GPP
DI_RRMMDD dopravni infrastruktura - vykres *.dgn nebo *.dwg \GPP
TIN_RRMMDD VEKTOROVA trojihelnikova sit nebo  *.LandXML nebo \GPP

jeji predpis *.dwg
TZSOUHRN souhrnna technicka zprava * pdf \GPP
SS seznam souradnic bodového pole a * ixt \GPP
podrobnych bodd
U_RRMMDD kontrolni tisk souboru U_RRMMDD ve  *.pdf \GPP

vhodném méfitku
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BP_prot

ccc

kde RR - rok, MM - mésic a DD - den vyhotoveni/méfeni dokumentace

protokol o vypoctu bodového pole “.pdf

fotodokumentace konkrétniho bodu “ipg

kde ccc je Cislo konkrétniho bodu

5.4.2. Dokumentace skute¢ného provedeni stavby

\BP

\BP

V rdmci dokumentace skuteCného provedeni stavby se odevzdava GDSPS zpracovana dle
lze vyuZit ze

pozadavkl Zemémérické vyhlasky 814. Ne&které Casti dokumentace

zpracovavané dokumentace GPVP napf. technickou zpravu aj.

Povinnost odevzdani tohoto adresare se fidi zadavaci dokumentaci nebo jinym smluvnim

vztahem mezi investorem/objednatelem a zhotovitelem dokumentace dle P1.

Cely adresar \GDSPS a vSechny soubory v ném obsazené podléhaji elektronickému

oveéreni.

Adreséar BP\ nepodléha elektronickému ovéreni.

Nézev souboru
U_RRMMDD
B_RRMMDD
C_RRMMDD
SC_RRMMDD
D_RRMMDD
DI_RRMMDD
TZSOUHRN

SS

U_RRMMDD

BP_prot

ccc

kde RR - rok, MM - mésic a DD - den vyhotoveni/méfeni dokumentace

Definované objekty Format souboru
UcCelovy polohopis - vykres ‘.dgn nebo “.dwg
bodové pole - vykres ‘.dgn nebo “.dwg
podrobné body - vykres ‘.dgn nebo “.dwg
inZenyrské sité - vykres ‘.dgn nebo “.dwg
dopravni znaceni - vykres ‘.dgn nebo “.dwg
dopravni infrastruktura - vykres ‘.dgn nebo “.dwg
souhrnna technicka zprava “.pdf
seznam soufadnic bodového pole a “.txt

podrobnych bodd

kontrolni tisk souboru U_RRMMDD ve  “.pdf
vhodném meéfitku

protokol o vypoctu bodového pole “.pdf

fotodokumentace konkrétniho bodu “ipg

kde ccc je Cislo konkrétniho bodu

Umisténi

\GDSPS

\GDSPS

\GDSPS

\GDSPS

\GDSPS

\GDSPS

\GDSPS

\GDSPS

\GDSPS

\BP

\BP
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5.4.3. Digitalni technicka mapa

V ramci dokumentace pro DTM se odevzdava GAD DTM zpracovana dle pozadavki
Vyhlasky a Metodiky DTM.

Povinnost odevzdani tohoto adresafe se fidi zadavaci dokumentaci nebo jinym smluvnim
vztahem mezi investorem/objednatelem a zhotovitelem dokumentace dle P1.

Adresaf \DTM\... obsahuje podadreséaf a soubory zpracované dle Metodiky DTM kap. 5
Prilohy.

Cely podadresar pojmenovany dle Metodiky DTM kap. 5.2. a vSechny soubory v ném
obsazené podléhaji elektronickému ovéreni.

5.4.4. Provozni dokumentace (pasport)

V rédmci provozni dokumentace se odevzdava souborova geodatabaze s vybranymi objekty
sledovanymi v ramci pasportu silnicniho majetku organizace.

Vybrané objekty jsou definovany v rdmci predpisu P2.
V soucCasnosti se jednd o tyto vybrané objekty:
svodidla, zabradli, svislé a vodorovné dopravni znaceni, bodova vegetace (stromy), most,

propustek a opérna zed.

Povinnost odevzdani tohoto adresafe se fidi zadavaci dokumentaci nebo jinym smluvnim
vztahem mezi investorem/objednatelem a zhotovitelem dokumentace dle P1.

Nazev souboru Definované objekty Format souboru Umisténi
PASPORT_RRM svodidla, zabradli, svislé a vodorovné  *.gkpg \PASPORT
MDD dopravni znaceni, bodova vegetace

(stromy), most, propustek a opérna
zed

kde RR - rok, MM - mésic a DD - den vyhotoveni/méfreni dokumentace.

6. Zaveéer

Tento predpis slouzi ke tvorbé geodetickych podkladil ve vystavb& a provozu pro vSechny
faze vystavby. Je koncipovan tak, aby bylo mozné zpracovat dokumentaci dle novych
pozadavkd na DTM, podkladd pro projekt, dokumentaci skuteéného provedeni stavby a dale
pro pasporty silni¢niho majetku.

Uvedené je zajisténo novou definici datového modelu v rdmci dokumentace GPVP, ktera
reflektuje pozadavky na novy zplisob zpracovani podkladi dle DTM (grafické elementy
véetné pripojenych popisnych atribut(l) a sou¢asné s dodrzenim stavajicich pozadavki na
CAD zpracovani pro projekéni préce.
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7. Prilohy

Priloha ¢.1 Datovy model sledovanych objektd
Priloha ¢.2 Hierarchie objekt(

Pfiloha €.3 Oveéreni homogenity dokumentace GPVP
Pfiloha ¢.4 Technicka zprava

Priloha €.5 Ukazkové vystupy

Pfiloha €.6 Knihovny, datové zdroje
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