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1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 

Název stavby Oprava silnice III/34019 Chrudim - Stolany 

Místo stavby:  Chrudim – Stolany Kraj Pardubický 

Příslušný stavební úřad Mú Chrudim – odbor dopravy 

Pozemky stavby 
 Katastrální území Česká Třebová Detailní výpis z KN (www.nahlizenidokn.cuzk.cz) viz 
Příloha E2.2 – Seznam dotčených pozemků. 

INVESTOR STAVBY 

Organizace Správa a údržba silnic PK 

Sídlo  Doubravice 98, 533 53 Pardubice 

Kontaktní osoba Ing. Jiří Synek,  jiri.synek@suspk.cz     tel. 724 203 477 

IČ/DIČ IČ: 00085031  DIČ: CZ00085031 

Bankovní spojení - 
 

1.2 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROJEKTU 

Stupeň dokumentace DPS - Dokumentace pro provádění stavby  

OBJEDNATEL DOKUMENTACE 

Město Správa a údržba silnic PK 

Sídlo  Doubravice 98, 533 53 Pardubice 

Kontaktní osoba Ing. Jiří Synek,  jiri.synek@suspk.cz     tel. 724 203 477 

IČ/DIČ IČ: 00085031  DIČ: CZ00085031 

Bankovní spojení - 

ZHOTOVITEL DOKUMENTACE 

Firma Ing. Petr Novotný 

Sídlo kanceláře, web Hlaváčova 179, 530 02  Pardubice, www.ateliermok.eu  

Zodpovědný projektant 
Ing. Petr Novotný, Ph.D., MBA,  petr.novotny@ateliermok.eu, tel.: 603 877 187 

Autorizován v oborech Dopravní stavby a Městské inženýrství (ČKAIT č. 0700876) 

Dokumentaci vypracoval Ing. Petr Sedlák, petr.sedlak@ateliermok.eu, tel.: 464 646 342 

Fakturační adresa nábř. Závodu míru 2739, 530 02  Pardubice 

IČ/DIČ IČ: 15014886  DIČ: CZ6408200304  

Bankovní spojení GE Money Bank, a.s. Pardubice, č. účtu: 9778136-524/0600 

http://www.nahlizenidokn.cuzk.cz/
mailto:jiri.synek@suspk.cz
mailto:jiri.synek@suspk.cz
mailto:petr.novotny@ateliermok.eu
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2 ÚDAJE O UMÍSTĚNÍ STAVBY 

2.1 STRUČNÝ POPIS NÁVRHU STAVBY, JEJÍ FUNKCE A UMÍSTĚNÍ 

Obsahem projektové dokumentace je návrh opravy silnice III/34019. Stavba se nachází mezi městem Chrudim a 
Stolany, okres Chrudim, Pardubický kraj. Začátek úpravy se nachází v Chrudimi v ulici Škroupova na konci stávající 
rekonstruované vozovky (koresponduje se začátkem obce). Stavba dále pokračuje po silnici III/34019 směrem na obec 
Stolany a končí cca 10 m před propustkem ve Stolanech, kde navazuje na zpracovaný projekt „Modernizace silnic 
III/34019 a III/34020 Stolany – průtah“, zpracovatel: MDS Projekt, Vysoké Mýto, stupeň PDPS, datum 08/2013, zak. č. 
0796-13-3. Komunikace je navržena v kategorii S 6,5/50,90. Tedy šířka jízdního pruhu je 2,75 m. Vozovku lemuje 

nezpevněná krajnice. Kryt vozovky je živičný a vykazuje značné poruchy. Stávající odvodnění není v některých 
úsekách zajištěno nebo je zajištěno částečně odvodňovacím zařízením anebo srážková voda volně odtéká na okolní 
terén. Pro možnost realizace akce po etapách, dle vyčleněných investičních prostředků, bude dokumentace 
rozčleněna na 3 objekty: 

- SO 101  Úsek v délce 1,3 km: Chrudim – Sobětuchy 
- SO 102  Křižovatka II/34019 a III/34017 
- SO 103  Úsek v délce 1,0 km: Sobětuchy – Stolany 

 
GPS souřadnice začátku řešeného úseku jsou N 49.9426756, E 15.7830178.  

2.2 STAVEBNÍ POZEMEK A MAJETKOPRÁVNÍ VZTAH K NĚMU 

Stavba se nachází na pozemcích níže uvedených v tabulce. 

 

ČÍSLO 
PARCELY 

DRUH POZEMKU VLASTNÍK 
VÝMĚRA  

(m2) 

2972/1 ostatní plocha 
LV 154 - Pardubický kraj, Komenského nám. 125, 530 02 
Pardubice; SÚS PK, Doubravice 98, 533 53 Pardubice 

14833 

518/5 ostatní plocha 
LV 1256 - Pardubický kraj, Komenského nám. 125, 530 02 
Pardubice; SÚS PK, Doubravice 98, 533 53 Pardubice 

2095 

513/2 ostatní plocha 
LV 60000 - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, 
Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 12800 Praha 2  

1985 

518/2 ostatní plocha 
LV 256 - Pardubický kraj, Komenského nám. 125, 530 02 
Pardubice; SÚS PK, Doubravice 98, 533 53  

463 

520/2 ostatní plocha 
LV 256 - Pardubický kraj, Komenského nám. 125, 530 02 
Pardubice; SÚS PK, Doubravice 98, 533 54 

609 

518/1 ostatní plocha 
LV 256 - Pardubický kraj, Komenského nám. 125, 530 02 
Pardubice; SÚS PK, Doubravice 98, 533 55 

2639 

282/1 ostatní plocha 
LV 256 - Pardubický kraj, Komenského nám. 125, 530 02 
Pardubice; SÚS PK, Doubravice 98, 533 56 

6077 

297/1 ostatní plocha 
LV 256 - Pardubický kraj, Komenského nám. 125, 530 02 
Pardubice; SÚS PK, Doubravice 98, 533 57 

8153 

503/2 ostatní plocha 
LV 256 - Pardubický kraj, Komenského nám. 125, 530 02 
Pardubice; SÚS PK, Doubravice 98, 533 58 

2951 

455/6 ostatní plocha 
LV 256 - Pardubický kraj, Komenského nám. 125, 530 02 
Pardubice; SÚS PK, Doubravice 98, 533 59 

13336 

 

2.3 DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTŮRA V ÚZEMÍ 

V zájmové lokalitě byly prováděny dopravní průzkumy na silnici III/34019 směrem od Chrudimi pouze na 
křižovatku do obce Sobětuchy, kde tento dopravní průzkum pokračoval po silnici III/34017 směrem k obci 
Markovice. Podkladem pro DOS bylo použito celostátní sčítání dopravy z roku 2010. Kapacita komunikace je 
vzhledem k své šířce vozovky 6,00 m a celodennímu zatížení do 3 tisíc voz/den dostatečná. Silnice III/34019 je 
navržena v kategorii S 6,5/50,90. Tato silnice se v obci Sobětuchy kříží se silnicí III/34017, dále se na ní 
napojují účelové komunikace.  
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3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 

3.1 ROZSAH STAVBY 

SO 101 ÚSEK V DÉLCE 1,3 KM: CHRUDIM – SOBĚTUCHY 
Druh stavby  : Obnova krytu vozovky 

Celková délka stavby   : 1,300 km 

Kategorie silnice : S 6,5/50,90 

Šířka vozovky : 6,0 m 

Plocha vozovky    : 8532,0 m2 

Krytové vrstvy vozovky :  Obrusná vrstva – Asfaltový beton ACO 11 

Ložná vrstva – Asfaltový beton se zvýšenou odolností 

proti prokopírování trhlin  ACL 16S CRmB  

SO 102 KŘIŽOVATKA III/34019 A III/34017  
Druh stavby  : Obnova krytu vozovky 

Celková délka stavby   : 0,131 km 

Kategorie silnice : S 6,5/50,90 

Krytové vrstvy vozovky :  Obrusná vrstva – Asfaltový beton ACO 11 

Ložná vrstva – Asfaltový beton se zvýšenou odolností 

proti prokopírování trhlin  ACL 16S CRmB  

SO 103 ÚSEK V DÉLCE 1,0 KM: SOBĚTUCHY - STOLANY  
Druh stavby  : Obnova krytu vozovky 

Celková délka stavby   : 1,060 km 

Kategorie silnice : S 6,5/50,90 

Šířka vozovky : 6,0 m 

Plocha vozovky    : 7101,0 m2 

Krytové vrstvy vozovky :  Obrusná vrstva – Asfaltový beton ACO 11 

Ložná vrstva – Asfaltový beton se zvýšenou odolností 

proti prokopírování trhlin  ACL 16S CRmB  

Sčítání dopravy 2010 hodnoty 
RPDI (voz/24 h) 

Sčítací úsek č. 5-5845 

Komunikace č. 34019 

TV 221 

O 2120 

M 69 

SV 2410 
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3.2 DODRŽENÍ POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU A SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ DOSS 

3.2.1 Mechanická odolnost a stabilita 

Konstrukce i povrch zpevněné plochy jsou navrženy tak, aby vyhověly předpokládanému dopravnímu 

zatížení. 

3.2.2 Požární bezpečnost 

Vzhledem k charakteru stavby nevzniká během výstavby požární riziko a není proto třeba zvláštních 

opatření z hlediska požární ochrany během výstavby. Parametry stávající silnice zůstanou zachovány. Způsob 

hasičského zásahu (přístupové trasy, poloměry nároží, atd.) na okolní pozemky zůstane zachován stávající. 

Výška průjezdu není v žádném místě komunikace omezena. Podmínkou pro provádění stavby je povinnost 

dodavatele po celou dobu výstavby zachovat možnost průjezdu vozidel integrovaného záchranného systému.  

3.2.3 Ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí 

S ohledem na charakter stavebních prací je nutné během těchto prací dodržovat ohleduplnost vůči 

obyvatelům, v maximální možné míře omezit hluk a prašnost. Vozidla vyjíždějící ze stavby musí být řádně 

očištěna, aby nedocházelo k znečištění veřejných komunikací. 

3.2.4 Ochrana proti hluku 

Ochrana před nepříznivým působením hluku a vibrací je obecně upravena zákonem č. 258/2000 Sb.  
a zákoníkem práce č. 262/2006 Sb. S ohledem na charakter stavebních prací je nutné během stavebních prací 
dodržovat ohleduplnost vůči obyvatelům, v maximální možné míře omezit hluk. 

3.2.5 Bezpečnost při užívání (bezpečnost provozu na pozemních komunikacích) 

Dopravní režim na komunikacích se řídí podle platných pravidel silničního provozu daných zákonem 
č. 361/2000 Sb. Projekt řeší úpravu veřejného prostoru komunikace, proto nejsou přijata žádná opatření na 
zamezení vstupu nepovolaných osob. Bezpečnost stavby je zajištěna platnými zákony o provozu na pozemních 
komunikacích a dodržením projektem navrženého řešení. Na jejich dodržování dohlíží státní (příp. městská) 
Policie.  

3.2.6 Požadavky dotčených orgánů 

V rámci stavby jsou dotčena pouze běžná ochranná pásma inženýrských sítí, která jsou definovaná: 

 Zákonem č. 274/2001 Sb., hlava VI, § 23, 

 Zákonem č. 458/2000 Sb., § 68, 

 Zákonem č. 458/2000 Sb., 

 Zákonem č. 670/2004 Sb.,  

 Zákonem č. 79/1957 Sb., 

 Zákonem č. 222/1994 Sb., 

 Zákonem č. 127/2000 Sb. 

Dále je třeba respektovat ochranná pásma u vzrostlé zeleně. Další ochranná pásma nejsou projektantovi 

známa.  

 Ochranné pásmo silnic II. a III. třídy je 15m od osy na obě strany. 

 Ochranné pásmo kabelových sdělovacích vedení je 1 m na každou stranu.   

 Ochranné pásmo kabelových silových vedení je 1 m na každou stranu.     

 Ochranné pásmo nadzemních vedení VN do 35 kV je 7 m, do 110 kV je 12 m, od     

       krajního vodiče na každou stranu.  

 Ochranné pásmo plynovodů je 4 m.  

 Ochranné pásmo vodovodů je 2 m.      

Ochranná pásma jsou vymezena svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení.  

Podjezdná výška pod nadzemním vedením všeho druhu je 6,0 m.  

Podjezdná výška na silnicích II. třídy je 4,20 + 0,15m. 

3.3 VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY NA OKOLÍ 

Další investiční akce jiných stavebníků, ovlivňující stavbu, nejsou známy. 
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3.4 POPIS POSTUPU A TERMÍNU VÝSTAVBY 

Stavba bude zahájena nejdříve po nabytí právní moci stavebního povolení. Termín realizace výstavby 

bude upřesněn dle finančního plánu investora. Doba výstavby bude závislá na kapacitních možnostech 

dodavatele. Základní předpoklad uvažuje s maximální délkou stavebních prací max. 3 měsíce. 

Stavební práce na vozovce budou probíhat v celku. Doprava bude převedena na objízdnou trasu, která je 
zřejmá ze situace POV příloha D.1.2 Situace POV. 

 Příprava staveniště a vyznačení objízdné trasy 

 Odfrézování vozovky  

 Odvodnění 

 Sanace kraje vozovky  

 Výměna konstrukce vozovky 

 Osazení silniční obruby  

 Pokládka živičných vrstev vozovky 

 Doplnění krajnic vozovky, vodorovné dopravní značení 

 Dokončující práce 

3.5 ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ BOZP NA STAVENIŠTI 

Obvod staveniště (příjezdová a odjezdová cesta, okolí míst s prováděním činností při přesunech zeminy, 
výkopy a místa hrozící sesuvem), bude nutné po dobu stavby viditelně a trvale označit upozorněním proti 
vstupu nepovolaných osob. 

Otevřené výkopy je nutné chránit zábradlím a v noci výstražný světlem. Výkopy přiléhající k veřejným 
komunikacím nebo zasahující do nich, musí být opatřeny výstražnou dopravní značkou. V noci a za snížené 
viditelnosti musí být označeny červeným výstražným světlem na začátku a na konci výkopu, popřípadě v jiných 
nebezpečných místech dle místních podmínek. Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od 
hrany výkopu. Stěny výkopů musí být zajištěny proti sesutí. Svislé stěny (boky) ručních výkopů musí být 
zajištěny pažením. Ohrazení nebo oplocení zasahující do veřejných komunikací musí být v noci a za snížené 
viditelnosti osvětleno výstražným červeným světlem.  

Veškeré vstupy na staveniště, montážní prostory a přístupové cesty, které k nim vedou, musí být 
označeny bezpečnostními značkami a tabulkami se zákazem vstupu na staveniště nepovolaným 
osobám. 

Všechny otvory a jámy na staveništích (pracovištích) nebo komunikacích, kde hrozí nebezpečí pádu osob, 
musí být zakryty nebo ohrazeny. Zakrytí souvislým poklopem musí být provedeno tak, aby ho nebylo možno při 
běžném provozu odstranit nebo poškodit. Poklop musí mít únosnost odpovídající předpokládanému provozu. 

4 ZÁVĚR 

Konzultace k projektu jsou možné v rámci autorského dozoru na telefonních číslech uvedených v zápatí. 

   

V Pardubicích 2. května 2015                                                             Zpracoval: Pavel Müller, DiS. 

Kontroloval: Ing. Petr Novotný, Ph.D., MBA 

 


