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SMLOUVA O dílo č. SMLO-224Z1153/200/20/2024 
na zhotovení díla

„Silnice III/3058 - Horní Jelení“

„OV2-910/2024“

Tuto SMLOUVU O DÍLO (dále jen „Smlouva“) uzavřely ve smyslu ust. § 2586 a násl. 
zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“) následující strany:

(A) MIROS Pardubice a.s.
Se sídlem: Hradecká 545, 533 52 Pardubice - Polabiny
IČO: 27523934, DIČ: CZ27523934
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, 
vložka 2646 
Bankovní spojení:
Čísloúčtu: ____________
je-li účastník plátcem DPH, doplní číslo účtu, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup 
dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:
Ing. Rostislav Šindler - předseda představenstva

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a protokolu o předání a převzetí stavby:

(dále jen „Zhotovitel“)

(B) Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Se sídlem: Doubravice 98, 533 53 Pardubice
IČO: 00085031, DIČ: CZ00085031
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr,
vložka 162 ________________
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
e-mail pro fakturaci: fakturace.tu@suspk.cz
Zastoupená: Ing. Zdeňkem Vašákem - ředitelem

Zástupci oprávnění jednat ve věcech smlouvy:
Ing. Zdeněk Vašák - ředitel

■jmenovaný 1. zástupce statutárního orgánu
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Zástupci oprávnění jednat ve věcech technických smlouv

Osoby oprávněně k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání 
staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

(dále jen „Objednatel“)

uzavírají tuto Smlouvu, kterou se Zhotovitel zavazuje řádně a včas, na svůj náklad 
a nebezpečí, provést pro Objednatele dílo dle podmínek této Smlouvy a dalších příloh 
Smlouvy a Objednatel se zavazuje za podmínek této Smlouvy a dalších příloh Smlouvy dílo 
převzít a zaplatit Zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení.

1. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je provedení díla „Silnice III/3058 - Horní Jelení“ (dále jen „Dílo“) dle 
zpracovaného soupisu prací k ocenění.

Předmět smlouvy zahrnuje zejména:

• povinnost Zhotovitele vést deník stavby,

• povinnost Zhotovitele provádět průběžné testy a komplexní zkoušky dle plánu řízení 
a kontroly jakosti,

• zajištění DIR (dopravně inženýrské rozhodnutí),

• práce budou prováděny za úplné dopravní uzavírky,

• projekt a realizace DIO,

• zajištění informování přímo dotčených fyzických a právnických osob o době trvání, 
místě a rozsahu prací prováděných na pozemní komunikaci,

• Zhotovitel je povinen pří provádění Díla na vlastní náklad a nebezpečí obstarat 
činnost odpovědného geodeta, veškerá povolení, protokoly, potvrzení, schválení 
a podob., potřebná k zdárnému provedení Díla, vlastním nákladem zajistí řízení 
stavebních a technologických prací, obstarání a přepravu dodávek a montážního 
zařízení, stavební práce, montážní práce a odstraňování vad v záruční době,

• zajištění uložení vyfrézovaného materiálu bez poplatku do areálu Objednatele 
cestmistrovství Holice.
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2. Cena díla

1. Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla 
sjednána na základě výsledku poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého 
rozsahu a dohody smluvních stran a činí:

5 899 434,51 Kč (Slovy: pět milionů osm set devadesát devět tisíc čtyři sta třicet čtyři 
korun českých padesát jeden haléřů) bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH činí 1 238 881,25 Kč (Slovy: jeden milion dvě stě třicet osm tisíc osm set osmdesát 
jedna korun českých dvacet pět haléřů).
Sazba DPH je 21 %.

Cena včetně DPH činí 7 138 315,76 Kč (Slovy: sedm milionů jedno sto třicet osm tisíc tři 
sta patnáct korun českých sedmdesát šest haléřů).

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady 
Zhotovitele vzniklé v souvislosti s řádným prováděním Díla. DPH bude fakturována podle 
zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění 
zdanitelného plnění.
Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se smluvní cena vč. DPH 
navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.

2. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli výše uvedenou smluvní cenu na základě 
Zhotovitelem uplatněných dílčích daňových dokladů/faktur a konečného daňového 
dokladu/faktury, které budou mít stanovené náležitosti podle Smlouvy a na základě 
podmínek dále v této Smlouvě specifikovaných. Faktury budou zaslány elektronicky na 
e-mail: fakturace.tu@suspk.cz.

3. Lhůta splatnosti daňových dokladů/faktur je 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného 
doručení daňového dokladu/faktury odsouhlaseného smluvními stranami Objednateli.

4. Nebude-li na faktuře uvedeno jinak, bude Objednatel hradit fakturovanou částku vždy na 
ten účet Zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový 
přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. Jestliže bude na faktuře 
uveden jiný účet Zhotovitele, než takto zveřejněný, bere Zhotovitel na vědomí, že 
Objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na uvedený účet pouze fakturovanou částku 
bez DPH; Objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. 
O takovémto postupu dodatečně písemně informuje Zhotovitele.

5. Pokud je v okamžiku fakturace o Zhotoviteli zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový 
přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a vzniká tak ručení dle §109 odst. 3 
zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, bere Zhotovitel na vědomí, že Objednatel je bez dalšího 
oprávněn zaplatit na účet Zhotovitele pouze fakturovanou částku bez DPH; Objednatel 
v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu 
dodatečně písemně informuje Zhotovitele.

6. Daňový doklad - faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního 
a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění, ve znění pozdějších předpisů 
(včetně názvu obchodní firmy, sídla, čísla OV2 a smlouvy objednatele) a dále dle 
požadavků objednatele stanovených touto smlouvou. V případě, že faktura nebude mít 
odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli 
k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet 
znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu objednateli.
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7. Právo zhotovitele na vystavení konečného daňového dokladu/faktury vzniká až po 
podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Příloha 
konečného daňového dokladu/faktury - soupis provedených prací bude odpovídat součtu 
oceněných provedených dodávek, prací a služeb a nesmí překročit smluvní cenu díla.

8. Daňový doklad/faktura je považována za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované 
částky z účtu objednatele.

3. Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění

1. Staveniště bude předáno Zhotoviteli nejpozději do ~l dnů od písemné výzvy k předání 
staveniště.

2. Stavební práce budou zahájeny do 5 dnů od předání a převzetí staveniště.

3. Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň předat Dílo dle čl. I. smlouvy 
Objednateli nejpozději do 45 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště. 
Zhotovitel je povinen realizovat předmět díla v souladu s časovým harmonogramem, jež 
tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

4. Zhotovitel není oprávněn Dílo předat před sjednanou dobou, pokud k tomu Objednatel 
neudělí písemný souhlas. Osobou oprávněnou k udělení souhlasu s předčasným 
plněním je osoba oprávněná jednat za Objednatele ve věcech technických.

5. Místem plnění je úsek silnice III/3058 v intravilánu obce Horní Jelení.
6. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace Díla (tedy od předání staveniště po 

převzetí řádně dokončeného Díla Objednatelem) bude mít uzavřenou platnou a účinnou 
pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím 
osobám s pojistným plněním ve výši nejméně 7 mil. Kč. Zhotovitel je povinen tuto 
pojistnou smlouvu předložit vždy na žádost Objednatele, a to nejpozději do 3 dnů od 
vyzvání.

7. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každý 
jednotlivý případ porušení smluvní povinnosti mít po celou dobu realizace Díla 
uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu dle předchozího článku Smlouvy a za 
každý jednotlivý případ nesplnění povinnosti předložit Objednateli platnou a účinnou 
pojistnou smlouvu do 3 dnů od vyzvání dle předchozího bodu. Smluvní strany se dále 
dohodly, že Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že Zhotovitel 
neprokáže Objednateli, že má po celou dobu realizace Díla uzavřenou platnou a účinnou 
pojistnou smlouvu dle předchozího bodu.

4. Odpovědnost za vady a záruční lhůta

1. Záruční doba činí 36 měsíců ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma 
smluvními stranami. Za jakékoliv vady způsobené činností zhotovitele zjištěné v této 
době odpovídá zhotovitel.

2. Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, za 
správnost a úplnost provedení prací uvedených ve smlouvě, a to podle smlouvy, podle 
projektové dokumentace, technologických předpisů a postupů, veškerých platných norem 
a souvisejících platných předpisů.

3. Zhotovitel dále odpovídá za to, že celé dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude prosto 
jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má vady.
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jestliže zejména neodpovídá výsledku určenému ve smlouvé, účelu jeho využití, případné 
nemá vlastnosti výslovné stanovené smlouvou, dokumentací, objednatelem, platnými 
předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé.

4. Zhotovitel po uvedenou záruční dobu také odpovídá za bezvadnost předmétu díla, 
tj. odpovídá za všechny vlastnosti, které má mít předmét díla zejména dle smlouvy, dle 
jednotlivých požadavků a pokynů objednatele, případné ostatních povéřených osob, dle 
dokumentace, norem a ostatních předpisů, pokud se na provádéný předmét díla, jeho 
části a příslušenství vztahují.

5. Jakákoliv vada na díle, která se vyskytne v průbéhu záruční doby, bude objednatelem 
oznámena bez zbytečného odkladu písemné zhotoviteli a tento odstraní závadu na své 
vlastní náklady, neprodlené, nejpozdéji však ve lhůté 10 pracovních dnů, pokud se 
objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemné jinak. Neodstraní-li zhotovitel vady díla 
ve lhůté nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel 
požadovat přiméřenou slevu z ceny díla nebo po předchozím vyrozuméní zhotovitele 
vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel je 
povinen nahradit objednateli výdaje a ušlý zisk, které souvisejí s odstranéním vad 
zajišťovaných objednatelem. Zhotovitel je povinen nahradit tyto náklady do 30 dnů po 
obdržení příslušného platebního dokladu objednatele.

6. V případé opravy nebo výmény vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části 
prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjišténé vady 
užíváno vůbec nebo mohlo být užíváno jen v rozsahu nižším než projektovaném podle 
smlouvy.

7. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatnénou.

8. Odstranéní vady nemá vliv na nárok objednatele vůči zhotoviteli na zaplacení smluvních 
pokut a náhradu škod souvisejících s vadami díla.

9. Zhotovitel je rovnéž odpovédný za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku 
objednatele jakož i třetích osob způsobené zhotovitelem nebo jeho poddodavateli 
v průbéhu provádéní jakýchkoliv prací a služeb při plnéní nebo v souvislosti s plnéním 
povinností podle smlouvy.

5. Povinnosti Smluvních stran

1. Zhotovitel je povinen při provádéní díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce 
a služby zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo 
kompletní dílo odpovídající podmínkám stanoveným smlouvou.

2. Zhotovitel musí písemné oznámit objednateli uzavření poddodavatelských smluv v rámci 
provádéní díla. Seznam poddodavatelů je uveden v příloze č. 5 této smlouvy. Zména 
v osobé poddodavatele nebo nový poddodavatelský vztah podléhá předchozímu 
písemnému schválení objednatelem.

3. Objednatel si vyhrazuje právo odmítnout ty poddodavatele, kteří nemají podle jeho 
hodnocení dostatečné schopnosti a zkušenosti s dílem obdobného charakteru, nebo 
u nichž mu jsou známy případy, kdy nedostáli svým závazkům, nebo kdy jejich finanční 
a technická pozice negarantuje spolehlivé plnéní závazků ze smlouvy. Objednatel je
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oprávněn odmítnout přijetí dodávek, prací nebo služeb, k jejichž dodání, provedení nebo 
zhotovení použil zhotovitel poddodavatele, který nesplňuje požadavky tohoto článku.

4. Za objednatele má právo udělit písemný souhlas se změnou poddodavatele, odmítnout 
poddodavatele nebo přijetí dodávek, prací nebo služeb od nezpůsobilěho poddodavatele 
těž osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických.

5. Jakýkoliv výše uvedený souhlas objednatele v žádněm případě nezbavuje zhotovitele 
závazků, povinností a odpovědností vyplývajících ze smlouvy.

6. Zhotovitel je povinen dílo prověst ve sjednaně době a v souladu s platnými právními 
předpisy a dalšími podmínkami stanovenými smlouvou. Zhotovitel je povinen při 
realizaci díla dodržovat zejměna veškerě TP, ČSN a bezpečnostní předpisy, veškerě 
zákony a jejich prováděcí vyhlášky, pokud se vztahují k prováděněmu dílu a týkají se 
činnosti zhotovitele, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí. 
Zhotovitel se zavazuje zajistit v rámci provádění díla především veškerě práce dle 
požadavků objednatele a úplně a včasně provedení všech prací nutných pro řádně 
dokončení díla bez vad a další plnění, jejichž provedení je pro řádně a včasně 
dokončení díla nezbytně.

6. Kontrola provádění díla

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím pověřených osob. 
Zhotovitel je povinen pověřeným osobám nebo jejich zástupcům umožnit v průběhu 
realizace smlouvy kontrolu a vyzkoušení díla a jakěkoliv jeho části, včetně dodávek, 
prací, služeb, výkresů a dokumentace, aby se mohli ujistit, že jsou v souladu se 
smlouvou.

4.

5.

Do 14 dnů po uzavření smlouvy předá zhotovitel ke schválení objednateli Návrh plánu 
řízení a kontroly jakosti, který se po schválení objednatelem stává Plánem řízení 
a kontroly jakosti. Objednatelem schválený Plán řízení a kontroly jakosti může zhotovitel 
měnit jen s písemným souhlasem objednatele. Kontrola a zkoušky díla se budou 
provádět v souladu s plánem jakosti. V případě prodlení Zhotovitele s předáním plánu 
řízení jakosti je Zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč 
za každý i započatý den prodlení.

Návrh plánu řízení a kontroly jakosti musí mimo jině obsahovat rozsah, obsah 
a metodiku jednotlivých zkoušek nebo kontrol, termíny provádění v souladu 
s harmonogramem realizace díla a minimální lhůty pro informování objednatele před 
provedením kontroly nebo zkoušky. V závislosti na konkrětních podmínkách je kromě 
toho třeba v návrhu plánu řízení a kontroly jakosti řešit i otázku vzorků podlěhajících 
zkouškám nebo kontrolám. Zvláštní pozornost musí být takě věnována kontrole 
zakrývaných či znepřístupňovaných částí dodávek nebo prací, zde musí být podrobně 
popsán postup jejich kontrol včetně organizačních opatření zhotovitele.

Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti objednatele o provedení jakěkoliv zkoušky nebo 
kontroly nad rámec Plánu řízení a kontroly jakosti, a tuto kontrolu umožnit do 3 dnů.

Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečněm předstihu, nejpozději však 
3 dní předem, o připravovaně kontrole nebo zkoušce tak, aby se jí objednatel mohl 
zúčastnit.
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6. Zhotovitel je dále povinen vyzvat objednatele k prověření všech prací, které v dalším 
pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být 
objednateli doručena písemně nejméně 3 pracovní dny předem. V případě, že se 
objednatel v této lhůtě nedostaví, ačkoli byl řádně vyzván, a bude-li následně požadovat 
odkrytí nebo zpřístupnění takových prací, je povinností zhotovitele takové odkrytí či 
zpřístupnění provést. Náklady dodatečného odkrytí nebo zpřístupnění nese objednatel, 
neprokáže-li se, že zhotovitel porušil své povinnosti při řádném provádění díla nebo části 
díla nebo nesplnil povinnost vyzvat zhotovitele stanovenou v tomto odstavci.

7. Pokud by jakákoliv kontrolovaná nebo zkoušená část díla včetně prací, služeb 
a dodávek nevyhovovala specifikacím dle smlouvy, má objednatel právo takovou část 
díla, práci, službu nebo dodávku odmítnout a požadovat po zhotoviteli buď nové 
nezávadné plnění nebo bezúplatné provedení veškerých potřebných změn nebo úprav. 
Zhotovitel v tomto případě ponese i veškeré náklady a výdaje objednatele.

8. Jakákoli v tomto článku výše uvedená služba, práce nebo dodávka není změnou díla 
a zhotovitel z toho důvodu nemůže měnit termín dokončení díla ani výslednou cenu díla.

9. Zhotovitel bude objednateli předávat bez odkladu, nejpozději ve lhůtě ~l dnů příslušná 
osvědčení o jakosti a podrobné písemné zprávy o výsledcích všech provedených 
zkoušek nebo kontrol.

10. Veškeré náklady s těmito zkouškami a kontrolami, včetně nákladů na opakování kontrol 
nebo zkoušek a zabezpečení těchto činností, vyvolané takovými službami, pracemi nebo 
dodávkami a včetně nákladů vyvolaných náhradou částí zničených během zkoušek, 
hradí zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně díla.

11. Žádné zvýše uvedených ustanovení v žádném případě nezprošťuje zhotovitele 
odpovědnosti za kontroly, zkoušky, jakost, záruky či za jiné závazky podle smlouvy.

12. Zhotovitel ručí za to, že veškeré dodávky a služby budou provedeny v jakosti 
odpovídající účelu smlouvy a že dodávky a další části tvořící dílo budou vyrobeny 
a dodány v jakosti požadované smlouvou a obecně platnými předpisy, nové, nepoužité 
a že dílo bude odpovídat současnému stavu techniky a zkušenostem v době zadání díla.

13. Zhotovitel odpovídá za požadovanou jakost a kompletnost díla, za použitý materiál, 
konstrukci zařízení, za kvalitu a úplnost montáže, stavebních prací a funkcí díla. Dále 
také odpovídá za to, že předmět plnění má vlastnosti stanovené projektovou 
dokumentací, platnými právními předpisy, všeobecně závaznými technickými předpisy, 
veškerými platnými technickými normami, které se vztahují k činnosti zhotovitele v rámci 
plnění smlouvy, dále vlastnosti dohodnuté smlouvou, eventuálně vlastnosti obvyklé.

14. Zhotovitel je povinen zajistit činnost odpovědného geodeta díla pro celé dílo.

15. Zhotovitel předá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště v den předání 
a převzetí díla. Do termínu předání a převzetí dokončeného díla objednatelem odstraní 
zhotovitel ze staveniště všechny zbytky, nečistoty a odpad jakéhokoliv druhu, materiály 
a zařízení používané pro dočasné účely a opustí staveniště a dílo jako celek v čistém 
a bezpečném stavu.

16. V průběhu realizace prací je zhotovitel povinen udržovat staveniště v rozumném rozsahu 
uklizené, bez jakýchkoli nepotřebných překážek. Dále též uskladní nebo odstraní 
jakýkoli přebytečný materiál, odstraní ze staveniště jakékoli nečistoty nebo zbytky nebo
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dočasné objekty, které již nepotřebuje pro realizaci díla. Sjakýmikoli nebezpečnými 
nebo rizikovými odpady nebo materiály bude zhotovitel zacházet dle platných předpisů. 
Zhotovitel je povinen zajišťovat též úklid příjezdových komunikací béhem svých prací 
a po jejich ukončení a tyto komunikace udržovat v čistém stavu.

17. Vady díla zjišténé v průbéhu provádéní díla je zhotovitel povinen odstranit na svoje 
náklady neprodlené. Pokud vzhledem k charakteru vad nemohou být odstranény 
neprodlené, tak je zhotovitel povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu, 
tj. nejpozdéji do 5 dnů po jejich zjišténí, pokud se s objednatelem písemné nedohodne 
na jiné lhůté.

18. Zhotovitel odpovídá za to, že zaméstnanci zhotovitele a jeho poddodavatelů budou 
seznámeni a budou dodržovat, při pobytu a práci na staveništi, obecné platné předpisy, 
pokyny orgánů státního dozoru České republiky pro dané oblasti, jakož i předpisy 
a pokyny objednatele týkající se výše uvedených oblastí. Zaméstnanci zhotovitele a jeho 
poddodavatelů v souvislosti s plnéním smlouvy jsou povinni dodržovat zákony 
a předpisy, včetné zákonů a předpisů týkajících se bezpečnosti práce, protipožární 
ochrany, ochrany zdraví a podobné.

19. Plochy, které bude zhotovitel používat, viditelné označí firemním znakem, nebo názvem 
své firmy a jménem odpovédného pracovníka s možností telefonického kontaktu.

20. Zhotovitel odpovídá za závadné látky a veškeré odpady vzniklé v souvislosti s plnéním 
díla. Zhotovitel je povinen v souladu s právními předpisy s nimi nakládat a zabezpečit 
jejich uskladnéní a následnou likvidaci na vlastní náklady. Způsob likvidace či naložení 
s odpady bude předem vždy odsouhlasen objednatelem. Objednatel si vyhrazuje právo 
rozhodnout o jiném způsobu naložení s odpady.

21. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za způsobilost staveništé z hlediska bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci a požární ochrany od okamžiku jeho převzetí. Odpovídá 
v plném rozsahu za bezpečnost práce a ochranu zdraví svých zaméstnanců, včetné 
zaméstnanců poddodavatelů, a za jejich vybavení ochrannými pomůckami. V této 
souvislosti zejména:

(a) zajistí, že jeho zaméstnanci budou označeni firemním označením;
(b) plné odpovídá za to, že jeho zaméstnanci budou dodržovat platné předpisy 
bezpečnosti práce a předpisy v oblasti požární ochrany;
(c) odpovídá za každodenní čistotu pracovišté po skončení pracovní činnosti, včetné 
závérečného úklidu.

22. Zhotovitel je povinen seznámit povéřené osoby objednatele, které se budou v souvislosti 
s provádéním díla nacházet na staveništi, s podmínkami bezpečnosti práce, protipožární 
ochrany, ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Zhotovitel odpovídá za 
jejich bezpečnost a ochranu zdraví po dobu jejich pobytu na staveništi.

23. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Do stavebního deníku zapisuje všechny údaje 
důležité pro plnéní smlouvy, zvlášté údaje o časovém postupu prací a jejich kvalité. 
Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník objednateli ke kontrole a k podpisu 
2x týdné. Objednatel může k zápisům připojovat svá stanoviska.

24. Zhotovitel před zahájením prací na staveništi vypracuje a předá objednateli plán 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "plán"). Tento plán musí 
plné vyhovovat potřebám zajišténí bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu musí 
být uvedena potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení; musí být
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rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby. 
Během prací na stavbě musí být plán aktualizován.

7. Zajištění plnění povinností

1. V případě prodlení s termínem předání hotového díla dle článku 3 odst. 3 této smlouvy je 
Zhotovitel povinen, uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý 
i započatý den prodlení. V případě prohledí Zhotovitele s jakýmkoliv termínem uvedeným 
v harmonogramu plnění je Zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
20.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

2. V případě porušení povinnosti dle čl. 5. odst. 2 této smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč.

3. V případě zadržení zaměstnance zhotovitele, včetně zaměstnance jeho poddodavatelů, 
který donáší na staveniště alkoholické nápoje, nebo je pod vlivem alkoholu či jiných 
návykových látek, bude tento zaměstnanec vykázán ze staveniště a zhotovitel se 
zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý takto zjištěný 
případ. Za tímto účelem je objednatel oprávněn provádět za přítomnosti zástupce 
zhotovitele namátkové dechové kontroly (DETALKOL či jiný obdobný prostředek) 
požívání alkoholu u zaměstnanců zhotovitele, včetně zaměstnanců jeho poddodavatelů. 
Zhotovitel se zavazuje tyto kontroly umožnit. V případě, kdy nebude umožněno kontrolu 
provést, může objednatel za každý takovýto jednotlivý případ uložit smluvní pokutu.

4. Pokud zhotovitel nepředá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště v den předání 
a převzetí díla, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za 
každý i započatý kalendářní den prodlení.

5. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu podle této smlouvy na účet objednatele do 17 dnů po 
obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy 
zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, započíst jednostranně závazek 
vůči neuhrazené kupní ceně.

6. Pokud není uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty objednateli nezbavuje zhotovitele 
závazku splnit své povinnosti dané mu smlouvou. Zaplacením smluvní pokuty není 
dotčen nárok objednatele na náhradu případných škod vzniklých porušením smluvních 
povinností zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli a zhotovitel je 
povinen poskytnout objednateli náhradu škody, kterou zhotovitel nebo jeho 
poddodavatelé způsobili objednateli, jakož i třetím osobám porušením povinností daných 
smlouvou nebo v souvislosti s plněním smlouvy, včetně případu, kdy se jedná o takové 
porušení povinnosti dané smlouvou, na které se vztahuje smluvní pokuta. Náhrada škody 
zahrnuje škodu skutečnou a ušlý zisk.

7. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze 
strany objednatele.

8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným osobám 
z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek smlouvy, porušení zákona, TP, 
ČSN či jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu 
odstranit, není-li to možné, pak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel.
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9. Pokud si to dokončení nebo uvedení díla nebo jeho části do souladu se smlouvou bude 
vyžadovat, zhotovitel na své náklady a v rozsahu požadovaném objednatelem odstraní 
dílo nebo jeho část. Jestliže tak zhotovitel ve lhůté stanovené objednatelem neučiní, 
budou součástí nákladů, které zhotovitel uhradí objednateli i náklady na částečné či 
úplné odstranéní zhotovitelem provedeného díla nebo jeho části.

10. Bude-li objednateli ze strany orgánů činných v oblasti životního prostředí, případné jiných 
orgánů státní správy, udélena pokuta za porušení platných zákonů a předpisů, bude tato 
pokuta při prokazatelném zavinéní zhotovitele zhotovitelem uhrazena, a to srážkou 
z pohledávky zhotovitele vůči objednateli. V případé, že uloženou pokutu nebude 
zhotovitel schopen uhradit objednateli započtením jeho pohledávky, zavazuje se tento 
rozdíl uhradit do 17 dnů od obdržení oznámení o výši sankce a výzvé k úhradé.

8. Odstoupení od Smlouvy

1. Smluvní strana může od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy druhou 
smluvní stranou. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok smluvní strany, která 
nezavinila odstoupení, na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty.

2. Podstatným porušením smlouvy se rozumí když:

• Zhotovitel přenese bez písemného souhlasu objednatele na třetí osobu úplné nebo 
částečné práva nebo povinnosti, která pro néj vyplývají z ustanovení smlouvy;

• I přes opakovaná písemná upozornéní objednatele zhotovitel brání nebo jinak 
znemožňuje provádéní kontrol a zkoušek díla nebo jeho části;

• Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé opakované nebo hrubým způsobem poruší na 
staveništi pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při 
práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla;

• Zhotovitel se přes opakované písemné upozornéní objednatelem zpozdil o více 
než 45 dnů s plnéním jakékoliv ze svých povinností stanovených smlouvou;

• Zhotovitel opakované nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakované zanedbává 
realizaci svých povinností daných smlouvou;

• Zhotovitel nedodržel jakost, garantované parametry či závažné porušil 
technologickou kázeň;

• Zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen 
obstarat potřebné véd, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla 
v souladu se smlouvou;

• Zhotovitel je v insolvenčním řízení nebo v likvidaci;
• Zhotovitel neposkytl součinnost koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci na staveništi nebo nedbá jeho pokynů.

3. Kde se v tomto ustanovení používá výraz opakované, rozumí se jím alespoň dvakrát.

4. V případé odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je 
objednatel oprávnén sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část dokončit, 
případné opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. V takovém případé 
všechny náklady převyšující cenu díla dle smlouvy spojené s dokončením nebo 
uvedením díla či jeho části do souladu se smlouvou uhradí zhotovitel na účet objednatele 
do 30 dnů po obdržení platebního dokladu objednatele.
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5. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je zhotovitel 
povinen nahradit veškeré škody, ztráty a výdaje, které objednateli v této souvislosti 
vznikly.

6. Objednatel i zhotovitel si vyhrazuje právo jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že 
se objednateli nepodaří zajistit finanční prostředky na předmět díla do 6 měsíců od 
podpisu smlouvy o dílo. Odstoupit v tomto případě může výhradně před protokolárním 
předáním staveniště. V tomto případě nevzniká žádné ze stran nárok na náhradu 
případné škody a zaplacení smluvní pokuty.

7. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít finanční 
prostředky pro pokračování realizace díla. V tomto případě má zhotovitel nárok, na 
zaplacení poměrné části smluvní ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla.

8. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení Smlouvy 
objednatelem. Podstatným porušením smlouvy ze strany objednatele je situace, kdy se 
objednatel přes opakovaná upozornění zpozdil o více než 45 dnů s úhradou daňového 
dokladu/faktury, který přijal a nevrátil v souladu se či. 2 bodem 6 a ostatními podmínkami 
smlouvy.

9. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy 
zhotovitelem nemá zhotovitel nárok na zaplacení smluvní ceny díla, a to ani na její 
poměrnou část, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. 
Zhotovitel je pouze oprávněn žádat po objednateli to, o co se objednatel zhotovováním 
předmětu díla obohatil.

10. V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy 
objednatelem má zhotovitel nárok, na zaplacení poměrné části smluvní ceny díla 
odpovídající rozsahu provedeného díla.

11. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy, jestliže se prohlášení Zhotovitele 
o integritě, které je součástí nabídky Zhotovitele na Veřejnou zakázku, ukáže být 
nepravdivým, nebo jestliže Zhotovitel poruší záruku integrity po uzavření této smlouvy.

9. Staveniště, předání a převzetí díla

1. Objednatel předá a Zhotovitel převezme staveniště nejpozději do 21 kalendářních dnů 
po nabytí účinnosti smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany (zejména s ohledem 
na klimatické podmínky) písemně jinak. Objednatel nepředá Zhotoviteli staveniště 
v případě, že nebude mít zajištěny finanční prostředky na předmět Díla. O této skutečnosti 
Objednatel písemně informuje Zhotovitele. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště 
a Zhotovitel jej převezme do 10 kalendářních dnů od obdržení informace Zhotovitelem od 
Objednatele o zajištění finančních prostředků na předmět Díla.

2. Pro účely plnění smlouvy předá objednatel zhotoviteli k dispozici staveniště za 
následujících podmínek:
(a) O předání se sepíše protokol, který bude podepsán oběma smluvními stranami nebo 

osobami oprávněnými k předání staveniště;
(b) Zhotovitel prověří staveniště a seznámí se podrobně se všemi údaji a jinou 

dokumentací, které tvoří součást smlouvy. Je-li to žádoucí pro řádné splnění
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smlouvy, zhotovitel prověří staveniště a posoudí jeho stav včetně existujících 
podzemních a nadzemních konstrukcí, budov, zařízení, systěmů a jejich stav;

(c) V případě nedodržení termínu předání staveniště zhotoviteli se o dobu prodlení 
s předáním staveniště posouvá i termín pro dokončení a předání díla uvedený 
v článku 3 bodě 2 smlouvy.

3. Zhotovitel je povinen včas, nejměně 7 dní předem, objednatele vyzvat k převzetí 
předmětu díla. Důkazní břemeno prokazující vyzvání objednatele k převzetí předmětu 
díla a prokazující včasnost takově výzvy nese zhotovitel.

4. Objednatel je povinen převzít pouze řádně provedený předmět díla. Předmět díla je 
považován za řádně provedený tehdy, došlo-li kvčasněmu plnění bez vad a nedodělků 
a došlo-li k předání předmětu díla objednateli v místě plnění.

5. O předání a převzetí předmětu díla se sepíše protokol o předání a převzetí díla, který 
podepíší obě smluvní strany. V okamžiku podpisu protokolu o předání a převzetí díla 
oběma smluvními stranami se dílo považuje za dokončeně. Součástí protokolu o předání 
a převzetí díla bude i dokumentace skutečněho provedení díla.

6. Jestliže objednatel odmítnul předmět díla převzít, neboť při převzetí zjistil, že předmět 
díla nebyl proveden řádně, protokol o předání a převzetí díla nepodepíše, ale pouze 
zaznamená důvody odmítnutí převzetí do protokolu.

7. Splnění požadavků obecně závazných předpisů a požadovaných norem u dodaněho díla 
a jeho části prokáže zhotovitel předáním dokladů potřebných k řádněmu provozování díla 
nejpozději v rámci předání a převzetí díla.

10. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel není oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku za objednatelem 
(splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakěkoliv pohledávce objednatele 
za zhotovitelem (splatně nebo dosud nesplatně) bez předchozího písemněho souhlasu 
objednatele. Objednatel je oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku 
za zhotovitelem (splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakěkoliv pohledávce zhotovitele 
bez dalšího.

2. Strany tímto vylučují aplikaci ustanovení § 1987 odst. 2 Občanskěho zákoníku 
a souhlasí s tím, že i nejistá a/nebo neurčitá pohledávka je způsobilá k započtení.

3. Zhotovitel není oprávněn postoupit svá práva ani převěst svě povinnosti z těto Smlouvy 
bez předchozího písemněho souhlasu Objednatele. Objednatel je oprávněn převěst 
veškerá práva a povinnosti z těto Smlouvy na jakoukoli jinou osobu.

4. Postoupení těto Smlouvy Zhotovitelem je vůči Objednateli účinně od souhlasu 
Objednatele s postoupením. Postoupení těto Smlouvy Objednatelem je vůči Zhotoviteli 
účinně okamžikem, kdy mu Objednatel postoupení těto Smlouvy oznámí nebo od 
okamžiku, kdy jí bude postoupení těto Smlouvy prokázáno.

5. Strany budou jednat v souladu se společným zájmem sledovaným touto Smlouvou 
a zdrží se jakěhokoliv jednání, kterým by tento společný zájem byl ohrožen.
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6. Zhotovitel na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení 
§ 1765 Občanského zákoníku.

7. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele zpřístupnit 
Důvěrné informace třetím osobám. Zhotovitel nesmí Důvěrné informace použít pro 
jakýkoli účel, kterým nemá být dosaženo účelu této Smlouvy. Závazek důvěrnosti 
informací je sjednán na dobu dvaceti (20) let ode dne podpisu této Smlouvy.

8. Pokud se kterákoli Strana vzdá práv z porušení jakéhokoli ustanovení této Smlouvy, 
nebude to znamenat nebo se vykládat jako vzdání se práv vyplývajících z kteréhokoli 
jiného ustanovení Smlouvy, ani z jakéhokoli dalšího porušení daného ustanovení. Žádné 
prodloužení lhůty pro plnění jakéhokoli závazku či učinění jakéhokoliv úkonu a/nebo 
právního jednání podle této Smlouvy nebude považováno za prodloužení lhůty pro 
budoucí plnění daného závazku nebo učinění daného úkonu či právního jednání, nebo 
jakéhokoli jiného závazku, úkonu či právního jednání. Neuplatnění či prodlení 
s uplatněním jakéhokoli práva v souvislosti s touto Smlouvou nebude znamenat vzdání 
se tohoto práva.

9. Zhotovitel se tímto vzdává práva na náhradu újmy způsobenou neplatností této Smlouvy 
Objednatelem, nebyla-li tato újma způsobena úmyslně anebo z hrubé nedbalosti.

10. Zhotovitel se tímto vzdává svého práva domáhat se zrušení této Smlouvy a/nebo 
domáhat se zrušení kteréhokoli závazku vyplývajícího z této Smlouvy ve smyslu 
ustanovení § 2000 Občanského zákoníku.

11. Závěrečná ustanovení

1. Objednatel předá Zhotoviteli příslušnou dokumentaci nezbytnou k provádění Díla 
nejpozději při podpisu Smlouvy smluvními stranami.

2. Smluvní strany se dohodly, že zajištění závazků z této Smlouvy nezaniká odstoupením 
od Smlouvy kterékoli ze smluvních stran.

3. V souladu se Smlouvou o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu 
dopravní infrastruktury přináleží Státnímu fondu dopravní infrastruktury právo na 
zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro kontrolu hospodárného, účelného 
a efektivního nakládání s účelově poskytnutými finančními prostředky u Zhotovitele.

4. Následující přílohy tvoří nedílnou součást této Smlouvy:

• Příloha č. 1 — Projektová dokumentace pro provedení stavby (neobsazeno)
• Příloha Č.2- Oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr
• Příloha č. 3 — Harmonogram realizace díla
• Příloha č. 4 — Čestné prohlášení příjemce k neuplatnění přenesení daňové 

povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e zákona o DPH
• Příloha č. 5 - Seznam poddodavatelů (neobsazeno)

5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.

6. Veškeré spory vzniklé z této Smlouvy budou rozhodovány ve shodě s českým právním 
řádem obecnými soudy.
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Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení Smlouvy nemá vliv 
na platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení Smlouvy. Smluvní strany 
mají povinnost takové ujednání okamžité nahradit smluvním ujednáním bezvadným. 
V případé rozporu textu Smlouvy a příloh, má vždy přednost text Smlouvy.

8. Jakékoliv zmény této Smlouvy lze činit pouze písemné, a to formou vzestupné 
číslovaných dodatků, odsouhlasených a podepsaných oprávnénými zástupci obou 
smluvních stran.

9. Smlouva je vyhotovena v elektronické 
elektronický originál.

podobé, přičemž každá strana obdrží její

Pardubice dne:
dle elektronického podpisu

Pardubice dne:
dle elektronického podpisu

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

1 Digitálně podepsal 
Ing. Zdeněk Vašák 
Datum: 2024.07.19 
14:38:07 +02'00'

. 1 Podepsal Ing. Rostislav Šindler
nn Rrtctl C Q\/ DN: cn=Ing. Rostislav Šindler, 
ly ■ J'^^*“*^*^* c=CZ, o=MIROS Pardubice a.s., 

email=sindler@miros-pce.cz 
Datum: 2024.07.22 11:12:42 
+02'00'

Šindler

Ing. Zdeněk Vašák
Ředitel

Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Ing. Rostislav Šindler
Předseda představenstva 

MIROS Pardubice a.s.
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REKAPITULACE STAVBY PO OBJEKTECH

Stavba: 076-2024-Silnice III/3058 Horní Jelení

Objekt Název OC bez DPH [Kč] DPH Odbytová cena [Kč]
01A Objekt SILNICE 4 687 492,11 984 373,34 5 671 865,45
01B Objekt SILNICE - SANACE PLÁNĚ 1 039 942,40 218 387,90 1 258 330,30
DIO DIO 12 000,00 2 520,00 14 520,00
VRN vedlejší rozpočtové náklady 160 000,00 33 600,00 193 600,00

Celkem za stavbu: 5 899 434,51 1 238 881,25 7138 315,76
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nabídkový rozpočet

stavba; 076-2024 - Silnice iii/3058 Horní Jelení

Objekt. 01A - Objekt SiLNICE

Rozpočet: [01 A] - Objekt SILNICE

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 4 687 492,11 Kč

Celková cena: 4 687 492,11 Kč

DPH: 984 373,34 Kč

Cena s DPH: 5 671 865,45 Kč

Vypracoval zadání;

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [01 A] - Objekt SILNICE

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
01A Objekt SILNICE 4 687 492,11

1 Zemní práce 851 700,00
4 113724 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM M3 260,000000 880,00 228 800,00
5 113201112 Vytrhání obrub silničních ležatých M 1 000,000000 151,00 151 000,00
12 139911121 Bourání kci v hloubených vykopávkách ze zdivá z betonu prostého ručně M3 66,000000 7 150,00 471 900,00

5 Komunikace 2 468 375,00
34 573191111 Nátěr infiltrační kationaktivní v množství emulzí 1 kg/m2 M2 3 250,000000 35,00 113 750,00

35 573231111 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2 M2 3 250,000000 29,00 94 250,00

37 577134121 Asfaltový beton ACO 11 (ABS) tř. 1 tl 40 mm š nad 3 m M2 3 250,000000 340,00 1 105 000,00

38 574D06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S M3 146,250000 7 900,00 1 155 375,00

8 Trubní vedení 74 400,00
58 899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu KUS 32,000000 1 200,00 38 400,00

59 899431111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu KUS 30,000000 1 200,00 36 000,00

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 696 481,00
80 915491211 Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm M 1 000,000000 145,00 145 000,00

81 592185610 krajník silniční betonový 50x25x8 cm z bílého betonu KUS 2 040,000000 85,00 173 400,00

98 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého M3 66,000000 4 170,00 275 220,00

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20

99 919112213 Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu M 190,500000 120,00 22 860,00

100 919122112 Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnicím profilem M 190,500000 110,00 20 955,00

108 938909321 Očištění podkladu zametením včetně lokálního odfrézování narušených živičných vrstev M2 3 250,000000 15,00 48 750,00

110 979999991R Nezpoplatněné uložení frézingu na skládku cestmistrovství T 468,000000 22,00 10 296,00

99 Přesun hmot 84 376,11

111 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živičným T 907,270000 93,00 84 376,11
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [01 A] - Objekt SILNICE

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

997 Přesun sutě 512 160,00
112

113

114

116

997221551

997221559

997221611

997221861

Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů

Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod 
kódem 17 01 01

T

T

T

T

655,000000

17 030,000000

655,000000

187,000000

125,00

14,00

193,00

350,00

81 875,00

238 420,00

126 415,00

65 450,00
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nabídkový rozpočet

stavba; 076-2024 - Silnice 111/3058 Horní Jelení

Objekt: 01B - Objekt SILNICE - SANACE PLÁNĚ

Rozpočet: [01B] - Objekt SILNICE - SANACE PLÁNĚ

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace;

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 1 039 942,40 Kč

Celková cena: 1 039 942,40 Kč

DPH: 218 387,90 Kč

Cena s DPH: 1 258 330,30 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [01B] - Objekt SILNICE - SANACE PLÁNĚ

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
01B Objekt SILNICE - SANACE PLÁNĚ 1 039 942,40

1 Zemní práce 468 608,00
1

13

14

15

16

25

113107224

162751137

162751139

171251201

171201231

181951114

Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm strojně pl přes 200 m2

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
Přípiatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 
1000 m přes 10000 m
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky

Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním

M2

M3

M3

M3

T

M2

560,000000

224,000000

3 584,000000

224,000000

537,600000

560,000000

126,00

352,00

29,00

22,00

360,00

30,00

70 560,00

78 848,00

103 936,00

4 928,00

193 536,00

16 800,00

5 Komunikace 450 240,00
29

31

567122114

564971315

Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 tl. 150 mm

Podklad z betonového recyklátu tl 250 mm

M2

M2

560,000000 , 550,00 308 000,00
560,000000 1 254,00 1 142 240,00

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 75 936,00
102 919721103 Geomříž pro stabilizaci podkladu tkaná z polyesteru podélná pevnost v tahu do 150 kN/m M2 672,000000 113,00 75 936,00

99 Přesun hmot 45 158,40

111 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živičným T 1 537,600000 84,00 45 158,40
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nabídkový rozpočet

stavba; 076-2024 - Silnice 111/3058 Horní Jelení

Objekt: DIO - DIO

Rozpočet: [DIO] - DIO

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 12 000,00 Kč

Celková cena: 12 000,00 Kč

DPH: 2 520,00 Kč

Cena s DPH: 14 520,00 Kč

Vypracoval zadání;

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky;
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [DIO] - DIO

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

DIO DIO 12 000,00

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 12 000,00
1 913999999 Montáž, provoz, údržba a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní KPL 1,000000 12 000,00 12 000,00
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nabídkový rozpočet

stavba; 076-2024 - Silnice III/3058 Horní Jelení

Objekt; VRN - vedlejší rozpočtové náklady

Rozpočet; [VRN] - vedlejší rozpočtové náklady

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 160 000,00 Kč

Celková cena: 160 000,00 Kč

DPH: 33 600,00 Kč

Cena s DPH; 193 600,00 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt; [VRN] - vedlejší rozpočtové náklady

PČ Kód Název MJ 1 Množství JOC Celkem

VRN vedlejší rozpočtové náklady 160 000,00

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 160 000,00
3

4

5

6

7

988888881 R

988888885 R

988888886 R

988888887 R

988888888 R

Dopravně inženýrská opatření - koordinační činnost

Vytyčení inženýrských sítí

Geodetické práce, vytyčení stavby pro realizací

Geodetické zaměření skutečného provedení stavby

Dokumentace skutečného provedení stavby

KPL.

KPL.

KPL.

KPL.

KPL.

1,000000

1,000000

1,000000

1,000000

1,000000

50 000,00

25 000,00

35 000,00

30 000,00

20 000,00

50 000,00

25 000,00

35 000,00

30 000,00

20 000,00



HARMONOGRAM VÝSTAVBY

Silníce 111/3058 - Horní Jelení

MIROS 2024

Pardubice a.s. srpen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Silnice III/3058 - Horní Jelení

Převzetí staveniště

Všeobecné konstrukce a práce

Zemní práce

Komunikace

Předání hotového díla



<v Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

v
Čestné prohlášení

ve věci přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona é. 235/2004 Sb.,o DPH, ve zněni 
pozdějšich předpisů (dálejen zákon o DPH)

Dodavatel (poskytovatel plněni): MIROS Pardubice a.s.
Hradecká 545
533 52 Pardubice - Polabiny

Poskytované plněni (název akce): Silnice III/3058 - Horni Jeleni

Prohlašujeme, že přijaté plněni bude použito výluéně pro úéely, které pro Správu a údržbu 
silnic Pardubického kraje nejsou předmětem daně, popřipadě ve vztahu k danému plněni 
Správa a údržba silnic Pardubického kraje nevystupuje jako osoba povinná k dani (neni 
použiváno k ekonomické éinnosti). Ve smyslu Informace Generálního fmanéniho 
ředitelství a MFCR ze dne 9. 11. 2011 neni pro výše uvedené plněni aplikován režim 
přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH.

Datum: dle elektronického podpisu

Razitko:

Digitálně 
podepsal Ing. 
Zdeněk Vašák 
Datum: 
2024.07.19 
14:38:41 +02'00'

Za Správu a údržbu silnic Pardubického kraje: Ing. Zdeněk Vašák, ředitel

Organizace je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové 
v oddílu Pr, vložce číslo 162.


