

Vysvětlení k Zadávací dokumentaci

(dle ust. § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „Zákon“)

Veřejná zakázka: „Oprava silnice III/30532 Brdo – Hluboká“, veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení, zahájena dne 23.7.2024 na profilu Zadavatele.

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Sídlo: Doubravice 98, 533 53 Pardubice

IČ: 00085031

Zastoupen: Ing. Zdeňkem Vašákem, ředitelem

Výše uvedený Zadavatel Vám tímto v souladu s ust. § 98 a § 99 Zákona sděluje následující vysvětlení k Zadávací dokumentaci na základě dotazu č.9 ze dne 12.8.2024:

Dotaz č. 9

Dobrý den prosíme o vysvětlení

V objektu SO 103 KOMUNIKACE HLUBOKÁ – INTRAVILÁN v oddíle 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání jsou položky 106 obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm 883 m 107 obrubník betonový silniční nájezdový vibrolisovaný 50x15x15 cm 63 ks 108 obrubník betonový silniční přechodový L + P Standard 100x15x15-25 cm 12 ks

Položka 105 Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu 452m

Obruby jsou v součtu 926,5m a osazení 452 m.

Jaké hodnoty platí?

Odpověď

Správná hodnota je 452 m. Viz opravený soupis prací.

Přílohou zadavatel poskytuje opravený výkaz výměr pro část 1/ SUS Pardubický kraj. Část 2 Obec Hluboká zůstává nezměněna.

V návaznosti na opravený soupis prací dochází k navýšení předpokládané hodnoty VZ, část 1. Nová výše předpokládané hodnoty části 1 (SUS PK) činí **17 228 870,17 Kč bez DPH**



Rekapitulace PPH:

	PPH v Kč bez DP
Část 1 (SUS PK) – dotčena změnou	17 228 870,17
Část 2 (Obec Hluboká) – beze změny	5 447 516,96
Celkem	22 676 387,13

Na základě vysvětlení Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o 3 pracovní dny a stanovuje nový termín pro podání nabídek na 28.8.2024 7:30.

Přílohy:

- Soupis prací SÚS 14.8.2024

V Pardubicích dne dle elektronického podpisu

za Zadavatele

.....
Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Ing. Lenka Vašátková
Náměstkyně úseku ředitele
Zástupce na základě zmocnění

