

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Veřejná zakázka  
„Silnice III/3055 hr. PK – křiž. s III/3183“

**ZADAVATEL:** Správa a údržba silnic Pardubického kraje  
Sídlem: Doubravice 98, 533 53 Pardubice  
Zastoupený: Ing. Zdeněk Vašák, ředitel  
IČ: 00085031

V Praze dne 21. 8. 2024

Vážený,

zadavatel Vám v souladu se zadávací dokumentací (dále také „ZD“) sděluje následující vysvětlení, resp. změnu či doplnění ZD (dále také „vysvětlení“) ke shora uvedené veřejné zakázce zadávané v příslušném zadávacím řízení.

V č.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace	Vysvětlení zadávací dokumentace
7.	<p>V soupise prací SO 104 Silnice III/3055, se vyskytuje položka rozpočtu č. 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU v množství 3 029,842 tun.</p> <p>V této položce je chybně vypočet množství, konkrétně dle položky č. 12373 na kterou se položka poplatku za skládku odkazuje v rámci množství. Chybně zadavatel uvažuje s objemovou hmotností, 1m<sup>3</sup> = 1t. Žádáme o opravu množství v soupise prací.</p>	<p>Zadavatel na základě žádosti upravil soupis prací (oprava u položky 014102 - přepočet m<sup>3</sup> na tuny), jehož aktualizované znění je přílohou tohoto vysvětlení. Současně s uveřejněním této informace zadavatel nahradil původní znění přílohy na profilu zadavatele za toto nové aktualizované znění:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Příloha g.b) Soupis prací aktualizovaná na základě vysvětlení č. 7</b></li></ul> <p>Zadavatel upozorňuje dodavatele, že pro zpracování nabídky je třeba použít upravené znění přílohy. Současně tímto pozbývá platnost předchozí vydaná příloha.</p>

V č.	Informace z vlastního podnětu zadavatele	Vysvětlení zadávací dokumentace
8.	<b>Změna předpokládané hodnoty veřejné zakázky</b>	<p>Zadavatel v souvislosti s vydaným vysvětlením upravuje předpokládanou hodnotu veřejné zakázky na <b>19 257 000 Kč bez DPH</b>.</p>

S pozdravem

---

**A.I. Consulting s.r.o.**, v.z. JUDr. Kamila Kröblová