
Rekonstrukce komunikace Husova
E.1 Technická zpráva
VECTURA Pardubice, s.r.o.

CHRAKTERISTIKA STAVENIŠTĚ 
Staveniště se nachází v rovinatém území ve městě Holice. Staveniště se nachází v ulici Husova. 

Odvodnění staveniště bude zajištěno do okolního terénu. V době zpracování PD nebyly známy informace 
o kvalitě podložních zemin/hornin v místě stavby nicméně vzhledem k náročnosti stavby a místní znalosti 
se nepředpokládají složité základové poměry . Při prohlídce terénu projektant odhaduje zeminu v tř. 
těžitelnosti 2.

OBVOD STAVENIŠTĚ

Staveništěm dotčené pozemky jsou vypsány v příloze B.3 Zákres do katastru a staveniště je označeno v
příloze B.2 Koordinační situace

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

Projektant navrhuje prostor pro zařízení staveniště pouze pro realizaci stavebního objektu SO 101. 
Případné drobné nároky na plochy (pro umístění ZS, skládky kusového materiálu, apod.) budou zřízeny v 
prostoru staveniště. V případě vyšších nároků na prostor ZS, bude řešeno ve spolupráci s investorem 
(stanovení vyhrazeného pozemku pro tyto účely).

Rozhodující objemy stavebních prací budou provedeny dovozem z centrálních skládek zhotovitele, 
příp. dovozem přímo od výrobce. Betonové směsi budou dováženy z centrálních výroben (je přípustné 
míchání na stavbě při dodržení normových předpisů)

MAJETKOPRÁVNÍ VZTAHY

Stavbou dotčené pozemky se uvádějí zde:

Poř.
č.

Parcelní
číslo

Katastrální
území

Vlastník
Způsob
využití

Způsob
ochrany

Velikost
pozemku/Zábor

1.

397
Holice v
Čechách
(641146)

Město Holice, Holubova 1,
53401 Holice

Ostatní
komunikace

není 411/115,53 m2

2.

2384/35
Holice v
Čechách
(641146)

Město Holice, Holubova 1,
53401 Holice

Silnice není 53/23,61m2

3.

2389/1
Holice v
Čechách
(641146)

Město Holice, Holubova 1,
53401 Holice

Ostatní
komunikace

není 1859/45,77 m2

4.

1756/2
Holice v
Čechách
(641146)

Město Holice, Holubova 1,
53401 Holice

Ostatní
komunikace

není 89/2,17 m2
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5. 2384/38
Holice v
Čechách
(641146)

Město Holice, Holubova 1,
53401 Holice

Silnice není 13/6,2 m2

6. 1817/1
Holice v
Čechách
(641146)

Město Holice, Holubova 1,
53401 Holice

Ostatní
komunikace

není 1563/1533,53 m2 

   7. 1816    
Holice v
Čechách
(641146)

Město Holice, Holubova 1,
53401 Holice

Ostatní
komunikace

  není 1328/1292,37  m2

8. 2385/42
Holice v
Čechách
(641146)

Město Holice, Holubova 1,
53401 Holice

Ostatní
komunikace

  není 3776/72,96  m2

  9. 2384/29
Holice v
Čechách
(641146)

Pardubický kraj,
Komenského náměstí 125,

Pardubice-Staré město,
53002 Pardubice

    Silnice
 není 25022/5890,27 m2

  10. 2384/33
Holice v
Čechách
(641146)

Vašíčková Martina,
Husova 341, Holice 53401

Silnice

 není 19/9,30 m2

  11. 377
Holice v
Čechách
(641146)

Vašíčková Martina,
Husova 341, Holice 53401

Zastavěná
plocha a
nádvoří

není 316/1,29 m2

  12.     378
Holice v
Čechách
(641146)

Vašíčková Martina,
Husova 341, Holice 53401

 
    Zahrada

ZPF 73/2,45 m2

  13. 394/3
Holice v
Čechách
(641146)

Pardubický kraj,
Komenského náměstí 125,

Pardubice-Staré město,
53002 Pardubice

   Zahrada
ZPF 20/16,46 m2

 14. 394/2
Holice v
Čechách
(641146)

Pardubický kraj,
Komenského náměstí 125,

Pardubice-Staré město,
53002 Pardubice

 Ostatní
plocha

není 256/4,85 m2
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 15. 389/15
Holice v
Čechách
(641146)

AUTO TOMI s.r.o,
Husova 57, 53401 Holice

Ostatní
plocha

není 588/5,57 m2

 16. 391/2
Holice v
Čechách
(641146)

Město Holice, Holubova 1,
53401 Holice

Zahrada ZPF 195/158,38 m2

 17. 1752
Holice v
Čechách
(641146)

Pražáková Marie,
Husova 603, 53401 Holice

Zahrada ZPF 236/7,12  m2

18. 1817/2
Holice v
Čechách
(641146)

Špatenka Petr, Bc.,
Husova 557, 53401 Holice,
SJM Špatenka Vladimír a 
Špatenková Ilona, Husova 
557, 53401 Holice, 
Špatenková Barbora, Mgr.,
Husova 557, 53401 Holice

Ostatní 
plocha

není 17/17 m2

19. 1817/3
Holice v
Čechách
(641146)

Juránek Ladislav, Husova 
556, 53401 Holice

Ostatní 
plocha

není 14/14 m2

   
20.

1817/5
Holice v
Čechách
(641146)

Jožák Roman, Husova 537,
53401 Holice

Ostatní 
plocha

není 13/13 m2

   
21.

1817/6
Holice v
Čechách
(641146)

SJM Pospíšil Miloš a 
Pospíšilová Svatava, 
Škroupova 1118/5. 50002 
Hradec Králové

Ostatní 
plocha

není 13/13 m2

   
22.

1817/7
Holice v
Čechách
(641146)

Petráň Lubomír,
Husova 535, 53401 Holice

Ostatní 
plocha

není 13/13 m2

23. 1817/8
Holice v
Čechách
(641146)

Čadková Vladimíra,
Za Trubným 224, 39165 
Bechyně
Robeová Zdeňka, Ing.,
U Kyjovky 240, 69154
Týnec

Ostatní 
plocha

není 15/15m2
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24.

1817/9
Holice v
Čechách
(641146)

Janeba Oldřich,
Vysokomýtská 538, 53401 
Holice

Ostatní 
plocha

není 14/14m2

  25.  1817/10
Holice v
Čechách
(641146)

Spilková Monika, Husovo 
532, 53401 Holice

Ostatní 
plocha

není 20/20 m2

   
26.

1817/11
Holice v
Čechách
(641146)

Svatáková Věra,
Šrámkova 164, Staré 
Holice 53401 Holice

Ostatní 
plocha

není 35/35 m2

 27. 2384/36
Holice v
Čechách
(641146)

Svatáková Věra,
Šrámkova 164, Staré 
Holice 53401 Holice

Ostatní 
plocha

není 12/12 m2

POSTUP VÝSTAVBY

I. etapa – od křižovatky s ulicí Hradecká až po křižovatku s ulicí Tyršova
První etapa výstavby ulice Husova bude provedena v úseku od ulice Hradecká ke křižovatce s ulicí 
Tyršova v této etapě budou vyměněny všechny vrstvy komunikace a dojde i k výměně všech vrstev 
chodníků a samostatných sjezdů. Příčný a podélný sklon silnice v závislosti na stávajícím stavu. Příčný 
sklon chodníku od 0,5% do 2%. Maximální příčný sklon rampové části samostatných sjezdů je 12,5%. V 
první etapě bude vybudován parkovací pruh šířky 2m ze zámkové dlažby a oddělen od jízdního pruhu 
bude zapuštěnou obrubou a bílou betonovou přídlažbou.

I. etapa –  od křižovatky s ulicí Hradecká až po křižovatku s ulicí Tyršova
1. Předání staveniště
2. Vyznačení uzavírky
3. Odstranění stávajících povrchů a konstrukcí
4. Provedení odvodňovacích zařízení (vpusti, podélné drenáže, liniové žlaby)
5. Úprava zemního tělesa, hutnění zemní pláně
6. Budování podkladních konstrukčních vrstev
7. Uložení obrubníků a přídlažby
8. Kompletní dokončení povrchů komunikace s napojením na stávající stav
9. Dokončovací práce, terénní úpravy, úklid staveniště a jeho uvedení do původního stavu.

II. etapa – od křižovatky s ulicí Tyršova po křižovatku s ulicí Pod Homolí
Ve druhé etapě od ulice Tyršova až po ulici Pod Homolí bude provedena výměna všech konstrukčních 
vrstev silnice, chodníků a samostatných sjezdů. Ve druhé etapě bude vybudován parkovací pruh šířky 2m 
ze zámkové dlažby a oddělen od jízdního pruhu bude zapuštěnou silniční obrubou a bílou betonovou 
přídlažbou. Základní příčný sklon silnice je 2,5%, základní příčný sklon parkovacího pruhu je 2%. Sklon 
chodníku je pak od 0,5% do 2,0%. Maximální navržený sklon rampové části samostatných sjezdů je 
12,5%.

II. etapa –  od křižovatky s ulicí Tyršova po křižovatku s ulicí Pod Homolí
1. Předání staveniště
2. Vyznačení uzavírky
3. Odstranění stávajících povrchů a konstrukcí
4. Provedení odvodňovacích zařízení (vpusti, podélné drenáže, liniové žlaby)

4



Rekonstrukce komunikace Husova
E.1 Technická zpráva
VECTURA Pardubice, s.r.o.

5. Úprava zemního tělesa, hutnění zemní pláně
6. Budování podkladních konstrukčních vrstev
7. Uložení obrubníků a přídlažby
8. Kompletní dokončení povrchů komunikace s napojením na stávající stav
9. Dokončovací práce, terénní úpravy, úklid staveniště a jeho uvedení do původního stavu.

PŘEDČASNÉ UŽÍVÁNÍ
Předčasné užívání dílčích stavebních objektů se nepředpokládá. Stavba jako celek bude užívána 

po dokončení všech stavebních objektů a jejich předání odpovídajícím správcům.

NAPOJENÍ NA ZDROJE
Zařízení staveniště nebude napojeno na zdroje (voda, elektro přípojka, plyn, spoje). 

Možnosti napojení případného zařízení staveniště na sítě.
elektrická energie
- nezávislý zdroj – elektrocentrála nebo bude provedeno napojení na stávající rozvody (se souhlasem 
investora a správce vedení a s instalací podružného měření)
voda
- užitkovou vodu pro potřeby stavby bude možno použít ze stávajícího vodovodního potrubí po instalaci 
měření a dohodou se správcem, popř. bude na stavbu voda dovážena

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

Během stavby zajistí dodavatel dostatečné hygienické podmínky pro pracovníky, především pitnou 
vodu a toalety bez nutnosti připojení na kanalizaci. Během stavby bude dále využito přípojky elektrického
proudu pro drobné pracovní nástroje – elektrospotřebiče, případně zajistí dodavatel výrobu elektrické 
energie pomocí diessel agregátu. 

Ostatní druhy energie nebudou během stavby využity, většina objemu stavební činnosti nebude 
vyžadovat přístup k externím zdrojům energie.

Při stavbě bude produkován hlavně odpad charakteru přebytečné vytěžení zeminy, pařezů a stavební
sutě. Přebytečnou zeminu a stavební suť lze uložit např. na skládku nebo ponechat na vymezeném místě
na staveništi se souhlasem investora. Druhy odpadů, které jsou uvedeny v tabulce a označeny  číselným
kódem podle  vyhl.č.  381/2001Sb.  Dále  je  v tabulce  uveden  způsob  likvidace  a  nakládání  s odpady.
Likvidace odpadu bude dle Zákona č. 185/2001 Sb. provedena zhotovitelem stavby uložením na skládky
určené pro skladování odpadu dle jeho kategorie a druhu. 

Nakládání  s  odpady vznikajícími  během výstavby a jejich bezpečné zneškodnění  je  dle  Zákona č.
185/2001 Sb.  povinností  původce,t.j.  fyzické  nebo právnické  osoby oprávněné  k podnikání,  pří  jejíž
činnosti odpad vzniká. Zhotovitel stavby bude odpady vzniklé na stavbě odděleně dle druhů ukládat a
zajistí jejich odvoz a zneškodnění v souladu se zákonnými ustanoveními. Dle vyhlášky č. 381/2001 Sb. je
původce odpadů povinen vést evidenci odpadů s podrobnostmi o nakládání s odpady.

Kód druhu

odpadu
Název druhu odpadu

Kód

Odstraňování odpadů

17 01
Beton, cihly, tašky a

keramika

D1

Skládkování popř. recyklace

17 03
Asfaltové směsi,

dehet a výrobky z dehtu

D1

skládkování popř. recyklace

17 05 Zemina a kamení
neobsahující

D1

skládkování
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nebezpečné látky

17 09
Zjiné stavební a

demoliční odpady

D1

skládkování

17 09 04

Směsné stavební a
demoliční odpady bez
obsahu nebezpečných

látek

D1

skládkování

 
PŘÍSTUPY NA STAVENIŠTĚ

Dopravní napojení staveniště bude provedeno v místech současného napojení, tato napojení budou 
respektovat rozhledová pole dle ČSN 736102.

ZABEZPEČENÍ OCHRANY STAVENIŠTĚ
 Stavba bude během své realizace označena pomocí dopravního značení, fyzických zábran mobilního 
oplocení a současně červenobílou výstražnou PVC páskou nebo barevným kontrastním odlišením, 
případně bude prostor zabezpečen jiným zřetelným způsobem. Oplocení staveniště musí mít ve výšce 
100-250mm spodní a ve výšce 1100mm  horní tyč zábradlí či horní díl oplocení. Bezpečnost silničního 
provozu nebude výstavbou ohrožena. Přístup obyvatel bude zajištěn v maximální míře, např. pomocí 
etapizace prací oprav.

Lávky přes výkopy musí být široké nejméně 900mm s výškovými rozdíly nejvíce do 20mm a po obou 
stranách musí mít opatření proti sjetí vozíku jako je spodní tyč zábradlí ve výšce 100-250mm nad pochozí
plochou nebo sokl s výškou nejméně 100mm.

ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY

Navržené materiály i konstrukční řešení stavebních objektů odpovídá platným technickým normám a 
technicko-kvalitativních, i proto nebyly zhotovovány další dodatečné posudky.

Při všech stavebních pracích musí být dodrženy předpisy o bezpečnosti práce, zejména dle zákona 
č.262/2006 sb., č.309/2006 Sb. a nařízení vlády č.591 a 592/2006 Sb.

Veškeré práce musí být prováděny v souladu s předepsanými technologickými postupy a z 
odpovídajících materiálu, které mají potřebné atesty a zkoušky. Atesty a zkoušky zabudovaných materiálu
předá dodavatel stavby při kolaudaci investorovi.

Zařízení  staveniště bude  umístěno  pouze  na  vyčleněných  pozemcích  určených  k  výstavbě  včetně
zázemí  pro  pracovníky stavební  firmy,  prostoru  pro  skládku  a  manipulaci,  zařízení  technologie  pro
výstavbu, parkování stavební techniky a vozidel stavby.

Zemní i ostatní práce prováděné stavebními stroji v blízkosti podzemních i nadzemních vedení je 
nutno řídit dle předpisů o těchto činnostech, tak aby nedošlo k ohrožení osob ani těchto vedení.

Zemní i ostatní práce prováděné stavebními stroji v blízkosti podzemních i nadzemních vedení je 
nutno řídit dle předpisů o těchto činnostech, tak aby nedošlo k ohrožení osob ani těchto vedení.

P  ř  i provád  ě  ní a kontrole prací musí být dodrženy všechny požadavky platných technologických a 
materiálových norem a p  ř  edpis  ů  .

ŠDA,B – štěrkodrť ČSN 73 6126-1,2
Beton do konstrukcí ČSN EN 206-1
BETONOVÁ DLAŽBA ČSN 73 6131
ASFALTOVÝ BETON ČSN EN 13108-1
SPOJOVACÍ/INFILTRAČNÍ POSTŘIK ČSN EN 73 6129
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NÁVRH ŘEŠENÍ DOPRAVY PO DOBU VÝSTAVBY
Dopravně inženýrská opatření během výstavby jsou navržena v příloze E.2 DIO. Tento návrh i 

jakékoliv další úpravy dočasného dopravního značení musí být před svou realizací schválen příslušným 
DI-PČR. Stavba bude znamenat částečné omezení dopravy.

Provoz na okolních komunikacích zůstane po dobu výstavby zachován (v průběhu výstavby s 
případnými dílčím omezením, které však nesmí narušit průjezdnost daného úseku nebo místa). Tento 
aspekt je třeba trvale zajistit zejména pro vozidla zdravotní služby a hasičské techniky.

Vjíždění a vyjíždění ze staveniště musí být zajištěno příslušným přechodným dopravním 
značením. Při vyjíždění budou vozidla očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování vozovky a k nebezpečí 
možných nehod. Na dopravní trase staveništní dopravy bude nutné provádět pravidelné čištění vozovky. 
Dopravní prostředky stavby, převážející na stavbu sypké materiály, musí používat k zakrytí nákladu 
plachtu k omezení prašnosti.

Doporučuje se provést informaci obyvatel dotčených i přilehlých lokalit o prováděné stavbě.
Po dobu výstavby je rovněž nutno dodržovat zákon 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích 
a vyhlášku č.30/2001 Sb.

BEZPEČNOST PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ + OCHRANA ZDRAVÍ
- Stavba bude prováděna takovým způsobem, aby nedocházelo k ohrožování a nadměrnému nebo 

zbytečnému obtěžování okolí stavby. Zhotovitel bude dbát na omezování nadbytečné hlučnosti a prašnosti
při provádění jednotlivých prací.

- Dílčí negativní vlivy se budou projevovat pouze po dobu výstavby a budou minimalizovány zvolenou
technologií stavby zajištující zkrácení doby výstavby. Pro minimalizaci negativního vlivu dodavatel 
zajistí:

• minimální dobu výstavby
• technologickou kázeň
• omezení hlučných prací při prodloužených směnách
• čištění příjezdní vozovky a kropení vozovky v suchém období
• čištění vozu při výjezdu ze stavby
- Při  stavebních činnostech je nutné využít dostupných prostředků ke snížení emisí prachu ze 

staveniště (zaplachtování vozidel stavby a případně pracovních míst, používání techniky v dobrém stavu a
neznečišťování v nadměrné míre okolí, omývání vozidel opouštějících stavbu, skrápění ploch staveniště 
apod.). Dopravní prostředky stavby, převážející na stavbu sypké materiály, musí používat k zakrytí 
nákladu plachtu k omezení prašnosti.

- Použitá technika musí splňovat přísná kriteria těsnosti hydraulických soustav, pohonných jednotek a 
chladících oběhů.

- Na staveništi nesmí být skladovány PHM a maziva. Stavební technika bude v technickém stavu 
vylučujícím možnost znečištění únikem PHM a maziv. Podmínkou zahájení stavby je vypracování 
havarijního plánu a zajištění prostředků pro likvidaci následků případné ropné havárie na staveništi.

BEZPEČNOST PRÁCE
- Výstavba bude prováděna za předpokladu nutného dodržení všech platných ČSN a platných 
bezpečnostních předpisu, zejména:

• ustanovení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce,
• zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
• nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na staveništích,
• nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní
prostředí,
• nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky,
• nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání
záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánu a institucí, kterým se ohlašuje
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pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu,
• nařízení vlády č.495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování
osobních pracovních prostředku, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků,
• nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání 

strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí,
• zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisu a vyhlášku MV č. 246/2001 

Sb., o požární prevenci.
- stavební činnost musí být organizována tak, aby nedošlo k úrazu provádějících pracovníku, ani 

ostatních osob. Při činnosti musí být dodrženy všechny bezpečnostní a technologické předpisy týkající se 
bezpečnosti práce.

- pracoviště budou řádně zajištěna. Na staveništi budou zajištěny předepsané pomůcky první zdravotní 
pomoci a telefonické spojení se záchrannou zdravotní službou, hasici a policií.

Zaměstnanci stavby budou proškoleni o podmínkách bezpečnosti práce, odborné práce budou provádět
zaměstnanci s příslušnou kvalifikací.

- Pozornost je dále nutné soustředit na požární bezpečnost na staveništi. Veškeré povinnosti 
vyplývající z požární ochrany stavby i zařízení staveniště přísluší dodavateli stavby.

- Po celou dobu výstavby je nutno zajistit možnost bezpečného pohybu pěších.
- V předpokládaných místech ohrožení pěších stavební činností budou vytvořeny koridory pro pěší 

dopravu. Koridor bude viditelně označen a zabezpečen proti ohrožení jakýmkoliv druhem stavební 
činnosti či vozidly stavby. Tyto koridory zajistí dodavatel stavby a to za podmínky zachování bezpečnosti 
pěších. Výkopy budou po dobu trvání prací opatřeny přechodovými lávkami schváleného typu a zajištěny 
ochranným zábradlím.

- Zemní i ostatní práce prováděné stavebními stroji v blízkosti podzemních i nadzemních vedení je 
nutno řídit dle předpisu o těchto činnostech, tak aby nedošlo k ohrožení osob ani těchto vedení.

- Výkopiště hloubených vykopávek budou dle předpisu a norem zajištěna proti sesunu zemin.
- Otevřené výkopy podél míst s provozem pěších budou opatřeny provizorní zábradlím, případně 

osvětleny.
- Staveniště bude zajištěno proti vstupu nepovolaných osob na staveniště před zahájením

stavební činnosti

Dne 15.5.2015
Vypracoval: Ing. Tomáš Pospíšil
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