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VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

 
 

Veřejná zakázka 
„Silnice II/360 Ústí nad Orlicí, ul. Letohradská – žel. přejezd“ 

 

ZADAVATEL:       Správa a údržba silnic Pardubického kraje 
Sídlem:                     Doubravice 98, 533 53 Pardubice 
Zastoupený:            Ing. Zdeněk Vašák, ředitel 
IČ:                             00085031 
 

V Praze dne 29. 8. 2024   
 

Vážení, 
 

zadavatel Vám v souladu se zadávací dokumentací (dále také „ZD“) sděluje následující vysvětlení, resp. změnu či doplnění ZD (dále také „vysvětlení“) 
ke shora uvedené veřejné zakázce zadávané v příslušném zadávacím řízení. 
 

V 
č. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace Vysvětlení zadávací dokumentace 

3. 

Ve VV, objektu SO 001 je položka č. 11201 – „KÁCENÍ STROMŮ D 
KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ“, v počtu 33 ks 
stromů. Popis položky k pařezům uvádí: „dopravu a uložení 
pařezů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací 
dokumentace“. Ve výkaze výběr není uveden poplatek za uložení 
na skládku pařezů a ani v zadávací dokumentaci zmíněné práce 
nenašli. 
 
Žádáme zadavatele o uvedení, jak bude s probíhat likvidace 
pařezů? 
Případně doplní zadavatel položku poplatku za skládku na 
likvidaci pařezů? 

Do Soupisu prací bylo doplněno: 
Do pol. 11201 - Vytrhání pařezů s jejich nadrcením 
 

Nová položka skládkovného: 
014102.C - POPLATKY ZA SKLÁDKU 
poplatky za uložení dřevní hmoty z odstraněných pařezů - skládka dle 
zadávacích podmínek v režii dodavatele s poplatkem a evidencí  
Rozsah - odečet ks z výkresu  D.1.2. a D.1.3. dle grafického systému AutoCAD. 
Celkem 33 ks pařezů 
33*0,5*1,13=18,645 [A] 
Celkem: A=18,645 [B] 
 

Zadavatel na základě žádosti upravil soupis prací, jehož aktualizované znění je 
přílohou tohoto vysvětlení.  

 Příloha g.b) Soupis prací_aktualizovaná na základě vysvětlení č. 3 
 

Zadavatel upozorňuje dodavatele, že pro zpracování nabídky je třeba použít 
upravené znění přílohy. Současně tímto pozbývá platnost předchozí vydaná 
příloha. 
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4. 

Ve VV, objektu SO 102 položka č. 11372 – „FRÉZOVÁNÍ 
ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH“, uvádí výměru 
1464,038 m3. Ale po sečtení vypočítaných výměr v popisu položky, 
vyjde výměra 849,1205 m3. 
 
Žádáme zadavatele o opravu výměry položky. 

Po ověření součtu, nebyl zjištěn rozpor v celkové výměře. 
 
11372.A - FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH 
 
celoplošně nivelační frézování s re-profilací příčných sklonů v krytových 
vrstvách - asfaltové vrstvy  prům. tl. 100 mm s celoplošně nízkým obsahem 
PAU 
hlavní trasa 
6150*0,1=615,000 [A] 
 
lokální sanace asf. krytových vrstev - 2% z celkové frézované plochy - lokální 
frézování tl. 50 mm 
6150*0,02*0,05=6,150 [B] 
 
hloubkové lokální sanace - lokální frézování asfaltové souvrství prům tl. 185 
mm - 3 % z celkové plochy 
(6150*0,03*0,185)-3,51=30,623 [C] 
 
nad výkopem pro rekonstrukci propustku v km 1,081 - asfaltové souvrství 
prům tl. 185 mm 
85*0,185=15,725 [D] 
 
nad rýhami pro přípojky od UV - asfaltové souvrství prům tl. 185 mm 
(31+53)*1*0,185=15,540 [E] 
 
Podél silničních obrub - prům š. 1,0 m - asfaltové souvrství prům tl. 185 mm 
754,5*1,*0,185=754,500 [F] 
 
úsek mezi koncem úpravy a žel. přejezdem - asfaltové vrstvy  prům. tl. 100 
mm s celoplošně nízkým obsahem PAU - 125*0,1=12,500 [G] 
na mostě tl. 50 mm - 280*0,05=14,000 [H] 
 
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=1 464,038 [I] 
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S pozdravem 
 
 

_____________________________________________________ 
                                                                          A.I. Consulting s.r.o, v.z. Ing. Petr Lis  
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