

## SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo zhotovitele: S2 41111 28432 5 24058/CAT4659

(„Smlouva“)

### SMLUVNÍ STRANY

Obec Hluboká  
IČ: 00654639  
Se sídlem: Hluboká 36, 539 73 Hluboká  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
Číslo účtu: 14224531/0100 KB  
Email: info@obecluboka.cz

zastoupená Václavem Tmějem - starostou

Zástupci oprávnění jednat ve věcech smlouvy: Václav Tměj – starosta  
Zástupci oprávnění jednat ve věcech technických smlouvy: Václav Tměj – starosta  
Tel: +420 724 186 250, e-mail: info@obecluboka.cz

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby: Václav Tměj – starosta

(„Objednatel“)

a

Skanska a.s., sídlo Křižíkova 682/34a IČ 26271303, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15904  
Bankovní spojení: ING Bank  
Číslo účtu: 1000570366/3500

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:  
Ing. Petr Dohnálek, oblastní manažer, email: petr.dohnalek@skanska.cz  
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  
Tomáš Chrbolka, hlavní stavbyvedoucí, email: tomas.chrbolka@skanska.cz  
Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:  
Tomáš Chrbolka, hlavní stavbyvedoucí, email: tomas.chrbolka@skanska.cz  
Osoby oprávněné k převzetí staveniště a protokolu o předání a převzetí stavby:  
Tomáš Chrbolka, hlavní stavbyvedoucí, email: tomas.chrbolka@skanska.cz

(„Zhotovitel“ a společně s Objednatelem jako „Strany“)

### 1. PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem smlouvy je provedení díla „Oprava silnice III/30532 Brdo - Hluboká“, které je specifikováno v projektové dokumentaci, jež byla zpracována včetně soupisu prací s výkazem výměr firmou

INDESING s.r.o., IČ: 26876035, se sídlem Jezbořice 110, 530 02 Pardubice, zastoupená Ing. Jiřím Šejnohou, ČKAIT 0700159, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. (dále jen „Dílo“).

Předmětem smlouvy zahrnuje:

SO 104 – CHODNÍK HLUBOKÁ

SO 701 – ZÁRUBNÍ ZEĎ

- zajištění vytyčení inženýrských sítí včetně aktualizace vyjádření o jejich existenci,
- zajištění DIR (dopravně inženýrské rozhodnutí),
- zajištění projektu a realizace DIO – práce budou prováděny za dočasného dopravního opatření – přechodné úpravy provozu,
- vyhotovení dokumentace skutečného provedení, zaměření skutečného provedení v dig. formě (referenční systém (Bpv) ve třech vyhotoveních,
- povinnost Zhotovitele vést deník stavby,
- povinnost Zhotovitele provádět průběžné testy a komplexní zkoušky dle plánu řízení a kontroly jakosti,
- zpracování Zprávy o průběhu výstavby včetně fotodokumentace ve třech vyhotoveních včetně elektronické podoby na CD,
- zpracování geometrického plánu stavby v šesti vyhotoveních.

Zhotovitel je povinen při provádění Díla na vlastní náklad a nebezpečí obstarat činnost odpovědného geodeta, veškerá povolení, protokoly, potvrzení, schválení a podob., potřebná k zdárnému provedení Díla, vlastním nákladem zajistí řízení stavebních a technologických prací, obstarání a přepravu dodávek a montážního zařízení, stavební práce, montážní práce a odstraňování vad v záruční době.

## **2. CENA DÍLA**

- 2.1** Strany se dohodly, že cena za Dílo je stanovena ve výši 2 268 912,05 Kč včetně DPH („Cena“) na základě výsledku výběrového řízení a dohody smluvních stran. Z toho SO 104 – CHODNÍK HLUBOKÁ činí 1 235 132,06 Kč včetně DPH a SO 701 – ZÁRUBNÍ ZEĎ činí 1 033 779,99 Kč včetně DPH.
- 2.2** Platba bude provedena měsíčně na základě daňového dokladu. Podkladem pro vystavení daňového dokladu bude soupis skutečně provedených prací, potvrzený zadavatelem. Splatnost faktury činí 30 dnů po obdržení.

## **3. PROVÁDĚNÍ DÍLA**

- 3.1** Zhotovitel se zavazuje provést Dílo nejpozději do 12 týdnů od předání staveniště. Předpoklad zahájení: říjen 2024
- 3.2** Zhotovitel nese nebezpečí škody na Díle do dne, kdy dojde k předání celého Díla Objednateli.
- 3.3** Zimní technologická přestávka je stanovena jako období od 1.11. do 31.3. V případě vhodných klimatických podmínek v průběhu zimní technologické přestávky je možné provádět stavební práce na Díle za dodržení všech příslušných TP a TKP. Po dobu Zimní technologické přestávky neplynou smluvní termíny včetně Doby pro dokončení.

## **4. PŘEDÁNÍ DÍLA**

- 4.1** Povinnosti Zhotovitele podle této Smlouvy jsou splněny až úplným (řádným a včasným) dokončením Díla jako celku a převzetím celého Díla ze strany Objednatele.
- 4.2** Dílo může být dle uvážení Objednatele převzato i přesto, že má vady nebo drobné nedodělky nebránící užívání Díla
- 4.3** O předání dílo bude sepsán písemný předávací protokol podepsaný Objednatelem a Zhotovitelem, ve kterém bude uveden seznam zjištěných vad a Objednatelem určen termín

pro jejich odstranění Zhotovitelem. Odstranění těchto vad a nedodělků bude potvrzeno podpisem Objednatele v daném předávacím protokolu.

4.4 Zhotovitel je povinen předložit Objednateli nejpozději při převzetí Díla veškeré doklady, které se k Dílu nebo jeho částem vztahují a které jsou nezbytné pro užívání Díla.

## 5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Stranami. Změny nebo dodatky Smlouvy musí být provedeny písemně a musí být odsouhlaseny oběma Stranami.

5.2 Smlouva je vypracována ve dvou (2) vyhotoveních s platností originálu, z nichž po jednom obdrží Objednatel a Zhotovitel.

5.3 Je-li nebo stane-li se jedno nebo více ustanovení této Smlouvy z jakýchkoliv důvodů neúčinným či neplatným, nebude tím dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení této Smlouvy. Strany se zavazují, že takové neplatné nebo neúčinné ustanovení nahradí ve lhůtě 14 dnů od výzvy druhé Strany ustanovením platným a účinným, které svým obsahem v nejvyšší možné míře odpovídá nahrazenému neplatnému či neúčinnému ustanovení.

5.4 Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání Stran ohledně předmětu této Smlouvy.

5.5 Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

5.6 Každá ze Stran si nese své vlastní náklady vniklé v souvislosti s uzavíráním této Smlouvy.

**Strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.**

**Objednatel**

**Zhotovitel**

V Hluboké dne \_\_\_\_\_

V Pardubicích dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Václav Tměj, starosta

\_\_\_\_\_  
Ing. František Groulík  
obchodně-technický manažer  
Skanska a.s.

\_\_\_\_\_  
Tomáš Chrbolka  
hlavní stavbyvedoucí  
Skanska a.s.