

Doplnění k Zadávací dokumentaci

(dle ust. § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „Zákon“)

Veřejná zakázka: „Silnice III/31218 Klášterec nad Orlicí - 2. část“, veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném podlimitním řízení, zahájena dne 4. 4. 2025 na profilu Zadavatele.

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Sídlo: Doubravice 98, 533 53 Pardubice

IČ: 00085031

Zastoupen: Ing. Zdeňkem Vašákem, ředitelem

Výše uvedený Zadavatel Vám tímto v souladu s ust. § 99 Zákona sděluje následující doplnění k Zadávací dokumentaci na základě dotazu ze dne 30.04.2025 12:22 hod.

Dotaz č. 3

Dobrý den, prosím o reakci na náš dotaz:

1. V rámci posunu stavby prosíme o aktualizaci přílohy F. Zásady organizace výstavby SO 181 TZ

Předem děkuji

Odpověď na dotaz č. 3

Zadavatel na základě dotazu zveřejňuje aktualizovanou přílohu F – viz příloha:
F.Zásady organizace výstavby SO 181 TZ_REV_1.pdf

Dodatečná informace zakládá důvod pro prodloužení lhůty pro podání cenových nabídek o 5 pracovních dnů, tj. nový termín pro podání nabídek je stanoven na 21.5.2025 8:00 hod.

Zadavatel rovněž upozorňuje, že účastníci řízení jsou povinni sledovat Změny zadávací dokumentace a případné aktualizované dokumenty jsou povinni použít ve své nabídce.

V Pardubicích dne *dle data el. podpisu*

za Zadavatele:

.....
Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Ing. Marie Krátká, DiS.
Referent veřejných zakázek
Zástupce na základě zmocnění

