

## **A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA**

### **A.1. Identifikační údaje**

#### **A.1.1 Údaje o stavbě :**

- a) Letohrad – Žamberk,  
Rekonstrukce silnice II/310
- b) Žamberk - Pardubický kraj, k.ú. Lukavice a Žamberk, krajská silnice II. třídy
- c) rekonstrukce, trvalá stavba

#### **A.1.2 Údaje o stavebníkovi :**

Správa a údržba silnic Pardubického kraje  
Doubravice 98  
533 53 Doubravice

#### **A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace :**

**Projektant :** Ondřej Stránský, projekce silničních staveb  
Pohránov 38, 533 45 Opatovice <sup>n</sup>/Labem  
IČO : 759 61 164

#### **Kooperující projektanti :**

<b>E-dir Pardubice</b>	- veřejné osvětlení (prosvětlení přechodů)
<b>Bc. K. Smutná</b>	- inženýrská činnost
<b>SYGIS s.r.o. Pardubice</b>	- geodetické zaměření
<b>DSP a.s. Pardubice</b>	- průzkumné odvrtvy + zatřídění asfaltů

#### **A.1.4 Údaje o budoucích vlastnících a správcích :**

- a) Vlastníkem silnice je i bude Pardubický kraj, správu bude vykonávat Správa a údržba silnic Pardubického kraje
- b) Stavba je určena pro smíšený provoz cyklistů a vozidel

*Předkládaná revize PD je zpracována v souladu s vydaným stavebním povolením a s požadavky stavebníka.*

*Předkládaná PD rekonstrukce silnice (SO 103 a 104) je určena pro výběr zhotovitele a realizaci stavby.*

### **A.2. Členění stavby na objekty a technologická zařízení**

Stavba se člení na tyto stavební objekty :

SO 103 – Žamberk - průtah

SO 104 – Rozšíření silnice pro Lidl

### A.3. Seznam vstupních údajů

- Stavební povolení
- Polohopisné a výškopisné zaměření lokality
- Průzkumné odvrty + stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků
- Vyjádření jednotlivých správců inž. sítí o existenci inž. sítí
- Vyjádření jednotlivých správců inž. sítí k řešení
- Vyjádření dotčených orgánů státní správy a samosprávy
- Vyjádření dotčených organizací

### A.4. Kontrolní prohlídky

*Na základě zákona č. 183/06 Sb. §113 budou stavebním úřadem vykonávány kontrolní prohlídky stavby. Tyto prohlídky budou vykonávány v rámci kontrolních dnů stavby (cca 2x za měsíc), neboť budou přítomni všichni zainteresovaní účastníci stavby.*

*Investor stavby na svolaný kontrolní den vždy pozve i zástupce stavebního úřadu.*

*Pokud to bude třeba, budou kontrolní prohlídky stavebního úřadu umožněny i mimo termín kontrolních dnů.*

*Zaměření kontrol :*

- dopravní značení po dobu výstavby
- kontrola správců inž. sítí o nenarušení inž. sítí stavební činností
- kontrola jednotlivých podkladních vrstev
- kontrola živičných vrstev
- převzetí krytových vrstev
- dopravní značení
- předkolaudační prohlídka

Začátek stavebních prací je investor povinen ohlásit příslušnému stavebnímu úřadu.

### A.5. Všeobecně

Tato předkládaná PD (SO 103 – Žamberk (průtah) + SO 104 – Rozšíření silnice pro Lidl) je v souladu s vydaným a platným Stavebním povolením.

S ohledem na skutečnost, že od zadání PD zadavatelem uběhlo již cca 5let, a stav silnice se oproti původnímu stavu změnil, byla provedena revize původního návrhu rekonstrukce silnice, tj. SO 103. Dále byl revidován i výkaz výměr a tudíž i položkový rozpočet (rozpočet byl vypracován v programu ASPE v platné CÚ 2025).

Pokud se týče rozšíření silnice pro Lidl (SO 104), tak na tuto PD je taktéž vypracován výkaz výměr a tudíž i položkový rozpočet v programu ASPE v platné CÚ 2025.

Pardubice, leden 2025



Ondřej Stránský  
projekce silničních staveb