



**SMLOUVA O DÍLO č. SMLO-106/1073/200/20/2015
na zhotovení díla**

**Část 16 „Modernizace silnice II/315 Choceň – ul.
Pardubická“**

Tuto SMLOUVU O DÍLO (dále jen „Smlouva“) uzavřely ve smyslu ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“) následující strany:

(A) ALPINE Bau CZ a.s., sídlo : Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ: 026 04 795, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10609

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 994404-0745137001/0800

je-li uchazeč plátcem DPH, doplní číslo účtu, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Jaromír Drkoš, vedoucí střediska HSV

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

Radim Zemboř, stavbyvedoucí

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a protokolu o předání a převzetí stavby:

Radim Zemboř, stavbyvedoucí

(dále jen „Zhotovitel“),

a

(B) **Správa a údržba silnic Pardubického kraje**

IČ: 00085031, DIČ: CZ00085031

Se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 27-1206774399/0800

Email: info@suspk.cz

zastoupená Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem

Zástupci oprávnění jednat

ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel

Ing. Antonín Jalůvka – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Mgr. Josef Neumann – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Zástupci oprávnění jednat

ve věcech technických smlouvy:

Ing. Antonín Jalůvka – technický náměstek

Tel: +420 724 203 476, e-mail: antonin.jaluvka@suspk.cz
Ing. Jiří Synek - vedoucí oddělení přípravy staveb
Tel. +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Antonín Jalůvka – technický náměstek
Tel: +420 724 203 476, e-mail: antonin.jaluvka@suspk.cz
Ing. Jiří Synek - vedoucí oddělení přípravy staveb
Tel. +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz
Ing. Milan Skýba – vedoucí investičního oddělení
Tel: +420 724 105 131, e-mail: milan.skyba@suspk.cz
p. Michal Konečný – investiční technik
Tel. +420 602 476 521, e-mail: michal.konecny@suspk.cz

(dále jen „Objednatel“)

uzavírají tuto Smlouvu, kterou se Zhotovitel zavazuje řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí, provést pro Objednatele dílo dle podmínek této Smlouvy a dalších příloh Smlouvy a Objednatel se zavazuje za podmínek této Smlouvy a dalších příloh Smlouvy dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení.

I. Předmět smlouvy

- a) Předmětem smlouvy je provedení díla „**Modernizace silnice II/315 Choceň – ul. Pardubická**“, které je specifikováno v projektové dokumentaci, jež byla zpracována včetně soupisu prací s výkazem výměr společností PRODIN a.s., Jiráskova 169, 530 02 Pardubice, IČ: 252 92 161, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. (dále jen „Dílo“).
- b) Zhotovitel při provádění Díla bude postupovat podle podmínek vydaných povolení k provedení díla a výše uvedené projektové dokumentace ve stupni pro provedení díla.

Předmět smlouvy dále zahrnuje mimo jiné:

- zajištění DIR (dopravně inženýrské rozhodnutí),
- projekt a realizace DIO - práce budou prováděny za **úplné** dopravní uzavírky,
- vyhotovení dokumentace skutečného provedení, zaměření skutečného provedení v dig.formě (referenční systém Bpv) ve 3 vyhotoveních,
- zhotovení geometrických plánů po ukončení stavby v 10-ti vyhotoveních vč.potvrzení příslušným katastrálním úřadem,
- zpracování podrobné pasportizace přilehlých objektů (domů, oplocení apod.) a následné repasportizace po skončení stavby ve 3 vyhotoveních vč.CD,
- zajištění informování přímo dotčených fyzických a právnických osob o době trvání, místě a rozsahu prací prováděných na pozemní komunikaci, a to nejpozději 7 dní před zahájením prací,
- zpracování zprávy o průběhu stavby včetně fotodokumentace (zpráva bude předána ve 3 vyhotoveních vč.CD),
- vyfrézovaný materiál ze stavby je majetkem objednatel a bude bezplatně převezen a protokolárně uložen na skládku cestmistrovství Běstovice,

- stavba bude realizována v jedné etapě výstavby jako jeden stavební celek a bude investorovi akce předána jako celek,
- stavba bude označena dvěma informačními plechovými/plastovými tabulemi na podstavcích o rozměrech 2*1 m s textem „Oprava silnice je spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury“, tabule bude dále obsahovat logo SFDI, investora (vč. loga), zhotovitele (vč. loga), stavbyvedoucího (vč. telefonního kontaktu), projektanta (vč. loga a telefonního kontaktu), termín realizace, koordinátora BOZP (vč. telefonního kontaktu), TDI (vč. telefonního kontaktu).
- povinnost Zhotovitele provést vytýčení prostorové polohy stavby před jejím zahájením odborně způsobilými osobami a ověření výsledku vytýčení úředně oprávněnými zeměměřickými inženýry,
- povinnost Zhotovitele vést stavební deník stavby,
- povinnost Zhotovitele provádět průběžné testy a komplexní zkoušky dle plánu řízení a kontroly jakosti.

Zhotovitel je povinen při provádění Díla na vlastní náklad a nebezpečí obstarat činnost odpovědného geodeta, veškerá povolení, protokoly, potvrzení, schválení a podob., potřebná k zdárnému provedení Díla, vlastním nákladem zajistí řízení stavebních a technologických prací, obstarání a přepravu dodávek a montážního zařízení, stavební práce, montážní práce a odstraňování vad v záruční době.

II. Cena díla

- Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla sjednána na **základě výsledku výběrového řízení** a dohody smluvních stran a činí:

19 623 041,90 Kč (Slovy: **devatenáctmilionůšestsetdvacetřítisícčtyřicetjeden** korun českých a devadesát haléřů) bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH činí **4 120 838,85 Kč** (Slovy: **čtyřmilionyjednostodvacettisícosmsetřicetosm** korun českých a osmdesát pět haléřů).

Sazba DPH je **21 %**.

Cena	včetně	DPH	činí	23 743 880,75	Kč	(Slovy:
dvacetřímilionůsedmsetčtyřicetřítisícosmsetosmdesát				korun	českých	a
sedmdesát pět haléřů						

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním Díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se smluvní cena vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.

- Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli výše uvedenou smluvní cenu na základě Zhotovitelem uplatněných dílčích daňových dokladů/faktur a konečného daňového dokladu/faktury, které budou mít stanovené náležitosti podle Smlouvy a na základě podmínek dále v této Smlouvě specifikovaných.

3. Lhůta splatnosti daňových dokladů/faktur je **30** kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu/faktury odsouhlaseného smluvními stranami Objednateli.
4. Nebude-li na faktuře uvedeno jinak, bude Objednatel hradit fakturovanou částku vždy na ten účet Zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. Jestliže bude na faktuře uveden jiný účet Zhotovitele, než takto zveřejněný, bere Zhotovitel na vědomí, že Objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na uvedený účet pouze fakturovanou částku bez DPH; Objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu dodatečně písemně informuje Zhotovitele.
5. Pokud je v okamžiku fakturace o Zhotoviteli zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a vzniká tak ručení dle §109 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, bere Zhotovitel na vědomí, že Objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na účet Zhotovitele pouze fakturovanou částku bez DPH; Objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu dodatečně písemně informuje Zhotovitele.
6. Daňový doklad – faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a dle požadavků objednatel stanovených touto smlouvou. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu objednateli.
7. Právo zhotovitele na vystavení dílčího daňového dokladu/faktury, včetně DPH, vzniká dnem podepsání soupisu provedených prací v rozsahu dílčího plnění dle harmonogramu realizace díla, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy oběma smluvními stranami. Kopie uvedeného soupisu provedených prací bude přílohou dílčího daňového dokladu/faktury. Výše dílčího daňového dokladu/faktury v Kč bude odpovídat součtu oceněných provedených dodávek, prací a služeb. Výše dílčích daňových dokladů/faktur nepřesáhne 90 % ceny díla. Zbývající část ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli na základě konečného daňového dokladu/faktury.
8. Právo zhotovitele na vystavení konečného daňového dokladu/faktury vzniká až po podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Přílohou konečného daňového dokladu/faktury bude soupis všech uhrazených daňových dokladů/faktur.
9. Součet plateb nesmí po celou dobu platnosti smlouvy překročit smluvní cenu díla.
10. Daňový doklad/faktura je považována za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatel.

III. Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění

1. Staveniště bude předáno Zhotoviteli nejpozději do 7 dnů od písemné výzvy k předání staveniště.
2. Stavební práce budou zahájeny do 5 dnů od předání a převzetí staveniště.
3. Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň předat Dílo dle čl. I. smlouvy Objednateli do: **30.11.2015**, Zhotovitel je povinen realizovat předmět díla v souladu s časovým harmonogramem jež tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

4. Zhotovitel není oprávněn Dílo předat před sjednanou dobou, pokud k tomu Objednatel neudělí písemný souhlas. Osobou oprávněnou k udělení souhlasu s předčasným plněním je osoba oprávněná jednat za Objednatele ve věcech technických.
5. Místem plnění je úsek silnice **II/315 Choceň – ul. Pardubická**.
6. Zhotovitel se zavazuje, že technický dozor Díla nebude provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená v souladu s ustanovením § 46d zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění.
7. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace Díla (tedy od předání staveniště po převzetí řádně dokončeného Díla Objednatelem) bude mít uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s pojistným plněním ve výši nejméně 10 mil. Kč. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu předložit Objednateli před podpisem této Smlouvy; dále pak v průběhu realizace Díla vždy na žádost Objednatele, a to nejpozději do 3 dnů od vyzvání.
8. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení smluvní povinnosti mít po celou dobu realizace Díla uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu dle předchozího článku Smlouvy a za každý jednotlivý případ nesplnění povinnosti předložit Objednateli platnou a účinnou pojistnou smlouvu do 3 dnů od vyzvání dle předchozího bodu. Smluvní strany se dále dohodly, že Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že Zhotovitel neprokáže Objednateli, že má po celou dobu realizace Díla uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu dle předchozího bodu.
9. Objednatel si vyhrazuje, že zhotovitel není oprávněn použít v souladu s § 44 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na část realizace předmětu plnění subdodavatelů, tato část spočívá v strojní pokládce hutněných asfaltových vrstev
10. Pokud Zhotovitel poruší svůj závazek uvedený v předchozím bodě, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 200.000,-Kč za každý jednotlivý případ porušení. Smluvní strany dále ujednávají, že v takovém případě je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
11. Prohlášení zhotovitele:
Zhotovitel prohlašuje, že:

- má zajištěno dostatečné množství asfaltových směsí k realizaci předmětu díla v souladu s TKP Ministerstva dopravy kapitola 7 „Hutněné asfaltové vrstvy“ v době jejího plnění, na základě smlouvy s výrobcem asfaltových směsí, což dokládá přílohou č.5 k této smlouvě.¹

IV. Bankovní záruka, odpovědnost za vady a záruční lhůta

1. Zhotovitel je povinen zajistit ve prospěch Objednatele vystavení bankovní záruky na realizaci předmětu díla. Zhotovitel je povinen nechat si vystavit bankovní záruku bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a to bankovní záruku zajišťující nároky Objednatele na realizaci Díla za podmínek stanovených touto Smlouvou, ve sjednaném termínu (dále jen „bankovní záruka“).

¹ Nehodící text uchazeč vymaže a ponechá pouze odpovídající skutečnost.

2. Vystavení bankovní záruky doloží Zhotovitel Objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou ve prospěch Objednatele jako oprávněného, a to před podpisem této Smlouvy.
3. Bankovní záruka musí být výslovně vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, zejména bez možnosti banky uplatnit jakékoliv námitky a bez nutnosti výzvy věřitele (Objednatele) dané dlužníkovi (Zhotoviteli) k plnění jeho povinností v případě nesplnění kterékoliv povinnosti Zhotovitele stanovené touto Smlouvou, přičemž banka je povinna plnit bez námitek a na základě první výzvy Objednatele jako oprávněného.
4. Bankovní záruka musí být vystavena na částku minimálně ve výši 10 % smluvní ceny uvedené v čl. II. této smlouvy s platností po celou dobu realizace.
5. V případě prodloužení lhůty k provedení Díla je Zhotovitel povinen platnost bankovní záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provádění. Zhotovitel se zavazuje předložit Objednateli doklad o prodloužení bankovní záruky (ve stejném znění a výši) nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne uskutečnění příslušného prodloužení lhůty. Pokud by Zhotovitel nepředložil novou či prodlouženou bankovní záruku dle tohoto odstavce, je Objednatel oprávněn bankovní záruku čerpat a ponechat si peněžní prostředky z této bankovní záruky jako zádržné ke stejným účelům jako bankovní záruku.
6. Objednatel je oprávněn čerpat bankovní záruku ve výši, která odpovídá výši splatné smluvní pokuty, jakéhokoli neuspokojeného závazku Zhotovitele vůči Objednateli, nákladů nezbytných k odstranění vad Díla, nákladů náhradního Zhotovitele, škod způsobených plněním Zhotovitele v rozporu se Smlouvou, nebo jakékoli částce, která podle vyčíslení Objednatele odpovídá náhradě vadného plnění Zhotovitele.
7. Zároveň s uplatněním plnění z bankovních záruk oznámí Objednatel jako oprávněný písemně Zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky jako povinného. Zhotovitel se zavazuje doručit Objednateli novou záruční listinu ve znění a výši shodné s předchozí záruční listinou vždy nejpozději do 14 kalendářních dnů od každého uplatnění práva ze záruky Objednatelem. Pokud by Zhotovitel nepředložil novou bankovní záruku dle tohoto odstavce, je Objednatel oprávněn bankovní záruku čerpat a ponechat si peněžní prostředky z této bankovní záruky jako zádržné ke stejným účelům jako bankovní záruku.
8. Originál listiny bankovní záruky a případné zbylé zádržné vč. úroků dle tohoto článku bude Objednatelem vráceno Zhotoviteli na adresu a účet Zhotovitele do 30 dnů ode dne doručení nové bankovní záruky platné po celou dobu záruční doby (dále jen „bankovní záruka platná po celou dobu záruční doby“) dle níže uvedených ustanovení Objednateli, pokud Zhotovitel do tohoto dne odstranil veškeré vady, k jejichž odstranění jej v souladu s touto Smlouvou zadavatel vyzval, jinak do 30 dnů od podpisu protokolu o odstranění těchto vad oběma smluvními stranami. Pokud by Zhotovitel nepředložil novou bankovní záruku platnou po celou dobu záruční doby dle tohoto odstavce, je Objednatel oprávněn bankovní záruku čerpat a ponechat si peněžní prostředky z této bankovní záruky jako zádržné ke stejným účelům jako bankovní záruku platnou po celou dobu záruční doby.
9. Nepředloží-li Zhotovitel nové záruční listiny (bankovní záruku, resp. bankovní záruku platnou po celou dobu záruční doby) dle bodu 5., 7. a 8. tohoto článku nebo předá

- záruční listiny odporující ujednáním této smlouvy, bude taková skutečnost považována za podstatné porušení smlouvy. Zhotovitel je v takovém případě povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši sjednané hodnoty bankovní záruky.
10. Při předání a převzetí Díla je Zhotovitel povinen předat Objednateli bankovní záruku platnou po celou dobu záruční doby zajišťující nároky Objednatele v záruční době vyplývající z této smlouvy.
 11. Bankovní záruka platná po celou dobu záruční doby musí být vystavena na částku minimálně ve výši 5% smluvní ceny uvedené v čl. II této smlouvy s platností po celou dobu záruční doby.
 12. Body 1. až 3. a 5. až 7. tohoto ustanovení se pro bankovní záruku platnou po celou dobu záruční doby použijí obdobně.
 13. Originál listiny bankovní záruky platné po celou dobu záruční doby a případné zbylé zádržné vč. úroků dle tohoto článku bude Objednatel vráceno Zhotoviteli na adresu a účet Zhotovitele do 30 dnů ode dne konce záruční doby, pokud Zhotovitel do tohoto dne odstraní veškeré vady, k jejichž odstranění jej v souladu s touto smlouvou zadavatel vyzval, jinak do 30 dnů od podpisu protokolu o odstranění těchto vad oběma smluvními stranami.
 14. Záruční doba činí **36 měsíců** ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Za jakékoliv vady způsobené činností zhotovitele zjištěné v této době odpovídá zhotovitel.
 15. Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, za správnost a úplnost provedení prací uvedených ve smlouvě, a to podle smlouvy, podle projektové dokumentace, technologických předpisů a postupů, veškerých platných norem a souvisejících platných předpisů.
 16. Zhotovitel dále odpovídá za to, že celé dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude prosto jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže zejména neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, dokumentací, objednatel, platnými předpisy nebo nemá vlastností obvyklé.
 17. Zhotovitel po uvedené záruční dobu také odpovídá za bezvadnost předmětu díla, tj. odpovídá za všechny vlastnosti, které má mít předmět díla zejména dle smlouvy, dle jednotlivých požadavků a pokynů objednatel, případně ostatních pověřených osob, dle dokumentace, norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný předmět díla, jeho části a příslušenství vztahují.
 18. Jakákoliv vada na díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatel oznámena bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli a tento odstraní závadu na své vlastní náklady, neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 10 pracovních dnů, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel požadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli výdaje a ušlý zisk, které souvisejí s odstraněním vad zajišťovaných objednatel. Zhotovitel je povinen nahradit tyto náklady do 30 dnů po obdržení příslušného platebního dokladu objednatel.

19. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno vůbec nebo mohlo být užíváno jen v rozsahu nižším než projektovaném podle smlouvy.
20. Reklamací lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamáce odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
21. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele vůči zhotoviteli na zaplacení smluvních pokut a náhradu škod souvisejících s vadami díla.
22. Zhotovitel je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku objednatele jakož i třetích osob způsobené zhotovitelem nebo jeho subdodavateli v průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle smlouvy.
23. Výše uvedená bankovní záruka bude zhotovitelem předložena do 21 dnů od předání a převzetí díla. V případě nedodržení podmínky na předložení bankovní záruky bude vůči zhotoviteli uplatněna smluvní pokuta ve výši 50.000Kč za každý i započatý den prodlení s předložením. Smluvní pokuta bude zhotovitelem objednateli vyplacena do 15-ti dnů ode dne vzniku nároku na tuto smluvní pokutu, s tím, že odpovědnost za vady v záruční lhůtě tímto zůstává nedotčena.

V. Povinnosti Smluvních stran

1. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a služby zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní dílo odpovídající podmínkám stanoveným smlouvou.
2. Zhotovitel musí písemně oznámit objednateli uzavření subdodavatelských smluv v rámci provádění díla. Seznam subdodavatelů je uveden v příloze č. 6 této smlouvy. Změna v osobě subdodavatele nebo nový subdodavatelský vztah podléhá předchozímu písemnému schválení objednatelem.
3. Objednatel si vyhrazuje právo odmítnout ty subdodavatele, kteří nemají podle jeho hodnocení dostatečné schopnosti a zkušenosti s dílem obdobného charakteru, nebo u nichž mu jsou známy případy, kdy nedostáli svým závazkům, nebo kdy jejich finanční a technická pozice negarantuje spolehlivě plnění závazků ze smlouvy. Objednatel je oprávněn odmítnout přijetí dodávek, prací nebo služeb, k jejichž dodání, provedení nebo zhotovení použil zhotovitel subdodavatele, který nesplňuje požadavky tohoto článku.
4. Za objednatele má právo udělit písemný souhlas se změnou subdodavatele, odmítnout subdodavatele nebo přijetí dodávek, prací nebo služeb od nezpůsobilého subdodavatele též osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických.
5. Jakýkoliv výše uvedený souhlas objednatele v žádném případě nezabývá zhotovitele závazků, povinností a odpovědností vyplývajících ze smlouvy.
6. Zhotovitel je povinen dílo provést ve sjednané době a v souladu s platnými právními předpisy a dalšími podmínkami stanovenými smlouvou. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat zejména veškeré ON, ČN a bezpečnostní předpisy, veškeré

zákony a jejich prováděcí vyhlášky, pokud se vztahují k prováděnému dílu a týkají se činnosti zhotovitele, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí. Zhotovitel se zavazuje zajistit v rámci provádění díla především veškeré práce dle požadavků objednatele a úplné a včasné provedení všech prací nutných pro řádné dokončení díla bez vad a další plnění, jejichž provedení je pro řádné a včasné dokončení díla nezbytné.

7. Vyfrézovaný materiál je majetkem objednatele a bude odvezen a zdarma uložen na skládku příslušného cest mistrovství Správy a údržby silnic Pardubického kraje.

VI. Kontrola provádění díla

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím pověřených osob. Zhotovitel je povinen pověřeným osobám nebo jejich zástupcům umožnit v průběhu realizace smlouvy kontrolu a vyzkoušení díla a jakékoliv jeho části, včetně dodávek, prací, služeb, výkresů a dokumentace, aby se mohli ujistit, že jsou v souladu se smlouvou.
2. Do 7 dnů po uzavření smlouvy předá zhotovitel ke schválení objednateli Návrh plánu řízení a kontroly jakosti, který se po schválení objednatelem stává Plánem řízení a kontroly jakosti. Objednatelem schválený Plán řízení a kontroly jakosti může zhotovitel měnit jen s písemným souhlasem objednatele. Kontrola a zkoušky díla se budou provádět v souladu s plánem jakosti. V případě prodlení Zhotovitele s předáním plánu řízení jakosti je Zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
3. Návrh plánu řízení a kontroly jakosti musí mimo jiné obsahovat rozsah, obsah a metodiku jednotlivých zkoušek nebo kontrol, termíny provádění v souladu s harmonogramem realizace díla a minimální lhůty pro informování objednatele před provedením kontroly nebo zkoušky. V závislosti na konkrétních podmínkách je kromě toho třeba v návrhu plánu řízení a kontroly jakosti řešit i otázku vzorků podléhajících zkouškám nebo kontrolám. Zvláštní pozornost musí být také věnována kontrole zakrývaných či zneprístupňovaných částí dodávek nebo prací, zde musí být podrobně popsán postup jejich kontrol včetně organizačních opatření zhotovitele.
4. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti objednatele o provedení jakékoliv zkoušky nebo kontroly nad rámec Plánu řízení a kontroly jakosti, a tuto kontrolu umožnit do 3 dnů.
5. Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, nejpozději však 3 dny předem, o připravované kontrole nebo zkoušce tak, aby se jí objednatel mohl zúčastnit.
6. Zhotovitel je dále povinen vyzvat objednatele k prověření všech prací, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být objednateli doručena písemně nejméně 3 pracovní dny předem. V případě, že se objednatel v této lhůtě nedostaví, ačkoli byl řádně vyzván, a bude-li následně požadovat odkrytí nebo zpřístupnění takových prací, je povinností zhotovitele takové odkrytí či zpřístupnění provést. Náklady dodatečného odkrytí nebo zpřístupnění nese objednatel, neprokáže-li se, že zhotovitel porušil své povinnosti při řádném provádění díla nebo části díla nebo nesplnil povinnost vyzvat zhotovitele stanovenou v tomto odstavci.

7. Pokud by jakákoliv kontrolovaná nebo zkoušená část díla včetně prací, služeb a dodávek nevyhovovala specifikacím dle smlouvy, má objednatel právo takovou část díla, práci, službu nebo dodávku odmítnout a požadovat po zhotoviteli buď nové nezávadné plnění nebo bezúplatné provedení veškerých potřebných změn nebo úprav. Zhotovitel v tomto případě ponese i veškeré náklady a výdaje objednatele.
8. Jakákoli v tomto článku výše uvedená služba, práce nebo dodávka není změnou díla a zhotovitel z toho důvodu nemůže měnit termín dokončení díla ani výslednou cenu díla.
9. Zhotovitel bude objednateli předávat bez odkladu, nejpozději ve lhůtě 7 dnů příslušná osvědčení o jakosti a podrobné písemné zprávy o výsledcích všech provedených zkoušek nebo kontrol.
10. Veškeré náklady s těmito zkouškami a kontrolami, včetně nákladů na opakování kontrol nebo zkoušek a zabezpečení těchto činností, vyvolané takovými službami, pracemi nebo dodávkami a včetně nákladů vyvolaných náhradou částí zničených během zkoušek, hradí zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně díla.
11. Žádné z výše uvedených ustanovení v žádném případě nezprošťuje zhotovitele odpovědnosti za kontroly, zkoušky, jakost, záruky či za jiné závazky podle smlouvy.
12. Zhotovitel ručí za to, že veškeré dodávky a služby budou provedeny v jakosti odpovídající účelu smlouvy a že dodávky a další části tvořící dílo budou vyrobeny a dodány v jakosti požadované smlouvou a obecně platnými předpisy, nové, nepoužité a že dílo bude odpovídat současnému stavu techniky a zkušenostem v době zadání díla.
13. Zhotovitel odpovídá za požadovanou jakost a kompletnost díla, za použitý materiál, konstrukci zařízení, za kvalitu a úplnost montáže, stavebních prací a funkcí díla. Dále také odpovídá za to, že předmět plnění má vlastnosti stanovené projektovou dokumentací, platnými právními předpisy, všeobecně závaznými technickými předpisy, veškerými platnými technickými normami, které se vztahují k činnosti zhotovitele v rámci plnění smlouvy, dále vlastnosti dohodnuté smlouvou, eventuálně vlastnosti obvyklé.
14. Zhotovitel je povinen zajistit činnost odpovědného geodeta díla pro celé dílo.
15. Zhotovitel předá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště v den předání a převzetí díla. Do termínu předání a převzetí dokončeného díla objednatelem odstraní zhotovitel ze staveniště všechny zbytky, nečistoty a odpad jakéhokoli druhu, materiály a zařízení používané pro dočasné účely a opustí staveniště a dílo jako celek v čistém a bezpečném stavu.
16. V průběhu realizace prací je zhotovitel povinen udržovat staveniště v rozumném rozsahu uklizené, bez jakýchkoli nepotřebných překážek. Dále též uskladní nebo odstraní jakýkoli přebytečný materiál, odstraní ze staveniště jakékoli nečistoty nebo zbytky nebo dočasné objekty, které již nepotřebuje pro realizaci díla. S jakýmkoli nebezpečnými nebo rizikovými odpady nebo materiály bude zhotovitel zacházet dle platných předpisů. Zhotovitel je povinen zajišťovat též úklid příjezdových komunikací během svých prací a po jejich ukončení a tyto komunikace udržovat v čistém stavu.
17. Vady díla zjištěné v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen odstranit na svoje náklady neprodleně. Pokud vzhledem k charakteru vad nemohou být odstraněny neprodleně, tak je zhotovitel povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu, tj.

nejpozději do 5 dnů po jejich zjištění, pokud se s objednatelem písemně nedohodne na jiné lhůtě.

18. Zhotovitel odpovídá za to, že zaměstnanci zhotovitele a jeho subdodavatelů budou seznámeni a budou dodržovat, při pobytu a práci na staveništi, obecně platné předpisy, pokyny orgánů státního dozoru České republiky pro dané oblasti, jakož i předpisy a pokyny objednatele týkající se výše uvedených oblastí. Zaměstnanci zhotovitele a jeho subdodavatelů v souvislosti s plněním smlouvy jsou povinni dodržovat zákony a předpisy, včetně zákonů a předpisů týkajících se bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví a podobně.
19. Plochy, které bude zhotovitel používat, viditelně označí firemním znakem, nebo názvem své firmy a jménem odpovědného pracovníka s možností telefonického kontaktu.
20. Zhotovitel odpovídá za závadné látky a veškeré odpady vzniklé v souvislosti s plněním díla. Zhotovitel je povinen v souladu s právními předpisy s nimi nakládat a zabezpečit jejich uskladnění a následnou likvidaci na vlastní náklady. Způsob likvidace či naložení s odpady bude předem vždy odsouhlasen objednatelem. Objednatel si vyhrazuje právo rozhodnout o jiném způsobu naložení s odpady.
21. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za způsobilost staveniště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany od okamžiku jeho převzetí. Odpovídá v plném rozsahu za bezpečnost práce a ochranu zdraví svých zaměstnanců, včetně zaměstnanců subdodavatelů, a za jejich vybavení ochrannými pomůckami. V této souvislosti zejména:
 - (a) zajistí, že jeho zaměstnanci budou označeni firemním označením;
 - (b) plně odpovídá za to, že jeho zaměstnanci budou dodržovat platné předpisy bezpečnosti práce a předpisy v oblasti požární ochrany;
 - (c) odpovídá za každodenní čistotu pracoviště po skončení pracovní činnosti, včetně závěrečného úklidu.
22. Zhotovitel je povinen seznámit pověřené osoby objednatele, kteří se budou v souvislosti s prováděním díla nacházet na staveništi, s podmínkami bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Zhotovitel odpovídá za jejich bezpečnost a ochranu zdraví po dobu jejich pobytu na staveništi.
23. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Do stavebního deníku zapisuje všechny údaje důležité pro plnění smlouvy, zvláště údaje o časovém postupu prací a jejich kvalitě. Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník objednateli ke kontrole a k podpisu 2x týdně. Objednatel může k zápisům připojovat svá stanoviska.
24. Zhotovitel před zahájením prací na staveništi vypracuje a předá objednateli plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "plán"). Tento plán musí plně vyhovovat potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu musí být uvedena potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení; musí být rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby. Během prací na stavbě musí být plán aktualizován.

VII. Zajištění plnění povinností

1. V případě prodlení s termínem předání dokončeného díla bez vad a nedodělků dle článku III. odst. 3 této smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. V případě prohlédí Zhotovitele s jakýmkoliv termínem uvedeným v harmonogramu plnění je Zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
2. V případě porušení povinnosti dle čl. V. odst. 2 a čl. III. odst. 2 této smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč.
3. V případě porušení povinností vyplývajících z čl. V. odst. 7 je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.
4. V případě zadržení zaměstnance zhotovitele, včetně zaměstnance jeho subdodavatelů, který donáší na staveniště alkoholické nápoje, nebo je pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek, bude tento zaměstnanec vykázán ze staveniště a zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý takto zjištěný případ. Za tímto účelem je objednatel oprávněn provádět za přítomnosti zástupce zhotovitele namátkové dechové kontroly (DETALKOL či jiný obdobný prostředek) požívání alkoholu u zaměstnanců zhotovitele, včetně zaměstnanců jeho subdodavatelů. Zhotovitel se zavazuje tyto kontroly umožnit. V případě, kdy nebude umožněno kontrolu provést, může objednatel za každý takovýto jednotlivý případ uložit smluvní pokutu.
5. Pokud zhotovitel nepředá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště v den předání a převzetí díla, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
6. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu podle této smlouvy na účet objednatele do 17 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, započíst jednostranně závazek vůči neuhrazené kupní ceně.
7. Pokud není uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty objednateli nezbavuje zhotovitele závazku splnit své povinnosti dané mu smlouvou. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu případných škod vzniklých porušením smluvních povinností zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli a zhotovitel je povinen poskytnout objednateli náhradu škody, kterou zhotovitel nebo jeho subdodavatelé způsobili objednateli, jakož i třetím osobám porušením povinností daných smlouvou nebo v souvislosti s plněním smlouvy, včetně případu, kdy se jedná o takové porušení povinností dané smlouvou, na které se vztahuje smluvní pokuta. Náhrada škody zahrnuje škodu skutečnou a ušlý zisk.
8. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany objednatele.
9. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným osobám z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek smlouvy, porušení zákona, ČN či jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
10. Pokud si to dokončení nebo uvedení díla nebo jeho části do souladu se smlouvou bude vyžadovat, zhotovitel na své náklady a v rozsahu požadovaném objednatel odstraňuje dílo nebo jeho část. Jestliže tak zhotovitel ve lhůtě stanovené objednatel neučiní,

budou součástí nákladů, které zhotovitel uhradí objednateli i náklady na částečné či úplné odstranění zhotovitelem provedeného díla nebo jeho části.

11. Bude-li objednateli ze strany orgánů činných v oblasti životního prostředí, případně jiných orgánů státní správy, udělena pokuta za porušení platných zákonů a předpisů, bude tato pokuta při prokazatelném zavinění zhotovitele zhotovitelem uhrazena, a to srážkou z pohledávky zhotovitele vůči objednateli. V případě, že uloženou pokutu nebude zhotovitel schopen uhradit objednateli započtením jeho pohledávky, zavazuje se tento rozdíl uhradit do 17 dnů od obdržení oznámení o výši sankce a výzvě k úhradě.

VIII. Odstoupení od Smlouvy

1. Smluvní strana může od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy druhou smluvní stranou. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok smluvní strany, která nezavinila odstoupení, na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty.
2. Podstatným porušením smlouvy se rozumí když:
 - Zhotovitel přenese bez písemného souhlasu objednatele na třetí osobu úplně nebo částečně práva nebo povinnosti, která pro něj vyplývají z ustanovení smlouvy;
 - I přes opakovaná písemná upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak znemožňuje provádění kontrol a zkoušek díla nebo jeho části;
 - Zhotovitel nebo jeho subdodavatelé opakovaně nebo hrubým způsobem poruší na staveništi pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla;
 - Zhotovitel se přes opakované písemné upozornění objednatelem zpozdil o více než 30 dnů s plněním jakékoliv ze svých povinností stanovených smlouvou;
 - Zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává realizaci svých povinností daných smlouvou;
 - Zhotovitel nedodržel jakost, garantované parametry či závažně porušil technologickou kázeň;
 - Zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu se smlouvou;
 - Zhotovitel je v insolvenčním řízení nebo v likvidaci;
 - Zhotovitel neposkytl součinnost koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi nebo nedbá jeho pokynů.
 - Zhotovitel poruší svou povinnost uvedenou v čl. IV. odst. 1 a odst. 5 této smlouvy.
3. Kde se v tomto ustanovení používá výraz opakovaně, rozumí se jím alespoň dvakrát.
4. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část dokončit, případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. V takovém případě všechny náklady převyšující cenu díla dle smlouvy spojené s dokončením nebo uvedením díla či jeho části do souladu se smlouvou uhradí zhotovitel na účet objednatele do 30 dnů po obdržení platebního dokladu objednatele.

5. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je zhotovitel povinen nahradit veškeré škody, ztráty a výdaje, které objednateli v této souvislosti vznikly.
6. Objednatel i zhotovitel si vyhrazuje právo jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že se objednateli nepodaří zajistit finanční prostředky na předmět díla do 6 měsíců od podpisu smlouvy o dílo. V tomto případě nevzniká žádné ze stran nárok na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty.
7. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít finanční prostředky pro pokračování realizace díla. V tomto případě má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části smluvní ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla.
8. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení Smlouvy objednatelem. Podstatným porušením smlouvy ze strany objednatele je situace, kdy se objednatel přes opakovaná upozornění zpozdil o více než 30 dnů s úhradou daňového dokladu/faktury, který přijal a nevrátil v souladu s čl.II odst.6 a ostatními podmínkami smlouvy.
9. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy zhotovitelem nemá zhotovitel nárok na zaplacení smluvní ceny díla, a to ani na její poměrnou část, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Zhotovitel je pouze oprávněn žádat po objednateli to, o co se objednatel zhotovováním předmětu díla obohatil.
10. V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy objednatelem má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části smluvní ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla.

IX. Staveniště, předání a převzetí díla

1. Pro účely plnění smlouvy předá objednatel zhotoviteli k dispozici staveniště za následujících podmínek:
 - (a) O předání se sepiše protokol, který bude podepsán oběma smluvními stranami nebo osobami oprávněnými k předání staveniště;
 - (b) Zhotovitel prověří staveniště a seznámí se podrobně se všemi údaji a jinou dokumentací, které tvoří součást smlouvy. Je-li to žádoucí pro řádné splnění smlouvy, zhotovitel prověří staveniště a posoudí jeho stav včetně existujících podzemních a nadzemních konstrukcí, budov, zařízení, systémů a jejich stav;
 - (c) V případě nedodržení termínu předání staveniště zhotoviteli se o dobu prodloužení s předáním staveniště posouvá i termín pro dokončení a předání díla uvedený v článku III. bodě 2 smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen včas, nejméně 7 dní předem, objednatele vyzvat k převzetí předmětu díla. Důkazní břemeno prokazující vyzvání objednatele k převzetí předmětu díla a prokazující včasnost takové výzvy nese zhotovitel.
3. Objednatel je povinen převzít pouze řádně provedený předmět díla. Předmět díla je považován za řádně provedený tehdy, došlo-li k včasnému plnění bez vad a nedodělků a došlo-li k předání předmětu díla objednateli v místě plnění.

4. O předání a převzetí předmětu díla se sepiše protokol o předání a převzetí díla, který podepiší obě smluvní strany. V okamžiku podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami se dílo považuje za dokončené. Součástí protokolu o předání a převzetí díla bude i dokumentace skutečného provedení díla.
5. Jestliže objednatel odmítl předmět díla převzít, neboť při převzetí zjistil, že předmět díla nebyl proveden řádně, protokol o předání a převzetí díla nepodepíše, ale pouze zaznamená důvody odmítnutí převzetí do protokolu.
6. Splnění požadavků obecně závazných předpisů a požadovaných norem u dodaného díla a jeho části prokáže zhotovitel předáním dokladů potřebných k řádnému provozování díla nejpozději v rámci předání a převzetí díla.

X. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel není oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku za objednatelem (splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledávce objednatele za zhotovitelem (splatné nebo dosud nesplatné) bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Objednatel je oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku za zhotovitelem (splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledávce zhotovitele bez dalšího.
2. Strany tímto vylučují aplikaci ustanovení § 1987 odst. 2 Občanského zákoníku a souhlasí s tím, že i nejistá a/nebo neurčitá pohledávka je způsobilá k započtení.
3. Zhotovitel není oprávněn postoupit svá práva ani převést své povinnosti z této Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Objednatel je oprávněn převést veškerá práva a povinnosti z této Smlouvy na jakoukoli jinou osobu.
4. Postoupení této Smlouvy Zhotovitelem je vůči Objednateli účinné od souhlasu Objednatele s postoupením. Postoupení této Smlouvy Objednatelem je vůči Zhotoviteli účinné okamžikem, kdy mu Objednatel postoupení této Smlouvy oznámí nebo od okamžiku, kdy jí bude postoupení této Smlouvy prokázáno.
5. Strany budou jednat v souladu se společným zájmem sledovaným touto Smlouvou a zdrží se jakéhokoli jednání, kterým by tento společný zájem byl ohrožen.
6. Zhotovitel na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 Občanského zákoníku.
7. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele zpřístupnit Důvěrné informace třetím osobám. Zhotovitel nesmí Důvěrné informace použít pro jakýkoli účel, kterým nemá být dosaženo účelu této Smlouvy. Závazek důvěrnosti informací je sjednán na dobu dvaceti (20) let ode dne podpisu této Smlouvy.
8. Pokud se kterákoli Strana vzdá práv z porušení jakéhokoli ustanovení této Smlouvy, nebude to znamenat nebo se vykládat jako vzdání se práv vyplývajících z kteréhokoli jiného ustanovení Smlouvy, ani z jakéhokoli dalšího porušení daného ustanovení. Žádné prodloužení lhůty pro plnění jakéhokoli závazku či učinění jakéhokoli úkonu a/nebo právního jednání podle této Smlouvy nebude považováno za prodloužení lhůty pro budoucí plnění daného závazku nebo učinění daného úkonu či právního jednání, nebo jakéhokoli jiného závazku, úkonu či právního jednání. Neuplatnění či prodlení s

uplatněním jakéhokoli práva v souvislosti s touto Smlouvou nebude znamenat vzdání se tohoto práva.

9. Zhotovitel se tímto vzdává práva na náhradu újmy způsobenou neplatností této Smlouvy Objednatel, nebyla-li tato újma způsobena úmyslně a/nebo z hrubé nedbalosti.
10. Zhotovitel se tímto vzdává svého práva domáhat se zrušení této Smlouvy a/nebo domáhat se zrušení kteréhokoli závazku vyplývajícího z této Smlouvy ve smyslu ustanovení § 2000 Občanského zákoníku.


XI. Závěrečná ustanovení

1. Objednatel předá Zhotoviteli příslušnou dokumentaci nezbytnou k provádění Díla nejpozději při podpisu Smlouvy smluvními stranami.
2. Smluvní strany se dohodly, že zajištění závazků (zj. ujednání o bankovní záruce) z této Smlouvy nezaniká odstoupením od Smlouvy kterékoli ze smluvních stran.
3. Následující přílohy tvoří nedílnou součást této Smlouvy:
 - Příloha č. 1 - projektová dokumentace pro provedení stavby
 - Příloha č. 2 - oceněné soupisy stavebních prací s výkazem výměr
 - Příloha č. 3 – časový harmonogram realizace díla
 - Příloha č. 4 - Čestné prohlášení příjemce k neuplatnění přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e zákona o DPH
 - Příloha č. 5 – smlouva s výrobcem asfaltových směsí²
 - Příloha č. 6 – seznam subdodavatelů
4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
5. Veškeré spory vzniklé z této Smlouvy budou rozhodovány ve shodě s českým právním řádem obecnými soudy.
6. V souladu se Smlouvou o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2015 přináležejí Státnímu fondu dopravní infrastruktury právo na zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro kontrolu hospodárného, účelného a efektivního nakládání s účelově poskytnutými finančními prostředky u zhotovitele.
7. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení Smlouvy nemá vliv na platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení Smlouvy. Smluvní strany mají povinnost takové ujednání okamžitě nahradit smluvním ujednáním bezvadným. V případě rozporu textu Smlouvy a příloh, má vždy přednost text Smlouvy.
8. Jakékoliv změny této Smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků, odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
9. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, každého s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel vyhotovení dvě.



Pardubice dne:

Za Objednatele: 3. 09. 2015



Správa a údržba silnic
Pardubického kraje
Pardubice 06
535 03 Pardubice
IČ: 00630031
DIČ: CZ00085031



Ing. Miroslav Němec
ředitel
Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

Valašské Meziříčí dne:

Za Zhotovitele: 18. 09. 2015



Ing. Aleš Kramný, Ing. Josef Pohorský
prokuristé
ALPINE Bau CZ a.s.

ALPINE Bau CZ a.s.
Hrádková 513/13
Krasno nad Bečvou
757 01 Valašské Meziříčí
IČ: 026 04 795
DIČ: CZ02604795



² Nehodící text uchazeč vymaže a ponechá pouze odpovídající skutečnost

Soupis objektů s DPH



Stavba:2015004 - Modernizace silnice II/315 Chocẽň - ul. Pardubická
Varianta:ZŘ/Základní řešení

Odbytová cena: 19 623 041,90
OC+DPH: 23 743 880,75

Sazba 1 0
Sazba 2 15
Sazba 3 21

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
SO 001	VRN	434 449,19	91 234,33	525 683,52
SO 010	DIO	134 045,04	28 149,47	162 194,51
SO 100	KOMUNIKACE	17 958 534,94	3 771 292,37	21 729 827,31
SO 400	ÚPRAVA VO	380 554,50	79 916,45	460 470,95
SO 800	VEGETAČNÍ ÚPRAVY	715 458,23	150 246,23	865 704,46

ASPE 9

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 2015004 Modernizace silnice II/315 Choceň - ul. Pardubická
 číslo a název SO: SO 001 VRN
 číslo a název rozpočtu: SO 001 VRN



Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	02620	1	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU Kontrolní zkoušky nezávislou laboratoří na základě požadavku objednatele. Z položky bude čerpáno pouze na základě požadavku objednatele. PEVNÁ CENA 50 000 Kč	KČ	1,00	50 000,00	50 000,00
			Statická zatěžovací zkouška 3x, lehká dynamická deska 5x, měření rovinatosti planografem event. latí 2x, kontrolní vývrt 3x, retroreflexe VDZ a SDZ 1x kompl.				
1	02620		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU ZKOUŠKY ZATĚŽOVACÍ 10 x statická zatěžovací zkouška, 30 x lehká dynamická deska	KOMPL	1,00	69 741,00	69 741,00
2	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - KARTOGRAFICKÉ PRÁCE GEOMETRICKÝ PLÁN ODSOUHLAŠENÝ KATASTRÁLNÍM ÚŘADEM 15 X TIŠTĚNÁ VYHOTOVENÍ, 1X VYHOTOVENÍ V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ NA CD	KČ	1,00	68 040,00	68 040,00
3	029109		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE INFORMAČNÍ DESKA ROZMĚRU 2,00 X 1,00 M S LOGEM SFDI	KČ	2,00	5 670,00	11 340,00
4	02911	2	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO STAVU, 3X V TIŠTĚNÉ A 1X V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ NA CD	KČ	1,00	37 145,01	37 145,01
4	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ VYTYČENÍ STAVBY	KČ	1,00	37 145,01	37 145,01
4	02911	1	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ VYTYČENÍ PODZEMNÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	HM	1,00	3 714,50	3 714,50
5	02920		OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ODBORNÝ DENDROLOGICKÝ DOZOR S CERTIFIKACÍ ETW NEBO ZNALEC V OBORU. Dozor nad výkopy v blízkosti stávajících stromů a jejich kořenů a dozor nad případným přesunem živočichů dle vyjádření OŽP MÚ Choceň. Z POLOŽKY BUDE ČERPÁNO PO ODSOUHLAŠENÍ OBJEDNATELE. PEVNÁ CENA přibližně 150 hodin	KČ	1,00	75 000,00	75 000,00
6	02944		OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ 6 X PARÉ V TIŠTĚNÉ PODOBĚ A 1X V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ NA CD	KČ	1,00	56 700,00	56 700,00
7	03110		ZARÍZENÍ STAVENIŠTE	KČ	1,00	25 623,67	25 623,67
0			Všeobecné konstrukce a práce				434 449,19

Celkem

434 449,19

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce
 Vícepráce celkem
 Méněpráce
 Méněpráce celkem
 Celkem

0,00

0,00

0,00

Celkem

434 449,19

Stavba : 2015004 Modernizace silnice II/315 Choceň - ul. Pardubická
číslo a název SO: SO 010 DIO
číslo a název rozpočtu: SO 010 DIO



Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
9			Ostatní konstrukce a práce				
1	914132		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM PŘÍLOHA "ZOVM" dle schema B/15 ETAPA "A" B 1 + E 13 3*2=6,00 [A] IS 10a + E 3a 2*2=4,00 [B] IP 10b 2=2,00 [C] a+b+c=12,00 [D] ETAPA "B" B 1 + E 13 3*2=6,00 [E] IS 10a + E 3a 2*2=4,00 [F] IS 10a 1=1,00 [G] IP 10b 2=2,00 [H] A 15 + E 12 2*2=4,00 [I] e+f+g+h+i=17,00 [J] ETAPA "C" B 1 + E 13 2*2=4,00 [K] IS 10a + E 3a 2*2=4,00 [L] IP 10b 2=2,00 [M] A 15 + E 12 2*2=4,00 [N] k+l+m+n=14,00 [O] ETAPA "D" B 1 + E 13 2*2=4,00 [P] IS 10a + E 3a 1*2=2,00 [Q] IS 10b + E 3a 3*2=6,00 [R] A 15 + E 12 2*2=4,00 [S] C 2b 1=1,00 [T] p+q+r+s+t=17,00 [U] IS 11c 34=34,00 [V] d+t+o+u+v=94,00 [W]	KUS	94,00	79,38	7 461,72
2	914133		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ dle schema B/15 ETAPA "A" B 1 + E 13 3*2=6,00 [A] IS 10a + E 3a 2*2=4,00 [B] IP 10b 2=2,00 [C] a+b+c=12,00 [D] ETAPA "B" B 1 + E 13 3*2=6,00 [E] IS 10a + E 3a 2*2=4,00 [F] IS 10a 1=1,00 [G] IP 10b 2=2,00 [H] A 15 + E 12 2*2=4,00 [I] e+f+g+h+i=17,00 [J] ETAPA "C" B 1 + E 13 2*2=4,00 [K] IS 10a + E 3a 2*2=4,00 [L] IP 10b 2=2,00 [M] A 15 + E 12 2*2=4,00 [N] k+l+m+n=14,00 [O] ETAPA "D" B 1 + E 13 2*2=4,00 [P] IS 10a + E 3a 1*2=2,00 [Q] IS 10b + E 3a 3*2=6,00 [R] A 15 + E 12 2*2=4,00 [S] C 2b 1=1,00 [T] p+q+r+s+t=17,00 [U] IS 11c 34=34,00 [V] d+t+o+u+v=94,00 [W]	KUS	94,00	68,04	6 395,76
3	914139		DOPRAV ZNAČKY ZAKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 2 - NAJEMNE	KSDEN	5 948,00	7,94	47 227,12

dle schema B/15
ETAPA "A"
B 1 + E 13 3*2*30=180,00 [A]
IS 10a + E 3a 2*2*30=120,00 [B]
IP 10b 2*30=60,00 [C]
a+b+c=360,00 [D]
ETAPA "B"
B 1 + E 13 3*2*30=180,00 [E]
IS 10a + E 3a 2*2*30=120,00 [F]
IS 10a 1*30=30,00 [G]
IP 10b 2*30=60,00 [H]
A 15 + E 12 2*2*30=120,00 [I]
e+f+g+h+i=510,00 [J]
ETAPA "C"
B 1 + E 13 2*2*30=120,00 [K]
IS 10a + E 3a 2*2*30=120,00 [L]
IP 10b 2*30=60,00 [M]
A 15 + E 12 2*2*30=120,00 [N]
k+l+m+n=420,00 [O]
ETAPA "D"
B 1 + E 13 2*2*30=120,00 [P]
IS 10a + E 3a 1*2*30=60,00 [Q]
IS 10b + E 3a 3*2*30=180,00 [R]
A 15 + E 12 2*2*30=120,00 [S]
C 2b 1*30=30,00 [T]
p+q+r+s+t=510,00 [U]
IS 11c 34*122=4 148,00 [V]
d+t+o+u+v=5 948,00 [W]

4	914232	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	14,00	136,08	1 905,12
5	914233	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ	KUS	14,00	90,72	1 270,08
6	914239	DOPRAV ZNAČKY ZVĚTŠ VEL OCEL FÓLIE TR 2 - NAJEMNĚ	KSDEN	1 708,00	19,28	32 930,24
7	916132	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	10,00	170,10	1 701,00
8	916133	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ	KUS	10,00	113,40	1 134,00
9	916139	DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NAJEMNĚ	KSDEN	300,00	113,40	34 020,00

dle schema B/15
ETAPA "A" 3=3,00 [A]
ETAPA "B" 3=3,00 [B]
ETAPA "C" 2=2,00 [C]
ETAPA "D" 2=2,00 [D]
a+b+c+d=10,00 [E]

dle schema B/15
ETAPA "A" 3=3,00 [A]
ETAPA "B" 3=3,00 [B]
ETAPA "C" 2=2,00 [C]
ETAPA "D" 2=2,00 [D]
a+b+c+d=10,00 [E]

Ostatní konstrukce a práce

Celkem

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce
Vícepráce celkem
Méněpráce
Méněpráce celkem
Celkem

Celkem

134 045,04

134 045,04

0,00

0,00

0,00

134 045,04

Stavba : 2015004 Modernizace silnice II/315 Choceň - ul. Pardubická
 číslo a název SO: SO 100 KOMUNIKACE
 číslo a název rozpočtu: SO 100 KOMUNIKACE



Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	5 227,67	163,30	853 678,51
			ZEMINA č.p.122832, 132832, 133832 (odkopávky, rýhy, šachty) 1527,99+3230,1+444,6+24,98=5 227,67 [A]				
2	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	3 969,40	82,63	327 991,52
			ASFALT č.p. 113133 3,86*2,4=9,26 [A] KAMENIVO č.p. 113323 1535,58*2=3 071,16 [B] BETON č.p. 113343 404,08*2,2=888,98 [C] a+b+c=3 969,40 [D]				
0			Všeobecné konstrukce a práce				1 181 670,03
1			Zemní práce				
3	113133		ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝM POJIVEM, ODVOZ DO 3KM B2.1 - B2.4 Situace 1/4-4/4	M3	3,86	604,95	2 335,11
			pás š. 0,3 m za obrubou - chodník asfaltový (89,3+125,8+42,3)*0,3*0,05=3,86 [A]				
4	113173		ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 3KM ODVOZ NA SÚS BĚSTOVICE. B2.1 - B2.4 Situace 1/4-4/4	M3	924,84	161,93	149 759,34
			70% plochy komunikace (3266+2318+3224)*0,7*0,15=924,84 [A]				
5	11317B1		ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z DLAŽEB KOSTEK - DOPRAVA DOVOZ KOSTEK ZE SÚS BĚSTOVICE VČETNĚ NALOŽENÍ PRO ZPĚTNÉ POUŽITÍ. 2*(1288,5+1289,9)*0,024*3=371,29 [A] 2*(19+12+11,8)*0,024*3=6,16 [B] a+b=377,45 [C]	tkm	377,45	33,80	12 757,81
6	113323		ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 3KM B2.1 - B2.2 Situace 1/4-2/4, B2.3 Situace 3/4, B2.4 Situace 4/4	M3	1 535,58	97,16	149 196,95
			komunikace (3266+2318+3224)*0,15=1 321,20 [A] pás š. 0,3 m za obrubou - chodník asfaltový (89,3+125,8+42,3)*0,3*0,15=11,58 [B] předláždění ploch z kostek drobných (5+17+1,8+3,4+3,7+6,2+2,9)*0,15=6,00 [C] předláždění ploch z kostek drobných (4+3,7+4,7+4,2+3,2+3,5+2,6)*0,15=3,89 [D] plocha pod obrubníky (1282,8+1289,3)*0,5*0,15=192,91 [E] a+b+c+d+e=1 535,58 [F]				
7	113343		ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 3KM B2.1 - B2.2 Situace 1/4-2/4	M3	404,08	362,43	146 450,71
			komunikace 30% plochy (3266+2318+3224)*0,3*0,15=396,36 [A] pás š. 0,3 m za obrubou - chodník asfaltový (89,3+125,8+42,3)*0,3*0,1=7,72 [B] a+b=404,08 [C]				
8	113533		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 3KM ODVOZ NA SÚS BĚSTOVICE. B2.1 - B2.4 Situace	M	2 619,10	151,31	396 296,02
			vpravo pro směru staničení 89,3+125,8+42,3+560,3+4,9+205,6+106+74,8+73,8=1 282,80 [A] vlevo pro směru staničení 122,5+221,8+133,3+349,2+462,5=1 268,30 [B] u MOK 27+20=47,00 [C] a+b+c=2 619,10 [D]				
9	11353B1		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ - DOPRAVA DOVOZ ZE SÚS BĚSTOVICE VČ. NALOŽENÍ PRO ZPĚTNÉ POUŽITÍ. 2578,4*0,25*3=1 933,80 [A]	tkm	1 933,80	34,58	66 870,80
10	11372		FREZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH ODVOZ NA SÚS BĚSTOVICE. B2.1 - B2.2 Situace 1/4-2/4, B2.3 Situace 3/4, B2.4 Situace 4/4	M3	1 337,96	537,39	719 006,32
			komunikace (3266+2318+3224)*0,12=1 056,96 [A] napojení první úsek 101=101,00 [B] napojení druhý úsek 18=18,00 [C] napojení třetí úsek 44+118=162,00 [D] a+b+c+d=1 337,96 [E]				
11	122832		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. II, ODVOZ DO 2KM B2.1 - B2.2 Situace 1/4-2/4, B2.3 Situace 3/4, B2.4 Situace 4/4	M3	1 527,99	123,02	187 973,33
			komunikace (3266+2318+3224)*0,15=1 321,20 [A] plocha pod obrubníky (1282,8+1289,3)*0,5*0,15=192,91 [B] vyústění přípojky v km 0,571 (6,3*2,2+5,4*1,2+2,5*1)*0,2=4,57 [C] vyústění přípojky v km 0,739 (6*2,2+5,7*1,2+2,5*1)*0,2=4,51 [D] vyústění přípojky v km 0,796 (6,5*2,2+6*1,2+2,5*1)*0,2=4,80 [E] a+b+c+d+e=1 527,99 [F]				
11	122832	1	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. II, ODVOZ DO 2KM VÝMĚNA AKTIVNÍ ZÓNY. B2.1 - B2.2 Situace 1/4-2/4, B2.3 Situace 3/4, B2.4 Situace 4/4	M3	3 230,10	121,92	393 813,79
			komunikace (3266+2318+3224)*0,32=2 818,56 [A] plocha pod obrubníky (1282,8+1289,3)*0,5*0,32=411,54 [B] a+b=3 230,10 [C]				
12	129946		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM B2.4 Situace 4/4	M	22,00	305,05	6 711,10
			pročištění napojení u UV č. 21,23,27,29,30 6*4*3+4=22,00 [A]				
13	132832		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽÍ NEPAŽÍ TR. II, ODVOZ DO 2KM B2.1 - B2.4 Situace 1/4-4/4	M3	444,60	291,49	129 596,45

		chránička O2 (7,3+7,7)*0,8*1,1=13,20 [A] chránička VO 22,4*0,8*1=17,92 [B] chránička Telematika 6,5*0,8*1=5,20 [C] napojení UV DN 150 102,3*1,2*1,8=220,97 [D] napojení UV DN 200 11,7*1,2*1,8=25,27 [E] výústění přípojek DN 200 19*1,2*1,8=41,04 [F] vybourání přípojek 33,1*1,2*1,8=71,50 [G] rozšíření v kruhovém objezdu 18+8+(47*0,5)=49,50 [H] a+b+c+d+e+f+g+h=444,60 [I]				
14	133832	HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAZÍ NEPAŽ TR. II, ODVOZ DO 2KM B2.3 Situace 3/4 UV 15*1,2*1,2*1=21,60 [A] šachta 1*1,5*1,5*1,5=3,38 [B] a+b=24,98 [C]	M3	24,98	364,36	9 101,71
15	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NASYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ odkopávky 1527,99+3230,1=4 758,09 [A] rýhy 444,6=444,60 [B] šachty 24,98=24,98 [C] a+b+c=5 227,67 [D]	M3	5 227,67	12,88	67 332,39
16	17481	ZÁSYP JAM A RYH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ B2.1 - B2.4 Situace 1/4-4/4 chránička O2 (7,3+7,7)*0,8*0,7=8,40 [A] chránička VO 22,4*0,8*0,6=10,75 [B] chránička Telematika 6,5*0,8*0,6=3,12 [C] a+b+c=22,27 [D] napojení UV DN 150 102,3*1,2*1,4=171,86 [E] napojení UV DN 200 11,7*1,2*1,4=19,66 [F] výústění přípojek DN 200 19*1,2*1,4=31,92 [G] vybourání přípojek 33,1*1,2*1,8=71,50 [H] e+f+g+h=294,94 [I] po vybouraných přípojkách 33,1*1,2*1,8=71,50 [J] zásyp po vpustech 11*2=22,00 [K] d+i+j+k=410,71 [L]	M3	410,71	559,68	229 866,17
17	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ B2.1 - B2.4 Situace 1/4-4/4, B 4.2 Detaili výústění přípojek chránička O2 (7,3+7,7)*0,8*0,4=4,80 [A] chránička VO 22,4*0,8*0,4=7,17 [B] chránička Telematika 6,5*0,8*0,4=2,08 [C] a+b+c=14,05 [D] napojení UV DN 150 102,3*1,2*0,4=49,10 [E] napojení UV DN 200 11,7*1,2*0,4=5,62 [F] výústění přípojek DN 200 19*1,2*0,4=9,12 [G] e+f+g=63,84 [I] UV + šachta (15+1)*0,75=12,00 [J] d+i+j=89,89 [K]	M3	89,89	508,83	45 738,73
18	18120	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. II B2.1 - B2.2 Situace 1/4-2/4, B2.3 Situace 3/4, B2.4 Situace 4/4 ((3266+2318+3224)+(1282,8+1289,3)*0,5)=10 094,05 [A] výústění přípojky v km 0,571 6,3*2,2+5,4*1,2+0,8*1,2=21,30 [B] výústění přípojky v km 0,739 6*2,2+5,7*1,2+0,6*1,2=20,76 [C] výústění přípojky v km 0,796 6,5*2,2+6*1,2+0,6*1,2=22,22 [D] a+b+c+d=10 158,33 [E]	M2	10 158,33	20,83	211 598,01
19	18130	ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ B2.1 - B2.4 Situace 1/4-4/4 úprava zeleně	M2	1 170,90	13,45	15 748,61
20	18222	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M B2.1 - B2.4 Situace 1/4-4/4 výústění přípojek 92,5=92,50 [A] 0,5*(27,4+32,2+17,6+19,3+4,1+9,5+24,1+35,3+33,9+27,1+29,3+15,0+25,2+18,4)=159,20 [B] 6,7+5,7=12,40 [C] 0,5*(331,1+368,3+72,2+9)=390,30 [D] 2,6+9,5=12,10 [E] 0,5*(20+42,4+142,7+29)=117,05 [F] 21+0,5*288,6+5,8+7,7+10,2=189,00 [G] 0,5*(194,7+104,5+74,7+19,3+3,5)=198,35 [H] a+b+c+d+e+f+g+h=1 170,90 [I]	M2	1 170,90	17,84	20 888,86
21	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VYSEVEM B2.1 - B2.4 Situace	M2	1 170,90	18,56	21 731,90
1		Zemní práce				2 982 774,11
2		Základy				
22	272323	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C16/20 (B20) B2.1 - B2.4 Situace rozšíření vozovky u MOK ((18+8)+(47*0,5)*0,22)=31,17 [A]	M3	31,17	3 588,00	111 837,96
23	272325	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) B 4.2 Detaili výústění přípojek PODKLADNÍŽB DESKY POD DLAŽBU Z LOMOVÉHO KAMENE výústění přípojky v km 0,571 5,3*2,2*0,2+4,8*1,2*0,15=3,20 [B] výústění přípojky v km 0,739 4,4*2,2*0,2+4,6*1,2*0,15=2,76 [A] výústění přípojky v km 0,796 4,6*2,2*0,2+5,1*1,2*0,15=2,94 [C] patka - výústění trubky do svahu 3*1*0,7*0,5=1,05 [D] a+b+c+d=9,95 [E]	M3	9,95	4 420,81	43 987,06
24	272366	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTI B 4.2 Detaili výústění přípojek patka 1,05*0,08=0,08 [B] deska (3,2+2,76+2,94)*0,08=0,71 [A] a+b=0,79 [C]	T	0,79	22 113,00	17 469,27
2		Základy				173 294,29
4		Vodorovné konstrukce				
25	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO B2.1 - 2.4 Situace 1/4-4/4	M3	14,36	629,01	9 032,58

			ŠTĚRKOVÝ PÁS š. 1 m okolo výústění přípojek výústění přípojeky v km 0,571 (6,3+5,4)*1*2*0,2=4,68 [F] výústění přípojeky v km 0,739 (6+5,7)*1*2*0,2=4,68 [G] výústění přípojeky v km 0,796 (6,5+6)*1*2*0,2=5,00 [H] f+g+h=14,36 [I]				
27	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC B 4.2 Detail vyústění přípojek výústění přípojeky v km 0,571 7*2,0*0,3+4*1*0,3 =5,40 [A] výústění přípojeky v km 0,739 7,5*2*0,3+4,3*1*0,3=5,79 [B] výústění přípojeky v km 0,796 7*2*0,3+4,5*1*0,3=5,55 [C] a+b+c=16,74 [D] Vodorovné konstrukce	M3	16,74	6 065,36	101 534,13
		4					110 566,71
		5	Komunikace				
26	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO B 4.2 Detail vyústění přípojek PODKLADNÍ ZB VRSTVY POD DLAŽBU Z LOMOVÉHO KAMENE výústění přípojeky v km 0,571 6,3*2,2*0,15+5,4*1,2*0,15+0,8*1,2*0,15=3,20 [B] výústění přípojeky v km 0,739 6*2,2*0,15+5,7*1,2*0,15+0,6*1,2*0,15=3,11 [A] výústění přípojeky v km 0,796 6,5*2,2*0,15+6*1,2*0,15+0,6*1,2*0,15=3,33 [C] a+b+c=9,64 [D]	M3	9,64	629,01	6 063,66
28	56143		KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 150MM B2.1 - B2.4 Situace předláždění dlažby z kostek 4+3,7+4,7+4,2+3,2+3,5+2,6=25,90 [A]	M2	25,90	297,26	7 699,03
29	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM B 2.4 Situace 4/4 rozšíření u MOK 18+8+(47*0,5)=49,50 [A] asf. chodník 0,3*(89,3+125,8+42,3)=77,22 [B] a+b=126,72 [C]	M2	126,72	111,92	14 182,50
29	56333	1	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM VÝMĚNA AKTIVNÍ ZÓNY - ŠD fr.0-63. B2.1 - B2.2 Situace 1/4-2/4, B2.3 Situace 3/4, B2.4 Situace 4/4 komunikace 3266+2318+3224=8 808,00 [A] plocha pod obrubníky (1282,8+1289,3)*0,5=1 286,05 [B] a+b=10 094,05 [C]	M2	10 094,05	104,85	1 058 361,14
30	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM B2.1 - B2.2 Situace 1/4-2/4, B2.3 Situace 3/4, B2.4 Situace 4/4 předláždění dlažby z kostek 4+3,7+4,7+4,2+3,2+3,5+2,6=25,90 [A] předláždění dlažby z kostek 5+17+1,8+3,4+3,7+6,2+2,9=40,00 [B] komunikace 1353+295,2+1319+1691+623+1276,5+1069+513,3=8 140,00 [C] pod obrubníky (89,2+125,9+42,2+573,9+202,8+105,3+74,9+74,3)*0,5=644,25 [D] pod obrubníky (122,5+222,1+133+350,8+461,5)*0,5=644,95 [E] a+b+c+d+e=9 495,10 [F]	M2	9 495,10	146,18	1 387 993,72
31	563345		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM VÝMĚNA AKTIVNÍ ZÓNY - ŠD fr.63-125. B2.1 - B2.2 Situace 1/4-2/4, B2.3 Situace 3/4, B2.4 Situace 4/4 komunikace 3266+2318+3224=8 808,00 [A] plocha pod obrubníky (1282,8+1289,3)*0,5=1 286,05 [B] a+b=10 094,05 [C]	M2	10 094,05	165,80	1 673 593,49
32	56344		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPISKU TL. DO 200MM B2.1 - B2.2 Situace 1/4-2/4, B2.3 Situace 3/4, B2.4 Situace 4/4 komunikace 1353+295,2+1319+1691+623+1276,5+1069+513,3=8 140,00 [A] pod obrubníky (89,2+125,9+42,2+573,9+202,8+105,3+74,9+74,3)*0,5=644,25 [B] pod obrubníky (122,5+222,1+133+350,8+461,5)*0,5=644,95 [C] a+b+c=9 429,20 [D]	M2	9 429,20	146,18	1 378 360,46
33	572222		SPOJOVACÍ POSTRIK Z MODIFIK ASFALTU DO 1,0KG/M2 B2.1 - B2.2 Situace 1/4-2/4, B2.3 Situace 3/4, B2.4 Situace 4/4 komunikace (1353+295,2+1319+1691+623+1276,5+1069+513,3)*2=16 280,00 [A] napojení první úsek 101=101,00 [B] napojení druhý úsek 18=18,00 [C] napojení třetí úsek 44+118=162,00 [D] a+b+c+d=16 561,00 [E]	M2	16 561,00	10,47	173 393,67
34	574A33		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM B2.1 - B2.2 Situace 1/4-2/4, B2.3 Situace 3/4, B2.4 Situace 4/4 komunikace 1353+295,2+1319+1691+623+1276,5+1069+513,3=8 140,00 [A] napojení první úsek 101=101,00 [B] napojení druhý úsek 18=18,00 [C] napojení třetí úsek 44+118=162,00 [D] asf. chodník 0,3*(89,3+125,8+42,3)=77,22 [E] a+b+c+d+e=8 498,22 [F]	M2	8 498,22	203,17	1 726 583,36
35	574C565		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM CRMb - asfalt modifikovaný pryžovým recyklatem B2.1 - B2.2 Situace 1/4-2/4, B2.3 Situace 3/4, B2.4 Situace 4/4 komunikace 1353+295,2+1319+1691+623+1276,5+1069+513,3=8 140,00 [A]	M2	8 140,00	346,50	2 820 510,00
36	574E465		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM B2.1 - B2.2 Situace 1/4-2/4, B2.3 Situace 3/4, B2.4 Situace 4/4 komunikace 1353+295,2+1319+1691+623+1276,5+1069+513,3=8 140,00 [A]	M2	8 140,00	217,58	1 771 101,20
37	58212		DLAŽDENÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC u kruháku 18+8=26,00 [A]	M2	26,00	1 826,50	47 489,00
38	58301		KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL. 150MM B2.1 - 2.4 Situace 1/4-4/4 ochrana kanalizace v místech nízkého křytí (15+6)*1=21,00 [A]	M2	21,00	143,03	3 003,63
39	587202		PŘEDLÁŽENÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK B2.1 - B2.4 Situace 5+17+1,8+3,4+3,7+6,2+2,9=40,00 [A] 4+3,7+4,7+4,2+3,2+3,5+2,6=25,90 [B] a+b=65,90 [C]	M2	65,90	478,93	31 561,49
40	587205		PŘEDLÁŽENÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC B2.4 Situace 4/4 u MOK 3,5*2+3*2+7*2=27,00 [A]	M2	27,00	209,13	5 646,51
41	58920		VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM B2.1 - B2.2 Situace 1/4-2/4, B2.3 Situace 3/4, B2.4 Situace 4/4	M	540,40	38,08	20 578,43

			asf. chodník 89,3+125,8+42,3+2,3+5+4,7+8,9=278,30 [A] napojení první úsek 16,5+13,4+31+17+18,2=96,10 [B] napojení druhý úsek 2*30+16=76,00 [C] napojení třetí úsek 18+16+14=48,00 [D] u MOK 26+16=42,00 [E] a+b+c+d+e=540,40 [F] Komunikace						12 126 121,29
		7	Přidružená stavební výroba						
42	711117		IZOLACE BÉŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z PE FÓLII B2.4 Situace 4/4	M2	34,00	221,13	7 518,42		
		7	budova zámku u MOK (17+17)*1=34,00 [A] Přidružená stavební výroba				7 518,42		
		8	Potrubi						
43	87433		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM B2.1 - 2.4 Situace 1/4-4/4	M	102,30	434,99	44 499,48		
			napojení UV 5,7+7,8+5,8+6,6+2,8+5,3+5,2+1+5,5+1+5,4+1+9,2+5,2+6,8+6+5,8+5,7+5,3=102,30 [A]						
44	87434		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM B2.1 - 2.4 Situace 1/4-4/4	M	30,70	556,48	17 083,94		
			napojení UV 5+3,2+3,5=11,70 [A] vyústění UV do svahu 7,2+6+5,8=19,00 [B] a+b=30,70 [C]						
45	87727		CHRÁNICKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 100MM B2.1 - 2.4 Situace 1/4-4/4	M	43,90	365,38	16 040,18		
			chránička O2 (7,3+7,7)=15,00 [A] chránička VO 22,4=22,40 [B] chránička Telematika 6,5=6,50 [C] a+b+c=43,90 [D]						
46	89433		ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z PROST. BETONU NA POTRUBÍ DN DO 200MM B2.3 Situace 3/4	KUS	1,00	16 374,96	16 374,96		
47	89712		VPUST KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ B2.3 Situace 3/4	KUS	18,00	4 914,34	88 458,12		
48	897121		VPUST KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ VČETNĚ PACHOVÉ UZÁVĚRY. B2.3 Situace 3/4	KUS	13,00	5 481,51	71 259,63		
49	89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ B2.1 - B2.2 Situace 1/4-2/4, B2.3 Situace 3/4, B2.4 Situace 4/4	KUS	2,00	1 757,70	3 515,40		
50	89923		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ B2.1 - B2.2 Situace 1/4-2/4, B2.3 Situace 3/4, B2.4 Situace 4/4	KUS	1,00	884,52	884,52		
51	899524		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) B2.1 - B2.4 Situace 1/4-4/4	M3	2,44	4 420,81	10 786,78		
		8	19*0,4*0,4-19*0,0314=2,44 [A] Potrubi				268 903,01		
		9	Ostatní konstrukce a práce						
52	914123		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ DZ 33 kusů, sloupek 17 kusů.	KUS	33,00	283,50	9 355,50		
53	914161		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TR 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ DZ - 39 kusů, sloupek - 19 kusů, 9 kusů DZ se připevní na sloup VO. A 114=4,00 [A] E 4 1=1,00 [B] IS 21b 2=2,00 [C] P 2 6=6,00 [D] E 2b3=3,00 [E] IP 6 6=6,00 [F] iP 7 2=2,00 [G] B 24a 1=1,00 [H] B 24b 1=1,00 [I] E 9 2=2,00 [J] E 12 2=2,00 [K] A 6a 3=3,00 [L] A 29 1=1,00 [M] A 31a 1=1,00 [N] A 31b 1=1,00 [O] A 31c 1=1,00 [P] A 2b 1=1,00 [Q] B 16 1=1,00 [R] a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k+l+m+n+o+p+q+r=39,00 [S]	KUS	39,00	1 132,87	44 181,93		
54	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLADKA cyklopiktokoridor (0,5m2/kus) 6*0,5=3,00 [A] V 7 přechod pro chodce 6*3*0,5=9,00 [B] a+b=12,00 [C]	M2	12,00	90,72	1 088,64		
55	915211		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLADKA V 2b (1,5/1,5/0,25) (31,2+15,5+19,3+22+24,5+24,5+35,2)*0,25/2=21,53 [A] V 1a (0,25) (22,8+15,2)*0,25=9,60 [B] cyklopiktokoridor (0,5 m2/kus) 6*0,5=3,00 [C] čtvereček přejezdu pro cyklisty 7*0,5*0,5=1,75 [D] V 7 - přechod pro chodce (6+6)*3*0,5=18,00 [E] V 13a 4=4,00 [F] a+b+c+d+e+f=57,78 [G]	M2	57,78	90,72	5 241,80		
56	91742		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ 90% Z VYTĚŽENÉHO MATERIÁLU, 10% NOVÉ OBRUBNÍKY (NÁHRADA ZA POŠKOZENÉ OBRUBY) B2.1 - B2.2 Situace 1/4-2/4, B2.3 Situace 3/4, B2.4 Situace 4/4	M	2 578,40	39,69	102 336,70		
			vpravo pro směru staničení (89,2+125,9+42,2+573,9+202,8+105,3+74,9+74,3)=1 288,50 [A] vlevo pro směru staničení (122,5+222,1+133+350,8+461,5)=1 289,90 [B] A+B=2 578,40 [C]						

57	917421		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ROZMĚRY 24*35 CM PŘÍMÉ B2.4 Situace 4/4 u MOK 27+20.18=29,00 [A]	M	29,00	2 056,13	59 627,77
58	917422		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ROZMĚRY 24*35 CM OBLOUKOVÉ B2.4 Situace 4/4 u MOK 18=18,00 [A]	M	18,00	2 736,53	49 257,54
59	91772		OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH PŘÍDLAŽBA - BUDE PROVEDENA Z VYBOURANÝCH KOSTEK B2.1 - B2.2 Situace 1/4-2/4, B2.3 Situace 3/4, B2.4 Situace 4/4 vpravo pro směru staničení 2*(89,2+125,9+42,2+573,9+202,8+105,3+74,9+74,3)=2 577,00 [A] vlevo pro směru staničení 2*(122,5+222,1+133+350,8+461,5)=2 579,80 [B] 2*(19+12+11,8)=85,60 [C] A+B+C=5 242,40 [D]	M	5 242,40	139,31	730 318,74
60	918545		ČELA KAMENNA PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM VYÚSTNÍ OVORY KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY	KUS	3,00	11 090,52	33 271,56
61	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM B2.1 - B2.2 Situace 1/4-2/4, B2.3 Situace 3/4, B2.4 Situace 4/4 89,3+125,8+42,3+2,3+5+4,7+8,9=278,30 [A] 16,5+13,4+31+17+18,2=96,10 [B] 2*30+16=76,00 [C] 18+16+14=48,00 [D] 26+16=42,00 [E] A+B+C+D+E=540,40 [F]	M	540,40	61,88	33 439,95
62	93818		OCÍŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM první úsek 101=101,00 [B] druhý úsek 18=18,00 [C] třetí úsek 44+118=162,00 [D] b+c+d=281,00 [E]	M2	281,00	6,60	1 854,60
63	96687		VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH Odvoz na skládku do 3 km vč. poplatku.	KUS	26,00	1 236,47	32 148,22
64	97611		VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ Z BETON DÍLCŮ Odvoz na skládku do 3 km včetně poplatku za skládku. VYBOURÁNÍ KANAL. POTRUBÍ OD ÚV Č.13,15,19	KUS	3,00	1 854,71	5 564,13
9			Ostatní konstrukce a práce				1 107 687,08
			C e l k e m				17 958 534,94

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce	
Vícepráce celkem	0,00
Méněpráce	
Méněpráce celkem	0,00
Celkem	0,00
Celkem	17 958 534,94



Stavba : 2015004 Modernizace silnice II/315 Choceň - ul. Pardubická
číslo a název SO: SO 400 ÚPRAVA VO
číslo a název rozpočtu: SO 400 ÚPRAVA VO

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
	400		Elektroinstalace - silnoproud				
11011			ÚPRAVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ DLE SAMOSTATNÉHO ROZPOČTU	KPL	1,00	380 554,50	380 554,50
	400		Elektroinstalace - silnoproud				380 554,50
Celkem							380 554,50

Ostatní ve výkazu nespécifikované práce

Vícepráce	
Vícepráce celkem	0,00
Méněpráce	
Méněpráce celkem	0,00
Celkem	0,00
Celkem	380 554,50

Stavba : 2015004 Modernizace silnice II/315 Choceň - ul. Pardubická
číslo a název SO: SO 800 VEGETAČNÍ ÚPRAVY
číslo a název rozpočtu: SO 800 VEGETAČNÍ ÚPRAVY



Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
		800	Vegetační úpravy				
1	801801		VEGETAČNÍ ÚPRAVY DLE SAMOSTATNÍHO ROZPOČTU	Soub	1,00	715 458,23	715 458,23
		800	Vegetační úpravy				715 458,23
			Celkem				715 458,23

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce	
Vícepráce celkem	0,00
Méněpráce	
Méněpráce celkem	0,00
Celkem	0,00
Celkem	715 458,23

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	0,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00	0,00
Montáž - materiál		84 665,88
Montáž - práce		111 714,01
Mezisoučet 1	0,00	196 379,89
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		11 782,79
Nátěry		0,00
Zemní práce		129 270,52
PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací		1 292,71
Mezisoučet 2	0,00	338 725,91
Dodav. dokumentace 1,50% z mezisoučtu 2		5 080,89
Rizika a pojištění 1,50% z mezisoučtu 2		5 080,89
Opravy v záruce 5,00% z mezisoučtu 1		9 818,99
Základní náklady celkem		358 706,68
Vedlejší náklady		
GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2		11 008,59
Provozní vlivy 3,20% z pravé strany mezisoučtu 2		10 839,23
Vedlejší náklady celkem		21 847,82
Kompletační činnost		0,00
Náklady celkem		380 554,50
Základ a hodnota DPH 21%	380 554,50	79 916,44
Základ a hodnota DPH 15%	0,00	0,00
Náklady celkem s DPH		460 470,94
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Součty odstavců	Materiál	Montáž
Elektromontáže	84 665,88	111 714,01
Demontáže	0,00	19 875,98
Zemní práce	0,00	129 270,52

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Elektromontáže								
Demontáže								
<i>KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC,1kV</i>								
do 25 mm2	m	30,00		0,00	15,88	476,40	15,88	476,40
<i>SVÍTIDLO VENKOVNÍ VÝBOJKOVÉ</i>								
1xSHC do 250W,IP23	ks	11,00		0,00	283,50	3 118,50	283,50	3 118,50
<i>OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR</i>								
ocelový - do 6m	ks	9,00		0,00	963,90	8 675,10	963,90	8 675,10
ocelový - do 8m	ks	2,00		0,00	1 247,40	2 494,80	1 247,40	2 494,80
<i>VÝLOŽNÍK</i>								
rovný do 2m	ks	4,00		0,00	255,15	1 020,60	255,15	1 020,60
obloukový do 2m	ks	2,00		0,00	255,15	510,30	255,15	510,30
<i>STOŽÁROVÁ VÝZBROJ</i>								
SR ...-27 st.výz.1xE27/5xM8/35mm2/TN-S	ks	11,00		0,00	175,77	1 933,47	175,77	1 933,47
<i>UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI</i>								
Do 16 mm2	ks	121,00		0,00	13,61	1 646,81	13,61	1 646,81
Demontáže - celkem				0,00		19 875,98		19 875,98
<i>INSTALAČNÍ MATERIÁL</i>								
TRUBKA OHEBNÁ 40	m	25,00	14,74	368,50	22,68	567,00	37,42	935,50
TRUBKA OHEBNÁ 110	m	10,00	39,69	396,90	34,02	340,20	73,71	737,10
TRUBKA PEVNÁ 110	m	10,00	51,03	510,30	39,69	396,90	90,72	907,20
<i>KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC</i>								
CYKY-J 3x1.5 , pevně	m	90,00	13,61	1 224,90	13,61	1 224,90	27,22	2 449,80
CYKY-J 4x10 , volně	m	105,00	96,39	10 120,95	30,62	3 215,10	127,01	13 336,05
<i>SPOJKA 1kV PRO KABELY</i>								
<i>S PLASTOVOU IZOLACÍ</i>								
SME81512-CEE05 6-25mm2	ks	8,00	510,30	4 082,40	680,40	5 443,20	1 190,70	9 525,60
<i>LISOVACÍ SPOJOVAČE</i>								
budou upřesněny dle skut. stavu stávajících kabelů, 16-10mm2	ks	32,00	73,71	2 358,72	73,71	2 358,72	147,42	4 717,44
<i>UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI</i>								
Do 16 mm2	ks	121,00		0,00	29,48	3 567,08	29,48	3 567,08
<i>OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ</i>								
FeZn-D10 (0,62kg/m), volně	m	75,00	24,95	1 871,25	51,03	3 827,25	75,98	5 698,50
<i>SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ</i>								
SP připojovací	ks	11,00	14,74	162,14	73,71	810,81	88,45	972,95
SS spojovací	ks	24,00	13,61	326,64	73,71	1 769,04	87,32	2 095,68
<i>STOŽÁROVÉ POUZDRO</i>								
SP250/1500	ks	5,00	850,50	4 252,50	164,43	822,15	1 014,93	5 074,65
SP350/1500	ks	6,00	1 411,83	8 470,98	164,43	986,58	1 576,26	9 457,56
<i>STOŽÁR ULIČNÍ BEZPATICOVÝ</i>								
<i>repase a opětovná montáž stávajícího dřívku</i>								
6m - sadový	ks	5,00	2 268,00	11 340,00	1 247,40	6 237,00	3 515,40	17 577,00
6m - přechodový	ks	4,00	2 268,00	9 072,00	1 247,40	4 989,60	3 515,40	14 061,60
8m - uliční	ks	2,00	2 835,00	5 670,00	1 587,60	3 175,20	4 422,60	8 845,20
<i>VÝLOŽNÍK</i>								
<i>repase a opětovná montáž stávajícího výložníku</i>								
rovný - přechodový	ks	4,00	850,50	3 402,00	481,95	1 927,80	1 332,45	5 329,80
obloukový uliční	ks	2,00	850,50	1 701,00	368,55	737,10	1 219,05	2 438,10
<i>STOŽÁROVÁ VÝZBROJ</i>								
SR 481-27(14)Z/Cu st.výz.1xE27(14)/4xM8/35mm2	ks	11,00	595,35	6 548,85	255,15	2 806,65	850,50	9 355,50
<i>TAVNÁ VLOŽKA E27+STYČ.KROUŽEK</i>								
6A,char.normální	ks	11,00	28,35	311,85	28,35	311,85	56,70	623,70
<i>SVÍTIDLA PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ</i>								
<i>repase a opětovná montáž stávajícího svítidla</i>								
uliční výbojkové 70W	ks	5,00	1 134,00	5 670,00	396,90	1 984,50	1 530,90	7 654,50
uliční výbojkové 100W	ks	2,00	1 134,00	2 268,00	396,90	793,80	1 530,90	3 061,80
výbojkové pro osv. přechodu 150W	ks	4,00	1 134,00	4 536,00	396,90	1 587,60	1 530,90	6 123,60
<i>HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY</i>								
Repase demontovaného zařízení	hod	28,00		0,00	283,50	7 938,00	283,50	7 938,00
Uprava stavajícího zařízení	hod	8,00		0,00	283,50	2 268,00	283,50	2 268,00
Napojení na stavající zařízení	hod	16,00		0,00	283,50	4 536,00	283,50	4 536,00
Zabezpečení pracoviště	hod	24,00		0,00	283,50	6 804,00	283,50	6 804,00
<i>SPOLUPRÁCE S DODAVATELEM PRI</i>								
zapojování a zkouškách	hod	16,00		0,00	283,50	4 536,00	283,50	4 536,00
<i>KOORDINACE POSTUPU PRACI</i>								
S ostatními profesemi	hod	16,00		0,00	283,50	4 536,00	283,50	4 536,00
<i>PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK</i>								
<i>DLE CSN 331500</i>								
Revizní technik	hod	16,00		0,00	567,00	9 072,00	567,00	9 072,00
Spolupráce s reviz.technikem	hod	8,00		0,00	283,50	2 268,00	283,50	2 268,00

Podružný materiál									0,00
Elektromontáže - celkem									0,00
Zemní práce									
VYTÝČENÍ TRATI									
Kabelové vedení v zastaveném prostoru	km	0,10		0,00	28 350,00	2 835,00	28 350,00		2 835,00
ROZBOURÁNÍ BETONOVÉHO ZÁKLADU									
Premist.mater.nalození,odvoz	m3	7,00		0,00	2 835,00	19 845,00	2 835,00		19 845,00
JÁMA PRO STOŽÁRY VER.OSVĚTLENÍ									
O OBJEMU DO 2 m3									
Zemina třídy 3,ručně	m3	14,00		0,00	737,10	10 319,40	737,10		10 319,40
ZÁHOZ JÁMY,UPĚCHOVÁNÍ,ÚPRAVA									
POVRCHU									
V zemine třídy 3-4	m3	7,00		0,00	181,44	1 270,08	181,44		1 270,08
POUZDROVÝ ZÁKL.PRO STOŽ.VENK. OSV.									
D 250x1000 mm	ks	5,00		0,00	2 778,30	13 891,50	2 778,30		13 891,50
D 350x1500 mm	ks	6,00		0,00	3 231,90	19 391,40	3 231,90		19 391,40
HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY									
Zemina třídy 3, šíře 350mm,hĺoubka 500mm	m	85,00		0,00	129,28	10 988,80	129,28		10 988,80
Zemina třídy 3, šíře 650mm,hĺoubka 1200mm	m	20,00		0,00	574,94	11 498,80	574,94		11 498,80
ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE									
Z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do 65cm,tloušťka 10cm	m	85,00		0,00	62,37	5 301,45	62,37		5 301,45
FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC									
Do šířky 20cm	m	85,00		0,00	13,61	1 156,85	13,61		1 156,85
KABELOVÝ PROSTUP Z PVC TRUBKY									
Světlost do 10,5 cm	m	30,00		0,00	73,71	2 211,30	73,71		2 211,30
ZÁKLAD Z PROSTÉHO BETONU									
Do rostlé zeminy bez bednění	m3	2,00		0,00	3 231,90	6 463,80	3 231,90		6 463,80
KRÍŽOVATKA S PODZEMNIMI SÍTEMÍ									
(bude upřesněno podle skut. stavu, zjištěného při zemních pracích)									
Položení chráničky vč.zakrytí	ks	6,00		0,00	963,90	5 783,40	963,90		5 783,40
ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY									
Zemina třídy 3, šíře 350mm,hĺoubka 500mm	m	85,00		0,00	31,75	2 698,75	31,75		2 698,75
Zemina třídy 3, šíře 350mm,hĺoubka 1200mm	m	20,00		0,00	141,75	2 835,00	141,75		2 835,00
ODVOZ ZEMINY									
Do vzdálenosti 1 km	m3	14,35		0,00	776,79	11 146,94	776,79		11 146,94
ÚPRAVA POVRCHU									
Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3	m2	45,00		0,00	36,29	1 633,05	36,29		1 633,05
Zemní práce - celkem					0,00	129 270,52			129 270,52
POZNÁMKY :									
V rozpočtu nejsou zahrnuty :									
- zábory pozemků, místní poplatky									
- dopravní značení, označení stavby									
- případné bourání a obnova zpevněných povrchů - bude součástí stavební části									
- vytyčení podzemních sítí a geodetické zaměření									

Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení MODERNIZACE SILNICE II/315 CHOCEŇ - UL, PARDUBICKÁ SO 400 - Úprava VO Správa a údržba silnic PK, Doubravice 98, 533 53 Pardubice 15/22
Akce	
Projekt	
Investor	
Z. č.	
A. č.	
Smlouva	
Vypracoval	ing. Petr Koza
Kontroloval	
Datum	
Zpracovatel	
CÚ	
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.

Doprava dodávek (3,6) %	3,60
Přesun dodávek (1) %	1,00
PPV (1 nebo 6) %	6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	1,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	1,50
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	1,50
Opravy v záruce (5 - 7) %	5,00
GZS (3,25 nebo 8,4) %	3,25
Provozní vlivy %	3,20
Kompletační činnost - a	0,00
Kompletační činnost - b	0,952842
Kompletační činnost - k1	0,00
Kompletační činnost - k2	0,00
Roční nárůst cen 1 %	0,00
Roční nárůst cen 2 %	0,00
1. sazba DPH %	
- i pro přírážky rekapitulace	21
2. sazba DPH %	15
Procento PM %	5

KRYCÍ LIST VYKAZU VYMER



Název stavby	Modernizace silnice II/315 Choceň - ul. Pardubická	JKSO	
Název objektu	SO 800 Vegetační úpravy	EČO	
		Místo	Choceň - ul. Pardubická
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant	Ing. Kulhánková		
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	
			15.5.2015

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		715 458,23	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)		715 458,23
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel						D Celkem bez DPH 715 458,23			
						DPH	%	Základ daně	DPH celkem
						snížená	15,0	0,00	0,00
						základní	21,0	715 458,23	150 246,23
						Cena s DPH 865 704,46			
						E Přípočty a odpočty			
						Dodá zadavatel		0,00	
						Klouzavá doložka		0,00	
						Zvýhodnění		0,00	

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Modernizace silnice II/315 - Choceň - ul. Pardubická

Objekt: SO 800 Vegetační úpravy



JKSO:

Datum: 5.9.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce

1	001	112101101	Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm	kus	1,000	1 360,80	1 360,80
			1 - viz tabulková část		1,000		
2	001	112101102	Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm	kus	17,000	2 494,80	42 411,60
			17 - viz tabulková část		17,000		
3	001	112101103	Kácení stromů listnatých D kmene do 700 mm	kus	18,000	3 969,00	71 442,00
			18 - viz tabulková část		18,000		
4	001	112101104	Kácení stromů listnatých D kmene do 900 mm	kus	6,000	5 103,00	30 618,00
			6 - viz tabulková část		6,000		
5	001	112101105	Kácení stromů listnatých D kmene do 1100 mm	kus	3,000	6 577,20	19 731,60
			3 - viz tabulková část		3,000		
6	231	112251221	odřezováním do hloubky 0,5 m	m2	16,330	1 701,00	27 777,33
			45+20 - viz tabulková část		16,330		
7	001	162301401	kmene do 300 mm	kus	1,000	567,00	567,00
			1		1,000		
8	001	162301402	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm	kus	17,000	793,80	13 494,60
			17		17,000		
9	001	162301403	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 700 mm	kus	18,000	1 020,60	18 370,80
			18		18,000		
10	001	162301404	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 900 mm	kus	9,000	1 247,40	11 226,60
			6+3		9,000		
11	001	162301411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	1,000	567,00	567,00
			1		1,000		
12	001	162301412	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm	kus	17,000	793,80	13 494,60
			17		17,000		
13	001	162301413	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 700 mm	kus	18,000	1 020,60	18 370,80
			18		18,000		
14	001	162301414	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 900 mm	kus	9,000	1 247,40	11 226,60
			6+3		9,000		
15	001	174201201	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm	kus	10,000	83,92	839,20
			1+9		10,000		
16	001	174201202	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 500 mm	kus	22,000	178,04	3 916,88
			17+5		22,000		
17	001	174201203	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 700 mm	kus	22,000	343,60	7 559,20
			18+4		22,000		
18	001	174201204	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 900 mm	kus	11,000	765,45	8 419,95
			6+3+2		11,000		
19	231	183101115	Jamky pro výsadbu bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,4 m3 v rovině a svahu do 1:5 - třesně	kus	15,000	328,86	4 932,90
			15		15,000		

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Modernizace silnice II/315 - Choceň - ul. Pardubická

Objekt: SO 800 Vegetační úpravy



JKSO:

Datum: 5.9.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8
20	231	183101215	Jamky pro výsadbu 50% výměnou půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,4 m3 v rovině a svahu do 1:5 - sakury	kus	8,000	385,56	3 084,48
			8		8,000		
21	231	183101221	Jamky pro výsadbu 50% výměnou půdy tř 1 až 4 objem do 1,0 m3 v rovině a svahu do 1:5 - lípy	kus	22,000	669,06	14 719,32
			22		22,000		
22	231	184102115	Výsadba dřeviny s balem D do 0,6 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 sakury a třešně	kus	23,000	249,48	5 738,04
			8+15		23,000		
23	231	184102116	Výsadba dřeviny s balem D do 0,8 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 lípy	kus	22,000	510,30	11 226,60
			22		22,000		
24	231	184215133	Ukotvení kmene dřevin třemi kůly, délky přes 2 do 3 m prům 80 mm	kus	45,000	157,63	7 093,35
			8+15+22		45,000		
25	231	184813121	Ochrana dřevin před okusem mechanicky pletivem v rovině a svahu do 1:5 - třešně	kus	15,000	15,31	229,65
			15		15,000		
26	231	184501111	Zřízení obalu kmene listnatého z rákosy v min 1,5m - lípy	ks	22,000	39,69	873,18
			22		22,000		
27	231	185802114	Hnojení půdy umělým hnojivem a kondicionerem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5	t	0,043	16 329,60	702,17
28	231	18491-1421	Mulčování mis stromů drcenou borkou	m2	45,000	31,75	1 428,75
			45x1		45,000		
29	231	185851121	Dovoz vody pro závlivu rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	4,500	317,52	1 428,84
			100 x 45x5		4,500		
30	231	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlivu rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	22,500	19,39	436,28
			100 x 45x5		22,500		
31	231	185804311	Závlivka rostlin vodou do 20 m2	m3	4,500	68,61	308,75
			100x45		4,500		
	R	999999001	Rezerva na další možné kácení stromů po provedení sond	ks	5,000	2 268,00	11 340,00
	R	999999002	Provedení sond v kořenovém systému stromů pod komunikací	ks	5,000	3 969,00	19 845,00
	R	999999003	Likvidace dřevní hmoty z pokácených stromů, kmeny budou uloženy na pozemku PK a předány investorovi, větve ekologicky likvidovány	kpt	1,000	20 412,00	20 412,00
	R	999999004	Redukční řez koruny 10% vč.likvidace ořezané hmoty	ks	11,000	3 175,20	34 927,20
	R	999999005	Redukční řez koruny 15% vč.likvidace ořezané hmoty	ks	6,000	3 742,20	22 453,20
	R	999999006	Redukční řez koruny 20% vč.likvidace ořezané hmoty	ks	18,000	4 309,20	77 565,60
	R	999999007	Bezpečnostní řez vč.likvidace ořezané hmoty	ks	1,000	3 969,00	3 969,00
	R	999999008	Dodávka a instalace bezpečnostní vazby Cobra (4t) 10 ksx5m	m	50,000	494,42	24 721,00
	026	260000001	Lipa malolistá (Tilia cordata) 16/18 ZB	kus	22,000	1 644,30	36 174,60
		260000002	Sakura sloupovitá (Prunus serrulata Amonogawa) 250/300 ZB	kus	8,000	2 540,16	20 321,28
		026000003	Prunus avium - třešň ptačka 12-14	kus	15,000	1 451,52	21 772,80
		026000004	Rákosová rohož v 150 cm, 0,5m/strom - lípy 22x0,5m	m	11,000	99,79	1 097,69

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Modernizace silnice II/315 - Choceň - ul. Pardubická

Objekt: SO 800 Vegetační úpravy




JKSO:

Datum: 5.9.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8
		026000006	Půdní kondicionér. +3% ztrat. (0.5 kg/strom) 0.5x45	kg	23,175	362,88	8 409,74
		026000007	Zásobní hnojivo. +3% ztrat. 5ksx45	kus	231,750	1,13	261,88
		026000008	Mulčovací kura	m3	4,500	839,16	3 776,22
		026000009	Kůl frézovaný se špicí 8/250. 1% ztrat.	kus	136,350	145,15	19 791,20
		026000010	Příchka 6/60. 1% ztrat.	m	139,380	13,61	1 896,96
		026000011	Úvazek bavlněný š.3 cm. 1% ztrat.	m	139,380	12,25	1 707,41
		026000012	Juta k ovinu kmene v místě úvazku š.20 cm. 1%ztrat.	m	45,450	10,43	474,04
		026000013	Plastová chránička proti okusu zvíř. dl.120 cm	kus	15,000	24,72	370,80
		026000014	Zahradní zemina na výměnu pudy 22x0,25+8x0,1	m3	6,300	589,68	3 714,98
	R	999999009	Komparativní řez před výsadbou vč.likvidace ořezané hmoty	kus	45,000	39,69	1 786,05
	R	999999010	Rezerva na další možnou náhradu pokácených stromů	kus	5,000	1 660,18	8 300,90
	R	999999011	Následná údržba 5 let viz TZ	kpt	1,000	13 608,00	13 608,00
32		998231311	Přesun hmot pro SÚ vodorovně do 500 m	t	3,647	867,51	3 163,81

Celkem

715 458,23

[illegible]

Příloha č.4

Čestné prohlášení

ve věci přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH)


Dodavatel (poskytovatel plnění)	ALPINE Bau CZ a.s. Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou 757 01 Valašské Meziříčí
Poskytované plnění (název akce):	Oprava silnice II/315 Choceň – ul. Pardubická

Prohlašujeme, že přijaté plnění bude použito výlučně pro účely, které pro Správu a údržbu silnic Pardubického kraje nejsou předmětem daně, popřípadě ve vztahu k danému plnění Správa a údržba silnic Pardubického kraje nevystupuje jako osoba povinná k dani (není používáno k ekonomické činnosti). Ve smyslu Informace Generálního finančního ředitelství a MFČR ze dne 9. 11. 2011 není pro výše uvedené plnění aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH.

Datum:

3. 09. 2015

Razítko:



Správa a údržba silnic
 Pardubického kraje
 Doubravice 98
 533 53 Pardubice
 IČ: 00085031
 DIČ: CZ00085031

③

Za Správu a údržbu silnic Pardubického kraje:

výtisk č.:	5
přílohy:	
počet listů:	1/1

ALPINE Bau CZ a.s.

sídlem/místem podnikání, Jirásková 613/13, 757 01 Valašské Meziříčí

IČ: 02604795

DIČ: CZ02604795

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl B vložka č. 10609

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Valašské Meziříčí

tel./fax: 571 750 101

kteřou zastupuje: Stanislav Farana a Ing. Radislav Nohavica, prokuristé
jako kupující (dále jen „kupující“),

a

Skanska Asphalt s.r.o.

sídlem Pavelkova 1133/6, Hodolany, 779 00 Olomouc

IČ 241 23 641,

DIČ CZ241 23 641,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 55850,

bankovní spojení: Citibank Europe plc, organizační složka, č.ú. 2057590100/2600,

zastoupená: Ing. Michalem Jurkou, jednatelem a Ing. Jiřím Teleckým, jednatelem

jako prodávající (dále jen „prodávající“)

uzavírají níže uvedeného dne tuto rámcovou kupní smlouvu:

Preambule:

Vzhledem k tomu, že

- společnost Skanska Asphalt s.r.o. má zájem prodávat společnosti ALPINE Bau CZ a.s. asfaltové směsi zejména z obaloven v lokalitě Huntířov, Pardubice, Modřec
- společnost Skanska Asphalt s.r.o. je členem skupiny Skanska, Skupina Skanska představuje podnikatelské uskupení tvořené společnostmi Skanska a.s. a jí přímo či nepřímo ovládanými společnostmi, které vykonávají své procesy a činnosti na území České republiky, Slovenské republiky i v jiných zemích

uzavírají smluvní strany v souladu s § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tuto rámcovou kupní smlouvu.

Článek I.

Předmět a účel smlouvy

1. Touto rámcovou kupní smlouvou se upravují práva a povinnosti ze závazkových právních vztahů založených kupními smlouvami (dále jen „prováděcí smlouvy“):

- a) jejichž předmětem je povinnost prodávajícího dodat kupujícímu (bez přepravy) Asfaltovou směs uvedenou v Ceníku směsí prodávajícího, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této rámcové kupní smlouvy (dále jen „Asfaltová směs“ nebo „zboží“), a převést ke zboží kupujícímu vlastnické právo a povinnost kupujícího zaplatit kupní cenu, a
 - b) které prodávající a kupující uzavřou v době účinnosti této rámcové kupní smlouvy, a jež budou dodávány zejména z obalovny v lokalitě Huntířov, Pardubice, Modřec .
2. Prováděcí smlouva se uzavírá na základě písemné objednávky kupujícího, která obsahuje alespoň označení smluvních stran a určení druhu a množství asfaltové směsi. Objednávka zpravidla obsahuje též určení doby odběru asfaltové směsi.
 3. Prodávající je objednávku oprávněn odmítnout, v případě že kapacitní možnosti obalovny neumožňují prodej v daném čase a v dané lokalitě.
 4. Přijetí objednávky prodávajícím vyžaduje písemnou formu nebo potvrzení oprávněnou osobou prostřednictvím emailové komunikace
 5. Ustanovení předchozích odstavců tohoto článku se obdobně použijí i pro dohody o změně prováděcí smlouvy.
 6. Asfaltová směs bude mít vlastnosti vyhovující příslušné z norem ČSN EN 13108-1, ČSN EN 13108-5, ČSN EN 13108-20, ČSN EN 13108-21 ČSN 73 6121, TKP kap.7 MD ČR, dle předložené počáteční zkoušky typu v souladu s certifikátem systému řízení výroby a Prohlášením o vlastnostech ve smyslu zákona č.22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a Nařízení vlády č. 190/202 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Certifikát systému řízení výroby a Prohlášení o vlastnostech tvoří přílohu č. 2. této smlouvy.
 7. Receptury asfaltových směsí může kupující poskytnout třetí osobě až po výslovném souhlasu prodávajícího.
 8. Prováděcí smlouvy se řídí § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Článek II.

Doba a místo plnění

1. Místem dodání zboží jsou (obalovny) v lokalitě Huntířov, Pardubice, Modřec , nestanoví-li prováděcí smlouva jinak. Kupující potvrdí převzetí zboží podpisem dodacího listu.
2. Termíny jednotlivých dílčích odběrů budou stanoveny na základě vzájemné dohody v závislosti na potřebách kupujícího a s ohledem na kapacitní a technické možnosti prodávajícího při respektování vhodných klimatických podmínek.
3. Konkrétní denní odběry asfaltových směsí budou dohodnuty na základě dispečinků. Dispečinky se budou konat předposlední pracovní den před následujícím týdnem, a to na základě výzvy zástupce jakékoliv smluvní strany. Výzva musí být provedena písemně (a elektronickou poštou), a to min. 36 hod před konáním dispečinku.
4. Po dobu plánované zimní odstávky obalovny (cca. v období od 15.12 do 15.3 včetně), kterou prodávající oznámí kupujícímu minimálně 15 pracovních dnů před uskutečněním samotného odstavení, si prodávající vyhrazuje právo nedodávat kupujícímu poptávanou asfaltovou směs. Přerušování dodávky asfaltové směsi po dobu zimní odstávky obalovny se nepovažuje za porušení smlouvy prodávajícím.

5. Do 25. dne každého kalendářního měsíce zašle kupující prodávajícímu plán odběrů asfaltových směsí na následující měsíc a zároveň v předposledním pracovním dnu každého týdne zašle kupující prodávajícímu plán odběrů asfaltových směsí na následující týden. V požadavcích bude uvedeno množství, druh směsi a termín odběru.
6. Jestliže je kupující v prodlení se splněním svých povinností, které má splnit ještě před dodáním zboží, není prodávající v prodlení s dodáním zboží o dobu, po kterou trvalo prodlení kupujícího.
7. Proávající se zavazuje předat kupujícímu tyto doklady ke zboží:
 - a. prohlášení o vlastnostech, včetně příslušného certifikátu, a to po zaplacení kupní ceny.
8. V případě prodlení kupujícího s převzetím zboží má prodávající právo na smluvní pokutu ve výši 0,5 % z kupní ceny zboží, jehož se prodlení týká, a to za každý den prodlení. Tím není dotčeno právo prodávajícího na náhradu škody způsobené porušením této povinnosti kupujícího.

Článek III. Kupní cena

1. Kupní cena se sjednává podle ceníků prodávajícího, které jsou jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy.
2. Strany se dohodly na slevě z kupní ceny poskytnuté v případě, že kupující odebere níže uvedené množství zboží (počítáno v souhrnu za všechny obalovny). Slevy budou poskytovány následovně:
 - Při odběru nad 5,000 tun 2%
 - Při odběru nad 10,000 tun 4%
 - Při odběru nad 20,000 tun 6%
 - Při odběru nad 25,000 tun 8%
 - Při odběru nad 30,000 tun 10%

Jednotlivé slevy se nesčítají.

Vyčíslení slevy bude provedeno k 1.12.2015, a to pro každou obalovnu zvlášť. O splnění podmínky pro vznik nároku na slevu je prodávající povinen kupujícího informovat, a to nejpozději při následující fakturaci.

3. V případě prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny se sleva podle předchozího odstavce neuplatní a kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu podle ceníku. Částka odpovídající rozdílu mezi kupní cenou bez slevy a kupní cenou se slevou je splatná prvním dnem prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny.
4. Proávající má právo na zaplacení kupní ceny ve výši odpovídající skutečně dodanému množství zboží.
5. Ke kupní ceně prodávající účtuje daň z přidané hodnoty podle právních předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.
6. Úvěrový kredit – úvěrový rámec pro odebrané asfaltové směsi byl prodávajícím stanoven na 1 milion Kč bez DPH. Pokud by objednávka nebo odbíraná asfaltová směs přesahovaly úvěrový rámec, vyhrazuje si prodávající právo nepotvrdit objednávku

asfaltové směsi a nedodat asfaltovou směs až do chvíle doplacení starších závazků nebo zaplacení v hotovosti popřípadě zálohovou fakturou.

7. Prodávající si vyhrazuje právo na úpravu dohodnutých cen v průběhu smluvního roku v závislosti na změnách cen vstupního materiálu – asfaltového pojiva nebo energií, a to v případě:
 - a) dojde-li (třeba i postupně) ke zvýšení nebo snížení ceny asfaltu o více než 3 %, přičemž výchozí úroveň ceny asfaltu je stav k 1.3.2015(dále uvedeno v příloze č. 1 této smlouvy).
 - b) dojde-li (třeba i postupně) ke zvýšení nebo snížení cen energií o více než 10 %, přičemž výchozí úroveň ceny energií je stav k 1.3.2015

K úpravě cen dojde nejdříve 10 dní po předchozím doručení písemného oznámení prodávajícího, jehož součástí bude doložení změny cen vstupů dle bodu a) a bodu b) tohoto článku. Pro případy pochybností o termínu doručení se má za to, že oznámení bylo doručeno 3 dny po odeslání oznámení. Jestliže dojde k úpravě ceny dle tohoto ustanovení, takto stanovená cena se bude nově považovat za výchozí úroveň.

V případě, že kupující nebude tuto úpravu smluvních cen akceptovat, což je povinen sdělit písemně prodávajícímu do 7 dnů po obdržení oznámení o úpravě cen s uvedením důvodů, pro které neakceptuje výši upravených cen, a nedojde k oboustrannému podpisu dodatku smlouvy ve lhůtě do 21 dnů po oznámení úpravy cen prodávajícím kupujícímu, je kterákoliv smluvní strana oprávněně okamžitě odstoupit od smlouvy.

Článek IV. Platební podmínky

1. Kupující zaplatí kupní cenu na základě měsíčních faktur vystavených prodávajícím na částky odpovídající kupní ceně zboží dodaného prodávajícím v předchozím kalendářním měsíci.
2. Přílohou faktur musí být přehled fakturovaných asfaltových směsí.
3. Faktury jsou splatné ve lhůtě 14 kalendářních dnů ode dne doručení faktury kupujícímu, není-li v prováděcí smlouvě sjednáno jinak.
4. V případě prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny se sjednává právo prodávajícího na zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení.

V případě nedodání požadovaného množství asfaltových směsí od prodávajícího z jednotlivých obaloven má kupující právo na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny nedodaného zboží za každý den prodlení.

5. Pokud kupující nebude dodržovat platební podmínky, zejména bude-li opakovaně v prodlení s placením svých závazků vůči prodávajícímu, bude to prodávající považovat za podstatné porušení odsouhlasené kupní smlouvy a bude oprávněn pozastavit dodávky asfaltových směsí do doby úplného zaplacení splatných pohledávek, aniž by to znamenalo porušení kupní smlouvy.

Článek V. Vlastnické právo a nebezpečí škody

1. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího úplným zaplacením kupní ceny.

2. Povinnost prodávajícího dodat zboží je splněna předáním/naložením zboží kupujícímu v místě dodání. Kupující je povinen zboží od prodávajícího řádně převzít v místě určeném v čl. II. bodu 1 a vyznačit náležitým způsobem převzetí zboží na předložených dokladech prodávajícího, tj. dodací list.
3. Nebezpečí škody na zboží, tj. ztráty, poškození, zničení či znehodnocení zboží, přechází na kupujícího v době naložení na dopravní prostředek kupujícího, nebo který kupující zajistil k přepravě z místa plnění.

Článek VI.

Odpovědnost za vady

1. Prodávající se zavazuje, že zboží bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou a příslušnými právními předpisy. Nelze-li takto některé vlastnosti zboží stanovit, zavazuje se prodávající, že zboží bude mít vlastnosti obvyklé. Prodávající se zavazuje, že zboží bude mít fyzikálně-mechanické vlastnosti asfaltových směsí, které v závislosti na typ směsi vyplývají z následujících předpisů: ČSN EN 13108-1, ČSN EN 13108-5; ČSN EN 13108 – 20, ČSN EN 13108 – 21, ČSN 736121, TKP kap.7 MD ČR.
2. Prodávající poskytuje záruku, že zboží bude mít všechny vlastnosti smluvené nebo obvyklé po dobu 12 měsíců od dodání zboží.
3. Kupující je povinen oznámit prodávajícímu vadu zboží písemně. V oznámení kupující označí zboží nebo konkrétní odběr, kterých se vada týká, a uvede, jaké parametry zboží nesplňuje. Oznámení o vadách, které nemá alespoň tyto náležitosti, není prodávající povinen považovat za oznámení vad.
4. Kupující je povinen společně s reklamací, nebo bezprostředně poté předat část reklamované asfaltové směsi převážně jádrové vývrty, ze které bude možné přezkoumat oprávněnost reklamace. V případě potřeby je kupující povinen umožnit zástupcům prodávajícího překontrolovat kvalitu dodávaného zboží i v místě pokládky.
5. Záruka za jakost se nevztahuje také na vady zboží způsobené kupujícím po přechodu nebezpečí škody, zejména se nevztahuje na nedostatky způsobené špatně zajištěnou přepravou případně vadnou pokládkou.
6. Za sjednanou úhradu a ve sjednané době prodávající zajistí dodávku náhradního zboží.

Článek VII.

Odstoupení od smlouvy

1. Za podstatné porušení prováděcí smlouvy se považuje prodlení prodávajícího s dodáním zboží po dobu delší než 3 dnů.
2. Za podstatné porušení prováděcí smlouvy se považuje prodlení kupujícího s převzetím zboží po dobu delší než 3 dnů.
3. Kupující může odstoupit od smlouvy počínaje druhou a následně další dodávkou výrobku a to v případě, že výrobek opakovaně nesplňuje kvalitativní parametry. Tuto vadu kupující bez zbytečného odkladu oznámí písemně prodávajícímu.

Článek VIII.

Doručování

1. Za adresu pro doručování písemností se považuje adresa uvedená v této smlouvě nebo adresa, kterou smluvní strana po uzavření smlouvy písemně oznámí druhé smluvní straně.

2. Jestliže adresát odmítne přijetí písemnosti předávané osobně nebo její doručení jinak úmyslně znemožní anebo jestliže držitel poštovní licence písemnost zaslou na adresu druhé smluvní strany vrátí odesílateli z jakéhokoli důvodu jako nedoručenou, nastanou účinky právního úkonu, který je obsahem zásilky, okamžikem, kdy adresát přijetí písemnosti odmítne nebo její doručení jinak úmyslně znemožní, anebo dnem, kdy držitel poštovní licence nedoručenou písemnost vrátí odesílateli. To neplatí, pokud by takové stanovení účinnosti právního úkonu bylo v rozporu s právními předpisy.

Článek IX. Ostatní ujednání

1. Asfaltová směs bude vyráběna podle zkoušek typu sestavených akreditovanými laboratořemi.
2. Kupující se zavazuje k celkovému minimálnímu odběru 15,000 tun asfaltových směsí v součtu za všechny obalovny.

Jestliže kupující nesplní celkový minimální odběr zavazuje se prodávajícímu uhradit smluvní pokutu ve výši 250,- Kč za každou neodebranou tunu asfaltové směsi ze všech obaloven.

Článek XI. Závěrečná ustanovení



1. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této rámcové nebo prováděcí smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení rámcové nebo prováděcí smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné nebo neúčinné ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného. Do té doby platí úprava příslušných právních předpisů.
2. Odchylná ustanovení prováděcí smlouvy mají v případě rozporu přednost před ustanoveními této rámcové smlouvy.
3. Veškeré údaje, které se smluvní strany dozvěděly v souvislosti s uzavřením této rámcové smlouvy nebo prováděcí smlouvy anebo při výkonu práv nebo plnění závazků založených rámcovou a prováděcí smlouvou, a které nejsou dostupné i třetím osobám, smluvní strany považují za důvěrné a zavazují se nepoužít je k jinému účelu, než jaký vyplývá z této smlouvy, a chránit je před zneužitím třetí osobou. Za porušení této povinnosti se sjednává smluvní pokuta ve výši 1.000.000,- Kč. Tím není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením této povinnosti.
4. Tuto rámcovou smlouvu nebo prováděcí smlouvu respektive závazek vzniklý na základě smlouvy lze změnit nebo zrušit jen písemně, nevyplyvá-li z jejích ustanovení něco jiného. Prodávající je oprávněn namítnout nedostatek formy i v případě, že již bylo plněno. Účinky zrušení této rámcové smlouvy se nevztahují na prováděcí smlouvy uzavřené do doby zrušení rámcové smlouvy. Prominutí dluhu je možné jen výslovně a vyžaduje písemnou formu.
5. Smluvní strany sjednávají, že v právním vztahu založeném touto smlouvou mají ustanovení zákona, jež nemají donucující účinky, přednost před obchodními zvyklostmi.

6. Tato rámcová smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
 7. Tato rámcová smlouva se uzavírá na dobu do 31. 12. 2015
 8. Tato smlouva včetně příloh vyjadřuje shodu stran dosaženou v rámci jednání o uzavření smlouvy. Strany projednaly a souhlasí se smlouvou jako celkem stejně tak i s každým jednotlivým ustanovením. Smlouva vyjadřuje společnou vůli stran, a proto případnou neplatnost smlouvy nebo kteréhokoliv ustanovení smlouvy nezpůsobila ani jedna strana.
 9. K dosavadní praxi zavedené mezi stranami se nepřihlíží.
 10. Tato rámcová smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.
 11. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
 - a) č. 1 – Ceníky prodávajícího,
 - b) č. 2 – Prohlášení o vlastnostech, Certifikát řízení výroby
- V případě rozporu této rámcové smlouvy s obsahem jejích příloh má vždy přednost tato smlouva.
- V případě rozporu mezi přílohami má přednost příloha s nižším pořadovým označením.
12. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy seznámily a že s ní souhlasí.


V Praze dne 22.5. 2015

za kupujícího:
ALPINE Bau CZ a.s.

za prodávajícího:
Skanska Asphalt s.r.o.



Stanislav Farana a Ing. Radislav Nohavica
prokuristé


ALPINE Bau CZ a.s.
Jiráskova 613/13
Klášsko nad Bečvou
737 01 Václavské Meziříčí -
ID: 026 04 795
DIČ: CZ02604795 (30)


Ing. Michal Jurka
jednatel


Ing. Jiří Telecký
jednatel




ALPINE Bau CZ a.s.
Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou,
757 01 Valašské Meziříčí

IČ: 026 04 795
 DIČ: CZ02604795

Objednávka č.: 99ZUAD2015		DODAVATEL:	
Název stavby: Modernizace silnice II/315 Choceň – ul. Pardubická		Skanska Asfalt s.r.o. Pavelkova 1133/6 Hodolany 779 00 Olomouc	
Místo stavby: silnice II/315 Choceň – ul. Pardubická		p. Ivan Pavliš	
Místo doručení: osobní odběr kupujícím na obalovně		IČ: 24123641 DIČ: CZ24123641	
Doprava: vlastní - kupujícího		Tel: 737 257 479 Mail: ivan.pavlis@skanska.cz	
Dodací lhůta: říjen – květen 2016*			
Avízo tel: Jan Chromek, 739 589 260			
N á z e v		jed.mn.	množství
Objednáváme u Vás dle Rámcové kupní smlouvy č. SAP 10000109693, odběr asf. směsi na akci „Modernizace silnice II/315 Choceň – ul. Pardubická“. Odběr bude proveden z obalovny v Pardubicích nebo z obalovny v Modřec. Množství odběru asfaltové směsi: ACO 11+, 50/70 ACL 16 S, CRmB ACP 16 +, 50/70 Cena: ACO 11 S, 50/70.....(Pardubice: 1 652,- Kč/t)(Modřec: 1 578,- Kč/t) ACL 16 S, CRmB.....(Pardubice: 2 146,- Kč/t)(Modřec: 2 098,- Kč/t) ACP 16 S, 50/70.....(Pardubice: 1 511,- Kč/t)(Modřec: 1 438,- Kč/t) Uvedená cena je bez DPH Celková cena bude dle skutečného odebraného množství asfaltové směsi. *: dle kapacitních možností prodávajícího, viz. i čl. 2 a 3 RKS. V případě kolize s odběry směsi ze strany dalších osob budou prioritně vyřizovány dodávky osobám ze skupiny Skanska, příp. i dodávky jiným osobám. Splatnost faktury: 14 dnů od data doručení faktury Kontaktní osoba na stavbě: Jan Chromek (tel. 739 589 260) Potvrzenou kopií objednávky přiložte k faktuře. Nebude-li faktura obsahovat náležitosti daňového dokladu podle zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění, bude Vám vrácena zpět.		t t t	850 1 140 950
K daňovému dokladu přiložte prohlášení o shodě, resp. certifikát výrobku.			
Potvrzení dodavatele:		Dne: 18.8.2015	
Razítko, podpis dodavatele		Razítko, podpis odběratele	
Vyřizuje: <i>P. Pavliš</i>		Vyřizuje: Ing. Roman Slaný	
Skanska Asfalt s.r.o. Pavelkova 6/1133 772 11 Olomouc IČ: 24123641 DIČ: CZ24123641		Tel: 604 226 441 Fax: 571 750 100 E-mail: roman.slany@alpine.cz	

SEZNAM SUBDODAVATELŮ,
kterým má uchazeč v úmyslu zadat část veřejné zakázky,
dle ust. § 44 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: <u>Opravy silnic II. a III. tříd v Pardubickém kraji v roce 2015</u> <u>Část I6 „Modernizace silnice II/315 Chocẽ – ul. Pardubická“</u>			Část plnění veřejné zakázky, kterou uchazeč hodlá zadat jiné osobě	% podíl na plnění veřejné zakázky
1.	Název:	ELSPOL-Gattnar s.r.o.	SO 400 Úprava VO	1,94
	Sídlo/místo podnikání:	Švermova 806/96, Ostrava		
	Tel./fax:	596 617 632		
	E-mail:	info@elspol-gattnar.cz		
	IČ:	25865455		
	Kontaktní osoba:	Martin Ševčík		
2.	Název:	VYKRUT zahradní služby a.s.	SO 800 Vegetační úpravy	3,65
	Sídlo/místo podnikání:	Pavlovova 3048/40, Ostrava		
	Tel./fax:	596 247 353		
	E-mail:	info@vysadime.cz		
	IČ:	03921921		
	Kontaktní osoba:	Petr Vykrut		
3.	Název:			
	Sídlo/místo podnikání:			
	Tel./fax:			
	E-mail:			
	IČ:			
	Kontaktní osoba:			
4.	Název:			
	Sídlo/místo podnikání:			
	Tel./fax:			
	E-mail:			
	IČ:			
	Kontaktní osoba:			
5.	Název:			
	Sídlo/místo podnikání:			
	Tel./fax:			
	E-mail:			
	IČ:			
	Kontaktní osoba:			