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B.- SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

Projektová dokumentace pro provádění stavby 

Dle Přílohy č. 11 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. 
Práce na PD byly zahájeny před platností novelizace stavebního zákona.  

 
 
 
 

Stavba: 
III/34216 Klenovka, rekonstrukce propustku 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 



 
III/34216 Klenovka, rekonstrukce propustku 

VDI Projekt s.r.o.                                                                                                                                             PDPS                                                                                             
 

 2 

OBSAH:  
 

B.1 Popis území stavby ............................................................................................ 3 
B.2 Celkový popis stavby ......................................................................................... 7 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání .............................................. 7 
B.2.2 Celkové architektonické a urbanistické řešení ................................................ 9 
B.2.3 Celkové provozní řešení ............................................................................... 9 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby ....................................................................... 11 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby ..................................................................... 11 
B.2.6 Základní charakteristika objektů ................................................................. 12 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení .................... 13 
B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení ....................................................................... 14 
B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana ................................................................ 14 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální ........ 14 
B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí ............. 14 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu ............................................................... 15 
B.4 Dopravní řešení a základní údaje o provozu, provozní a  dopravní technologie ...... 15 
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav ................................................. 16 
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana ......................................... 16 
B.7 Ochrana obyvatelstva ...................................................................................... 17 
B.8 Zásady organizace výstavby ............................................................................. 17 
B.9 Celkové vodohospodářské řešení ...................................................................... 19 
 

 



 
III/34216 Klenovka, rekonstrukce propustku 

VDI Projekt s.r.o.                                                                                                                                             PDPS                                                                                             
 

 3 

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
Projektová dokumentace pro provádění stavby 

 B.1  Popis území stavby   

 Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a 
 nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, 
 dosavadní využití a zastavěnost území 

 Zájmové území se nachází v intravilánu obce Klenovka, okrese Pardubice v Pardubickém 
kraji. Situován je v katastrálním území k.ú. Klenovka (666131). 
 Stávající propustek převádí komunikaci III. třídy, která spojuje Město Přelouč s obcí Veselí. 

Stávající komunikace má asfaltový povrch šířky cca 5,62m.  
Provozní staničení př. propustku je cca 1,825 km. 
Pro převedení povrchových vod pod silničním tělesem slouží stávající propustek DN 400. 
Jeho nosná konstrukce je tvořena železobetonovou troubou DN 400. Vtokové i výtokové čelo 

je z betonu. Povrch komunikace je z živice. Podél komunikace na výtokové straně je umístěno ocelové 
svodidlo. 

 Účelem stavby je provedení takových stavebních úprav, které odstraní špatný stav stávajícího 
propustku a maximálně zvýší jeho životnost provedením nového objektu pomocí 2x železobetonových 
trub DN300. Provedou se nová čela propustku včetně nové žb. monolitické římsy na které bude 
osazeno ocelové zábradlí s vodorovnou výplní. Dále dojde k úpravě sklonových poměrů dna příkopu a 
napojení na stávající příkopy. 

 Na akci rekonstrukce propustku bude navazovat Objekt SO 102 Přeložka silnice, který není 
součásti této PD. Délka úpravy SO 102 je 124,00m, šířka chodníku 1,50m. 

 Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo 
 veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující a nebo 
 územním souhlasem, 
 Záměr je v souladu s územně plánovací dokumentací. Jedná se o rekonstrukce stávajícího 
propustku 

 Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních 
 úprav podmiňujících změnu užívání stavby, 

              Záměr je v souladu s územně plánovací dokumentací. Jedná se o rekonstrukce stávajícího 
propustku 

 Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných 
 požadavků na využívání území, 

 Nejsou známy. 

 Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 
 podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů, 

 V projektové dokumentaci byly splněny všechny známé požadavky dotčených orgánů. 
Dokladová část obsahuje jednotlivá vyjádření.  

 Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický 
 průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum 
 apod.), 

 Inženýrsko-geologický průzkum 
  

-  Byla provedena závěrečná zpráva orientačního průzkumu.  
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Založení propustku, lokalita Přelouč, část Klenovka na p. p. č. 244/3, k. ú. Klenovka  
 
Stavebně historický průzkum 
 Nebyl proveden. 

 Stavebně technický průzkum stávajících konstrukcí 
 Nebyl proveden. 

 Statické posouzení stávajících konstrukcí 
 Nebyl proveden. 

 Průzkum konstrukce vozovky 
 Byla provedena sonda S1 stávající konstrukce vozovky a rozbory PAU. 

 Geodetické zaměření polohopisu a výškopisu 
 Geodetické zaměření polohopisu bylo provedeno ve výškovém systému BpV a 
v polohopisném systému S-JTSK. Geodetické zaměření je přímým podkladem pro návrh osazení 
konstrukce do prostoru a terénu. 

 Údaje o pozemcích 
 Součástí geodetického zaměření jsou i podklady katastrální mapy v daných k.ú. Hranice 
pozemků a parcel jsou od údajů ČUZK jsou v projektové dokumentaci užity jako DKM. 

 Ochrana území podle jiných právních předpisů, 

Stavba leží v ochranných pásmech stávajících podzemních a nadzemních inženýrských sítí. 
V prostoru staveniště se nachází stávající inženýrské sítě. 
 vodovod a kanalizace : ve správě VAK Pardubice a.s. 
 sdělovací vedení: ve správě společnosti CETIN  
 elektrický kabel V.O.: ve správě Technických služeb města Přelouče 

 
 - Ochranná pásma ve vodním hospodářství: 
  Stavba se nenachází v ochranném pásmu vodního zdroje 
  Stavba se nenachází v záplavovém území při 100leté vodě. 

 - Ochranná pásma dopravních staveb: 
  Stavba se nachází v ochranném pásmu komunikace silnice III. třídy 
  Stavba se nenachází v ochranném pásmu železnice. 
  Stavba se nenachází v ochranném pásmu zajišťující letecký provoz 
  Stavba se nenachází v ochranném pásmu tramvajové a trolejbusové dráhy 

 - Ochranná pásma při ochraně přírody a krajiny: 
  Stavba se nenachází v pásmu zvláště chráněných rostlin. 
  Stavba se nenachází na lesním pozemku.  
  Stavba se nachází ve vzdálenosti do 50 m od pozemků plnících funkci lesa.  
  Stavba se nenachází v ochranné pásmo památných stromů  

 - Ostatní ochranná pásma 
  Stavba se nenachází v ochranném pásmu národního parku 
  Stavba se nenachází na pozemku s ochranou evropsky významná lokalita 
  Stavba se nenachází na pozemku s ochranou ptačí oblast 
  Stavba se nenachází v ochranném pásmu v okolí nemovitých kulturních památek, 

  památkových rezervací, památkových zón  
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  Stavba se nenachází v ochranném pásmu léčivých zdrojů a zdrojů nerostného  
  bohatství  

  Stavba se nenachází v ochranném pásmu hřbitova  

 Poloha vůči záplavovému území, poddolovanému území, apod.: 

- Záplavové území 
 Nenachází se. 

- Poddolované území 
 Nenachází se. 

- Území ohrožené sesuvy 
 Nenachází se. 

 Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 
 odtokové poměry v území: 
 Navržená rekonstrukce ovlivní provoz na komunikaci a přilehlé objekty. Navrženými 
úpravami dojde k odstranění špatného technického stavu propustku a zajistí se bezpečnost na 
komunikaci. 

     Výsledný rozsah a charakter úprav řešených projektem je navrhován na základě požadavků a 
finančních prostředků objednatele.  

Odvodnění komunikace bude zachováno stávající, dochází pouze k drobným úpravám. Dešťová 
voda z komunikace bude svedena podélným a příčným sklonem do svahu a dále do koryta propustku 
mimo komunikaci. Množství odváděných dešťových vod se prakticky nezmění. 

Před zahájením stavebních prací na všech stavebních objektech bude nutné provést vytyčení 
stávajících inženýrských sítí v prostoru staveniště. 

- Ochrana okolí 

 Ochrana stávajících dřevin: 
 V blízkosti stavby mimo staveniště se nenachází stávající stromy. 

 Ochrana zdraví před nepříznivými vlivy hluku a vibrací: 
 Vzhledem k charakteru akce rekonstrukce propustku s velkým podílem bouracích a řezacích 
prací je nutné po určitou dobu počítat se zvýšenou hladinou hlučnosti a prašnosti. Dlouhodobě se 
nejedná o negativní ovlivnění životního prostředí. 
 Zdroje hluku budou z: 

- Demolice části stávající vozovky a demolice zádržného systému 
- Realizace výkopových prací 
- Betonáže podkladního betonu, základu, čel, římsy 
- Osazením zádržného systému 
- Výstavbou obnovy komunikace související se zemními pracemi a pokládkou nových 

konstrukčních vrstev vozovky. 
 
 Při výstavbě bude nutné dodržet nařízení vlády ze dne 24. srpna 2011 o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací. Z tohoto nařízení vyplývají hygienické limity hluku 
v chráněných venkovních prostorech staveb pro hluk ze stavební činnosti. 
 Podle uvedeného nařízení vlády č. 272/2011 Sb., část třetí, §12, odstavec 6. a části B se v 
průběhu výstavby hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro hluk ze stavební 
činnosti LAeq, s stanoví (s vyjímkou hluku z leteckého provozu a vysokoenerget. impulzního hluku) 
součtem základní hladiny akustického tlaku A LAeq, T se rovná 50dB (podle odstavce 3.) a korekcí 
přihlížející k posuzované denní a noční době podle následující tabulky. 
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Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněném venkovním prostoru staveb pro 
hluk ze stavební činnosti 
Posuzovaná doba (hod.) Korekce (dB) 
Od   6:00 do   7:00 +10 
Od   7:00 do 21:00 +15 
Od 21:00 do 22:00 +10 
Od 22:00 do   6:00 +5 

V uvedeném smyslu se uvažuje vliv stavby pouze v průběhu výstavby – z důvodu provádění 
stavebních prací. Během výstavby se předpokládá zhoršení vlivu stavby se zvýšením hlučnosti a 
prašnosti.  

- Vliv stavby na odtokové poměry v území 
 Odtokové poměry v území se nezmění. Odvodnění komunikace bude zachováno stávající, 

dochází pouze k drobným úpravám. Dešťová voda z komunikace bude svedena podélným a příčným 
sklonem do svahu podél komunikace a odvedena propuistkem. Množství odváděných dešťových vod 
se prakticky nezmění. 

 Požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin: 
- asanace 

 Neuvažuje se. 

- demolice 
 Akce zahrnuje demolici stávajícího propustku, říms a zádržného systému. 

- kácení dřevin 
 Neuvažuje se. 

 Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo 
 pozemků určených k plnění trvalé funkce lesa.  
- Pozemky plnící funkci lesa 
 Stavbou nebudou dotčené pozemky k plnění funkci lesa. 

- Pozemky zemědělského půdního fondu 
 Stavbou budou dotčené pozemky zemědělského půdního fondu. 

 Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na dopravní 
 infrastrukturu: 
 Je navržena rekonstrukce objektu s dočasným omezením provozu svedením dopravy do 
jednoho jízdního pruhu. Situaci dočasného dopravního opatření řeší objekt SO 182.  
     Rovněž je třeba respektovat stávající odvodnění, aby nedošlo k navýšení odváděných 
dešťových vod.  

 Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související 
 investice: 

Na akci SO 101 rekonstrukce propustku navazuje akce: Rekonstrukce chodníku v obci 
Klenovka, SO 102 PŘELOŽKA SILNICE 

 Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba 
 umísťuje, 

Dotčené pozemky stavbou: 
Jedná se o rekonstrukci stávajícího propustku, kdy dojde ke kompletní demolici a nahrazení novou 
konstrukcí trubního propustku včetně konstrukce římsy, zádržného systému a nové konstrukce 
asfaltového krytu vozovky. 
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Trvalý zábor
III/34216 Klenovka, rekonstrukce propustku

Číslo 
položky

parcela 
KN

Celková 
výměra

LV Vlastnické právo Druh pozemku
Způsob 
využití

BPEJ
Trvalý 
(m2)

T1 244/3 26919 241
Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 
Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice Ostatní plocha Silnice 16,1

T2 171/5 4350 237 Dvořáková Kateřina, č. p. 25, 53501 Veselí Orná půda 31 901 9,0

Dočasný zábor
III/34216 Klenovka, rekonstrukce propustku

Číslo 
položky

parcela 
KN

Celková 
výměra

LV Vlastnické právo Druh pozemku
Způsob 
využití

BPEJ
Dočasný 

(m2)

D1 244/3 26919 241
Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 
Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice Ostatní plocha Silnice 84,3

D2 171/5 4350 237 Dvořáková Kateřina, č. p. 25, 53501 Veselí Orná půda 31 901 11,3

k.ú. Klenovka 666131

k.ú. Klenovka 666131

 

 Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne 
 ochranné nebo bezpečnostní pásmo, 

Netýká se. Nevzniknou žádná nová ochranná pásma. 

 

 B.2  Celkový popis stavby   

 B.2.1  Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) Novostavba nebo změna dokončené: 

a1) Nová stavba 
 Stávající nosná konstrukce propustku bude kompletně odstraněna. Bude nahrazena novou 

konstrukcí trubních propustků s užitím nových železobetonových hrdlových trub TBH-Q/300/2500/Z. 
Trouby budou uloženy v podélném sklonu 0,7%. Vyrovnání trouby bude pomocí podkladních pražců 
pro tento typ trouby např. např. IZX-Q300. Dále bude provedeno betonové sedlo ve spodní části 
trouby pro zajištění definitivní polohy. Čela propustku budou železobetonové a založení se provede na 
podkladním beton C12/15-X0 na kterém bude proveden žb. monolitický základ C25/30-XA1. Na 
tomto základovém pasu budou provedeny žb. monolitické čela propustku C30/37-XF2,XD1 a osazeny 
římsy ze železobetonu C35/45-XF4,XD3. Nad propustky bude provedena nadbetonávka tl. 150mm ve 
sklonu trub. Obsyp a zásyp vlastní trouby bude proveden jako hutněný štěrkopískový. Ostatní zásypy 
budou provedeny jako hutněné z materiálu vhodného pro budování násypů dle ČSN 72 1002. Tyto 
zásypy budou provedeny až po zemní pláň. Na zemní pláni bude provedena konstrukční vrstva 
z hutněné šterkodrti, tato vrstva bude zároveň vytvářet pláň tělesa komunikace. Na takto provedené 
konstrukci tělesa bude provedena nová konstrukce vozovky. 

Na vtoku i výtoku je navrženo železobetonové monolitické čelo. Jeho žb. monolitický základ 
bude založen na podkladním betonu tl. 150 mm a na podkladu ze štěrkopísku tl. 150 mm. Základový 
pas je navržen v šířce 800 mm a výšky 500 mm. Na tomto základovém pasu je žb. čelo propustku 
bude o konstantní šířce 350 mm.  

Na vtokové i výtokové straně je na dříku navržena žb. Monolitická římsa délky 4,5 m. Další 
rozměry dříku viz. výkresová část. Římsa je navržena v šířce 500 mm s přesazením přes líc dříku o 
150 mm. Horní povrch je upraven v příčném sklonu 4,0 %. 

Svahy na vtoku a výtoku budou odlážděny kamennou dlažbou do betonového lože. Dlažba 
bude ukončena betonovým prahem š. 300mm a výšky min. 800mm. Veškerá kamenná dlažba bude 
vyspárována sanační maltou odpovídajících vlastností. 

Dojde k reprofilaci příkopu dle situace. 

Spád koryta na vtoku a výtoku bude napojen na stávající upravený okolní terén. 
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V rámci rekonstrukce propustku bude provedeno odtěžení stávajících konstrukčních vrstev a 
provedení zemních prací po pláň vozovky. Nové konstrukční vrstvy vozovky v místě propustku budou 
součástí stavby : Rekonstrukce chodníku v obci Klenovka, SO 102 PŘELOŽKA SILNICE. 

 

b1) změna dokončené stavby 

       Netýká se. 

b) Účel užívání stavby, 

 Stávající propustek převádí přes místní komunikaci III/34216. 

c) Trvalá nebo dočasná stavba, 

 Jedná se o stavbu trvalou. 

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických 
požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících 
bezbariérové užívání stavby nebo souhlasu s odchylným řešením z 
platných předpisů a norem, 

 Nejsou známy. 

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů, 

 V projektové dokumentaci byly splněny všechny známé požadavky dotčených orgánů. 
Dokladová část obsahuje jednotlivá vyjádření.  

f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů1, 
 Stavba se nenachází v ochranném pásmu v okolí nemovitých kulturních památek, 
památkových rezervací, památkových zón. 

 Stavba leží v ochranných pásmech stávajících podzemních inženýrských sítí. 

 Stavba se nenachází v ochranném pásmu ptačí oblast, ochranné pásmo národního parku, 
evropsky významná lokalita. 

g) Navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, 
užitná plocha a předpokládané kapacity provozu a výroby, počet 
funkčních jednotek a jejich velikosti, apod., 

 Netýká se. 

h) Základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot. 
hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy 
odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov, apod.  

 Netýká se. 

 

i) Základní předpoklady výstavby - etapizace výstavby, časové údaje o 
zahájení, realizaci, dokončení stavby a předání stavby do užívání, 

 Předpokládaný datum zahájení akce: rok 2025 (dle získání stavebního povolení) 
 Předpokládaný datum ukončení akce: rok 2025 (dle získání stavebního povolení) 

 Předpokládaná doba realizace: 1 měsíc 
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j) Orientační náklady stavby. 

 Orientační náklady stavby se odhadují na 1 milion korun. Bude upřesněno soupisem prací. 

 B.2.2  Celkové architektonické a urbanistické řešení 

 Akce je navržena jako funkční celek bez zvláštních požadavků na architektonické řešení. 
 Navržené řešení a materiály odpovídají běžným standardům a především platným technickým 
normám a legislativě. 

 Urbanistické řešení nebylo provedeno. 
 Architektonické řešení nebylo provedeno. 

 Směrové a výškové řešení komunikace zůstává zachováno stávající. 

 B.2.3  Celkové provozní řešení 

a) Popis celkové koncepce stavebně technického řešení po skupinách 
objektů nebo jednotlivých objektech, 

 Akce je členěna na samostatné logicky uspořádané stavební objekty: 

 SO 001 – Objekt demolice 

  - objekt demolice stávajícího propustku. 

 SO 101 – Propustek 

  - objekt rekonstrukce propustku 

 SO 182 – Dočasné dopravní opatření 

   - dočasný stavební objekt sloužící k převedení dopravy. 

b) Celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové 
vody, podmínky zvýšeného odběru elektrické energie, podmínky při 
zvýšení technického maxima,  

 Neuvažuje se. 

c) Celková spotřeba vody  

 Neuvažuje se. 

d) Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob 
nakládání s vyzískaným materiálem, 

 Produkce odpadů užíváním stavby se nepředpokládá. 

 Koncepce odpadového hospodářství stavby je a bude zpracována na základě platné legislativy 
v odpadovém hospodářství a jejím cílem je stanovit základní principy nakládání s odpady vznikajícími 
při předmětné stavbě, a to jak v přímých souvislostech s hlavním staveništěm, tak i při činnostech, 
které se stavbou souvisejí. 

 Druhy vznikajících odpadů, jejichž vznik souvisí jednak přímo s prováděnými stavebními 
činnostmi a jednak s doprovodnými a servisními aktivitami prováděnými v souvislosti s hlavní 
stavbou v prostoru tzv. stavebních dvorů, jsou uvedeny dle uvedených míst vzniku, a pokud bylo 
možné, jsou v příslušných komentářích uvedena i množství vznikajících odpadů. 

 Nakládání s odpady vznikajícími na místě stavby a v prostorech stavebních dvorů se bude řídit 
příslušnými ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech. 

 Činnosti, při kterých budou vznikat odpady na místě výstavby uvedených částí komunikací, 
lze charakterizovat takto: 

a) demolice stávající vozovky a záchytného systému 
b) demolice stávající propustku 
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c) výstavbou nového propustku a zádržného systému 
d) pokládání jednotlivých vrstev komunikace 

 Pro skladování veškerých druhů nebezpečných odpadů, jejichž vznik se předpokládá na místě 
stavby, kde budou umístěny shromažďovací prostředky pro ukládání jednotlivých druhů nebezpečných 
odpadů. Shromažďovací prostředky budou označeny identifikačním listem nebezpečného odpadu, 
symbolem nebezpečné vlastnosti odpadu a budou svým provedením odpovídat technickým 
požadavkům uvedeným v zákoně č. 541/2020 Sb. a budou zabezpečeny proti zcizení odpadu a 
neoprávněné manipulace s ním. 
 V těchto prostředcích odděleně podle jednotlivých druhů budou shromažďovány odpady 
skupin: 

 odpady barev a laků 
 odpady lepidel a těsnicích materiálů 
 odpady z obrábění kovů a plastů 

 
 Další fáze nakládání s uvedenými druhy nebezpečných odpadů (doprava a zneškodnění) 
budou zajištěny dodavatelských způsobem přímo osobami k těmto činnostem oprávněnými dle zákona 
č. 541/2020 Sb. o odpadech. Smlouvy s konkrétními firmami, které budou zajišťovat využití, nebo 
zneškodnění uvedených druhů odpadů budou uzavřeny firmami provádějícími stavbu. Množství 
odpadů, které budou při stavbě  a při servisních činnostech v rámci stavebního dvora vznikat nebylo 
možné v době zpracování koncepce odpadového hospodářství přesněji specifikovat. 
 Spolu se vznikem odpadu stavebního je nutno předpokládat i vznik odpadu ze sejmutého 
živičného povrchu z odstranění vozovek.  

 Tyto druhy odpadů budou dle konkrétní situace recyklovány. Odpad na stavbě a staveništi 
v průběhu dané stavební akce bude kompletně likvidovat zhotovitel stavby na vlastní náklad 
zhotovitelské firmy stavebních prací.  Činnosti, při kterých budou vznikat odpady v prostoru 
stavebního dvora, mají charakter přípravných prací, servisních činností a administrativních činností a 
lze je shrnout do následujících bodů: 

 příprava různých komponentů pro stavbu 
 nátěry konstrukcí 
 běžná údržba stavebních mechanizmů 
 provoz zařízení stavby a hygienických zařízení pro pracovníky stavby skladování 

materiálu pro stavbu 
 
Tabulky odpadů: 
Odpady při výstavbě 

Druh 
Odpadu Název druhu odpadu Kategorie Způsob nakládání 

020103 Odpad rostlinných pletiv O 1,2 
080111 Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné 

nebezpečné látky 
N 2 

120101 Piliny a třísky železných kovů  O 1,2 
120102 Úlet železných kovů O 1,2 
120103 Piliny a třísky neželezných kovů  O 1,2 
120104 Úlet neželezných kovů O 1,2 
130113 Jiné hydraulické oleje N 1 
130208 Jiné motorové, převodové a mazací oleje N 1 
150101 Papírové a lepenkové obaly  O 1 
150102 Plastové obaly O 1 
150103 Dřevěné obaly O 1 
150106 Směsné obaly O 1 
170101 Beton  O 1,2 
170106 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků N 2 
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obsahující nebezpečné látky 
170107 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 

neuvedené pod číslem 17 01 06 
O 1,2 

170199 Odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený (odpady 
s obsahem asfaltu z demolic vozovek) 

 2 

170201 Dřevo O 1 
170203 Plasty O 1 
170301 Asfaltové směsi obsahující dehet N 2 
170302 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 170301  O 2 
170405 Železo a ocel O 1 
170407 Směsné kovy O 1 
170411 Kabely (bez nebezpečných látek) O 1 
170504 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503 O 1 
170903 Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a 

demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky 
N 1,2 

170904 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 
170901,170902,170903 

O 2 

200301 Směsný komunální odpad O 2 
200303 Uliční smetky O 2 

 
 Odpady při provozu komunikace 
Kód 
odpadu Název druhu odpadu Kategorie 

Způsob 
nakládání 

05 01 05 Uniklé ropné látky (pouze v případě havárie) N 1,2 
20 03 03 Uliční smetky O 2 
 
Vysvětlivky: 
Způsob nakládání: 1 – využití (jako palivo, regenerace, recyklace – včetně zpětného odběru  
         atd.); 

2 – odstranění (skládkování, spalování atd.); 
3 – biologická úprava. 
 

Kategorie odpadu: O – ostatní; 

   N – nebezpečný. 

e) Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a 
elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě. 

 Neuvažuje se. 

 

 B.2.4  Bezbariérové užívání stavby 

 Jedná se o rekonstrukci stávajícího propustku přes komunikaci III. Třídy. Z tohoto důvodu se 
neřeší úpravy, které by souvisely s bezbariérovým užíváním stavby dle vyhlášky 398/2009 Sb. „O 
obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb“ vyhláškou 
č.146/2008 o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb a normou ČSN 73 6110 
Projektování místních komunikací vč. změny Z1/2010. 

 B.2.5  Bezpečnost při užívání stavby 
 Stavba svým charakterem nevytváří bezpečnostní riziko při užívání. 
 Při všech stavebních pracích musí být dodrženy předpisy o bezpečnosti práce, zejména 
dle zákona č.262/2006 sb., č.309/2006 Sb. a nařízení vlády č.591 a 592/2006 Sb. 
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 Stavba je navržena dle platných norem, zejména pak ČSN 73 6101, ČSN 73 6110 a ČSN 73 
6201. 
 Na nové konstrukci římsy je navrženo ocelové zábradlí s vodorovnou výplní výšky 1,10 m, 
Zábradlí bude řešeno dle ČSN 73 6201 a dle TP 186 a 258. 

 Zvláště se připomínají bezpečnostní předpisy týkající se práce v blízkosti kabelů a sítí.  

 V případě potřeby pokládky kabelů bude provedena v souladu s normou ČSN 73 6005 - 
Prostorová úprava vedení technického vybavení a ČSN 73 3050 - Zemní práce. Při provádění 
veškerých prací je nutné dodržovat Zákon o elektronických komunikacích č.127/2005 Sb. 

 Při výstavbě je třeba respektovat vyjádření dotčených organizací – viz Dokladová část 
projektové dokumentace, podmínky stavebního povolení a řídit se příslušnými technickými předpisy a 
normami, které mají vztah k tomuto typu výstavby. 

 B.2.6  Základní charakteristika objektů 

B.2.6.a) Stavební řešení 

 Navržená rekonstrukce objektu vychází ze závěru projednání objektu. Zde bylo dohodnuto o 
náhradě stávajícího propustku novou nosnou konstrukcí. 

 Stávající šířka vozovky je v místě propustku navržena 5,62m. Navržená šířka vozovky je 
6,0m. 

Veškeré výkopy budou provedeny dle PD jako otevřené se sklonem svahů max. 1:1. 

Pod konstrukcí nového propustku je navržena podkladní vrstva z těženého materiálu. Míra 
zhutnění musí odpovídat Id 0,8 až 0,9.  

Na pokladní vrstvu budou položeny betonové pražce pro vyrovnání trouby pro tento typ 
trouby např. IZX-Q300 

Novou konstrukci propustku budou tvořit trubní železobetonové trouby 
Délka propustku bude 10,0m. Propustek je tvořen ze 10ks trub (2x 5ks). Trouby budou 

uloženy do podélného sklonu 0,7% dle hydrotechnického výpočtu (kóta na vtoku 229,50mm a kóty na 
výtoku 229,43mm) na podkladní betonové pražce, které budou uloženy na podkladní vrstvu 
z těženého materiálu. Krajní trouby budou zkráceny. 

Obsyp propustku a ostatní zásypy budou provedeny ze zemin vhodných pro budování násypů 
dle ČSN 72 1002 a budou provedeny tak, jak je zakresleno ve výkresové dokumentaci. Hutnění bude 
provedeno po vrstvách tl. max. 0,30m. Tyto zásypy budou provedeny až po zemní pláň. Povrch tohoto 
zásypu bude upraven do střechovitého příčného stávajícího sklonu dle příčných řezů. 

 Na vtoku i výtoku je navrženo železobetonové monolitické čelo. Jeho žb. monolitický základ 
je založen na podkladním betonu C 12/15-X0 tl. 150 mm a na podkladu ze štěrkopísku tl. 150 mm. 
 Základový pas C 25/30-XA1 je navržen v šířce 800 mm a výšky 500 mm. Na tomto 
základovém pasu je žb. čelo propustku C 30/37-XF2,XD1 o konstantní šířce 350 mm.  

Na dříku bude osazena žb. monolitická římsa C 35/45-XF4,XD3 délky 4,5 m. Další rozměry 
dříku viz. výkresová část. Římsa je navržena v šířce 500 mm s přesazením přes líc dříku o 150 mm. 
Zkosení hran na římse je navrženo 15/15 mm. Horní povrch římsy je upraven v příčném sklonu 4,0 %.  

Svahy na vtoku a výtoku budou odlážděny kamennou dlažbou tl. 200mm do betonového lože 
tl. 150mm z betonu C 20/25-nXF3. Dlažba bude ukončena betonovým prahem š. 300mm a výšky min. 
800mm. Veškerá kamenná dlažba bude vyspárována sanační maltou odpovídajících vlastností, např. 
M 25-XF4. 

Vtok a výtok propustku bude opevněn rovněž kamennou dlažbou tl. 200mm do betonového 
lože tl. 150mm z betonu C 20/25-nXF3 

Spád koryta na vtoku a výtoku bude napojen na stávající okolní terén. 
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Veškeré plochy učené k ohumusování a osetí budou opatřeny ochrannou kokosovou rohoží. 
Rohož bude kotvena k podkladu pomocí kotev v množství 4ks/m2. 

 Na propustku je navrženo ocelové zábradlí s vodorovnou výplní výšky 1,10m dle požadavku 
ČSN 73 6201 a 73 6203. 

Na konstrukci vtokové římsy bude proveden vtisk s letopočtem výstavby. 

Konstrukce spodní stavby trvale umístěných pod terénem budou vyjma plochy opatřenými 
NAIP opatřeny Np+2xNa. Plochy rubu dříků budou opatřena izolací proti stékající vodě z NAIP. 
Povrch nosné konstrukce bude opatřen celoplošnou izolací z NAIP modifikovaných. 

Na propustku bude provedena monolitická konstrukce římsy. Konstrukce římsy je provedena 
šířky 0,5 m s vyloženou částí 0,15m přes obrys dříku. Vyložená část je vysoká 0,25 m. Kotvení bude 
pomocí dodatečně osazenými kotvami dle VL 4002.02. Na konstrukci říms je osazeno ocelové 
zábradlí s vodorovnou výplní. 

B.2.6.b) Konstrukční a materiálové řešení 

- Materiál pro zásyp a obsyp 

Zásyp je navržen z vhodné zeminy pro násyp dle ČSN 73 6133 a provede se tak, jak je 
zakresleno ve výkresové dokumentaci. Bude použit materiál nenamrzavý a dále vhodný materiál do 
zásypů. Hutnění bude provedeno po vrstvách 300 mm.  

Zásyp bude proveden na ID 0,8-0,9 nebo Prostor a standard D=100% PS.  

- Bednění pro betonáž 

 Bednění pro betonáž se uvažuje systémové z inventáře zhotovitelské firmy. 

- Betonářská výztuž 

Betonářská výztuž : 10 505 (R) B500B, Kari sítě 

- Beton 

C 12/15 – X0  - podkladní beton pod základy a drenáže 
C 20/25 – nXF3 – podkladní beton pro dlažby 
C 25/30 – nXF3 – obetonování trub, betonové prahy 
C 25/30 – XA1 – žb. Monolitický základ 
C 30/37 – XF2, XD1 – žb. monolitická čela 
C 35/45 – XF4, XD3 – žb. monolitické římsy 
M 25-XF4 – spárování dlažeb 
 

Skladba vozovky: 
Konstrukce vozovky je navržena dle TP 170 typ D1-N-2 upravená, pro dopravní zatížení V:  
Asfaltový beton pro obrusné vrstvy           ACO 11    40mm   ČSN 73 6121, ČSN EN 13108-1 
Spojovací postřik asfaltový            PS           0,3kg/m2    ČSN 73 6129 
Asfaltový beton pro podkladní vrstvy            ACP 22+ 90mm   ČSN 73 6121, ČSN EN 13108-1 
min.hodnota modulu přetvárnosti  Edef,2  min.90MPa                                                         
Štěrkodrť 0/32           ŠDA          200mm ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285 
min.hodnota modulu přetvárnosti  Edef,2  min.60MPa                                                         
Štěrkodrť 0/32           ŠDA          150mm ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285 
min.hodnota modulu přetvárnosti Edef,2  min.45MPa                                .                                
Celkem                                                                                     min. 480mm 

B.2.6.c) Mechanická odolnost a stabilita 

Neobsazeno. 

 

 B.2.7  Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

 Stavba nevyžaduje speciální technická a technologická zařízení.  
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 B.2.8  Požárně bezpečnostní řešení 

 Objízdné trasy jsou průjezdné pro HZS. Šířka komunikace min. 5,5m. 

 Posouzení technických podmínek požární ochrany: 

a) Výpočet a posouzení odstupových vzdáleností a vymezení požárně 
nebezpečných prostorů 
 Netýká se. 

b) Zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva 
 Netýká se. 

c) Předpokládané vybavení stavby vyhrazenými požárně bezpečnostními 
zařízeními včetně stanovení požadavků pro provedení stavby 
 Netýká se. 

d) Zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného 
prostoru 
 Po dokončení prací bude zachován průjezdný průřez pro požární vozidla (průjezdný průřez 
musí být ve světlých rozměrech nejméně 3500 mm široký a 4100 mm vysoký). 

 Nedojde ke zhoršení požární bezpečnosti ani ke zrušení odběrných míst. 

 Bude zachována šířka stávající komunikace. 
 

 B.2.9  Úspora energie a tepelná ochrana 

 Tepelné úspora a tepelná ochrana stavby se u této stavby neposuzuje. 

 B.2.10  Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a 
komunální 

 Zásady řešení parametrů stavby: 

  - Netýká se. 

 Zásady řešení vlivu stavby na okolí: 

 Stavba nezpůsobuje žádné vlivy, které by negativně působily na životní prostředí.  

 K částečnému vlivu na životní prostředí dojde během stavby. Jedná se zejména o zvýšení 
hluku a prašnosti při stavebních pracích. Zhotovitel je zodpovědný za  udržování čistoty během 
provozu na staveništi a na díle a za odstranění veškerých nečistot a odpadu, který se na staveništi 
nashromáždí. 

 B.2.11  Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží, 

 Neuvažuje se. 

b) Ochrana před bludnými proudy, 

 Agresivita prostředí z hlediska přítomnosti bludných proudů ve smyslu ČSN 03 8375 a 
TP 124 a stupeň ochranných opatření je navržen č. 3. Návrh objektu v dalších stupních projektové 
dokumentace bude vycházet z této skutečnosti. 

c) Ochrana před technickou seizmicitou, 

 Neuvažuje se. 
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d) Ochrana před hlukem, 
 Vzhledem k charakteru akce rekonstrukce propustku s podílem bouracích a řezacích prací je 
nutné po určitou dobu počítat se zvýšenou hladinou hlučnosti a prašnosti. Dlouhodobě se nejedná o 
negativní ovlivnění životního prostředí. 
 
 Zdroje hluku budou z: 

- Demolice části stávající vozovky a demolice zádržného systému 
- Realizace výkopových prací 
- Betonáže základů, monolitických čel, říms, prahů 
- Výstavbou zádržného systému 
- Výstavbou obnovy komunikace související se zemními pracemi a pokládkou nových 

konstrukčních vrstev vozovky. 

e) Protipovodňová opatření, 
 Neuvažuje se. 

f) Ochrana před ostatními účinky - vlivem poddolování, výskytem metanu apod. 
 Neuvažuje se.   
 
  

 B.3  Připojení na technickou infrastrukturu   

a) Napojovací místa technické infrastruktury 

 Napojení stavebních objektů na stávající technickou infrastrukturu je patrné z výkresové části 
této projektové dokumentace. 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

 Netýká se. 

 

 B.4  Dopravní řešení a základní údaje o provozu, provozní a 
 dopravní technologie 

- Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a 
užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace, 

 Rekonstrukce stávajícího propustku bude probíhat za částečné omezení na komunikaci, kdy 
bude doprava svedena do jednoho jízdního pruhu.  

 Situaci objízdných tras řeší objekt SO 182. 

Definitivní řešení bude stanoveno dle aktuální dopravní situace v dané oblasti před zahájením 
stavebních prací. 

- Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

 Napojení na stávající technickou infrastrukturu je patrné z výkresové části této projektové 
dokumentace. 

- Doprava v klidu 

 Netýká se. 

- Pěší a cyklistické stezky. 

 Netýká se. 
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 B.5  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav  
  

a) terénní úpravy 
 Bude provedeno ohumusování upraveného terénu ornicí v tl. 0,15m a osetí travním 
semenem. 

b) Použité vegetační prvky 

 Netýká se. 

c) Biotechnická opatření 

 Netýká se. 

 B.6  Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda: 

 Vzhledem k charakteru akce rekonstrukce stávajícího propustku s podílem bouracích a 
řezacích prací je nutné po určitou dobu počítat se zvýšenou hladinou hlučnosti a prašnosti. 
Dlouhodobě se nejedná o negativní ovlivnění životního prostředí. 

Po dokončení stavby, budou dotčené plochy zpětně ohumusovány z deponované zeminy do 
původního stavu. 

b) Vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 
ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

 Stávající ekologické vazby a funkce nebudou stavbou dotčeny. 

a) Ochranné pásmo zvláště chráněných území 

 Akce se nenachází ve zvláště chráněním území. 

b) Ochranné pásmo lesa 

 Akce se nenachází na lesním pozemku.  

 Akce se nachází ve vzdálenosti do 50 m od pozemků plnících funkci lesa.  

c) Ochranné pásmo památných stromů  

 Neuvažuje se. 

d) Ochranné pásmo rostlin a živočichů  

 Zájmové území se nenachází v ochranném pásmu ptačí oblasti. 

 V zájmové území se nenachází chráněný druh rostlin. 

c) Vliv  na soustavu chráněných území Natura 2000. 

 Stavba se nenachází v chráněném území Natura 2000 a nebude mít žádný vliv na tuto 
soustavu. 

d) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru 
na životní prostředí, je-li podkladem, 

 Není podkladem. 

e) V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci 
základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných 
technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno, 
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 Není podkladem. 

f) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních předpisů. 

 Stavba leží v ochranných pásmech stávajících podzemních a nadzemních inženýrských sítí. 

 Viz. Bod B.2.1.f)  

 

 B.7  Ochrana obyvatelstva 

  - Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva: 

 Neuvažuje se. Jedná se o rekonstrukce stávajícího propustku. 

 

 B.8  Zásady organizace výstavby 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 

 Neuvažuje se. 

b) Odvodnění staveniště 

 Odvodnění staveniště bude zajištěno gravitačně. V případě větších dešťových srážek bude 
dešťová voda odvedena pomocí čerpání do stávajícího propustku. 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu: 

 Přístup na staveniště bude zajištěn z komunikace III/34216. Provádění propustku je navrženo 
po půlkách viz. D.1.  

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 

 Navržená rekonstrukce propustku na komunikaci ovlivní jeho provoz na komunikaci a přilehlé 
objekty. Navrženými úpravami dojde k zajištění bezpečnosti na komunikaci. 
     Výsledný rozsah a charakter úprav řešených projektem je navrhován na základě požadavků a 
finančních prostředků objednatele.  

Odvodnění komunikace bude zachováno stávající, dochází pouze k drobným úpravám. Dešťová 
voda z komunikace bude svedena podélným a příčným střechovitým sklonem do svahu mimo 
komunikaci. Množství odváděných dešťových vod se prakticky nezmění. 

Před zahájením stavebních prací na všech stavebních objektech bude nutné v případě, že se zde 
nachází, provést vytyčení stávajících inženýrských sítí v prostoru staveniště. 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace a 
demolice: 

  - ochrana staveniště 

 Zařízení staveniště bude v místě stavby. Místo si zhotovitel upřesní s investorem. Při všech 
stavebních pracích musí být dodrženy předpisy o bezpečnosti práce, zejména dle zákona č.262/2006 
sb., č.309/2006 Sb. a nařízení vlády č.591 a 592/2006 Sb. Připomínají se zejména bezpečnostní 
předpisy týkající se práce pod vrchním vedením v blízkosti kabelů a sítí, řádné pažení a zajištění 
sloupů vrchního vedení v blízkosti trasy. Zhotovitel musí bezpodmínečně dodržovat veškeré platné 
zákony a předpisy o ochraně životního prostředí s důrazem na ochranu povrchových vod. V prostoru 
stavby nesmí být zřizovány dočasné sklady pohonných látek a maziv. Na staveništi se nesmí provádět 
opravy mechanismů. Dopravní prostředky a mechanismy nasazené na stavbu musí být v takovém 
technickém stavu, aby byl vyloučen únik paliva, náplní technických kapalin a maziv. Vybourané 
stavební hmoty s obsahem živice musí být uloženy v souladu s platnými předpisy o skládkování 
kontaminovaného odpadu. Dále je nutno zdůraznit potřebu dodržování předpisů při provádění zemních 
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prací, bouracích pracích, prací při zdvihaní břemen, svařování a řezání plamenem a při pracích s 
elektrickými stroji a zařízením. Na jednotlivé práce je nutno nasazovat pouze vyškolené pracovníky, 
kteří jsou seznámeni s bezpečnostními předpisy. Při pracích na strojích a na zařízeních musí mít 
pracovníci příslušná oprávnění.  

- asanace 
 Neuvažuje se. 

- demolice 
 Akce zahrnuje kompletní demolici stávajícího propustku a kompletní demolici záchytného 

systému. 

- kácení dřevin 
 Neuvažuje se. 

f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé): 

 Staveništěm nesmí být dotčen soukromý pozemek, pro který neexistuje písemné povolení 
vlastníka pozemku. 
 Před zahájením stavebních prací bude provedeno vytyčení dočasného záboru stavby. Vlastní 
dočasný zábor stavby reprezentuje zároveň i obvod staveniště. 
 Plochy použité v průběhu výstavby budou po dokončení uvedeny do předchozího stavu. 
 

g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy, 

 Přístup na staveniště bude zajištěn z komunikace III/34216. 

h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při 
výstavbě, jejich likvidace, 

 Viz. Bod B.2.3.d) 

i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin: 

 Dokumentace toho stupně neřeší bilance zemin s ohledem na skutečnost, že se v tomto smyslu 
jedná o malou stavbu. 

 Výstavba si vyvolá práce související se sejmutím ornice. Tato sejmutá ornice bude po dobu 
výstavby uskladněna na dočasné skládce stavby v režii dodavatele s tím, že bude oddělena od 
ostatního stavebního a souvisejícího materiálu. Před dokončením stavby bude dané množství ornice v 
její kubatuře uloženo zpět.  

j) Ochrana životního prostředí při výstavbě, 

 Stavba nezpůsobuje žádné vlivy, které by negativně působily na životní prostředí.  

 K částečnému vlivu na životní prostředí dojde během stavby. Jedná se zejména o zvýšení 
hluku a prašnosti při stavebních pracích. Zhotovitel je zodpovědný za udržování čistoty během 
provozu na staveništi a na díle a za odstranění veškerých nečistot a odpadu, který se na staveništi 
nashromáždí. 

k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 

 Při všech stavebních pracích musí být dodrženy předpisy o bezpečnosti práce, zejména dle 
zákona č. 262/2006 Sb., č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591 a 592/2006 Sb. 

Připomínají se zejména práce prováděné pod nadzemním vedením, v blízkosti kabelů sítí, řádné 
pažení a zajištění sloupů nadzemního vedení v blízkosti stavby. 

l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 

 Viz. Bod B.4..a)  
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m) Zásady pro dopravní inženýrská opatření, 

 Stavební objekt - SO 182 Dočasné dopravní opatření - dopravní inženýrská opatření slouží k 
převedení dopravy po dobu provádění stavebních prací na objektu SO 101 propustek. 

Definitivní řešení bude stanoveno dle aktuální dopravní situace v dané oblasti před zahájením 
stavebních prací. 

 
Převedení dopravy  
Situace dočasného dopravního značení je zakreslena v samostatné příloze (D.1.2.-Situace 

dočasného dopravního značení). Po dokončení stavebních prací bude dočasné dopravní značení 
demontováno a odstraněno.  

 Dopravně inženýrské opatření bude aktualizováno v době podání žádosti o stanovení 
přechodné úpravy provozu dopravnímu inspektorátu 

 

n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění stavby za 
provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě, apod. 

Neuvažuje se, 

o) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny, 

 Demolice a výstavba bude probíhat za částečné uzavírky komunikace. 

Postup výstavby: 
 Vytyčení stávajících inženýrských sítí v prostoru staveniště 
 Vytyčení staveniště a objektu 
 Demoliční práce na stávajícím propustku  
 Výkopové práce  
 Podkladní vrstva z těženého materiálu 
 Nové žb. monolitické základy  
 Osazení podkladních pražců 
 Usazení a montáž trub propustku 
 Nové žb. monolitické čela, římsa 
 Obetonování trub s kari sítí 
 Izolace 
 Zásyp trouby 
 Tabulka s letopočtem výstavby 
 Provedení konstrukce vozovky 
 Dokončení odláždění na vtoku a výtoku 
 Násypy tělesa komunikace 
 Nátěry betonových povrchů 
 Osazení ocelového zábradlí 

 
 

 B.9  Celkové vodohospodářské řešení 
 Odvodnění komunikace bude zachováno stávající, dochází pouze k drobným úpravám. 
Dešťová voda z komunikace bude svedena podélným a příčným sklonem do svahu podél komunikace. 
Množství odváděných dešťových vod se prakticky nezmění. 

 

V Chocni 02/2025 Radek Prudič, DiS. 


