

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Veřejná zakázka „Přeložka silnice II/322 Černá za Bory – Dašice“

ZADAVATEL: Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Sídlem: Doubravice 98, 533 53 Pardubice
Zastoupený: Ing. Zdeněk Vašák, ředitel
IČ: 00085031

V Praze dne 1. 9. 2025

Vážení,

zadavatel Vám v souladu se zadávací dokumentací (dále také „ZD“) sděluje následující vysvětlení, resp. změnu či doplnění ZD (dále také „vysvětlení“) ke shora uvedené veřejné zakázce zadávané v příslušném zadávacím řízení.

V č.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace	Vysvětlení zadávací dokumentace
33.	Dle Přílohy k nabídce k Pod-článku 1.3 Smluvních podmínek platí, že „Komunikace bude probíhat přes Společné datové prostředí (CDE).“ V Pod-článku 1.1.1.13 Smluvních podmínek ve znění Zvláštních podmínek je stanoveno, že „Společné datové prostředí (CDE)“ je hlavní zdroj sdílených informací, jehož prostřednictvím se shromažďují, udržují, sdílí a poskytují informace, včetně veškerých Dokumentů pro Členy projektového týmu. CDE zajišťuje a spravuje Objednatel nebo jím určená osoba/osoby.“ Vzhledem k tomu, že dle výše uvedeného má komunikace probíhat přes Společné datové prostředí (CDE), které zajišťuje a spravuje Objednatel, chceme se dotázat, jak by měl Zhotovitel postupovat v případě, že CDE nebude dlouhodobě fungovat a hrozilo by ze strany Zhotovitele porušení Smluvních podmínek, zejména nedodržení lhůt dle Pod-článků 20.1 , 19.2 nebo 17.4 Smluvních podmínek. Je možné v takovém případě	V Pod-čl. 1.3 Přílohy c) Zvláštní podmínky Správy a údržby silnic Pardubického kraje 2. vydání, 2025, které jsou dostupné na webové adrese https://ezak.suspk.cz/document_public.html a které jsou součástí smlouvy o dílo a zadávací dokumentace je stanoven způsob komunikace v případě, že z objektivních důvodů není možné využít Společné datové prostředí.

	použit i jiných způsobů komunikace, aby se budoucí Zhotovitel vyhnul porušení Smluvních podmínek?	
34.	Dle Pod-článku 13.1 Smluvních podmínek ve znění Zvláštních podmínek: „Pokud to Správce stavby v pokynu nebo požadavku k předložení návrhu Variace stanoví, je Zhotovitel povinen zajistit vyhotovení změnové projektové dokumentace.“ Může zadavatel vysvětlit, jakou konkrétní projektovou dokumentaci by měl v takovém případě budoucí Zhotovitel předložit? Mělo by se jednat pouze o změnu v RDS, nebo např. i změnu PDPS? Uhradí budoucí Objednatel budoucímu Zhotoviteli náklady takového projektování? Dojde k prodloužení Doby pro dokončení o dobu nutnou pro vypracování změnové projektové dokumentace?	V případě, že bude budoucí Zhotovitel vyzván Správcem stavby ke zpracování změnové dokumentace pro provádění stavby, má možnost si náklady na zpracování této dokumentace zahrnout do ocenění Variace, které se tato změna týká. Případný dopad na Dobu pro dokončení nebo Dobu pro splnění postupných závazných milníků bude řešen v souladu se smlouvou o dílo.

S pozdravem

A.I. Consulting s.r.o, v.z. Ing. Petr Lis