

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Veřejná zakázka
„Napojení silnice II/312 na D35 MÚK Vysoké Mýto – západ, I. etapa ZAV – zemní práce“

ZADAVATEL: Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Sídlem: Doubravice 98, 533 53 Pardubice
Zastoupený: Ing. Zdeněk Vašák, ředitel
IČ: 00085031

V Praze dne 3. 9. 2025

Vážení,

zadavatel Vám v souladu se zadávací dokumentací (dále také „ZD“) sděluje následující vysvětlení, resp. změnu či doplnění ZD (dále také „vysvětlení“) ke shora uvedené veřejné zakázce zadávané v příslušném zadávacím řízení.

V č.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace	Vysvětlení zadávací dokumentace
1.	V rozpočtu nesedí kubatury ornice sejmuté, deponie, převrstvení, rozprostření	Položka 18230 Rozprostření je součtem skryté ornice, podorničí, lesní půdy (položka 12110) a sejmutého drnu (položka 11130 v m ³ – 3940*0,15=591 m ³). Ostatní viz níže.
2.	V položce 18230 ve výkazu výměr je odkaz na položku 12110 A.b , která se zde nevyskytuje	Ve výkazu výměr položky byl omylem ponechán text z jiné zakázky.
3.	V položce 17120a odkaz na položku 12110a, 1210b – nevyskytuje se	Ve výkazu výměr položky byl omylem ponechán text a výměry z jiné zakázky, aktuální množství má být 53 209 m ³ (veškerá skrytá ornice, podorničí, hrabanka a drn).

4.	V položce 12573 odkaz na položku 12110a, 12110c – nevyskytuje se. A také že se použije na ohumusování konsolidačního násypu, který nejspíš bude v jiné zakázce a nebude se ohumusovávat, když se potom odtěží. Také je zde odkaz na položku 18220, která se zde opět nevyskytuje			Ve výkazu výměr položky byl omylem ponechán text a výměry z jiné zakázky, aktuální množství má být 53 209 m³ (veškerá skrytá ornice, podorničí, hrabanka a drn).																				
5.	V položce 12190 odkaz na položky 12110a, 12110b, 12110c – opět se nevyskytuje			Celá položka je chybně ponechaná z jiné zakázky. Převrstvení ornice nebude prováděno.																				
6.	Změna Soupisu prací - viz výše uvedené žádosti o vysvětlení ZD			Zadavatel v návaznosti na zaslané žádosti o vysvětlení zadavatel provedl opravnou korekci ZD a vydává tímto nový aktualizovaný soupis prací, který je přílohou tohoto vysvětlení: • Příloha g.b) Soupis prací – aktualizace na základě vysvětlení č. 6 Zadavatel upozorňuje dodavatele, že pro zpracování nabídky je třeba použít toto upravené znění soupisu prací. Současně tímto pozbývá platnosti předchozí vydaný soupis prací.																				
7.	V soupisu prací jsou uvedeny položky, <table><tr><td>7</td><td>11211</td><td></td><td>KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M</td></tr><tr><td colspan="3"></td><td>Odkup vytěženého materiálu zhotovitelem směrnice ŘSD s. p. 10-S-12.7 Hospodaření získanými materiály</td></tr><tr><td colspan="3"></td><td>Vysoké Mýto - mimolesní zeleň 22 =22,00 Vysoké Mýto - PUPFL 0 =0,00 Slatina u VM - mimolesní zeleň 0 =0,00 Celkem: A+B+C=22,00 [D]</td></tr><tr><td>8</td><td>11212</td><td></td><td>KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M</td></tr><tr><td colspan="3"></td><td>Odkup vytěženého materiálu zhotovitelem směrnice ŘSD s. p. 10-S-12.7 Hospodaření získanými materiály</td></tr></table>			7	11211		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M				Odkup vytěženého materiálu zhotovitelem směrnice ŘSD s. p. 10-S-12.7 Hospodaření získanými materiály				Vysoké Mýto - mimolesní zeleň 22 =22,00 Vysoké Mýto - PUPFL 0 =0,00 Slatina u VM - mimolesní zeleň 0 =0,00 Celkem: A+B+C=22,00 [D]	8	11212		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M				Odkup vytěženého materiálu zhotovitelem směrnice ŘSD s. p. 10-S-12.7 Hospodaření získanými materiály	Odkup dřevní hmoty zhotovitelem nebude realizován, vytěžená dřevní hmota bude považována jako výzisk v rámci stavby a bude s ním nakládáno v souladu s pravidly SFDI.
7	11211		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M																					
			Odkup vytěženého materiálu zhotovitelem směrnice ŘSD s. p. 10-S-12.7 Hospodaření získanými materiály																					
			Vysoké Mýto - mimolesní zeleň 22 =22,00 Vysoké Mýto - PUPFL 0 =0,00 Slatina u VM - mimolesní zeleň 0 =0,00 Celkem: A+B+C=22,00 [D]																					
8	11212		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M																					
			Odkup vytěženého materiálu zhotovitelem směrnice ŘSD s. p. 10-S-12.7 Hospodaření získanými materiály																					

9	11213	Vysoké Mýto - mimolesní zeleň 7 =7,00 Vysoké Mýto - PUPFL 0 =0,00 Slatina u VM - mimolesní zeleň 0 =0,00 Celkem: A+B+C=7,00 [D]	
		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE PŘES 0,9M	
		Odkup vytěženého materiálu zhotovitelem směrnice ŘSD s. p. 10-S-12.7 Hospodaření získanými materiály	
		Vysoké Mýto - mimolesní zeleň 2 =2,00 Vysoké Mýto - PUPFL 0 =0,00 Slatina u VM - mimolesní zeleň 0 =0,00 Celkem: A+B+C=2,00 [D]	
kde je uvedeno, že zhotovitel odkoupí vytěžený materiál dle směrnice ŘSD. Pakliže platí toto ustanovení, zveřejní zadavatel, za jakých podmínek bude odkup proveden?			

V č.	Informace z vlastního podnětu zadavatele	Vysvětlení zadávací dokumentace
8.	Korekce předpokládané hodnoty	V návaznosti na výše uvedené skutečnosti a v souvislosti s vydanými vysvětleními zadávací dokumentace zadavatel mění v článku 2.3 zadávací dokumentace „Předpokládaná hodnota“ předpokládanou hodnotu Veřejné zakázky, která nově činí 31 537 904,- Kč bez DPH.

S pozdravem

A.I. Consulting s.r.o, v.z. Ing. Petr Lis