



**SMLOUVA O DÍLO č. SMLO-109/1073/200/20/2015  
na zhotovení díla**

**Část 4 „Oprava silnice III/3123 Perná - Rviště“**

Tuto SMLOUVU O DÍLO (dále jen „Smlouva“) uzavřely ve smyslu ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“) následující strany:

(A)

**Zhotovitel: Společnost Perná – Rviště**  
Lupenice 51  
517 41 Kostelec nad Orlicí

(dále jen „Zhotovitel“),

**Vedoucí společník:**

**MADOS MT s.r.o.**, sídlo Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí, IČ 25297899, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 13982.

Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Náchod

Číslo účtu: 19-8575810297/0100

*je-li uchazeč plátcem DPH, doplní číslo účtu, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)*

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Vlastimil Týrala, technický ředitel

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

Lukáš Pelc

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a protokolu o předání a převzetí stavby:

Lukáš Pelc

( dále též první nebo vedoucí společník )

**Druhý společník:**

**HABAU CZ s.r.o.**, sídlo Žižkova tř. 1321/1, 370 01 České Budějovice, IC 26068338, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 11935

Zastoupená: Ing. Peterem Lammerhuberem, jednatelem společnosti

Ing. Josefem Benešem, prokuristou

(dále druhý společník nebo společník)

**Třetí společník**

**HABAU Hoch- und Tiefbau-gesellschaft m.b.H.**, sídlo Greiner Strasse 63, 4320 Perg, Rakouská republika, IC FN 89381 v, zapsaná u zemského soudu v Pergu

---

Zastoupená: Peterem Lammerhuberem, na základě plné moci

(dále též třetí společník nebo společník)

a

**(B) Správa a údržba silnic Pardubického kraje**

IČ: 00085031, DIČ: CZ00085031

Se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 27-1206774399/0800

Email: [info@suspk.cz](mailto:info@suspk.cz)

zastoupená Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem

Zástupci oprávnění jednat

ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel

Ing. Antonín Jalůvka – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Mgr. Josef Neumann – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Zástupci oprávnění jednat

ve věcech technických smlouvy:

Ing. Antonín Jalůvka – technický náměstek

Tel: +420 724 203 476, e-mail: [antonin.jaluvka@suspk.cz](mailto:antonin.jaluvka@suspk.cz)

Ing. Jiří Synek - vedoucí oddělení přípravy staveb

Tel. +420 724 203 477, e-mail: [jiri.synek@suspk.cz](mailto:jiri.synek@suspk.cz)

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Antonín Jalůvka – technický náměstek

Tel: +420 724 203 476, e-mail: [antonin.jaluvka@suspk.cz](mailto:antonin.jaluvka@suspk.cz)

Ing. Jiří Synek - vedoucí oddělení přípravy staveb

Tel. +420 724 203 477, e-mail: [jiri.synek@suspk.cz](mailto:jiri.synek@suspk.cz)

Ing. Milan Skýba – vedoucí investičního oddělení

Tel: +420 724 105 131, e-mail: [milan.skyba@suspk.cz](mailto:milan.skyba@suspk.cz)

p. Michal Konečný – investiční technik

Tel. +420 602 476 521, e-mail: [michal.konecny@suspk.cz](mailto:michal.konecny@suspk.cz)

(dále jen „Objednatel“)

uzavírají tuto Smlouvu, kterou se Zhotovitel zavazuje řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí, provést pro Objednatele dílo dle podmínek této Smlouvy a dalších příloh Smlouvy a Objednatel se zavazuje za podmínek této Smlouvy a dalších příloh Smlouvy dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení.

## I. Předmět smlouvy

- a) Předmětem smlouvy je provedení díla „**Oprava silnice III/3123 Perná - Rviště**“, které je specifikováno v projektové dokumentaci, jež byla zpracována včetně soupisu prací s výkazem výměr společností MDS projekt s.r.o., Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 274 87 938, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. (dále jen „Dílo“).
- b) Zhotovitel při provádění Díla bude postupovat podle podmínek vydaných povolení k provedení díla a výše uvedené projektové dokumentace ve stupni pro provedení díla.

Předmět smlouvy dále zahrnuje mimo jiné:

- zajištění DIR (dopravně inženýrské rozhodnutí),
- projekt a realizace DIO - práce budou prováděny za **částečné** dopravní uzavírky,
- vyhotovení dokumentace skutečného provedení, zaměření skutečného provedení v dig.formě (referenční systém Bpv) ve 3 vyhotoveních,
- zhotovení geometrických plánů po ukončení stavby v 10-ti vyhotoveních vč. potvrzení příslušným katastrálním úřadem,
- zpracování podrobné pasportizace přilehlých objektů (domů, oplocení apod.) a následné repasportizace po skončení stavby ve 3 vyhotoveních vč. CD,
- zajištění informování přímo dotčených fyzických a právnických osob o době trvání, místě a rozsahu prací prováděných na pozemní komunikaci, a to nejpozději 7 dní před zahájením prací,
- zpracování zprávy o průběhu stavby včetně fotodokumentace (zpráva bude předána ve 3 vyhotoveních vč. CD),
- vyfrézovaný materiál ze stavby je majetkem objednatele a bude bezplatně převezen a protokolárně uložen na skládku cestmistrovství Ústí nad Orlicí,
- stavba bude realizována v jedné etapě výstavby jako jeden stavební celek a bude investorovi akce předána jako celek,
- stavba bude označena dvěma informačními plechovými/plastovými tabulemi na podstavcích o rozměrech 2\*1 m s textem „Oprava silnice je spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury“, tabule bude dále obsahovat logo SFDI, investora (vč. loga), zhotovitele (vč. loga), stavbyvedoucího (vč. telefonního kontaktu), projektanta (vč. loga a telefonního kontaktu), termín realizace, koordinátora BOZP (vč. telefonního kontaktu), TDI (vč. telefonního kontaktu).
- povinnost Zhotovitele provést vytýčení prostorové polohy stavby před jejím zahájením odborně způsobilými osobami a ověření výsledku vytýčení úředně oprávněnými zeměměřičskými inženýry,
- povinnost Zhotovitele vést stavební deník stavby,
- povinnost Zhotovitele provádět průběžné testy a komplexní zkoušky dle plánu řízení a kontroly jakosti.

Zhotovitel je povinen při provádění Díla na vlastní náklad a nebezpečí obstarat činnost odpovědného geodeta, veškerá povolení, protokoly, potvrzení, schválení a podob., potřebná k zdárnému provedení Díla, vlastním nákladem zajistí řízení stavebních a technologických prací, obstarání a přepravu dodávek a montážního zařízení, stavební práce, montážní práce a odstraňování vad v záruční době.

## II. Cena díla

- 
1. Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla sjednána na **základě výsledku výběrového řízení** a dohody smluvních stran a činí:

**13 925 825,77 Kč** (Slovy: třináctmilionůdevětsetdvacetpětisícosmsetdvacetpět korun českých) bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH činí **2 924 423,41 Kč** (Slovy: dvě miliónydevětsetdvacetčtyřitisícčtyřistadvacetřít korun českých).

Sazba DPH je 21 %.

**Cena včetně DPH činí 16 850 249,18 Kč** (Slovy: korun českých).

---

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním Díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se smluvní cena vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.

2. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli výše uvedenou smluvní cenu na základě Zhotovitelem uplatněných dílčích daňových dokladů/faktur a konečného daňového dokladu/faktury, které budou mít stanovené náležitosti podle Smlouvy a na základě podmínek dále v této Smlouvě specifikovaných.
3. Lhůta splatnosti daňových dokladů/faktur je **30** kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu/faktury odsouhlaseného smluvními stranami Objednateli.
4. Nebude-li na faktuře uvedeno jinak, bude Objednatel hradit fakturovanou částku vždy na ten účet Zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. Jestliže bude na faktuře uveden jiný účet Zhotovitele, než takto zveřejněný, bere Zhotovitel na vědomí, že Objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na uvedený účet pouze fakturovanou částku bez DPH; Objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu dodatečně písemně informuje Zhotovitele.
5. Pokud je v okamžiku fakturace o Zhotoviteli zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a vzniká tak ručení dle §109 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, bere Zhotovitel na vědomí, že Objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na účet Zhotovitele pouze fakturovanou částku bez DPH; Objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu dodatečně písemně informuje Zhotovitele.
6. Daňový doklad – faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a dle požadavků objednatele stanovených touto smlouvou. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu objednateli.
7. Právo zhotovitele na vystavení dílčího daňového dokladu/faktury, včetně DPH, vzniká dnem podepsání soupisu provedených prací v rozsahu dílčího plnění dle harmonogramu realizace díla, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy oběma smluvními stranami. Kopie uvedeného soupisu provedených prací bude přílohou dílčího daňového dokladu/faktury.



---

10. Pokud Zhotovitel poruší svůj závazek uvedený v předchozím bodě, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 200.000,-Kč za každý jednotlivý případ porušení. Smluvní strany dále ujednávají, že v takovém případě je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

11. Prohlášení zhotovitele:

Zhotovitel prohlašuje, že:

- má zajištěno dostatečné množství asfaltových směsí k realizaci předmětu díla v souladu s TKP Ministerstva dopravy kapitola 7 „Hutněné asfaltové vrstvy“ v době jejího plnění, na základě smlouvy s výrobcem asfaltových směsí, což dokládá přílohou č.5 k této smlouvě.

#### **IV. Bankovní záruka, odpovědnost za vady a záruční lhůta**

1. Zhotovitel je povinen zajistit ve prospěch Objednatele vystavení bankovní záruky na realizaci předmětu díla. Zhotovitel je povinen nechat si vystavit bankovní záruku bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a to bankovní záruku zajišťující nároky Objednatele na realizaci Díla za podmínek stanovených touto Smlouvou, ve sjednaném termínu (dále jen „bankovní záruka“).

---

2. Vystavení bankovní záruky doloží Zhotovitel Objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou ve prospěch Objednatele jako oprávněného, a to před podpisem této Smlouvy.

3. Bankovní záruka musí být výslovně vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, zejména bez možnosti banky uplatnit jakékoliv námitky a bez nutnosti výzvy věřitele (Objednatele) dané dlužníkovi (Zhotoviteli) k plnění jeho povinností v případě nesplnění kterékoliv povinnosti Zhotovitele stanovené touto Smlouvou, přičemž banka je povinna plnit bez námitek a na základě první výzvy Objednatele jako oprávněného.

4. Bankovní záruka musí být vystavena na částku minimálně ve výši 10 % smluvní ceny uvedené v čl. II. této smlouvy s platností po celou dobu realizace.

5. V případě prodloužení lhůty k provedení Díla je Zhotovitel povinen platnost bankovní záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provádění. Zhotovitel se zavazuje předložit Objednateli doklad o prodloužení bankovní záruky (ve stejném znění a výši) nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne uskutečnění příslušného prodloužení lhůty. Pokud by Zhotovitel nepředložil novou či prodlouženou bankovní záruku dle tohoto odstavce, je Objednatel oprávněn bankovní záruku čerpat a ponechat si peněžní prostředky z této bankovní záruky jako zádržné ke stejným účelům jako bankovní záruku.

6. Objednatel je oprávněn čerpat bankovní záruku ve výši, která odpovídá výši splatné smluvní pokuty, jakéhokoli neuspokojeného závazku Zhotovitele vůči Objednateli, nákladů nezbytných k odstranění vad Díla, nákladů náhradního Zhotovitele, škod způsobených plněním Zhotovitele v rozporu se Smlouvou, nebo jakékoli částce, která podle vyčíslení Objednatele odpovídá náhradě vadného plnění Zhotovitele.

7. Zároveň s uplatněním plnění z bankovních záruk oznámí Objednatel jako oprávněný písemně Zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky jako povinného. Zhotovitel se zavazuje doručit Objednateli novou záruční listinu ve znění a výši shodné s předchozí záruční listinou vždy nejpozději do 14 kalendářních dnů od každého uplatnění práva ze záruky Objednatelem.  
Pokud by Zhotovitel nepředložil novou bankovní záruku dle tohoto odstavce, je Objednatel oprávněn bankovní záruku čerpat a ponechat si peněžní prostředky z této bankovní záruky jako zádržné ke stejným účelům jako bankovní záruku.
8. Originál listiny bankovní záruky a případné zbylé zádržné vč. úroků dle tohoto článku bude Objednatelem vráceno Zhotoviteli na adresu a účet Zhotovitele do 30 dnů ode dne doručení nové bankovní záruky platné po celou dobu záruční doby (dále jen „bankovní záruka platná po celou dobu záruční doby“) dle níže uvedených ustanovení Objednateli, pokud Zhotovitel do tohoto dne odstranil veškeré vady, k jejichž odstranění jej v souladu s touto Smlouvou zadavatel vyzval, jinak do 30 dnů od podpisu protokolu o odstranění těchto vad oběma smluvními stranami.  
Pokud by Zhotovitel nepředložil novou bankovní záruku platnou po celou dobu záruční doby dle tohoto odstavce, je Objednatel oprávněn bankovní záruku čerpat a ponechat si peněžní prostředky z této bankovní záruky jako zádržné ke stejným účelům jako bankovní záruku platnou po celou dobu záruční doby.
9. Nepředloží-li Zhotovitel nové záruční listiny (bankovní záruku, resp. bankovní záruku platnou po celou dobu záruční doby) dle bodu 5., 7. a 8. tohoto článku nebo předá záruční listiny odporující ujednáním této smlouvy, bude taková skutečnost považována za podstatné porušení smlouvy. Zhotovitel je v takovém případě povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši sjednané hodnoty bankovní záruky.
10. Při předání a převzetí Díla je Zhotovitel povinen předat Objednateli bankovní záruku platnou po celou dobu záruční doby zajišťující nároky Objednatele v záruční době vyplývající z této smlouvy.
11. Bankovní záruka platná po celou dobu záruční doby musí být vystavena na částku minimálně ve výši 5% smluvní ceny uvedené v čl. II této smlouvy s platností po celou dobu záruční doby.
12. Body 1. až 3. a 5. až 7. tohoto ustanovení se pro bankovní záruku platnou po celou dobu záruční doby použijí obdobně.
13. Originál listiny bankovní záruky platné po celou dobu záruční doby a případné zbylé zádržné vč. úroků dle tohoto článku bude Objednatelem vráceno Zhotoviteli na adresu a účet Zhotovitele do 30 dnů ode dne konce záruční doby, pokud Zhotovitel do tohoto dne odstranil veškeré vady, k jejichž odstranění jej v souladu s touto smlouvou zadavatel vyzval, jinak do 30 dnů od podpisu protokolu o odstranění těchto vad oběma smluvními stranami.
14. Záruční doba činí **36 měsíců** ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Za jakékoliv vady způsobené činností zhotovitele zjištěné v této době odpovídá zhotovitel.
15. Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, za správnost a úplnost provedení prací uvedených ve smlouvě, a to podle smlouvy, podle projektové dokumentace, technologických předpisů a postupů, veškerých platných norem a souvisejících platných předpisů.

16. Zhotovitel dále odpovídá za to, že celé dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude prosto jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže zejména neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, dokumentací, objednatelům, platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé.
17. Zhotovitel po uvedené záruční dobu také odpovídá za bezvadnost předmětu díla, tj. odpovídá za všechny vlastnosti, které má mít předmět díla zejména dle smlouvy, dle jednotlivých požadavků a pokynů objednatelů, případně ostatních pověřených osob, dle dokumentace, norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný předmět díla, jeho části a příslušenství vztahují.
18. Jakákoliv vada na díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatelům oznámena bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli a tento odstraní závadu na své vlastní náklady, neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 10 pracovních dnů, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel požadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen nahradit objednatelům výdaje a ušlý zisk, které souvisejí s odstraněním vad zajišťovaných objednatelům. Zhotovitel je povinen nahradit tyto náklady do 30 dnů po obdržení příslušného platebního dokladu objednatelů.
19. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno vůbec nebo mohlo být užíváno jen v rozsahu nižším než projektovaném podle smlouvy.
20. Reklamací lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamacie odeslaná objednatelům v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
21. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatelů vůči zhotoviteli na zaplacení smluvních pokut a náhradu škod souvisejících s vadami díla.
22. Zhotovitel je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku objednatelů jakož i třetích osob způsobené zhotovitelem nebo jeho subdodavateli v průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle smlouvy.
23. Výše uvedená bankovní záruka bude zhotovitelem předložena do 21 dnů od předání a převzetí díla. V případě nedodržení podmínky na předložení bankovní záruky bude vůči zhotoviteli uplatněna smluvní pokuta ve výši 50.000Kč za každý i započatý den prodlení s předložením. Smluvní pokuta bude zhotovitelem objednatelům vyplacena do 15-ti dnů ode dne vzniku nároku na tuto smluvní pokutu, s tím, že odpovědnost za vady v záruční lhůtě tímto zůstává nedotčena.

## V. Povinnosti Smluvních stran

1. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a služby zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní dílo odpovídající podmínkám stanoveným smlouvou.



2. Zhotovitel musí písemně oznámit objednateli uzavření subdodavatelských smluv v rámci provádění díla. Seznam subdodavatelů je uveden v příloze č. 6 této smlouvy. Změna v osobě subdodavatele nebo nový subdodavatelský vztah podléhá předchozímu písemnému schválení objednatelem.
3. Objednatel si vyhrazuje právo odmítnout ty subdodavatele, kteří nemají podle jeho hodnocení dostatečné schopnosti a zkušenosti s dílem obdobného charakteru, nebo u nichž mu jsou známy případy, kdy nedostáli svým závazkům, nebo kdy jejich finanční a technická pozice negarantuje spolehlivě plnění závazků ze smlouvy. Objednatel je oprávněn odmítnout přijetí dodávek, prací nebo služeb, k jejichž dodání, provedení nebo zhotovení použil zhotovitel subdodavatele, který nespĺňuje požadavky tohoto článku.
4. Za objednatele má právo udělit písemný souhlas se změnou subdodavatele, odmítnout subdodavatele nebo přijetí dodávek, prací nebo služeb od nezpůsobilého subdodavatele též osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických.
5. Jakýkoliv výše uvedený souhlas objednatele v žádném případě nezbujuje zhotovitele závazků, povinností a odpovědností vyplývajících ze smlouvy.
6. Zhotovitel je povinen dílo provést ve sjednané době a v souladu s platnými právními předpisy a dalšími podmínkami stanovenými smlouvou. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat zejména veškeré ON, ČN a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, pokud se vztahují k prováděnému dílu a týkají se činnosti zhotovitele, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí. Zhotovitel se zavazuje zajistit v rámci provádění díla především veškeré práce dle požadavků objednatele a úplné a včasné provedení všech prací nutných pro řádné dokončení díla bez vad a další plnění, jejichž provedení je pro řádné a včasné dokončení díla nezbytné.
7. Vyfrézovaný materiál je majetkem objednatele a bude odvezen a zdarma uložen na skládku příslušného cest mistrovství Správy a údržby silnic Pardubického kraje.

## VI. Kontrola provádění díla

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím pověřených osob. Zhotovitel je povinen pověřeným osobám nebo jejich zástupcům umožnit v průběhu realizace smlouvy kontrolu a vyzkoušení díla a jakékoliv jeho částí, včetně dodávek, prací, služeb, výkresů a dokumentace, aby se mohli ujistit, že jsou v souladu se smlouvou.
2. Do 7 dnů po uzavření smlouvy předá zhotovitel ke schválení objednateli Návrh plánu řízení a kontroly jakosti, který se po schválení objednatelem stává Plánem řízení a kontroly jakosti. Objednatelem schválený Plán řízení a kontroly jakosti může zhotovitel měnit jen s písemným souhlasem objednatele. Kontrola a zkoušky díla se budou provádět v souladu s plánem jakosti. V případě prodlení Zhotovitele s předáním plánu řízení jakosti je Zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
3. Návrh plánu řízení a kontroly jakosti musí mimo jiné obsahovat rozsah, obsah a metodiku jednotlivých zkoušek nebo kontrol, termíny provádění v souladu s

- harmonogramem realizace díla a minimální lhůty pro informování objednatele před provedením kontroly nebo zkoušky. V závislosti na konkrétních podmínkách je kromě toho třeba v návrhu plánu řízení a kontroly jakosti řešit i otázku vzorků podléhajících zkouškám nebo kontrolám. Zvláštní pozornost musí být také věnována kontrole zakryvaných či zneprístupňovaných částí dodávek nebo prací, zde musí být podrobně popsán postup jejich kontrol včetně organizačních opatření zhotovitele.
4. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti objednatele o provedení jakékoliv zkoušky nebo kontroly nad rámec Plánu řízení a kontroly jakosti, a tuto kontrolu umožnit do 3 dnů.
  5. Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, nejpozději však 3 dny předem, o připravované kontrole nebo zkoušce tak, aby se jí objednatel mohl zúčastnit.
  6. Zhotovitel je dále povinen vyzvat objednatele k prověření všech prací, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být objednateli doručena písemně nejméně 3 pracovní dny předem. V případě, že se objednatel v této lhůtě nedostaví, ačkoli byl řádně vyzván, a bude-li následně požadovat odkrytí nebo zpřístupnění takových prací, je povinností zhotovitele takové odkrytí či zpřístupnění provést. Náklady dodatečného odkrytí nebo zpřístupnění nese objednatel, neprokáže-li se, že zhotovitel porušil své povinnosti při řádném provádění díla nebo části díla nebo nesplnil povinnost vyzvat zhotovitele stanovenou v tomto odstavci.
  7. Pokud by jakákoliv kontrolovaná nebo zkoušená část díla včetně prací, služeb a dodávek nevyhovovala specifikacím dle smlouvy, má objednatel právo takovou část díla, práci, službu nebo dodávku odmítnout a požadovat po zhotoviteli buď nové nezávadné plnění nebo bezúplatné provedení veškerých potřebných změn nebo úprav. Zhotovitel v tomto případě ponese i veškeré náklady a výdaje objednatele.
  8. Jakákoli v tomto článku výše uvedená služba, práce nebo dodávka není změnou díla a zhotovitel z toho důvodu nemůže měnit termín dokončení díla ani výslednou cenu díla.
  9. Zhotovitel bude objednateli předávat bez odkladu, nejpozději ve lhůtě 7 dnů příslušná osvědčení o jakosti a podrobné písemné zprávy o výsledcích všech provedených zkoušek nebo kontrol.
  10. Veškeré náklady s těmito zkouškami a kontrolami, včetně nákladů na opakování kontrol nebo zkoušek a zabezpečení těchto činností, vyvolané takovými službami, pracemi nebo dodávkami a včetně nákladů vyvolaných náhradou částí zničených během zkoušek, hradí zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně díla.
  11. Žádné z výše uvedených ustanovení v žádném případě nezprošťuje zhotovitele odpovědnosti za kontroly, zkoušky, jakost, záruky či za jiné závazky podle smlouvy.
  12. Zhotovitel ručí za to, že veškeré dodávky a služby budou provedeny v jakosti odpovídající účelu smlouvy a že dodávky a další části tvořící dílo budou vyrobeny a dodány v jakosti požadované smlouvou a obecně platnými předpisy, nové, nepoužité a že dílo bude odpovídat současnému stavu techniky a zkušenostem v době zadání díla.
  13. Zhotovitel odpovídá za požadovanou jakost a kompletnost díla, za použitý materiál, konstrukci zařízení, za kvalitu a úplnost montáže, stavebních prací a funkcí díla. Dále také odpovídá za to, že předmět plnění má vlastnosti stanovené projektovou dokumentací, platnými právními předpisy, všeobecně závaznými technickými předpisy,

veškerými platnými technickými normami, které se vztahují k činnosti zhotovitele v rámci plnění smlouvy, dále vlastnosti dohodnuté smlouvou, eventuálně vlastnosti obvyklé.

14. Zhotovitel je povinen zajistit činnost odpovědného geodeta díla pro celé dílo.
15. Zhotovitel předá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště v den předání a převzetí díla. Do termínu předání a převzetí dokončeného díla objednatelem odstraní zhotovitel ze staveniště všechny zbytky, nečistoty a odpad jakéhokoliv druhu, materiály a zařízení používané pro dočasné účely a opustí staveniště a dílo jako celek v čistém a bezpečném stavu.
16. V průběhu realizace prací je zhotovitel povinen udržovat staveniště v rozumném rozsahu uklizené, bez jakýchkoli nepotřebných překážek. Dále též uskladní nebo odstraní jakýkoli přebytný materiál, odstraní ze staveniště jakékoli nečistoty nebo zbytky nebo dočasné objekty, které již nepotřebuje pro realizaci díla. S jakýmkoli nebezpečnými nebo rizikovými odpady nebo materiály bude zhotovitel zacházet dle platných předpisů. Zhotovitel je povinen zajišťovat též úklid příjezdových komunikací během svých prací a po jejich ukončení a tyto komunikace udržovat v čistém stavu.
17. Vady díla zjištěné v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen odstranit na svoje náklady neprodleně. Pokud vzhledem k charakteru vad nemohou být odstraněny neprodleně, tak je zhotovitel povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu, tj. nejpozději do 5 dnů po jejich zjištění, pokud se s objednatelem písemně nedohodne na jiné lhůtě.
18. Zhotovitel odpovídá za to, že zaměstnanci zhotovitele a jeho subdodavatelů budou seznámeni a budou dodržovat, při pobytu a práci na staveništi, obecně platné předpisy, pokyny orgánů státního dozoru České republiky pro dané oblasti, jakož i předpisy a pokyny objednatele týkající se výše uvedených oblastí. Zaměstnanci zhotovitele a jeho subdodavatelů v souvislosti s plněním smlouvy jsou povinni dodržovat zákony a předpisy, včetně zákonů a předpisů týkajících se bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví a podobně.
19. Plochy, které bude zhotovitel používat, viditelně označí firemním znakem, nebo názvem své firmy a jménem odpovědného pracovníka s možností telefonického kontaktu.
20. Zhotovitel odpovídá za závadné látky a veškeré odpady vzniklé v souvislosti s plněním díla. Zhotovitel je povinen v souladu s právními předpisy s nimi nakládat a zabezpečit jejich uskladnění a následnou likvidaci na vlastní náklady. Způsob likvidace či naložení s odpady bude předem vždy odsouhlasen objednatelem. Objednatel si vyhrazuje právo rozhodnout o jiném způsobu naložení s odpady.
21. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za způsobilost staveniště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany od okamžiku jeho převzetí. Odpovídá v plném rozsahu za bezpečnost práce a ochranu zdraví svých zaměstnanců, včetně zaměstnanců subdodavatelů, a za jejich vybavení ochrannými pomůckami. V této souvislosti zejména:
  - (a) zajistí, že jeho zaměstnanci budou označeni firemním označením;
  - (b) plně odpovídá za to, že jeho zaměstnanci budou dodržovat platné předpisy bezpečnosti práce a předpisy v oblasti požární ochrany;
  - (c) odpovídá za každodenní čistotu pracoviště po skončení pracovní činnosti, včetně závěrečného úklidu.

22. Zhotovitel je povinen seznámit pověřené osoby objednatele, kteří se budou v souvislosti s prováděním díla nacházet na staveništi, s podmínkami bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Zhotovitel odpovídá za jejich bezpečnost a ochranu zdraví po dobu jejich pobytu na staveništi.
23. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Do stavebního deníku zapisuje všechny údaje důležité pro plnění smlouvy, zvláště údaje o časovém postupu prací a jejich kvalitě. Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník objednateli ke kontrole a k podpisu 2x týdně. Objednatel může k zápisům připojovat svá stanoviska.
24. Zhotovitel před zahájením prací na staveništi vypracuje a předá objednateli plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "plán"). Tento plán musí plně vyhovovat potřebám zajištění bezpečné a zdravé neohrožující práce. V plánu musí být uvedena potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení; musí být rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby. Během prací na stavbě musí být plán aktualizován.

## VII. Zajištění plnění povinností

1. V případě prodlení s termínem předání dokončeného díla bez vad a nedodělků dle článku III. odst. 3 této smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. V případě prohledí Zhotovitele s jakýmkoliv termínem uvedeným v harmonogramu plnění je Zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
2. V případě porušení povinnosti dle čl. V. odst. 2 a čl. III. odst. 2 této smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč.
3. V případě porušení povinností vyplývajících z čl. V. odst. 7 je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.
4. V případě zadržení zaměstnance zhotovitele, včetně zaměstnance jeho subdodavatelů, který donáší na staveniště alkoholické nápoje, nebo je pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek, bude tento zaměstnanec vykázán ze staveniště a zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý takto zjištěný případ. Za tímto účelem je objednatel oprávněn provádět za přítomnosti zástupce zhotovitele namátkové dechové kontroly (DETALKOL či jiný obdobný prostředek) požívání alkoholu u zaměstnanců zhotovitele, včetně zaměstnanců jeho subdodavatelů. Zhotovitel se zavazuje tyto kontroly umožnit. V případě, kdy nebude umožněno kontrolu provést, může objednatel za každý takovýto jednotlivý případ uložit smluvní pokutu.
5. Pokud zhotovitel nepředá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště v den předání a převzetí díla, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
6. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu podle této smlouvy na účet objednatele do 17 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, započíst jednostranně závazek vůči neuhrazené kupní ceně.

7. Pokud není uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty objednateli nezbujuje zhotovitele závazku splnit své povinnosti dané mu smlouvou. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu případných škod vzniklých porušením smluvních povinností zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli a zhotovitel je povinen poskytnout objednateli náhradu škody, kterou zhotovitel nebo jeho subdodavatelé způsobili objednateli, jakož i třetím osobám porušením povinností daných smlouvou nebo v souvislosti s plněním smlouvy, včetně případu, kdy se jedná o takové porušení povinnosti dané smlouvou, na které se vztahuje smluvní pokuta. Náhrada škody zahrnuje škodu skutečnou a ušlý zisk.
8. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany objednatele.
9. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným osobám z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek smlouvy, porušení zákona, ČN či jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
10. Pokud si to dokončení nebo uvedení díla nebo jeho části do souladu se smlouvou bude vyžadovat, zhotovitel na své náklady a v rozsahu požadovaném objednatelům odstraní dílo nebo jeho část. Jestliže tak zhotovitel ve lhůtě stanovené objednatelům neučiní, budou součástí nákladů, které zhotovitel uhradí objednateli i náklady na částečné či úplné odstranění zhotovitelem provedeného díla nebo jeho části.
11. Bude-li objednateli ze strany orgánů činných v oblasti životního prostředí, případně jiných orgánů státní správy, udělena pokuta za porušení platných zákonů a předpisů, bude tato pokuta při prokazatelném zavinění zhotovitele zhotovitelem uhrazena, a to srážkou z pohledávky zhotovitele vůči objednateli. V případě, že uloženou pokutu nebude zhotovitel schopen uhradit objednateli započtením jeho pohledávky, zavazuje se tento rozdíl uhradit do 17 dnů od obdržení oznámení o výši sankce a výzvě k úhradě.

### VIII. Odstoupení od Smlouvy

1. Smluvní strana může od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy druhou smluvní stranou. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok smluvní strany, která nezavinila odstoupení, na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty.
2. Podstatným porušením smlouvy se rozumí když:
  - Zhotovitel přenesl bez písemného souhlasu objednatele na třetí osobu úplně nebo částečně práva nebo povinnosti, která pro něj vyplývají z ustanovení smlouvy;
  - I přes opakovaná písemná upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak znemožňuje provádění kontrol a zkoušek díla nebo jeho části;
  - Zhotovitel nebo jeho subdodavatelé opakovaně nebo hrubým způsobem poruší na staveništi pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla;
  - Zhotovitel se přes opakované písemné upozornění objednatelům zpozdil o více než 30 dnů s plněním jakékoliv ze svých povinností stanovených smlouvou;
  - Zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává realizaci svých povinností daných smlouvou;
  - Zhotovitel nedodržel jakost, garantované parametry či závažně porušil technologickou kázeň;



- Zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu se smlouvou;
  - Zhotovitel je v insolvenčním řízení nebo v likvidaci;
  - Zhotovitel neposkytl součinnost koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi nebo nedbá jeho pokynů.
  - Zhotovitel poruší svou povinnost uvedenou v čl. IV. odst. 1 a odst. 5 této smlouvy.
3. Kde se v tomto ustanovení používá výraz opakovaně, rozumí se jím alespoň dvakrát.
  4. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část dokončit, případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. V takovém případě všechny náklady převyšující cenu díla dle smlouvy spojené s dokončením nebo uvedením díla či jeho části do souladu se smlouvou uhradí zhotovitel na účet objednatele do 30 dnů po obdržení platebního dokladu objednatele.
  5. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je zhotovitel povinen nahradit veškeré škody, ztráty a výdaje, které objednateli v této souvislosti vznikly.
  6. Objednatel i zhotovitel si vyhrazuje právo jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že se objednateli nepodaří zajistit finanční prostředky na předmět díla do 6 měsíců od podpisu smlouvy o dílo. V tomto případě nevzniká žádné ze stran nárok na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty.
  7. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít finanční prostředky pro pokračování realizace díla. V tomto případě má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části smluvní ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla.
  8. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení Smlouvy objednatelem. Podstatným porušením smlouvy ze strany objednatele je situace, kdy se objednatel přes opakovaná upozornění zpozdil o více než 30 dnů s úhradou daňového dokladu/faktury, který přijal a nevrátil v souladu s čl.II odst.6 a ostatními podmínkami smlouvy.
  9. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy zhotovitelem nemá zhotovitel nárok na zaplacení smluvní ceny díla, a to ani na její poměrnou část, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Zhotovitel je pouze oprávněn žádat po objednateli to, o co se objednatel zhotovováním předmětu díla obohatil.
  10. V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy objednatelem má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části smluvní ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla.

## **IX. Staveniště, předání a převzetí díla**

1. Pro účely plnění smlouvy předá objednatel zhotoviteli k dispozici staveniště za následujících podmínek:

- 
- (a) O předání se sepiše protokol, který bude podepsán oběma smluvními stranami nebo osobami oprávněnými k předání staveniště;
  - (b) Zhotovitel prověří staveniště a seznámí se podrobně se všemi údaji a jinou dokumentací, které tvoří součást smlouvy. Je-li to žádoucí pro řádné splnění smlouvy, zhotovitel prověří staveniště a posoudí jeho stav včetně existujících podzemních a nadzemních konstrukcí, budov, zařízení, systémů a jejich stav;
  - (c) V případě nedodržení termínu předání staveniště zhotoviteli se o dobu prodloužení s předáním staveniště posouvá i termín pro dokončení a předání díla uvedený v článku III. bodě 2 smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen včas, nejméně 7 dní předem, objednatele vyzvat k převzetí předmětu díla. Důkazní břemeno prokazující vyzvání objednatele k převzetí předmětu díla a prokazující včasnost takové výzvy nese zhotovitel.
  3. Objednatel je povinen převzít pouze řádně provedený předmět díla. Předmět díla je považován za řádně provedený tehdy, došlo-li k včasnému plnění bez vad a nedodělků a došlo-li k předání předmětu díla objednateli v místě plnění.
  4. O předání a převzetí předmětu díla se sepiše protokol o předání a převzetí díla, který podepíší obě smluvní strany. V okamžiku podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami se dílo považuje za dokončené. Součástí protokolu o předání a převzetí díla bude i dokumentace skutečného provedení díla.
  5. Jestliže objednatel odmítnul předmět díla převzít, neboť při převzetí zjistil, že předmět díla nebyl proveden řádně, protokol o předání a převzetí díla nepodepíše, ale pouze zaznamená důvody odmítnutí převzetí do protokolu.
  6. Splnění požadavků obecně závazných předpisů a požadovaných norem u dodaného díla a jeho části prokáže zhotovitel předáním dokladů potřebných k řádnému provozování díla nejpozději v rámci předání a převzetí díla.

## X. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel není oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku za objednatelem (splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledávce objednatele za zhotovitelem (splatné nebo dosud nesplatné) bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Objednatel je oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku za zhotovitelem (splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledávce zhotovitele bez dalšího.
2. Strany tímto vylučují aplikaci ustanovení § 1987 odst. 2 Občanského zákoníku a souhlasí s tím, že i nejistá a/nebo neurčitá pohledávka je způsobilá k započtení.
3. Zhotovitel není oprávněn postoupit svá práva ani převést své povinnosti z této Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Objednatel je oprávněn převést veškerá práva a povinnosti z této Smlouvy na jakoukoli jinou osobu.
4. Postoupení této Smlouvy Zhotovitelem je vůči Objednateli účinné od souhlasu Objednatele s postoupením. Postoupení této Smlouvy Objednatelem je vůči Zhotoviteli účinné okamžikem, kdy mu Objednatel postoupení této Smlouvy oznámí nebo od okamžiku, kdy jí bude postoupení této Smlouvy prokázáno.

5. Strany budou jednat v souladu se společným zájmem sledovaným touto Smlouvou a zdrží se jakéhokoliv jednání, kterým by tento společný zájem byl ohrožen.
6. Zhotovitel na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 Občanského zákoníku.
7. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele zpřístupnit Důvěrné informace třetím osobám. Zhotovitel nesmí Důvěrné informace použít pro jakýkoli účel, kterým nemá být dosaženo účelu této Smlouvy. Závazek důvěrnosti informací je sjednán na dobu dvaceti (20) let ode dne podpisu této Smlouvy.
8. Pokud se kterákoli Strana vzdá práv z porušení jakéhokoli ustanovení této Smlouvy, nebude to znamenat nebo se vykládat jako vzdání se práv vyplývajících z kteréhokoli jiného ustanovení Smlouvy, ani z jakéhokoli dalšího porušení daného ustanovení. Žádné prodloužení lhůty pro plnění jakéhokoli závazku či učinění jakéhokoli úkonu a/nebo právního jednání podle této Smlouvy nebude považováno za prodloužení lhůty pro budoucí plnění daného závazku nebo učinění daného úkonu či právního jednání, nebo jakéhokoli jiného závazku, úkonu či právního jednání. Neuplatnění či prodlení s uplatněním jakéhokoli práva v souvislosti s touto Smlouvou nebude znamenat vzdání se tohoto práva.
9. Zhotovitel se tímto vzdává práva na náhradu újmy způsobenou neplatností této Smlouvy Objednatelem, nebyla-li tato újma způsobena úmyslně a/nebo z hrubé nedbalosti.
10. Zhotovitel se tímto vzdává svého práva domáhat se zrušení této Smlouvy a/nebo domáhat se zrušení kteréhokoli závazku vyplývajícího z této Smlouvy ve smyslu ustanovení § 2000 Občanského zákoníku.

## **XI. Závěrečná ustanovení**

1. Objednatel předá Zhotoviteli příslušnou dokumentaci nezbytnou k provádění Díla nejpozději při podpisu Smlouvy smluvními stranami.
2. Smluvní strany se dohodly, že zajištění závazků (zj. ujednání o bankovní záruce) z této Smlouvy nezaniká odstoupením od Smlouvy kterékoli ze smluvních stran.
3. Následující přílohy tvoří nedílnou součást této Smlouvy:
  - Příloha č. 1 - projektová dokumentace pro provedení stavby
  - Příloha č. 2 - oceněné soupisy stavebních prací s výkazem výměr
  - Příloha č. 3 – časový harmonogram realizace díla
  - Příloha č. 4 - Čestné prohlášení příjemce k neuplatnění přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e zákona o DPH
  - Příloha č. 5 – smlouva s výrobcem asfaltových směsí
  - Příloha č. 6 – seznam subdodavatelů
4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
5. Veškeré spory vzniklé z této Smlouvy budou rozhodovány ve shodě s českým právním řádem obecnými soudy.
6. V souladu se Smlouvou o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu



dopravní infrastruktury na rok 2015 přináležejí Státnímu fondu dopravní infrastruktury právo na zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro kontrolu hospodárného, účelného a efektivního nakládání s účelově poskytnutými finančními prostředky u zhotovitele.

7. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení Smlouvy nemá vliv na platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení Smlouvy. Smluvní strany mají povinnost takové ujednání okamžitě nahradit smluvním ujednáním bezvadným. V případě rozporu textu Smlouvy a příloh, má vždy přednost text Smlouvy.
8. Jakékoliv změny této Smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků, odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
9. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, každého s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel vyhotovení dvě.

Pardubice dne: 16.12.2015

V Lupenicích dne: 17.12.2015

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:



Správa a údržba silnic  
Pardubického kraje  
Doubravice 98  
533 53 Pardubice  
IČ: 00085031  
DIČ: CZ00085031

③

Ing. Miroslav Němec  
Ředitel  
Správa a údržba silnic  
Pardubického kraje

MADOS MT s.r.o.  
Lupenice 51  
517 41 Kostelec nad Orlicí  
DIČ: CZ25297699

Ing. Ivo Muthsam  
jednatel společnosti  
Perná – Rviště

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 1052-14-4 - Oprava silnice III/3132 Perná - Rviště  
 číslo a název SO: SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady  
 číslo a název rozpočtu: SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				
1	02620		ZKOUŠENÍ KONSTRUKČNÍ PRÁCE NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU z této položky bude čerpáno pouze na základě požadavku objednatele. Předpokládané zkoušky (statika 3x, lehká dynamická deska 5x, rovinatost planograf 1x, lať 2x, vývrtky 3x, retroreflexe VDZ 1x kompl., SDZ 1x kompl.)	KČ	35 000,000	1,00	35 000,00
2	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ komplet vytyčovací práce + cena za vytyčení prostorové polohy stavby před jejím zahájením odborně způsobilými osobami, ochrana bodů, dílčí geometrické práce v průběhu výstavby dle TKP	HM	23,500	1 350,00	31 725,00
4	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ dokumentace bude požadována v 2 výtiscích objednatelem včetně dokumentace v elektronické podobě 2x CD s barevné vyznačenými změnami v průběhu výstavby	KČ	1,000	35 000,00	35 000,00
5	02945		OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN Kompletní geometrický plán s vytyčením pozemků v ptostoru stavby. Projednání geometrického plánu s AD, ADI a objednatelem. Po odsouhlasení s Katastrálním úřadem. Dále ve 4 výtiscích dokumentace včetně elektronické podobě 2x CD.	KČ	1,000	75 000,00	75 000,00
6	02946		OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE fotodokumentace z průběhu výstavby bude požadována v 2 výtiscích objednatelem včetně dokumentace v elektronické podobě 2x CD	KČ	1,000	5 000,00	5 000,00
7	02950		OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY Pasportizace nemovitosti v zájmovém území před zahájením a po dokončení prací, dopravního značení, vybavení komunikace - odvodnění příkopu, vodní tok, přilehlé pozemky a objekty inženýrských sítí (v zájmovém prostoru). Projednání pasportizace provedené před zahájením prací. Následně pasportizace po dokončení akce s projednáním a prokazáním stavů konstrukcí, objektů a pozemků před a po akci.	KČ	1,000	10 000,00	10 000,00
8	02990		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE Celkem po dobu realizace stavby	KČ	1,000	10 000,00	10 000,00
			Vyznačení staveniště informanými tabulemi + komplet pronájem (po dobu realizace výstavby), montáž a demontáž.				
			2ks cedule dle Zadávacích obchodních podmínek akce				

10103720			POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Vymezení, vyznačení a zabezpečení prostoru pro pohyb chodců a dopravy přes prostor staveniště (veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci dopravy (i peši) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z požadavků BOZP na staveništi vč. oplocení staveniště)	KČ	1,000	25 000,00	25 000,00
0			Všeobecné konstrukce a práce				236 725,00
			Geotekm				236 725,00

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 1052-14-4 - Oprava silnice III/3132 Perná - Rviště  
 číslo a název SO: SO 001 - Dočasně dopravní opatření  
 číslo a název rozpočtu: SO 001 - Dočasně dopravní opatření

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
0	102740		Všeobecné konstrukce a práce POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ PRŮVIZORNÍ MOSTY	KČ	1,000	85 000,00	85 000,00
0			Všeobecné konstrukce a práce				85 000,00
1	14113728		Zemní práce FREZOVANÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM Frézování poruch na objízdné trase, odvoz na skládku SÚS	M3	42,000	685,00	28 770,00
1			Zemní práce				28 770,00
5	15572213		Komunikace SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Spojovací postřik v poruchách na objízdné trase	M2	840,000	14,00	11 760,00
16	574A44		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM Výprava v poruchách na objízdné trase.	M2	840,000	220,00	184 800,00
5			Komunikace				184 800,00
9	2914132		Ostatní konstrukce a práce DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	50,000	145,00	7 250,00
3	914133		dle B.1. DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ	KUS	50,000	112,00	5 600,00
4	914139		dle B.1. DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 2 - NÁJEMNÉ	SOUBOR	1,000	24 000,00	24 000,00
5	916322		dle B.1. DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLII TR 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	3,000	173,00	519,00
6	916323		dle B.1. DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLII TR 2 - DEMONTÁŽ	KUS	3,000	127,00	381,00
7	916329		dle B.1. DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLII TR 2 - NÁJEMNÉ	SOUBOR	1,000	2 160,00	2 160,00
8	916342		dle B.1. SMĚROV DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLII TR 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	30,000	92,00	2 760,00
9	916343		dle B.1. SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLII TR 2 - DEMONTÁŽ	KUS	30,000	68,00	2 040,00

10	916349		SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TR 2 - NÁJEMNÉ dle B.1 Výkres DIO	SOUBOR	1,000	10 800,00	10 800,00
11	916712		UPEVNOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM dle B.1 Výkres DIO	KUS	35,000	35,00	1 225,00
12	916713		UPEVNOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DEMONTÁŽ dle B.1 Výkres DIO	KUS	35,000	27,00	945,00
13	916719		UPEVNOVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NÁJEMNÉ dle B.1 Výkres DIO	SOUBOR	1,000	3 500,00	3 500,00
17	919111		REZANÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM v opravě poruch na objízdné trase	M	152,000	45,00	6 840,00
18	93131		TESNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZALIVKOU v opravě poruch na objízdné trase	M3	0,152	63 000,00	9 576,00
			<b>9</b> Ostatní konstrukce a práce				<b>77 596,00</b>
			<b>Celkem</b>				<b>387 926,00</b>

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 1052-14-4 - Oprava silnice III/3132 Perná - Rviště

číslo a název SO: SO 101 - Obnova silnice

číslo a název rozpočtu: SO 101 - Obnova silnice

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	jednotková	CENA celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				
1	1014111		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	M3	1 031,810	124,80	128 769,89
2	1014121		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	M3	11,250	208,00	2 340,00
3	1014131		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	M3	7,898	572,00	4 517,66
4	102730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENYRSKÝCH SÍTÍ zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovanými zařízeními	KČ	1,000	7 280,00	7 280,00
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				<b>142 907,55</b>
1			<b>Zemní práce</b>				
6	11120		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	M2	21,500	66,56	1 431,04
7	113138		ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	7,898	705,12	5 569,04
8	113328		ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	M3	8,975	661,44	5 936,42
9	113554		ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK JEDNODUCHÝCH, ODVOZ DO 5KM Vyhrátní stávajícího vodícího proužku podél komunikace v obci, rozřídění a odvezení na skládku SÚS.	M	106,000	81,12	8 598,72
10	113728		FREZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM Frezování stávajícího krytu včetně odvozu a uložení přebytku materiálu nevyužitého na stavbě na skládku SÚS	M3	1 403,714	615,68	864 238,64
11	12110		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	3,360	170,56	573,08
12	12911		ČIŠTĚNÍ VOZOVEK OD NÁNOSU Strojní čištění komunikace	M2	16 049,230	5,20	83 456,00
13	12924		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM Odstranění nánosů ze stávajících krajnic	M2	2 004,500	84,24	168 859,08
14	12931		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M Reprofilace stávajících příkopů.	M	765,900	85,28	65 315,95
15	12932		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M Reprofilace stávajících příkopů.	M	665,100	111,28	74 012,33
16	12980		ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ Čištění stávajících vpustí.	KUS	9,000	520,00	4 680,00
17	129946		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM Stávající propustky	M	147,300	219,44	32 323,51
18	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	43,750	609,44	26 663,00

19 13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	22,900	609,44	13 956,18
20 17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	24,250	814,32	19 747,26
21 18221	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M	M2	33,600	48,88	1 642,37
22 18241	Rozprostředí sejmuté ornice v těsné blízkosti sejmutí ZALOŽENÍ TRAVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	33,600	12,48	419,33
23 18247	Zatravnění rozprostřené ornice. OŠETŘOVÁNÍ TRAVNÍKU	M2	33,600	4,16	139,78
1	<b>Zemní práce</b>				<b>1 377 561,73</b>
2	<b>Základy</b>				
24 27152	POLSTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	5,882	817,44	4 808,18
2	<b>Základy</b>				<b>4 808,18</b>
4	<b>Vodorovné konstrukce</b>				
25 451311	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO B12,5	M3	0,707	3 974,88	2 810,24
26 451314	PODKLADNÍ A VYPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	6,035	3 615,04	21 816,77
27 465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC Dlažba šikmých čel	M3	5,835	6 354,40	37 077,92
28 467314	STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 Prahy ve dně u propustků.	M3	9,514	4 526,08	43 061,13
4	<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>104 766,06</b>
5	<b>Komunikace</b>				
29 56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM Skladba komunikace u opravených propustků.	M2	121,020	162,24	19 634,28
30 56963	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM	M2	1 202,700	66,56	80 051,71
31 572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KGM2 Spojovací vrstvy asfaltových vrstev	M2	45 580,230	13,73	625 816,56
5 574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	14 648,000	183,04	2 681 169,92
32 574C06	Asfaltový beton obrusné vrstvy komunikace. Viz B.2.1. Situace.	M3	453,540	4 179,76	1 895 688,35
33 574D06	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK PRYZOÝVÝM GRANULÁTEM ACL Výrovnávka asfaltovým betonem 16+ CRmB	M3	892,980	5 960,24	5 322 375,12
34 574E56	Ložná vrstva se zvýšenou odolností proti kopírování trhlín ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM	M2	967,110	242,32	234 350,10
35 582611	Skladba na propustcích a v sanacích KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM Obnova chodníku podél odpadních obrub při odfrézování. Použití stávající dlažby	M2	6,360	402,48	2 559,77
5	<b>Komunikace</b>				<b>10 861 645,81</b>
6	<b>Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů</b>				
57 62845	SPAROVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH DLAŽEB CEMENT MALTOU Stávající betonový žlab	M2	1,300	709,28	922,06

6	Úpravy povrchů, podlahy, výpěně otvorů					922,06
8	<b>Potrubi</b>					
36	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 200MM	M	7,500		705,12	5 288,40
37	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 300MM	M	2,000		1 432,08	2 864,16
38	VPUSTĚ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNI Z BETONOVÝCH DILCŮ	KUS	6,000		6 636,24	39 817,44
40	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MRŽÍ	KUS	9,000		1 338,48	12 046,32
	Prizvednutí mrží stávajících vpustí do výšky nového asf. krytu výměnou nebo přidáním prstence					
39	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)	M3	13,883		3 346,72	46 462,51
8	<b>Potrubi</b>					105 476,83
9	<b>Ostatní konstrukce a práce</b>					
41	SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	8,800		2 589,60	22 788,48
	Chybějící náběh svodidla					
43	STALA DOPRAV ZARÍZ Z3 OCEL S FÓLII TR 3 DEMONTÁŽ	KUS	3,000		158,08	474,24
	Původní značky Z3.					
42	STALA DOPRAV ZARÍZ Z3 HLINÍK DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	12,000		2 062,32	24 747,84
	Nové značky Z3 v zatáčkách.					
58	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	12,000		911,04	10 932,48
	Nové značky Z3 v zatáčkách.					
45	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLADKA	M2	589,890		95,68	56 440,68
	pokládka dopravního značení					
44	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLADKA	M2	589,890		275,60	162 573,68
	obnova dopravního značení					
46	CHODNIKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ	M	31,800		391,04	12 435,07
	Znovu osazení obrub vypadlých při frézování z kamenných obrubníků.					
47	PROPUSTY Z TRUB DN 400MM	M	28,760		2 124,72	61 106,95
48	PROPUSTY Z TRUB DN 600MM	M	10,000		3 556,80	35 568,00
49	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	2 475,200		44,72	110 690,94
	Pracovní spáry v komunikaci					
50	ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 50MM	M	10,224		393,12	4 019,26
51	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZALIVKOU	M3	2,475		67 600,00	167 310,00
	Pracovní spáry v komunikaci					
52	OČIŠTĚNÍ DLAŽEB OD VEGETACE	M2	7,800		128,96	1 005,89
	Stávající betonový žlab					
55	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM	M3	2,400		1 196,00	2 870,40
	Bourání čel opravovaných propustí					
56	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST. BETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	3,600		1 830,40	6 589,44
	Bourání čel opravovaných propustí					
53	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM	M	33,000		946,40	31 231,20
54	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNĚ	KUS	1,000		1 300,00	1 300,00





HARMONOGRAM A PLATEBNÍ KALENDAŘ STAVBY

INVESTOR : Rázev akce:	2016																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Stavba a výhledy stávk. v období 2016 Územní území: 15332 Pevná - Pevná	Hospod.																													
Stavbu práce	0,000																													
SO 000. Vnější a ostatní stavby Výstavba objektů a sítě	0,000																													
SO 001. Dodání dopravního zařízení Výstavba objektů a sítě Kontakty	0,000																													
SO 101. Ostatní stavby Výstavba objektů a sítě Zemní práce Základy Výstavba objektů a sítě Stavby průmyslu Přístřeší Výstavba objektů a sítě	0,000																													
<b>Průběh stavby - investiční výdělky</b>	<b>1 114,59</b>																													
<b>Čistý výnos 31% DPH</b>	<b>19 925,83</b>																													
<b>Čistý výnos 21% DPH</b>	<b>19 850,25</b>																													
<b>Průběh stavby - investiční výdělky</b>	<b>4 869,80</b>																													
<b>Čistý výnos 31% DPH</b>	<b>19 925,83</b>																													
<b>Čistý výnos 21% DPH</b>	<b>19 850,25</b>																													
<b>Průběh stavby - investiční výdělky</b>	<b>6 114,44</b>																													

Průběh stavby - investiční výdělky



PARDUBICKÝ KRAJ



Příloha č.4

## Čestné prohlášení

ve věci přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH)

Dodavatel (poskytovatel plnění)	MADOS MT s.r.o.
Poskytované plnění (název akce):	<b>Oprava silnice III/3123 Perná – Rviště</b>

Prohlašujeme, že přijaté plnění bude použito výlučně pro účely, které pro Správu a údržbu silnic Pardubického kraje nejsou předmětem daně, popřípadě ve vztahu k danému plnění Správa a údržba silnic Pardubického kraje nevystupuje jako osoba povinná k dani (není používáno k ekonomické činnosti). Ve smyslu Informace Generálního finančního ředitelství a MFČR ze dne 9. 11. 2011 není pro výše uvedené plnění aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH.

Datum: 16.12.2015

Razítko:



Správa a údržba silnic  
Pardubického kraje  
Doubravice 98  
533 53 Pardubice  
IČ: 00085031  
DIČ: CZ00085031



Za Správu a údržbu silnic Pardubického kraje:



SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ

BOHEMIA ASFALT, s.r.o.

-a-

MADOS MT s.r.o.

Tuto smlouvu o smlouvě budoucí kupní (dále jen „Smlouva“) uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany:

- (1) **BOHEMIA ASFALT, s.r.o.**, se sídlem: Na Švadlačkách 478/II, 392 01 Soběslav, IČ: 25186183, DIČ: CZ25186183, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, spisová značka C 8452, zastoupená Ing. Karlem Helmou a Ing. Petrem Zachem, jednatelem

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.  
číslo účtu: 1001061264/5500

(dále jen „Budoucí dodavatel“)

- (2) **MADOS MT s.r.o.**, se sídlem: Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí, IČ: 25297899, DIČ: CZ25297899, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, spisová značka C 13982, zastoupená Ing. Ivo Muthsamem, jednatelem

bankovní spojení: KB, a.s.  
číslo účtu: 19-8575810297/0100

(dále jen „Budoucí objednatel“ a společně s Budoucím dodavatelem „Strany“ nebo jednotlivě „Strana“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) Budoucí objednatel má zájem o odběr produktů od Budoucího dodavatele, a to za účelem účasti Budoucího objednatele ve veřejné zakázce „Opravy silnic II. a III. tříd v Pardubickém kraji v roce 2015“ (dále jen „Zakázka“, kdy lze očekávat, že v případě získání zakázky bude od Budoucího dodavatele odebírat produkty za účelem plnění Zakázky
- (B) Budoucí dodavatel má zájem o dodávání svých produktů Budoucímu objednateli za podmínek této Smlouvy a Přílohy č. 2 (Nabídka), a
- (C) Strany mají zájem v budoucnu, za předpokladu získání Zakázky Budoucími objednatelem, spolupracovat jak je uvedeno v této Smlouvě.

STRANY SE DOHODLY na následujícím:

## 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Potvrzení Budoucího dodavatele. Budoucí dodavatel potvrzuje, že vlastní obalovnu asfaltových směsí ve Vysokém Mýtě, obec Vysoké Mýto, PSČ 566 01, příslušné vybavení, personál a oprávnění potřebná k výrobě hutněných asfaltových směsí v souladu s Technickými kvalitativními podmínkami staveb pozemních komunikací (TKP), Technickými podmínkami (TP), ČSN a dalšími předpisy. Budoucí dodavatel též potvrzuje, že je držitelem Certifikátu systému managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2009, Certifikátu systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2005.

- 1.2 Potvrzení Budoucího objednatel. Budoucí objednatel potvrzuje, že má zájem na získání Zakázky a potvrzuje, že učiní veškeré kroky nezbytné k získání Zakázky. Budoucí objednatel se zavazuje odebrat na základě Kupní smlouvy (jak je definována v článku 2.1 této Smlouvy) od Budoucího dodavatele minimálně 80 % celkového poptávaného množství asfaltových směsí, potřebných k realizaci Zakázky. Pro odstranění pochybností je množství asfaltových směsí pro Zakázku indikováno v Příloze 2 této Smlouvy.
- 1.3 Kapacita obalovny Budoucího dodavatele. Vzhledem k neupřesněným konkrétním termínům odběrů a s ohledem na kapacitní možnosti obalovny a na dlouhodobé smluvní závazky Budoucího dodavatele, negarantuje Budoucí dodavatel dodávku 100 % množství tun asfaltových směsí za každou Objednávku (jak je definována v článku 2.1 Kupní smlouvy, jejíž vzor tvoří Přílohu 1 této Smlouvy). Denní, týdenní a měsíční kapacita obalovny Budoucího dodavatele bude upřesněna před uzavřením dílčí kupní smlouvy uzavírané na základě Objednávky s Budoucím odběratelem, s ohledem na kapacitu, výrobní možnosti a dlouhodobé smluvní závazky Budoucího dodavatele.

## 2. PŘEDMĚT SMLOUVY, ZÁVAZKY STRAN

- 2.1 Uzavření kupní smlouvy. V případě, že Budoucímu objednateli bude zadavatelem přidělena Zakázka, zavazuje se o této skutečnosti informovat Budoucího dodavatele do deseti ( 10 ) pracovních dnů od vydání rozhodnutí zadavatele o přidělení Zakázky Budoucímu objednateli a uzavřít s ním v souladu s ustanovením § 2079 a násl. občanského zákoníku kupní smlouvu (dále jen „Kupní smlouva“), v rámci které bude Budoucí objednatel stranou kupující a Budoucí dodavatel stranou prodávající. Každá ze Stran se zavazuje uzavřít Kupní smlouvu ve formě a obsahu dle Přílohy 1 této Smlouvy, a to do deseti(10) pracovních dnů poté, co obdrží od druhé Strany písemnou výzvu k uzavření Kupní smlouvy. Nicméně, kterákoliv Strana je oprávněna vyzvat druhou Stranu k uzavření Kupní smlouvy nejpozději pět (5) pracovních dnů před datem 31.12.2015. Pokud do této doby nebude z jakýchkoli důvodů uzavřena Kupní smlouva, veškerá práva a povinnosti z této Smlouvy k tomuto datu zaniknou, s výjimkou práva na náhradu škody (újmy) a/nebo smluvní pokutu, pokud takové právo bude jedné ze Stran svěřeno.
- 2.2 Výzva k uzavření Kupní smlouvy. Kterákoliv Strana je oprávněna zaslat druhé Straně výzvu k uzavření Kupní smlouvy do patnácti (15 ) pracovních dnů od rozhodnutí o přidělení Zakázky Budoucímu objednateli (dále jen „Výzva“). V případě, že Výzvu učiní Budoucí objednatel, doručí Budoucímu dodavateli, jakožto podmínku Budoucího dodavatele pro uzavření Kupní smlouvy, prohlášení o tom, že byl vybrán pro realizaci Zakázky, a že rozhodnutí o takovém výběru již není možné napadnout řádnými opravnými prostředky.
- 2.3 Způsob uzavření Kupní smlouvy. Kupní smlouva bude uzavřena tím způsobem, že Budoucí objednatel zašle Budoucímu dodavateli tři (3) vyhotovení Kupní smlouvy, podepsané za stranu Budoucího objednatel s výzvou k podpisu za stranu Budoucího dodavatele. Budoucí dodavatel se zavazuje příslušný počet vyhotovení Kupní smlouvy podepsat a do pěti (5) pracovních dnů ode dne obdržení Kupní smlouvy k podpisu dvě vyhotovení takto řádně podepsané Kupní smlouvy zaslat zpět Budoucímu objednateli. Mutatis mutandis platí v případě Výzvy Budoucímu dodavatelem.

2.4 Změny a doplnění. Budoucí dodavatel je oprávněn doplnit a změnit ustanovení Kupní smlouvy, jejíž vzor je uveden v Příloze 1 této Smlouvy, která nejsou ke dni podpisu této Smlouvy známa nebo jsou považována za předběžná. Budoucí dodavatel je oprávněn doplnit a změnit zejména *články 1.1, 5.1, 5.2, 7.1, 7.2, 8.1, 10.1 vzoru Kupní smlouvy*. Bez ohledu na předchozí větu, každá Strana potvrzuje, že považuje předmět svého plnění podle této Smlouvy za dostatečně určitý.

2.5 Porušení povinností uzavřít Kupní smlouvu. Bude-li kterákoliv Strana v prodlení se svou povinností uzavřít Kupní smlouvu (když je povinna tak učinit), zaplatí druhé Straně smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení, a to až do doby uzavření Kupní smlouvy.

### 3. PROHLÁŠENÍ STRAN

3.1 Prohlášení Stran. Každá Strana prohlašuje a ujišťuje druhou Stranu, že:

3.1.1 ke dni uzavření této Smlouvy je obchodní společností řádně podnikající v souladu s právním řádem České republiky; a

3.1.2 je oprávněna uzavřít tuto Smlouvu a zavázat se k plnění veškerých závazků v této Smlouvě obsažených.

### 4. TRVÁNÍ SMLOUVY; Odstoupení od smlouvy, smluvní pokuty

4.1 Trvání Smlouvy. Tato Smlouva je uzavřena na dobu určitou do 31.12.2015.

4.2 Případy odstoupení Budoucího dodavatele. Budoucí dodavatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě, že:

4.2.1 Budoucí objednatel neuzavřel s Budoucím dodavatelem Kupní smlouvu, ačkoli byl k tomu povinen; nebo

4.2.2 Budoucí objednatel poruší kterýkoli jiný ze svých závazků podle této Smlouvy a toto porušení do jednoho (1) měsíce po obdržení příslušného písemného upozornění od Budoucího dodavatele neodstraní.

4.3 Účinnost odstoupení. Odstoupení od této Smlouvy musí být učiněno písemně a je účinné doručením oznámení o odstoupení. Odstoupení od Smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody (újmy) vzniklé porušením Smlouvy, ani jiných ustanovení, která podle projevené vůle Stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.

4.4 Smluvní pokuty. Budoucí objednatel se zavazuje uhradit na požádání Budoucímu dodavateli následující smluvní pokuty:

4.4.1 za porušení svého závazku podle článku 2.1, první věta této Smlouvy smluvní pokutu ve výši 100.000,-]Kč

4.4.2 za porušení svého závazku podle článku 2.2, poslední věta této Smlouvy smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč.

4.4.3 za porušení svého závazku podle článku 2.3, první věta této Smlouvy smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč.

4.5 Vyloučení ustanovení zákona. Strany se dohodly, že žádná Strana není oprávněna od této Smlouvy odstoupit z jiných důvodů, než z důvodů uvedených v této Smlouvě. Strany dále

ujednaly, že se na tuto Smlouvu a práva a povinnosti z ní vyplývající neaplikují následující ustanovení Občanského zákoníku (jak je definován níže):

- 4.5.1 § 556 odst. 2 Občanského zákoníku;
  - 4.5.2 § 557 Občanského zákoníku;
  - 4.5.3 § 558 odst. 2 Občanského zákoníku;
  - 4.5.4 § 1729 Občanského zákoníku;
  - 4.5.5 § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku;
  - 4.5.6 § 1799 a § 1800 Občanského zákoníku; a
  - 4.5.7 § 2000 odst. 1 Občanského zákoníku.
- 4.6 Budoucí objednatel přebírá podle § 1765 Občanského zákoníku riziko změny okolností.

## 5. POSTOUPENÍ A PŘEVOD PRÁV

- 5.1 Zákaz postoupení a převodu Budoucím objednatelem. Budoucí objednatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Budoucího dodavatele postoupit či převést svá práva a povinnosti z této Smlouvy na žádnou třetí osobu.
- 5.2 Postoupení a převod Budoucím dodavatelem. Budoucí dodavatel je oprávněn postoupit či převést jakákoliv práva a povinnosti z této Smlouvy na jakoukoliv třetí osobu a Budoucí objednatel s tímto vyslovuje neodvolatelný souhlas. Na žádost Budoucího dodavatele uskuteční Budoucí objednatel bez zbytečného odkladu takové úkony, které budou potřebné k postoupení či převedení této Smlouvy nebo jakýchkoliv práv a povinností z ní Budoucím dodavatelem.

## 6. OZNÁMENÍ A DORUČOVÁNÍ

- 6.1 Adresy. Adresy pro doručování oznámení jsou následující:

Budoucí dodavatel:

BOHEMIA ASFALT, s.r.o.  
Na Švadlačkách 478/II  
392 01 Soběslav  
Fax: +420- 381 541 180  
Email: zuzana.kuresova@strabag.com  
K rukám: Zuzana Kurešová

Budoucí objednatel:

MADOS MT s.r.o.  
Lupenice 51  
517 41 Kostelec nad Orlicí  
Fax: + 420- 494 544 524  
Email: salda@madostmt.cz  
K rukám: Ing. Josef Šalda

nebo na takovou jinou adresu nebo faxové číslo, která bude případně druhé Straně oznámeno v souladu s touto Smlouvou.



- 6.2 Způsob. Každé Oznámení musí být:
- 6.2.1 písemně;
  - 6.2.2 v českém jazyce;
  - 6.2.3 doručeno osobně nebo zasláno doporučeným dopisem (a přes oceán leteckou poštou), e-mailem nebo faxem druhé Straně na adresu specifikovanou v článku 6.1 této Smlouvy nebo na jinou adresu, k rukám osoby nebo na e-mailovou adresu nebo na faxové číslo, které tato Strana písemně oznámí druhé Straně ne méně než sedm (7) dnů před odesláním Oznámení.
- 6.3 Doručení. Neexistuje-li důkaz, o dřívějším doručení, Oznámení je považováno za doručené:
- 6.3.1 pokud je doručováno osobně, jakmile bylo zanecháno na adrese uvedené v článku 6.1 této Smlouvy;
  - 6.3.2 pokud je zasíláno poštou, vyjma letecké přepravy, třetí (3) pracovní den po dni odeslání;
  - 6.3.3 pokud je zasíláno leteckou poštou, šestý (6) pracovní den po odeslání;
  - 6.3.4 pokud je zasíláno faxem, třetí (3) pracovní den po ukončení přenosu; a
  - 6.3.5 pokud je zasíláno e-mailem, třetí (3) pracovní den po odeslání.
- 6.4 Výjimky z doručování faxem a e-mailem. Strany se dohodly, že je přípustné doručování i faxem a e-mailem s výjimkou (i) výzvy k uzavření Kupní smlouvy, (ii) oznámení o získání Zakázky a (iii) žádosti o náhradu škody nebo žádosti o jakékoliv finanční plnění.
7. **ROZHODNÉ PRÁVO; ŘEŠENÍ SPORŮ**
- 7.1 Rozhodné právo. Tato Smlouva se řídí a bude vykládána v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“).
- 7.2 Řešení sporů. Jakékoliv spory týkající se této Smlouvy, nebo vzniklé v souvislosti s ní, budou rozhodnuty před obecnými soudy ČR v souladu se zákonem č. 99/1963, občanský soudní řád, v platném znění.
8. **OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**
- 8.1 Měna plateb. Pokud není v této Smlouvě výslovně stanoveno jinak, budou veškeré platby podle této Smlouvy prováděny v Kč.
- 8.3 Měnový přepoččet. Pokud bude výše jakékoliv částky splatné na základě této Smlouvy stanovena pro potřeby této Smlouvy v EUR a tato částka má být na základě této Smlouvy placena v Kč, použije se k určení výše takové částky v Kč aktuální kurs Kč/EUR publikovaný Českou národní bankou ke dni vystavení faktury nebo, pokud taková faktura nebyla včas vystavena, aktuální kurs Kč/EUR publikovaný Českou národní bankou ke dni splatnosti takové částky. Ke dni, kdy se EUR stane zákonnou měnou (zákonným platidlem) v České republice, budou veškeré platební závazky podle této Smlouvy uspokojovány v EUR podle směnného kursu stanoveného podle příslušného právního předpisu. Do doby, než bude v České republice EUR zákonnou měnou (zákonným platidlem), pro účely DPH budou používány kurzy podle zákona o DPH.

- 8.4 DPH. Pokud není v této Smlouvě výslovně stanoveno jinak, jsou veškeré částky uvedené v této Smlouvě uvedeny bez DPH. DPH bude účtována a placena spolu s veškerými platbami podle této Smlouvy ve výši stanovené příslušným právním předpisem.
- 8.5 Smluvní pokuty a náhrada škody. Nárok na zaplacení jakékoliv smluvní pokuty podle této Smlouvy nevylučuje právo na náhradu škody.
- 8.6 Zápočet. Budoucí objednatel není oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku vůči Budoucímu dodavateli (splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledávce Budoucího dodavatele vůči Budoucímu objednateli (splatné nebo dosud nesplatné) bez předchozího písemného souhlasu Budoucího dodavatele. Budoucí dodavatel je oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku vůči Budoucímu objednateli (splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledávce Budoucího objednatele vůči Budoucímu dodavateli (splatné nebo dosud nesplatné) bez dalšího.
- 8.7 Vyšší moc. K porušení závazků z této Smlouvy nedojde, pokud je neplnění daných závazků přímo způsobeno zásahem vyšší moci. Zásahem vyšší moci se rozumí jakákoli neočekávaná událost, jež nezávisí na vůli Strany odvolávající se na zásah vyšší moci, zejména záplavy, požár, přírodní katastrofy, nepříznivé počasí stávky, válečné konflikty, povstání, letecká neštěstí. Vyšší mocí se nerozumí změna hospodářské situace Budoucího objednatele (insolventnost apod.), ani změna na trhu s komoditami nebo službami, které Budoucí objednatel poskytuje nebo bude poskytovat (např. pokles zájmu o komodity nebo služby nabízené Budoucím objednatelem). Pro odstranění jakýchkoli pochybností je ujednáno, že vyšší mocí není ani okolnost způsobená porušením právních předpisů nebo této Smlouvy.
- 8.8 Neuplatnění práv, opoždění s uplatněním práv. Žádné neuplatnění, částečné uplatnění ani opoždění Strany uplatněním práva nebo prostředků právní ochrany se nevykládá jako vzdání se předmětného práva. Práva udělená touto Smlouvou jsou kumulativní a žádná práva poskytovaná ze zákona jimi nejsou dotčena.
- 8.9 Částečná neplatnost. Je-li některé z ustanovení této Smlouvy neplatné, neúčinné nebo nevynutitelné, či stane-li se takovým v budoucnu, je či bude neplatné, neúčinné nebo nevynutitelné pouze toto ustanovení a nedotýká se to platnosti, účinnosti a vynutitelnosti ostatních ustanovení této Smlouvy. Bez ohledu na výše uvedené se Strany zavazují jednat v dobré víře tak, aby vadné ustanovení bezodkladně nahradily bezvadným, které v nejvyšší možné míře bude odpovídat účelu a obsahu vadného ustanovení.
- 8.10 Úplná dohoda. Tato Smlouva tvoří úplnou dohodu mezi Stranami ohledně předmětu této Smlouvy a nahrazují veškeré předchozí rozhovory, jednání a dohody v jakékoliv formě mezi Stranami týkající se předmětu této Smlouvy.
- 8.11 Změny a doplňky. Pokud není v této Smlouvě výslovně stanoveno jinak, jakékoliv ustanovení Smlouvy nemůže být žádným způsobem změněno nebo doplněno, pokud není změna nebo doplněk proveden písemně a řádně podepsán tou Stranou, na které lze takovou změnu nebo doplněk vymáhat.
- 8.12 Náklady a výdaje. Každá ze Stran si uhradí své vlastní náklady (zejména odměny právním zástupcům) vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou nebo jakoukoli jinou smlouvou nebo ujednáním zde zamýšleným.
- 8.13 Jazyk Smlouvy. Tato Smlouva je uzavřena v českém jazyce. V případě rozporu mezi českou jazykovou verzí a jakýmkoli překladem do jiného jazyka, bude rozhodující česká jazyková verze.
- 8.14 Steinopisy. Tato Smlouva je sepsána ve třech (3) stejnopisech, z nichž každá Strana obdrží jedno (1) vyhotovení a jedno je určeno pro předložení zadavateli zakázky..

- 8.15 Přílohy. Následující přílohy jsou připojeny k této Smlouvě a tvoří její neoddělitelnou součást:
- Příloha 1: Vzor Kupní smlouvy  
Příloha 2: Nabídka
- 8.16 Platnost a účinnost. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední Stranou.
- 8.17 Závěrečné prohlášení. Strany si tuto Smlouvu přečetly a tímto prohlašují, že rozumí jejímu obsahu a že ji uzavírají na základě svobodné vůle, ne v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že žádná Strana se vztahu ke druhé Straně nepovažuje za slabší smluvní stranu. Strany výslovně potvrzují, že základní podmínky této Smlouvy jsou výsledkem jednání Stran a každá ze Stran měla možnost ovlivnit obsah těchto základních podmínek.

NA DŮKAZ ČEHOŽ Strany níže uvedeného dne uzavřely a vzájemně si doručily tuto Smlouvu.


V Soběslavi, dne 5.8.2015.

V Kostelci nad Orlicí dne 5. 8. 2015.

BOHEMIA ASFALT, s.r.o.

MADOS MT s.r.o.


Podpis:



Jméno: Ing. Karel Helma, Ing. Petr Zach

Funkce: jednatel

Podpis:



Jméno: Ing. Ivo Muthsam

Funkce: jednatel

**BOHEMIA  
ASFALT**

BOHEMIA ASFALT, s.r.o.  
NA ŠVADLÁČKÁCH 478/III  
392 01 SOBĚSLAV ☎

**MADOS MT s.r.o.**

Lupenice 51  
517 41 Kostelec nad Orlicí  
DIČ: CZ25297899



### OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO VIDIMACI

Podle ověřovací knihy Městského úřadu v Rychnově nad Kněžnou  
poř. č. vidimace 1951/A/2015 tato úplná kopie  
obsahující 8 stran  
souhlasí doslovně s předloženou listinou, z níž byla pořizena a tato listina je  
prvopisem.  
obsahujícím 8 stran.

Listina, z níž je vidimovaná listina pořizena, neobsahuje viditelný zajišťovací  
prvek, jenž je součástí obsahu právního významu této listiny.

V Rychnově nad Kněžnou dne 25.08.2015

Ludmila Valášková  
(Jméno a příjmení ověřující osoby, která vidimaci provedla)  
(Otisk úředního razítka a podpis ověřující osoby)



### OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO VIDIMACI

Podle ověřovací knihy Městského úřadu v Rychnově nad Kněžnou  
poř. č. vidimace 2645/A/2015 tato úplná kopie  
obsahující 9 stran  
souhlasí doslovně s předloženou listinou, z níž byla pořizena a tato listina je  
ověřenou vidimovanou listinou,  
obsahujícím 9 stran.

Listina, z níž je vidimovaná listina pořizena, neobsahuje viditelný zajišťovací  
prvek, jenž je součástí obsahu právního významu této listiny.

V Rychnově nad Kněžnou dne 07.12.2015

Ludmila Valášková  
(Jméno a příjmení ověřující osoby, která vidimaci provedla)  
(Otisk úředního razítka a podpis ověřující osoby)



## ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SUBDODAVATELÍCH

Já, níže podepsaný statutární orgán společnosti

**MADOS MT s.r.o.**  
Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 13982

uchazeč o veřejnou zakázku na stavbu:

**„Opravy silnic II. a III. tříd v Pardubickém kraji v roce 2015“**

**Část 4 „Oprava silnice III/3123 Perná - Rviště“**

tímto prohlašuji, že máme v úmyslu zadat práce subdodavatelům - viz. tabulka.

Obchodní jméno a sídlo poddodavatele	Práce uvažované zadat subdodavatelí
SAT s.r.o., Na Bělidle 198/21, Praha 5	Frézování
JAST s.r.o., Slavníkova 2357/9, Praha 6 - Břev- nov	Vodorovné dopravní značení

V Lupenici dne 7.8.2015

MADOS MT s.r.o.  
Lupenice 51  
517 41 Kostelec nad Orlicí  
DIČ: 25297899

\_\_\_\_\_  
Ing. Ivo Muthsam, jednatel společnosti