



SMLOUVA O DÍLO č. SMLO-111/1073/200/20/2015 na zhotovení díla

Část 15 „Oprava silnice III/3436 Stan - Všeradov“

Tuto SMLOUVU O DÍLO (dále jen „Smlouva“) uzavřely ve smyslu ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“) následující strany:

(A)

Zhotovitel: Společnost Stan – Všeradov
Žižkova tř. 1321/1
370 01

517 41 Kostelec nad Orlicí

(dále jen „Zhotovitel“),

Vedoucí společník:

MADOS MT s.r.o., sídlo Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí, IČ 25297899, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 13982.

Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Náchod

Číslo účtu: 19-8575810297/0100

je-li uchazeč plátcem DPH, doplní číslo účtu, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Vlastimil Týrala, technický ředitel

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

Lukáš Pelc

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a protokolu o předání a převzetí stavby:

Lukáš Pelc

(dále též první nebo vedoucí společník)

Druhý společník:

HABAU CZ s.r.o., sídlo Žižkova tř. 1321/1, 370 01 České Budějovice, IČ 26068338, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 11935

Zastoupená: Ing. Peterem Lammerhuberem, jednatelem společnosti
Ing. Josefem Benešem, prokuristou

(dále druhý společník nebo společník)

Třetí společník

HABAU Hoch- und Tiefbau-gesellschaft m.b.H., sídlo Greiner Strasse 63, 4320 Perg,
Rakouská republika, IC FN 89381 v, zapsaná u zemského soudu v Pergu
Zastoupená: Peterem Lammerhuberem, na základě plné moci

(dále též třetí společník nebo společník)

a

(B) Správa a údržba silnic Pardubického kraje

IČ: 00085031, DIČ: CZ00085031

Se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr,
vložka 162

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 27-1206774399/0800

Email: info@suspk.cz

zastoupená Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel

Ing. Antonín Jalůvka – jmenovaný zástupce statutárního
orgánu

Mgr. Josef Neumann – jmenovaný zástupce statutárního
orgánu

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech technických smlouvy:

Ing. Antonín Jalůvka – technický náměstek

Tel: +420 724 203 476, e-mail: antonin.jaluvka@suspk.cz

Ing. Jiří Synek - vedoucí oddělení přípravy staveb

Tel. +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání
staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Antonín Jalůvka – technický náměstek

Tel: +420 724 203 476, e-mail: antonin.jaluvka@suspk.cz

Ing. Jiří Synek - vedoucí oddělení přípravy staveb

Tel. +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz

Ing. Milan Skýba – vedoucí investičního oddělení

Tel: +420 724 105 131, e-mail: milan.skyba@suspk.cz

p. Michal Konečný – investiční technik

Tel. +420 602 476 521, e-mail: michal.konecny@suspk.cz

(dále jen „Objednatel“)

uzavírají tuto Smlouvu, kterou se Zhotovitel zavazuje řádně a včas, na svůj náklad a
nebezpečí, provést pro Objednatele dílo dle podmínek této Smlouvy a dalších příloh Smlouvy
a Objednatel se zavazuje za podmínek této Smlouvy a dalších příloh Smlouvy dílo převzít a
zaplatit Zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení.

I. Předmět smlouvy

- a) Předmětem smlouvy je provedení díla „**Oprava silnice III/3436 Stan - Všeradov**“, které je specifikováno v projektové dokumentaci, jež byla zpracována včetně soupisu prací s výkazem výměr společností M.I.S. a.s., Škroupova 719, 500 02 Hradec Králové, IČ: 421 95 683, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.(dále jen „Dílo“).
- b) Zhotovitel při provádění Díla bude postupovat podle podmínek vydaných povolení k provedení díla a výše uvedené projektové dokumentace ve stupni pro provedení díla.

Předmět smlouvy dále zahrnuje mimo jiné:

- zajištění DIR (dopravně inženýrské rozhodnutí),
- projekt a realizace DIO - práce budou prováděny za **úplné** dopravní uzavírky,
- vyhotovení dokumentace skutečného provedení, zaměření skutečného provedení v dig.formě (referenční systém Bpv) ve 3 vyhotoveních,
- zhotovení geometrických plánů po ukončení stavby v 10-ti vyhotoveních vč.potvrzení příslušným katastrálním úřadem,
- zpracování podrobné pasportizace přilehlých objektů (domů, oplocení apod.) a následné repasportizace po skončení stavby ve 3 vyhotoveních vč.CD,
- zajištění informování přímo dotčených fyzických a právnických osob o době trvání, místě a rozsahu prací prováděných na pozemní komunikaci, a to nejpozději 7 dní před zahájením prací,
- zpracování zprávy o průběhu stavby včetně fotodokumentace (zpráva bude předána ve 3 vyhotoveních vč.CD),
- vyfrézovaný materiál ze stavby je majetkem objednatele a bude bezplatně převezen a protokolárně uložen na skládku cestmistrovství Hlinsko,
- stavba bude realizována v jedné etapě výstavby jako jeden stavební celek a bude investorovi akce předána jako celek,
- stavba bude označena dvěma informačními plechovými/plastovými tabulemi na podstavcích o rozměrech 2*1 m s textem „Oprava silnice je spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury“, tabule bude dále obsahovat logo SFDI, investora (vč. loga), zhotovitele (vč. loga), stavbyvedoucího (vč. telefonního kontaktu), projektanta (vč. loga a telefonního kontaktu), termín realizace, koordinátora BOZP (vč. telefonního kontaktu), TDI (vč. telefonního kontaktu).
- povinnost Zhotovitele provést vytýčení prostorové polohy stavby před jejím zahájením odborně způsobilými osobami a ověření výsledku vytýčení úředně oprávněnými zeměměřičskými inženýry,
- povinnost Zhotovitele vést stavební deník stavby,
- povinnost Zhotovitele provádět průběžné testy a komplexní zkoušky dle plánu řízení a kontroly jakosti.

Zhotovitel je povinen při provádění Díla na vlastní náklad a nebezpečí obstarat činnost odpovědného geodeta, veškerá povolení, protokoly, potvrzení, schválení a podob., potřebná k zdárnému provedení Díla, vlastním nákladem zajistí řízení stavebních a technologických prací, obstarání a přepravu dodávek a montážního zařízení, stavební práce, montážní práce a odstraňování vad v záruční době.

II. Cena díla

1. Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla sjednána na **základě výsledku výběrového řízení** a dohody smluvních stran a činí:

24 673 508,45 Kč (Slovy: dvacetčtyřimiliónůšestsetsedmdesátřítisícčtyřistatosm korun českých) bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH činí **5 181 436,77 Kč** (Slovy: pětmiliónůjednostoosmdesátjednaticícčtyřistatřicetšest korun českých).

Sazba DPH je 21 %.

Cena včetně DPH činí **29 854 945,22 Kč** (Slovy: **(doplní uchazeč)** korun českých).

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním Díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se smluvní cena vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.

2. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli výše uvedenou smluvní cenu na základě Zhotovitelem uplatněných dílčích daňových dokladů/faktur a konečného daňového dokladu/faktury, které budou mít stanovené náležitosti podle Smlouvy a na základě podmínek dále v této Smlouvě specifikovaných.
3. Lhůta splatnosti daňových dokladů/faktur je **30** kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu/faktury odsouhlaseného smluvními stranami Objednateli.
4. Nebude-li na faktuře uvedeno jinak, bude Objednatel hradit fakturovanou částku vždy na ten účet Zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. Jestliže bude na faktuře uveden jiný účet Zhotovitele, než takto zveřejněný, bere Zhotovitel na vědomí, že Objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na uvedený účet pouze fakturovanou částku bez DPH; Objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu dodatečně písemně informuje Zhotovitele.
5. Pokud je v okamžiku fakturace o Zhotoviteli zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a vzniká tak ručení dle §109 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, bere Zhotovitel na vědomí, že Objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na účet Zhotovitele pouze fakturovanou částku bez DPH; Objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu dodatečně písemně informuje Zhotovitele.
6. Daňový doklad – faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a dle požadavků objednatel stanovených touto smlouvou. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu objednateli.
7. Právo zhotovitele na vystavení dílčího daňového dokladu/faktury, včetně DPH, vzniká dnem podepsání soupisu provedených prací v rozsahu dílčího plnění dle harmonogramu

realizace díla, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy oběma smluvními stranami. Kopie uvedeného soupisu provedených prací bude přílohou dílčího daňového dokladu/faktury. Výše dílčího daňového dokladu/faktury v Kč bude odpovídat součtu oceněných provedených dodávek, prací a služeb. Výše dílčích daňových dokladů/faktur nepřesáhne 90 % ceny díla. Zbývající část ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli na základě konečného daňového dokladu/faktury.

8. Právo zhotovitele na vystavení konečného daňového dokladu/faktury vzniká až po podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Přílohou konečného daňového dokladu/faktury bude soupis všech uhrazených daňových dokladů/faktur.
9. Součet plateb nesmí po celou dobu platnosti smlouvy překročit smluvní cenu díla.
10. Daňový doklad/faktura je považována za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

III. Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění

1. Staveniště bude předáno Zhotoviteli nejpozději do 7 dnů od písemné výzvy k předání staveniště.
2. Stavební práce budou zahájeny do 5 dnů od předání a převzetí staveniště.
3. Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň předat Dílo dle čl. I. smlouvy Objednateli do: **29.2.2016**, Zhotovitel je povinen realizovat předmět díla v souladu s časovým harmonogramem jež tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.
4. Zhotovitel není oprávněn Dílo předat před sjednanou dobou, pokud k tomu Objednatel neudělí písemný souhlas. Osobou oprávněnou k udělení souhlasu s předčasným plněním je osoba oprávněná jednat za Objednatele ve věcech technických.
5. Místem plnění je úsek silnice **III/3436 Stan – Všeradov**.
6. Zhotovitel se zavazuje, že technický dozor Díla nebude provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená v souladu s ustanovením § 46d zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění.
7. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace Díla (tedy od předání staveniště po převzetí řádně dokončeného Díla Objednatelem) bude mít uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s pojistným plněním ve výši nejméně 10 mil. Kč. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu předložit Objednateli před podpisem této Smlouvy; dále pak v průběhu realizace Díla vždy na žádost Objednatele, a to nejpozději do 3 dnů od vyzvání.
8. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení smluvní povinnosti mít po celou dobu realizace Díla uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu dle předchozího článku Smlouvy a za každý jednotlivý případ nesplnění povinnosti předložit Objednateli platnou a účinnou pojistnou smlouvu do 3 dnů od vyzvání dle předchozího bodu. Smluvní strany se dále dohodly, že Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že Zhotovitel neprokáže Objednateli, že má po celou dobu realizace Díla uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu dle předchozího bodu.
9. Objednatel si vyhrazuje, že zhotovitel není oprávněn použit v souladu s § 44 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na část

realizace předmětu plnění subdodavatelů, tato část spočívá v strojní pokládce hutněných asfaltových vrstev

10. Pokud Zhotovitel poruší svůj závazek uvedený v předchozím bodě, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 200.000,-Kč za každý jednotlivý případ porušení. Smluvní strany dále ujednávají, že v takovém případě je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

11. Prohlášení zhotovitele:

Zhotovitel prohlašuje, že:

- má zajištěno dostatečné množství asfaltových směsí k realizaci předmětu díla v souladu s TKP Ministerstva dopravy kapitola 7 „Hutněné asfaltové vrstvy“ v době jejího plnění, na základě smlouvy s výrobcem asfaltových směsí, což dokládá přílohou č.5 k této smlouvě.

IV. Bankovní záruka, odpovědnost za vady a záruční lhůta

1. Zhotovitel je povinen zajistit ve prospěch Objednatele vystavení bankovní záruky na realizaci předmětu díla. Zhotovitel je povinen nechat si vystavit bankovní záruku bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a to bankovní záruku zajišťující nároky Objednatele na realizaci Díla za podmínek stanovených touto Smlouvou, ve sjednaném termínu (dále jen „bankovní záruka“).
2. Vystavení bankovní záruky doloží Zhotovitel Objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou ve prospěch Objednatele jako oprávněného, a to před podpisem této Smlouvy.
3. Bankovní záruka musí být výslovně vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, zejména bez možnosti banky uplatnit jakékoliv námitky a bez nutnosti výzvy věřitele (Objednatele) dané dlužníkovi (Zhotoviteli) k plnění jeho povinností v případě nesplnění kterékoliv povinnosti Zhotovitele stanovené touto Smlouvou, přičemž banka je povinna plnit bez námitek a na základě první výzvy Objednatele jako oprávněného.
4. Bankovní záruka musí být vystavena na částku minimálně ve výši 10 % smluvní ceny uvedené v čl. II. této smlouvy s platností po celou dobu realizace.
5. V případě prodloužení lhůty k provedení Díla je Zhotovitel povinen platnost bankovní záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provádění. Zhotovitel se zavazuje předložit Objednateli doklad o prodloužení bankovní záruky (ve stejném znění a výši) nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne uskutečnění příslušného prodloužení lhůty. Pokud by Zhotovitel nepředložil novou či prodlouženou bankovní záruku dle tohoto odstavce, je Objednatel oprávněn bankovní záruku čerpat a ponechat si peněžní prostředky z této bankovní záruky jako zádržné ke stejným účelům jako bankovní záruku.
6. Objednatel je oprávněn čerpat bankovní záruku ve výši, která odpovídá výši splatné smluvní pokuty, jakéhokoli neuspokojeného závazku Zhotovitele vůči Objednateli, nákladů nezbytných k odstranění vad Díla, nákladů náhradního Zhotovitele, škod

způsobených plněním Zhotovitele v rozporu se Smlouvou, nebo jakékoli částce, která podle vyčíslení Objednatele odpovídá náhradě vadného plnění Zhotovitele.

7. Zároveň s uplatněním plnění z bankovních záruk oznámí Objednatel jako oprávněný písemně Zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky jako povinného. Zhotovitel se zavazuje doručit Objednateli novou záruční listinu ve znění a výši shodné s předchozí záruční listinou vždy nejpozději do 14 kalendářních dnů od každého uplatnění práva ze záruky Objednatelem.
Pokud by Zhotovitel nepředložil novou bankovní záruku dle tohoto odstavce, je Objednatel oprávněn bankovní záruku čerpat a ponechat si peněžní prostředky z této bankovní záruky jako zádržné ke stejným účelům jako bankovní záruku.
8. Originál listiny bankovní záruky a případné zbylé zádržné vč. úroků dle tohoto článku bude Objednatelem vráceno Zhotoviteli na adresu a účet Zhotovitele do 30 dnů ode dne doručení nové bankovní záruky platné po celou dobu záruční doby (dále jen „bankovní záruka platná po celou dobu záruční doby“) dle níže uvedených ustanovení Objednateli, pokud Zhotovitel do tohoto dne odstranil veškeré vady, k jejichž odstranění jej v souladu s touto Smlouvou zadavatel vyzval, jinak do 30 dnů od podpisu protokolu o odstranění těchto vad oběma smluvními stranami.
Pokud by Zhotovitel nepředložil novou bankovní záruku platnou po celou dobu záruční doby dle tohoto odstavce, je Objednatel oprávněn bankovní záruku čerpat a ponechat si peněžní prostředky z této bankovní záruky jako zádržné ke stejným účelům jako bankovní záruku platnou po celou dobu záruční doby.
9. Nepředloží-li Zhotovitel nové záruční listiny (bankovní záruku, resp. bankovní záruku platnou po celou dobu záruční doby) dle bodu 5., 7. a 8. tohoto článku nebo předá záruční listiny odporující ujednáním této smlouvy, bude taková skutečnost považována za podstatné porušení smlouvy. Zhotovitel je v takovém případě povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši sjednané hodnoty bankovní záruky.
10. Při předání a převzetí Díla je Zhotovitel povinen předat Objednateli bankovní záruku platnou po celou dobu záruční doby zajišťující nároky Objednatele v záruční době vyplývající z této smlouvy.
11. Bankovní záruka platná po celou dobu záruční doby musí být vystavena na částku minimálně ve výši 5% smluvní ceny uvedené v čl. II této smlouvy s platností po celou dobu záruční doby.
12. Body 1. až 3. a 5. až 7. tohoto ustanovení se pro bankovní záruku platnou po celou dobu záruční doby použijí obdobně.
13. Originál listiny bankovní záruky platné po celou dobu záruční doby a případné zbylé zádržné vč. úroků dle tohoto článku bude Objednatelem vráceno Zhotoviteli na adresu a účet Zhotovitele do 30 dnů ode dne konce záruční doby, pokud Zhotovitel do tohoto dne odstranil veškeré vady, k jejichž odstranění jej v souladu s touto smlouvou zadavatel vyzval, jinak do 30 dnů od podpisu protokolu o odstranění těchto vad oběma smluvními stranami.
14. Záruční doba činí **36 měsíců** ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Za jakékoliv vady způsobené činností zhotovitele zjištěné v této době odpovídá zhotovitel.

15. Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, za správnost a úplnost provedení prací uvedených ve smlouvě, a to podle smlouvy, podle projektové dokumentace, technologických předpisů a postupů, veškerých platných norem a souvisejících platných předpisů.
16. Zhotovitel dále odpovídá za to, že celé dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude prosto jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže zejména neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, dokumentací, objednatelem, platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé.
17. Zhotovitel po uvedené záruční dobu také odpovídá za bezvadnost předmětu díla, tj. odpovídá za všechny vlastnosti, které má mít předmět díla zejména dle smlouvy, dle jednotlivých požadavků a pokynů objednatele, případně ostatních pověřených osob, dle dokumentace, norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný předmět díla, jeho části a příslušenství vztahují.
18. Jakákoliv vada na díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatelem oznámena bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli a tento odstraní závadu na své vlastní náklady, neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 10 pracovních dnů, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel požadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli výdaje a ušlý zisk, které souvisejí s odstraněním vad zajišťovaných objednatelem. Zhotovitel je povinen nahradit tyto náklady do 30 dnů po obdržení příslušného platebního dokladu objednatele.
19. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno vůbec nebo mohlo být užíváno jen v rozsahu nižším než projektovaném podle smlouvy.
20. Reklamací lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamáce odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
21. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele vůči zhotoviteli na zaplacení smluvních pokut a náhradu škod souvisejících s vadami díla.
22. Zhotovitel je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku objednatele jakož i třetích osob způsobené zhotovitelem nebo jeho subdodavateli v průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle smlouvy.
23. Výše uvedená bankovní záruka bude zhotovitelem předložena do 21 dnů od předání a převzetí díla. V případě nedodržení podmínky na předložení bankovní záruky bude vůči zhotoviteli uplatněna smluvní pokuta ve výši 50.000 Kč za každý i započatý den prodlení s předložením. Smluvní pokuta bude zhotovitelem objednateli vyplacena do 15-ti dnů ode dne vzniku nároku na tuto smluvní pokutu, s tím, že odpovědnost za vady v záruční lhůtě tímto zůstává nedotčena.

V. Povinnosti Smluvních stran

1. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a služby zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní dílo odpovídající podmínkám stanoveným smlouvou.
2. Zhotovitel musí písemně oznámit objednateli uzavření subdodavatelských smluv v rámci provádění díla. Seznam subdodavatelů je uveden v příloze č. 6 této smlouvy. Změna v osobě subdodavatele nebo nový subdodavatelský vztah podléhá předchozímu písemnému schválení objednatelem.
3. Objednatel si vyhrazuje právo odmítnout ty subdodavatele, kteří nemají podle jeho hodnocení dostatečné schopnosti a zkušenosti s dílem obdobného charakteru, nebo u nichž mu jsou známy případy, kdy nedostáli svým závazkům, nebo kdy jejich finanční a technická pozice negarantuje spolehlivě plnění závazků ze smlouvy. Objednatel je oprávněn odmítnout přijetí dodávek, prací nebo služeb, k jejichž dodání, provedení nebo zhotovení použil zhotovitel subdodavatele, který nesplňuje požadavky tohoto článku.
4. Za objednatele má právo udělit písemný souhlas se změnou subdodavatele, odmítnout subdodavatele nebo přijetí dodávek, prací nebo služeb od nezpůsobilého subdodavatele též osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických.
5. Jakýkoliv výše uvedený souhlas objednatele v žádném případě nezbujuje zhotovitele závazků, povinností a odpovědností vyplývajících ze smlouvy.
6. Zhotovitel je povinen dílo provést ve sjednané době a v souladu s platnými právními předpisy a dalšími podmínkami stanovenými smlouvou. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat zejména veškeré ON, ČN a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, pokud se vztahují k prováděnému dílu a týkají se činnosti zhotovitele, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí. Zhotovitel se zavazuje zajistit v rámci provádění díla především veškeré práce dle požadavků objednatele a úplné a včasné provedení všech prací nutných pro řádné dokončení díla bez vad a další plnění, jejichž provedení je pro řádné a včasné dokončení díla nezbytné.
7. Vyfrézovaný materiál je majetkem objednatele a bude odvezen a zdarma uložen na skládku příslušného cest mistrovství Správy a údržby silnic Pardubického kraje.

VI. Kontrola provádění díla

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím pověřených osob. Zhotovitel je povinen pověřeným osobám nebo jejich zástupcům umožnit v průběhu realizace smlouvy kontrolu a vyzkoušení díla a jakékoliv jeho části, včetně dodávek, prací, služeb, výkresů a dokumentace, aby se mohli ujistit, že jsou v souladu se smlouvou.
2. Do 7 dnů po uzavření smlouvy předá zhotovitel ke schválení objednateli Návrh plánu řízení a kontroly jakosti, který se po schválení objednatelem stává Plánem řízení a kontroly jakosti. Objednatel schválený Plán řízení a kontroly jakosti může zhotovitel měnit jen s písemným souhlasem objednatele. Kontrola a zkoušky díla se budou provádět v souladu s plánem jakosti. V případě prodloužení Zhotovitele s předáním plánu

řízení jakosti je Zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

3. Návrh plánu řízení a kontroly jakosti musí mimo jiné obsahovat rozsah, obsah a metodiku jednotlivých zkoušek nebo kontrol, termíny provádění v souladu s harmonogramem realizace díla a minimální lhůty pro informování objednatele před provedením kontroly nebo zkoušky. V závislosti na konkrétních podmínkách je kromě toho třeba v návrhu plánu řízení a kontroly jakosti řešit i otázku vzorků podléhajících zkouškám nebo kontrolám. Zvláštní pozornost musí být také věnována kontrole zakrývaných či zneprístupňovaných částí dodávek nebo prací, zde musí být podrobně popsán postup jejich kontrol včetně organizačních opatření zhotovitele.
4. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti objednatele o provedení jakékoliv zkoušky nebo kontroly nad rámec Plánu řízení a kontroly jakosti, a tuto kontrolu umožnit do 3 dnů.
5. Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, nejpozději však 3 dny předem, o připravované kontrole nebo zkoušce tak, aby se jí objednatel mohl zúčastnit.
6. Zhotovitel je dále povinen vyzvat objednatele k prověření všech prací, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být objednateli doručena písemně nejméně 3 pracovní dny předem. V případě, že se objednatel v této lhůtě nedostaví, ačkoli byl řádně vyzván, a bude-li následně požadovat odkrytí nebo zpřístupnění takových prací, je povinností zhotovitele takové odkrytí či zpřístupnění provést. Náklady dodatečného odkrytí nebo zpřístupnění nese objednatel, neprokáže-li se, že zhotovitel porušil své povinnosti při řádném provádění díla nebo části díla nebo nesplnil povinnost vyzvat zhotovitele stanovenou v tomto odstavci.
7. Pokud by jakákoliv kontrolovaná nebo zkoušená část díla včetně prací, služeb a dodávek nevyhovovala specifikacím dle smlouvy, má objednatel právo takovou část díla, práci, službu nebo dodávku odmítnout a požadovat po zhotoviteli buď nové nezávadné plnění nebo bezúplatné provedení veškerých potřebných změn nebo úprav. Zhotovitel v tomto případě ponese i veškeré náklady a výdaje objednatele.
8. Jakákoli v tomto článku výše uvedená služba, práce nebo dodávka není změnou díla a zhotovitel z toho důvodu nemůže měnit termín dokončení díla ani výslednou cenu díla.
9. Zhotovitel bude objednateli předávat bez odkladu, nejpozději ve lhůtě 7 dnů příslušná osvědčení o jakosti a podrobné písemné zprávy o výsledcích všech provedených zkoušek nebo kontrol.
10. Veškeré náklady s těmito zkouškami a kontrolami, včetně nákladů na opakování kontrol nebo zkoušek a zabezpečení těchto činností, vyvolané takovými službami, pracemi nebo dodávkami a včetně nákladů vyvolaných náhradou částí zničených během zkoušek, hradí zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně díla.
11. Žádné z výše uvedených ustanovení v žádném případě nezprošťuje zhotovitele odpovědnosti za kontroly, zkoušky, jakost, záruky či za jiné závazky podle smlouvy.
12. Zhotovitel ručí za to, že veškeré dodávky a služby budou provedeny v jakosti odpovídající účelu smlouvy a že dodávky a další části tvořící dílo budou vyrobeny a dodány v jakosti požadované smlouvou a obecně platnými předpisy, nové, nepoužité a že dílo bude odpovídat současnému stavu techniky a zkušenostem v době zadání díla.

13. Zhotovitel odpovídá za požadovanou jakost a kompletnost díla, za použitý materiál, konstrukci zařízení, za kvalitu a úplnost montáže, stavebních prací a funkcí díla. Dále také odpovídá za to, že předmět plnění má vlastnosti stanovené projektovou dokumentací, platnými právními předpisy, všeobecně závaznými technickými předpisy, veškerými platnými technickými normami, které se vztahují k činnosti zhotovitele v rámci plnění smlouvy, dále vlastnosti dohodnuté smlouvou, eventuálně vlastnosti obvyklé.
14. Zhotovitel je povinen zajistit činnost odpovědného geodeta díla pro celé dílo.
15. Zhotovitel předá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště v den předání a převzetí díla. Do termínu předání a převzetí dokončeného díla objednatelem odstraní zhotovitel ze staveniště všechny zbytky, nečistoty a odpad jakéhokoli druhu, materiály a zařízení používané pro dočasné účely a opustí staveniště a dílo jako celek v čistém a bezpečném stavu.
16. V průběhu realizace prací je zhotovitel povinen udržovat staveniště v rozumném rozsahu uklizené, bez jakýchkoli nepotřebných překážek. Dále též uskladí nebo odstraní jakýkoli přebytečný materiál, odstraní ze staveniště jakékoli nečistoty nebo zbytky nebo dočasné objekty, které již nepotřebuje pro realizaci díla. S jakýmkoli nebezpečnými nebo rizikovými odpady nebo materiály bude zhotovitel zacházet dle platných předpisů. Zhotovitel je povinen zajišťovat též úklid příjezdových komunikací během svých prací a po jejich ukončení a tyto komunikace udržovat v čistém stavu.
17. Vady díla zjištěné v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen odstranit na svoje náklady neprodleně. Pokud vzhledem k charakteru vad nemohou být odstraněny neprodleně, tak je zhotovitel povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu, tj. nejpozději do 5 dnů po jejich zjištění, pokud se s objednatelem písemně nedohodne na jiné lhůtě.
18. Zhotovitel odpovídá za to, že zaměstnanci zhotovitele a jeho subdodavatelů budou seznámeni a budou dodržovat, při pobytu a práci na staveništi, obecně platné předpisy, pokyny orgánů státního dozoru České republiky pro dané oblasti, jakož i předpisy a pokyny objednatele týkající se výše uvedených oblastí. Zaměstnanci zhotovitele a jeho subdodavatelů v souvislosti s plněním smlouvy jsou povinni dodržovat zákony a předpisy, včetně zákonů a předpisů týkajících se bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví a podobně.
19. Plochy, které bude zhotovitel používat, viditelně označí firemním znakem, nebo názvem své firmy a jménem odpovědného pracovníka s možností telefonického kontaktu.
20. Zhotovitel odpovídá za závadné látky a veškeré odpady vzniklé v souvislosti s plněním díla. Zhotovitel je povinen v souladu s právními předpisy s nimi nakládat a zabezpečit jejich uskladnění a následnou likvidaci na vlastní náklady. Způsob likvidace či naložení s odpady bude předem vždy odsouhlasen objednatelem. Objednatel si vyhrazuje právo rozhodnout o jiném způsobu naložení s odpady.
21. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za způsobilost staveniště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany od okamžiku jeho převzetí. Odpovídá v plném rozsahu za bezpečnost práce a ochranu zdraví svých zaměstnanců, včetně zaměstnanců subdodavatelů, a za jejich vybavení ochrannými pomůckami. V této souvislosti zejména:
 - (a) zajistí, že jeho zaměstnanci budou označeni firemním označením;

- (b) plně odpovídá za to, že jeho zaměstnanci budou dodržovat platné předpisy bezpečnosti práce a předpisy v oblasti požární ochrany;
- (c) odpovídá za každodenní čistotu pracoviště po skončení pracovní činnosti, včetně závěrečného úklidu.

22. Zhotovitel je povinen seznámit pověřené osoby objednatele, kteří se budou v souvislosti s prováděním díla nacházet na staveništi, s podmínkami bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Zhotovitel odpovídá za jejich bezpečnost a ochranu zdraví po dobu jejich pobytu na staveništi.
23. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Do stavebního deníku zapisuje všechny údaje důležité pro plnění smlouvy, zvláště údaje o časovém postupu prací a jejich kvalitě. Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník objednateli ke kontrole a k podpisu 2x týdně. Objednatel může k zápisům připojovat svá stanoviska.
24. Zhotovitel před zahájením prací na staveništi vypracuje a předá objednateli plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "plán"). Tento plán musí plně vyhovovat potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu musí být uvedena potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení; musí být rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby. Během prací na stavbě musí být plán aktualizován.

VII. Zajištění plnění povinností

1. V případě prodlení s termínem předání dokončeného díla bez vad a nedodělků dle článku III. odst. 3 této smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. V případě prohlédí Zhotovitele s jakýmkoliv termínem uvedeným v harmonogramu plnění je Zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
2. V případě porušení povinností dle čl. V. odst. 2 a čl. III. odst. 2 této smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč.
3. V případě porušení povinností vyplývajících z čl. V. odst. 7 je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.
4. V případě zadržení zaměstnance zhotovitele, včetně zaměstnance jeho subdodavatelů, který donáší na staveniště alkoholické nápoje, nebo je pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek, bude tento zaměstnanec vykázán ze staveniště a zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý takto zjištěný případ. Za tímto účelem je objednatel oprávněn provádět za přítomnosti zástupce zhotovitele namátkové dechové kontroly (DETALKOL či jiný obdobný prostředek) požívání alkoholu u zaměstnanců zhotovitele, včetně zaměstnanců jeho subdodavatelů. Zhotovitel se zavazuje tyto kontroly umožnit. V případě, kdy nebude umožněno kontrolu provést, může objednatel za každý takovýto jednotlivý případ uložit smluvní pokutu.
5. Pokud zhotovitel nepředá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště v den předání a převzetí díla, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.

6. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu podle této smlouvy na účet objednatele do 17 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, započíst jednostranně závazek vůči neuhrazené kupní ceně.
7. Pokud není uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty objednateli nezabavuje zhotovitele závazku splnit své povinnosti dané mu smlouvou. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu případných škod vzniklých porušením smluvních povinností zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli a zhotovitel je povinen poskytnout objednateli náhradu škody, kterou zhotovitel nebo jeho subdodavatelé způsobili objednateli, jakož i třetím osobám porušením povinností daných smlouvou nebo v souvislosti s plněním smlouvy, včetně případu, kdy se jedná o takové porušení povinností dané smlouvou, na které se vztahuje smluvní pokuta. Náhrada škody zahrnuje škodu skutečnou a ušlý zisk.
8. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany objednatele.
9. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným osobám z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek smlouvy, porušení zákona, ČN či jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
10. Pokud si to dokončení nebo uvedení díla nebo jeho části do souladu se smlouvou bude vyžadovat, zhotovitel na své náklady a v rozsahu požadovaném objednatelém odstraní dílo nebo jeho část. Jestliže tak zhotovitel ve lhůtě stanovené objednatelém neučiní, budou součástí nákladů, které zhotovitel uhradí objednateli i náklady na částečné či úplné odstranění zhotovitelem provedeného díla nebo jeho části.
11. Bude-li objednateli ze strany orgánů činných v oblasti životního prostředí, případně jiných orgánů státní správy, udělena pokuta za porušení platných zákonů a předpisů, bude tato pokuta při prokazatelném zavinění zhotovitele zhotovitelem uhrazena, a to srážkou z pohledávky zhotovitele vůči objednateli. V případě, že uloženou pokutu nebude zhotovitel schopen uhradit objednateli započtením jeho pohledávky, zavazuje se tento rozdíl uhradit do 17 dnů od obdržení oznámení o výši sankce a výzvě k úhradě.

VIII. Odstoupení od Smlouvy

1. Smluvní strana může od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy druhou smluvní stranou. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok smluvní strany, která nezavinila odstoupení, na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty.
2. Podstatným porušením smlouvy se rozumí když:
 - Zhotovitel přeneše bez písemného souhlasu objednatele na třetí osobu úplně nebo částečně práva nebo povinnosti, která pro něj vyplývají z ustanovení smlouvy;
 - I přes opakovaná písemná upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak znemožňuje provádění kontrol a zkoušek díla nebo jeho části;
 - Zhotovitel nebo jeho subdodavatelé opakovaně nebo hrubým způsobem poruší na staveništi pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla;

- Zhotovitel se přes opakované písemné upozornění objednatelem zpozdil o více než 30 dnů s plněním jakékoliv ze svých povinností stanovených smlouvou;
- Zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává realizaci svých povinností daných smlouvou;
- Zhotovitel nedodržel jakost, garantované parametry či závažně porušil technologickou kázeň;
- Zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu se smlouvou;
- Zhotovitel je v insolvenčním řízení nebo v likvidaci;
- Zhotovitel neposkytl součinnost koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi nebo nedbá jeho pokynů.
- Zhotovitel poruší svou povinnost uvedenou v čl. IV. odst. 1 a odst. 5 této smlouvy.

3. Kde se v tomto ustanovení používá výraz opakovaně, rozumí se jím alespoň dvakrát.

4. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část dokončit, případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. V takovém případě všechny náklady převyšující cenu díla dle smlouvy spojené s dokončením nebo uvedením díla či jeho části do souladu se smlouvou uhradí zhotovitel na účet objednatele do 30 dnů po obdržení platebního dokladu objednatele.

5. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je zhotovitel povinen nahradit veškeré škody, ztráty a výdaje, které objednateli v této souvislosti vznikly.

6. Objednatel i zhotovitel si vyhrazuje právo jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že se objednateli nepodaří zajistit finanční prostředky na předmět díla do 6 měsíců od podpisu smlouvy o dílo. V tomto případě nevzniká žádné ze stran nárok na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty.

7. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít finanční prostředky pro pokračování realizace díla. V tomto případě má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části smluvní ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla.

8. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení Smlouvy objednatelem. Podstatným porušením smlouvy ze strany objednatele je situace, kdy se objednatel přes opakovaná upozornění zpozdil o více než 30 dnů s úhradou daňového dokladu/faktury, který přijal a nevrátil v souladu s čl.II odst.6 a ostatními podmínkami smlouvy.

9. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy zhotovitelem nemá zhotovitel nárok na zaplacení smluvní ceny díla, a to ani na její poměrnou část, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Zhotovitel je pouze oprávněn žádat po objednateli to, o co se objednatel zhotovováním předmětu díla obohatil.

10. V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy objednatelem má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části smluvní ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla.

IX. Staveniště, předání a převzetí díla

1. Pro účely plnění smlouvy předá objednatel zhotoviteli k dispozici staveniště za následujících podmínek:
 - (a) O předání se sepiše protokol, který bude podepsán oběma smluvními stranami nebo osobami oprávněnými k předání staveniště;
 - (b) Zhotovitel prověří staveniště a seznámí se podrobně se všemi údaji a jinou dokumentací, které tvoří součást smlouvy. Je-li to žádoucí pro řádné splnění smlouvy, zhotovitel prověří staveniště a posoudí jeho stav včetně existujících podzemních a nadzemních konstrukcí, budov, zařízení, systémů a jejich stav;
 - (c) V případě nedodržení termínu předání staveniště zhotoviteli se o dobu prodloužení předání staveniště posouvá i termín pro dokončení a předání díla uvedený v článku III. bodě 2 smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen včas, nejméně 7 dní předem, objednatele vyzvat k převzetí předmětu díla. Důkazní břemeno prokazující vyzvání objednatele k převzetí předmětu díla a prokazující včasnost takové výzvy nese zhotovitel.
3. Objednatel je povinen převzít pouze řádně provedený předmět díla. Předmět díla je považován za řádně provedený tehdy, došlo-li k včasnému plnění bez vad a nedodělků a došlo-li k předání předmětu díla objednateli v místě plnění.
4. O předání a převzetí předmětu díla se sepiše protokol o předání a převzetí díla, který podepíší obě smluvní strany. V okamžiku podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami se dílo považuje za dokončené. Součástí protokolu o předání a převzetí díla bude i dokumentace skutečného provedení díla.
5. Jestliže objednatel odmítl předmět díla převzít, neboť při převzetí zjistil, že předmět díla nebyl proveden řádně, protokol o předání a převzetí díla nepodepíše, ale pouze zaznamená důvody odmítnutí převzetí do protokolu.
6. Splnění požadavků obecně závazných předpisů a požadovaných norem u dodaného díla a jeho části prokáže zhotovitel předáním dokladů potřebných k řádnému provozování díla nejpozději v rámci předání a převzetí díla.

X. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel není oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku za objednatelem (splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledávce objednatele za zhotovitelem (splatné nebo dosud nesplatné) bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Objednatel je oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku za zhotovitelem (splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledávce zhotovitele bez dalšího.
2. Strany tímto vylučují aplikaci ustanovení § 1987 odst. 2 Občanského zákoníku a souhlasí s tím, že i nejistá a/nebo neurčitá pohledávka je způsobilá k započtení.
3. Zhotovitel není oprávněn postoupit svá práva ani převést své povinnosti z této Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Objednatel je oprávněn převést veškerá práva a povinnosti z této Smlouvy na jakoukoli jinou osobu.

4. Postoupení této Smlouvy Zhotovitelem je vůči Objednateli účinné od souhlasu Objednatele s postoupením. Postoupení této Smlouvy Objednatelem je vůči Zhotoviteli účinné okamžikem, kdy mu Objednatel postoupení této Smlouvy oznámí nebo od okamžiku, kdy jí bude postoupení této Smlouvy prokázáno.
5. Strany budou jednat v souladu se společným zájmem sledovaným touto Smlouvou a zdrží se jakéhokoliv jednání, kterým by tento společný zájem byl ohrožen.
6. Zhotovitel na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 Občanského zákoníku.
7. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele zpřístupnit Důvěrné informace třetím osobám. Zhotovitel nesmí Důvěrné informace použít pro jakýkoli účel, kterým nemá být dosaženo účelu této Smlouvy. Závazek důvěrnosti informací je sjednán na dobu dvaceti (20) let ode dne podpisu této Smlouvy.
8. Pokud se kterákoli Strana vzdá práv z porušení jakéhokoli ustanovení této Smlouvy, nebude to znamenat nebo se vykládat jako vzdání se práv vyplývajících z kteréhokoli jiného ustanovení Smlouvy, ani z jakéhokoli dalšího porušení daného ustanovení. Žádné prodloužení lhůty pro plnění jakéhokoli závazku či učinění jakéhokoliv úkonu a/nebo právního jednání podle této Smlouvy nebude považováno za prodloužení lhůty pro budoucí plnění daného závazku nebo učinění daného úkonu či právního jednání, nebo jakéhokoli jiného závazku, úkonu či právního jednání. Neuplatnění či prodlení s uplatněním jakéhokoli práva v souvislosti s touto Smlouvou nebude znamenat vzdání se tohoto práva.
9. Zhotovitel se tímto vzdává práva na náhradu újmy způsobenou neplatností této Smlouvy Objednatelem, nebyla-li tato újma způsobena úmyslně a/nebo z hrubé nedbalosti.
10. Zhotovitel se tímto vzdává svého práva domáhat se zrušení této Smlouvy a/nebo domáhat se zrušení kteréhokoli závazku vyplývajícího z této Smlouvy ve smyslu ustanovení § 2000 Občanského zákoníku.

XI. Závěrečná ustanovení

1. Objednatel předá Zhotoviteli příslušnou dokumentaci nezbytnou k provádění Díla nejpozději při podpisu Smlouvy smluvními stranami.
2. Smluvní strany se dohodly, že zajištění závazků (zj. ujednání o bankovní záruce) z této Smlouvy nezaniká odstoupením od Smlouvy kterékoli ze smluvních stran.
3. Následující přílohy tvoří nedílnou součást této Smlouvy:
 - Příloha č. 1 - projektová dokumentace pro provedení stavby
 - Příloha č. 2 - oceněné soupisy stavebních prací s výkazem výměr
 - Příloha č. 3 – časový harmonogram realizace díla
 - Příloha č. 4 - Čestné prohlášení příjemce k neuplatnění přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e zákona o DPH
 - Příloha č. 5 – smlouva s výrobcem asfaltových směsí
 - Příloha č. 6 – seznam subdodavatelů

4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
5. Veškeré spory vzniklé z této Smlouvy budou rozhodovány ve shodě s českým právním řádem obecnými soudy.
6. V souladu se Smlouvou o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2015 přináležejí Státnímu fondu dopravní infrastruktury právo na zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro kontrolu hospodárného, účelného a efektivního nakládání s účelově poskytnutými finančními prostředky u zhotovitele.
7. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení Smlouvy nemá vliv na platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení Smlouvy. Smluvní strany mají povinnost takové ujednání okamžitě nahradit smluvním ujednáním bezvadným. V případě rozporu textu Smlouvy a příloh, má vždy přednost text Smlouvy.
8. Jakékoliv změny této Smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků, odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
9. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, každého s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel vyhotovení dvě.

Pardubice dne: 16.12.2015

V Lupenici dne: 14.12.2015

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:



Správa a údržba silnic
Pardubického kraje
Doubravice 98
533 53 Pardubice
IČ: 00085031
DIČ: CZ00085031

③

Ing. Miroslav Němec
Ředitel
Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

KADOS MT s.r.o.
Lupenice 81
517 41 Kostelec nad Orlicí
DIČ: CZ25297899

Ing. Ivo Muthsam
Jednatel
Společnosti Stan – Všeradov

Soupis objektů s DPH

Stavba: 15-014 - Oprava silnice III/3436 Stan - Všeradov

Varianta: ZŘ - Základní řešení

Objekt	Popis	OC	DPH	Odbytová cena [Kč]	
				OC + DPH [Kč]	OC + DPH
SO 001	Vedlejší a ostatní náklady	310 314,00	65 165,94		375 479,94
SO 101	Oprava silnice III/3436	24 282 765,45	5 099 380,74		29 382 146,19
SO 191	Dopravně inženýrská opatření	80 429,00	16 890,09		97 319,09

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 15-014 Oprava silnice III/3436 Stan - Všeradov

Objekt: SO 001 Vedlejší a ostatní náklady

Rozpočet: SO 001 Vedlejší a ostatní náklady

Objednavatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Zhotovitel dokumentace: M.I.S. a.s., Hradec Králové

Zhotovitel: M.I.S.a.s.

Základní cena:	Kč
Cena celková:	310 314,00 Kč
DPH:	65 165,94 Kč
Cena s daní:	375 479,94 Kč
Měrné jednotky:	SOUBOR
Počet měrných jednotek:	1,00
Náklad na měrnou jednotku:	Kč

Vypracoval zadání:
Datum zadání:

Vypracoval nabídku:
Datum vypracování nabídky:

0	Všeobecné konstrukce a práce					
1	02620	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KPL	1,000	80 000,00	80 000,00
		práce budou provedeny na základě požadavku objednatele stavby				
		PEVNÁ CENA = 80 000 Kč				
		v rozsahu : statická zatěžovací zkouška 6x, rázová zatěžovací zkouška 16x, rovinatost - planograf 10x, lat' 5x, vývrtý 16x, retroreflexe, součinitel jasu, drsnost - VDŽ. 1x komplet a retroreflexe - SDŽ. 1x komplet : l=1,000 [A]				
2	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	SOUBOR	1,000	30 000,00	30 000,00
		PEVNÁ CENA = 30 000 Kč				
3	02910	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	SOUBOR	1,000	40 437,00	40 437,00
		l=1,000 [A]				
		Zaměření skutečného provedení díla ke kolaudaci stavby.				
		PEVNÁ CENA				
4	02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KPL	1,000	89 860,00	89 860,00
		l=1,000 [A]				
		Geometrický oddělovací plán pro majetkové vypořádání vlastnických vztahů (10 x tiskem).				
5	02940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	SOUBOR	1,000	20 218,00	20 218,00
		l=1,000 [A]				
		Skutečné provedení stavby DSPS ve 3 vyhotoveních tištěných a 1 x na CD				
6	02945	FOTODOKUMENTACE	KPL	1,000	9 435,00	9 435,00
		l=1,000 [A]				
		1 x měsíčně sada barevných fotografií v tištěné i elektronické formě.				
		3 x závěrečná fotodokumentace v albu s popisem v tištěné i elektronické podobě.				
7	03100	ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ - INFORMAČNÍ TABULE	KUS	2,000	10 109,00	20 218,00
		l=1,000 [A]				
		Náklady na zřízení informačních tabulí s údaji o stavbě s textem dle vzoru objednatele a dle SFDI				
8	03101	ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ	SOUBOR	1,000	20 146,00	20 146,00
		2=2,000 [A]				
		zřízení, provoz, demontáž				
		l=1,000 [A]				
0		Všeobecné konstrukce a práce				310 314,00
						310 314,00

Celkem:

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: 15-014 Oprava silnice III/3436 Stan - Všeradov

Objekt: SO 101 Oprava silnice III/3436

Rozpočet: SO 101 Oprava silnice III/3436

Objednavatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zhotovitel dokumentace: M.I.S. a.s., Hradec Králové

Zhotovitel: M.I.S.a.s.

Základní cena: Kč

Cena celková: 24 282 765,45 Kč

DPH: 5 099 380,74 Kč

Cena s daní: 29 382 146,19 Kč

Měrné jednotky: M2

Počet měrných jednotek: 15 468,00

Náklad na měrnou jednotku: Kč

Vypracovat zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

0		Všeobecné konstrukce a práce					
1	014112	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S I	T	10 603,049	135,00	1 431 411,62	
		zemina					
		zemní práce : $(4560+1900*0,5+61*0,5+328,77+21,313)*1,8=10\,603,049$ [A]					
2	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S II	T	2 879,819	175,00	503 968,33	
		suť, vybourané hmoty					
		$1474,01*1,9+36*2,2=2\,879,819$ [A]					
3	014132	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S III	T	481,378	216,00	103 977,65	
		asfaltové hmoty a penetr.makadam					
		$184,251*2,5+8,3*2,5=481,378$ [A]					
0		Všeobecné konstrukce a práce				2 039 357,59	
1		Zemní práce					
4	11120	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	M2	120,000	21,00	2 520,00	
		vč.odvozu a likvidace					
		podél příkopů a u propustků : $120=120,000$ [A]					
5	11202	KÁCENÍ STROMŮ D KMEŇE DO 0.9M S ODSTRAN PŘEZŮ	KUS	17,000	1 118,00	19 006,00	
		vč.odvozu a likvidace					
		dle PD přílohy B.2.1-B.2.5 :					
		$17=17,000$ [A]					
6	112234	ODSTRANĚNÍ PŘEZŮ D PŘES 0.9M, ODVOZ DO 5KM	KUS	17,000	1 700,00	28 900,00	
		vč.odvozu na skládku a likvidace					
		dle PD přílohy B.2.1-B.2.5 :					
		$17=17,000$ [A]					
7	113138	ODSTRAN KRYTU VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	184,251	423,00	77 938,17	
		dle PD B.2.1.-B.6.4. :					
		úprava nivelety a lokální sanace podmaččené vozovky :					
		$2400*2*0,75*0,05=180,000$ [A]					
		př.propustky :					
		$(6,5+6,5+6,5)*4,36*0,05=4,251$ [B]					
		Celkem: A+B=184,251 [C]					
8	113328	ODSTRAN PODKL. VOZOVEK A CHOD Z KAM NESTMEL., ODVOZ DO 20KM	M3	1 474,008	229,00	337 547,83	
		dle PD B.2.1.-B.6.4. :					
		úprava nivelety a lokální sanace podmaččené vozovky :					
		$2400*2*0,75*0,40=1\,440,000$ [A]					
		př.propustky :					
		$(6,5+6,5+6,5)*4,36*0,40=34,008$ [B]					
		Celkem: A+B=1 474,008 [C]					

9	113728	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM na skládku investora	M3	8,300	1 163,00	9 652,90
		dle PD zejména B.2.1.-B.2.5.: sjezdy : 166*0,05=8,300 [A]				
10	123738	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TRÍ I ODVOZ DO 20KM	M3	4 560,000	201,00	916 560,00
		dle PD B.2.1.-B.6.4. : úprava nivelety a lokální sanace podmaččené vozovky : 2400*2*1,9*0,50=4 560,000 [A]				
11	12932	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,50M3/M vč.odvozu a uložení na skládku	M	1 900,000	228,00	433 200,00
		dle PD B.2.1.-B.2.5. : 1900=1 900,000 [A]				
12	129958	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM vč.odvozu a uložení na skládku	M	61,000	303,00	18 483,00
		dle PD přílohy č.B.2.1 - B.2.5 : a dle potřeby : 11+50=61,000 [A]				
13	132738	HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TRÍ I DO 20KM dle PD B.2.1.-B.6.4. : zatrubnění DN400 vč.š.DN600: 120*1,0*1,5=180,000 [A] připojky DN150 : 13,5*1,0*1,5=20,250 [B] př.propustky : (9,35+10,15+11,1)*3,5*1,2=128,520 [C] Celkem: A+B+C=328,770 [D]	M3	328,770	353,00	116 055,81
14	133738	HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TRÍ I S ODVOZEM DO 20KM dle PD B.2.1.-B.6.4. : vtokové jímky : (2,5*2,5*1,75)+(2*2*1,75)=17,938 [A] ul.vpusť : 1,5*1,5*1,5=3,375 [B] Celkem: A+B=21,313 [C]	M3	21,313	374,00	7 971,06
15	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT dle pol.123315, 12932, 129958 : 2146,35+80*0,5+38=2 224,350 [A] dle pol. 113325, 966135, 966165 : 706,84+3,38+3,38=713,600 [B] zněna č.1 : pol. 123315: -468,85=- 468,850 [C] pol. 966165 : 51=51,000 [D] Celkem: A+B+C+D=2 520,100 [E]	M3	2 520,100	19,00	47 881,90
16	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUP MATERIÁLŮ kamenitý materiál min.málo vhodný dle ČSN 73 6133 , hutnění po jednotlivých vrstvách dle PD dle PD B.2.1.-B.6.4. : kolem propustků : 3*8=24,000 [A] vozovka : 68=68,000 [B] Celkem: A+B=92,000 [C]	M3	92,000	666,00	61 272,00

17	17380	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	1 920,000	763,00	1 464 960,00
		ŠD 0-63				
		dle PD B.2.1.-B.6.4. :				
		zemní krajnice : 2*2400*0,4=1 920,000 [A]				
18	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	233,280	710,00	165 628,80
		ŠD 0/32				
		dle PD B.2.1.-B.6.4. :				
		zatrubnění DN400 : 120*1,0*1,0=120,000 [A]				
		přípojky DN150 : 13,5*1,0*1,2=16,200 [B]				
		př. propustky : (9,35+10,15+11,1)*3,5*0,8=85,680 [C]				
		vtokové jímky : 4,8+5,5=10,300 [D]				
		ul.vpust' : 1,1=1,100 [E]				
		Celkem: A+B+C+D+E=233,280 [F]				
19	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4	M2	9 386,916	15,00	140 803,74
		dle PD B.2.1.-B.6.4. :				
		úprava nivelety a lokální sanace podmačené vozovky :				
		2400*2*1,9=9 120,000 [A]				
		zatrubnění DN400 : 120*1,0=120,000 [E]				
		přípojky DN150 : 13,5*1,0=13,500 [B]				
		př. propustky : (9,35+10,15+11,1)*4,36=133,416 [C]				
		Celkem: A+E+B+C=9 386,916 [F]				
20	18232	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M	M2	4 830,000	80,00	386 400,00
		vč dodání vhodné zeminy				
		v místě příkopů a úpravy ploch				
		1900*2,5+80=4 830,000 [A]				
21	18242	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	4 830,000	20,00	96 600,00
		v místě příkopů a úpravy ploch				
		1900*2,5+80=4 830,000 [A]				
22	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	4 830,000	4,00	19 320,00
		v místě příkopů a úpravy ploch				
		1900*2,5+80=4 830,000 [A]				
1		Zemní práce				4 350 701,22
3		Svislé konstrukce				
23	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	0,338	12 500,00	4 225,00
		př. propustek : 2,7*0,25*0,5=0,338 [A]				
24	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505	T	0,051	30 328,00	1 546,73
		vč kari sítě				
		0,338*0,15=0,051 [A]				
25	386365	VÝZTUŽ KOMPL KONSTR JÍMEK Z OCELI 10505	T	1,500	29 654,00	44 481,00
		dle potřeby : 1,5=1,500 [A]				

3		Svislé konstrukce					
4		Vodorovné konstrukce					
26	451314	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C20/25XF3 propustky : (10,15+11,1+9,35)*1,6*0,15=7,344 [A] jímký : 2,5*2,5*0,15+2*2*0,15=1,538 [B] Celkem: A+B=8,882 [C] DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC tl. kamene 250mm, spárování MC 25XF4 do bet lože C20/25XF3 dle PD B.6.1.-B.6.4 : 3*1,5*0,35+2*(0,4*1,8*0,35)+2*(0,45*1,8*0,35)=2,646 [A] STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT Z PROST BETONU DO C30/37 XF4 dle PD B.6.1.-B.6.4 : 1,5*0,3*0,6+2*1,8*0,6*0,3+2*1,8*0,6*0,3=1,566 [A]	M3	8,882	3 787,00	33 636,13	
27	465512		M3	2,646	4 655,00	12 317,13	
28	467314		M3	1,566	6 554,00	10 263,56	
4		Vodorovné konstrukce					56 216,83
5		Komunikace					
30	56330	A VOZOVKOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA kamenivo fr.32/63 po vrstvách dle potřeby lokální sanace : 300=300,000 [A] VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠD 0/63 dle PD B.2.1.-B.6.4 : úprava nivelety a lokální sanace podmačené vozovky : 2400*2*1,9*0,30=2 736,000 [A] kce v místě propustků : 3*6,5*4,5*0,25+3*6,5*4,5*0,15=35,100 [B] dosypání v místě recyklace : 2400*2*0,9*0,25=1 080,000 [C] sjezdy : (4,3+10,4+6,2+4,8+3+6,4+16,4+7,4+12+6,4+6,1+4,9+6,2+8,7+5,4+11+4,6+6,2+4,8+5,8+9,8+4,8+7,1+3,76+5,1+7,2)*2,0*0,2=71,504 [D] Celkem: A+B+C+D=3 922,604 [E] VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM ŠD fr.0/63	M3	300,000	958,00	287 400,00	
29	56330		M3	3 922,604	767,00	3 008 637,27	
31	56333		M2	9 120,000	118,00	1 076 160,00	
32	567554		M2	15 468,000	257,00	3 975 276,00	

33	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 100MM nebo vyfréz.materiál	M2	2 400,000	85,00	204 000,00
34	572123	dle PD : 2400*2*0,5=2 400,000 [A] INFIL TRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	15 468,000	18,00	278 424,00
35	572211	na recyklaci : dle PD : 15468=15 468,000 [A] SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK. ASFALTU DO 0,5KG/M2 PS-PMB 0,3 kg asf./m2	M2	13 954,000	11,00	153 494,00
36	574601	dle PD : 13788+166=13 954,000 [A] OBALOVANÉ KAMENIVO TR I modifik	M3	827,280	6 088,00	5 036 480,64
37	574A33	ACL 16S CRmB v tl 60mm - vrstva se zvýšenou proti prokopávání tlčin s modifik pryžovým granulátem dle PD : 13788*0,06=827,280 [A] ASFALTOVÝ BETON TR I TL 40MM ACO 11	M2	13 474,000	175,00	2 357 950,00
5		Komunikace				16 377 821,91
8		Potrubí				
38	87433	POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 150MM PVC SN8 vč.ŠP podsypu v tl.0,10m	M	13,500	268,00	3 618,00
39	87446	13,5=13,500 [A] POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 400MM PVC SN8 vč. ŠP podsypu v tl.0,15m	M	120,000	1 557,00	186 840,00
40	89712	dle PD : 120=120,000 [A] VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ DN 450 vč.rámu a výklopné liťinové mříže se zámkem, pro D400, s kalovým prostorem + bahenní koš	KUS	1,000	8 275,00	8 275,00
41	89715	Dle PD : 1=1,000 [A] PLASTOVÁ ŠACHTA Z PP DN600 NA POTRUBÍ DN400 kompletní dodávka vč.rámu a poklopu		1,000	21 743,00	21 743,00
42	89916	Dle PD : 1=1,000 [A] BETONOVÉ DOPLŇKY TRUB VEDENÍ žb podkladní prahy pro DN600	M3	0,416	3 268,00	1 359,49
43	89921	3*7*0,12*0,15*1,1=0,416 [A] VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ předpoklad : 4=4,000 [A]	KUS	4,000	1 678,00	6 712,00

44	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽI 2=2,000 [A]	KUS	2,000	1 105,00	2 210,00
45	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ předpoklad : 18=18,000 [A]	KUS	18,000	392,00	7 056,00
46	899574	A OBETON POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C20/25 VČET VÝZTUŽE kari síť 150x150x8 (9,35+11,1+10,15)*1,2=36,720 [A]	M3	36,720	4 962,00	182 204,64
8		Potrubí				420 018,13
9		Ostatní konstrukce a práce				
47	911113	OCEL SILNÍČ ZÁBRADLÍ ŽÁR ZINK PONOREM S NÁTÉREM se svíslou výplní viz. PD	M	2,500	4 232,00	10 580,00
48	914121	př. propustek : 2,5=2,500 [A] DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - DODÁVKA A MONT	KUS	25,000	2 499,00	62 475,00
49	914123	výměna vč.doplnění dopr.značek vč.sloupků, bet.patek a spoj.materiálu dle PD : 25=25,000 [A] DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	25,000	135,00	3 375,00
50	915211	dle pol.914121 : 25=25,000 [A] VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM HLADKÉ - DOD A POKLÁDKA vč.předznačení a 1x barvou	M2	591,625	371,00	219 492,88
51	918158	dle PD : V4 : 4666*0,125=583,250 [A] V2b: 134*0,125*0,5=8,375 [B] Celkem: A+B=591,625 [C] ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM	KUS	4,205	35 555,00	149 508,78
52	918358	vč.základu př. propustek km 0,5106 : 2,9*1,6*0,5+2,9*1,3*0,5=4,205 [A] PROPUSTY Z TRUB DN DO 600MM	M	30,600	3 271,00	100 092,60
53	918558	vč.seřiznutí rovný a dle PD dle PD B.6.1-B.6.4 : 9,35+11,1+10,15=30,600 [A] ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM z C30/35 XF4	KUS	2,000	23 588,00	47 176,00
54	918658	dle PD B2.3 B.4 : 2=2,000 [A] VTOK JÍMKY KAMEN VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM z C30/37 XF4 vč.podkl.betonu z C20/25XF3 vč. mříže a rámu dle PD dle PD B.6.1 B.2.1-B.2.5 : 1+1=2,000 [A]	KUS	2,000	18 466,00	36 932,00

55	919111	ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	4 813,000	51,00	245 463,00
		napojení na původní vozovku : sanace a napojení na vozovku : 2*2400+2*6,5=4 813,000 [A]				
56	931322	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮR DO 200MM2	M	13,000	89,00	1 157,00
		napojení na původní vozovku : 2*6,5=13,000 [A]				
57	935842	ŽLABY A RIGOLY DLAŽDĚNÉ Z BETON DLAŽDIC DO BET TL 100MM z lom.kamene do bet z C20/25nXF3	M2	50,400	922,00	46 468,80
		42*1,2=50,400 [A]				
58	93828	OČIŠTĚNÍ BETON VOZOVEK ZAMETENÍM očišťení vrstvy RS CA : 15468=15 468,000 [A]	M2	15 468,000	2,00	30 936,00
59	966138	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM propustky : 3*8*1,0*1,5=36,000 [A]	M3	36,000	965,00	34 740,00
9		Ostatní konstrukce a práce				988 397,05
		Celkem:				24 282 765,45

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: 15-014 Oprava silnice III/3436 Stan - Všeradov

Objekt: SO 191 Dopravně inženýrská opatření

Rozpočet: Dopravně inženýrská opatření

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: M.I.S.a.s.

Základní cena:

Kč

Cena celková:

80 429,00 Kč

DPH:

16 890,09 Kč

Cena s dani:

97 319,09 Kč

Měrné jednotky:

SOUBOR

Počet měrných jednotek:

1,00

Náklad na měrnou jednotku:

Kč

Výpracoval zadání:

Výpracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

0		Všeobecné konstrukce a práce						
1	03720	POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	SOUBOR	1,000	6 739,00	1,000	6 739,00	6 739,00
		Úhnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci dopravy (i pěší) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z požadavků BOZP na staveništi.						
		I=1,000 [A]						
0		Všeobecné konstrukce a práce						6 739,00
9		Ostatní konstrukce a práce						
2	914131	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONT	KUS	15,000	849,00	15,000	12 735,00	
		dodávka a nájem po dobu stavby						
		dle PD přílohy A.5						
		IS11b:5=5,000 [A]						
		E13:4=4,000 [B]						
		B1:2=2,000 [C]						
		IP10a : 4=4,000 [G]						
		Celkem: A+B+C+G=15,000 [H]						
3	914133	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	15,000	135,00	15,000	2 025,00	
		dle pol.914131 : 15=15,000 [A]						
4	914431	DOPRAV ZNAČKY 100x150CM OCEL FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONT	KUS	7,000	2 426,00	7,000	16 982,00	
		dodávka a nájem po dobu stavby						
		IS11a :4=4,000 [A]						
		IP22 : 3=3,000 [B]						
		Celkem: A+B=7,000 [C]						
5	914433	DOPRAV ZNAČKY 100x150CM OCEL FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	7,000	216,00	7,000	1 512,00	
		dle pol.914431 : 7=7,000 [A]						
6	916321	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TŘ 2 - DOD A MONTÁŽ	KPL	2,000	202,00	2,000	404,00	
		vč. 3 x S7 typ1, dodávka a nájem po dobu stavby						
		dle PD přílohy A.5. :						
		2=2,000 [A]						
7	916323	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	20 016,00	2,000	40 032,00	
		dle pol.916321 : 2=2,000 [A]						
9		Ostatní konstrukce a práce						73 690,00
Celkem:								80 429,00

HARMONOGRAM A PLATEBNÍ KALENDAŘ STAVBY

[illegible]



Příloha č.4

Čestné prohlášení

ve věci přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH)

Dodavatel (poskytovatel plnění)	MADOS MT s.r.o.
Poskytované plnění (název akce):	Oprava silnice III/3436 Stan – Všeradov

Prohlašujeme, že přijaté plnění bude použito výlučně pro účely, které pro Správu a údržbu silnic Pardubického kraje nejsou předmětem daně, popřípadě ve vztahu k danému plnění Správa a údržba silnic Pardubického kraje nevystupuje jako osoba povinná k dani (není používáno k ekonomické činnosti). Ve smyslu Informace Generálního finančního ředitelství a MFČR ze dne 9. 11. 2011 není pro výše uvedené plnění aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH.

Datum: 16.12.2015

Razítko:



Správa a údržba silnic
Pardubického kraje
Doubřavice 98
533 58 Pardubice
IČ: 00085031
DIČ: CZ00085031

③

Za Správu a údržbu silnic Pardubického kraje:



SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ

BOHEMIA ASFALT, s.r.o.

~2~

MADOS MT s.r.o.

Tuto smlouvu o smlouvě budoucí kupní (dále jen „Smlouva“) uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany:

- (1) **BOHEMIA ASFALT, s.r.o.**, se sídlem: Na Švadlačkách 478/II, 392 01 Soběslav, IČ: 25186183, DIČ: CZ25186183, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, spisová značka C 8452, zastoupená Ing. Karlem Helmou a Ing. Petrem Zachem, jednatelem

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 1001061264/5500

(dále jen „Budoucí dodavatel“)

- (2) **MADOS MT s.r.o.**, se sídlem: Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí, IČ: 25297899, DIČ: CZ25297899, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, spisová značka C 13982, zastoupená Ing. Ivo Muthsamem, jednatelem

bankovní spojení: KB, a.s.
číslo účtu: 19-8575810297/0100

(dále jen „Budoucí objednatel“ a společně s Budoucím dodavatelem „Strany“ nebo jednotlivě „Strana“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) Budoucí objednatel má zájem o odběr produktů od Budoucího dodavatele, a to za účelem účasti Budoucího objednatele ve veřejné zakázce „**Opravy silnic II. a III. tříd v Pardubickém kraji v roce 2015**“ (dále jen „Zakázka“, kdy lze očekávat, že v případě získání zakázky bude od Budoucího dodavatele odebírat produkty za účelem plnění Zakázky
- (B) Budoucí dodavatel má zájem o dodávání svých produktů Budoucímu objednateli za podmínek této Smlouvy a Přílohy č. 2 (Nabídka), a
- (C) Strany mají zájem v budoucnu, za předpokladu získání Zakázky Budoucím objednatelem, spolupracovat jak je uvedeno v této Smlouvě.

STRANY SE DOHODLY na následujícím:

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Potvrzení Budoucího dodavatele. Budoucí dodavatel potvrzuje, že vlastní obalovnu asfaltových směsí ve Vysokém Mýtě, obec Vysoké Mýto, PSČ 566 01, příslušné vybavení, personál a oprávnění potřebná k výrobě hutněných asfaltových směsí v souladu s Technickými kvalitativními podmínkami staveb pozemních komunikací (TKP), Technickými podmínkami (TP), ČSN a dalšími předpisy. Budoucí dodavatel též potvrzuje, že je držitelem Certifikátu systému managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2009, Certifikátu systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2005.

- 1.2 Potvrzení Budoucího objednatele. Budoucí objednatel potvrzuje, že má zájem na získání Zakázky a potvrzuje, že učiní veškeré kroky nezbytné k získání Zakázky. Budoucí objednatel se zavazuje odebrat na základě Kupní smlouvy (jak je definována v článku 2.1 této Smlouvy) od Budoucího dodavatele minimálně 80 % celkového poptávaného množství asfaltových směsí, potřebných k realizaci Zakázky. Pro odstranění pochybností je množství asfaltových směsí pro Zakázku indikováno v Příloze 2 této Smlouvy.
- 1.3 Kapacita obalovny Budoucího dodavatele. Vzhledem k neupřesněným konkrétním termínům odběrů a s ohledem na kapacitní možnosti obalovny a na dlouhodobé smluvní závazky Budoucího dodavatele, negarantuje Budoucí dodavatel dodávku 100 % množství tun asfaltových směsí za každou Objednávku (jak je definována v článku 2.1 Kupní smlouvy, jejíž vzor tvoří Přílohu 1 této Smlouvy). Denní, týdenní a měsíční kapacita obalovny Budoucího dodavatele bude upřesněna před uzavřením dílčí kupní smlouvy uzavírané na základě Objednávky s Budoucím odběratelem, s ohledem na kapacitu, výrobní možnosti a dlouhodobé smluvní závazky Budoucího dodavatele.
2. **PŘEDMĚT SMLOUVY, ZÁVAZKY STRAN**
- 2.1 Uzavření kupní smlouvy. V případě, že Budoucímu objednateli bude zadavatelem přidělena Zakázka, zavazuje se o této skutečnosti informovat Budoucího dodavatele do deseti (10) pracovních dnů od vydání rozhodnutí zadavatele o přidělení Zakázky Budoucímu objednateli a uzavřít s ním v souladu s ustanovením § 2079 a násl. občanského zákoníku kupní smlouvu (dále jen „Kupní smlouva“), v rámci které bude Budoucí objednatel stranou kupující a Budoucí dodavatel stranou prodávající. Každá ze Stran se zavazuje uzavřít Kupní smlouvu ve formě a obsahu dle Přílohy 1 této Smlouvy, a to do deseti(10) pracovních dnů poté, co obdrží od druhé Strany písemnou výzvu k uzavření Kupní smlouvy. Nicméně, kterákoliv Strana je oprávněna vyzvat druhou Stranu k uzavření Kupní smlouvy nejpozději pět (5) pracovních dnů před datem 31.12.2015. Pokud do této doby nebude z jakýchkoli důvodů uzavřena Kupní smlouva, veškerá práva a povinnosti z této Smlouvy k tomuto datu zaniknou, s výjimkou práva na náhradu škody (újmy) a/nebo smluvní pokutu, pokud takové právo bude jedné ze Stran svědčit.
- 2.2 Výzva k uzavření Kupní smlouvy. Kterákoliv Strana je oprávněna zaslat druhé Straně výzvu k uzavření Kupní smlouvy do patnácti (15) pracovních dnů od rozhodnutí o přidělení Zakázky Budoucímu objednateli (dále jen „Výzva“). V případě, že Výzvu učiní Budoucí objednatel, doručí Budoucímu dodavateli, jakožto podmínku Budoucího dodavatele pro uzavření Kupní smlouvy, prohlášení o tom, že byl vybrán pro realizaci Zakázky, a že rozhodnutí o takovém výběru již není možné napadnout řádnými opravnými prostředky.
- 2.3 Způsob uzavření Kupní smlouvy. Kupní smlouva bude uzavřena tím způsobem, že Budoucí objednatel zašle Budoucímu dodavateli tři (3) vyhotovení Kupní smlouvy, podepsané za stranu Budoucího objednatele s výzvou k podpisu za stranu Budoucího dodavatele. Budoucí dodavatel se zavazuje příslušný počet vyhotovení Kupní smlouvy podepsat a do pěti (5) pracovních dnů ode dne obdržení Kupní smlouvy k podpisu dvě vyhotovení takto řádně podepsané Kupní smlouvy zaslat zpět Budoucímu objednateli. Mutatis mutandis platí v případě Výzvy Budoucím dodavatelem.

- 2.4 Změny a doplnění. Budoucí dodavatel je oprávněn doplnit a změnit ustanovení Kupní smlouvy, jejíž vzor je uveden v Příloze 1 této Smlouvy, která nejsou ke dni podpisu této Smlouvy známa nebo jsou považována za předběžná. Budoucí dodavatel je oprávněn doplnit a změnit zejména *články 1.1, 5.1, 5.2, 7.1, 7.2, 8.1, 10.1 vzoru Kupní smlouvy*. Bez ohledu na předchozí větu, každá Strana potvrzuje, že považuje předmět svého plnění podle této Smlouvy za dostatečně určitý.
- 2.5 Porušení povinnosti uzavřít Kupní smlouvu. Bude-li kterákoliv Strana v prodlení se svou povinností uzavřít Kupní smlouvu (když je povinna tak učinit), zaplatí druhé Straně smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení, a to až do doby uzavření Kupní smlouvy.
3. **PROHLÁŠENÍ STRAN**
- 3.1 Prohlášení Stran. Každá Strana prohlašuje a ujišťuje druhou Stranu, že:
- 3.1.1 ke dni uzavření této Smlouvy je obchodní společností řádně podnikající v souladu s právním řádem České republiky; a
- 3.1.2 je oprávněna uzavřít tuto Smlouvu a zavázat se k plnění veškerých závazků v této Smlouvě obsažených.
4. **TRVÁNÍ SMLOUVY; Odstoupení od Smlouvy, SMLUVNÍ POKUTY**
- 4.1 Trvání Smlouvy. Tato Smlouva je uzavřena na dobu určitou do 31.12.2015.
- 4.2 Případy odstoupení Budoucího dodavatele. Budoucí dodavatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě, že:
- 4.2.1 Budoucí objednatel neuzavřel s Budoucím dodavatelem Kupní smlouvu, ačkoli byl k tomu povinen; nebo
- 4.2.2 Budoucí objednatel poruší kterýkoli jiný ze svých závazků podle této Smlouvy a toto porušení do jednoho (1) měsíce po obdržení příslušného písemného upozornění od Budoucího dodavatele neodstraní.
- 4.3 Účinnost odstoupení. Odstoupení od této Smlouvy musí být učiněno písemně a je účinné doručením oznámení o odstoupení. Odstoupení od Smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody (újmy) vzniklé porušením Smlouvy, ani jiných ustanovení, která podle projevené vůle Stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.
- 4.4 Smluvní pokuty. Budoucí objednatel se zavazuje uhradit na požádání Budoucímu dodavateli následující smluvní pokuty:
- 4.4.1 za porušení svého závazku podle článku 2.1, první věta této Smlouvy smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč
- 4.4.2 za porušení svého závazku podle článku 2.2, poslední věta této Smlouvy smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč.
- 4.4.3 za porušení svého závazku podle článku 2.3, první věta této Smlouvy smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč.
- 4.5 Vyloučení ustanovení zákona. Strany se dohodly, že žádná Strana není oprávněna od této Smlouvy odstoupit z jiných důvodů, než z důvodů uvedených v této Smlouvě. Strany dále

ujednaly, že se na tuto Smlouvu a práva a povinnosti z ní vyplývající neaplikují následující ustanovení Občanského zákoníku (jak je definován níže):

- 4.5.1 § 556 odst. 2 Občanského zákoníku;
- 4.5.2 § 557 Občanského zákoníku;
- 4.5.3 § 558 odst. 2 Občanského zákoníku;
- 4.5.4 § 1729 Občanského zákoníku;
- 4.5.5 § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku;
- 4.5.6 § 1799 a § 1800 Občanského zákoníku; a
- 4.5.7 § 2000 odst. 1 Občanského zákoníku.

4.6 Budoucí objednatel přebírá podle § 1765 Občanského zákoníku riziko změny okolností.

5. POSTOUPENÍ A PŘEVOD PRÁV

5.1 Zákaz postoupení a převodu Budoucím objednatelem. Budoucí objednatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Budoucího dodavatele postoupit či převést svá práva a povinnosti z této Smlouvy na žádnou třetí osobu.

5.2 Postoupení a převod Budoucím dodavatelem. Budoucí dodavatel je oprávněn postoupit či převést jakákoliv práva a povinnosti z této Smlouvy na jakoukoliv třetí osobu a Budoucí objednatel s tímto vyslovuje neodvolatelný souhlas. Na žádost Budoucího dodavatele uskuteční Budoucí objednatel bez zbytečného odkladu takové úkony, které budou potřebné k postoupení či převedení této Smlouvy nebo jakýchkoliv práv a povinností z ní Budoucím dodavatelem.

6. OZNÁMENÍ A DORUČOVÁNÍ

6.1 Adresy. Adresy pro doručování oznámení jsou následující:

Budoucí dodavatel:

BOHEMIA ASFALT, s.r.o.
Na Švadlačkách 478/II
392 01 Soběslav
Fax: +420- 381 541 180
Email: zuzana.kuresova@strabag.com
K rukám: Zuzana Kurešová

Budoucí objednatel:

MADOS MT s.r.o.
Lupenice 51
517 41 Kostelec nad Orlicí
Fax: + 420- 494 544 524
Email: salda@madosmt.cz
K rukám: Ing. Josef Šalda

nebo na takovou jinou adresu nebo faxové číslo, která bude případně druhé Straně oznámeno v souladu s touto Smlouvou.

6.2 Způsob. Každé Oznámení musí být:

6.2.1 písemně;

6.2.2 v českém jazyce;

6.2.3 doručeno osobně nebo zasláno doporučeným dopisem (a přes oceán leteckou poštou), e-mailem nebo faxem druhé Straně na adresu specifikovanou v článku 6.1 této Smlouvy nebo na jinou adresu, k rukám osoby nebo na e-mailovou adresu nebo na faxové číslo, které tato Strana písemně oznámí druhé Straně ne méně než sedm (7) dnů před odesláním Oznámení.

6.3 Doručení. Neexistuje-li důkaz, o dřívějším doručení, Oznámení je považováno za doručené:

6.3.1 pokud je doručováno osobně, jakmile bylo zanecháno na adrese uvedené v článku 6.1 této Smlouvy;

6.3.2 pokud je zasíláno poštou, vyjma letecké přepravy, třetí (3) pracovní den po dni odeslání;

6.3.3 pokud je zasíláno leteckou poštou, šestý (6) pracovní den po odeslání;

6.3.4 pokud je zasíláno faxem, třetí (3) pracovní den po ukončení přenosu; a

6.3.5 pokud je zasíláno e-mailem, třetí (3) pracovní den po odeslání.

6.4 Výjimky z doručování faxem a e-mailem. Strany se dohodly, že je přípustné doručování i faxem a e-mailem s výjimkou (i) výzvy k uzavření Kupní smlouvy, (ii) oznámení o získání Zakázky a (iii) žádosti o náhradu škody nebo žádosti o jakékoliv finanční plnění.

7. **ROZHODNÉ PRÁVO; ŘEŠENÍ SPORŮ**

7.1 Rozhodné právo. Tato Smlouva se řídí a bude vykládána v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“).

7.2 Řešení sporů. Jakékoliv spory týkající se této Smlouvy, nebo vzniklé v souvislosti s ní, budou rozhodnuty před obecnými soudy ČR v souladu se zákonem č. 99/1963, občanský soudní řád, v platném znění.

8. **OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

8.1 Měna plateb. Pokud není v této Smlouvě výslovně stanoveno jinak, budou veškeré platby podle této Smlouvy prováděny v Kč.

8.3 Měnový přepočet. Pokud bude výše jakékoliv částky splatné na základě této Smlouvy stanovena pro potřeby této Smlouvy v EUR a tato částka má být na základě této Smlouvy placena v Kč, použije se k určení výše takové částky v Kč aktuální kurs Kč/EUR publikovaný Českou národní bankou ke dni vystavení faktury nebo, pokud taková faktura nebyla včas vystavena, aktuální kurs Kč/EUR publikovaný Českou národní bankou ke dni splatnosti takové částky. Ke dni, kdy se EUR stane zákonnou měnou (zákonným platidlem) v České republice, budou veškeré platební závazky podle této Smlouvy uspokojovány v EUR podle směnného kursu stanoveného podle příslušného právního předpisu. Do doby, než bude v České republice EUR zákonnou měnou (zákonným platidlem), pro účely DPH budou používány kurzy podle zákona o DPH.

- 8.4 DPH. Pokud není v této Smlouvě výslovně stanoveno jinak, jsou veškeré částky uvedené v této Smlouvě uvedeny bez DPH. DPH bude účtována a placena spolu s veškerými platbami podle této Smlouvy ve výši stanovené příslušným právním předpisem.
- 8.5 Smluvní pokuty a náhrada škody. Nárok na zaplacení jakékoliv smluvní pokuty podle této Smlouvy nevylučuje právo na náhradu škody.
- 8.6 Zápočet. Budoucí objednatel není oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku vůči Budoucímu dodavateli (splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledávce Budoucího dodavatele vůči Budoucímu objednateli (splatné nebo dosud nesplatné) bez předchozího písemného souhlasu Budoucího dodavatele. Budoucí dodavatel je oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku vůči Budoucímu objednateli (splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledávce Budoucího objednatele vůči Budoucímu dodavateli (splatné nebo dosud nesplatné) bez dalšího.
- 8.7 Vyšší moc. K porušení závazků z této Smlouvy nedojde, pokud je neplnění daných závazků přímo způsobeno zásahem vyšší moci. Zásahem vyšší moci se rozumí jakákoli neočekávaná událost, jež nezávisí na vůli Strany odvolávající se na zásah vyšší moci, zejména záplavy, požár, přírodní katastrofy, nepříznivé počasí stávk, válečné konflikty, povstání, letecká neštěstí. Vyšší mocí se nerozumí změna hospodářské situace Budoucího objednatele (insolventnost apod.), ani změna na trhu s komoditami nebo službami, které Budoucí objednatel poskytuje nebo bude poskytovat (např. pokles zájmu o komodity nebo služby nabízené Budoucím objednatelem). Pro odstranění jakýchkoli pochybností je ujednáno, že vyšší mocí není ani okolnost způsobená porušením právních předpisů nebo této Smlouvy.
- 8.8 Neuplatnění práv, opoždění s uplatněním práv. Žádné neuplatnění, částečné uplatnění ani opoždění Strany uplatněním práva nebo prostředků právní ochrany se nevykládá jako vzdání se předmětného práva. Práva udělená touto Smlouvou jsou kumulativní a žádná práva poskytovaná ze zákona jimi nejsou dotčena.
- 8.9 Částečná neplatnost. Je-li některé z ustanovení této Smlouvy neplatné, neúčinné nebo nevynutitelné, či stane-li se takovým v budoucnu, je či bude neplatné, neúčinné nebo nevynutitelné pouze toto ustanovení a nedotýká se to platnosti, účinnosti a vynutitelnosti ostatních ustanovení této Smlouvy. Bez ohledu na výše uvedené se Strany zavazují jednat v dobré víře tak, aby vadné ustanovení bezodkladně nahradily bezvadným, které v nejvyšší možné míře bude odpovídat účelu a obsahu vadného ustanovení.
- 8.10 Úplná dohoda. Tato Smlouva tvoří úplnou dohodu mezi Stranami ohledně předmětu této Smlouvy a nahrazují veškeré předchozí rozhovory, jednání a dohody v jakékoliv formě mezi Stranami týkající se předmětu této Smlouvy.
- 8.11 Změny a doplňky. Pokud není v této Smlouvě výslovně stanoveno jinak, jakékoliv ustanovení Smlouvy nemůže být žádným způsobem změněno nebo doplněno, pokud není změna nebo doplněk proveden písemně a řádně podepsán tou Stranou, na které lze takovou změnu nebo doplněk vymáhat.
- 8.12 Náklady a výdaje. Každá ze Stran si uhradí své vlastní náklady (zejména odměny právním zástupcům) vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou nebo jakoukoli jinou smlouvou nebo ujednáním zde zamýšleným.
- 8.13 Jazyk Smlouvy. Tato Smlouva je uzavřena v českém jazyce. V případě rozporu mezi českou jazykovou verzí a jakýmkoli překladem do jiného jazyka, bude rozhodující česká jazyková verze.
- 8.14 Stejnopisy. Tato Smlouva je sepsána ve třech (3) stejnopisech, z nichž každá Strana obdrží jedno (1) vyhotovení a jedno je určeno pro předložení zadavateli zakázky..

8.15 Přílohy. Následující přílohy jsou připojeny k této Smlouvě a tvoří její neoddělitelnou součást:

Příloha 1: Vzor Kupní smlouvy

Příloha 2: Nabídka

8.16 Platnost a účinnost. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední Stranou.

8.17 Závěrečné prohlášení. Strany si tuto Smlouvu přečetly a tímto prohlašují, že rozumí jejímu obsahu a že ji uzavírají na základě svobodné vůle, ne v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že žádná Strana se vztahu ke druhé Straně nepovažuje za slabší smluvní stranu. Strany výslovně potvrzují, že základní podmínky této Smlouvy jsou výsledkem jednání Stran a každá ze Stran měla možnost ovlivnit obsah těchto základních podmínek.

NA DŮKAZ ČEHOŽ Strany níže uvedeného dne uzavřely a vzájemně si doručily tuto Smlouvu.


V Soběslavi, dne 5.8.2015.

V Kostelci nad Orlicí dne 5. 8. 2015.

BOHEMIA ASFALT, s.r.o.

MADOS MT s.r.o.


Podpis:



Jméno: Ing. Karel Helma, Ing. Petr Zach

Funkce: jednatelé

Podpis:



Jméno: Ing. Ivo Muthsam

Funkce: jednatel

**BOHEMIA
ASFALT**

BOHEMIA ASFALT, s.r.o.
NA ŠVADLAČKÁCH 478/II
392 01 SOBĚSLAV (B)

MADOS MT s.r.o.

Lupenice 51
517 41 Kostelec nad Orlicí
DIČ: CZ25297899



OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO VIDIMACI

Podle ověřovací knihy Městského úřadu v Rychnově nad Kněžnou

poř. č. vidimace 1951/A/2015 tato úplná kopie

obsahující 8 stran

souhlasí doslovně s předloženou listinou, z níž byla pořízena a tato listina je
prvopisem,

obsahujícím 8 stran.

Listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, neobsahuje viditelný zajišťovací
prvek, jenž je součástí obsahu právního významu této listiny.

V Rychnově nad Kněžnou dne 25.08.2015

Ludmila Valášková

(Jméno a příjmení ověřující osoby, která vidimaci provedla)

(Otisk úředního razítka a podpis ověřující osoby)



OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO VIDIMACI

Podle ověřovací knihy Městského úřadu v Rychnově nad Kněžnou

poř. č. vidimace 2645/A/2015 tato úplná kopie

obsahující 9 stran

souhlasí doslovně s předloženou listinou, z níž byla pořízena a tato listina je

ověřencou vidimovanou listinou,

obsahujícím 9 stran.

Listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, neobsahuje viditelný zajišťovací
prvek, jenž je součástí obsahu právního významu této listiny.

V Rychnově nad Kněžnou dne 07.12.2015

Ludmila Valášková

(Jméno a příjmení ověřující osoby, která vidimaci provedla)

(Otisk úředního razítka a podpis ověřující osoby)



ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SUBDODAVATELÍCH

Já, níže podepsaný statutární orgán společnosti

MADOS MT s.r.o.
Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 13982

uchazeč o veřejnou zakázku na stavbu:

„Opravy silnic II. a III. tříd v Pardubickém kraji v roce 2015“

Část 15 „Oprava silnice III/3436 Stan - Všeradov“

tímto prohlašuji, že máme v úmyslu zadat práce subdodavatelům - viz. tabulka.

Obchodní jméno a sídlo poddodavatele	Práce uvažované zadat subdodavateli
SAT s.r.o., Na Bělidle 198/21, Praha 5	Frézování
JAST s.r.o., Slavníkova 2357/9, Praha 6 - Břev- nov	Vodorovné dopravní značení

V Lupenici dne 7.8.2015

MADOS MT s.r.o.
Lupenice 51
517 41 Kostelec nad Orlicí
DIČ: 25297899

Ing. Ivo Muthsam, jednatel společnosti

