

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Veřejná zakázka „Přeložka silnice II/322 Černá za Bory – Dašice“

ZADAVATEL: Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Sídlem: Doubravice 98, 533 53 Pardubice
Zastoupený: Ing. Zdeněk Vašák, ředitel
IČ: 00085031

V Praze dne 10. 9. 2025

Vážení,

zadavatel Vám v souladu se zadávací dokumentací (dále také „ZD“) sděluje následující vysvětlení, resp. změnu či doplnění ZD (dále také „vysvětlení“) ke shora uvedené veřejné zakázce zadávané v příslušném zadávacím řízení.

Zadavatel konstatuje, že neuveřejnil vysvětlení do 3 pracovních dnů od doručení žádosti o vysvětlení. Zadavatel proto prodlouží lhůtu pro podání nabídek nejméně o tolik pracovních dnů, o kolik přesáhla doba od doručení žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace do uveřejnění vysvětlení 3 pracovní dny.

V č.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace	Vysvětlení zadávací dokumentace
48.	Součástí zadávací dokumentace zadavatele a Smlouvy o dílo jsou dle bodu č. 2.6 Obchodní či jiné smluvní podmínky Součástí smlouvy na realizaci Veřejné zakázky jsou Obecné podmínky, které tvoří „Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatel“ 1. vydání, 1999, vydané v českém překladu Českou asociací konzultačních inženýrů (CACE) jako první vydání v roce 2015 (Příloha d) a Zvláštní podmínky Správy a údržby silnic Pardubického kraje 2. vydání, 2025, které obsahují úpravy a doplnění Obecných podmínek (Příloha c). Smluvní podmínky jsou veřejně dostupné na https://ezak.suspk.cz/document_public.html. pod tímto odkazem však účastník nalezne přílohy c) a d) jak FIDIC Green book, tak FIDIC Red book. Žádáme Zadavatele o specifikaci, jaké	V zadávací dokumentaci je uvedeno: <i>„Součástí smlouvy na realizaci Veřejné zakázky jsou Obecné podmínky, které tvoří <u>„Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatel“</u> 1. vydání, 1999, vydané v českém překladu Českou asociací konzultačních inženýrů (CACE) jako první vydání v roce 2015 (Příloha d) a Zvláštní podmínky Správy a údržby silnic Pardubického kraje 2. vydání, 2025, které obsahují úpravy a doplnění Obecných podmínek (Příloha c)“</i> ,tedy Smluvní podmínky někdy označované jako „Červená kniha“ nebo „FIDIC Red Book“.

	Smluvní a obchodní podmínky se týkají tohoto zadávacího řízení a Smlouvy o dílo?	
49.	Účastník reaguje na dodatečnou informaci č. 38 vydanou zadavatelem. Chápe účastník správně, že skrytá ornice a podorničí nebylo po provedeném ZAV vráceno tj. nebylo provedeno rozproštění a toto množství ornice a podorničí se nachází momentálně na mezideponii, přičemž mohlo dojít ke znehodnocení podloží pro realizaci Přeložky silnice II/322 Černá za Bory – Dašice?	Po provedení sejmutí orničních a podorničních vrstev v rámci ZAV nebylo dále s těmito nijak nakládáno a byly ponechány na místě. Tímto mohlo dojít k znehodnocení podloží. Před započítáním stavby dojde ke kontrole podloží a případnému provedení nutných zkoušek
50.	Součástí ZD a soupisu prací je SO 130.3 Přechodné dopravní značení. V zadávací dokumentaci chybí projektová dokumentace k tomuto SO. Žádáme doplnění ze strany zadavatele, aby byly zajištěny stejné podmínky pro přípravu cenové nabídky pro všechny účastníky.	Podrobný návrh přechodného dopravního značení nebyl předmětem PDPS. SO 130.3 je obsažen v technické zprávě SO 130, kde je uvedena předpokládaná etapizace stavby. Přesná podoba přechodného dopravního značení a etapizace stavby bude zajištěna dodavatelem stavby na základě jím zpracovaného harmonogramu stavby
51.	Zadavatel v dodatečné informaci k ZD č. 4-6 doplnil soupis prací pro SO 404. V soupise prací je položka s pevnou jednotkovou cenou: KOORDINACE S OSTATNÍMI PROFESEMI 160 h pevná cena 500 Kč/h? Co tato položka specifikuje a je stanovena pevná cena dostačující?	Jedná se o administrativní, především koordinační, činnost v rámci celé stavby, či koordinační činnost v rámci současně probíhajících stavebních prací na jiných SO a dále koordinační činnost s budoucím provozovatelem VRS, pokud bude v době výstavby znám. Částka uvedená ve výkazovém souboru byla vypuštěna a bude oceněna každým účastníkem VŘ samostatně dle dodavatelských možností. Z položky DODÁVKA byl vypuštěn výpočet dle procentuálního poměru a položka bude oceněna každým účastníkem VŘ samostatně dle dodavatelských možností.
52.	Součástí soupisu prací SO 101 je položka č. 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ V PD ani v soupise prací není informace o specifikaci tohoto materiálu. Žádáme o doplnění specifikace MAT, který má být oceněn do nabídky?	Obsyp a zásyp potrubí bude proveden z ŠP frakce 8/16

53.	Chápeme správně požadavek zadavatele, že požadavky na zkušenosti stavbyvedoucího, zástupce stavbyvedoucího a koordinátora BIM mají být za posledních 5 let?	Požadavek na prokázání zkušeností stavbyvedoucího, zástupce stavbyvedoucího a koordinátora BIM není omezen požadavkem, aby zkušenosti byly z posledních pěti let.										
54.	Ve SO 101 jsou uvedeny následující položky: <table><tr><td>103</td><td>914521</td><td>DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY TŘ RA2 - DOD A MONT</td><td>M2</td><td>2,250</td></tr></table> Generováno z modelu: 0HuAWCH119RBcoOigGl2Y g 1.5*1.5=2,250 [A] A=2,250 [B] Dle PD by velikost lamel měla být 8,06 m2 <table><tr><td>105</td><td>914526</td><td>DOPR ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY TŘ RA2 - DOD, MONT NA PORTÁL</td><td>M2</td><td>1,000</td></tr></table> Generováno z modelu: 1lIHfrO_fCYApqhrt_9_2L 1=1,000 [A] A=1,000 [B] Dle PD by velikost lamel měla být 10 m2 Opraví zadavatel soupis prací?	103	914521	DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY TŘ RA2 - DOD A MONT	M2	2,250	105	914526	DOPR ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY TŘ RA2 - DOD, MONT NA PORTÁL	M2	1,000	SO 101, položka č.103 - Výměra položky byla upravena na 4,75m2 SO 101, položka č.105 - Výměra položky byla upravena na 10,00m2
103	914521	DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY TŘ RA2 - DOD A MONT	M2	2,250								
105	914526	DOPR ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY TŘ RA2 - DOD, MONT NA PORTÁL	M2	1,000								
55.	Ve SO 102 chybí položka DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY TŘ RA2 - DOD A MONT, velikost dle PD 4,75 m2. Doplní zadavatel položku do soupisu prací?	Do výkazu výměr byla doplněna položka 914521 o výměře 4,75m2										
56.	Ve SO 103 chybí položky DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY TŘ RA2 - DOD A MONT, velikost dle PD 4,75 m2 a SLOUPKY A STOJKY DZ Z PŘÍHRAD KONSTR DOD A MONTÁŽ, počet kusů 2. Doplní zadavatel položky do soupisu prací?	Do výkazu výměr byla doplněna položka 914521 o výměře 4,75m2 Do výkazu výměr byla doplněna položka 914981 o výměře 2ks										

57.	V příloze k nabídce v řádku Zadržené částky z průběžné platby a jejich maximální celková výše je výčet jednotlivých zadržných plateb: <table border="1" data-bbox="203 209 1133 576"> <tr> <td data-bbox="203 209 416 576">Zadržené částky z průběžné platby a jejich maximální celková výše</td><td data-bbox="416 209 506 576">14.6</td><td data-bbox="506 209 1133 576"> Zadržení částky z Průběžné platby při porušení povinnosti je pro jednotlivé případy ve výši: c) 10 % průběžné platby d) 10 % průběžné platby e) 10 % průběžné platby f) 10 % průběžné platby Maximální celková výše zadržení plateb nepřesáhne výši 30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH). </td></tr> </table> Ve zvláštních podmínkách RED BOOK jsou ale pouze body a), b), c), d). Upraví zadavatel nesoulad mezi Přílohou k nabídce a Zvláštními podmínkami RED BOOK?	Zadržené částky z průběžné platby a jejich maximální celková výše	14.6	Zadržení částky z Průběžné platby při porušení povinnosti je pro jednotlivé případy ve výši: c) 10 % průběžné platby d) 10 % průběžné platby e) 10 % průběžné platby f) 10 % průběžné platby Maximální celková výše zadržení plateb nepřesáhne výši 30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH).	Zadavatel doplňuje upravenou Přílohu b) Předloha Dopisu nabídky, ve které je nesoulad odstraněn.
Zadržené částky z průběžné platby a jejich maximální celková výše	14.6	Zadržení částky z Průběžné platby při porušení povinnosti je pro jednotlivé případy ve výši: c) 10 % průběžné platby d) 10 % průběžné platby e) 10 % průběžné platby f) 10 % průběžné platby Maximální celková výše zadržení plateb nepřesáhne výši 30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH).			
58.	Změna a doplnění ve Formuláři Zadávací dokumentace – příloha Projektové dokumentaci a v Soupisu prací – Příloha b) Předloha Dopisu nabídky, část Příloha k nabídce, viz výše uvedená žádost o vysvětlení ZD	V návaznosti na výše uvedené vysvětlení zadavatel provedl úpravu ZD a vydává tímto nový aktualizovaný formulář Příloha b) Předloha Dopisu nabídky, který je přílohou tohoto vysvětlení: • Příloha b) Předloha Dopisu nabídky – aktualizace na základě vysvětlení č. 58. Zadavatel upozorňuje dodavatele, že pro zpracování nabídky je třeba použít toto upravené znění formuláře Příloha b) Předloha Dopisu nabídky. Současně tímto pozbývá platnosti předchozí vydaný formulář Příloha b) Předloha Dopisu nabídky.			

59.	Jak vyplývá z výkresu č. D.6.2. a D.6.3. Situace oplocení objektů SO 802 a SO 803 a z výkazu výměr, tak pod pletivem je pás proti prorůstání plevelů. Výkaz výměr obsahuje položku textilie a zásypu, avšak výkaz výměr neobsahuje výkop pro tento pás. Prosíme zadavatele o kontrolu, doplnění výkazu výměr.	SO 802 do výkazu výměr byla doplněna položka 13273 o výměře 439,454m³ SO 803 do výkazu výměr byla doplněna položka 13273 o výměře 188,655m³
60.	Změna Soupisu prací – viz výše uvedené žádosti o vysvětlení ZD	Zadavatel provedl na úvod rozdělení Soupisu prací do jednotlivých částí z důvodu přehlednosti, dále provedl opravnou korekci ZD a vydává tímto nové aktualizované soupisy prací, který jsou přílohou tohoto vysvětlení: • Příloha g.b) Soupis prací II-302_aktualizace na základě vysvětlení č. 60 • Příloha g.b) Soupis prací SO401_aktualizace na základě vysvětlení č. 45 • Příloha g.b) Soupis prací SO403_aktualizace na základě vysvětlení č. 45 • Příloha g.b) Soupis prací SO404_aktualizace na základě vysvětlení č. 60 Zadavatel upozorňuje dodavatele, že pro zpracování nabídky je třeba použít toto upravené znění soupisu prací. Současně tímto pozbývá platnosti předchozí vydaný soupis prací. Soupis úprav rozpočtu: V. č. 51. SO 404 změna v elektronickém formuláři výkazu výměr (vypuštěna cena 500kč/h a vypuštěn výpočet ceny dodávky dle procentního poměru). Upravený soubor byl nahrán do dokumentů k položce 702R1 D+M CHRÁNICÍKY VRS. Pro jistotu ještě přidávám do přílohy. V. č. 52. SO 101 do položky 17581 doplněn popis materiálu – ŠP frakce 8/16 V. č. 54. SO 101 opravena výměra položky 914521 na hodnotu 4,75m² SO 101 opravena výměra položky 914526 na hodnotu 10,00m² V. č. 55. SO 102 doplněna položka 914521 o výměře 4,75m² V. č. 56. SO 103 doplněna položka 914521 o výměře 4,75m² SO 103 doplněna položka 914981 o výměře 2ks

		V. č. 59. SO 802 doplněna položka 13273 hloubení rýh o výměře 439,454m ³ (výměra je dle položky 45152) SO 803 doplněna položka 13273 hloubení rýh o výměře 188,655m ³ (výměra je dle položky 45152)
--	--	---

S pozdravem

A.I. Consulting s.r.o, v.z. Ing. Petr Lis