

## SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: SMLO-32/1073/OST/20/2016

číslo smlouvy zhotovitele: 2016/3110/

číslo zakázky zhotovitele: 3110/16/

### „Zkapacitnění přístupu technického zázemí logistického centra Česká Třebová silnicí III/35846 se zklidněním dopravy – II.etapa“

#### I SMLUVNÍ STRANY

**1. Objednatel:** **Správa a údržba silnic Pardubického kraje**  
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162  
sídlo: Doubravice 98, 533 53 Pardubice  
zastoupený **Ing. Miroslavem Němcem - ředitel organizace**  
IČ: 00085031  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.,  
Číslo účtu: 19-1206774399/0800  
Kontaktní osoby  
ve věcech smluvních: Bc. Kamila Filípková  
ve věcech technických: Ing. Jiří Synek  
tel.: 469 669 317, 469 677 104, e-mail [kamila.filipkova@suspk.cz](mailto:kamila.filipkova@suspk.cz)  
(dále jen objednatel)

a

**2. Zhotovitel :** **PRODIN a.s.**  
sídlo : Jiráskova 169, 530 02 Pardubice,  
zastoupený **Ing. Jiřím Neslem, členem představenstva**  
IČ: 252 92 161  
DIČ: CZ25292161  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2532  
Bankovní spojení: KB, a.s., pobočka Pardubice  
číslo účtu: 19-2521230257/0100  
Kontaktní osoby  
ve věcech technických:  
Ing. Michal Hornýš, vedoucí střediska silničních staveb, tel.:+420724322580,  
e-mail: [michal.hornys@prodin.cz](mailto:michal.hornys@prodin.cz)  
ve věcech smluvních vyjma podpisu této smlouvy:  
Bc. Marcela Karlovcová, tel.: 724 111 634, [marcela.karlovcova@prodin.cz](mailto:marcela.karlovcova@prodin.cz)

(dále jen zhotovitel)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo:

## II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem plnění této smlouvy je zpracování dvoustupňové projektové dokumentace na **„Zpracování projektové dokumentace na „Zkapacitnění přístupu technického zázemí logistického centra Česká Třebová silnicí III/35846 se zklidněním dopravy navazujících úseků – II.etapa“**. Projektová dokumentace bude zpracována ve stupni DSP, v rozsahu specifikovaném zadávací dokumentací ze dne 9. 2. 2016 vedené pod č.j. SUSPK 770 2016. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen stavební zákon), v souladu s platnými ČSN, TP, v rozsahu a obsahu dle vyhlášky č.146/2008 Ministerstva dopravy a vyhlášky č.230/2012 Ministerstva pro místní rozvoj.
2. Specifikace předmětu plnění:
  - silnice III/35846 v úseku od křižovatky s III/35847 v obci Semanín po křižovatku s I/43 u obce Třebovice v délce cca 6,350 km, bude navržena ve stávajícím uspořádání jako modernizace stávající komunikace. Rozsah modernizace komunikace bude vycházet z provedeného průzkumu vozovky (jádrové vývrty, kopané sondy, měření průhybů vozovky-FWD, atd.).
  - V navazujících úsecích silnice III/35846 (Semanín – Litomyšl) budou navrženy prvky/úpravy za účelem zklidnění dopravy (omezení TND).
  - Třída dopravního zatížení (TDZ) bude navržena na základě uvažovaného a předpokládaného dopravního zatížení.
  - Návrh bude řešen ve vazbě na vypracovaný průzkum konstrukce vozovky, provedené zkoušky a měření na stávající pozemní komunikaci a geodetické zaměření polohopisu a výškopisu.
  - Bude zachováno směrové vedení pozemní komunikace v šíři asfaltobetonového krytu vozovky min. 5,5 m.
  - Vodorovné dopravní značení bude navrženo v souladu s platnou legislativou a odsouhlaseno příslušným DI Policie ČR.
  - U svislého dopravního značení bude posouzen jeho stav (poškození, retroreflexe, atd.) a umístění s ohledem na příslušné TP a ČSN. Svislé dopravní značení bude navrženo v souladu s ČSN a TP a odsouhlaseno příslušným DI Policie ČR.
  - V intravilánu bude s maximální možností využít stávající způsob odvodnění vozovky s jeho případným doplněním odvodňovacího zařízení.
  - Součástí modernizace silnice bude i návrh a posouzení dopravně-bezpečnostních prvků.
  - Modernizace komunikace bude řešit obnovu příslušenství komunikace a jejího povrchového odvodnění.
  - Projektová dokumentace bude řešit i problematiku DIO po dobu realizace modernizace silnice.
  - Součástí projektové dokumentace (DSP) bude záborový elaborát včetně informací o parcelách.

- Součástí projektové dokumentace (DSP) bude zakres o existenci podzemních a nadzemních inženýrských sítí.
  - Modernizace silnice bude respektovat požadavky získaných vyjádření správců podzemních a nadzemních inženýrských sítí.
  - Projektová dokumentace bude kompletně projednána s dotčenými orgány veřejné a státní správy.
  - Podmínky správců inženýrských sítí a orgánu veřejné a státní správy budou zapracovány v projektové dokumentaci.
  - Projektová dokumentace bude řešit ZOV po dobu realizace stavby.
  - Součástí projektové dokumentace bude plán BOZP.
  - Projektová dokumentace bude projednána na výrobních poradách s objednatelem.
  - V případě nutnosti, bude součástí projektové dokumentace dendrologický průzkum, zemědělská a lesní příloha vč. provedení potřebných výpočtů. Závěry dendrologického průzkumu budou zapracovány v projektové dokumentaci.
  - Součástí projektové dokumentace (DSP) bude odhad stavebních nákladů.
  - Projektová dokumentace bude označena logem „SFDI“ s uvedením textu „**Projekt je spolufinancován ze Státního fondu dopravní infrastruktury**“
3. Objednateli bude projektová dokumentace předána ve čtyřech vyhotoveních v tištěné podobě ve stupni DSP včetně CD, na kterém bude projektová dokumentace uložena v digitální podobě ve formátu \*Pdf a soupis prací ve formátu \*xls.
  4. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele DSP svým jménem, na vlastní odpovědnost, na své nebezpečí a ve sjednané době. Veškeré práce budou provedeny v rozsahu odpovídajícímu předpokládanému účelu a využití za dodržení kvalitativních podmínek a jakosti ve smyslu příslušných ČSN a prováděcích předpisů (bezpečnostní, hygienické a požární) platných v době zhotovení díla.
  5. Objednatel se zavazuje řádně provedený předmět smlouvy převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

### **III.** **PROVEDENÍ DÍLA**

1. Předmět plnění, tak jak je uveden v čl. II této smlouvy, je splněn zhotovitelem jeho řádným provedením dle příslušných platných právních předpisů a protokolárním předáním zhotoveného díla zástupci objednatele v sídle objednatele v dohodnutém počtu vyhotovení v termínech uvedených v článku IV.
2. Zhotovitel je v případě potřeby povinen v průběhu zpracování díla svolávat operativní technické rady.
3. O předání a převzetí předmětu díla, v termínech uvedených v čl. IV. této smlouvy, sepiší obě smluvní strany zápis.

### **IV.** **TERMÍN PLNĚNÍ**

Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle čl. II. této smlouvy v následujících termínech:

1. Zahájení prací: ihned po uzavření této SOD

2. Termín ukončení prací na DSP: 30. 8. 2016

**V.**  
**CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY**

1. Smluvní cena za provedení prací v rozsahu dle čl. II. této smlouvy byla smluvními stranami dohodnuta následovně:

Projektová dokumentace ve stupni DSP bez DPH	1 749 000,-	Kč
<b>Nabídková cena díla celkem bez DPH</b>	<b>1 749 000,-</b>	<b>Kč</b>
DPH 21%	367 290,-	Kč
<b>Celková cena včetně DPH</b>	<b>2 116 290,-</b>	<b>Kč</b>
Slovy cena celkem včetně DPH: dvě miliony jednošestnácti tisíc dvě setěadesát korun českých		

2. DPH bude fakturováno dle platné sazby v době plnění předmětu díla.
3. V celkové ceně díla nejsou zahrnuty správní poplatky za úkony stavebních úřadů a jiných správních orgánů vydávajících rozhodnutí k předmětné stavbě.
4. Případné vícepráce, provedené zhotovitelem na základě požadavku objednatele oproti sjednanému předmětu díla, budou účtovány samostatně a bude jim předcházet uzavření písemného dodatku k této smlouvě.

**VI.**  
**FAKTURACE A SANKCE**

1. Úhrada díla bude provedena na základě faktury, vystavené zhotovitelem po protokolárním předání řádně provedeného díla.
2. Přílohou faktury bude protokol o předání a převzetí díla. Splatnost faktury je 14 dnů ode dne jejího doručení objednateli, případně do 14-ti dnů po odstranění všech vad předmětu díla. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu v souladu s platnými daňovými předpisy. Je-li faktura neúplná nebo obsahuje-li nesprávné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit k doplnění nebo opravě. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne běžet doručením opravené faktury (daňového dokladu) objednateli.
3. Bude-li objednatel v prodlení s placením faktury, zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý kalendářní den prodlení.
4. Bude-li zhotovitel v prodlení s dokončením a předáním předmětu díla dle této smlouvy objednateli v termínu dle čl. IV této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení s tím, že tuto smluvní pokutu má právo objednatel odečíst od částky uvedené ve faktuře.

**VII.**  
**KVALITA DÍLA**

1. O předání a převzetí jednotlivých částí předmětu díla dle této smlouvy sepíší obě smluvní strany zápis. Součástí zápisu bude dohoda o odstranění případných vad či nedodělků, spolu s uvedením termínů jejich odstranění, pokud bude předmět díla takové vady mít.
2. Nedokončené dílo není objednatel povinen převzít.

### **VIII.** **ZÁRUKA A ODPOVĚDNOST ZA VADY**

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla bude mít v době jeho předání objednateli a po dobu běhu záruční doby vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, závaznými normami, popřípadě vlastnosti obvyklé; dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.
2. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku 36 měsíců od dne předání a převzetí předmětu díla dle článku III. této smlouvy. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené případnými technickými nebo jinými nedostatky předané projektové dokumentace.

### **IX.** **POJIŠTĚNÍ**

Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu autorizovaných architektů, autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

### **X.** **ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Tato smlouva o dílo může být změněna dohodou obou smluvních stran. Změny a doplňky lze realizovat pouze písemnou formou, písemnými vzestupně číslovanými dodatky, odsouhlasenými a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Práva a povinnosti vyplývající ze závazků obsažených v této smlouvě přecházejí na případné právní nástupce obou smluvních stran.
3. Obě strany se zavazují ke vzájemné součinnosti a informovanosti ve věcech souvisejících s předmětem plnění. Objednatel současně bude informovat zhotovitele o všech skutečnostech, nutných pro vazbu věcného, časového a kvalitativního plnění předmětu díla.
4. Objednatel prohlašuje, že má vyřešeny majetkoprávní vztahy ke stavebním pozemkům.
5. Právní vztahy vyplývající z této smlouvy a jí výslovně neupravené, se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku v platném znění.
6. Smluvní strana je oprávněna od smlouvy odstoupit v případech stanovených zákonem. Objednatel může od této smlouvy dále odstoupit, nejsou-li zhotovitelem řádně plněny jeho smluvní povinnosti, vyplývající z této smlouvy – tj. odejmout zhotoviteli zakázku bez uhrazení vynaložených nákladů, spojených s odstoupením od této smlouvy, zhotoviteli. V případě odstoupení od této smlouvy ze strany zhotovitele, vzniká objednateli nárok vůči zhotoviteli, na náhradu vícenákladů vynaložených objednatelem na dokončení díla ve sjednaném termínu a rozsahu.
7. Smlouva o dílo může být ukončena dohodou obou smluvních stran, přičemž objednatel má povinnost uhradit zhotoviteli prokazatelně vynaložené náklady spojené se zhotovením díla ke dni zániku smlouvy a zhotovitel má povinnost předat objednateli výsledky prací provedených ke dni zániku smlouvy.

8. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích s platností originálu, po dvou výtiscích pro každou smluvní stranu.

V Pardubicích dne 2.3.2016

Za objednatele:



Ing. Miroslav Němec  
ředitel organizace

V Pardubicích dne 2.3.2016

Za zhotovitele:



Ing. Jiří Nesl  
člen představenstva společnosti



**Správa a údržba silnic  
Pardubického kraje**  
Doubravice 98  
533 53 Pardubice  
IČ: 00085031  
DIČ: CZ00085031



PRODIN A.S.  
JIRÁSKOVA 169  
53002 PARDUBICE  
IČO: 25292161  
DIČ: CZ25292161  
TEL: 466 791 535



### Prohlášení a záruka integrity

Ke Smlouvě o dílo č. SMLO-32/1073/OST/20/2016 zhotovitel: PRODIN a.s.

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-32/1073/OST/20/2016

**PRODIN a.s., Jiráskova 169, 530 02 Pardubice** prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy o dílo na „Zpracování projektové dokumentace na „Zkapacitnění přístupu technického zázemí logistického centra Česká Třebová silnicí III/35846 se zklidněním dopravy navazujících úseků – II.etapa“ nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům anebo že by zákon obcházel, zejména jsem nenabízel výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky a ve vztahu k ostatním uchazečům jsem se nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

Současně dávám záruku, že se ani po uzavření smlouvy se zadavatelem žádného obdobného jednání nedopustím.

Pokud se toto prohlášení ukáže být nepravdivým anebo jestliže zhotovitel poruší záruku integrity po uzavření smlouvy se zadavatelem, má zadavatel právo odstoupit od této smlouvy.

V Pardubicích dne: 2.3.2016

V Pardubicích dne: 2.3.2016


Zhotovitel:

Objednatel:



Ing. Jiří Nesl

člen představenstva



Ing. Miroslav Němec

ředitel organizace