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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
Název stavby Silnice III/31512 Skuhrov, opěrná

zeď
Kraj Pardubický
Obec Česká Třebová [580031]
Katastrální území Skuhrov u České Třebové [749044]
Druh stavby Novostavba opěrné zdi
Stupeň PD PDPS
Označení pozemní komunikace Komunikace III. třídy (III/31512)

1.1. Údaje o stavebníkovi (objednatel)
Investor:

Pardubický kraj
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice

Správce:
Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Doubravice 98
533 53 Pardubice

1.2. Zhotovitel projektové dokumentace
Generální projektant
MDS projekt s.r.o.
Försterova 175
566 01 Vysoké Mýto
IČO: 274 87 938
DIČ: CZ 274 87 938
tel.: 465 322 451, fax.: 465 323 532
email.: mds@mdsprojekt.cz

Hlavní inženýr projektu
Ing. Jiří Herynek
tel.: +420 722 908 613
email: herynek@mdsprojekt.cz
(osoba s autorizací – Ing. Jiří Herynek, č. a. 0701607 – obor ID00 –

Dopravní stavby)

Projektant objektu SO 251
Ing. Jiří Herynek
MDS projekt s.r.o.
Försterova 175; 566 01 Vysoké Mýto
tel.: +420 774 743 936; +420 465 323 698
email: herynek@mdsprojekt.cz
(osoba s autorizací – Ing. Jiří Herynek, č. a. 0701607 – obor ID00 –

Dopravní stavby)
(osoba s autorizací – Ing. Jan Bursa, č. a. 0601653 – obor IM00-Mosty a

inženýrské konstrukce)
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE
2.1. Stručný popis

Projektová dokumentace řeší návrh opěrné zdi podél komunikace III/31512
v intravilánu obce Skuhrov, Česká Třebová. Jedná se o zastavěné území. Ve stávajícím
stavu se v místě navrhované zdi nachází zatravněný svah se 4 vzrostlými stromy, tyto
stromy je nutné z důvodu stavby opěrné zdi pokácet. Pod komunikací III/31512 se v km
0,941 nachází stávající keramický propustek, tento propustek bude vybourán v rámci
koordinované stavby rekonstrukce komunikace III/31512.

Opěrná zeď je navržena v provozním staničení km 0,902 00 – 0,996 52 (provozní
staničení je totožné se staničením PD). Opěrná zeď se nachází vlevo po směru staničení
(směr komunikace II/315 – Česká Třebová), začátek zdi se nachází za sjezdem místní
komunikace u RD č. p. 33, konec zdi se nachází před sjezdem k RD č. p. 26.

2.2. Identifikační a základní údaje
Základní charakteristika

Stávající komunikace bude v úseku s opěrnou zdí rozšířena o 500 – 1700 mm. Šířka
přilehlého jízdního pruhu se bude pohybovat v rozmezí 3250 – 3950 mm. To je dáno
odstupem od odrazné hrany římsy a svodidla (500 mm) a rozšířením ve směrovém oblouku
(700 mm)

Opěrná zeď je navržena v délce celkem 96,0 m. Opěrná zeď je založena na ŽB
monolitickém základu, který je opatřen mikropiloty. Na základ navazuje ŽB monolitický
dřík, výška dříku se pohybuje v rozmezí 1240 – 3160 mm. Na dřík bude provedena ŽB
monolitická římsa š. 800 mm. Podsázka římsy nad okraj vozovky je navržena 150 mm. Na
římse bude osazeno zábradelní svodidlo s třídou zadržení H2. Svodidlo bude na konci římsy
ukončeno zkráceným náběhem dl. 4,0 m.

.

Základní parametry opěrných zdí
2.2.2.1. Opěrná zeď

Délka celkem 96,00m
Tloušťka žb. monolitického dříku 0,500m
Výška zdi nad upraveným terénem proměnná (1,0-3,0m)
Tloušťka základové desky (žb. monolitická část) 0,60-0,65m
Šířka základové desky 2,25m

Staničení, vytyčovací osy
Staničení vytyčovacích os je shodné s provozním staničením komunikace

III/31512.

ZDŮVODNĚNÍ STAVBY A JEHO UMÍSTĚNÍ
3.1. Návaznost projektové dokumentace na předchozí

dokumentace
Návrh opěrné zdi navazuje na projekt „Silnice III/31512 Skuhrov“, kterou

projektuje DSP a.s. V rámci této PD dojde k rekonstrukci komunikace III/31512 v obci
Skuhrov, je navržena oprava kompletní konstrukce vozovky včetně odvodnění. Projekty
jsou koordinovány.

V souvislosti s provedením návrhu opěrné zdi, doposud nebyl zpracován žádný
předchozí stupeň projektové dokumentace.

V zájmovém prostoru opěrné zdi se nacházejí stávající trasy inženýrských sítí
(nadzemní vedení NN, nadzemní sdělovací metalické vedení).
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3.2. Účel objektu a požadavky na jeho řešení
Stávající opěrná zeď zajišťuje násypové těleso komunikace III/31512.

3.3. Podklady dokumentace
- Geodetické zaměření zájmového území (GODROM s.r.o.– Ing. Adéla Jendryščíková

05/2024)

- Inženýrsko-geologický průzkum (BALUN geo s.r.o. – Mgr. Markéta Rumlerová
Tkadlecová 07/2025)

- Koodinovaný projekt „Silnice III/31512 Skuhrov“ (DSP a.s. – Ing. Jakub Holý
10/2025)

- Prohlídka terénu projektantem

- Vyjádření správců inženýrských sítí o jejich existenci

- Informace o pozemcích, katastrální mapa

- Závěry z vyjádření dotčených orgánů a organizací k projektové dokumentaci

3.4. Podmínky realizace
- Před zahájením veškerých stavebních prací je nutné požádat správce inženýrských

sítí o jejich fyzické vytyčení v terénu, popřípadě provést potřebné množství
kopaných sond za účelem stanovení přesné prostorové polohy inženýrských sítí
v nutném rozsahu a v opodstatněných případech provedení účinného zajištění
těchto vedení proti jejich poškození v průběhu výstavby.

- V předstihu realizace stavby zhotovitel provede vytyčení obvodu staveniště
(=dočasného záboru stavby) a jeho vyznačení a zajištění. Plochy použité v průběhu
výstavby objektů budou po dokončení uvedeny do původního stavu anebo do
předem dohodnutého stavu.

- Celý prostor staveniště bude na svém obvodu účinně zajištěn a ochráněn proti
vstupu a vniknutí neoprávněných a nepovolaných osob, a to například souvislým
oplocením minimální výšky 1,80m.

- V zájmovém prostoru mostu a obou předmostí se nacházejí stávající inženýrské
sítě. Po celou dobu výstavby budou tyto inženýrské sítě účinně zajištěny proti
mechanickému poškození

- V zájmovém prostoru staveniště se nachází pařezy a vzrostlé stromy. Ve
stanoveném rozsahu bude provedeno kácení těchto stromů. Všechny ostatní
porosty (keřové i stromové), které se nacházejí v okolí stavby, budou ochráněny
dle podmínek stanovených v ČSN 83 9061.

- Po celou dobu výstavby bude nutné zajistit trvalý přístup rezidentů a vlastníků
k nemovitostem a objektů v blízkosti prostoru staveniště. Po celou dobu výstavby
musí zhotovitel přijmout taková opatření, která zajistí trvalý přístup k daným
objektům lokalitám pro osobní automobilovou dopravu a jednotky IZS (záchranka,
hasiči apod.).

- Dočasné dopravní opatření a obslužnost obce během stavby řeší koodinovaný
projekt opravy komunikace III/31512 „Silnice III/31512 Skuhrov“

- Podmínkou realizace stavby je vypracování následného stupně projektové
dokumentace ve stupni RDS. S ohledem na technologii stavby opěrné zdi bude
zhotovitelem vypracován technologický postup výstavby zdi vč. jednotlivých
činností jako jsou pažení, betonáže, atp.
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- Před zahájením stavebních bude provedena aktualizace havarijního plánu. Plány
budou schváleny odborem životního prostředí příslušného úřadu, Krajským úřadem
a zástupci Objednatele a správce a všech dotčených.

- Před vlastní realizací stavby zhotovitel zaktualizuje a projedná návrh dočasného
dopravního opatření. Na dočasné dopravní opatření bude vydáno stanovení o jeho
umístění.

3.5. Geotechnické podmínky
V rámci přípravných prací byl proveden samostatný inženýrsko-geologický

průzkum. Zpracovatelem IG-průzkumu je společnost BALUN geo s.r.o. (adresa:
Gromešova 3; 621 00 BRNO; Tel.: +420 541 218 478; mobil: +420 603 427 413; e-mail:
dbalun@balun.cz; zakázka číslo: 24224; datum: 12/08/2024).

Podrobná zpráva o IG-průzkumu je samostatnou přílohou této PD.

3.6. Požadavky dotčených organizací
Požadavky dotčených organizací a institucí jsou v PD zapracovány.

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ
4.1. Základní technický popis

Stávající stav

Projektová dokumentace řeší návrh opěrné zdi podél komunikace III/31512
v intravilánu obce Skuhrov, Česká Třebová. Opěrná zeď se nachází v provozním staničení
km 0,902 00 – 0,996 52 (provozní staničení je totožné se staničením PD). Opěrná zeď se
nachází vlevo po směru staničení (směr komunikace II/315 – Česká Třebová), začátek zdi
se nachází za sjezdem místní komunikace u RD č. p. 33, konec zdi se nachází před sjezdem
k RD č. p. 26. Jedná se o zastavěné území.

Návrh opěrné zdi navazuje na projekt „Silnice III/31512 Skuhrov“, kterou
projektuje DSP a.s. V rámci této PD dojde k rekonstrukci komunikace III/31512 v obci
Skuhrov, je navržena oprava kompletní konstrukce vozovky včetně odvodnění. Projekty
jsou koordinovány.

Ve stávajícím stavu se v místě navrhované zdi nachází zatravněný svah se 4
vzrostlými stromy, tyto stromy je nutné z důvodu stavby opěrné zdi pokácet. Pod
komunikací III/31512 se v km 0,941 nachází stávající keramický propustek, tento
propustek bude vybourán v rámci koordinované stavby rekonstrukce komunikace
III/31512.

Stávající komunikace bude v úseku s opěrnou zdí rozšířena o 500 – 1700 mm. Šířka
přilehlého jízdního pruhu se bude pohybovat v rozmezí 3250 – 3950 mm. To je dáno
odstupem od odrazné hrany římsy a svodidla (500 mm) a rozšířením ve směrovém oblouku
(700 mm)

Opěrná zeď je navržena v délce celkem 96,0 m. Opěrná zeď je založena na ŽB
monolitickém základu, který je opatřen mikropiloty. Na základ navazuje ŽB monolitický
dřík, výška dříku se pohybuje v rozmezí 1240 – 3160 mm. Na dřík bude provedena ŽB
monolitická římsa š. 800 mm. Podsázka římsy nad okraj vozovky je navržena 150 mm. Na
římse bude osazeno zábradelní svodidlo s třídou zadržení H2. Svodidlo bude na konci římsy
ukončeno zkráceným náběhem dl. 4,0 m.

Obnova konstrukce komunikace není součástí tohoto stavebního objektu, bude
navržena v rámci silničního objektu koordinované stavby „Silnice III/31512 Skuhrov“.
V rámci tohoto objektu bude proveden zásyp vhodným materiálem za rubem opěrné zdi až
po úroveň zemní pláně.

V místě navrhované opěrné zdi se nacházejí 4 stromy, které je nutné pokácet (2x
jasan, 2x smrk). Ve staničení km 0,191, naproti RD č. p. 75, se nachází na břehu příkopu
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bříza. Tato bříza je také určena ke kácení z důvodu provádění koordinované stavby
rekonstrukce komunikace III/31512 a z důvodu stability stromu a případnému pádu přímo
na dům č. p. 75.

Součástí návrhu je demontáž stávajícího sloupu ve správě CETIN a.s.. V současné
době není na sloupu osazeno žádné sdělovací vedení. Společnost CETIN a.s. plánuje nové
zasíťování celé obce Skuhrov. Projekty jsou koordinovány.

Odvodnění komunikace podél zdi zajistí navržený příčný a podélný sklon
komunikace. Voda bude odváděna na druhou stranu vozovky do žlabu a dáme do nově
navrhované kanalizace, která je součástí koordinovaného projektu.

Navrhovaný stav – Opěrná zeď
V rámci hlavního stavebního objektu SO 251 (Opěrná zeď) bude v rámci přípravy

provedeno kácení 5 ks stromů rostoucích ve svahu a odstranění 4 ks pařezů. Dále bude
vybourána stávající betonová plotová podezdívka dl. 26,5 m. V předepsané fázi výstavby
bude dále realizováno zajištění stavební jámy. Pažení/zajištění stavební jámy bude
provedeno pomocí ocelových svislých zápor a z dřevěné výdřevy. Pažení bude provedeno
v daném rozsahu v prostoru stávající komunikace III/31512. Záporové pažení
v komunikaci III/31512 bude ve stanovených polohách doplněno o šikmé tahové kotvy.
Podrobný návrh záporového pažení (včetně šikmých tahových kotev) bude předmětem
navazujících stupňů PD RDS či PD VTD. Veškeré výkopové práce jsou navrženy z
otevřených stavebních.

Nová zeď bude provedena jako žb. monolitická tvarová opěrná zeď založena
hlubině na dvou řadách vrtaných mikropilot. Návrh opěrné zdi je proveden dle požadavků
ČSN EN 1990 a ČSN EN 1991-2 včetně změny Z3, skupina pozemních komunikací 1.

Konstrukce nové opěrné zdi bude provedena se základovými pasy a se svislými
dříky. Základové pasy budou provedeny jako žb. monolitické (beton C30/37- XF2, XA2;
betonářská výztuž B500B) na podkladním beton tl. 0,20m (beton C12/15n XA2). Do
základových pasů budou vetknuty vrtané mikropiloty ve dvou řadách. Přední řada
mikropilot bude provedena jako svislá (v příčném i podélném směru). Zadní řada mikropilot
bude provedena s úklonem 20° směrem do komunikace III/31512 (v podélném směru
budou mikropiloty provedeny jako svislé). Pro mikropiloty bude užito silnostěnných
ocelových trubkových profilů 89x10mm z oceli S355JR a vyšší.

Na základové pasy bude navazovat žb. monolitický dřík OZ (beton C30/37-
XF4+XA2; betonářská výztuž B500B). Dřík je navržen konstantní tloušťky 0,50 m se
svislým rubem i lícem a s proměnnou výškou dříku. Na rubu opěrné zdi bude provedena
na podkladním betonu rubová drenáž DN150. Drenáž bude vyústěna do líce opěrné zdi.
Dříky opěrné zdi budou v úrovni upraveného terénu/vozovky zakončeny kotvenými žb.
monolitickými římsami (beton C30/37- XC4, XF4, XD3; betonářská výztuž B500B).
Odrazná hrana říms opěrné zdi podél komunikace III/31512 bude provedena s odraznou
hranou ukloněnou 5:1 a se zkosením horní hrany 30/30mm. Výška odrazné hrany římsy
v komunikaci III/31512 bude konstantní +0,15m. Příčný sklon povrchu říms bude
proveden 4,0% směrem do vozovky. Římsa bude na vnějším okraji vyloženy přes okraj
dříku opěrné zdi o hodnotu 0,25 m. Převislá část říms bude provedena s konstantní výškou
0,50m.

Na vnějším okraji žb. monolitické římsy podél komunikace III/31512 bude osazeno
ocelové zábradelní svodidlo s výškou madla 1,10m (dle požadavků ČSN 73 6201). Odstín
finální barvy zábradlí bude v předstihu realizace odsouhlasen investorem.

Na žb. monolitickou římsu bude směrem ke komunikaci II/315 (Lanškroun)
navazovat svah zpevněný lom kamenem zakončený u komunikace sil. bet. obrubou, která
bude plynule výškově přecházet z úrovně římsy do úrovně komunikace. Ve směru na
Českou Třebovou bude osazena betonová obruba, která bude plynule výškově přecházet
z úrovně římsy do úrovně komunikace a nezpevněná krajnice š. 0,75 m.

Povrch dříků opěrných zdí bude opatřen izolací z modifikovaných NAIP s pečetící
vrstvou (nátěr S14) dle ČSN 73 6242 s přetažením izolace až na rubovou stranu zdi se
zatažením až do konstrukce rubové drenáže. Ostatní plochy betonových povrchů OZ, které
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budou umístěny trvale pod úrovní terénu, budou opatřeny nátěru (Np+2xNa) a ochrannou
vrstvou z geotextilie (min. 600g/m2; min. tl. 6,0mm; tažnost min. 70%). Ochrana izolace
pod římsami bude provedena asfaltovými pásy s Al-vložkou. Ochrana izolace spodní stavby
a zasypaných částí bude provedena geotextilií (min. 600g/m2; min. tl. 6,0mm; tažnost
min. 70%). Rubová drenáž je navržena z drenážních perforovaných plastových trub DN150
uložených v podélném sklonu min. 3,0% (směrem k výtoku). Drenáže budou provedeny
na podkladním betonu (beton C12/15-XA2). Rubová drenáž bude obetonována
mezerovitým betonem (MCB-8). Vyústění rubové drenáže bude provedeno do líce OZ
anebo do navrhovaného odvodňovacího systému komunikace a zpevněných ploch.

Odvodnění komunikace podél zdi zajistí navržený příčný a podélný sklon
komunikace. Voda bude odváděna na druhou stranu vozovky do žlabu a dáme do nově
navrhované kanalizace, která je součástí koordinovaného projektu „Silnice III/31512
Skuhrov“.

Na konci zdi ve směru komunikaci II/315 (Lanškroun) bude stávající svah odlážděn
do tvaru kuželu ve sklonu 1:1 až po hranu místní komunikace. Dlažba bude provedena z
lomového kamene tl. 0,20 m do bet. lože C20/25 nXF3 tl. 0,15m. Dlažba bude vyspárována
cem. maltou MC 25 s šířkou spáry 0,015 m. Dlažba bude zajištěna bet. prahem z bet.
C25/30 –XF2,XC1 o průřezu 0,40 x 0,60 m.

V rámci opravy zdi bylo v rámci projednání dohodnuto umístění svislého
dopravního značení. Budou doplněny značky P4 a B24b na místní komunikaci a dopravní
zrcadlo při výjezdu z místní komunikace pro zajištění rozhledu ve směru na Českou
Třebovou.

V rámci přípravných prací akce bude provedena ochrana stromů, které se
nacházejí v okolím prostoru staveniště v souladu s ČSN 83 9061 (po celou dobu výstavby).
Po dokončení obnovy opěrné zdi budou všechny dotčené plochy uvedeny do původního či
do předem dohodnutého stavu.

4.2. Všeobecné a přípravné práce
Práce před zahájením stavby

V zájmovém prostoru opěrné zdi se nacházejí stávající inženýrské sítě. Trasy
stávajících inženýrských sítí, které se v prostoru opěrné zdi nacházejí budou v předstihu
realizace stavby účinně mechanicky zajištěny proti poškození v průběhu výstavby. Zde se
jedná stávající nadzemní silové kabelové trasy NN (ve správě ČEZ Distribuce a.s.),
podzemní nadzemní sdělovací vedení (ve správě Cetin a.s.).

V rámci přípravných prací na stavbě bude nutné podrobné vytyčení všech I.S.
včetně provedení fyzické identifikace v terénu. Ostatní inženýrské sítě nebudou výstavbou
opěrné zdi přímo dotčeny, ale budou provedena taková opatřený, která zajistí spolehlivou
ochranu stávajících inženýrských sítí proti poškození v průběhu výstavby. Ve stanovených
polohách bude provedena realizace kotveného záporového pažení, které bude zajišťovat
stavební jámu. Toto pažení bude umístěno do takových poloh, aby zároveň vytvářelo
spolehlivou ochranu stávajících I.S.

Celý prostor staveniště (dočasný zábor) se nachází v souvisle zastavěném území
s pohybem chodců. Z výše uvedeného důvodu bude celý prostor staveniště účinně zajištěn
proti vstupu a vniknutí neoprávněných a nepovolaných osob (např. souvislým oplocením
v. 1,80m). Veškeré plochy využité pro umístění prostoru staveniště budou po dokončení
stavby uvedeny do původního či do předem dohodnutého bezvadného stavu.

Realizace stavby se předpokládá při plné uzavírce komunikace III/31512 pro
veškerý automobilový provoz po celou dobu výstavby. Dočasné dopravní opatření bude
využito z koordinovaného projektu „Silnice III/31512 Skuhrov“.

Vyklizení staveniště
Vyklizení staveniště bude provedeno až po jeho předání zhotoviteli a po provedení

přípravných prací dle bodu 4.2.1. této zprávy.
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Kácení a ochrana stávajících dřevin
V zájmovém prostoru staveniště nachází 5 vzrostlých stromů, které budou v rámci

stavby pokáceny. Všechny ostatní keřové a stromové porosty, které nebudou určeny
k odstranění budou ochráněny dle podmínek uvedených v ČSN 83 9061 (Technologie
vegetačních úprav v krajině: Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních
pracích) a to po celou dobu výstavby.

V této fázi projektové přípravy jsou navrženy náhradní výsadby za každý
pokácený strom.

Skrývka humózní vrstvy
Veškeré skrývky humózních vrstev, které budou v rámci stavby provedeny, budou

podrobně evidovány a uloženy na dočasnou skládku zhotovitele odděleně od veškerého
ostatního stavebního materiálu. Veškerý objem humózních vrstev bude využit pro
zpětné ohumusování a následné osetí dotčených ploch dočasného záboru.

Bourací práce
Bourací práce budou prováděny citlivě adekvátním bouracím prostředkem

s ohledem na přítomnost inženýrských sítí, souvisejících konstrukcí, nemovitostí apod.

Zemní a výkopové práce, pažení stavební jámy
Před zahájením výkopových prací je nutné provedení v první řadě řádné vytyčení

tras stávajících inženýrských sítí (včetně fyzické identifikace kopanými sondami) a teprve
pak bude možné v přesně stanovených polohách provedení prací na zajištění stavební jámy
resp. prací na ochraně tras inženýrských sítí v prostoru staveniště.

Zajištění stavební jámy na rubu opěrné zdi bude provedeno v předstihu zahájení
bouracích a výkopových prací.

Pažení stavební jámy je navrženo jako kotvené ocelové záporové s dřevěnou
výdřevou. Pažení bude sloužit po dobu, kdy bude otevřená stavební jáma.
V předpokládaných výškových úrovních bude záporové pažení ve stanovených polohách
doplněno o šikmé tahové kotvy. Přesný návrh polohy a typu kotev bude proveden
v navazujících stupních projektové dokumentace (RDS popř. VTD). Ve stanovených
polohách bude mít kotvené záporové pažení i funkci ochrany stávajících inženýrských sítí.

Podrobný návrh pažení bude proveden v navazujících stupních PD RDS či VTD.
V této části PD je nastíněn jedna z možných způsobů provedení daných prací,

zhotovitel může navrhnout i jiný vhodný způsob provedení prací s ohledem na své
možnosti.

Čerpání vody a zajištění vodního toku
V daných prostorových podmínkách se nepředpokládá nutnost provedení

čerpacích prací či prací nutných pro zajištění vodních toků. Pokud bude nutné dané práce
realizovat, budou provedeny zcela v režii zhotovitele.

4.3. Založení opěrné zdi
Založení objektu je navrženo jako hlubinné na mikropilotách.

Výměna podloží
Není nevržena.

Podkladní beton
Podkladní beton pod základovými pasy mostního objektu a křídel je navržen tl.

0,20m, (beton C12/15-XA2). Podkladní beton bude proveden s půdorysným přesahem
min. 0,20m.

Mikropiloty
Vrtané piloty byly navrženy na základě statického výpočtu v tomto stupni

projektové dokumentace a dle geotechnického průzkumu. Pro provádění pilot je závazná
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ČSN EN 1536 - Vrtané piloty a TKP 16. Pro výrobu, zpracování, ošetřování a zkoušení
betonu platí odpovídající kapitoly ČSN EN 206+A2. Zhotovitel předloží před zahájením prací
objednateli/správci stavby k odsouhlasení technologický předpis pro zhotovení pilot dle
TKP 16. Mikropiloty byly navrženy na základě statického výpočtu v tomto stupni projektové
dokumentace dle závěrů geotechnického průzkumu. Pro provádění mikropilot je závazná
ČSN EN 14199 – Provádění speciálních geotechnických prací – mikropiloty a TKP 29.
Zhotovitel musí prokázat způsobilost pro zajištění jakosti při provádění kotev, mikropilot a
svorníků podle metodického pokynu k SJ-PK část II/4 ve znění pozdějších předpisů.
Zhotovitel zpracuje technologický předpis pro zhotovení mikropilot dle TKP 29.

Založení opěrné zdi je navrženo na dvou řadách vrtaných mikropilot. Mikropiloty
budou provedeny s úklonem (přední řada mikropilot bude provedena jako svislá –
s úklonem 0° od svislice; zadní řada mikropilot bude provedena s úklonem 20° směrem
pod komunikaci III/31512; v příčném směru budou mikropiloty provedeny jako svislé).

Mikropiloty jsou navrženy pro přenášení tlakových i tahových silových účinků ze
spodní stavby. Mikropiloty jsou navrženy ze silnostěnných trubkových profilů 89x10mm z
oceli S355. Mikropiloty budou provedeny minimální délky 4,00m s tím, že kořen bude
vetknutý do skalního podloží, a to v délce minimálně 3,00m (hornina min. R4). Z důvodu
předpokladu nestejnoměrného průběhu skalního horizontu, bude vždy nutné provádět
první zkušební vrty – mikropiloty každého základového pasu za přítomnosti geotechnika,
který ověří skutečný průběh skalního horizontu. Skutečná délka mikropilot bude na základě
zjištění z prvních mikropilot upravena tak, aby vždy splňovala podmínky projektové
dokumentace. Vrtání mikropilot se předpokládá s pažením po úroveň skalního horizontu
profilem min. 133mm v neagresivním prostředí. Pilotážní práce budou prováděny z vhodně
zvolené úrovně pilotážní plošiny. Při hluchém vrtání je třeba transformovat polohu
závrtného bodu na povrch pilotážní plošiny. Parametry vrtání a profilů budou upraveny
v projektové dokumentaci RDS dle možností zhotovitele.

Ve skalních horninách bude vytvořen kořen předepsané délky. Předpokládá se, že
kořen mikropilot bude tlakově injektován (horniny třídy R5). Cementová injektážní směs a
zálivka budou provedeny dle TKP 29 pro neagresivní zemní prostředí. Parametry injektáže
můžou být upraveny dle skutečných geotechnických podmínek. Injektážní tlaky a množství
injektážní směsi budou navrženy v technologickém postupu zhotovitele.

Základové pasy
Základové pasy byly navrženy na základě statického výpočtu v tomto stupni

projektové dokumentace a dle geotechnického průzkumu. Pro provádění betonových
konstrukcí je závazná ČSN EN 13670 – Provádění betonových konstrukcí a TKP 18. Pro
výrobu, zpracování, ošetřování a zkoušení betonu platí odpovídající kapitoly ČSN EN
206+A2. Pro betonáž se požaduje předložit ve smyslu Přílohy P7 TKP 18 k odsouhlasení
Technický předpis (dále TePř).

Základové pasy jsou provedeny z betonu C30/37-XF2, XA2 (Cl 0,40; Dmax
22mm; S4) s vyztužením betonářskou výztuží B500B. Základové pasy pod dříky jsou
navrženy výšky 0,65 m. Tloušťka dříků je navržena 0,60 m. Povrch základových pasů je
navržen tak, že se jejich povrh plynule snižuje směrem ke svým okrajům o hodnotu 0,05m.
Všechny hrany základových konstrukcí budou opatřeny zkosení 20/20mm, pokud
v dokumentaci není uvedeno jinak.

Úprava povrchů
Povrchová úprava betonových konstrukcí bude provedena v těchto kategoriích dle

TKP – kapitola 18:
Veškeré neviditelné plochy Aa
Všechny povrchy Ed
A … nehoblovaná prkna na sraz
E … úprava nebedněných ploch
– u hladkých povrchů urovnání povrchu čerstvého betonu dřevěným hladítkem
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a … povrchové drobné vady – z povrchu jsou po odbednění odstraněny drobné
odštěpky a přetoky (dále dle TKP 18)

d … povrch nevyžaduje další úpravu, pohledový beton s definovanými povrchovými
vlastnostmi v TKP 18 – povrch s jednotnou barvou, odstínem a strukturou

Izolace a ochrana povrchů
Povrch konstrukce základových pasů bude opatřen izolačními nátěry 1xNp+2xNa

(1x penetrační nátěr ALP + 2 x asfaltovým nátěrem ALN) provedenými dle TKP. Pracovní
spáry budou řešeny dle VL 4 s přetažením pojistného pásu z NAIP šířky dle VL-4 a ochrany
izolace z geotextilie (min. 600g/m2; min. tl. 6,0mm; tažnost min. 70%).

4.4. Spodní stavba
Spodní stavba byla navržena na základě statického výpočtu v tomto stupni

projektové dokumentace. Pro provádění betonových konstrukcí je závazná ČSN EN 13670
– Provádění betonových konstrukcí a TKP 18. Pro výrobu, zpracování, ošetřování a
zkoušení betonu platí odpovídající kapitoly ČSN EN 206+A2. Pro betonáž se požaduje
předložit ve smyslu Přílohy P7 TKP 18 k odsouhlasení Technický předpis (dále TePř).

Žb. monolitický dřík opěrné zdi
Dříky opěrné zdi jsou navrženy z betonu C30/37-XF4,XA2 (Cl 0,40; Dmax

22mm; S4) a jako výztuž bude použita ocel B500B. Dříky budou tuze vetknuty do
základových pasů. Dříky mají konstantní tloušťku 0,50m a po délce proměnnou výšku.
Ruby i líce dříků budou proveden jako svislé. Pracovní spáry mezi dříky a základem jsou
navrženy jako vodorovné. Úprava pracovních spár je zobrazena v souboru detailů. Povrch
dříků křídel bude proveden s příčným sklonem 4,0% (na rub), podélný směr bude a je
odvozen od průběhu nivelety komunikace. Do povrchu dříků budou kotveny nové římsy.
Rub opěrné zdi bude odvodněn pomocí rubové drenáže vyústěné do líce opěrné zdi.
Tabulka s letopočtem výstavby je navržena vtiskem matrice do betonu dříku opěrné zdi
(dle ČSN 73 6201).

Úprava povrchů
Povrchová úprava betonových konstrukcí bude provedena v těchto kategoriích dle

TKP – kapitola 18:
Veškeré neviditelné plochy Aa
Veškeré svislé viditelné plochy C2d
Povrch křídel Ed
Izolovaný povrch křídel (asfaltovými pásy) Ea

A … nehoblovaná prkna na sraz
C2 … celoplošné vícevrstvé desky se strukturou dřeva (drátkované) zpevněné

povrchově pečetící pryskyřičnou vrstvou
E … úprava nebedněných ploch

– u hladkých povrchů urovnání povrchu čerstvého betonu dřevěným hladítkem
– úprava povrchu dle ČSN 73 6242 (brokování) pro aplikaci NAIP

a … povrchové drobné vady – z povrchu jsou po odbednění odstraněny drobné
odštěpky a přetoky (dále dle TKP 18)

d … povrch nevyžaduje další úpravu, pohledový beton s definovanými povrchovými
vlastnostmi v TKP 18 – povrch s jednotnou barvou, odstínem a strukturou

Izolace a ochrana povrchů
Všechny zasypané části opěrné zdi budou opatřeny izolací proti zemní vlhkosti a

stékající vodě formou nátěru (1xNp+2xNa) a ochrannou z geotextílie (min. 600 g/m2; min.
tl.6,0mm). Rubové plochy spodní stavby od horního povrchu až po úroveň rubové drenáže
budou opatřeny izolací z Naip tl. 5 mm s ochrannou z geotextílie (min. 600g/m2; min. tl.
6,0mm; tažnost min. 70%). To vše dle požadavku ČSN 73 6244. Lícové plochy a konce
dříků křídel v místě styku s okolním terénem budou opatřeny izolací proti zemní vlhkosti.
Izolace pracovních spár spodní stavby je řešena pomocí přetažení pásu dané šířky z NAIP
s ochranou dle VL4.
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Odvodnění rubu opěrné zdi
Rub opěrné zdi bude odvodněn rubovou drenáží DN150 uloženou na podkladní

beton proměnné výšky s odvodněním skrz opěrnou zeď před její líc. Na podkladní beton
bude přetažena pásová izolace z rubu dříků a dále pak sem bude zataženo souvrství těsnící
folie – geomembrána (dle ČSN 73 6244 čl. 5.2) z prostoru zásypu za opěrnou zdí. Rubová
drenáž bude obetonována mezerovitým betonem (dle TKP – kapitola 18) za rubem zdi. V
ostatních polohách bude potrubí zasypáno/obsypáno štěrkodrtí s filtrační funkcí. Drenážní
zásyp bude na povrchu opatřen separační a ochrannou geotextilií (min. 600g/m2; min. tl.
6,0mm; tažnost min. 70%). Rubová drenáž bude umístěna v minimálním podélném sklonu
3,0%. Vrcholový tlak drenážní trubky je navržen minimálně SN12. Vyústění rubové
drenáže je navrženo skrz spodní stavbu (dříky OZ) do líce OZ.

Obsypy a zásypy spodní stavby

4.4.5.1. Zásyp základu
Zásyp je navržen dle ČSN 73 6244 čl. 7.3.2. a č.l. 5.1. Zásyp základů je navržen

vždy po úroveň rubové drenáže, respektive těsnící vrstvy na rubu konstrukcí a na líci
konstrukcí všude. Zde je navržena zemina vhodná dle ČSN 73 6133. Je navrženo zhutnění
zásypu po vrstvách max 300 mm z hrubozrnné zeminy GW,GP, G-F na ID=0,75, nebo z
hrubozrnné zeminy SW,SP, S-F na ID=0,80. Zde bude použita zemina vhodná pro stavbu
zemního tělesa dle ČSN 73 61 33 do max. velikosti zrna 90 mm. Dále také možno čerpat
dle ČSN 73 6244 v tabulce A.1. příloha normy A.

4.4.5.2. Zásyp za opěrou
Zásyp je navržen dle ČSN 73 6244 čl. 7.3.5. a č.l. 5.4. Zásyp za opěrou je navržen

na rubu konstrukce spodní stavby a na rubu opěrných (nábřežních) zdí nad souvrstvím
těsnící fólie. Zde je navržena zemina vhodná dle ČSN 73 6133. Je navrženo zhutnění
zásypu po vrstvách max 0,30m z hrubozrnné zeminy GW,GP, G-F na ID=0,85, nebo z
hrubozrnné zeminy SW,SP, S-F na ID=0,9. Zde bude použita zemina vhodná a zemina
podmínečně vhodná pro stavbu zemního tělesa dle ČSN 73 61 33 do max. velikosti zrna
90 mm. Dále také možno čerpat dle ČSN 73 6244 v tabulce A.1. příloha normy A. Na
povrchu zásypu je požadována min. Edef,2=60MPa a Edef,2/Edef,1<=2,5.

Úpravy v okolí opěrné zdi

4.4.1.1. Úpravy v líci opěrné zdi
V rámci rekonstrukce opěrné zdi bude provedena i obnova stávající zpevněné

plochy v líci opěrné zdi. Obnova zpevněné plochy bude provedena se štěrkovým krytem.
Odvodnění plochy se předpokládá vyspádováním směrem k líci zdi a dále pomocí silniční
drenáže umístěné v líci opěrné zdi..

Silniční drenáž v líci OZ bude umístěna v minimálním podélném sklonu 3,0%.
Vrcholový tlak drenážní trubky je navržen minimálně SN12. Drenážní potrubí bude
zasypáno drenážním obsypem štěrkodrtí s filtrační funkcí. Takto vytvořené drenážní žebro
bude na svém povrchu opatřeno separační a ochrannou geotextilií (min. 600g/m2; min. tl.
6,0mm; tažnost min. 70%).

V líci stávající nemovitosti bude na rozhraní svislé zdi a obnovené konstrukce
zpevněné plochy doplněna nopová fólie doplněná o ochrannou geotextilií (min. 600g/m2;
min. tl. 6,0mm; tažnost min. 70%). Drenáž z líce opěrné zdi bude vyústěna do levostranné
uliční vpusti (na začátku úseku) a do plastové teleskopické revizní šachty DN400 (na konci
úseku) a dále pak do stávajícího odvodňovacího systému v blízkosti nároží objektu č.p. 7.
V líci opěrné zdi bude proveden okapový chodník š. 0,50m z těžké kamenné rovnaniny (tl.
0,40m; hmotnost kamenů cca 20-50kg) s vyklínováním spár a s urovnáním povrchu.

4.4.1.2. Úpravy na konci opěrné zdi
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Na žb. monolitickou římsu bude směrem ke komunikaci II/315 (Lanškroun)
navazovat svah zpevněný lom kamenem zakončený u komunikace sil. bet. obrubou, která
bude plynule výškově přecházet z úrovně římsy do úrovně komunikace. Svah bude
proveden z lomového kamene ve sklonu 1:1, tl. 0,20 m do bet. lože C20/25 nXF3 tl. 0,15m.
Dlažba bude vyspárována cem. maltou MC 25 s šířkou spáry 0,015 m. Dlažba bude
zajištěna bet. prahem z bet. C25/30 –XF2,XC1 o průřezu 0,40 x 0,60 m.

Ve směru na Českou Třebovou bude osazena betonová obruba, která bude plynule
výškově přecházet z úrovně římsy do úrovně komunikace a nezpevněná krajnice š. 0,75
m.

4.5. Svršek
Izolace a ochrana povrchu nosné konstrukce

Betonový povrch dříku zdi se upraví tak, aby vyhovoval požadavkům ČSN 73 6242
(tab. 5) na podklad pod izolaci. Celoplošná izolace se předpokládá na povrchu dříku
s přetažením na rub dříku a se zatažením až do rubové drenáže.

Samotná izolace se na opěrné zdi skládá z:
-  pečetící vrstvy (nátěr S14)
 - natavovacích izolačních pásů (NAIP) tl. 5 mm.

Typ izolace a jeho certifikát je uvedený v Technologickém předpise zhotovitele.
Materiál musí splnit ČSN 73 6242. Ochrana izolace pod římsami bude provedena z NAIP
s Al vložkou. Izolace spodní stavby bude provedena z NAIP z izolačního nátěru 1xNp+2xNa,
kde jako ochrana je navržena geotextílie s drenážní odvodňovací funkcí (min. 600g/m2;
min. tl. 6,0mm). Izolace rubu dříků zdi se uvažuje z AIP tl 5 mm s ochranou z geotextílie
(min. 600g/m2; min. tl. 6,0mm; tažnost min. 70%) se zatažením až do konstrukce rubové
drenáže. Ostatní zasypané části opěr a křídel pod povrchem přilehlého terénu budou
opatřeny nátěrem 1xNp+2xNa a s ochrannou z geotextilie (min. 600g/m2; min. tl. 6,0mm;
tažnost min. 70%). Odvodnění rubu spodní stavby je navrženo pomocí rubové drenáže
skrz spodní stavbu přímo do líce opěrné zdi a dále do nově navrženého odvodňovacího
systému.

Žb. monolitická římsa
Pro provádění betonových konstrukcí je závazná ČSN EN 13670 – Provádění

betonových konstrukcí a TKP 18. Pro výrobu, zpracování, ošetřování a zkoušení betonu
platí odpovídající kapitoly ČSN EN 206+A2. Pro betonáž se požaduje předložit ve smyslu
Přílohy P7 TKP 18 k odsouhlasení Technický předpis (dále TePř).

Na opěrné zdi je navržena žb. monolitická římsa šířky 0,800m (beton C30/37-XC4,
XF4,XD3 - Cl 0,40; Dmax 22mm; S4 s vyztužením betonářskou výztuží B500B).

Odrazná hrana římsy bude provedena s úklonem 5:1 a se zkosením horní hrany
30/30mm a s výškou odrazné hrany nad přilehlou vozovkou 0,15m. Na vnějším okraji
římsy bude proveden půdorysný přesah přes okraj spodní stavby š. 0,25m. Výška převislé
části římsy je navržena 0,500m. Povrch římsy bude proveden s příčným sklonem povrchu
4,0% směrem do vozovky. Na vnějším okraji římsy bude osazeno zábradelní svodidlo
s madlem výšky 1,10m (dle požadavků ČSN 73 6201).

Všechny hrany žb. monolitických chodníků a říms budou opatřeny zkosením
20/20mm, pokud v dokumentaci není uvedeno jinak. Římsy budou ke spodní stavbě
kotveny ocelovými kotvami vlepenými do předvrtaných otvorů. Kotvy budou osazeny do
předvrtaných otvorů. Požadavky na ocelovou konstrukci kotev jsou definovány dle TKP
19A, požadavky na protikorozní ochranu kotev dle TKP 19B. Konstrukce říms bude po délce
rozdělena do samostatných celků pomocí pracovních a dilatačních spár (dle VL-4).

Odrazná hrana a horní povrch římsy do vzdálenosti 0,15m (měřeno od odrazné
hrany římsy) bude opatřen ochranným nátěrem typu S4. Boční (pohledové) plochy a
pochozí plochy chodníků budou opatřeny ochranným nátěrem typu S1 (hydrofobní
impregnace).
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Úprava a ochrana povrchů

4.5.3.1. Povrchová úprava betonových konstrukcí
Povrchová úprava betonových konstrukcí bude provedena v těchto kategoriích dle

TKP – kapitola 18:
Svislé pohledové plochy převislých částí římsy Bd
Svislé viditelné plochy kromě bočních ploch převislých částí a podhledy

C2d
Povrchy římsy Ed
B … hoblovaná prkna na polodrážku se zkosením nebo bez zkosení hran prken
C2 … celoplošné vícevrstvé desky se strukturou dřeva (drátkované) zpevněné povrchově

pečetící pryskyřičnou vrstvou
E … úprava nebedněných ploch

– u hladkých povrchů urovnání povrchu čerstvého betonu dřevěným hladítkem (mimo
striáž)
– striáž horního povrchu chodníku, říms ve vyznačeném prostoru

a … povrchové drobné vady – z povrchu jsou po odbednění odstraněny drobné odštěpky a
přetoky (dále dle TKP 18)

d … povrch nevyžaduje další úpravu, pohledový beton s definovanými povrchovými
vlastnostmi v TKP 18 – povrch s jednotnou barvou, odstínem a strukturou

4.5.3.2. Ochranné nátěry
Ochranné nátěry betonových konstrukcí jsou navrženy dle vzorových listů VL-4,

dle TKP 31 a dle ČSN 73 6223. Podhledy a pohledové plochy a povrchy říms budou opatřeny
ochrannými nátěry (nátěr S1). Odrazná hrana a horní povrch římsy do vzdálenosti 0,15m
(měřeno od odrazné hrany římsy) bude opatřen ochranným nátěrem typu S4.

Odvodnění

4.5.4.1. Odvodnění povrchu vozovky
Odvodnění komunikace podél zdi zajistí navržený příčný a podélný sklon

komunikace. Voda bude odváděna na druhou stranu vozovky do žlabu a dáme do nově
navrhované kanalizace, která je součástí koordinovaného projektu „Silnice III/31512
Skuhrov“.

4.5.4.2. Silniční drenáže
Silniční drenáž v líci OZ bude umístěna v minimálním podélném sklonu 3,0%.

Vrcholový tlak drenážní trubky je navržen minimálně SN12. Drenážní potrubí bude
zasypáno drenážním obsypem štěrkodrtí s filtrační funkcí. Takto vytvořené drenážní žebro
bude na svém povrchu opatřeno separační a ochrannou geotextilií (min. 600g/m2; min. tl.
6,0mm; tažnost min. 70%). Drenáž z líce opěrné zdi bude vyústěna do nové levostranné
uliční vpusti (na začátku úseku) a do plastové teleskopické revizní šachty DN400 (na konci
úseku) a dále pak do stávajícího odvodňovacího systému v blízkosti nároží objektu č.p. 7.

Silniční drenáž komunikace III/31512 bude provedena z drenážních trub DN150
(min. SN12) a bude provedena v souladu s VL-1. Silniční drenáž bude vyústěna do nově
navrhovaných uličních vpustí.

4.5.4.3. Odvodnění rubu spodní stavby
Odvodnění spodní stavby mostního objektu je realizováno rubovou drenáží viz.

popis v kapitole 4.4.4. (Odvodnění rubu opěrné zdi) této zprávy.

Skladba vozovek
Vozovka je součástí koordinovaného projektu „Silnice III/31512 Skuhrov“.
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Dopravní značení a zařízení

4.5.6.1. Vodorovné dopravní značení
o Není navrženo.

4.5.6.2. Svislé dopravní značení:
o V rámci opravy zdi bylo v rámci projednání dohodnuto umístění

svislého dopravního značení. Budou doplněny značky P4 a B24b na
místní komunikaci a dopravní zrcadlo při výjezdu z místní komunikace
pro zajištění rozhledu ve směru na Českou Třebovou.

4.5.6.3. Dopravně bezpečnostní zařízení
Na opěrnou zeď bude umístěno ocelové zábradelní svodidlo s úrovní zadržení H2.

Na svodidla se umístí nástavce a odrazné směrové prvky. Směrové sloupky ani
jiná záchytná (svodidla, tlumiče nárazů, bezpečností zábradlí) nejsou navržena.

4.6. Vybavení opěrné zdi
Zábradelní svodidlo

Svodidla na mostě jsou navržena dle TKP 11, TP 114, dodatku č.1 – 04/2016, TP
203 a v návaznosti na svodidla na předmostích, viz objekt SO 101.2. Na opěrné zdi budou
použita svodidla schválená dle TP 114.

Osazování, montáž a ukončení jednotlivých typů ocelových svodidel musí být
prováděno podle schválené dokumentace, TP jednotlivých typů svodidel, TPP výrobce a
TePř zhotovitele. Povrchovou úpravu dílů svodidel, skladbu ochranného systému i postup
provádění určuje dokumentace v souladu s TKP 19 B. Barvu vrchního nátěru sloupků a
výplně určí objednatel stavební akce v RDS.

Na římse je nad odraznou hranou římsy navrženo ocelové zábradelní svodidlo s
úrovní zadržení H2 se svislou výplní a výškou horního madla nad povrchem vozovky min.
1,1 m.

Svodidla budou kotvena do železobetonových konstrukcí chodníku a římsy dle VL
4 – 501.52 včetně ochranné krytky kotevních šroubů. Nad mostními závěry budou
provedeny elektricky izolační styky svodnic a madel dle TP 124 a dle VL 4.

Před a za římsou svodidlo navazuje na zkrácené svodidlové náběhy.

Řešení protikorozní ochrany a bludné proudy
4.6.2.1. Protikorozní ochrana výztuže

Protikorozní ochrana betonářské výztuže opěrných zdí je řešena ve většině případů
dostatečnou krycí vrstvou betonu. Hodnota krytí betonářské výztuže u jednotlivých
konstrukčních prvků bude navržena v RDS v souladu s ČSN EN 1992-2 a TKP 18. Ve
vyjmenovaných případech (pracovní spáry s nepřerušenou výztuží apod.) bude
protikorozní ochrana betonářské výztuže řešena pomocí ochranných povlaků výztuže dle
TP 136 - Povlaková výztuž do betonu.

Předpínací výztuž není v rámci akce navržena.
4.6.2.2. Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí

Všechny ocelové prvky a konstrukce jsou navrženy a budou provedeny
s odpovídající protikorozní ochranou podle TKP 19B. Vyškerý užitý spojovací materiál bude
užit v souladu s TKP kap. 19A.

4.6.2.3. Základní ochranná opatření pro omezení vlivu bludných proudů
Nepředpokládá se, že stavba je ohrožena bludnými proudy.

4.6.2.4. Plán měření vlivu bludných proudů
Není navrženo.
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POŽADAVKY NA DALŠÍ STUPEŇ PROJEKTOVÉ
DOKUMENTACE

Vzhledem k rozsahu provedené projektové dokumentace ve stupni PDPS je nutné v
souvislosti s tímto stupněm projektové dokumentace vypracovat následný stupeň
dokumentace stavby (RDS) v návaznosti na možnosti a požadavky zhotovitele objektu.

VÝSTAVBA OBJEKTU
6.1. Postup a technologie stavby

Stavební práce této akce je možno rozdělit do několika stavebních etap či kroků
souvisejících s výstavbou jednotlivých stavebních objektů. Akce rekonstrukce opěrné zdi
je řešena v souladu s obecným postupem stavebních prací od předání staveniště přes
bourací práce, výstavbu objektu až po předání stavby do užívání. Vzhledem k náročnosti
stavby a díky prostorovým podmínkám, bude výstavba provedena v jedné hlavní realizační
fázi.

Pro zhotovitele jsou určeny následující výkony (postup prací je vyjmenován obecně bez
ohledu na přesné řazení jednotlivých prací v rámci jednotlivých etap výstavby):

- Vypracování RDS dokumentace, TeP a TePř dodavatele, Plánu kontrolních a
zkušebních zkoušek;

- Počáteční pasporty pozemků, konstrukcí dotčených výstavbou apod.;
- Vytyčení dočasného záboru stavby a obvodu staveniště;
- Vytyčení a zajištění stávajících inženýrských sítí včetně provedení nutného počtu

kopaných sond;
- Kácení stromů v daném rozsahu;
- Ochrana stromu dřevěným bedněním;
- Sejmutí humózní vrstvy a její uložení na provizorní skládku zhotovitele;
- Záporové pažení na rubu zdi;
- Zajištění stávajících inženýrských sítí (ochranné konstrukce podél tras i.s.);
- Frézování vozovky;
- Rozebrání vozovek ve stanoveném rozsahu;
- Výkopové práce kolem stávající opěrné zdi;
- Doplnění záporového pažení kotvami;
- Demolice stávající plotové podezdívky;
- Podkladní beton;
- Mikropiloty, základové pasy;
- Zásyp základu;
- Dříky opěrné zdi;
- Izolační nátěr spodní stavby, izolace rubu spodní stavby;
- Ochrana izolace pod žb. monolitickými chodníky;
- Rubová drenáž, ochranný zásyp, zásyp za opěrou;
- Žb. monolitické římsy;
- Silniční drenáže v komunikaci III/31512 a v líci opěrné zdi;
- Betonové silniční obruby, odvodňovací proužky;
- Dlážděné kužely z lom. kamene na začátku zdi;
- Nezpevněné krajnice;
- Zádržný systém na opěrné zdi (mostní zábradlí);
- Nátěry betonových konstrukcí;
- Provedení zálivek a dilatačních spár ve vozovce;
- Ohumusováním a osetí dotčených ploch;
- Uvedení dotčených ploch do původního stavu anebo do předem dohodnutého

stavu;
- Vyklizení prostoru a předání zdi do užívání;
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- Dokumentace DSPS, evidenční list opěrné zdi a 1. HMP;
- Kolaudace objektu s předáním objektu objednateli.

6.2. Specifické požadavky pro předpokládanou technologii
stavby

Kácení
V zájmovém prostoru staveniště nachází 5 vzrostlých stromů, které budou v rámci

stavby pokáceny. Všechny ostatní keřové a stromové porosty, které nebudou určeny
k odstranění budou ochráněny dle podmínek uvedených v ČSN 83 9061 (Technologie
vegetačních úprav v krajině: Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních
pracích) a to po celou dobu výstavby.

V této fázi projektové přípravy jsou navrženy náhradní výsadby za každý
pokácený strom.

Zajištění výkopů, ochrana inženýrských sítí:
Pažení stavební jámy je navrženo jako kotvené ocelové záporové s dřevěnou

výdřevou. Pažení bude sloužit po dobu, kdy bude otevřená stavební jáma.
V předpokládaných výškových úrovních bude záporové pažení ve stanovených polohách
doplněno o šikmé tahové kotvy. Přesný návrh polohy a typu kotev bude proveden
v navazujících stupních projektové dokumentace (RDS popř. VTD). Ve stanovených
polohách bude mít kotvené záporové pažení i funkci ochrany stávajících inženýrských sítí.

Podrobný návrh pažení bude proveden v navazujících stupních PD RDS či VTD.
V této části PD je nastíněn jedna z možných způsobů provedení daných prací,

zhotovitel může navrhnout i jiný vhodný způsob provedení prací s ohledem na své
možnosti.

6.3. Související objekty stavby
Stavba obsahuje pouze tento stavební objekt.

6.4. Vztah k území (inženýrské sítě, ochranná pásma, omezení provozu)
Přehled stávajících inženýrských sítí v blízkosti stavebního
objektu

V projektové dokumentaci je proveden informativní zákres všech
stávajících inženýrské sítě dle sdělení a vyjádření správců jednotlivých
inženýrských sítí. Skutečná prostorová poloha inženýrských sítí bude fyzicky
vytyčena v předstihu realizace akce ve spolupráci s jednotlivými správci. Pro
účely stanovení přesné polohy inženýrských sítí je požadováno provedení
souboru kopaných sond. O provedení sondážních prací musí být proveden
protokolární zápis.

V prostoru zájmového území se dle vyjádření jednotlivých správců nacházejí tato
stávající inženýrské sítě:

- Sdělovací vedení nadzemní (zaměřený i nezaměřený průběh metalického kabelu)
o ve správě Cetin a.s.

- Silové vedení podzemní a nadzemní NN a nadzemní VN
o ve správě ČEZ Distribuce a.s.

- Silové vedení nadzemní NN - VO
o ve správě Město Česká Třebová, správce Eko Bi s.r.o.

- Potrubí vodovodního řadu a vodovodní přípojky
o ve správě Vodárenská společnost Česká Třebová

Další ochranná pásma zasažená stavebním objektem
 Navrhovaná akce se nenachází v místě křížení komunikace s vodním tokem;
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 Akce se svou polohou nenachází v ochranném pásmu pozemků určených plnění
funkcí lesa;

 Akce se svou polohou nenachází v těsném sousedství zvláště chráněné území;
 Zájmové území se nenachází v ochranném pásmu železniční trati;
 Akce se svou polohou nenachází v ochranné pásmu nemovité kulturní

památky;
 Akce se svou polohou nenachází v ochranném pásmu CHKO;
 V prostoru staveniště se nacházejí stávající inženýrské sítě podzemní i

nadzemní.

Omezení provozu na komunikaci
V rámci stavby je řešena problematika omezení veškerého provozu z komunikace

III/31512. Po dobu trvání rekonstrukce opěrné zdi bude veškerá automobilová doprava
vymístěna na samostatnou objízdnou trasu vedenou po silnicích III. třídy ve vlastnictví
Pardubického kraje. V rámci návrhu se předpokládá, že stávající pěší provoz bude po celou
dobu výstavby převeden po provizorní stezce umístěné na odvrácené straně staveniště.

Stavba bude prováděna v klimaticky vhodném období. Realizace stavby se
předpokládá v jedné stavební sezoně. Odhadovaná doba výstavby zdi je odhadována na 3
měsíce. Zahájení stavebních prací se uvažuje v ideálním stavu v průběhu stavební sezóny
roku 2026 popř. 2027.

Omezení provozu na železniční trati
Stavba se nenachází v ochranném pásmu dráhy. K omezení provozu dráhy

nedochází.

PŘEHLED PROVEDENÝCH VÝPOČTŮ A KONSTATOVÁNÍ
ROZHODUJÍCÍCH DEMENZÍ A PRŮŘEZŮ

7.1. Vytyčovací údaje
V tomto stupni dokumentace se předpokládá vytyčení stavby a objektů základními

body (tj. osa komunikace, vytyčovací osy apod.). V projektové dokumentaci je použit
výškový systém BALT PO VYROVNÁNÍ (BpV), a souřadný systém S-JTSK. V těchto
systémech je provedeno jak polohopisné umístění objektu ale i výškové osazení objektu v
prostoru. Přesnost vytyčení a přípustné odchylky jsou dány ČSN 73 0420, ČSN 01 3419,
ČSN 73 0212, TKP kapitola 1 – příloha 9 a TKP kapitola 16, 18 a další související.

7.2. Prostorová úprava a geometrie
Stavba je navržena dle platných norem, zejména pak ČSN 73 6201, ČSN 73 6101,

ČSN 73 6110. Prostorová úprava a geometrie objektu vychází ze stávajících územních
podmínek, respektuje požadavky dotčených organizací a platných norem.

7.3. Statické posouzení nové konstrukce
Všechny rozhodující části konstrukce byly v tomto stupni dokumentace navrženy

a posouzeny dle normy ČSN EN 1990. Nepředpokládají se budoucí změny dimenzí
konstrukcí. Úpravy opěrných zdí jsou navrženy na zatížení dopravou definované v ČSN EN
1991-2 včetně změny Z3, skupina pozemních komunikací 2. Statický výpočet není přílohou
projektové dokumentace. V dalším stupni projektové dokumentace RDS bude nutné doplnit
posouzení dalších částí konstrukce a určit potřebné vyztužení jednotlivých konstrukčních
částí na základě požadavků zhotovitele a přesného postupu výstavby.

7.4. Statické posouzení zajištění výkopů
V rámci projektové dokumentace bylo provedeno orientační posouzení zajištění

stavební jámy (posouzení ocelového kotveného záporového pažení). V navazujícím stupni
projektové dokumentace (RDS popř. VTD) bude provedeno dopřesnění návrhu zajištění
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stavby jámy s ohledem na možnosti a prostředky zhotovitele. Veškeré změny a úpravy
musí být vždy podloženy statickým výpočtem. Podrobný statický výpočet pažení bude
předmětem výrobně technické dokumentace stavby.

7.5. Statické posouzení skruže a dalších montážních podpůrných
nosných prvků
Neobsazeno.

7.6. Hydrotechnické posouzení mostního otvoru
Nejedná se o mostní objekt. Neobsazeno.

7.7. Hydrotechnické posouzení
Neobsazeno.

ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI
S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU NEBO
ORIENTACE

Podél komunikace III/31512 nejsou navrženy žádné chodníky. K úpravě chodníků
pro pěší a cyklisty tedy nedojde a tedy není ani řešena bezbariérová úprava (pozemní a
inženýrské objekty) ve smyslu vyhlášky 146/08 Sb. Řešení detailů, vybavení a použité
prvky bezbariérových úprav jsou stávající a provedeny dle vyhl. č. 398/09 Sb.

8.1. Zásady řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu
Veškeré konstrukce a uspořádání na stávajících chodnících pro pěší z pohledu této

kapitoly nebudou dotčeny.

8.2. Zásady řešení pro osoby se zrakovým postižením
Veškeré konstrukce a uspořádání na stávajících chodnících pro pěší z pohledu této

kapitoly nebudou dotčeny.

8.3. Zásady řešení pro osoby se sluchovým postižením
Neobsazeno.

8.4. Použití výrobků pro bezbariérová řešení
Stavební výrobky použité pro bezbariérové řešení musí splňovat požadavky

nařízení vlády 163/2002Sb. – Technické požadavky na stavební výrobky a technické
návody TZUS 12.03.04.-06. „Výrobky pro osoby s omezenou schopností pohybu a
orientace“.

Ve Vysokém Mýtě 01/2026 Ing. Jiří Herynek


	Listy a pohledy
	ROZ-PDPS-D.1.1.


