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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O MOSTU

1.1. Název Objektu
 SO 102 - Dopravně inženýrské opatření

1.2. Katastrální území
Sobkovice číslo katastrálního území 752037
Jamné na Orlicí číslo katastrálního území 656623

1.3.  Obec
Sobkovice

1.4.  Okres 
Ústí nad Orlicí

1.5.  Investor, Stavebník
Pardubický kraj
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice 

Zastoupené: 
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, p.o.
Doubravice 98
533 53 Pardubice

1.6. Správce objektu
Dočasný stavební objekt

1.7. Projektant objektu SO 102
M.I.S.a.s.
Škroupova 719,
500 02 Hradec Králové
Úsek Projekce
Husova 1597
530 03 Pardubice
tel.: 495846183
IČ: 42195683
DIČ: CZ42195683

Hlavní inženýr projektu: Ing. Miroslav Kučera 
Zodpovědný projektant: Ing. Petr Kulhavý
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2. ÚVOD
Přehled stavebních objekt ů

SO 101 – Komunikace III/3116
Objekt výstavby výstavby komunikace na předmostí.

SO 102 – Dopravn ě inženýrské opat ření
Dočasný stavební objekt sloužící k převedení dopravy.

SO 201 – Most ev.č. 3116-2
Objekt demolice a výstavby mostu.

SO 202 – Provizorní most
Dočasný stavební objekt sloužící k převedení chodců, cyklistů a místní 
dopravy (v omezené míře)

Předmětem řešení je projektová dokumentace pro provedení přechodného dopravního
značení po dobu výstavby SO 101 a SO 201.

3.    PODKLADY

 PD pro stavební povolení a zadání stavby
 TP 66 Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích
 Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů Sb.č. 30/2001

4. VŠEOBECNĚ

Při realizaci stavby dojde k zásahu do silničního provozu. Návrh dopravního opatření
po dobu výstavby vychází z předpokladu, že stavební práce budou probíhat za plné uzavírky
komunikace v místě stavebního objektu SO 201.

5. VEDENÍ PROVOZU PO DOBU OPRAVY

1.1. SO 102 – Dopravn ě inženýrské opat ření
Stavební objekt - SO 102 Dopravně inženýrské opatření slouží k převedení osobní

a nákladní dopravy, pro místní a dálkové dopravy po dobu provádění stavebních prací
na objektu SO 201 - Most ev.č. 3116-2. Doprava chodců, cyklistů a místní dopravy
(v omezené míře) je řešena v objektu SO 202 - Provizorní most.
Řešení převedení automobilové osobní a nákladní dopravy mimo staveniště je řešeno

objízdnou trasou po celou dobu výstavby SO 201. 
Převedení dopravy je navrženo po samostatné objízdné trase komunikací I., II. a III. třídy.

Stavební práce na objektu SO 201 se uvažují za plné uzavírky komunikace III/3116.
Objízdná trasa je vedena jako obousměrná v jedné trase s vyznačeným provizorním

dopravním značením.
Situace dočasného dopravního značení je zakreslena v samostatné příloze (Situace

dočasného dopravního značení).
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Po dokončení užívání dočasné trasy pro objížďky bude dočasné dopravní značení
demontováno a odstraněno. Použitá objízdná trasa bude opravena v místě poruch vzniklých
provozováním objížďky.

Uzavřený úsek komunikace III/3116 bude vyznačen na obou stranách v prostoru
před staveništěm (od Sobkovic a od silnice 311 Jablonné nad Orlicí - Mladkov) dopravními
značkami B1, E13 (dodatková tabulka – mimo dopravy stavby) a Z2 včetně 3xS7 typ1
(napříč vozovky). Objízdná trasa bude vyznačena provozními dopravními značkami IP22
upozorňující na uzavřený most na komunikaci III/3116 a  vyznačením cílů a délky objízdné
trasy, nebo zákazovými značkami B24a,b a  vyznačením cílů a délky objízdné trasy.

Situace dočasného dopravního značení je zakreslena v samostatné příloze (Situace
dočasného dopravního značení). Po dokončení užívání dočasné trasy pro objížďky bude
dočasné dopravní značení demontováno a odstraněno. Použitá objízdná trasa bude
opravena v místě poruch vzniklých provozováním objížďky.

Převedení p ěších a cyklist ů
Převedení osobní dopravy, bude probíhat podél staveniště po samostatném stavebním

objektu SO 202 provizorní most.

Při uvedení provizorního mostu do provozu (a sou časného uzav ření
rekonstruovaného mostu) musí být upravena viditelnost výs tražníku PZZ jeho
přesměrováním na dobu provozu provizorního mostu. Po otev ření
zrekonstruovaného mostu musí být viditelnost výstražníku upravena zp ět do p ůvodní
polohy. Úprava viditelnosti výstražníku bude provedena pr acovníky údržby ZZ na
základě objednávky od zhotovitele nebo investora. Úpravu provedou pracovníco ve
správe SŽDC, s.o..

6. NÁVRH DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ

Návrh byl zpracován podle TP66 – Zásady pro označování pracovních míst na pozemních
komunikacích. Návrh je zakreslen v příloze C.2.2 Situace objízdných tras. Termín výstavby 
se předpokládá na červenec-říjen 2016

Svislé dopravní značky navrženy v tzv. základní velikosti – rozměry stanoví ČSN 01 8020 
(v rámci pracovního místa není dovoleno používat značek zmenšené velikosti). Dopravní 
značky jsou přenosné a kotví se do podkladních desek. Je možné použít max. dvě desky na 
sobě pro jeden sloupek. Značky jsou vyrobeny z ocelového pozinkovaného plechu s dvojitým
ohybem po celém obvodu. Veškeré značky a dopravní zařízení (směrovací desky, vodící 
desky, apod.) mají celoplošný retroreflexní polep z fólie tř.1.

Značky se osazují na sloupky profilu jackl. Sloupky mají červeno-bílý retroreflexní polep z 
fólie tř.1. Značky o rozměru 1,0x1,5m se pro zvýšení stability osadí na ocelový podstavec 
zatížený několika podkladními deskami.

Dolní hrana přenosných značek se osazuje do výše minimálně 0,60m. Dopravní značky 
se umisťují tak, aby světelný paprsek světlometu vyvolal největší retroreflexní účinek na 
vzdálenost přibližně 100m podle ČSN 01 8020.
Zábrany jsou upevněny na podpěrných sloupcích tak, aby jejich dolní hrana byla ve výšce 
cca 1m nad vozovkou.

7. POČET A DRUH ZNAČEK
B1 – Zákaz vjezdu všech vozidel 4ks
B24a,b – Zákaz odbočení 2ks
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E13 – Text: Mimo vozidel stavby 4ks
E3a – Vzdálenost 2ks
Z2 – Zábrana pro označení uzavírky 2ks
IP22 – Upozorňující tabule na uzavírku 4ks

Značky součástí objektu SO 202:
    B15 – Zákaz vjezdu vozidel, jejichž šířka přesahuje vyznačenou mez 2ks

E20 – Nejvyšší povolená rychlost 2ks
B13 – Zákaz vjezdu. voz., jejichž okamžitá hmot. přesahuje vyznačenou mez 2ks
E13 – Text: Jediné vozidlo 40t 2ks

Dne 9.2013 Vypracoval: Ing. Petr Kulhavý
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