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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE  

1.1. Název akce a ozna čení stavby 
Osík – zajištění svahu silnice II/359 u č.p. 79 a č.p. 166 
SO 001 – Dočasné dopravní opatření 

1.2.  Katastrální území 
Osík    - číslo katastrálního území 713104 

1.3. Obec 
Osík 

1.4.  Okres  
Svitavy 

1.5.  Investor, Stavebník 
Pardubický kraj 

Komenského náměstí 125 

530 02 Pardubice 

1.6. Správce objektu  

1.6.1. Správce komunikace II/359 – SO 101 
Pardubický kraj 

Komenského náměstí 125 

530 02 Pardubice 

Zastoupené: 

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, p. o. 

Doubravice 98 

533 53 Pardubice 

1.7. Projektant 

1.7.1. Generální projektant 
MDS projekt s.r.o. 
Försterova 175 
566 01 Vysoké Mýto 

1.7.2. Projektant objektu SO 001  
MDS projekt s.r.o. 
Försterova 175 
566 01 Vysoké Mýto 
IČO: 274 87 938 
DIČ: CZ 274 87 938  
tel.: +420 465 322 451, fax.: +420 465 323 532 
email.: mds@mdsprojekt.cz 
(osoba s autorizací – Ing. Jan Bursa č. a. 0601653 – obor IM00 - Mosty a inženýrské 

konstrukce, Ing. Jan Machek č. a. 1005802 – obor ID00 - Dopravní stavby) 
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2. PROVEDENÉ PRŮZKUMY, MĚŘENÍ A PODKLADY  
- Geodetické zaměření zájmového území (Geodet Vanický – Petr Vanický, Choceň, 
geodet.vanicky@seznam.cz, +420 777 020 424 – 04/2015) 
- Geotechnický průzkum, hydrogeologický průzkum (Ing. Dan Balun, +420 603 427 413, 
dbalun@balun.cz – 05/2015) 
-  Prohlídka projektanta (MDS projekt s.r.o. 05/2015) 
-  Vyjádření správců inženýrských sítí o jejich existenci (04/2015) 
-  Smlouva o dílo na vyhotovení PD ve stupni DSP+PDPS 
-  Závěry z vyjádření dotčených orgánů a organizací k projektové dokumentaci. 
 

Poslední sčítání dopravy z roku 2010 udává: 
Sčítací úsek silnice I/43  Celkový počet 

voz./24h 
Celkový počet 

TNV/24h 
5-4090 3878 451 

 
 

3. ZÁKLADNÍ POPIS STAVEBNÍHO OBJEKTU  

3.1. Návaznost na p ředchozí stupn ě PD 
Projektová dokumentace stupně DSP+PDPS navazuje na předchozí stupeň projektové 

dokumentace DUR.  
Projektová dokumentace řeší obnovu stávající komunikace v rozsahu její kompletní 

výstavby nové konstrukce vozovky se zajišt ěním stability levostranné části násypu t ělesa 
komunikace .  

Rozsah obnovy je definován úsekem, kde dochází k nestabilitě levostranné části násypového 
tělesa komunikace. Začátek úseku byl stanoven v místě šachty v chodníku napravo v globálním 
staničení silnice II/359 km 4,385 před domem č.p. 201. Konec úseku byl stanoven v místě svislého 
značení IS12b „konec obce Osík“ v globálním staničení km 4,627. Celková délka úseku je 269,00 m.  
 

Navrhovaná akce řešící rozebrání stávajícího úseku komunikace, sanaci levostranné části 
násypu tělesa komunikace se zajištěním jeho stability včetně domů č.p. 79 a č.p. 166, dále odvodnění 
povrchu vozovky, výstavbu nové konstrukce vozovky. Navrhovaná obnova vychází z nutnosti zajištění 
násypových svahů tělesa komunikace. Zde svah tělesa komunikace vykazuje nestabilitu a dochází k  
sesuvům jeho tělesa na domy č.p. 79 a č.p. 166 a k oddělování konstrukce vozovky v daných místech.  

 
Akce si vyžádá řešení dočasného dopravního opatření s převedením nákladní tranzitní 

dopravy nad 3,5t po objízdné trase, autobusová a osobní doprava bude vedena přes staveniště 
kyvadlově na semafory. Převedení pěších bude po stávajícím chodníku. 
 

3.2. Související objekty 
S objektem SO 001  souvisí následující samostatné stavební objekty: 

- SO 101 – Silnice II/359 
- SO 201 – Opěrná zeď u čp. 79 
- SO 202 – Opěrná zeď u čp. 166 
- SO 501 – Přeložky plynovodu 
- SO 701 – Zajištění domu čp. 79 
- SO 702 – Zajištění domu čp. 166 

 

3.3. Vztah k území (inženýrské sít ě, ochranná pásma, omezení provozu) 
V zájmovém prostoru staveniště se dle vyjádření správců inženýrských sítí nacházejí stávající 

podzemní a nadzemní sítě. Jedná se o následující sítě: 
- Sdělovací vedení podzemní  sítě ve správě Telefónica Czech Republic,a.s.  
- El. nadzemní vedení  NN ve správě ČEZ Distribuce a.s 
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- El. nadzemní vedení VO ve správě obec Osík 
- Splašková kanalizace ve správě obec Osík 
- Sdělovací vedení nadzemní ve správě obec Osík 
- Vodovod ve správě Vodovody spol. s.r.o. 
- STL plynovod ve správě RWE Distribuční služby s.r.o.  

 
Při akci nedojde ke styku s kulturními památkami. 
Akce se nenachází v ochranném pásmu pozemk ů plnícího funkci lesa. 
Akce se nenachází v ochranném pásku železni ční trati. 
Stavba se nenachází v ochranném pásmu akumulace pod zemních a povrchových vod a 

ani v ochranném pásmu vodních zdroj ů II. Stupn ě.  
 

3.4. Popis technického řešení SO 001 
Stavební objekt - SO 001 Dočasné dopravní opatření slouží k převedení místní a tranzitní 

dopravy nad 3,5t po dobu provádění stavebních prací na ostatních objektech. Silnice II/359 bude 
v místě stavby obnovována po polovinách. 

 
 
Převedení osobní dopravy, autobusové dopravy a náklad ní dopravy do 3,5 t v četně 

cyklist ů: 
Doprava bude převáděna přes stavbu po polovinách vozovky, bude řízena kyvadlově na 

semafory. Bude umístěno svislé dopravní značení dle TP 66 kombinací schémat C/5 a B/6 , jelikož 
staveniště končí na rozhraní intravilánu a extravilánu. Bude snížena maximální povolení rychlosti na 30 
km/h dopravním značením B20a „30“. Převedení pěších bude po stávajícím chodníku. 

  
Převedení tranzitní dopravy nad 3,5 t: 
Objízdná trasa pro nákladní tranzitní dopravu nad 3,5t povede z Litomyšle do Proseče po 

silnici II/358 přes obce Morašice a Nové Hrady a dále po silnici II/357 přes obec Bor u Skutče. 
V opačném směru z Proseče do Litomyšle bude vedena po stejné objízdné trase. Bude umístěno 
dopravní značení IP22, IS11b, B4+E5+E3a+E12. 
 

Dočasné dopravní opatření je zakresleno ve výkresové příloze C. 1.2. schéma dočasného 
dopravního opatření. 
 

Na dočasné dopravní opatření bude dodavatelem stavby zajištěno stanovení 
o dočasném dopravním opatření vydané speciálním stavebním úřadem a vyjádření správců 

komunikace a Policie ČR DI. 
 

Na staveništi bude zabezpečen bezpečný pohyb chodců a přístupy do jednotlivých nemovitostí. 
Přes rýhy budou osazeny provizorní lávky. Omezení pěšího provozu v ulici bude řešeno následujícím 
způsobem. Překážky na komunikaci musí mít ve výši 1100mm pevnou ochranu (tyč, zábradlí, horní díl 
oplocení) a ve výši 100mm až 250mm zarážku pro slepeckou hůl (spodní tyč zábradlí, podstavec), 
sledující půdorysný průmět překážky, popřípadě lze odsunout zarážku za obrys překážky nejvýše o 
200mm.  

 
 

3.5. Rozsah výkon ů SO 001 
Obecný postup prací na stavebním objektu: 

- Vyřízení stanovení a povolení DIO s projednáním 
- Vyznačení dočasného dopravního značení po uvedených objízdných trasách a na 

komunikaci II/357 a II/358 
- Vyznačení dočasného dopravního značení na staveništi dle schémat C/5 a B/6 
- Provozování DIO (údržba, revize, případná projednání s aktualizací stavu na dopravních 

tocích objízdných tras) 
- Ukončení dočasného dopravního značení na staveništi dle schémat C/5 a B/6 
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- Ukončení dočasného dopravního značení po uvedených objízdných trasách a na 
komunikaci II/357 a II/358 
 

3.6. Provedení objektu 

3.6.1. Všeobecně 
Provedení tohoto stavebního bude realizováno v jedné fázi.  

3.6.2. Popis fází 
Viz. bod „3.4. Popis technického řešení SO - 001“ této zprávy. 
 

4. POPIS PRACÍ 

4.1. Všeobecné práce  
Před započetím všech prací bude provedeno: 
- Vyřízení DIO s Policií, Odborem dopravy příslušných správních úřadů (Stavební úřad 

Litomyšl a Kraje Pardubice), Správcem komunikace, Krajská hygienická stanice územní 
pracoviště Svitavy 

- V průběhu dočasného dopravního opatření, bude sledována jeho funkčnost s tím, že na 
případné nedostatky bude včasně reagováno. 

4.2. Dopravní zna čení 
- Svislé i vodorovné dopravní značení je navrženo dle platného TP 65 a 66. Toto dopravní 

značení je zobrazeno v samostatné výkresové příloze tohoto stavebního objektu. Bude 
použito dopravních značek v reflexním provedení. 

- Před osazením dočasného dopravního opatření bude jeho definitivní podoba 
odsouhlasena správcem komunikací a místně příslušným orgánem Policie ČR – 
Dopravním inspektorátem. 

- Na dočasné dopravní opatření bude projednáno Stanovení DIO. 

4.3. Oplocení a související práce 
Neuvedeno. 
 

5. PŘÍPRAVNÉ PRÁCE 

5.1.  Vytyčení 
V projektové dokumentaci je použit výškový systém BALT PO VYROVNÁNÍ, a souřadný 

systém S-JTSK. V těchto systémech je provedeno jak polohopisné umístění objektu ale i výškové 
osazení objektu v prostoru. 

 Body souřadnicového systému jsou v terénu stabilizovány body PPBP a BpV.  
 Realizace DIO objízdných tras si nevyžaduje žádné přesnosti ve vytyční polohy dočasného 

značení. Dočasné značení bude proporčně osazeno podél daných komunikací.  
 

6. POPIS MÍSTNÍCH PODMÍNEK 

6.1.  Poloha staveništ ě 
Staveniště se nachází v prostoru stavebního objektu SO 101 – Silnice II/359 a na pozemcích 

sousedících s objektem komunikace II/359. Prostor staveniště bude v celém rozsahu zajištěn proti 
vstupu neoprávněných osob. Hranice staveniště je vymezena obvodem dočasného záboru stavby viz 
příloha H. 1. Záborový elaborát. Dočasné dopravní opatření se nachází na komunikacích ve správě 
Pardubického Kraje. 
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6.2. Stávající ve řejné komunikace 
Stávající veřejné komunikace související s objektem SO 001 je komunikace II/3587,II/358, 

II/359, II/357 aI/35. 

6.3.  Příjezdy a p řístupy 
Přístup na staveniště bude zabezpečen po komunikaci II/359 v obci Osík. 

6.4.  Skladovací a pracovní plochy 
Touto problematikou se zabývá samostatná příloha. 

6.5.  Připojení na napájecí a odpadní vedení a sít ě 
Připojení na inženýrské sítě bude z vlastních zdrojů zhotovitelské firmy. 
 

7. POVRCHOVÉ VODY 

7.1.  Odvodn ění staveništ ě 
S ohledem na polohu dočasného stavebního objektu SO-001 nebude nutné provádět zvláštní 

práce za účelem odvodnění staveniště.  
 

8. PROVEDENÉ PRŮZKUMY, MĚŘENÍ A PODKLADY  

8.1. Všeobecn ě 

8.1.1. Provedené průzkumy a měření 
Viz bod 2. této zprávy. 

8.1.2. Podklady pro projektování 
Technické a kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací – MD – červen 2001, 2008 
ČSN 73  6101 Projektování silnic a dálnic 
ČSN 01 3466   Výkresy pozemních komunikací 
TP 65  Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích 
TP 66  Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích 
TP 70 Zásady pro provádění a zkoušení vodorovného dopravního značení na 

pozemních komunikacích 
TP 186  Zábradlí na pozemních komunikacích 
 

8.2. Projednání 
Projektová dokumentace byla projednána se zástupci investora objektu, správcem vodního 

toku a dalšími dotčenými orgány vč. Policie ČR DI a stavebního úřadu Litomyšl.  
Před zahájením stavebních prací je nutné provedení definitivního návrhu a podoby dopravního 

opatření a značení a také dokonzultovat se zástupci správců komunikace a Policií ČR DI. 
 

8.3.  Požadavky na další projektový stupe ň 
Dodavatelský návrh DIO bude projednán se zástupci Policie ČR DI, příslušným Odborem 

dopravy příslušného správního úřadu a zástupci objednatele a projektanta DSP+PDPS.  
 

9. PODKLADY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY  
Provedení objektu je nutné provést v souladu s projektovou dokumentací DSP+PSPD 

upřesněnou o dokumentaci RDS.  
Podkladem pro zhotovení objektu je tato projektová dokumentace ve stupni PDPS 

dopracovaná a up řesněná ve stupni RDS. 
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Při všech pracích, které budou prováděny v rámci stavby, musí být dodrženy bezpečnostní 
vyhlášky a předpisy, zejména vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu 
o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích č. 324 z 31. 7. 1990 Sb. 

Zvláště je nutno dbát bezpečnosti práce na zavěšených plošinách a lešeních. 
Před zahájením zemních prací je nutné požádat správce  podzemních vedení o jejich 

vyty čení. 
Vazby jednotlivých stavebních objekt ů jsou popsány v pr ůvodní zpráv ě a zobrazeny 

v koordina ční situaci. 
 
Veškeré stavební práce je nutné provád ět se souhlasem orgán ů ochrany p řírody . Tento 

souhlas si musí zhotovitel za řídit p řed zapo četím stavebních prací! 
 
 

           
Ve Vysokém Mýtě 02/2016          Ing. Lukáš Tobeš 

 
 
  
 
   
 
 

 
 

 
 


