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3. Identifikace stavby  
 

Název stavby: Osík – zajišt ění svahu silnice II/359 u čp.79 a čp.166 
Místo stavby: Osík 
Přeložkou dotčené 
pozemky 

parc.č. 93, 604/1 a 2330/1 
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Kraj: Pardubický 

Stavebník a investor: 
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, p.o. 
Doubravice 98, 533 53 Pardubice  

Dodavatel stavby: Bude určen investorem na základě výběrového řízení 

Generální projektant 
stavby: 

MDS projekt s.r.o. , Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto, 
IČ:27487938 

Projektant dílu přeložky 
plynárenského zařízení:

VK CAD s.r.o.,  Vraclavská 285, 566 01 Vysoké Mýto, 
IČ: 260 01 187,  http://www.vkcad.cz 
Miloslav Komárek, ČKAIT 0601110 

Obec 
Katastrální území 

Osík (578 509) 
Osík (713 104) 

Vlastní plynárenského 
zařízení: 

RWE GasNet, s.r.o. , sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, 
PSČ 401 17, zapsána v obchodním rejstříkuvedeném 
Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 23083 
IČ:272 95 567 

Charakteristika stavby 
Přeložka STL plynovodních přípojek – liniová stavba 
energetického (plynárenského) zařízení dle zák. 458/2000 
Sb. 

Účel 
Přeložka stávajících STL plynovodních přípojek, vyvolána 
záměrem zajištění svahu silnice, při které dojde ke kolizi 
s navrhovanou stavbou opěrné zdi. 

Výchozí podklady Situace a příčné řezy 

 
Projektová dokumentace byla vypracována za účelem realizace a slouží zároveň 

k projednání stavby s vlastníkem plynárenského zařízení o přeložce dvou STL 
plynovodních přípojek. 
 
 

4. Seznam dot čených pozemk ů distribu ční části  
 

Přeložky STL plynovodních přípojek  jsou navrženy v katastrálním území Osík 
(713 104). 
 

Budou dotčeny následující pozemky, které jsou zapsány na LV 10001, tj. 
v majetku obce Osík, čp.240, 56967 Osík: 

 

parcelní č. druh pozemku podle katastru nemovitostí  
Výměra 

m2 
LV Způsob 

dot čení 

604/1 Ostatní plocha (Ostatní komunikace) 1831 10001 
Uložení STL 

přípojky 
 
Dále budou dotčeny následující pozemky, které jsou zapsány na LV 268, tj. 

v majetku Pardubického kraje, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 
530 02 Pardubice: 
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parcelní č. druh pozemku podle katastru nemovitostí  
Výměra 

m2 
LV Způsob 

dot čení 

ZE 2330  
(PK 2330/1) Ostatní plocha (silnice) 27119 268 

Uložení STL 
přípojky 

Doklady o vlastnictví a stanoviska dotčených právnických a fyzických osob, 
orgánů státní správy a organizací jsou v dokladové části projektové dokumentace, 
kterou zajišťuje generální projektant. 
 
 

5. Seznam dot čených objetk ů 
 

Přeložka STL plynovodní přípojky se týká níže uvedeného objektu: 
 

Číslo popisné parcelní č. druh pozemku podle katastru nemovitostí  
Výměra 

m2 
LV 

79 st.93 Zastavěná plocha a nádvoří 196 125 

 
Čp. 79, stavební pozemek je dle LV 125 ve vlastnitví. 

Vlastnické právo Adresa 
Dušek Petr Jiráskova 6, Litomyšl – Město, 57001 Litomyšl 

 
 
Číslo popisné parcelní č. druh pozemku podle katastru nemovitostí  

Výměra 
m2 

LV 

166 st.92 Zastavěná plocha a nádvoří 288 150 

 
Čp. 16, stavební pozemek je dle LV 150 ve vlastnitví. 

Vlastnické právo Adresa 
Pumprla Michal Ing. Žebětínek 183/18, Medlánky, 621 00 Brno 
 
 

6. Výchozí podklady  
 
Výchozími podklady jsou generálním projektantem dodané 
- Investorovi požadavky na způsob provedení stavby a jejího rozsahu 
- Koncepce řešení odsouhlasená investorem 
- Geodetické zaměření polohopisu včetně zákresu inženýrských sítí 
- Vyjádření správců inženýrských sítí o poloze svých podzemních zařízení 
- Dokument „Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy místních 
plynovodů“ s účinností od 1.7.2011, který vydala skupina RWE DSO pod označením 
DSO_TX_B03_04_03 a který vychází z obměny technických norem a zkušeností 
z ostatních stave a a „Příprava staveb PZ“ GRID_MP_G08_02_01 s účinností od 
6.5.2014. 
- Dokument „Přemisťování HUP OPZ při obnově PZ v majetku DSO“ 
DSO_MP_G08_04_02 z 11.5.2010.  
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 Trasa plynovodu byla navržena na základě zaměření trasy v měřítku 1:200 a je v 
souladu ČSN EN 12 007, TPG 702.01, TPG 702.04 (viz. revize z 1.1.2014) a ČSN 73 
6005 a ostatních souvisejících ČSN. Všechny práce a provedení plynovodu musí 
vyhovovat těmto normám a předpisům.  
 
Význam zkratek a vysvětlivky: 
 
PE  „Polyethylen“, materiál z technického plastu, v případě použití tohoto polymeru 

v plynárenství na bázi osvědčeného tzv. PE-HD tj. vysokohustního 
polyethylenu (high density PE) 

STL   „Středotlaký plynovod“, provozní tlak 0,3 MPa 
HUP OPZ  „Hlavní uzávěr plynu odběrného plynového zařízení“ (tj. předávací místo mezi 

dodavatelem a odběratelem zemního plynu). Od HUP OPZ se ve smyslu zák. 
č. 458/2000 Sb., energetického zákona jedná o tzv. „spotřebitelskou část“ (v  
zákoně s užitým termínem též „na straně zákazníka“). V případě domovních 
plynovodů je plynovod od HUP OPZ podle platných TPG rozdělen obchodním 
měřidlem na domovní rozvod (neměřený) a spotřební rozvod (měřený).  

TPG   Technická Pravidla Gas jsou normativní dokumenty v plynárenství jejichž 
dodržování si nárokuje vlastník i provozovatel plynárenského zařízení 

 
Poznámka k ozna čení potrubí z polyethylenu: Označujeme-li potrubí např. PE dn 50 SDR 11, 
dvojice písmen „dn“ nepředstavuje označení vnitřní dimenze, neboť ta je označována dvojicí velkých 
písmen „DN“ (diameter normal). Výrobci polyethylenového potrubí označují malými písmeny „dn“ 
vnější profil potrubí, správněji s použitím řeckého písmena η [éta]. Softwarové vybavení techniků však 
neobsahuje tuto znakovou sadu a proto je nahrazováno řecké písmeno jeho grafickým dvojčetem tj. 
„n“. Bohužel, stále dochází k nedorozumění a je potřeba oba termíny správně rozlišovat. 
 
 

7. Věcné a časové vazby  
 
Přeložky STL plynovodních přípojek budou probíhat současně s výstavbou 

opěrné zdi. Je nezbytné též zajistit vytyčením skutečné umístění všech sítí, nejenom 
plynovodu a případně provést drobné korekce umístění polohy, tj. vhodnému 
uspořádání všech překládaných sítí.  

Důležitým předpokladem stavby je stavba bezpečně mimo topné období a 
s vhodným termínem zahájení podle předpovědi počasí. 
 
 

8. Statistické údaje  
 

Uveďme zde základní údaje: 
 
Přeložka STL plynovodní přípojky pro čp.79 
Přeložka PE dn 32 SDR 11 8,8 m 
Chránička PE dn 90 SDR 17 6,2 m 
Hloubka pod budoucí obslužnou komunikací 2,15 m 
Propoje  1 ks 
Škrcení 1 ks  
 

 



C.5.   SO 501 - PŘELOŽKA 
PLYNOVODU 

  
TECHNICKÁ ZPRÁVA 

    OSÍK – ZAJIŠTĚNÍ SVAHU SILNICE II/359 
U ČP. 79 A ČP. 166 

 

 

 

                                       Strana 5                                                      Revize 0 

Přeložka STL plynovodní přípojky pro čp.166 
Přeložka PE dn 32 SDR 11 6,7 m 
Chránička PE dn 90 SDR 17 4,8 m 
Hloubka pod budoucí obslužnou komunikací 1,68 m 
Propoje  2 ks 
Škrcení 2 ks  
 
 

9. Inženýrské sít ě 
 

Podzemní sítě budou přesně vytýčeny  před zahájením zemních prací. Při 
zemních pracích dodržet ČSN 73 3050 a odstupové vzdálenosti stanovené v ČSN 73 
6005, která řeší prostorové uspořádání sítí technického vybavení.  

Nejmenší dovolené vzdálenosti  při  souběhu a křížení  podzemních vedení s 
plynovým vedením do 0,4 MPa bude provedeno dle ČSN 73 6005 – vydání září 
1994, viz. příloha k ČSN tabulka pro min. vodorovné vzdálenosti při souběhu a při 
křížení podzemních sítí. min. vzdálenosti lze zkrátit za dodržení podmínek dle 
vysvětlivek k tabulkám. Před započetím výkopových prací musí být všechny sítě 
přesně vytýčeny jejich správci (zajistí dodavatel). 

Při křížení ostatních podzemních sítí bude plynovod uložen do ochranného PE 
potrubí s přesahem ~30 cm, v případě křížení kanalizace pak s přesahem nejméně 
50 cm od vnějšího pláště. 
 
 

10. Návrh technologického postupu p řeložky  
 

Předpokládáme dobu vlastní výstavby přeložek plynovodu ~7 dnů. Stanovení 
přesného data zahájení stavby je však věcí harmonogramu investic investora a 
souvisí i s průběhy případných interních řízení na výběr dodavatele.  

 
• Provedení přeložky bude s odstávkou.  
• Odstavené potrubí, které je již řádně odplyněné zaslepujeme 
• Nový polyethylen na místo balonování lze škrtit. 
• Pro případ netěsnosti škrtící soupravy musí být na překládané části možnost 

upuštění tlaku (média), aby po předepsanou dobu nebyl spoj z vnitřní strany 
namáhán. 

 
Stupni výstavby první stupeň přípravy. Jedná se zejména o legislativní přípravy 

stavby např. zajištění dopravního opatření a případně povolení k zvláštnímu užívání 
komunikace (pozn.: předpokládáme, že obec Osík, nebude vyžadovat) potřebná 
oznámení o zahájení stavby či plánovaných odstávkách spotřebitelům (týká se 
objektu čp. 166) apod. 
 

Zhotovitel stavby má možnost si na základě následujícího návrhu zpracovat 
vlastní harmonogram prací podle svých dostupných možností, skutečné konkrétní 
situace v terénu v době před zahájením stavby, svých zkušeností a odhadu celkové 
pracovní síly na stavbě.  
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V následujícím popisu jsou vystihnuty nejdůležitější momenty výstavby, vlastní 
technologie provedení přeložky. Některé další detaily, jako např. pravidla a způsob 
provádění tlakových zkoušek či kontroly svarů jsou uvedeny ve zvláštní kapitole. 

Následujícím řádkům a kapitolám nechť zhotovitel věnuje patřičnou pozornost, 
neboť podrobněji jsou v nich vysvětleny v projektu smýšlené postupy, které jsou 
s potřebnou pečlivostí připraveny v návaznosti na další souvislosti jako např. 
technická proveditelnost, dopravní řešení apod. 
 

Stavbu zahajujeme přípravou staveniště, dopravním označením a oznámením 
odběratelům o dočasných odstávkách. Dále výčet všech fází pro přeložku plynovodní 
přípojky objektu čp.79: 
 
1) Výkopové práce 
2) Seškrcení STL plynovodní přípojky PE d 32 SDR11 
3) Odplynění rušené části plynovodní přípojky 
4) Odříznutí a vyjmutí rušené části přípojky 
5) Dočasné zaslepení přípojky 
 
Od tohoto momentu je odběratel objektu parc.č.93, čp. 79 odstaven po dobu 
výstavby opěrné zdi. 
 
6) Seškrcení STL plynovodní přípojky PE d 32 SDR11 
7) Zřízení nové niky v obvodovém zdivu  
8) Pokládka nové plynovodní přípojky 
9) Ozkoušení zkompletované přípojky 
10) Odříznutí záslepky a propojení 
11) Uvolnění škrcení a vpuštění plynu a odvzdušnění 
12) Záhozy a definitivní povrchy 
 

Stavbu zahajujeme přípravou staveniště, dopravním označením a oznámením 
odběratelům o dočasných odstávkách. Dále výčet všech fází pro přeložku plynovodní 
přípojky objektu čp.166: 
 
1) Výkopové práce 
2) Seškrcení STL plynovodní přípojky PE d 32 SDR11 
3) Odplynění rušené části plynovodní přípojky 
4) Odříznutí a vyjmutí rušené části přípojky 
5) Dočasné zaslepení přípojky  
 
Od tohoto momentu je odběratel objektu parc.č.92, čp. 166 odstaven po dobu 
výstavby opěrné zdi. 
 
13) Seškrcení STL plynovodní přípojky PE d 32 SDR11 
14) Pokládka nové plynovodní přípojky 
15) Ozkoušení zkompletované přípojky 
16) Odříznutí záslepky a propojení 
17) Uvolnění škrcení a vpuštění plynu a odvzdušnění 
18) Záhozy a definitivní povrchy 
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11. Odstávka plynových p řípojek  

 
Z charakteru stavby opěrného zdiva a souvisejících úprav je zřejmé, že po 

dobu výstavby není možné zajisti pro odběratele přívod zemního plynu 
z předkládaných přípojek. Je rovněž značně komplikované, resp. i z hlediska 
bezpečnosti provozu značně rizikové provádět by-pass. Tedy s přihlédnutím na 
rozsah výkopových prací, technologie betonáže včetně doby zrání betonu, 
konstatujeme nutnou odstávku plynových přípojek nejméně po dobu 8 týdnů! 

V souvislosti se zák. 458/2000 Sb., Energetickým zákonem v platném znění 
musí být zajištěno se zákazníky ve smyslu EZ smluvně opatření buď formou 
instalace dočasného zásobníku, nebo náhradou škod (stanoví RWE ve spolupráci 
s GP při projednávání stavby a kompletaci dokladové části). Přeložka proto musí 
probíhat pouze mimo topné období. 

Situaci zjednodušuje fakt, že u čp.79 není v současné době zřízeno odběrné 
místo (není plynoměr) a čp. 166 je chata s občasným užíváním. Z tohoto důvodu 
doporučuji uzavřít dohody se zákazníky o delších odstávkách a případné náhradě. 
 
 

12. Tlakové zkoušky  
   

U STL plynové přípojky v zemi musí být provedeny přesně v souladu s  ČSN 
12 327 a vzhledem i k použití materiálu z PE tedy i TPG 702.01. Na kompletně 
smontovaném úseku potrubí se provede tlaková zkouška, kterou se prokazuje 
pevnost a těsnost potrubí. Médium tlakové zkoušky bude stlačený vzduch (popř. 
inertní plyn). 

 
Tlaková zkouška bude provedena pod zkušebním přetlakem 600 kPa a její doba 

je uvedena v přehledu níže. Tlaková zkouška bude provedena buď deformačním 
tlakoměrem s rozsahem 0-1 MPa s přesností nejméně 0,6% po dobu nejméně 30 
minut. 

Tlakovou zkoušku diferenčním manometrem proti zkušební nádobě uložené a 
zasypané v zemi zde uvádíme pro úplnost, nicméně s ohledem na nedostatek 
prostoru a jednoduchost problému tuto zkoušku nenavrhujeme. 
 
Geometrický 

objem 
zkoušeného 

potrubí 

Doba tlakové 
zkoušky 

Diferenčním 
tlakoměrem 

Doba tlakové 
zkoušky 

elektronickým 
snímačem 

Doba tlakové 
zkoušky 

Deformačním 
tlakoměrem 

Do 250 dm3 5 minut 15 minut 30 minut 
 
Každá tlaková zkouška bude provedena v brzkých ranních hodinách při 

ustálených venkovních teplotách, potrubí musí být chráněno před slunečním zářením 
nebo jinými činiteli ovlivňující řádný průběh tlakové zkoušky. 

Montážní organizace, která zkoušku vykonává vypracuje podle výše uvedeného 
textu podrobný technologický postup zkoušky podle konkrétních potřeb stavby a 
podle výše citovaných norem a předpisů. 
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Připouštíme též provedení tlakové zkoušky za použití elektronického měření ve 
smyslu TPG 702.01 čl. 7.2.6 s tím, že doba a průběh zkoušky budou adekvátně 
převzaty ze závad publikovaných v TPG 702. 04. Tzn. Elektronické měření se 
snímači přesnosti alespoň 0,25%, přičemž celková chyba měření nesmí přesáhnout 
0,4% viz. čl.9.2.7 a doba tlakové zkoušky nejméně 15 minut za každý započatých 
250 litrů viz. čl. 18.1., odstavec b). 
 
 

13. Chráni čka, její p říslušenství a pokládka  
 

Plynovodní přípojky budou uloženy v chráničce z potrubí PE d 63 SDR11. Na 
chráničce potrubí bude osazena čichačka PE d 32 SDR 11, která bude vyvedena do 
poklopu. Na obou koncích bude chránička utěsněna gumovou manžetou a 
provedena v souladu s TPG 700.21. Způsob pokládky je nutné přizpůsobit 
konkrétním podmínkám a možnostem zhotovitele, nicméně při pokládce by ochranná 
trubka neměla být nadměrně namáhána.  

 
 

14. Materiál  
 

Polyethylen – materiál nové plynovodní přípojky: 
 
Pro stavbu STL plynovodních přípojek v zemi budou použity trubky a tvarovky 

vyrobené z polyetylénu s minimální pevností MRS 10,0 MPa (označení materiálu PE 
100) a vyšší. Trubky, tvarovky a ostatní armatury, použité pro kompletaci plynovodní 
přípojky, musí být vyrobeny ve standardním rozměrovém poměru dη/eη = SDR 11 
pro dimenzi dη 32 – dη 63 a SDR 17 pro potrubí dη 90 a vyšší (v řešené úloze jde o 
ochranná trubky). 

Pro plynovou přípojku ovšem stanovuji užití PE 100 RC+, viz. dále zdůvodnění 
aplikace metodiky RWE, ale přinejmenším svislá část STL plynové přípojky PE d 32 
SDR 11 bude z materiálu opláštěného. 

 
Vlastnosti materiálu je nutno prokázat atestem výrobce (viz. EN 12 007-2 a TPG 

702 01). Ostatní změny směru budou zhotoveny z PE trub při dodržení podmínek 
uvedených v tab.2 TPG 702 01. Materiál PE bude použit v celé trase plynovodní 
přípojky v zemi až k nice měření plynu. Potrubí z PE není nutno izolovat. 

 
Aplikace metodiky RWE GasNet č. GRID_MP_G08_04_03 
 
Věnujme samostatný odstavec ve věci popisu uplatnění zdařilé metodiky v praxi. 

Nelze opomenout nesporný efekt jisté „setrvačnosti“, kdy během táhlého 
projednávání projektové dokumentace k cíli povolení stavby se celkem pochopitelně 
mění zvyklosti a pohledy na užití materiálů též v reakci na situaci na trhu a 
zkušenosti s výstavbou plynovodů.  

Slabinou projektové dokumentace pak může být její aktuálnost dokumentace 
v době jejího vydání ověřeného stavebním úřadem či dokonce ještě pozdějšímu 
předložení zhotoviteli k realizaci. Vycházíme z předpokladů, že s uvedenou 
metodikou je zhotovitel seznámen. 
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Z dále uvedených důvodů navrhujeme pro plynovou přípojku užití PE 100 RC+, 

přestože v trase se ztrácí efekt úspory na obsypovém materiálu (pozn. RC = 
Resistence crack, vyvinut právě za účelem větší odolnosti při záhozu potrubí bez 
obsypu původní vytěženou zeminou za účelem zajištění kompaktnosti a například 
v aplikaci zemních kolektorů tepelných čerpadel, kde jinak sypký obsypový materiál 
byl nežádoucím izolantem). 

 
Nicméně v řešeném případu jsou žádanými průvodními efekty: 
1) Zamezení drenážního efektu ve směru od opěrného zdiva k budově 
2) Zvýšení odolnosti potrubí ve složitých podmínkách 

 
Výše uvedené jsou důvody pro volbu materiálu opláštěného, tj. stanovení 
minimálního požadavku na užití materiálu RC+ pro plynovou přípojku v souladu s čl. 
D.3.2. metodiky. 
 
 

15. Manipulace s trubkami  
 

Na vytyčenou trasu se po provedení přípravných prací budou přivážet trubky 
ze skladu dodavatele. Manipulace a skladování trubek musí být prováděno velice 
zodpovědně, aby nedošlo k poškození plynovodních trubek, hadic a jejich znečištění 
při rozvodu, manipulaci a skladování je nutno dodržet ČSN 64 0090 (skladování 
výrobků z plastů) a EN 12 007-2, příloha A.  
 
 

16. Montážní práce a kontrola svar ů 
 

Výstavbu plynovodní přípojky může provádět podnikatelský subjekt a právnické 
osoby mající oprávnění činnosti na plynových zařízeních vydané organizaci státního 
odborného dozoru podle vyhlášky 21/1979 Sb., ve znění vyhlášky č. 554/1990 Sb., 
kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění 
jejich bezpečnosti. 

 Svářečské a montážní práce na plynovodu z PE a z oceli mohou provádět jen 
odborně způsobilí pracovníci, kteří mají alespoň jednoroční praxi v činnosti na 
plynových zařízeních a absolvovali úspěšně odborný kurs. 

 
Svářečské práce PE mohou provádět pouze svářeči, kteří mimo výše uvedené 

kvalifikace úspěšně absolvovali specializovaný kurs svařování trubek a tvarovek z 
polyolefinů pro rozvod plynu všemi povolenými metodami a získali oprávnění Z-U/P. 
Svařování do D 63 včetně se provádí výhradně elektricky pomocí elektrotvarovek a 
to, jak liniové potrubí, tak i navařovací T kusů a tvarovek.  

Pro kontrolu svarového spoje je nutné ke každému svaru vyhotovit svařovací 
protokol. Po každém provedeném svaru na tupo, nebo elektrotvarovkou musí být 
vedena evidence a kontrola svaru . 
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Provádění kontrol svaru na PE je nutné dodržet TP G 921.21.  Montážní práce s 
trubkami, tvarovkami a armaturami z PE lze provádět, pokud teplota v montážním 
prostoru není nižší než 0°C. Po zkompletování plyno vých přípojek se na potrubí 
připojí signalizační vodič dle TPG 702.01 a ve smyslu zásad pro projektování RMS 
plynárenské společnosti bude tento vodič průřezu CYY 2,5 mm2. Signalizační vodič 
bude navařován aluminotermicky  a vyveden do niky s HUP OPZ nebo propojen na 
stávající signalizační vodič. 
 
 

17. Převzetí plynovodní p řípojky  
 
Převzetí přípojky a její uvedení do provozu musí být provedeno v souladu 

s ČSN EN 12 327 a příslušných předpisů. Při převzetí se podrobně projde a prověří 
celé zařízení, včetně všech dokladů připravených dodavatelem i odběratelem. O 
převzetí se podle zjištěných skutečností sepíše záznam. Nedílnou součástí zápisu o 
převzetí vybudovaného potrubí jsou: 
 
a/ zpráva o výchozí revizi, kterou zpracuje pověřený pracovník montážní organizace, 

který má platné osvědčení odborné způsobilosti k provádění revizí plynových 
zařízení. 

b/ opis nutného atestu materiálu trubek 
c/ osvědčení o jakosti armatur a jejich přezkoušení 
d/ osvědčení o jakosti pomocného materiálu  
e/ zápis o kontrole potrubí před zkouškami 
f/ opis osvědčení o způsobilosti svářečů 
g/ protokoly o tlakových zkouškách 
h/ stavební deník s určením míst svarů (deník ) 
i/ geodetické zaměření skutečného provedení stavby 
                                                 

Tyto doklady musí být potvrzeny dodavatelem, stavebním dozorem a 
budoucím uživatelem. Chybí-li, kterýkoliv z těchto dokladů, nesmí být plynová 
přípojka převzata.                                                                                                                 
 

Skutečné uložení nově uloženého plynovodu a přípojek bude před jeho 
převzetím geodeticky zaměřeno.   
 
 

18. Zemní práce a uložení potrubí  
 

se provádí dle ČSN 73 3050, NV č.591/2006 Sb., o bezpečnosti práce a 
technických zařízení při stavebních pracích, TPG 702.01, 73 6005 a ČSN 73 6006 
(Výstražné fólie k identifikaci podzemních vedení technického vybavení z 9.2003). 
Plynová přípojka bude uložena, umožní-li to okolnosti, s krytím 1,0 m. Snížení krytí 
lze jen po dohodě s provozovatelem této distribuční sítě. 

Výkop rýhy se provádí dle ČSN 73 3050 a ČSN 73 6006 za dodržení ustanovení 
NV 591/2006 Sb. Stěny rýhy budou svislé.  
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Předpokládáme nutnost pohybu fyzických osob ve výkopu v celé délce úseku, 
z tohoto důvodu musí být šířka rýhy nejméně 0,8 m ve smyslu NV. 591/2006 Sb. 
Zemní práce budou prováděny strojně i ručně, resp. s ohledem na četnost 
podzemních zařízení v některých úsecích pouze ručně. Provádět výkop za pomocí 
mechanizace lze pouze v místech kde jednoznačně nedojde ke styku s podzemním 
zařízením. Veškerá křížení a souběžná podzemní zařízení budou před zahájením 
stavby vytyčena.  

Vrchní část výkopu bude rozšířena na každou stranu o 0,5 m. Toto rozšíření bude 
provedeno až na úroveň stávající zemní pláně. Potrubí bude ukládáno rýhy se 
svislými stěnami.  

Kladení potrubí do rýhy se musí provádět takovým způsobem, aby nedošlo k jeho 
nadměrnému namáhání a především poškození izolace. Při ukládání musí být 
provedena její kontrola a elektrojiskrová zkouška ve smyslu TPG 702.04. Potrubí se 
ukládá tak, aby leželo v celé délce na dně rýhy a nesmí se opírat o kameny, či jiné 
tvrdé předměty. Navržené potrubí plynové přeložky z materiálu PE 100 RC+ není 
nutné obsypávat štěrkopískem, a proto bude potrubí obyspáno vytěženou zeminou 
(viz.kapitola 13. Materiál). 

Po kontrole uložení potrubí do rýhy provede pověřený pracovník  montážní  
organizace kontrolu uložení potrubí na dně rýhy a provede o tom  zápis do 
stavebního deníku. Po uložení signalizačního vodiče se provede se zásyp rýhy 30 
cm nad vrch potrubí. Po úspěšné tlakové zkoušce pevnosti a těsnosti je možno 
provést zaizolování spojů a zához plynovodu. Zásyp musí být zhutněn rovnoměrně v 
celém profilu rýhy do hodnot únosnosti  zeminy.  Provedení definitivních povrchů je 
dobře patrný z výkresové části dokumentace. 

Ve výšce 30 až 40 cm nad povrchem potrubí musí být před konečným záhozem 
uložena výstražná  folie žluté barvy podle výše uvedené ČSN 73 6006 (září 2003). 
Šíře folie musí být taková, aby přesahovala šířku uloženého potrubí o 5 cm na obou 
stranách. Kontrolu zhutnění zeminy  je nutno provádět v souladu s ČSN 72 1006 
(Kontrola zhutnění zemin a sypanin z ledna 1999). O provedení zemních prací se 
vede stavební deník v souladu s ustanovením vyhlášky 104/1973 Sb. Při oceňování 
zemních prací si musí ovšem sám dodavatel určit a zohlednit nejbližší možnou 
vzdálenost pro dovoz těchto materiálů. 
 

Případné křížení silových kabelů bude provedeno s opatření proti destrukci PE 
materiálu při případném zkratu kříženého elektrického vedení jehož důsledek je 
zvýšená teplota okolí. Aby bylo snížena riziko poškození bude plynovod a přípojky 
v takových případech uloženo do ochr. Betonové trubky s přesahem 1 m  na každou 
stranu od osy kříženého vodiče a obsyp plynovodu v rozsahu tohoto opatření. 

Pravidlo zmíněné ochrany platí i pro části, kde není možné dodržet min. 
odstupovou vzdálenost při souběhu se silovými kabely. 

 
Definitivní povrchy a skladby tělesa komunikace budou řešeny v samostatné 

dokumentaci viz. SO 101.  
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19. Popis vliv ů stavby na ŽP a jeho ochrana  
 
Vlastní realizace výstavby neklade žádné mimořádné nároky na ochranu 

životního prostředí. Provádění stavby bude šetrným způsobem s ohledem na životní 
prostředí. 

 
Odstranění dřevin na veřejném prostranství bude nutné u přeložky STL 

plynovodní přípojky pro objekt čp. 166, pro uvolnění prostoru nezbytného pro 
výkopové práce. 

 
Nejsou dotčeny zájmy ochrany ZPF. Pro zachování původních hodnot zelených 

ploch bude prováděna před výkopovými pracemi skrývka zeminy s jejím navrácením 
po finálním záhozu. Je též uvažováno s osetím travinou v plochách dotčených 
výkopkem nebo pohybem strojů apod. 

 
V souladu s příslušnou vyhláškou je nutné řešit likvidaci odpadů, které budou 

vznikat při samotné realizaci stavby. 
Odpady vznikající ze stavební výroby budou uloženy na odpovídající skládce ve 

smyslu zákona o „odpadech“. Veškeré odpady ze  stavební výroby budou tříděny a 
zneškodněny dle platných právních předpisů. 

Ke kolaudačnímu řízení doloží investor – doklady o využití, resp. zneškodnění 
odpadů vznikajících ze stavební výroby. 

Objemové množství odpadů viz. výkaz výměr. Ve smyslu zák. č. 185/2001 Sb., 
resp. jeho prováděcího předpisu vyhl.č. 381/2001 Sb. níže uveden přehled odpadů 
s tím, že s odpady všeobecně musí být nakládáno v souladu s prováděcí vyhláškou 
č. 383/2001 Sb. Jedná se zejména o: 

 
17 01 01 - beton  
17 02 01 - dřevo  
17 02 03 – plasty 
17 03 01 – Asfaltové směsi obsahující dehet 
17 04 05 – železo a ocel 
17 05 05* - vytěžená hlušina obsahující nebezpečné látky. Předpokládáme, že to 

budou vrchní vrstvy kameniva ve skladbě komunikace, které před položením 
živičného koberce byly ošetřeny penetračním prostřikem, asfalt a popř. látkami 
obsahující dehet. 

17 05 06 – vytěžená hlušina neuvedená pro 17 05 05 
 
Odpady vznikající při výstavbě budou recyklovány, vytříděny či zneškodněny dle 

platných právních předpisů.  
 
Za likvidaci odpadů vznikajících při výstavbě je odpovědný dodavatel stavby. Ke 

kolaudačnímu řízení budou investorem ( provozovatel objektu ) a dodavatelem 
stavby doložený doklady o využití, popř. zneškodnění odpadů vznikajících během 
výstavby objektu. 
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Odřezané kusy plynového potrubí vytrženého ze země, ze zdi včetně konzol 
budou očištěny od zeminy či asfaltových pásů a odváženy do sběrny surovin 
k recyklaci. 

 
Stavba svým charakterem nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Odpady 

ze stavby budou odváženy na komunální skládku, kde budou odborně likvidovány a 
recyklovány. Dodavatel zajistí běžná opatření proti úniku pohonných hmot a olejů. 
 
 

20. Zásady organizace výstavby  
 
Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby není nutné zřizovat zařízení staveniště. 

Staveniště bude na pozemcích rekonstruované plynové přípojky. Jedná se pozemky, 
které jsou vypsány v kapitole – 4.Seznam dotčených pozemků distribuční části, 
včetně majetkových poměru. 

Předpokládáme nutnost mezideponie v místě stavby, spíše s krátkým 
(několikahodinovým) trvání s přínosem pružnější výstavby v návaznosti na dopravu. 

Před zahájením zemních prací budou vytyčeny podzemní sítě. Zvláštní opatrnosti 
je třeba brát při výkopových pracích nejen v blízkosti silových kabelů z důvodu 
bezpečnosti práce. 

Staveniště nepotřebuje napojení na zdroje vody, elektřiny. Odvodnění staveniště 
může být zapotřebí pouze v případě přívalového deště – přečerpáním vody do 
stávající kanalizace, pokud však nebude voda ve výkopu kontaminovaná např. PHM. 
Odborně odstraňujeme z výkopu podzemní vodu. 

 
 

21. Závěr 
      
Vzhledem k charakteru stavby není předmětem dokumentace celkové 

urbanistické a architektonické řešení. 
 
Projektová dokumentace plynofikace byla m.j. zpracována na základě : 

- podmínek dodavatele zemního plynu 
- citovaných norem a právních předpisů 

 
Montáž plynových zařízení smí provádět jen osoby oprávněné, splňující 

kvalifikační požadavky v souladu s vyhl. 21/1979 Sb v platném znění. 
 
Upozorňuji, že během zpracování této dokumentace došlo ke zrušení ČSN EN 10208 
((Ocelové trubky pro potrubí na hořlavá média) a její nahrazení ČSN EN ISO 3183 
(Naftový a plynárenský průmysl – Ocelová potrubí pro potrubní přepravní systémy) 
platné od 1.3.2014. 
Upozorňuji rovněž na aktualizaci TPG 702.04 v její revizi platné od 1.1.2014 

 
K volbě materiálu plynovodního potrubí v zemi si dovoluji poukázat na trend stále 

častějšího využívání opláštěného potrubí PE 100 rc+ (tzv. resistence crack).  
 
 



C.5.   SO 501 - PŘELOŽKA 
PLYNOVODU 

  
TECHNICKÁ ZPRÁVA 

    OSÍK – ZAJIŠTĚNÍ SVAHU SILNICE II/359 
U ČP. 79 A ČP. 166 
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V současné době je aplikován pro menší dimenze, nebo tam, kde to situace 
výslovně vyžaduje – například ochrany potrubí sypkými a jemnými materiály, tedy 
k zachování kompaktnosti zeminy a minimalizaci drenážního efektu. V roce 2015 
očekáváme konkrétní pokyny a doporučení implementované do směrnic RWE 
s masivnějším využíváním výhod, které PE 100 RC+ přinášejí. 
 
Ve Vysokém Mýtě       Lukáš Jetmar 
červen 2015 


