

Soupis objektů s DPH**Stavba: 343JEN16 - Oprava silnice II/343 Jeníkov - průtah****Varianta: V1 -**

Objekt	Popis	Odbytová cena [Kč]		6 651 485,85
		OC + DPH [Kč]		8 048 297,88
		OC	DPH	OC + DPH
Dio	Oprava silnice II/343 Jeníkov - průtah	64 513,70	13 547,88	78 061,58
silniceO	Oprava silnice II/343 Jeníkov - průtah	6 586 972,15	1 383 264,15	7 970 236,30

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 343JEN16 Oprava silnice II/343 Jeníkov - průtah

Objekt: Dio Oprava silnice II/343 Jeníkov - průtah

Rozpočet: Dio přechodné dopravní značení

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Skanska a.s.

Základní cena: 64 513,70 Kč

Cena celková: 64 513,70 Kč

DPH: 13 547,88 Kč

Cena s daní: 78 061,58 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 64 513,70 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 343JEN16 Oprava silnice II/343 Jeníkov - průtah
Objekt: Dio Oprava silnice II/343 Jeníkov - průtah
Rozpočet: Dio přechodné dopravní značení

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	16	404442300	Ostatní konstrukce a práce-bourání značka svislá reflexní FeZn NK E13 500 x 500 mm, ztratiné značka svislá reflexní FeZn NK E3a, E12 500 x 500 mm, ztratiné ZTRATNÉ E13 2=2,00000 [A]	KUS	2,00000	419,80	839,60
15	404442700		značka svislá reflexní IP 22 FeZn NK 1000 x 1500 mm, ztratiné značka svislá reflexní IP 22 FeZn NK 1000 x 1500 mm, ztratiné ZTRATNÉ ip22-hs11A 6+1=7,00000 [A]	KUS	7,00000	1 019,50	7 136,50
17	404442800		značka svislá FeZn NK 1100 (1350) x 330 mm, ztratiné výrobky a tabule orientační pro návěští a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé FeZn plech FeZn AL plech Al NK, 3M povrchová úprava reflexní fólií tř.1 obdélníkové značky IS 1a, 1c, 2a, 2c, 3a, 3c, 4a, 4c, 5, 11b, 11d, 24b 1100 (1350) x 330 mm FeZn 6=6,00000 [A]	KUS	6,00000	299,80	1 798,80
1	91312111		Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní 8=8,00000 [A] 6=6,00000 [B] 2+8=10,00000 [C] 2+8=10,00000 [D] 1=1,00000 [E] IP10a 2=2,00000 [F] IS11c 8=8,00000 [G] IS11 b 6=6,00000 [H] A 15 2*6*2=24,00000 [I] A 10 2*6*2=24,00000 [J]	KUS	334,00000	36,00	12 024,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

343JEN16

Dio

Dio

Oprava silnice II/343 Jenfkov - průtah

Oprava silnice II/343 Jenfkov - průtah

přechodné dopravní značení

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
2	913121211		C4 a C4b	KUS	352,00000	9,60	3 379,20
			2*10*2=40,00000 [K]				
			1*6*2=12,00000 [L]				
			4=4,00000 [M]				
			1*6*2=12,00000 [N]				
			Součet				
			Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití				
			Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití				
			8=8,00000 [A]				
			6*4=24,00000 [B]				
			(2+8)*4=40,00000 [C]				
			(2+8)*4=40,00000 [D]				
			1*4=4,00000 [E]				
			IP10a				
			2*4=8,00000 [F]				
3	913221112		IS11c	KUS	34,00000	215,90	7 340,60
			8*4=32,00000 [G]				
			IS11 b				
			6*4=24,00000 [H]				
			A 15				
			2*21=42,00000 [I]				
			A 10				
			2*21=42,00000 [J]				
			C4 a C4b				
			2*21=42,00000 [K]				
			1*21=21,00000 [L]				
			4=4,00000 [M]				
			1*21=21,00000 [N]				
			Součet				
			Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany Z2 světelné šířky 2,5 m s 5 světly				
			Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany Z2 světelné šířky 2,5 m s 5 světly				
			dle schéma B6				
			2*6*2=24,00000 [A]				

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

343JEN16 Oprava silnice II/343 Jeníkov - průtah
Dio Oprava silnice II/343 Jeníkov - průtah
Dio přechodné dopravní značení

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			úplná uzavěra 2+8=10,00000 [B] Součet				
4	913221212		Příplatek k dočasné dopravní zábraně Z2 světelné šířky 2,5m s 5 světlý za první a ZKD den použití Příplatek k dočasné dopravní zábraně Z2 světelné šířky 2,5m s 5 světlý za první a ZKD den použití dlevschemu B6 2*21=42,00000 [A] úplná (2+8)*4=40,00000 [B] Součet	KUS	82,00000	48,00	3 936,00
5	913321111		Montáž a demontáž dočasné dopravní směrové desky základní Z4 Montáž a demontáž dočasné dopravní směrové desky základní Z4 50*6*2=600,00000 [A] Příplatek k dočasné směrové desce základní Z4 za první a ZKD den použití Příplatek k dočasné směrové desce základní Z4 za první a ZKD den použití 50*25=1 250,00000 [A]	KUS	600,00000	14,40	8 640,00
6	913321211		Příplatek k dočasné směrové desce základní Z4 za první a ZKD den použití Příplatek k dočasné směrové desce základní Z4 za první a ZKD den použití 50*25=1 250,00000 [A]	KUS	1 250,00000	6,00	7 500,00
7	913411111		Montáž a demontáž mobilní semaforové soupravy se 2 semaforů Montáž a demontáž mobilní semaforové soupravy se 2 semaforů 6*2=12,00000 [A]	KUS	12,00000	299,80	3 597,60
8	913411211		Příplatek k dočasné mobilní semaforové soupravě se 2 semaforů za první a ZKD den použití Příplatek k dočasné mobilní semaforové soupravě se 2 semaforů za první a ZKD den použití 21=21,00000 [A]	KUS	21,00000	299,80	6 295,80
9	913911113		Montáž a demontáž akumulátoru dočasného dopravního značení olověného 12 V/180 Ah Montáž a demontáž akumulátoru dočasného dopravního značení olověného 12 V/180 Ah	KUS	24,00000	1,20	28,80

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba:

343JEN16 Oprava silnice II/343 Jeníkov - průtah

Objekt:

silniceO Oprava silnice II/343 Jeníkov - průtah

Rozpočet:

silnice oprava silnice

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Skanska a.s.

Základní cena: 6 586 972,15 Kč

Cena celková:

6 586 972,15 Kč

DPH:

1 383 264,15 Kč

Cena s daní:

7 970 236,30 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 6 586 972,15 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 343JEN16 Oprava silnice II/343 Jeníkov - průtah
Objekt: silniceO Oprava silnice II/343 Jeníkov - průtah
Rozpočet: silnice oprava silnice

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	113106123	Zemní práce	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši ze zámkových dlaždic Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěši s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby $I=1,00000$ [A]	M2	1,00000	34,70	34,70
2	113154123		Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm $690,3=690,30000$ [A] $473,8=473,80000$ [B]	M2	1 164,10000	33,00	38 415,30
3	113154333		Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase $(7064,1+380*0,2)*2*7*0,5*2=14 273,20000$ [A]	M2	14 273,20000	24,00	342 556,80
4	113154334		Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm $7064,10+380*0,05=7 083,10000$ [A]	M2	7 083,10000	42,00	297 490,20
5	113204111		Vytřhání obrub záhonových Vytřhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových $2=2,00000$ [A]	M	2,00000	26,10	52,20
6	162701105		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 $380*0,5*0,10=19,00000$ [A] $5=5,00000$ [B] Součet	M3	24,00000	209,10	5 018,40

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

343JEN16 Oprava silnice II/343 Jenfkov - průtah
silniceO Oprava silnice II/343 Jenfkov - průtah
silnice oprava silnice

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7	162701109		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m 24*21=504,00000 [A]	M3	504,00000	16,40	8 265,60
8	171201201		Uložení sypaniny na skládky 24=24,00000 [A]	M3	24,00000	13,30	319,20
9	171201211		Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 24*1,8=43,20000 [A]	T	43,20000	158,80	6 860,16
I		Zemní práce					699 012,56

5		Komunikace					
10	565175121		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 100 mm š přes 3 m Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 100 mm 7064,10+380*0,13-2*7*1=7 099,50000 [A]	M2	7 099,50000	215,90	1 532 782,05
11	569731111		Zpevnění krajnic kamenivem drceným tl 100 mm 380*0,5=190,00000 [A] Součet	M2	190,00000	112,60	21 394,00
12	573231111		Postřik živичný spojovací z asfaltu v množstvích do 0,70 kg/m2 Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množstvích do 0,7 kg/m2 7099,5+7071,7+1164,1+7079,9=22 415,20000 [A] Součet	M2	22 415,20000	12,40	277 948,48
57	576123121R		SMA 8 CRmB, vrstva se zvýšenou odolností proti prokopávání trhlín modifikovaná vysokoviskózním m afaltem, tl 30 mm 7064,10+380*0,02=7 071,70000 [A] Součet	M2	7 071,70000	163,70	1 157 637,29
14	577143111		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	M2	1 164,10000	192,50	224 089,25

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 343JEN16 Oprava silnice II/343 Jeníkov - průtah
Objekt: silniceO Oprava silnice II/343 Jeníkov - průtah
Rozpočet: silnice oprava silnice

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
15	577195122R		690,3—690,30000 [A] 473,8—473,80000 [B] ACL 16 S CRmB, vrstva se zvýšenou odolností proti prokopávání trhlín modifikovaná vysokoviskózním asfaltem, tl. 60 mm 7064,1+380*0,06-2*7*0,5=7 079,90000 [A] Součet	M2	7 079,90000	243,50	1 723 955,65
16	596211210		Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojítm hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	M2	1,00000	227,90	227,90
5	Komunikace						
8							4 938 034,62
17	899231111	Trubní vedení	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením mříže Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením mříže 18=18,00000 [A] 3=3,00000 [B]	KUS	21,00000	1 681,60	35 313,60
8	Trubní vedení						
9							35 313,60
21	404440140	Ostatní konstrukce a práce-bourání	značka dopravní svislá reflexní výstražná AL 3M A12, 900 mm výrobky a tabule orientační pro návěstí a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé FeZn plech AL plech Al NK, 3M povrchová úprava reflexní fólií tř.1 trojúhelníkové značky A1 - A30, P1,P4 rozměr 900 mm AL- 3M reflexní tř.1 1=1,00000 [A]	KUS	1,00000	809,60	809,60
23	404442310		značka svislá reflexní AL- NK 500 x 500 mm, P2 výrobky a tabule orientační pro návěstí a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé FeZn plech AL plech Al NK, 3M povrchová úprava	KUS	8,00000	683,60	5 468,80

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 343JEN16 Oprava silnice II/343 Jenfkov - průtah

Objekt: silniceO Oprava silnice II/343 Jenfkov - průtah

Rozpočet: silnice oprava silnice

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
18	404442570		reflexní fólii tř.1 čtvercové značky P2, P3, P8, IP1-7,IP10,E1,E2,E6,E9,E10,E12,IJ4 500 x 500 mm AL- NK reflexní tř.1 8=8,00000 [A]	KUS	4,00000	989,50	3 958,00
19	404442960		značka svislá reflexní AL- NK 500 x 700 mm, E 2d značka svislá reflexní AL- NK 500 x 700 mm E2d 4=4,00000 [A]	KUS	4,00000	1 079,40	4 317,60
22	404443170		značka svislá reflexní AL- NK 1000 x 500 mm (IS 12a,12b) výrobky a tabule orientační pro návěští a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé FeZn AL plech Al NK, 3M povrchová úprava reflexní fólii tř.1 obdélníkové značky IS 14, 12a, 12b, E11 1000 x 500 mm AL- NK reflexní tř.1 2+2=4,00000 [A]	KUS	1,00000	539,70	539,70
20	404443330		značka svislá reflexní AL- NK 500 X 300 mm, IS 16d výrobky a tabule orientační pro návěští a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé FeZn AL plech Al NK, 3M povrchová úprava reflexní fólii tř.1 obdélníkové značky IS 16a, 16b, 16c,16d,17,E7a,E7b,E12 500 X 300 mm AL- NK reflexní tř.1 1=1,00000 [A]	KUS	1,00000	341,80	341,80
26	404452250		sloupek Zn 60 - 350 sloupek Zn 60 - 350 1=1,00000 [A]	KUS	12,00000	539,70	6 476,40
27	404452400		patka hliníková HP 60 výrobky a tabule orientační pro návěští a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé patky hliníkové HP 60 12=12,00000 [A]	KUS	12,00000	575,70	6 908,40

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 343JEN16 Oprava silnice II/343 Jeníkov - průtah
Objekt: silniceO Oprava silnice II/343 Jeníkov - průtah
Rozpočet: silnice oprava silnice

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
28	404452530		víčko plastové na sloupek 60	KUS	12,00000	6,00	72,00
29	404452560		výrobky a tabule orientační pro návěští a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svíslé víčka plastová na sloupek 60 upínací svorka na sloupek US 60	KUS	36,00000	88,80	3 196,80
37	592172140		výrobky a tabule orientační pro návěští a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svíslé upínací svorky na sloupek US 60 18*2=36,00000 [A]	KUS	4,00000	47,90	191,60
24	914111111		obrubník betonový záhonový šedý(přírodní) 50 x 5 x 25 cm obrubníky betonové a železobetonové obrubník záhonový šedý (přírodní) x 5 x 25 2*2=4,00000 [A]	KUS	19,00000	179,90	3 418,10
25	914511112		Montáž svíslé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu Montáž svíslé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu 18*1=19,00000 [A]	KUS	12,00000	779,60	9 355,20
30	915211112		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou 12=12,00000 [A]	M	2 409,00000	37,20	89 614,80
31	915211122		Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem dělicí čáry souvislé šířky 125 mm Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem dělicí čáry souvislé šířky 125 mm V4+V1a 878+733=1 611,00000 [A] 798=798,00000 [B] Součet 3470-2409=1 061,00000 [A]	M	1 061,00000	37,20	39 469,20

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 343JEN16 Oprava silnice II/343 Jenfkov - průtah
Objekt: silniceO Oprava silnice II/343 Jenfkov - průtah
Rožpočet: silnice oprava silnice

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
32	915231112		Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem přechody pro chodce, šipky nebo symboly Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní 7,5*3,2+6*4*0,4=20,85000 [A]	M2	20,85000	419,80	8 752,83
33	915321115		Předformátované vodorovné dopravní značení vodící pás pro slabozraké Vodorovné značení předformovaným termoplastem vodící pás pro slabozraké z 6 proužků 7,3=7,30000 [A]	M	7,30000	1 139,40	8 317,62
34	915611111		Předznačení vodorovného liniového značení 2409+1061=3 470,00000 [A]	M	3 470,00000	1,20	4 164,00
35	915621111		Předznačení vodorovného plošného značení Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	M2	20,85000	24,00	500,40
36	916331112		Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15 2=2,00000 [A]	M	2,00000	143,80	287,60
38	919112213		Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící závluku v živiničném krytu 528=528,00000 [A]	M	528,00000	78,00	41 184,00
39	919112233		Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnící závluku v živiničném krytu 50=50,00000 [A] Součet	M	50,00000	78,00	3 900,00
40	919122112		Těsnění spár závluky za tepla pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnícím profilem Utěsnění dilatačních spár závluky za tepla v cementobetonovém nebo živiničném krytu včetně adhezního nátěru s těsnícím profilem pod závlukou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm 528=528,00000 [A]	M	528,00000	57,60	30 412,80

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

343JEN16
silniceO
silnice

Oprava silnice II/343 Jeníkov - průtah
Oprava silnice II/343 Jeníkov - průtah
oprava silnice

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
41	919122132		Těsnění spár záhlvkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnicím profilem Utěsnění dilatačních spár záhlvkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod záhlvkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm 50=50,00000 [A] Součet	M	50,00000	57,60	2 880,00
42	938901131R		Vyčištění vpustí a kanalizační přípojky od usazenin Vyčištění vpustí a kanalizační přípojky od usazenin 5=5,00000 [A] Součet	M3	5,00000	674,70	3 373,50
43	938909611		Odstanění nánosu na krajnicích tl do 100 mm 380*0,5=190,00000 [A] Součet	M2	190,00000	16,10	3 059,00
44	938909999R		Očištění podkladu zametením včetně lokálního odfrézování narušených živičných vrstev Očištění podkladu zametením včetně lokálního odfrézování narušených živičných vrstev napojení MK 1164,1=1 164,10000 [A] hlavní trasa 7066,10=7 066,10000 [B] Součet	M2	8 230,20000	28,80	237 029,76
45	966006132		Odstanění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami Odstanění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložení hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou 17=17,00000 [A] Součet	KUS	17,00000	299,80	5 096,60
46	979999991R		Nezpoplatněné uložení frézingu na skládku cestmistrovství Hlinsko 149,005+1 826,97+1813,274=3 789,24900 [A] Součet	T	3 789,24900	0,00	0,00
47	979999995R		FIXNÍ POLOŽKA 35 000 Kč 'Kontrolní zkoušky nezávislou laboratoří na základě podnětu/požadavku objednatele, rovinatost planograf, rovinatost lať, 3x vývrt, retr	SADA	1,00000	35 000,00	35 000,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 343JEN16 Oprava silnice II/343 Jenfkov - průtah
Objekt: silniceO Oprava silnice II/343 Jenfkov - průtah
Rozpočet: silnice oprava silnice

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
48	979999998R		I=1,00000 [A] Geodetické práce, vytyčení stavby a záměra skutečného provedení stavby	KUS	1,00000	66 261,30	66 261,30
49	979999999R		I=1,00000 [A] Informační cedule s logem SFDI a základními údaji o stavbě, 1 x 1,5 m	KUS	1,00000	9 035,60	9 035,60
9			Ostatní konstrukce a práce-bourání			633 393,01	
99			Přesun hmot				
50	998225111		Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živiničným	T	67,12100	43,80	2 939,90
			Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živiničným 67,121=67,12100 [A]				
99			Přesun hmot			2 939,90	
997			Přesun sutě				
51	997221551		Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	T	3 789,24900	30,00	113 677,47
			Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km 3789,249=3 789,24900 [A]				
52	997221559		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	T	22 735,49400	7,10	161 422,01
			Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů 3789,249*6=22 735,49400 [A]				
53	997221571		Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	T	1,47400	394,30	581,20
			Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním na vzdálenost do 1 km 1,474=1,47400 [A]				
54	997221579		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	T	30,95400	12,60	390,02
			Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km 1,474*21=30,95400 [A]				

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 343JEN16 Oprava silnice II/343 Jeníkov - průtah
Objekt: silniceO Oprava silnice II/343 Jeníkov - průtah
Rožpočet: silnice oprava silnice

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
55	997221612		Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	T	1,47400	354,40	522,39
			Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot				
			1,474=1,47400 [A]				
56	997221825		Poplatek za uložení železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)	T	1,47400	1 143,40	1 685,37
			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového				
			1,474=1,47400 [A]				
997		Přesun sutě					278 278,46

Celkem : 6 586 972,15

Oprava silnice II/343 Jeníkov - průtah

ukončení stav. prací
a předání díla

Termín realizace : 30 kalendářních dnů

Příloha č. 4

Čestné prohlášení

ve věci přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění
 pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH)

Dodavatel (poskytovatel plnění)	SKANSKA a.s.
Poskytované plnění (název akce):	Oprava silnice II/343 Jeníkov – průtah

Prohlašujeme, že přijaté plnění bude použito výlučně pro účely, které pro Správu a údržbu silnic Pardubického kraje nejsou předmětem daně, popřípadě ve vztahu k danému plnění Správa a údržba silnic Pardubického kraje nevystupuje jako osoba povinná k dani (není používáno k ekonomické činnosti). Ve smyslu Informace Generálního finančního ředitelství a MFČR ze dne 9. 11. 2011 není pro výše uvedené plnění aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH.

Datum:

Razítko:



Správa a údržba silnic
 Pardubického kraje
 Doubravice 98
 533 53 Pardubice
 IČ: 00085031 (3)
 DIČ: CZ00085031

Za Správu a údržbu silnic Pardubického kraje:

Rámcová smlouva o dodávkách asfaltových směsí

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

Skanska Asphalt s.r.o.

IČ: 24123641, DIČ: CZ 24123641,

sídlem Pavelkova 1133/6, Hodolany, 779 00 Olomouc

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 55850,
jednatel panem Ing. Jaroslavem Kopáčem a panem Ing. Petrem Maurerem

(dále též jen „prodávající“)

a

Skanska a.s.

IČ: 26271303, DIČ: CZ26271303,

sídlem Praha 4 - Chodov, Líbalova 1/2348, PSČ 149 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 15904,
zastoupená panem Ing. Michalem Reiterem, výkonným ředitelem divize, a Ing. Michalem Jurkou,
ředitelem odboru Obchod

(dále též jen „kupující“)

I.

PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY

- 1) Kupující je jediným společníkem prodávajícího, který podniká mimo jiné v oblasti výroby asfaltových směsí (dále též „zboží“) a je provozovatelem obaloven asfaltových směsí (dále též „obalovny“). Za sjednaných podmínek se prodávající zavazuje dodávat kupujícímu objednané asfaltové směsi.
- 2) Předmětem této smlouvy je stanovení některých pravidel, kterými se budou účastníci řídit při uzavírání budoucích kupních smluv a při realizaci jednotlivých dodávek zboží. Dodávky zboží budou realizovány na základě písemných, příp. emailových objednávek vystavených kupujícím a potvrzených prodávajícím na příslušné objednávce. Účastníci se dohodli, že za přijetí návrhu na uzavření kupní smlouvy bude považováno též telefonické či jiné sdělení prodávajícího o akceptaci objednávky, resp. přímé dodání objednaného zboží na základě předchozí telefonické výzvy prodávajícího k jeho převzetí.
- 3) Prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu pro potřeby dokladování ve výběrových (zadávacích) řízeních veškeré technické doklady k obalovně a/nebo obalovnám, a pokud to bude zadavatelem vyžadováno, bez odkladu uzavře s kupujícím samostatnou smlouvu o smlouvě budoucí či kupní smlouvu (ve formě vhodné k zařazení do nabídky kupujícího k provedení veřejné zakázky) na prodej asfaltových směsí na předmětnou stavbu, v níž budou vzájemné závazky vymezeny stejným způsobem jako v této smlouvě a která bude účastníky považována za součást této smlouvy.

II. OBJEDNÁVKA, TERMÍNY DODÁNÍ, JAKOST ZBOŽÍ

- 1) Prodávající se za podmínek dohodnutých v této smlouvě zavazuje akceptovat jednotlivé objednávky kupujícího a na jejich základě dodat kupujícímu zboží v době, množství, druhu a jakosti specifikované v příslušné objednávce kupujícího a převést na kupujícího vlastnické právo k tomuto zboží. Kupující se zavazuje zboží odebrat a uhradit dohodnutou kupní cenu. Akceptací jednotlivých objednávek ze strany prodávajícího budou vznikat samostatné kupní smlouvy, jejichž součástí bude vždy též tato smlouva.
- 2) Před zahájením odběrů zboží na základě této smlouvy si účastníci sdělí jména a kontaktní údaje osob oprávněných jménem účastníků činit a potvrzovat objednávky.
- 3) Objednávka musí být doručena prodávajícímu nejpozději ve čtvrtek pro dodávky realizované v následujícím kalendářním týdnu s tím, že jednotlivé denní odběry budou operativně upřesňovány jeden pracovní den předem do 12:00 hod. Dopravu zboží z obalovny prodávajícího si bude zajišťovat kupující, nebude-li mezi účastníky dohodnuto jinak.
- 4) Případné zrušení objednávky kupujícím – dojde-li k němu ze závažných objektivních důvodů (technologicky nevhodné klimatické podmínky, porucha finišeru, apod.) – je přípustné, uskuteční-li se před zahájením výroby zboží. V opačném případě, tzn., byla-li již výroba zahájena, je kupující povinen odebrat vyrobené zboží či uhradit prodávajícímu jeho likvidaci.
- 5) Prodávající se zavazuje dodávat kupujícímu zboží v jakosti odpovídající požadavkům kupujícího uvedeným v objednávce. Kvalita bude na vyžádání kupujícího doložena příslušnými protokoly kontrolních zkoušek, certifikáty či atesty dle platných ČSN EN.
- 6) Prodávající bere na vědomí, že zboží bude použito zejména k výstavbě pozemních komunikací a zpevněných asfaltových ploch a prohlašuje, že jsou mu známy požadavky vyplývající jak z obecně závazných právních předpisů, tak i z technických norem a odvětvových předpisů (včetně technických kvalitativních podmínek Ministerstva dopravy ČR) kladené na jakost zboží používaného uvedeným způsobem, a že dodávané zboží bude svou jakostí uvedeným požadavkům vyhovovat.

III. STANOVENÍ A ÚHRADA CENY ZBOŽÍ

- 1) Smluvní strany se dohodly, že kupní cena za asfaltové směsi musí být vždy dohodnuta v dílčí kupní smlouvě, přičemž kupní cena bude vycházet z platného ceníku prodávajícího. Ke kupní ceně prodávající účtuje daň z přidané hodnoty podle právních předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.
- 2) Kupní cena bude kupujícím hrazena na základě faktur (daňových dokladů) prodávajícího. Kupní cena bude splatná ve lhůtě do 30 dnů od dne doručení faktury kupujícímu.

IV.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


- 1) Tato smlouva je uzavírána na dobu neurčitou.
- 2) Tuto smlouvu lze měnit nebo zrušit pouze písemnými oboustranně podepsanými dodatky.
- 3) Je-li nebo stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatným či neúčinným, nedotýká se to ostatních ustanovení smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Účastníci se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením, které bude nejlépe odpovídat původně zamýšlenému hospodářskému účelu neplatného nebo neúčinného ustanovení.

V Olomouci dne 1.3.2013

Prodávající

Skanska Asphalt s.r.o.


Ing. Jaroslav Kopáč
jednatel společnosti


Ing. Petr Maurer
jednatel společnosti

Kupující:

Skanska a.s.


Ing. Michal Reiter
výkonný ředitel divize


Ing. Michal Jurka
ředitel odboru Obchod

Overení - vidimace

Ověřuji, že tento opis složený zlistů,
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen,
složenou z listů

V Brně dne 26-05-2016



Simona Vytöpilová
notářská tajemnice
pověřená notářkou v Brně
JUDr. Vladimírou Kostřicovou

Seznam subdodavatelů, s jejichž pomocí dodavatel předpokládá realizaci

zakázky

„Oprava silnice II/343 Jeníkov - průtah“

Název a identifikační údaje subdodavatele			Část plnění VZ, kterou hodlá uchazeč zadat subdodavateli
I.	Název dodavatele	JAST s.r.o.	Dopravně inženýrská opatření
	Sídlo/místo podnikání	Praha 6 - Břevnov, Slavníkova 2357/9, PSČ 16900	
	IC	62065939	

Zbývající část prací bude uchazeč zajišťovat vlastními silami a kapacitami, tj. nikoliv prostřednictvím subdodavatelů.

V Pardubicích dne 11. 5. 2016

SKANSKA Skanska a.s.
Křižíkova 682/34a
0317 Kladno, 186 00 Praha 8

Ing. Petr Homolka, ředitel závodu Čechy východ

Ing. Jaroslav Richter, obchodní náměstek závodu Čechy východ

oba na základě pověření

Prohlášení a záruka integrity

Ke smlouvě o dílo č. SMLO-74/1073/200/20/2016, zhotovitel: SKANSKA a.s.

Číslo smlouvy o dílo objednatele: SMLO-74/1073/200/20/2016


SKANSKA a.s., Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy o dílo na zhotovení díla „**Opravy a rekonstrukce silnic II. a III. třídy v Pardubickém kraji – část 4 – Oprava silnice II/343 Jeníkov - průtah**“ nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům anebo že by zákon obcházel, zejména jsem nenabízel výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky a ve vztahu k ostatním uchazečům jsem se nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

Současně dávám záruku, že se ani po uzavření smlouvy o dílo žádného obdobného jednání nedopustím.

Pokud se toto prohlášení ukáže být nepravdivým anebo jestliže zhotovitel poruší záruku integrity po uzavření smlouvy o dílo, má zadavatel právo odstoupit od plnění předmětu smlouvy o dílo.

Pardubice dne: **17. 06. 2016**
Za Objednatele:



**Správa a údržba silnic
Pardubického kraje**
Doutníčova 88
530 03 Pardubice
Číslo účtu: 2511000001



Ing. Miroslav Němec
Skanska a.s.
Ředitel
Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

Pardubice dne: **17. 06. 2016**
Za Zhotovitele:

SKANSKA Skanska a.s.
Divize Silniční stavitelství
Závod Čechy východ
Průmyslová 493
530 03 Pardubice



Ing. Petr Homolka, ředitel ZČV

Ing. Jaroslav Richter,
obchodní náměstek ZČV Skanska a.s.