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SMLOUVA O DÍLO 
na „SW podporu pro majetkoprávní činnosti v projektech IROP 2015, SFDI “ 

 
Číslo smlouvy objednatele: SMLO-31/1073/OST/20/2017 

Číslo smlouvy dodavatele: CR-17012 
   

Tuto SMLOUVU O DÍLO (dále jen „Smlouva“) uzavřely podle ustanovení § 2586 a násl., zákona 
č. 89/2012, občanský zákoník, následující strany: 

 
(A) CleverMaps, a.s.  
IČ:     01403729 
DIČ:     CZ01403729 
Se sídlem:    Strakonická 1199/2d, 150 00 Praha 5 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 20443 
Bankovní spojení :  Komerční banka a.s. 
Číslo účtu:   107-4837530247/0100 
Email:    stanislav.madron@clevermaps.cz     
Tel.:    +420 724 013 036 
Zastoupená :   Ing. Ondřej Tomas 
 

Zástupci oprávnění jednat 
ve věcech smlouvy:  Ing. Stanislav Madron 
Zástupci oprávnění jednat 
ve věcech technických:  Ing. Michal Fiala 
    Tel.: 608 731 117, email: michal.fiala@clevermaps.cz  
(dále jen „Zhotovitel“)  
 
a  
 

(B) SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE 
IČ: 00085031, DIČ: CZ00085031 
Se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53  
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162  
Bankovní  spojení:  Česká spořitelna a.s.  
Číslo účtu:   27-1206774399/0800 
Email: info@suspk.cz 
Zastoupená :    Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem 
Zástupci oprávnění jednat 
ve věcech smlouvy:  Ing. Miroslav Němec – ředitel  

Ing. Antonín Jalůvka – jmenovaný zástupce statutárního orgánu 
Mgr. Josef Neumann – jmenovaný zástupce statutárního orgánu 

Zástupci oprávnění jednat 
ve věcech technických:  Ing.Jiří Synek, technický náměstek   
    tel. 724 203 477,  email: jiri.synek@suspk.cz  

Ing.Milan Skýba, vedoucí inženýrinku, příspěvkových a 
   dotačních programů  

 
    tel. 466052716,   email: milan.skyba@suspk.cz  
(dále jen „Objednatel“)  
 
Smlouvou se v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů a soupisem rozsahu služeb, výkaz výměr, realizuje veřejná zakázka. 
 
 

1. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY 
 

1.1. Zhotovitel se Smlouvou zavazuje v rozsahu a za podmínek Smlouvy řádně a včas provést na 
svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo s názvem „SW podpora pro majetkoprávní 
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činnosti v projektech IROP 2015, SFDI“. Podkladem pro uzavření smlouvy o dílo je nabídka 
Zhotovitele ze dne 16.2.2017, která byla v rámci zadávacího řízení posouzena jako 
nejvhodnější.  
Předmětem smlouvy je zajištění softwarové podpory pro majetkoprávní činnost v projektech 
IROP 2015 a SFDI v Pardubickém kraji, v rozsahu specifikovaném v příloze č. 1. Smlouvy a za 
podmínek dále uvedených ve Smlouvě (dále jen „Dílo“). 
Software má za úkol podpořit jednotné vedení majetkoprávních činností na vybraných stavbách 
a spočívá v jednotné prezentaci dosažených výsledků při uzavírání smluv na jednotlivých 
stavbách a v jednotném vedení nových majetkoprávních případů napříč stavbami. SW produkt 
zajistí možnost dozorování všech projektů a generování jednotných výstupů napříč stavbami. 
Pro zhotovitele majetkoprávní činnosti a projektových dokumentací bude sloužit jako jediný 
prostředek pro evidenci smluvních případů, pro generování jednotných smluvních dokumentů a 
jako prostředek pro kontrolu souladu činností s daty katastru nemovitostí a projektovými daty 
záborových elaborátů. Do systému se budou vkládat všechny potřebné dokumenty, poznámky a 
jednotlivé úkoly. Požadovaný SW systém bude přístupný jak pro stranu externího zhotovitele 
majetkoprávních činností, tak Objednatele. Systém umožní online přístup k datům, pravidelnou 
aktualizaci katastrálních dat a možnou aktualizaci dat projektu - záborového elaborátu. Systém 
zajistí jednotné generování smluvní dokumentace napříč projekty, jednotné statistiky stavu 
činností napříč projekty a jednotné exporty dat. 
 
 

1.2. Technické podmínky a předpoklady 
 

1.2.1. Rozdělení projektu na jednotlivé dílčí etapy 
 

Projekt předpokládá následující etapy: 
 
etapa č.1  Obecné nastavení aplikace - software. Dojednání pracovních postupů s 

Objednatelem, definici potřebných podkladů od projektantů a zhotovitelů 
majetkoprávních činností, předání podkladů v rozsahu záborových elaborátů, stavu 
majetkoprávních případů a šablon závazné smluvní dokumentace. Stanoveny budou 
 oprávnění uživatelů ve vybrané aplikaci, postup při řešení kolizí mezi evidovaným 
stavem záborových elaborátů a majetkoprávních případů proti aktuálnímu stavu 
katastru nemovitostí.  

etapa č.2 Převzetí záborových elaborátů od jednotlivých projektantů, projednání zjištěných 
nesouladů, úprava topologie, propojení s daty KN, propojení parcel a grafiky, řešení 
konfliktů (nesoulad záborových elaborátů a aktuálního stavu KN), import dat do 
aplikace, import stávajících smluv, podle schváleného vzoru. 

etapa č.3 majetkoprávní aplikace, pronájem serverů, podpora uživatelů, min. měsíční 
aktualizace dat KN v délce trvání 1 rok 

etapa č.4 školení nových uživatelů aplikace 
 
 

1.2.2. Technické požadavky na provozovaný majetkoprávní systém 
 

Základní závazné požadavky na provozovaný systém a požadavky na provozovatele jsou 
stanovené takto: 
a. Zhotovitel zajistí kompletní provoz systému a proškolení uživatelů. Zhotovitel zajistí 

technickou podporu uživatelů aplikace, např. hotline, helpdesk apod. 
b. Zvolená aplikace nebude mít žádné další specifické nároky na IT infrastrukturu a HW 

vybavení uživatelů, kromě základních předpokladů (standardní pracovní stanice s 
programovým vybavením a připojením na internet v prostředí Windows).  

c. Aplikace zajistí vedení majetkoprávních případu v jednotné formě a obsahu napříč 
jednotlivými stavbami. Přesný rozsah a obsah evidovaných údajů pro jeden smluvní případ 
bude dále upřesněn, ke každému případu bude možné vložit doplňující informace a 
navázanou dokumentaci. Aplikace umožní generování dokumentů smluvní dokumentace a 
další příp. dokumentaci. 

d. Zhotovitel zajistí naplnění aplikace daty záborových elaborátů a existujících smluvních 
případů. Zhotovitel po dohodě se Objednatelem připraví návrh jednotné formy, jak převzít 
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informace o existujících smluvních případech. Její následné naplnění není činností 
zhotovitele, ten zajistí import obdržených informací do aplikace.  

e. Aplikace bude obsahovat a prezentovat data smluvních případů, data katastru nemovitostí v 
potřebném rozsahu a v kompletním obsahu, tj. data katastrální mapy v mapovém okně a 
kompletní popisné informace o zájmových nemovitostech staveb vč. jiných právních stavů k 
nemovitostem.  

f. Zhotovitel zajistí pravidelnou aktualizaci katastrálních dat v min. cyklu 1x měsíčně. Aplikace 
zajistí automatickou kontrolu obsahu smluvního případu s aktuálními daty katastru 
nemovitostí, upozornění uživatelů o případných rozporech (změna vlastnictví, změna údajů o 
vlastníku). 

g. Aplikace zajistí prezentaci dat záborového elaborátu v tabulkové a grafické formě. 
h. Aplikace bude stav jednotlivých staveb jednotně vyhodnocovat a vhodně prezentovat stav 

majetkoprávní přípravy jednotlivých staveb, to vše online.  
i. Aplikace umožní generování smluvní dokumentace a dalších dokumentů, na základě 

dodaných šablon dokumentů. Generování bude respektovat všechny varianty případů ve 
smyslu českého jazyka (varianty druhů vlastnictví, množství parcel a v návaznosti na to 
použitých pádů, jednotných a množných čísel slov ve větách). 

j. V případě nutnosti dalších specifickým řešení a funkčností, dovolí vybraná aplikace možnost 
doplnění funkčností na základě oboustranně akceptované domluvy Zhotovitele a Objednatele.  

k. Veškerá data budou zálohovaná a po skončení projektu předaná Objednateli. 
l. Zhotovitel zajistí bezchybný provoz aplikace po dobu jednoho roku, s možností dalšího 

prodloužení 
 

 
1.2.3. Podklady zajišťované Objednatelem 
 

Objednatel ve spolupráci se Zhotovitelem a dalšími zúčastněnými stranami zejména zajistí:  

a. součinnost jednotlivých externích vykonavatelů majetkoprávní přípravy se Zhotovitelem, 
zajištění kontaktů na odpovědné osoby jednotlivých zhotovitelů, 

b. předání dat záborových elaborátů v otevřené digitální podobě, jak grafické, tak popisné, 
c. jednotné vypracování informací o existujících smluvních případech ve formě dojednané se 

Zhotovitelem tak, aby byly vybranou aplikací přijaty a zároveň obsahově akceptovatelné 
zpracovateli majetkoprávních činností. Předpokládá se co možná nejjednodušší tabulka, ve 
formátu xls. Přesný obsah dat bude upřesněn mezi Zpracovatelem a Objednatelem, na 
základě potřeb software, 

d. vzory závazné smluvní dokumentace, která bude Zhotovitelem zapracována a bude použita 
jako podklad pro generování smluvní dokumentace a dalších dokumentů v software. Bude 
použit formát doc (docx) pro generované dokumenty. 

 
 
2. DÍLO A PROVEDENÍ DÍLA  

 
2.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle Smlouvy a 

dalších příloh Smlouvy a v době plnění (jak je definována níže), aby výsledkem bylo Dílo 
odpovídající podmínkám stanoveným Smlouvou. 
 

2.2. Zhotovitel se zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení Díla podle Smlouvy. 
 

2.3. Objednatel má právo kontrolovat provádění Díla kdykoli. Objednatel kontroluje zejména, 
dodržení časových úseků měření a plnění termínů., odst. 4.1 Smlouvy. 

 
 
3. CENA 

  
3.1 Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za Dílo provedené v souladu se Smlouvou cenu 

v jednotlivých časových a věcných etapách dle dohody smluvních stran: 
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1.845.200,-Kč (Slovy: jedenmilionosmsetčtyřicetpěttisícdvěstě korun českých) bez DPH (dále 
jen „smluvní cena“).  

 
DPH činí 387.492,-Kč (Slovy: třistaosmdesátsedmtisícčtyřistadevadesátdva korun českých).  

 
Sazba DPH je 21 %.  
 
Cena včetně DPH činí 2.232.692,- Kč  
(Slovy: dvamilionydvěstětřicetdvatisícšestsetdevadesátdva korun českých). 

 
Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele 
vzniklé v souvislosti s prováděním Díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb. o 
dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 
Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se smluvní cena vč. DPH navyšuje/snižuje 
v souladu s touto změnou sazby.  
V případě, že zhotovitel není plátcem DPH, bude cena fakturována bez DPH. 
 

3.2 Právo Zhotovitele na fakturaci, vzniká dnem podepsání protokolu o předání a převzetí částí 
Díla, souladu s výkazem výměr a jeho členěním na projektové etapy. Výše faktury bude 
odpovídat skutečně provedenému Dílu.  
 

3.3 Objednatel neposkytuje zálohy předem. 
 

3.4 Provedené Dílo bude Zhotovitel fakturovat - daňovým dokladem dle skutečně provedených 
prací, odsouhlasených Objednatelem v protokolu o předání a převzetí Díla, který bude přílohou 
faktury a smluvní ceny. Faktura bude doručena na adresu pro doručování nejdéle do 7 
pracovních dnů po převzetí díla Objednatelem. Faktura vystavená Zhotovitelem musí splňovat 
náležitosti daňového dokladu v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb. v platném znění (včetně 
názvu obchodní firmy, sídla a čísla smlouvy objednatele). Objednatel je oprávněn vrátit 
Zhotoviteli bez zaplacení fakturu, která nemá formálně a fakticky správné náležitosti uvedené v 
tomto ustanovení, vykazuje rozpor mezi fakturovaným objemem Díla a objemem Díla z 
podkladů k fakturaci (předávací protokol). Současně s vrácením faktury sdělí Objednatel 
zhotoviteli důvody vrácení. V závislosti na povaze závady je Zhotovitel povinen fakturu včetně 
jejich příloh opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní 
lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne doručení Objednateli doplněné, 
opravené nebo nově vyhotovené faktury s příslušnými náležitostmi, splňující podmínky této 
smlouvy. 
 
Adresou pro doručení faktury je adresa Objednatele: 

 
Správa a údržba silnic Pardubického kraje 
Doubravice 98 
533 53 Pardubice 

 
3.5 Cena za Dílo (ucelenou část Díla) je splatná do 30 dnů ode dne, kdy byla Objednateli doručena 

faktura nebo jiná výzva podobné povahy vystavená po protokolárním předání díla bez vad a to 
bezhotovostním převodem na bankovní účet Zhotovitele uvedený v záhlaví smlouvy. 

 
4. TERMÍNY PLNĚNÍ  

 
4.1    Zhotovitel se zavazuje v souladu se Smlouvou plnění zahájit do 5 dnů od písemné výzvy  
         Objednatele. 
4.2    Předpokládané ukončení jednotlivých etap projektu: 

etapa 1, v obsahu podle kap. 1.2.1, do 1 měsíce od výzvy k zahájení prací 
etapa 2, v obsahu podle kap. 1.2.1, do 3 měsíců od výzvy k zahájení prací      
etapa 3, v obsahu podle kap. 1.2.1, do 1 měsíce od výzvy k zahájení prací   
etapa 4, v obsahu podle kap. 1.2.1, do 1 měsíců od výzvy k zahájení prací 
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5. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA  

 
5.1. Dílo je ukončeno uplynutím lhůty, na kterou bylo sjednáno.  

 
 
6. POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

 
6.1. Zhotovitel je povinen plnit Dílo v souladu se Smlouvou. 

 
6.2. Zhotovitel je povinen pravidelně informovat Objednatele o stavu prováděného Díla a na 

vyžádání Objednatele provedené v souladu se Smlouvou prokázat Objednateli skutečný stav 
prováděného Díla. 

 
6.3. Zhotovitel je po dobu trvání smlouvy pojištěn, odpovídá za veškeré škody jím způsobené 

Objednateli, jakož i třetím stranám v souvislosti s plněním předmětu díla a zavazuje se je 
nahradit nebo bezplatně odstranit v termínu stanoveném objednatelem. Odstranění následků 
škody nezbavuje zhotovitele povinnosti uhradit případné pokuty nebo jiné sankce udělené 
Objednateli v důsledku škody. 

 
6.4. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o zamýšlené změně sídla Zhotovitele.  
 
7. POVINNOSTI OBJEDNATELE  

 
7.1. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli cenu Díla podle Smlouvy. 

 
7.2. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou pro provedení Díla dle 

Smlouvy. 
 

7.3. Zjištěné nedostatky oznámí neprodleně zhotoviteli e-mailovou poštou a přiloží k předávacímu 
protokolu.  

 
7.4. Jména a kontakty odpovědných osob Objednatele ze Smlouvy zajišťujících součinnost 

v pracovní době jsou uvedeny záhlaví smlouvy jako zástupci jednat ve věcech technických. 
 
 
8. UJEDNÁNÍ O ÚROCÍCH Z PRODLENÍ A SMLUVNÍ POKUT Ě 

 
8.1. Pro případ prodlení Objednatele s úhradou plateb ve lhůtě uvedené v čl. 3, odst. 3.7 této 

smlouvy je Zhotovitel oprávněn požadovat po Objednateli zaplacení úroků z prodlení ve výši 
0,03 % z dlužné částky za každý den prodlení. 
 

8.2. Bude-li Zhotovitel v prodlení s plněním závazku dle čl. 4, odst. 4.1 Smlouvy, sjednává se 
smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč (bez DPH) za každý i započatý den prodlení. Zhotovitel se ji 
zavazuje zaplatit. To neplatí, dojde-li k prodlení jednáním či nečinností Objednatele.  

 
8.3. Nepřevezme-li Objednatel jednotlivou část Díla pro nekvalitu, Dílo není provedeno v souladu 

s podmínkami Smlouvy, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
1.000,- Kč (bez DPH) za každý i započatý den prodlení do odstranění reklamované vady 
jednotlivé části Díla. Odstraněním vady Díla se rozumí den opětovné výzvy Zhotovitele k 
převzetí Díla po opětovné výzvě Zhotovitele k převzetí Díla, došlo-li následně k jeho převzetí 
bez vad. 

 
8.4. Při porušení povinnosti Zhotovitele dle čl. 6 Smlouvy, sjednává se smluvní pokuta ve výši 2 % z 

ceny Díla. Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele odstoupit od smlouvy. 
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8.5. Nedodržení časového limitu Díla, nebo nepřevzetí Díla pro nekvalitu, bude zaznamenané v 

protokolu předání a převzetí prací a celková částka smluvní pokuty bude odečtena z ceny 
dílčího plnění Díla Zhotovitele.  

 
8.6. Při porušení povinnosti Zhotovitele dle čl. 4 odst. 4.1 Smlouvy, ke kterému se vztahuje smluvní 

pokuta dle bodu 8. 2., má Objednatel v případě vzniku škody vůči Zhotoviteli nárok na náhradu 
škody přesahující smluvní pokutu dle bodu 8.2. 

 
 
9. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

 
9.1. Od Smlouvy může Objednatel i Zhotovitel písemně odstoupit, pokud jedna ze stran podstatným 

způsobem porušuje smluvní povinnosti Smlouvy, a to doručením odstoupení od smlouvy. 
 

9.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že vyjde najevo, že zhotovitel uvedl 
v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr 
Zhotovitele pro uzavření této smlouvy. 

 
9.3. Dle dohody smluvních stran za podstatné porušení Smlouvy se považuje, pokud Objednatel 

neplní povinnosti dle čl. 7 Smlouvy, nebo je opakovaně v prodlení s placením Ceny. 
 

9.4. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud Zhotovitel neplní povinnosti uvedené v čl. 
4 a 6 Smlouvy, nebo Zhotovitel nezajistil v dostatečné lhůtě potřebné vybavení pro plnění 
Smlouvy. 

 
9.5. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy při porušení smluvní povinnosti Zhotovitelem dle 

Smlouvy nebylo odstraněno ani v dostatečně přiměřené lhůtě. 
 

9.6. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že probíhá insolvenční řízení 
proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl 
zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo 
byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující; zhotovitel vstoupí do 
likvidace. 

 
9.7. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy 

druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. 
V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno do 5 pracovních dnů od jeho 
odeslání v poštovní zásilce s dodejkou. Odstoupení od smlouvy může být učiněno i 
prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a 
autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. 

 
9.8. Smluvní strany se dohodly, že zánikem účinnosti této smlouvy z jakéhokoliv důvodu není 

dotčeno vzájemné plnění, které bylo řádně poskytnuto a bylo již přijato před účinností 
odstoupení, jakož i nároky na úhradu ceny za takové plnění včetně náhrady přiměřených a 
prokazatelně odůvodněných nákladů zhotovitele. 

 
9.9. Zhotovitel není oprávněn převést či postoupit svá práva či povinnosti vyplývající ze Smlouvy 

třetí osobě, ani nemůže bez souhlasu Objednatele postoupit jiné osobě pohledávku ze Smlouvy 
nebo její část. 

 
9.10. Objednatel i zhotovitel si vyhrazují právo jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že se 

objednateli nepodaří zajistit finanční prostředky na předmět díla do 6 měsíců od podpisu 
smlouvy o dílo. V tomto případě nevzniká žádné ze stran nárok na náhradu případné škody a 
zaplacení smluvní pokuty 

 
9.11. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít finanční prostředky 

pro pokračování realizace díla. V tomto případě má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části 
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smluvní ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla. 
 
 
10. POVINNOST MLČENLIVOSTI A OCHRANA INFORMACÍ 

 
10.1. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých 

povinností přijdou jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji 
ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, 
učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto 
údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému 
neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou 
odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z jeho strany. 

 
10.2. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti 

mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto 
porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních 
předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.  

 
10.3.  Zhotovitel se zavazuje bezodkladně oznámit objednateli, pokud se dozví o skutečnostech nebo 

okolnostech, které by mohly zpochybnit jeho objektivnost nebo nezávislost v souvislosti 
s administrací předmětné veřejné zakázky. 

 
11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  
 
11.1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Ukončením 

účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy týkající se nároků z odpovědnosti 
za vady, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti 
mlčenlivosti a ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že 
mají trvat i po zániku této smlouvy 
 

11.2. Smlouva může být měněna a doplňována pouze formou písemných dodatků podepsaných 
oběma smluvními stranami.  

 
11.3. Smlouva se řídí právem České republiky. 
 
11.4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech originálech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou 

originálech.  
 
11.5. Pokud oddělitelné ustanovení Smlouvy je nebo se stane neplatným či nevynutitelným, nemá to 

vliv na platnost zbývajících ustanovení Smlouvy. V takovém případě se strany Smlouvy zavazují 
uzavřít do 30 pracovních dnů od výzvy druhé ze stran Smlouvy dodatek ke Smlouvě nahrazující 
oddělitelné ustanovení Smlouvy, které je neplatné či nevynutitelné, platným a vynutitelným 
ustanovením odpovídajícím hospodářskému účelu takto nahrazovaného ustanovení. 

  
11.6. Odpověď strany Smlouvy, ve smyslu § 1740 odst. 3 NOZ, s dodatkem nebo odchylkou, která 

podstatně nemění podmínky nabídky, není přijetím nabídky na uzavření Smlouvy.  
 

11.7. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného a účinného 
insolvenčního zákona ani v likvidaci, a že návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči zhotoviteli 
nebyl zamítnut pro nedostatek jeho majetku, a zavazuje se udržovat toto prohlášení 
v pravdivosti a objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které mohou mít 
dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení a o změnách v jeho 
kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění veřejné zakázky. 

 
11.8. Smluvní strany jsou povinny dodržovat ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 

údajů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a ZVZ, dle něhož je Objednatel povinen uveřejnit 
Smlouvu a další údaje za podmínek stanovených v § 147a tohoto zákona.  





příloha č. 1 SOD SW podpora pro majetkoprávní činnosti v projektech IROP 2015, SFDI

IROP 2015
Modernizace silnice II/322  odb. prům. areál -  

po most ev. č. 322-010 Chvaletice
HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., Ing. Milan Ptáček 725 730 325 0,745

Modernizace silnice II/322 od křiž. s III/3224 po 

nový obchvat Kojic
HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., Ing. Milan Ptáček 725 730 325 0,724

Modernizace silnice II/322 Kojice - obchvat HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., Ing. Milan Ptáček 725 730 325 1,817

Modernizace silnice II/322  Chvaletice - Kojice HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., Ing. Milan Ptáček 725 730 325 1,123

Modernizace silnice II/298 Býšť - hranice kraje, 

km 9,700 - 14,420
PUDIS a. s., Ing. Miroslav Kalina 737 221 416, Ing. Hana Voříšková 777 606 277 2,100

4,750

Celkem IROP 2015 (5 akcí) 11,259

IROP 2015 II

Modernizace silnice II/315 Hrádek - Ústí nad 

Orlicí

SILNIČNÍ PROJEKT, spol. s r.o., Ing. Rudolf Drnec 721 218 572 (Ing. Jan Svánovský 532 

091 256) 3,177

Modernizace silnice II/315 Ústí nad Orlicí (od 

křižovatky s I/14) - Skuhrov (včetně Skuhrova)
Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o. - Ing. Jiří Eliášek, tel: 733 130 112 7,250

Modernizace silnice II/337 Seč - Třemošnice 

(křižovatka s III/33741)
OPTIMA, spol. s r.o., Ing. Jan Ježek, tel.: 776 060 480 8,232

Modernizace silnice II/343 Vršov - Trhová 

Kamenice
OPTIMA, spol. s r.o., Ing. Zbyněk Neuder,t tel.: 731 442 231 8,089

Modernizace silnice II/371 Jevíčko - 

Jaroměřice, km 19,950 - 17,100
OPTIMA, spol. s r.o., Ing. Zbyněk Neudert, tel.: 731 442 231 2,850

Modernizace silnice II/371 Rozstání - Městečko 

Trnávka
OPTIMA, spol. s r.o., Ing. Zbyněk Neudert, tel.: 731 442 231 2,780

Celkem IROP 2015 II (6 akcí) 32,378

SFDI

Napojení silnice II/322 na R/35 MÚK Dašice Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o. - Ing. Pavel Řehák, tel: 774 713 616 2,952

Propojení silnic R/35 a I/35 Rokytno - Býšť Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o. - Ing. Lukáš Burianec, tel: 737 732 952 4,000

Celkem SFDI (2 akce) 6,952

Pardubický kraj

Modernizace silnice II/310 Letohrad k Cihelně HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., Ing. Milan Ptáček 725 730 325 0,627

Zlepšení dostupnosti turistických atraktivit 

oblasti masivu Sněžníka II, Modernizace silnice 

II/311 Mladkov - Jablonné n. Orlicí

Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o. - Ing. Jiří Eliášek, tel: 733 130 112 (Blanka 

Jankovská 733 130 114)
9,565

Zlepšení dostupnosti turistických atraktivit jižní 

části Orlických a Bystřických hor, Modernizace 

silnice III/31218 Pastviny – Žamberk

Projekce dopravní Filip s.r.o. - Ing. Vít Ondráček, tel: 737 820 543 9,100

Celkem Pardubický kraj (3 akce) 19,292

NÁZEV STAVBY PROJEKTANT
DÉLKA ÚSEKU       

v km




