

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA

č. SMLO-30/1073/OST/20/2017

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „OZ“),

mezi následujícími smluvními stranami

(dále jako „**Smlouva**“):

1. **Správa a údržba silnic Pardubického kraje**

se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice

IČ: 00085031

DIČ: CZ 00085031

Právní forma: příspěvková organizace

Bankovní spojení: 19-1206774399/0800

Zastoupena: Ing. Miroslav Němec - ředitel organizace

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

Email: info@suspk.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy: Ing. Miroslav Němec - ředitel organizace

Ing. Antonín Jalůvka – statutární zástupce, Mgr. Josef Neumann, LLM – statutární zástupce

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Jiří Synek, e-mail: jiri.synek@suspk.cz

(dále jen „**Příkazce**“)

a

2. **DABONA s.r.o.**

se sídlem: Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

IČO: 64826996

DIČ: CZ64826996

zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 8953

právní forma: společnost s ručením omezeným

bankovní spojení: 210189710/0300

zastoupen: Drahoslavem Chudobou, jednatelem společnosti

kontaktní e-mail: dabona@dabona.eu

(dále jen „**Příkazník**“)

(Příkazce a Příkazník společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je úplatné obstarání níže specifikovaných záležitostí příkazce příkazníkem:

- **výkon investorsko-inženýrské činnosti** spočívající v zajištění a dokončení majetkoprávní přípravy pro realizaci dopravních staveb připravovaných Pardubickým krajem, které jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy, včetně projednání záležitostí s dotčenými vlastníky pozemků a zajištění podepsání příslušných smluv ze strany dotčených vlastníků pozemků, (dále také jen jako „záležitosti“).

2. V příloze č. 1 této smlouvy je uveden seznam dopravních staveb včetně přehledu stavu rozpracovanosti majetkoprávní přípravy k jednotlivým stavbám spolu s popisem problémů.

3. Příkazník je povinen obstarat záležitosti ve vztahu k dopravním stavbám, u kterých ke dni uzavření této smlouvy nebyla s vlastníky dotčených pozemků uzavřena smlouva o podmínkách provedení dopravní stavby či jiná smlouva způsobilá jako podklad pro podání příslušného návrhu na stavební úřad pro uzemnění a stavební řízení, a to v termínech uvedených v příloze č. 1 této smlouvy.

4. Příkazník je povinen dle této smlouvy zajistit osobní projednání konkrétních návrhů smluv s dotčenými vlastníky pozemků, zapracovat případné požadavky dotčených vlastníků do smluvních ujednání, a to po jejich předchozím odsouhlasení ze strany příkazce, a zajistit podepsání příslušných smluv těmito vlastníky. Příkazce se zavazuje k tomuto poskytnout nezbytnou součinnost, konkrétně zejména zajistit možnost konzultace jednotlivých případů s Pardubickým krajem, odbor majetkový stavebního řádu a investic. Dále se příkazce zavazuje poskytnout příkazníkovi součinnost při projednání záležitostí se státními organizacemi.

5. Konkrétní návrhy smluv včetně požadovaných smluvních typů budou příkazníkovi poskytnuty po uzavření této smlouvy a budou vycházet ze vzorů Pardubického kraje.

6. V případě, že bude požadováno uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti), je příkazník povinen zajistit projednání návrhu smlouvy se všemi účastníky smlouvy na straně povinného ze zřizované služebnosti, zapracování jejich případných požadavků, a to po jejich předchozím odsouhlasení ze strany příkazce, a zajistit odsouhlasení smluvních ujednání ve formě podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti) všemi účastníky smlouvy na straně povinného ze zřizované služebnosti.

7. Příkazník je rovněž povinen v rámci obstarání záležitostí vyhledat neznámé vlastníky pozemků (neznámý pobyt, neprojednané dědictví atd.), a to např. na obecním úřadě, matrice posledního bydliště, v pozemkových knihách, státních oblastních archivech, formou dotazu nebo podnětu soudu k projednání dědictví. Příkazce se za tímto účelem zavazuje poskytnout

nezbytnou součinnost, konkrétně zajistit možnost získat údaje z centrální evidence obyvatel ve spolupráci s Pardubickým krajem, odbor majetkový stavebního řádu a investic.

8. Příkazník je povinen předat následující výstupy:

- soubor smluv podepsaných jednotlivými vlastníky pozemků o podmínkách provedení konkrétních staveb, popř. kupních smluv, smluv o zřízení věcných břemen (služebností), či jiných smluv, způsobilých pro podání na stavební úřad pro uzemní řízení a stavební řízení, a to ve lhůtách uvedených v příloze č. 1 této smlouvy.

V případě, že po vyčerpání všech zákonných možností nedojde k udělení souhlasu či k podepsání smlouvy ze strany vlastníka pozemku k provedení konkrétní stavby, příkazník předá:

- kompletní dokladovou dokumentaci, včetně zákonných příloh a návrhu žádosti na zahájení vyvlastňovacího řízení k odejmutí vlastnického práva či omezení vlastnického práva způsobilá k podání na příslušný vyvlastňovací úřad, a to ve lhůtách uvedených v příloze č. 1 této smlouvy.

9. O předání a převzetí dokladových dokumentací bude sepsán předávací protokol, podepsaný oběma smluvními stranami.

10. Při obstarávání záležitosti jedná příkazník na účet příkazce.

11. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za provádění inženýrské činnosti sjednanou odměnu.

II.

Odměna

1. Odměna příkazníka bude vypočtena jako součin skutečně odpracovaných hodin v rámci pokynů příkazce a předmětu této smlouvy a hodinové sazby, která činí 780,- Kč bez DPH. K ceně bude připočtena DPH.

2. V odměně jsou zahrnuty veškeré náklady příkazníka nutně nebo účelně vynaložené při plnění jeho závazku.

3. Odměna je dohodnuta jako nejvýše přípustná a nelze ji překročit.

4. Odměna bude příkazníkovi hrazena na základě účetního a daňového dokladu, (dále jen „faktura“), a to po předložení požadovaných výstupů dle ust. čl. I., odst. 8 této smlouvy ve lhůtách dle přílohy č. 1 této smlouvy a po podpisu předávacího protokolu dle ust. čl. I., odst. 9 této smlouvy oběma smluvními stranami.

5. Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení příkazci. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována odměna nebo DPH, je příkazce oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit příkazníkovi k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Příkazník provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li příkazce vadnou fakturu příkazníkovi, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury příkazci.

6. Povinnost zaplatit odměnu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu příkazce.

III.

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Příkazník je povinen
 - a) upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody, a to ihned, když se takovou skutečností dozvěděl. V případě, že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, příkazník neodpovídá za škodu takto vzniklou,
 - b) postupovat při zařizování záležitostí plynoucích z této smlouvy osobně a s odbornou péčí,
 - c) řídit se pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu,
 - d) dodržovat závazné právní předpisy,
 - e) bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně pokynů příkazce.
2. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce jen, je-li to nezbytné v zájmu příkazce a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. V žádném případě se však příkazník nesmí od pokynů odchýlit, jestliže je to zakázáno smlouvou nebo příkazcem.
3. Příkazník se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním předmětu smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám, a to ani po skončení účinnosti této smlouvy.
4. Příkazník je povinen příkazci průběžně úplně a pravdivě podávat zprávy o postupu obstarávání záležitosti a jeho výsledcích, a to v podobě písemné zprávy o činnosti, předkládanou příkazci jednou za kalendářní měsíc, nejpozději do 15. dne příslušného kalendářního měsíce za měsíc předchozí.
5. Příkazník je oprávněn svěřit obstarání záležitosti třetí osobě. Za její činnost však odpovídá příkazci tak, jako by ji vykonával sám.
6. Obě smluvní strany se zavazují poskytovat si při plnění ze závazku, zřízeného touto smlouvou, potřebnou součinnost.

IV.

Doba trvání příkazu

Příkazník je povinen obstarat záležitosti ve lhůtách uvedených v příloze č. 1 této smlouvy.

V.

Odstoupení od smlouvy

1. Příkazce má právo od této smlouvy odstoupit:

- pokud se prohlášení příkazníka, které je přílohou č. 2 této smlouvy (prohlášení a záruka integrity), ukáže být nepravdivým anebo jestliže příkazník poruší povinnosti, ke kterým se v prohlášení zavázal, po uzavření této smlouvy,
 - pokud příkazník nepostupuje v souladu s touto smlouvou a nezjedná nápravu do 15 kalendářních dnů od výzvy příkazce,
 - pokud se služby příkazníka, resp. předmět plnění dle této smlouvy, stanou zjevně nepotřebnými nebo nadbytečnými, nebo
 - bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že příkazník je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí).
2. Příkazník má právo od této smlouvy odstoupit:
- v případě, že příkazce bude opakovaně (nejméně dvakrát po sobě) v prodlení s úhradou odměny, po dobu delší než 30 dnů.
3. Účinky odstoupení od této smlouvy nastanou dnem, kdy bude písemné odstoupení strany odstupující druhé straně doručeno.
4. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy, ať již na základě smluvního ujednání či ustanovení zákona, je příkazník povinen předat všechny dokumenty, které od příkazce obdržel a všechny rozpracované výstupy dle ust. čl. I., odst. 8 této smlouvy.

VI.

Smluvní pokuta

V případě, že příkazník nepředá příkazci požadované výstupy dle ust. čl. I. odst. 8 této smlouvy ve stanovených lhůtách, je příkazník povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení.

VII.

Závěrečná ujednání

1. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma stranami. Všechny v této smlouvě uvedené přílohy jsou její nedílnou součástí. Platnosti a účinnosti tato smlouva nabývá podpisem oběma stranami.
2. Tato smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno náleží každé smluvní straně.
3. Tato smlouva se řídí úpravou dle zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Veškeré údaje a informace, které si strany sdělily při uzavírání této smlouvy, jsou považovány za důvěrné, přičemž žádná ze stran je nesmí zpřístupnit či sdělit třetí osobě ani je použít v rozporu s jejich účelem pro potřeby vlastní. Poruší-li některá strana tuto povinnost a obohatí-li se tím, vydá druhé straně to, oč se obohatila.

4. Smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost.

5. Je-li nebo stane-li se jakékoli ustanovení smlouvy neplatným, nezákonným nebo nevynutitelným, netýká se tato neplatnost, nezákonnost a nevynutitelnost zbývajících ustanovení smlouvy. Smluvní strany se tímto zavazují na základě jednání nahradit do 5 (pěti) pracovních dnů po doručení výzvy druhé smluvní strany jakékoli takové neplatné, nezákonné nebo nevynutitelné ustanovení novým ustanovením, které je platné, zákonné a vynutitelné a má stejný nebo alespoň podobný obchodní a právní význam. Nové ustanovení smlouvy bude přijato ve formě dodatku ke smlouvě.

6. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

- příloha č. 1: seznam dopravních staveb (příloha č. 1a a příloha č. 1b)
- příloha č. 2: prohlášení a záruka integrity

7. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé, svobodné a vážné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Pardubicích dne : **28. 02. 2017**

V Rychnově nad Kněžnou dne : **3.3. 2017**

Příkazce



Ing. Miroslav Němec
ředitel organizace

Příkazník



Drahošlav Chudoba
jednatel společnosti



**Správa a údržba silnic
Pardubického kraje**
Doubravice 98
533 53 Pardubice
IČ: 00085031
DIČ: CZ00085031



NÁZEV STAVBY	PROJEKTANT včetně kontaktu	SÍDLO	IČO	TERMIN předání kompletní majetkové dokumentace*	předpokl. TERMÍN zahájení stavby	předpokl. TERMÍN ukončení stavby	vypracován zborový elaborát	oslovení vlastníků	vypracovány znalecké posudky**
Modernizace silnice II/322 odb. prům. areál - po most ev. č. 322-010 Chvaletice	HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., Ing. Milan Ptáček 725 730 325	Sokolovská 100/94, Karlín, 186 00 Praha 8	457 97 170	31.5.2017	1.3.2018	30.11.2018	Ano	Ano	Ano***
Modernizace silnice II/322 od křiž. s III/3224 po nový obchvat Kojic	HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., Ing. Milan Ptáček 725 730 325	Sokolovská 100/94, Karlín, 186 00 Praha 8	457 97 170	31.5.2017	1.4.2019	30.6.2020	Ano	Ano	Ano***
Modernizace silnice II/322 Kojice - obchvat	HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., Ing. Milan Ptáček 725 730 325	Sokolovská 100/94, Karlín, 186 00 Praha 8	457 97 170	31.5.2017	1.4.2019	30.6.2021	Ano	Ano	Ano***
Modernizace silnice II/322 Chvaletice - Kojice	HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., Ing. Milan Ptáček 725 730 325	Sokolovská 100/94, Karlín, 186 00 Praha 8	457 97 170	31.5.2017	1.3.2018	31.5.2019	Ano	Ano	Ano***
Modernizace silnice II/298 Býšť - hranice kraje, km 9,700 - 14,420	PUDIS a. s., Ing. Miroslav Kalina 737 221 416	Nad Vodovodem 2/3258, Praha 10, 100 31	452 72 891	31.5.2017	1.3.2018	30.11.2018	Ano	Ano (příložka) Ne (stávající silnice)	Ne
Modernizace silnice II/315 Hrádek - Ústí nad Orlicí	SILNIČNÍ PROJEKT, spol. s r.o., Ing. Rudolf Drnec 721 218 572	Šumavská 31, 602 00 Brno	469 68 822	31.5.2017	1.4.2019	31.10.2019	Ano	Ano	Ano***
Modernizace silnice II/315 Ústí nad Orlicí (od křižovatky s I/14) - Skuhrov (včetně Skuhrova)	Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o. - Ing. Jiří Eliášek, tel: 733 130 112	Bozděchova 1668/13a, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové	274 66 868	31.5.2017	1.3.2018	31.10.2019	Ano	Ano	Ne (plošné ocenění stavby bude cca do týdne)
Modernizace silnice II/337 Seč - Třemošnice (křižovatka s III/33741)	OPTIMA, spol. s r.o., Ing. Jan Ježek 776 060 480	Žižkova 738/IV, 566 01 Vysoké Mýto	150 30 709	31.5.2017	1.8.2019	31.10.2020	Ano	Ano	Ne
Modernizace silnice II/343 Vršov - Trhová Kamenice	OPTIMA, spol. s r.o., Ing. Zbyněk Neudert 731 442 231	Žižkova 738/IV, 566 01 Vysoké Mýto	150 30 709	31.5.2017	1.8.2019	31.10.2020	Ano	Ano	Ne
Modernizace silnice II/371 Jevíčko - Jaroměřice, km 19,950 - 17,100	OPTIMA, spol. s r.o., Ing. Zbyněk Neudert 731 442 231	Žižkova 738/IV, 566 01 Vysoké Mýto	150 30 709	31.5.2017	1.3.2018	30.6.2019	Ano	Ano	Ano***
Modernizace silnice II/371 Rozstání - Městečko Trnávka	OPTIMA, spol. s r.o., Ing. Zbyněk Neudert 731 442 231	Žižkova 738/IV, 566 01 Vysoké Mýto	150 30 709	31.5.2017	1.3.2018	31.10.2018	Ano	Ano	Ano***

Poznámky:

* tzn. uzavřené smlouvy o podmínkách provedení stavby, kupní smlouvy, kompletní podklady pro vyvlastnění

** znalecké posudky pro jednotlivé vlastníky se nechávají nyní vyhotovovat pouze v případě, že požadují výkup před započítáním stavby, jinak se budou zadávat až bude stavba dokončena.

*** ZP jsou na ty pozemky, jejichž vlastníci neuzavřeli smlouvy o PPS

3	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC		
																														ZTOMO MOČI MOJĚMLIVNOSTI	
	NÁZEV STAVBY	PROJEKTANT	CELKOVÁ CENY V KM	POČET OCEŇOVANÝCH VÝSTAVKOVÝCH CELKŮ	POČET VYKONANÝCH VÝSTAVKOVÝCH CELKŮ	POČET VYKONANÝCH ÚPRAV VÝSTAVKOVÝCH CELKŮ	CELKOVÁ HODNOTA VÝSTAVKOVÝCH CELKŮ	základní neodborná zjištění z odborného stanoviska	technická příloha	vše ceny + náklady za stávající stav, příloha k návrhu	vše ceny + náklady za stávající stav, příloha k návrhu	vše ceny + náklady za stávající stav, příloha k návrhu	podklady podle požadavků na posouzení (pořadí na celém poz. n. výměna)	zářez, předpis, příloha, omnožení obrázků, výhledy	zářez na pozemcích a výhledy	zářez na pozemcích a výhledy	zářez na pozemcích a výhledy	zářez na pozemcích a výhledy	zářez na pozemcích a výhledy	zářez na pozemcích a výhledy	zářez na pozemcích a výhledy	zářez na pozemcích a výhledy	zářez na pozemcích a výhledy	zářez na pozemcích a výhledy	zářez na pozemcích a výhledy	zářez na pozemcích a výhledy	zářez na pozemcích a výhledy	zářez na pozemcích a výhledy	zářez na pozemcích a výhledy	zářez na pozemcích a výhledy	zářez na pozemcích a výhledy
4	Modernizace silnice I/222 odb. předm. areál - po mostě ev.č. 222-010 Chvalčice	Naokružování Czech Republic, spol. s r.o., Ing. Milan Pařík 725 729 325	0,745	3	1	2				1	1*																				
5	Modernizace silnice I/222 odb. předm. areál - po mostě ev.č. 222-010 Chvalčice	Naokružování Czech Republic, spol. s r.o., Ing. Milan Pařík 725 729 325	0,724	6	3	8				2																					
6	Modernizace silnice I/222 odb. předm. areál - po mostě ev.č. 222-010 Chvalčice	Naokružování Czech Republic, spol. s r.o., Ing. Milan Pařík 725 729 325	1,817	19	9	10				2	1	1	1																		
7	Modernizace silnice I/222 Chvalčice - odbyt	Naokružování Czech Republic, spol. s r.o., Ing. Milan Pařík 725 729 325	1,123	27	12	15				3	4	1	1*																		
8	Modernizace silnice I/222 Chvalčice - kolje	Naokružování Czech Republic, spol. s r.o., Ing. Milan Pařík 725 729 325	2,100	31	27*	4																									
9	Modernizace silnice I/222 odb. předm. areál - po mostě ev.č. 222-010 Chvalčice	Naokružování Czech Republic, spol. s r.o., Ing. Milan Pařík 725 729 325	4,750	51		51																									
10	Modernizace silnice I/222 odb. předm. areál - po mostě ev.č. 222-010 Chvalčice	Naokružování Czech Republic, spol. s r.o., Ing. Milan Pařík 725 729 325	11,259	137	52	85				3	7	2	2	1																	
11	Modernizace silnice I/222 odb. předm. areál - po mostě ev.č. 222-010 Chvalčice	Naokružování Czech Republic, spol. s r.o., Ing. Milan Pařík 725 729 325	3,177	9	7	7																									
12	Modernizace silnice I/222 odb. předm. areál - po mostě ev.č. 222-010 Chvalčice	Naokružování Czech Republic, spol. s r.o., Ing. Milan Pařík 725 729 325	7,250	8	0	8																									
13	Modernizace silnice I/222 odb. předm. areál - po mostě ev.č. 222-010 Chvalčice	Naokružování Czech Republic, spol. s r.o., Ing. Milan Pařík 725 729 325	8,232	88	43	45				4	7	4	7	7																	
14	Modernizace silnice I/222 odb. předm. areál - po mostě ev.č. 222-010 Chvalčice	Naokružování Czech Republic, spol. s r.o., Ing. Milan Pařík 725 729 325	8,089	87	45	42				5	4	4	2	2																	
15	Modernizace silnice I/222 odb. předm. areál - po mostě ev.č. 222-010 Chvalčice	Naokružování Czech Republic, spol. s r.o., Ing. Milan Pařík 725 729 325	2,850	114	95	19				3																					
16	Modernizace silnice I/222 odb. předm. areál - po mostě ev.č. 222-010 Chvalčice	Naokružování Czech Republic, spol. s r.o., Ing. Milan Pařík 725 729 325	2,780	58	44	14																									
17	Modernizace silnice I/222 odb. předm. areál - po mostě ev.č. 222-010 Chvalčice	Naokružování Czech Republic, spol. s r.o., Ing. Milan Pařík 725 729 325	32,378	364	234	130																									
18	Modernizace silnice I/222 odb. předm. areál - po mostě ev.č. 222-010 Chvalčice	Naokružování Czech Republic, spol. s r.o., Ing. Milan Pařík 725 729 325																													

Prohlášení a záruka integrity

K Příkazní smlouvě č. SMLO-30/1073/OST/20/2017 zhotovitel: DABONA s.r.o.

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-30/1073/OST/20/2017

DABONA s.r.o. prohlašuje, že se před uzavřením Příkazní smlouvy na „Výkon investorsko-inženýrské činnosti pro vybrané dopravní stavby Pardubického kraje“ nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům anebo že by zákon obcházel, zejména jsem nenabízel výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky a ve vztahu k ostatním uchazečům jsem se nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

Současně dávám záruku, že se ani po uzavření smlouvy se zadavatelem žádného obdobného jednání nedopustím.


Pokud se toto prohlášení ukáže být nepravdivým anebo jestliže zhotovitel poruší záruku integrity po uzavření smlouvy se zadavatelem, má zadavatel právo odstoupit od této smlouvy.

V Rychnově n. Kn. dne: 3.3. 2017

V Pardubicích dne: 28. 02. 2017

Zhotovitel:

Objednatel:


Drahošlav Chudoba, jednatel


**Správa a údržba silnic
Pardubického kraje**
Doubravice 98
533 53 Pardubice
IČ: 00085031
DIČ: CZ00085031


Ing. Němec Miroslav, ředitel