

# RÁMCOVÁ SMLOUVA NA STAVEBNÍ PRÁCE

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

## **Správa a údržba silnic Pardubického kraje**

Sídlo: Doubravice 98, 533 53 Pardubice

Zastoupená: Ing. Miroslavem Němcem, ředitelem

IČ: 00085031

Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických: Ing. Jiří Synek

Tel.: +420 724 203 477

E-mail.: [jiri.synek@suspk.cz](mailto:jiri.synek@suspk.cz)

**a**

## **ZHOTOVITEL č. 1**

**SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD**

Sídlo: K Sílu 1143, 393 01 Pelhřimov

Zastoupený: Ing. Martinem Lukešem, ředitelem oblasti Pardubice, Jarmilou

Fikejzlovou, vedoucí obchodního oddělení, na základě plné moci

IČ/DIČ: 48035599 / CZ48035599

Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických: Jarmila Fikejzlová, vedoucí obchodního oddělení

Tel.: +420 601 090 553

E-mail: [j.fikejzlova@swietelsky.cz](mailto:j.fikejzlova@swietelsky.cz)

## **ZHOTOVITEL č. 2**

**Společnost „Opravy silnic II a III tř. v Pardubickém kraji – část 9“**

Sídlo: Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Vedoucí společník: MADOS MT s.r.o., Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí

IČ: 25297899

Společník: SaM silnice a mosty Litomyšl a.s., Sokolovská 94, 570 01 Litomyšl

IČ: 25274104

Zastoupený: Ing. Josefem Šaldou, obchodním ředitelem společnosti MADOS MT s.r.o. na základě plné moci

Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických: Vladimíra Andršová

Tel.: +420 494 544 554

E-mail: [priprava@madosmt.cz](mailto:priprava@madosmt.cz)

**ZHOTOVITEL č. 3**

**COLAS CZ, a.s.**

Sídlo: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

Zastoupený: Ing. Pavlem Kellerem, ředitelem oblasti Sever, divize Silniční  
stavitelství, na základě plné moci

IČ/DIČ: 26177005 / CZ26177005

Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických: Ing. Jan Neradílek

Tel.: +420 602 167 284

E-mail: jan.neradilek@colas.cz

**ZHOTOVITEL č. 4**

**Skanska a.s.**

Sídlo: Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 – Karlín

Zastoupený: Ing. Petrem Homolkou, ředitelem ZČV, Ing. Jaroslavem Richterem,  
obchodním náměstkem ZČV, na základě pověření

IČ/DIČ: 26271303 / CZ26271303

Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických: Ing. Jaroslav Richter, obchodní  
náměstek ZČV

Tel.: +420 737 257 328

E-mail: jaroslav.richter@skanska.cz

**ZHOTOVITEL č. 5**

**Dálniční stavby Praha, a.s.**

Sídlo: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00

Zastoupený: Ing. Tomášem Hajičem, předsedou představenstva a.s., Ing. Renatou  
Hamrskou, členkou představenstva a.s.

IČ: 40614948

Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických: Ing. Jan Černý

Tel.: +420 602 380 339

E-mail: jan.cerny@dsp.cz

Zástupce pověřený jednáním ve věcech ekonomických: Ing. Michael Procházka

Tel.: +420 602 316 311

E-mail: michael.prochazka@dsp.cz

jak následuje:

## OBSAH

1.	<b>PREAMBULE</b> .....	4
2.	<b>DEFINICE</b> .....	5
3.	<b>PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY</b> .....	6
4.	<b>CENA</b> .....	6
5.	<b>ZADÁVÁNÍ DÍLČÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY</b> .....	7
6.	<b>PROVÁDĚCÍ SMLOUVY</b> .....	8
7.	<b>POVINNOSTI ZHOTOVITELE</b> .....	9
8.	<b>POVINNOSTI ZADAVATELE</b> .....	9
9.	<b>DŮVĚRNOST INFORMACÍ</b> .....	10
10.	<b>DALŠÍ USTANOVENÍ</b> .....	10
11.	<b>SDĚLENÍ</b> .....	12
12.	<b>SALVÁTORSKÁ KLAUZULE</b> .....	13
13.	<b>TRVÁNÍ A UKONČENÍ SMLOUVY</b> .....	14
14.	<b>ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ</b> .....	14

Tato Rámcová smlouva na stavební práce (dále jen "Rámcová smlouva") se uzavírá níže psaného dne, měsíce a roku, podle ust. § 89 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZVZ"), mezi následujícími stranami:

- 1) **Správa a údržba silnic Pardubického kraje**, se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice3, IČ: 00085031 (dále také jen "Zadavatel");  
  
a
- 2) **SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD**, IČ: 48035599, se sídlem/místem podnikání: K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032 (dále také jen "Zhotovitel")
- 3) **Společnost „Opravy silnic II a III tř. v Pardubickém kraji – část 9“ MADOS MT s.r.o.**, IČ: 25297899, se sídlem/místem podnikání: Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 13982 (dále také jen "Zhotovitel")  
**SaM silnice a mosty Litomyšl a.s.**, IČ: 25274104, se sídlem/místem podnikání Sokolovská 94, 570 01 Litomyšl, Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1633 (dále také jen "Zhotovitel")
- 4) **COLAS CZ, a.s.**, IČ: 26177005, se sídlem/místem podnikání: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556 (dále také jen "Zhotovitel")
- 5) **Skanska a.s.**, IČ: 26271303, se sídlem/místem podnikání: Křížíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 – Karlín, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15904 (dále také jen "Zhotovitel")
- 6) **Dálniční stavby Praha, a.s.**, IČ: 40614948, se sídlem/místem podnikání: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00, zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 744 (dále také jen "Zhotovitel")

Osoby uvedené výše pod body (1) až (6) budou dále označovány také jen jako "Smluvní strany".

## 1. PREAMBULE

Tato Rámcová smlouva je uzavírána podle příslušných ustanovení ZVZ a v návaznosti a v souladu s výsledky zadávacího řízení „Rámcová smlouva na

**zhotovitele oprav silnic II. a III. třídy v Pardubickém kraji - část 9 – Rámcová smlouva na zhotovitele oprav silnic II. a III. třídy v Pardubickém kraji v oblasti působnosti cestmistrovství Polička“, ve kterém byly nabídky Zhotovitelů vybrány jako nejvýhodnější. Při výkladu ustanovení této smlouvy se budou strany postupovat v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky a nabídek Zhotovitelů.**

## **2. DEFINICE**

Pojmy použité v této smlouvě jsou definovány následovně:

- "Dílní veřejná zakázka"** znamená jakoukoli veřejnou zakázku, jejímž předmětem plnění je provádění Předmětných prací v rámci Rozsahu této Rámcové smlouvy, zadávanou Zadavatelem podle této Rámcové smlouvy Zhotoviteli;
- „Prováděcí smlouva“** znamená Prováděcí smlouvu o dílo, uzavíranou mezi Zhotovitelem a Zadavatelem, jejímž předmětem plnění je provádění Předmětných prací Zhotovitelem Zadavatelem, v rámci Dílní veřejné zakázky. Uzavření jednotlivých Prováděcích smluv bude provedeno v souladu s ustanovením § 89 odst. 6 písm. a) zákona a postupem dle ustanovení § 92 odst. 3 zákona.
- "Předmětné práce"** znamenají stavební práce, přičemž specifikace je uvedena v Příloze č. 1 zadávací dokumentace – Položkový rozpočet.
- „Rozsah“** znamená maximální rozsah Předmětných prací poskytovaných v souhrnu podle této Rámcové smlouvy a podle navazujících Prováděcích smluv.
- "Zadávací řízení"** znamená veřejnou zakázku „Rámcová smlouva na zhotovitele oprav silnic II. a III. třídy v Pardubickém kraji – část 9 – Rámcová smlouva na zhotovitele oprav silnic II. a III. třídy v Pardubickém kraji v oblasti působnosti cestmistrovství Polička“ zadanou v otevřeném řízení dle ZVZ.

### **3. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY**

- 3.1 Předmětem této Rámcové smlouvy je v souladu s § 11 odst. 1 ZVZ úprava podmínek ve vztahu k Dílčím veřejným zakázkám, zadávaným Zadavatelem na základě a v rozsahu této Rámcové smlouvy po dobu trvání této Rámcové smlouvy, a úprava vzájemných vztahů mezi Smluvními stranami.
- 3.2 Účelem této Rámcové smlouvy je zajištění včasného, řádného, kvalitního a maximálně efektivního provádění Předmětných prací Zadavateli ze strany Zhotovitele, a to v souladu s podmínkami této Rámcové smlouvy.
- 3.3 Uzavřením rámcové smlouvy nevzniká zhotoviteli bez dalšího nárok na provádění díla. Zadavatel se při zadávání dílčích plnění bude řídit touto smlouvou a s ohledem na rozpočtové možnosti zadavatele.

### **4. CENA**

- 4.1 Cena předmětu plnění Rámcové smlouvy (dále „jen cena“) podle této smlouvy je dohodnuta smluvními stranami formou jednotkových cen jednotlivých položek, které jsou jako ceny bez DPH uvedeny v příloze č. 1 této rámcové smlouvy oceněném Položkovém rozpočtu.

Jednotkové ceny jednotlivých položek jsou pro Dílčí veřejné zakázky nepřekročitelné.

DPH bude vypočteno vždy podle platného zákona o DPH a ostatních zákonných ustanovení.

- 4.2 Cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Sjednáním této ceny nezískává žádná ze Smluvních stran nepřiměřený hospodářský prospěch. Cenu lze překročit jen za podmínek stanovených v této Rámcové smlouvě.

Sjednanou cenu lze překročit pouze, dojde-li ke změně sazeb DPH a zákonných poplatků.

- 4.3 Sjednaná cena v sobě zahrnuje veškeré náklady zhotovitele, tedy i clo, pojištění, dopravu na místo plnění a obchodní a kompletační přírázky.
- 4.4 Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní dílo i náklady na zařízení staveniště a jeho provoz, vytýčení podzemních sítí, zhotovení staveništních přípojek, poplatky za energie a vodu po dobu výstavby, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za skládky, střežení staveniště, úklid staveniště a jeho nejbližšího okolí v případě jeho znečištění realizací stavby, případné poplatky za zábory veřejných ploch,

dopravní značení po dobu výstavby, cenu za zhotovení prováděcí dokumentace, geometrické zaměření nově překládaných a budovaných inženýrských sítí, geometrické zaměření celé stavby, cenu za vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby) a zisk Zhotovitele, nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle této Rámcové smlouvy.

## 5. ZADÁVÁNÍ DÍLČÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

5.1 Vzájemná práva a povinnosti ve vztahu k Dílčí veřejné zakázce mezi Zadavatelem a Zhotovitelem vznikají uzavřením Prováděcí smlouvy.

### 5.2 Zadání výzvou k podání nabídky

5.2.1 Dílčí veřejnou zakázku zadá Zadavatel Zhotoviteli na základě písemné výzvy k podání nabídky, (dále jen „**Výzva k podání nabídky**“), a písemné nabídky Zhotovitele. Způsob hodnocení nabídek bude součástí Výzvy k podání nabídek.

5.2.2 Písemná výzva k podání nabídek bude Zadavatelem Zhotovitelům zasílána způsobem uvedeným v čl. 11 této Rámcové smlouvy, a to poštou, kurýrní službou či osobně do podatelny nebo elektronicky, a bude obsahovat minimálně:

- a) označení a identifikační údaje Zadavatele a Zhotovitelů;
- b) odkaz na tuto Rámcovou smlouvu;
- c) podrobnou specifikaci požadovaných Předmětných prací;
- d) zvláštní požadavky Zadavatele na smluvní podmínky odlišné od podmínek sjednaných v této Rámcové smlouvě nebo nad rámec této Rámcové smlouvy;
- e) lhůtu pro podání nabídky, přičemž lhůta nesmí být kratší než deset kalendářních dnů ode dne odeslání výzvy Zhotoviteli;
- f) místo pro podání nabídky, je-li odlišné od poštovní adresy Zadavatele uvedené v čl. 10 této Rámcové smlouvy. Není-li ve výzvě uvedeno místo pro podání nabídky, je tímto místem sídlo Zadavatele – podatelna;
- g) hodnotící kritéria a způsob hodnocení nabídek;
- h) soupis prací pro výpočet nabídkové ceny požadovaných Předmětných prací, případně projektovou dokumentaci;
- i) vzorový text Prováděcí smlouvy;
- j) Vzorový text dokumentu Prohlášení a záruka integrity.

5.2.3 Nabídky Zhotovitele na uzavření Prováděcí smlouvy budou ze strany Zhotovitelů podávány písemně, a to na místě uvedeném ve výzvě podle čl. 5.2.2 této Rámcové smlouvy, osobně nebo poštou a případně elektronicky

způsobem uvedeným v čl. 111 této Rámcové smlouvy, ve lhůtě uvedené ve výzvě podle bodu 5.2.2.

- 5.2.4 Prováděcí smlouva bude uzavřena se Zhotovitelem, jehož nabídka bude nejlépe hodnocena dle hodnotících kritérií podle bodu 5.2.2 písm. g), podanou podle bodu 5.2.3 v návaznosti na výzvu dle bodu 5.2.2 této Rámcové smlouvy.
- 5.2.5 Jednotlivé Dílčí veřejné zakázky budou realizovány a zadávány na základě disponibilních finančních prostředků.
- 5.2.6 Zhotovitel je povinen předložit objednateli písemný seznam všech předpokládaných subdodavatelů ještě před uzavřením svých smluvních vztahů s nimi. Objednatel si vyhrazuje právo vyloučit z tohoto seznamu ty subdodavatele, se kterými má z předchozích staveb nebo jednání špatné zkušenosti, případně ty, u kterých nemá jistotu kvalitního provedení díla nebo u kterých zjistí negativní reference. Zhotovitel je pak povinen zajistit jiného subdodavatele.
- 5.2.7 Zhotovitel při předání staveniště zapíše do Zápisu o předání staveniště seznam svých subdodavatelů v souladu s nabídkou. Pokud zhotovitel bude chtít provádět stavbu pomocí subdodavatelů, které neuvedl v nabídce, musí požádat zadavatele o schválení těchto subdodavatelů. V případě, že změna nebude předem odsouhlasena zadavatelem a zhotovitel bude provádět stavbu pomocí subdodavatelů, které neuvedl v nabídce, bude zadavatel požadovat po zhotoviteli sankci 300.000,- Kč. Předložený seznam subdodavatelů je konečný a subdodavatel nesmí bez souhlasu objednatele část zakázky provádět pomocí dalšího subdodavatele. Existuje pouze smluvní vztah generálního dodavatele a subdodavatele.
- 5.2.8 Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní kapacitou, tj. nikoli prostřednictvím subdodavatelů, strojní pokládku hutněných asfaltových směsí.

## **6. PROVÁDĚCÍ SMLOUVY**

- 6.1 Vzor Prováděcí smlouvy je uveden v příloze č. 2 této rámcové smlouvy Prováděcí smlouva (vzor).
- 6.2 Zhotovitel může, pokud nebude v Prováděcí smlouvě stanoveno jinak, k plnění svých závazků plynoucích mu z Prováděcích smluv, používat jako poddodavatele třetí osoby. Plní-li Zhotovitel Předmětné práce prostřednictvím subdodavatele, Zhotovitel odpovídá za plnění příslušných závazků, jako by je plnil sám.



- 6.3 Pokud Zhotovitel v Zadávacím řízení prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů prostřednictvím subdodavatele, musí činnosti odpovídající takto prokázané kvalifikaci provádět tento subdodavatel. Změna takového subdodavatele je možná pouze z vážných důvodů a s předchozím písemným souhlasem Zadavatele.
- 6.4 Práva a povinnosti Smluvních stran při plnění Dílčích veřejných zakázek výslovně neupravené v příslušné Prováděcí smlouvě se řídí touto Rámcovou smlouvou a dále zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími závaznými právními předpisy.

## **7. POVINNOSTI ZHOTOVITELE**

- 7.1 Zhotovitelé se touto Rámcovou smlouvou mimo jiné jednotlivě zavazují:
- a) provádět na základě Prováděcích smluv k příslušným Dílčím veřejným zakázkám vždy Předmětné práce řádně, včas a s odbornou péčí;
  - b) provádět Předmětné práce v souladu s pokyny Zadavatele a v souladu s jeho zájmy. Zhotovitel je dále povinen upozornit Zadavatele na případnou nevhodnost jeho pokynů;
  - c) průběžně informovat Zadavatele o zásadních skutečnostech průběhu plnění Dílčí veřejné zakázky;
  - d) na žádost Zadavatele poskytnout Zadavateli nebo osobě, kterou určí Zadavatel, kompletní spisovou dokumentaci ve vztahu k plnění příslušné Dílčí veřejné zakázky nebo, není-li to možné, její kopii.

## **8. POVINNOSTI ZADAVATELE**

- 8.1 Zadavatel se touto Rámcovou smlouvou mimo jiné zavazuje poskytnout Zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost nutnou pro řádné provádění Předmětných prací, zejména poskytnout Zhotoviteli veškeré potřebné informace, podklady a dokumenty nutné pro provádění Předmětných prací a udělit Zhotoviteli plnou moc v rozsahu potřebném pro jeho činnost na základě Prováděcích smluv.
- 8.2 Uhradit Zhotoviteli řádně a včas v souladu s touto Rámcovou a s Prováděcími smlouvami cenu za provedení Předmětných prací a náhradu hotových výdajů.

## **9. DŮVĚRNOST INFORMACÍ**

- 9.1 Zhotovitel bere na vědomí, že veškeré informace získané ze strany Zhotovitele o Zadavateli, jeho činnosti, zaměstnancích, obchodních partnerech, v rámci nebo v souvislosti s touto Rámcovou smlouvou nebo s Prováděcími smlouvami nebo při jejich plnění, jsou považovány za informace důvěrné. To neplatí, jde-li o informace veřejně přístupné nebo o informace, které je nutno poskytnout třetí osobě v rámci řádného plnění Prováděcí smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že takové informace uchová v tajnosti a nezpřístupní je bez souhlasu Zadavatele třetím osobám, ani je nepoužije ve prospěch svůj nebo třetích osob jiným způsobem, nežli stanoví tato Rámcová smlouva.
- 9.2 Ujednání tohoto článku smlouvy jsou platná i v případě ukončení platnosti nebo účinnosti této smlouvy, a to po dobu 10 let od ukončení vzájemné spolupráce související s touto Rámcovou smlouvou nebo do okamžiku, kdy se důvěrné informace či jiné údaje stanou obecně známými z jiného zdroje nežli od Zhotovitele, který získal informace v souvislosti s touto Rámcovou smlouvou nebo příslušnou Prováděcí smlouvou. Tím není dotčena povinnost mlčenlivosti podle zvláštních právních předpisů.

## **10. DALŠÍ USTANOVENÍ**

### **10.1 Odstoupení od smlouvy**

- 10.1.1 Kterákoliv ze Smluvních stran je oprávněna od této Rámcové smlouvy nebo od Prováděcí smlouvy odstoupit, jestliže tak stanoví právní předpis nebo tato Rámcová smlouva nebo příslušná Prováděcí smlouva.
- 10.1.2 Zadavatel je oprávněn od této Rámcové smlouvy odstoupit zejména v případech, pokud:
- Jednání Zhotovitele povede opakovaně (minimálně dvakrát) k odstoupení Zadavatele od Prováděcí smlouvy uzavřené na plnění Dílčí veřejné zakázky.
  - Zhotovitel poruší tuto Rámcovou smlouvu nebo některou z Prováděcích smluv podstatným způsobem.
- 10.1.3 Zhotovitel je oprávněn od této Rámcové smlouvy odstoupit, zejména v případech, pokud:
- Zadavatel bude v prodlení s úhradou peněžitého plnění Zhotoviteli na základě Prováděcí smlouvy po dobu delší nežli 1 měsíc, a toto peněžitě plnění neuhradí ani v dodatečné lhůtě v trvání nejméně 10 dnů stanovené mu písemně Zhotovitelem.

- Zadavatel poruší tuto Rámcovou smlouvu nebo některou z Prováděcích smluv podstatným způsobem, tj. takovým způsobem, který může způsobit zmaření účelu této smlouvy.

10.1.4 Odstoupením od této Rámcové smlouvy nebo od Prováděcí smlouvy nejsou nikterak dotčena práva Smluvních stran na smluvní pokuty, náhradu škody či jiné peněžité nároky, splatné přede dnem odstoupení od Rámcové smlouvy nebo od Prováděcí smlouvy.

## 10.2 Cenová ujednání

10.2.1 Veškeré ceny dohodnuté a uvedené v této Rámcové smlouvě a v Prováděcích smlouvách jsou, není-li v konkrétním případě uvedeno jinak, ceny stanovené v korunách českých, tj. v zákonné měně České republiky. Přestane-li být v době účinnosti této Rámcové smlouvy a/nebo Prováděcích smluv koruna česká zákonnou měnou České republiky, budou ceny sjednané v korunách českých přepočteny do příslušné zákonné měny v souladu s platnými právními předpisy. Nedohodnou-li se strany výslovně písemnou formou jinak, žádné ujednání o ceně obsažené v této Rámcové smlouvě a Prováděcích smlouvách nezahrnuje daň z přidané hodnoty, či jiné zákonné odvody z plnění a z ceny podle této Rámcové smlouvy nebo Prováděcí smlouvy.

10.2.2 Zadavatel nebude poskytovat zálohy.

10.2.3 Není-li v této Rámcové smlouvě stanoveno jinak, cena za Poskytnuté plnění/jeho část bude účtována na základě rozpisu provedených a vyúčtovaných Předmětných prací za příslušný kalendářní měsíc.

10.2.4 Faktury musí obsahovat údaje účetního dokladu, jakož i všechny náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty.

## 10.3 Termíny plnění

Termíny plnění pro provádění Předmětných prací mohou být určeny v příslušné Prováděcí smlouvě. Ze zákona, úředních rozhodnutí nebo pokynů Zadavatele mohou pro Zhotovitele vyplynout další dílčí termíny pro jednotlivé úkony Předmětných prací. Termíny stanovené Zadavatelem nebudou bez vážných důvodů kratší, nežli 10 pracovních dnů ode dne podpisu příslušné Prováděcí smlouvy a předání veškerých potřebných podkladů pro provádění Předmětných prací.

## 10.4 Smluvní pokuty

10.4.1 Smluvní pokuty jsou podrobně specifikovány ve Vzorovém textu Prováděcí smlouvy, která je přílohou č. 2 této smlouvy.

## 11. SDĚLENÍ

- 11.1 Není li v této Rámcové smlouvě uvedeno jinak, veškerá korespondence sdělení, výzvy, oznámení apod., podle této Rámcové smlouvy a podle Prováděcích smluv, musí být vyhotoveny písemně prostřednictvím oprávněného zástupce dané Smluvní strany a musí být zaslána příjemci poštou doporučeným dopisem nebo kurýrní službou s potvrzením o přijetí, případně elektronicky prostřednictvím e-mailových zpráv. Pokud si při elektronické komunikaci strana, která zprávu zasílá, vyžádá potvrzení přijetí zprávy, je druhá strana povinna přijetí potvrdit nejpozději následující pracovní den. Sdělení musí být zasílána na níže uvedené poštovní adresy nebo e-mailové adresy příjemců:

Zadavatel:

<b>Správa a údržba silnic Pardubického kraje – cestmistrovství Polička</b>
poštovní adresa: Starohradská 392, 572 01 Polička
e-mailová adresa: <a href="mailto:martin.heger@suspk.cz">martin.heger@suspk.cz</a>
k rukám: Ing. Martina Hegera, vedoucího cestmistra

Zhotovitelé:

<b>SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD</b>
poštovní adresa: oblast Pardubice, Tovární 209, 537 01 Chrudim
e-mailová adresa: <a href="mailto:j.fikejzlova@swietelsky.cz">j.fikejzlova@swietelsky.cz</a>
k rukám: Jarmile Fikejzlové nebo osoby, kterou sdělí v konkrétním případě Zhotovitel

<b>Společnost „Opravy silnic II a III tř. v Pardubickém kraji – část 9“</b>
vedoucí společník: MADOS MT s.r.o.
poštovní adresa: Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí
e-mailová adresa: <a href="mailto:priprava@madosmt.cz">priprava@madosmt.cz</a>
k rukám: Ing. Iva Muthsama nebo osoby, kterou sdělí v konkrétním případě Zhotovitel

<b>COLAS CZ, a.s.</b>
poštovní adresa: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
e-mailová adresa: <a href="mailto:colas@colas.cz">colas@colas.cz</a>
k rukám: Ing. Jiřího Tučka nebo osoby, kterou sdělí v konkrétním případě Zhotovitel

<b>Skanska a.s.</b>
poštovní adresa: Průmyslová 493, 530 03 Pardubice
e-mailová adresa: <a href="mailto:jaroslav.richter@skanska.cz">jaroslav.richter@skanska.cz</a>
k rukám: Ing. Jaroslava Richtera nebo osoby, kterou sdělí v konkrétním případě Zhotovitel

<b>Dálniční stavby Praha, a.s.</b>
poštovní adresa: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha
e-mailová adresa: <a href="mailto:dsp@dsp.cz">dsp@dsp.cz</a>
k rukám: p. Moniky Jásenské nebo osoby, kterou sdělí v konkrétním případě Zhotovitel

- 11.2 Pokud se některé ze Smluvních stran nepodaří písemnost shora uvedeným způsobem na doručovací adresu doručit, je písemnost pro účely této Rámcové smlouvy považována za doručenou pátým dnem po jejím podání k poštovní přepravě.
- 11.3 Svoji doručovací poštovní adresu a e-mailovou adresu podle bodu 11.1 je kterákoli Smluvní strana oprávněna kdykoli jednostranně změnit písemným oznámením ostatním Smluvním stranám zasláným způsobem upraveným v bodě 11.1 této Rámcové smlouvy. Změna poštovní adresy/e-mailové adresy nabývá účinnost 3. dnem po doručení zbývajícím Smluvním stranám.

## 12. SALVÁTORSKÁ KLAUZULE

- 12.1 Pokud by jednotlivá ustanovení této Rámcové smlouvy byla zcela či částečně neplatná nebo neproveditelná, nebude tím dotčena platnost či proveditelnost zbývajících ustanovení. Namísto neplatného ustanovení bude platit za dohodnuté takové platné ustanovení, které nejbližší odpovídá smyslu a účelu neplatného ustanovení. Pokud by se v důsledku změny právních předpisů nebo z jiných důvodů stala některá ujednání této Rámcové smlouvy v budoucnosti neplatnými nebo neúčinnými, budou tato ustanovení uvedena do souladu s právními normami a účastníci prohlašují, že Rámcová smlouva je ve zbývajících ustanoveních platná, neodporuje-li to jejímu účelu nebo nejedná-li se o ustanovení, která oddělit nelze.
- 12.2 V případě záležitostí v této Rámcové smlouvě neupravených se použije příslušného zákonného ustanovení.

### **13. TRVÁNÍ A UKONČENÍ SMLOUVY**

- 13.1 Tato Rámcová smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2018, ode dne podpisu Rámcové smlouvy. Tato Rámcová smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu. Smluvní strany nejsou oprávněny tuto Rámcovou smlouvu vypovědět nebo od ní odstoupit, nestanoví-li tato Rámcová smlouva nebo zákon jinak.
- 13.2 Tato Rámcová smlouva zaniká:
- uplynutím doby, na kterou byla uzavřena, podle bodu 13.1 této Rámcové smlouvy;
  - odstoupením od této Rámcové smlouvy.
- 13.3 Zánikem této Rámcové smlouvy podle bodu 13.2 nebo některé z Prováděcích smluv nejsou nikterak dotčena práva Smluvních stran na smluvní pokuty, náhradu škody či jiné peněžité nároky, splatné přede dnem zániku Rámcové smlouvy nebo příslušné Prováděcí smlouvy.

### **14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 14.1 Tato Rámcová smlouva a všechny přílohy, na které je v této Rámcové smlouvě odkazováno, tvoří nedílný celek.
- 14.2 Smluvní strany se dohodly, že práva a povinnosti vzniklé na základě a v souvislosti s touto Rámcovou smlouvou zavazují rovněž právní nástupce Smluvních stran.
- 14.3 Nadpisy použité v této Rámcové smlouvě slouží jen pro účelnost a nebudou při výkladu příslušných ustanovení této Rámcové smlouvy zohledněny. Veškeré odkazy na ustanovení (tj. zejména články, odstavce, body nebo věty) a na přílohy znamenají odkazy na příslušná ustanovení a přílohy této Rámcové smlouvy, pokud z příslušné formulace neplyne něco jiného. Veškeré odkazy na zákonné předpisy zahrnují aktuální znění těchto předpisů k datu uzavření této Rámcové smlouvy.
- 14.4 Změny nebo doplňky této Rámcové smlouvy vyžadují ke své platnosti písemnou dohodu, která musí být podepsána všemi smluvními Stranami nebo jejich právními nástupci a to po dohodě na celém jejím obsahu.
- 14.5 Tato smlouva je sepsána v sedmi vyhotoveních v českém jazyce, z nichž každé má platnost originálu, a z nichž každému Zhotoviteli náleží jedno vyhotovení a Zadavateli náleží dvě vyhotovení.


14.6 Právní vztahy založené touto smlouvou se řídí právními předpisy České republiky, zejména ZVZ a Občanský zákoník. Tuto Rámcovou smlouvu je možné změnit pouze písemnou formou Dodatku ke smlouvě, přičemž podpisy zástupců Smluvních stran musí být na téže listině.

Přílohy:

Příloha č. 1 Rámcové smlouvy – Oceněné položkové rozpočty zhotovitelů

Příloha č. 2 Rámcové smlouvy – Vzorový text Prováděcí smlouvy


V Pardubicích, dne 21 -04- 2017

  
\_\_\_\_\_  
Ing. Miroslav Němec, ředitel



Správa a údržba silnic  
Pardubického kraje  
Doubravice 98  
533 63 Pardubice  
IČ: 00085031  
DIČ: CZ00085031

V Pardubicích, dne 12 -04- 2017

  
\_\_\_\_\_  
SWIETELSKY stavební s.r.o.  
Ing. Martin Lukeš, ředitel oblasti  
Pardubice  
Jarmila Fikejzlová, vedoucí obchodního  
oddělení



**SWIETELSKY**™


stavební s.r.o.

odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD, oblast Pardubice

ČR - 537 01 Chrudim, Tovární 209

IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

V Pardubicích, dne 12 -04- 2017

  
\_\_\_\_\_  
MADOS MT s.r.o.  
Lupenice 61  
517 41 Kostelec nad Orlicí  
DIČ: CZ25297899

Společnost „Opravy silnic II a III tř.  
v Pardubickém kraji – část 9“  
Ing. Josef Šalda, obchodní ředitel  
společnosti MADOS MT s.r.o.

V Pardubicích, dne

12 -04- 2017

**COLAS CZ, a.s.**  
Ke Klíčovu 9  
190 00 Praha 9  
DIČ: CZ26177005 (14)  
Tel.: 286009511, Fax: 286009500




COLAS CZ, a.s.

Ing. Pavel Keller, ředitel oblasti Sever,  
divize Silniční stavitelství

V Pardubicích, dne

12 -04- 2017




Skanska a.s.

Ing. Petr Homolka, ředitel závodu Čechy  
východ

Ing. Jaroslav Richter, obchodní náměstek  
závodu Čechy východ

**SKANSKA Skanska a.s.**  
Křížkova 682/34a  
Karlín, 188 00 Praha 8  
0315

V Praze, dne



Dálniční stavby Praha, a.s.  
Ing. Tomáš Hajič, předseda  
představenstva

Ing. Renata Hamrská, člen představenstva



DÁLNIČNÍ STAVBY PRAHA, a.s.  
NA BĚLIDLE 198/21,  
CZ - 150 00 PRAHA 6



Příloha č. 1

**Položkový rozpočet - SWIETELSKY stavební s.r.o.**

Rámcová smlouva na zhotovitele oprav silnic II. a III. třídy v Pardubickém kraji 9. část -  
 Rámcová smlouva na zhotovitele oprav silnic II. a III. třídy v Pardubickém kraji v oblasti  
 působnosti cestnístrovnství Poltčka

Stavba :

SO 101

číslo a název SO:

SO 101

číslo a název rozpočtu:

SO 101

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek předpoklad 2017-2018 k jedné části zakázky	CENA		Počet jednotek v roce 2015 za všechny části
						jednotková	celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0	<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>					
1014111			POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	M3	1 400,000	50,00	70 000,00	19 657,75
2014121			POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	M3	720,000	60,00	43 200,00	10 944,21
3014131			POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	M3	86,666	90,00	7 799,94	694,07
402520			ZKOUŠENÍ MATERIÁLU NEZÁVISLOU ZKUSEBNOU	KPL	1,000	2 800,00	2 800,00	8,00
502620			ZKOUŠENÍ KONSTRUKČÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUSEBNOU	KPL	3,000	4 700,00	14 100,00	23,00
6027121			PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - ZRÚŠENÍ	M2	16,666	417,00	6 949,72	71,43
7027123			PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - ZRÚŠENÍ	M2	16,666	186,30	3 138,21	71,43
802720			POMOC PRÁCE ZRÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	SOUBOR	4,000	13 400,00	53 600,00	23,00
9027411			PROVIZORNÍ MOSTY - MONTÁŽ - DL. DO 15 M	SOUBOR	1,000	15 000,00	15 000,00	6,00
10027412			PROVIZORNÍ MOSTY - NÁJEMNÉ - DL. DO 15 M	MES	4,000	5 000,00	20 000,00	20,00
11027413			PROVIZORNÍ MOSTY - DEMONTÁŽ - DL. DO 15 M	SOUBOR	1,000	15 000,00	15 000,00	6,00
1202910			OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ A GEODETICKÁ MĚŘENÍ	HOD	60,000	600,00	36 000,00	852,72
1302930			OSTATNÍ POŽADAVKY - UMELECKÁ DÍLA	KUS	1,000	3 700,00	3 700,00	6,00
1402940			OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KPL	2,000	9 400,00	18 800,00	8,00
1502943			OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	2,000	33 600,00	67 200,00	12,00
1602944			OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PŘEVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL	3,000	10 800,00	32 400,00	23,00
1702945			OSTATNÍ POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN	KPL	2,000	45 700,00	91 400,00	12,00
1802946			OSTATNÍ POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE	KPL	3,000	2 700,00	8 100,00	23,00
1902950			OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY	KPL	3,000	2 500,00	7 500,00	18,00
2002991			OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KUS	6,000	9 400,00	56 400,00	46,00
2103100			ZARŽENÍ STAVENIŠTĚ - ZRÚŠENÍ, PŘEVZEV, DEMONTÁŽ	SOUBOR	3,000	26 900,00	80 700,00	23,00
2203320			SLUŽBY ZAJIŠTJÍCÍ DOPRAVU PRACOVNÍKŮ	HOD	10,666	400,00	4 266,40	
2303610			DOPRAVNÍ ZARŽENÍ - AUTOMOBILY	KM	400,000	47,10	18 840,00	
2403730			POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNÍ NEBO ZRÍZ OCHRANU INŽENYRSKÝCH SÍTÍ	KPL	3,000	13 400,00	40 200,00	23,00
		0	<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				<b>717 064,27</b>	
		1	<b>Zemní práce</b>					
2511120			ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	M2	86,666	30,70	2 660,65	677,50
2611130			SEJMUTÍ DRNU	M2	6,666	21,00	139,99	
2711201			KACENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PÁREZŮ	KUS	3,000	2 119,70	6 359,10	28,00
2811202			KACENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PÁREZŮ	KUS	2,000	4 930,70	9 861,40	17,00
2911313			ODSTRAN KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S AFALTOVÝM POJIVEM	M3	186,666	206,00	38 453,20	2 021,65
3011317			ODSTRAN KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z DLAŽEB KOSTEK	M3	18,666	182,00	3 397,21	113,99

31	11318		ODSTRAN KRYTÝ CHODNÍK Z DLAŽDIC VČ. ZAMKOVÉ	M3	2,666	578,80	1 543,08	13,12
32	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMĚLENÉHO	M3	446,666	174,30	77 853,88	6 469,30
33	11314		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ S CEMENTEM POJIVEM	M3	13,333	240,00	3 199,92	127,75
34	11337		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK	M3	1,333	266,00	354,58	
35	11352		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	106,666	66,20	7 061,29	1 477,08
36	11353		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ	M	50,000	144,50	7 225,00	826,86
37	11360		ROZRYTÍ VOZOVKY	M2	5,333	27,20	145,06	
38	11372		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH	M3	833,333	512,20	428 833,16	12 046,23
39	12110		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	55,333	38,00	2 026,65	794,14
40	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I	M3	328,000	34,00	11 152,00	2 365,67
41	12983		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. II	M3	64,333	291,20	18 733,77	1 845,49
42	12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKU A KLADEK TR. I	M3	293,333	36,00	10 569,99	2 143,10
43	12920		ČISTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSŮ	M3	366,666	24,00	8 799,98	3 463,13
44	12930		ČISTĚNÍ PŘIKOPŮ OD NÁNOSŮ	M3	566,666	233,60	132 373,18	10 948,77
45	12940		ČISTĚNÍ RAMOVÝCH A KLENBOVÝCH PROPŮSTŮ OD NÁNOSŮ	M3	3,333	248,80	829,25	42,41
46	12960		ČISTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANALŮ OD NÁNOSŮ	M3	7,666	512,00	3 924,98	74,06
47	12980		ČISTĚNÍ ULIČNÍCH VPŮSTÍ	KUS	6,000	336,30	2 017,80	48,00
48	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ NEPAZÍ TR. I	M3	336,666	66,20	22 287,29	2 920,43
49	13183		HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ NEPAZÍ TR. II	M3	40,000	272,80	10 912,00	957,40
50	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽÍ NEPAŽÍ TR. I	M3	366,666	74,00	27 133,28	2 863,38
51	13283		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽÍ NEPAŽÍ TR. II	M3	23,333	695,10	16 288,77	539,47
52	13373		HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAZÍ NEPAŽÍ TR. I	M3	10,000	188,00	1 880,00	87,62
53	13383		HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAZÍ NEPAŽÍ TR. II	M3	2,068	815,10	1 684,00	29,49
54	171103		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSTYPU SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS	M3	173,333	90,80	15 738,64	2 227,44
55	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSTYPU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	500,000	132,00	66 000,00	6 218,17
56	17310		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	153,333	151,30	23 199,28	2 078,56
57	17411		ZÁSYP JAM A RÝH SE ZHUTNĚNÍM	M3	273,333	80,70	22 057,97	1 898,14
58	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	56,666	678,10	38 425,21	370,71
59	17511		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTU SE ZHUTNĚNÍM	M3	47,000	151,70	7 129,90	586,28
60	17681		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	243,333	149,00	36 283,29	2 097,66
61	18120		ÚPRAVA PLANÉ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. II	M2	4 666,666	20,60	96 133,32	51 485,07
62	18210		ÚPRAVA PVRCHŮ SROVNANÍM ÚZEMÍ	M3	213,333	17,00	3 626,66	2 941,09
63	18220		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU	M3	56,666	163,00	9 236,56	724,03
64	18230		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	21,333	125,10	2 668,76	362,74
65	18241		ZALOŽENÍ TRAVNÍKU RUCNÍM VÝSEVEM	M2	1 000,000	18,60	18 600,00	24 582,49
66	184722		ZDRAVOVNÍ REZ VĚTVÍ STROMŮ D DO 90CM	KUS	2,000	3 994,60	7 989,20	56,00
67	184814		VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 14CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M	KUS	1,000	5 111,00	5 111,00	10,00
68	184D15		VYSAZOVÁNÍ STROMŮ JEHLČNATÝCH S BALEM VÝŠKY KMENE DO 1,75M	KUS	1,000	4 707,50	4 707,50	
		1	Zemní práce				1 211 597,76	
		2	Zaklady					
69	212646		TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TR. II	M	93,333	593,50	55 393,14	1 773,73
70	21361		DRENAŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE	M2	300,000	48,40	14 520,00	6 965,80
		2	Zaklady				69 913,14	
		3	Svislé a kompletní konstrukce					
71	317325		RÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	18,666	3 250,00	60 664,50	141,27
72	317365		VÝZTUŽ RÍMS Z OCELI 10S05	T	2,478	12 500,00	30 960,00	18,73
		3	Svislé a kompletní konstrukce				91 624,50	
		4	Vodorovné konstrukce					
73	451312		PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	10,000	3 004,70	30 047,00	185,01

69	212646		TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TR. II	M	93,333	593,50	55 393,14	1 773,73
70	21361		DRENAŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE	M2	300,000	48,40	14 520,00	6 965,80
		2	Zaklady				69 913,14	
		3	Svislé a kompletní konstrukce					
71	317325		RÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	18,666	3 250,00	60 664,50	141,27
72	317365		VÝZTUŽ RÍMS Z OCELI 10S05	T	2,478	12 500,00	30 960,00	18,73
		3	Svislé a kompletní konstrukce				91 624,50	
		4	Vodorovné konstrukce					
73	451312		PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	10,000	3 004,70	30 047,00	185,01

74/451314	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	76,666	1 650,00	126 488,80	688,79
75/451325	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBETU DO C30/37 (B37)	M3	1,333	4 285,00	5 685,25	7,34
76/451366	VÝTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SITI	T	0,060	29 589,80	1 775,39	0,35
77/451523	VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9	M3	2,333	807,00	1 882,73	12,22
78/45152	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	6,666	807,00	5 379,48	34,47
79/46251	ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	22,000	1 114,00	24 508,00	174,74
80/46321	ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	17,333	1 383,00	23 971,54	191,87
81/465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	70,000	1 050,00	73 500,00	526,35
	<b>Vodotorné konstrukcie</b>				<b>293 246,27</b>	

82/561401	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TR. I	M3	20,000	2 523,20	50 464,00	205,50
83/56310	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA	M3	80,000	455,00	36 400,00	
84/56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI	M3	366,666	905,00	331 832,73	10 253,12
85/56340	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKOPISKU	M3	210,000	289,00	60 690,00	1 313,53
86/56363	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM	M2	4 666,666	36,80	171 733,31	40 190,75
87/56364	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 200MM	M2	666,666	127,30	84 866,58	9 228,48
88/56365	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 250MM	M2	3 000,000	95,00	285 000,00	26 908,19
89/56366	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 300MM	M2	54,000	207,90	11 226,60	1 450,00
90/56930	ZPEVNĚNÍ KRAJINIC ZE ŠTERKODRTI	M3	23,333	807,00	18 829,73	169,22
91/56980	ZPEVNĚNÍ KRAJINIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	180,000	498,50	89 730,00	2 598,35
92/572121	INFILTRACNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2	M2	5 333,333	12,10	64 533,33	77 083,29
93/572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	17 666,666	6,50	114 833,33	175 310,40
94/572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	6 000,000	12,80	76 800,00	192 303,74
95/57475	VOZOVKOVÉ VÝTUŽNĚ VRSTVY Z GEOMRŮŽOVINY	M2	453,333	65,00	29 468,65	3 068,54
96/574A01	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNĚ VRSTVY ACO 8	M3	33,333	4 920,00	163 998,36	1 115,04
97/574A03	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNĚ VRSTVY ACO 11	M3	60,000	5 256,80	315 396,00	1 432,10
98/574A04	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNĚ VRSTVY ACO 11+, 11S	M3	266,000	2 534,20	679 165,60	2 183,26
99/574A06	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNĚ VRSTVY ACO 16+, 16S	M3	1,000	4 841,10	4 841,10	
100/574B06	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNĚ VRSTVY MODIFK ACO 16+, 16S	M3	1,400	5 543,60	7 761,04	13,70
101/574C06	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACO 16+, 16S	M3	813,333	2 090,40	1 700 191,30	7 530,11
102/574C06.1	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACO 16+, 16S	M3	240,000	5 121,00	1 229 040,00	3 552,16
103/574C08	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACO 22+, 22S	M3	3,666	4 282,80	15 700,74	
104/574E06	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACO 16+, 16S	M3	186,000	2 116,60	397 920,80	2 035,88
105/574E07	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACO 22+, 22S	M3	73,333	4 484,50	328 961,84	884,86
106/574G00	ASFALTOVÝ BETON VELMI TENKÝ BBTM 5A CRMB	M3	100,000	3 114,30	311 430,00	906,56
107/574G02	ASFALTOVÝ BETON VELMI TENKÝ BBTM 8+, 8S	M3	1,800	5 783,70	10 410,66	
108/58221	DLAŽDENÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	8,000	1 188,10	9 504,80	41,35
109/58222	DLAŽDENÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC	M2	11,333	1 360,20	15 301,82	88,30
110/582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	50,000	433,80	21 690,00	424,00
111/582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	9,333	527,20	4 920,36	67,20
112/582614	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	3,666	570,90	2 092,92	20,03
113/582615	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	2,000	618,70	1 237,40	9,30
114/587202	PŘEDLAŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK	M2	14,666	530,70	7 783,25	70,84
115/587205	PŘEDLAŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC VČ. ZÁMKOVÉ	M2	62,000	289,60	17 955,20	369,43
116/58252	DLAŽDENÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z MC	M2	110,000	512,80	56 408,00	927,30
	<b>Komunikace</b>				<b>6 728 017,46</b>	

117/626211	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	M2	2,000	867,80	1 735,60	10,50
118/626213	REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANACNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 10MM	M2	2,666	2 408,90	6 422,13	17,00
119/62631	REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANACNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 30MM	M2	3,666	188,80	692,14	17,00

120	62641		SJEDNOUJÍCÍ STERKA JEMNOU MALTOU TL.ČCA 2MM	M2	3,666	280,80	1 029,41	17,00
121	62651		OCHRANA VÝZTUŽE PŘI DOSTATEČNÉM KRYTÍ	M2	2,333	550,80	1 285,02	
122	62662		OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ	M2	3,000	906,70	2 720,10	
123	62662		INJEKTAŽ TRHLIN TĚSNÍCÍ	M	5,000	1 864,20	9 321,00	
124	62663		INJEKTAŽ TRHLIN SILOVÉ SPOJUJÍCÍ	M	3,000	3 086,80	9 260,40	
125	62747		SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA ZVLÁŠT. MALTOU	M2	2,333	1 476,80	3 445,37	
126	62845		SPÁROVÁNÍ STAVAJÍCÍCH DLÁŽEB CEMENT MALTOU	M2	27,000	227,60	6 145,20	182,00
127	62947		VYROVNÁVACÍ VRSTVA ZE ZVLÁŠT. MALTY	M2	3,666	2 433,10	8 919,74	17,00
								50 976,91

6 Úpravy povrchů, podlahy a osezování výplně

711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					
128	71111		IZOLACE BEŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY	M2	17,666	122,30	2 160,55	125,10
129	71112		IZOLACE BEŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	163,333	180,00	29 399,94	1 881,20
130	71142		IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	6,800	590,70	4 016,76	48,22
131	71144		IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETIČÍ VRSTVOU	M2	10,666	774,70	8 262,95	78,17
132	71150		OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ	M2	217,333	42,00	9 127,99	2 224,12
133	71151		OCHRANA IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ TEXTILÍ	M2	2,333	240,50	561,09	
								53 526,28

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

783			Dokontčovací práce - nátěry					
134	78381		NÁTĚRY BETON KONSTR. TYP S1 (OS-A)	M2	90,000	150,00	13 500,00	646,61
135	78382		NÁTĚRY BETON KONSTR. TYP S2 (OS-B)	M2	9,666	330,90	3 198,48	105,16
136	78383		NÁTĚRY BETON KONSTR. TYP S4 (OS-C)	M2	3,333	388,70	1 295,54	17,51
137	78384		NÁTĚRY BETON KONSTR. TYP S5 (OS-D)	M2	7,000	956,30	6 694,10	126,60
								24 686,72

783 Dokontčovací práce - nátěry

8			Potrubi					
138	87434		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	53,333	377,10	20 111,87	707,44
139	87445		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM	M	13,333	693,00	9 299,77	87,50
140	87446		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM	M	8,666	1 202,80	10 423,46	74,00
141	87457		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 500MM	M	12,666	2 769,20	35 074,69	184,00
142	87458		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 600MM	M	1,333	3 681,00	4 906,77	
143	89413		ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 200MM	KUS	5,000	7 560,00	37 800,00	31,00
144	89414		ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM	KUS	2,000	25 939,60	51 879,20	2,00
145	89414		ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 400MM	KUS	1,000	27 037,90	27 037,90	
146	89415		ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 500MM	KUS	1,000	27 853,30	27 853,30	
147	89415		ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 600MM	KUS	1,000	28 445,40	28 445,40	
148	89712		VPUŠT KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	9,000	11 232,80	101 092,50	117,00
149	899112		POKLOPY LITINOVÉ SAMOSTATNĚ	KUS	2,000	7 445,90	14 891,80	12,00
150	89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPU	KUS	13,000	1 408,30	18 281,90	84,00
151	89922		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MRŽÍ	KUS	18,000	1 503,80	27 068,40	125,00
152	89923		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYGÍCH HRNCŮ	KUS	6,000	850,80	5 104,80	56,00
153	89923		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTĚHO BETONU DO C16/20 (B20)	M3	7,000	3 199,90	22 398,60	36,70
								441 610,36

8 Potrubi

9			Ostatní konstrukce a práce					
154	9111A1		ZABRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	3,000	1 197,00	3 591,00	
155	9111A3		ZABRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	3,000	148,00	444,00	
156	9111B1		ZABRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VYPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	2,000	2 353,70	4 707,40	3,00
157	9111B3		ZABRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VYPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	2,000	148,00	298,00	
158	9112A1		ZABRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	1,000	3 160,70	3 160,70	6,00
159	9112A3		ZABRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	1,000	161,40	161,40	13,00

9 Ostatní konstrukce a práce

160	91112B1	ZABRADLI MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	54,000	1 650,00	89 100,00	636,00
161	91112B3	ZABRADLI MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	25,000	161,40	4 035,00	
162	91113C1	SVODIDLO OCELI SILNIČ. JEDNOSTŘ. ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	66,666	1 950,20	130 012,03	1 040,00
163	91113C3	SVODIDLO OCELI SILNIČ. JEDNOSTŘ. ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	4,000	228,70	914,80	20,00
164	911228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST. HMOT VČETNĚ ODRAŽNĚHO PÁSKU	KUS	100,000	248,80	24 880,00	712,00
165	912283	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST. HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ	KUS	2,000	87,30	134,60	24,00
166	9115111	VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	800,000	55,00	44 000,00	5 024,58
167	915112	VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ	M2	2,000	235,40	470,80	10,50
168	915211	VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PĚŠTĚM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	963,333	369,90	352 637,88	20 856,91
169	915212	VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PĚŠTĚM HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ	M2	5,333	235,40	1 255,39	
170	916122	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ. SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	9,000	100,00	900,00	123,00
171	916123	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ. SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ	KUS	9,000	100,00	900,00	123,00
172	916129	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ. SOUPRAVA 3KS - NAJEMNĚ	KSDEN	915,000	15,00	13 725,00	12 054,00
173	916152	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	1,000	807,00	807,00	10,00
174	916153	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ	KUS	1,000	403,50	403,50	10,00
175	916158	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NAJEMNĚ	KSDEN	71,000	208,50	14 803,50	2 022,00
176	916319	DOPRAVNÍ ZABRANÝ Z2 S FOLII TR 2 - NAJEMNĚ	KSDEN	3 976,000	5,00	19 880,00	55 238,00
177	916322	DOPRAVNÍ ZABRANÝ Z2 S FOLII TR 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	28,000	100,00	2 800,00	389,00
178	916323	DOPRAVNÍ ZABRANÝ Z2 S FOLII TR 2 - DEMONTÁŽ	KUS	28,000	50,00	1 400,00	389,00
179	916362	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR. S FOLII TR 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	137,000	25,00	3 425,00	1 905,00
180	916363	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR. S FOLII TR 2 - DEMONTÁŽ	KUS	137,000	2,00	57 946,00	1 905,00
181	916369	SMĚROVACÍ KONSTR. - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KSDEN	28 973,000	6,70	730,30	403 860,00
182	916712	SMĚROVACÍ KONSTR. - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DEMONTÁŽ	KUS	109,000	6,70	730,30	1 362,00
183	916713	SMĚROVACÍ KONSTR. - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - NAJEMNĚ	KSDEN	109,000	6,70	730,30	1 362,00
184	916719	UPEVŇOVACÍ KONSTR. - OCELI STOJAN - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	13 187,000	2,70	35 604,90	142 082,00
185	916732	UPEVŇOVACÍ KONSTR. - OCELI STOJAN - DEMONTÁŽ	KUS	109,000	6,70	730,30	1 362,00
186	916733	UPEVŇOVACÍ KONSTR. - OCELI STOJAN - NAJEMNĚ	KSDEN	109,000	6,70	730,30	1 362,00
187	916739	UPEVŇOVACÍ KONSTR. - OCELI STOJAN - NAJEMNĚ	KUS	13 187,000	2,70	35 604,90	142 082,00
188	914132	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNÍ VELIKOST FOLIE TR 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	107,000	134,50	14 391,50	1 485,00
189	914131	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNÍ VELIKOST FOLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	47,000	690,00	32 430,00	475,00
190	914133	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNÍ VELIKOST FOLIE TR 2 - DEMONTÁŽ	KUS	119,000	67,30	8 008,70	1 538,00
191	914139	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNÍ VELIKOST FOLIE TR 2 - NAJEMNĚ	KSDEN	9 387,000	10,80	101 379,60	131 560,00
192	914924	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCELI TRUBEK DO PATKY DOD. MONT. DEMON	KUS	47,000	350,00	16 450,00	232,00
193	914923	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCELI TRUBEK DO PATKY DOD. MONT. DEMON	KUS	7,000	201,80	1 412,60	45,00
194	917211	ZAHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM	M	3,333	246,50	821,58	41,00
195	917212	ZAHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM	M	1,666	302,50	503,97	10,00
196	917223	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	23,333	373,60	8 714,88	883,40
197	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	166,666	469,50	78 249,69	4 088,43
198	917424	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	5,333	1 383,10	7 378,07	77,83
199	917425	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM	M	6,333	1 571,40	9 951,68	88,73
200	917426	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 250MM	M	2,000	1 571,40	3 142,80	
201	917427	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 300MM	M	2,000	1 907,60	3 815,20	
202	91743	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 300MM	M	0,666	723,60	481,92	5,00
203	91771	OBŘUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK VELKÝCH	M	5,333	376,40	2 007,34	55,00
204	91772	OBŘUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH	M	3,000	376,40	1 129,20	101,56
205	91781	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	2,000	287,60	575,20	
206	91782	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH	M	3,333	317,90	1 059,56	
207	91783	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUB Z KRAJNÍKŮ	M	1,333	200,20	266,87	
208	91784	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUB Z DLAŽEB KOSTEK VELKÝCH	M	1,000	180,10	180,10	
209	91785	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUB Z DLAŽEB KOSTEK DROBNÝCH	M	2,000	186,80	373,60	
210	918145	ČELA BETONOVÁ PROPUSTI Z TRUB DN DO 300MM	KUS	2,000	4 546,00	9 092,00	14,00
211	918146	ČELA BETONOVÁ PROPUSTI Z TRUB DN DO 400MM	KUS	5,000	4 698,00	23 490,00	32,00

212 918157	ČELA BETONOVÁ PROPUSTI Z TRUB DN DO 500MM	KUS	1,000	7 256,00	7 256,00	15,00
213 918158	ČELA BETONOVÁ PROPUSTI Z TRUB DN DO 600MM	KUS	1,000	14 089,00	14 089,00	2,00
214 91816	ČELA BETONOVÁ PROPUSTI Z TRUB DN DO 800MM	KUS	1,000	21 058,00	21 058,00	2,00
215 918171	ČELA BETONOVÁ PROPUSTI Z TRUB DN DO 1000MM	KUS	1,000	30 582,00	30 582,00	2,00
216 918245	VTOK JIMKY BETONOVÉ VČET DLAŽBY PROPUSTI Z TRUB DN DO 300MM	KUS	1,000	9 247,00	9 247,00	2,00
217 918246	VTOK JIMKY BETONOVÉ VČET DLAŽBY PROPUSTI Z TRUB DN DO 400MM	KUS	1,000	10 789,00	10 789,00	3,00
218 918257	VTOKOVÉ JIMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTI Z TRUB DN DO 500MM	KUS	1,000	14 745,00	14 745,00	3,00
219 918258	VTOKOVÉ JIMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTI Z TRUB DN DO 600MM	KUS	1,000	10 584,00	10 584,00	
220 91826	VTOKOVÉ JIMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTI Z TRUB DN DO 800MM	KUS	1,000	19 099,00	19 099,00	
221 918271	VTOKOVÉ JIMKY BETONOVÉ VČET DLAŽBY PROPUSTI Z TRUB DN DO 1000MM	KUS	1,000	24 654,00	24 654,00	
222 918345	PROPUSTI Z TRUB DN 300MM	M	2,000	2 083,00	2 083,00	20,00
223 918346	PROPUSTI Z TRUB DN 400MM	M	41,333	1 620,00	66 959,46	273,50
224 918357	PROPUSTI Z TRUB DN 500MM	M	1,733	3 328,20	5 767,77	28,60
225 918358	PROPUSTI Z TRUB DN 600MM	M	1,333	3 968,00	5 289,34	18,00
226 91836	PROPUSTI Z TRUB DN 800MM	M	1,133	5 707,70	6 468,82	34,40
227 918371	PROPUSTI Z TRUB DN 1000MM	M	0,533	9 095,60	4 847,96	
228 918545	ČELA KAMENNÁ PROPUSTI Z TRUB DN DO 300MM	KUS	1,000	11 373,20	11 373,20	3,00
229 918546	ČELA KAMENNÁ PROPUSTI Z TRUB DN DO 400MM	KUS	2,000	8 547,00	17 094,00	12,00
230 918557	ČELA KAMENNÁ PROPUSTI Z TRUB DN DO 500MM	KUS	1,000	9 458,00	9 458,00	6,00
231 918558	ČELA KAMENNÁ PROPUSTI Z TRUB DN DO 600MM	KUS	1,000	12 656,00	12 656,00	10,00
232 91856	ČELA KAMENNÁ PROPUSTI Z TRUB DN DO 800MM	KUS	1,000	14 296,00	14 296,00	2,00
233 918571	ČELA KAMENNÁ PROPUSTI Z TRUB DN DO 1000MM	KUS	1,000	18 998,00	18 998,00	
234 919111	ŘEZANÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	233,333	67,80	15 819,98	4 885,03
235 919112	ŘEZANÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	900,000	52,00	46 800,00	11 357,65
236 919113	ŘEZANÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM	M	17,333	137,20	2 378,09	317,00
237 919121	ŘEZANÍ BETON KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	1,666	125,10	208,42	
238 919122	ŘEZANÍ BETONOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	1,000	209,80	209,80	
239 919123	ŘEZANÍ BETONOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM	M	0,666	286,50	286,50	
240 93131	TESNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZALIVKOU	M3	1,066	60 000,00	63 960,00	20,00
241 93132	TESNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK	M3	0,133	196 023,50	25 936,13	9,89
242 935211	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO ŠTERKOPISKU TL 100MM	M	2,000	494,50	989,00	4,24
243 935222	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 900MM DO BETONU TL 100MM	M	13,333	1 168,00	15 572,94	367,00
244 935812	ŽLABY A RIGOLY DLÁŽĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM	M2	8,000	1 653,30	13 226,40	188,88
245 93641	LAPÁČ SPLAVENIN	KUS	1,000	720,00	720,00	2,00
246 93808	OCÍŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	8 666,666	4,00	34 666,66	117 828,34
247 93811	OCÍŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU	M2	566,666	2,00	1 133,33	15 801,76
248 96611	BOURÁNÍ KONSTRUKCI Z BETONOVÝCH DILČŮ	M3	0,666	2 711,50	1 805,86	3,97
249 96613	BOURÁNÍ KONSTRUKCI Z KAMENE NA MC	M3	4,333	1 396,10	6 049,30	52,39
250 96616	BOURÁNÍ KONSTRUKCI ZE ŽELEZOBETONU	M3	2,000	3 671,80	7 343,60	22,80
251 966346	BOURÁNÍ PROPUSTI Z TRUB DN DO 300MM	M	18,333	215,00	3 941,60	127,50
252 966346	BOURÁNÍ PROPUSTI Z TRUB DN DO 400MM	M	14,666	305,00	4 473,13	91,00
253 966357	BOURÁNÍ PROPUSTI Z TRUB DN DO 500MM	M	8,000	986,60	7 892,80	175,70
254 966358	BOURÁNÍ PROPUSTI Z TRUB DN DO 600MM	M	2,000	1 600,50	3 201,00	49,00
255 96636	BOURÁNÍ PROPUSTI Z TRUB DN DO 800MM	M	0,933	1 967,70	1 835,86	22,00
256 966371	BOURÁNÍ PROPUSTI Z TRUB DN DO 1000MM	M	0,533	2 656,40	1 415,66	
257 96687	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTI KOMPLETNÍCH	KUS	2,000	1 242,80	2 485,60	16,00
258 96688	VYBOURÁNÍ KANALIZAČ SÁCHETI KOMPLETNÍCH	KUS	1,000	1 977,10	1 977,10	1,00
259 96713	VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCI KAMENNÝCH NA MC	M3	3,333	1 966,10	4 653,20	94,06
260 96715	VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCI BETON	M3	4,333	2 840,60	12 308,32	58,92
261 96716	VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCI ŽELEZOBET	M3	3,533	3 671,80	12 972,47	21,90
262 96718	VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCI KOVOVÝCH	T	0,200	2 469,40	493,88	0,99
263 96822	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM KANALIZAČ	M	1,666	125,10	208,42	

264	969233	VYBOURANI POTRUBI DN DO 150MM KANALIZAC	M	0,666	209,60	199,73
265	969234	VYBOURANI POTRUBI DN DO 200MM KANALIZAC	M	2,333	286,50	668,40
266	969245	VYBOURANI POTRUBI DN DO 300MM KANALIZAC	M	3,333	326,00	1 096,58
267	969246	VYBOURANI POTRUBI DN DO 400MM KANALIZAC	M	1,333	410,80	547,60
9		Ostatní konstrukce a práce				
<b>Celkem</b>						<b>1 819 815,45</b>

11 502 104,81



**SWIETELSKY**<sup>®</sup>  
stavební s.r.o.

odštěpný závod Dopravní stavby VYCHOD, oblast Pardubice  
CR - 537 01 Chrudim, Tovární 209  
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

*Handwritten signature in blue ink*





Příloha č. 1 Položkový rozpočet - Společnost "Opravy silnic II a III tř. v Pardubickém kraji - část 9"

Stavba : Opravy silnic II. a III. třídy v Pardubickém kraji  
 číslo a název SO: SO 101 Pozemní komunikace  
 číslo a název rozpočtu: SO 101 Pozemní komunikace

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek předpoklad 2017-2018 k jedné části zakázky	CENA		Počet jednotek v roce 2015 za všechny části
						jednotková	celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0	Všeobecné konstrukce a práce					
1	1014111		POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	M3	1 400,000	100,00	140 000,00	19 657,75
2	1014121		POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	M3	720,000	70,00	50 400,00	10 944,21
3	1014131		POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	M3	86,666	250,00	21 666,50	694,07
4	025 20		ZKOUŠENÍ MATERIÁLU NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KPL	1,000	8 000,00	8 000,00	8,00
5	02620		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCI A PRACI NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KPL	3,000	25 000,00	75 000,00	23,00
6	027121		PROVIZORNI PŘÍSTUPOVÉ CESTY - ZŘÍZENÍ	M2	16,666	1 086,00	18 099,28	71,43
7	027123		PROVIZORNI PŘÍSTUPOVÉ CESTY - ZRUŠENÍ	M2	16,666	358,00	5 966,43	71,43
8	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ REGULACE A OCHRANU DOPRAVY	SOUBOR	4,000	25 000,00	100 000,00	23,00
9	027411		PROVIZORNI MOSTY - MONTÁŽ - DL. DO 15 M	SOUBOR	1,000	95 000,00	95 000,00	6,00
10	027412		PROVIZORNI MOSTY - DEMONTÁŽ - DL. DO 15 M	MES	4,000	12 000,00	48 000,00	20,00
11	027413		PROVIZORNI MOSTY - NAJEMNĚ - DL. DO 15 M	SOUBOR	1,000	57 172,00	57 172,00	6,00
12	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘICKÁ A GEODETICKÁ MĚŘENÍ	HOD	60,000	650,00	39 000,00	882,72
13	02930		OSTATNÍ POŽADAVKY - UMĚLECKÁ DÍLA	KUS	1,000	15 000,00	15 000,00	6,00
14	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KPL	2,000	18 000,00	36 000,00	8,00
15	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	2,000	25 000,00	50 000,00	12,00
16	02944		OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PŘEVODENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL	3,000	15 000,00	45 000,00	23,00
17	02945		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN	KPL	2,000	18 500,00	37 000,00	12,00
18	02946		OSTATNÍ POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE	KPL	3,000	2 500,00	7 500,00	23,00
19	029 50		OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY	KPL	3,000	7 000,00	21 000,00	18,00
20	02991		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KUS	6,000	6 000,00	36 000,00	46,00
21	03100		ZÁŘÍZENÍ STAVENISŤE - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	SOUBOR	3,000	5 000,00	15 000,00	23,00
22	03320		SLUŽBY ZAJIŠTJUCÍ DOPRAVU PRACOVNÍKŮ	HOD	10,668	350,00	3 733,10	
23	03610		DOPRAVNÍ ZÁŘÍZENÍ - AUTOMOBILY	KM	400,000	12,00	4 800,00	
24	03730		POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNÍ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	3,000	2 500,00	7 500,00	23,00
		0	Všeobecné konstrukce a práce				936 837,31	
		1	Zamní práce					
25	11120		ODSTRANĚNÍ KROVIN	M2	86,666	38,00	3 293,31	677,50
26	11130		SEJMUTÍ DRNU	M2	6,666	26,00	173,32	
27	11201		KACENÍ STROMŮ DĚLNICE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PÁREZŮ	KUS	3,000	1 540,00	4 620,00	28,00
28	11202		KACENÍ STROMŮ DĚLNICE DO 0,8M S ODSTRANĚNÍM PÁREZŮ	KUS	2,000	3 580,00	7 160,00	17,00
29	11313		ODSTRAN KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S AFALTOVÝM POJIVEM	M3	186,666	380,00	72 798,74	2 021,65
30	11317		ODSTRAN KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z DLAŽEB KOSTEK	M3	18,666	225,00	4 199,85	113,98
31	11318		ODSTRAN KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC vs. ZÁMKOVÉ	M3	2,666	390,00	1 039,74	13,12
32	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMĚLENÉHO	M3	446,666	216,00	96 479,86	6 469,30
33	11314		ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S CEMENT POJIVEM	M3	13,333	390,00	5 199,87	127,75

34	11337				M3	1,333	327,00	435,89	
35	11352				M	106,666	70,00	7 466,62	1 477,08
36	11353				M	50,000	109,00	5 450,00	826,86
37	11360				M2	5,333	34,00	181,32	
38	11372				M3	833,333	750,00	624 999,75	12 046,23
39	12110				M3	53,333	104,00	5 546,63	794,14
40	12373				M3	328,000	82,00	26 896,00	2 355,67
41	12383				M3	64,333	160,00	10 293,28	1 845,49
42	12573				M3	293,333	84,00	24 639,87	2 143,10
43	12920				M3	366,666	195,00	71 499,87	3 463,13
44	12930				M3	566,666	195,00	110 499,87	10 948,77
45	12940				M3	3,333	1 080,00	3 599,64	42,41
46	12960				M3	7,666	1 112,00	8 524,59	74,06
47	12980				KUS	6,000	350,00	2 100,00	46,00
48	13173				M3	336,666	160,00	53 866,56	2 920,43
49	13183				M3	40,000	160,00	6 400,00	957,40
50	13273				M3	366,666	210,00	76 999,86	2 863,38
51	13283				M3	23,333	365,00	8 516,55	539,47
52	13373				M3	10,000	374,00	3 740,00	87,62
53	13383				M3	2,066	510,00	1 053,66	29,49
54	171103				M3	173,333	97,00	16 813,30	2 227,44
55	17180				M3	500,000	575,00	287 500,00	6 218,17
56	17310				M3	153,333	264,00	40 479,91	2 078,56
57	17411				M3	273,333	133,00	36 353,29	1 898,14
58	17481				M3	56,666	575,00	32 582,95	370,71
59	17511				M3	47,000	153,00	7 191,00	586,28
60	17581				M3	243,333	575,00	139 916,48	2 097,66
61	18120				M2	4 866,666	16,00	74 666,66	51 485,07
62	18210				M3	213,333	15,00	3 200,00	2 941,09
63	18220				M3	56,666	285,00	16 149,81	724,03
64	18230				M3	21,333	264,00	5 631,91	362,74
65	18241				M2	1 000,000	12,00	12 000,00	24 592,49
66	184722				KUS	2,000	3 500,00	7 000,00	56,00
67	184814				KUS	1,000	3 500,00	3 500,00	10,00
68	184D15				KUS	1,000	2 220,00	2 220,00	
1 Zemní práce									
1 832 861,06									
2 Základy									
69	212646				M	93,333	279,00	26 039,91	1 773,73
70	21361				M2	300,000	36,00	10 800,00	6 965,80
2 Základy									
36 836,91									
3 Svislé a kompletní konstrukce									
71	317325				M3	18,666	5 790,00	108 076,14	141,27
72	317365				T	2,476	20 000,00	49 520,00	18,73
3 Svislé a kompletní konstrukce									
157 596,14									
4 Vodorovné konstrukce									
73	451312				M3	10,000	2 180,00	21 800,00	185,01
74	451314				M3	76,666	1 679,00	128 722,21	666,79
75	451325				M3	1,333	3 110,00	4 145,63	7,34
76	451366				T	0,060	25 600,00	1 596,00	0,35

69	212646				M	93,333	279,00	26 039,91	1 773,73
70	21361				M2	300,000	36,00	10 800,00	6 965,80
2 Základy									
36 836,91									

71	317325				M3	18,666	5 790,00	108 076,14	141,27
72	317365				T	2,476	20 000,00	49 520,00	18,73
3 Svislé a kompletní konstrukce									
157 596,14									

4 Vodorovné konstrukce									
73	451312				M3	10,000	2 180,00	21 800,00	185,01
74	451314				M3	76,666	1 679,00	128 722,21	666,79
75	451325				M3	1,333	3 110,00	4 145,63	7,34
76	451366				T	0,060	25 600,00	1 596,00	0,35

77	451523	VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUŠTNĚNÍ ID DO 0,9	M3	2,333	737,00	1 719,42	12,22
78	45152	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	6,666	737,00	4 912,84	34,47
79	48251	ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	22,000	895,00	19 690,00	174,74
80	46321	ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	17,333	1 140,00	19 759,62	191,87
81	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	70,000	4 000,00	280 000,00	526,35
4		Vodobrovné-konstrukce				482 385,72	

82	561401	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TR. I	M3	20,000	1 470,00	29 400,00	205,50
83	56310	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA	M3	80,000	636,00	50 880,00	
84	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI	M3	366,666	633,00	232 099,58	10 253,12
85	56340	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKOPISKU	M3	210,000	369,00	77 490,00	1 313,53
86	56363	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM	M2	4 666,666	78,00	317 333,29	40 190,75
87	56364	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 200MM	M2	666,666	69,00	51 998,85	9 228,48
88	56365	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 250MM	M2	3 000,000	99,00	279 000,00	26 908,19
89	56930	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 300MM	M2	54,000	109,00	5 886,00	1 450,00
90	56960	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTERKODRTI	M3	23,333	663,00	15 236,45	169,22
91	572121	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	180,000	578,00	104 040,00	2 598,35
92	572121	INFILTRACNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2	M2	5 333,333	14,00	74 666,66	77 083,29
93	57213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	17 666,666	8,00	141 333,33	175 310,40
94	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	6 000,000	12,00	72 000,00	192 303,74
95	57475	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMRIZOVINY	M2	463,333	43,00	19 493,32	3 088,54
96	574A01	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8	M3	33,333	4 400,00	146 665,20	1 115,04
97	574A03	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11	M3	60,000	4 431,00	265 860,00	1 432,10
98	574A04	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 14+ 11S	M3	268,000	3 050,00	817 400,00	2 183,26
99	574B08	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16+, 16S	M3	1,000	4 360,00	4 360,00	
100	574C06	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16+, 16S	M3	1,400	5 072,00	7 100,80	13,70
101	574C06.1	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACO 16+, 16S	M3	813,333	2 850,00	2 317 999,05	7 530,11
102	574C06	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY AGL 16+, 16S CRmb	M3	240,000	5 325,00	1 278 000,00	3 552,16
103	574C08	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY AGL 22+, 22S	M3	3,666	3 940,00	14 444,04	
104	574E06	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S	M3	188,000	2 960,00	554 600,00	2 035,88
105	574E07	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S	M3	73,333	3 930,00	288 198,69	884,86
106	574G00	ASFALTOVÝ BETON VELMI TENKÝ BBTM 8+, 8S	M3	100,000	4 840,00	484 000,00	906,56
107	574G02	ASFALTOVÝ BETON VELMI TENKÝ BBTM 8+, 8S	M3	1,800	4 840,00	8 712,00	
108	58221	DLAŽDENÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	8,000	921,00	7 368,00	41,35
109	58222	DLAŽDENÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC	M2	11,333	1 010,00	11 446,33	88,30
110	582811	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	50,000	336,00	16 800,00	424,00
111	582812	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	9,333	407,00	3 798,53	67,20
112	582814	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	3,666	494,00	1 811,00	20,03
113	582815	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	2,000	546,00	1 092,00	9,30
114	587202	PŘEDLAŽDENÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK	M2	14,666	753,00	11 043,50	70,84
115	587205	PŘEDLAŽDENÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC Vč. ZÁMKOVÉ	M2	62,000	336,00	20 832,00	369,43
116	58252	DLAŽDENÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z MC	M2	110,000	389,00	42 790,00	927,30
5		Komunikace				775 193,72	

117	626211	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	M2	2,000	518,00	1 036,00	
118	626213	REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 10MM	M2	2,666	839,00	2 236,77	10,50
119	62631	SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STÁRYM A NOVÝM BETONEM	M2	3,666	64,00	234,62	17,00
120	62641	SJEDNOCUJÍCÍ ŠTERKA JEMNOU MALTOU TL 0,CA 2MM	M2	3,666	168,00	615,89	17,00
121	62651	OCHRANA VÝZTUŽE PŘI DOSTATEČNÉM KRYTÍ	M2	2,333	409,00	954,20	
122	62652	OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ	M2	3,000	409,00	1 227,00	

123 62662	INJEKTÁŽ TRHLIN TĚSNÍCÍ	M	5,000	1 030,00	5 150,00
124 62663	INJEKTÁŽ TRHLIN SILOVÉ SPOJUJÍCÍ	M	3,000	1 550,00	4 650,00
125 62747	SPAROVÁNÍ STARĚHO ZDIVA ZVLÁŠT MALTOU	M2	2,333	535,00	1 248,16
126 62845	SPAROVÁNÍ STAVAJÍCÍCH DLAZEB CEMENT MALTOU	M2	27,000	255,00	6 885,00
127 62947	VYROVNÁVACÍ VRSTVA ZE ZVLÁŠT MALTU	M2	3,666	1 350,00	4 949,10
6	Upravy povrchů, podlahy a oesazování výpíní				29 186,74

711	IZOLACE PROFÍ VODĚ, VĚHKOSTI A PLYNŮM				
128 711111	IZOLACE BEŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY	M2	17,666	76,00	1 377,95
129 711112	IZOLACE BEŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	163,333	125,00	20 908,62
130 711412	IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	6,800	387,00	2 631,60
131 711442	IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PĚČETICÍ VRSTVOU	M2	10,666	518,00	5 524,98
132 711509	OCHRANA IZOLACE NA PVRCHU TEXTILÍ	M2	217,333	53,00	11 518,65
133 711519	OCHRANA IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ TEXTILÍ	M2	2,333	53,00	123,65
711	IZOLACE PROFÍ VODĚ, VĚHKOSTI A PLYNŮM				42 063,46

783	Dokončovací práce - nátěry				
134 78381	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A)	M2	90,000	130,00	11 700,00
135 78382	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)	M2	9,666	307,00	2 967,46
136 78383	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)	M2	3,333	135,00	449,96
137 78384	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S5 (OS-D)	M2	7,000	404,00	2 828,00
783	Dokončovací práce - nátěry				17 945,42

8	Potrubi				
138 87434	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	53,333	375,00	19 989,88
139 87445	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM	M	13,333	1 000,00	13 333,00
140 87446	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM	M	8,666	1 700,00	14 732,20
141 87457	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 500MM	M	12,666	2 820,00	33 184,92
142 87458	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 600MM	M	1,333	4 000,00	5 332,00
143 88413	SÁCHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 200MM	KUS	5,000	14 750,00	73 750,00
144 884145	SÁCHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM	KUS	2,000	15 000,00	30 000,00
145 884146	SÁCHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 400MM	KUS	1,000	15 500,00	15 500,00
146 884157	SÁCHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 500MM	KUS	1,000	16 500,00	16 500,00
147 884158	SÁCHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 600MM	KUS	1,000	17 000,00	17 000,00
148 88712	VPUŠT KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	9,000	5 000,00	45 000,00
149 889112	POKLOPY LITINOVÉ SAMOSTATNĚ	KUS	2,000	5 000,00	10 000,00
150 88921	VÝSKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	13,000	1 250,00	16 250,00
151 88922	VÝSKOVÁ ÚPRAVA MRŽÍ	KUS	18,000	1 250,00	22 500,00
152 88923	VÝSKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	6,000	700,00	4 200,00
153 889523	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTĚHO BETONU DO C16/20 (B20)	M3	7,000	1 980,00	13 720,00
8	Potrubi				351 002,00

9	Ostatní konstrukce a práce				
154 9111A1	ZABRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	3,00	2 260,00	6 780,00
155 9111A3	ZABRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PRESUNEM	M	3,00	140,00	420,00
156 9111B1	ZABRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	2,00	4 100,00	8 200,00
157 9111B3	ZABRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PRESUNEM	M	2,00	140,00	280,00
158 9112A1	ZABRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	1,000	2 490,00	2 490,00
159 9112A3	ZABRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PRESUNEM	M	1,000	150,00	150,00
160 9112B1	ZABRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	54,000	4 100,00	221 400,00
161 9112B3	ZABRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PRESUNEM	M	25,000	150,00	3 750,00
162 9113C1	SVODIDLO OCEL SILNIČNÍ JEDNOSTR. ÚROVEN ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	66,666	1 770,00	117 998,82
9	Ostatní konstrukce a práce				1 040,00

163 9113C3	SVODIDLO OCEL SILNIC-JEDNOSTR. UROVEN ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	4,000	200,00	800,00	20,00
164 91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNEHO PÁSKU	KUS	100,000	250,00	25 000,00	712,00
165 912283	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ	KUS	2,000	60,00	120,00	24,00
166 91511	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	800,000	65,00	52 000,00	5 024,58
167 915112	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ	M2	2,000	35,00	70,00	10,50
168 915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	953,333	240,00	228 799,92	20 856,91
169 915212	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ	M2	5,333	35,00	186,66	
170 916122	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	9,000	500,00	4 500,00	123,00
171 916123	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ	KUS	9,000	250,00	2 250,00	123,00
172 916129	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NAJEMNÉ	KSDEN	915,000	15,00	13 725,00	12 054,00
173 916182	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	1,000	3 570,00	3 570,00	10,00
174 916183	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ	KUS	1,000	1 010,00	1 010,00	10,00
175 916189	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NAJEMNÉ	KSDEN	71,000	175,00	12 425,00	2 022,00
176 916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FOLII TR 2 - NAJEMNÉ	KSDEN	3 976,000	8,00	31 808,00	53 238,00
177 916322	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FOLII TR 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	28,000	100,00	2 800,00	389,00
178 916323	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FOLII TR 2 - DEMONTÁŽ	KUS	28,000	50,00	1 400,00	389,00
179 916362	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUTR S FOLII TR 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	137,000	70,00	9 590,00	1 905,00
180 916363	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUTR S FOLII TR 2 - DEMONTÁŽ	KUS	137,000	40,00	5 480,00	1 905,00
181 916369	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUTR S FOLII TR 2 - NAJEMNÉ	KSDEN	28 973,000	5,00	144 865,00	403 860,00
182 916712	UPEVNOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	109,000	26,00	2 834,00	1 362,00
183 916713	UPEVNOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DEMONTÁŽ	KUS	109,000	25,00	2 725,00	1 362,00
184 916719	UPEVNOVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KSDEN	13 187,000	0,50	6 593,50	142 092,00
185 916732	UPEVNOVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - DEMONTÁŽ	KUS	109,000	26,00	2 834,00	1 362,00
186 916733	UPEVNOVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - NAJEMNÉ	KSDEN	109,000	25,00	2 725,00	1 362,00
187 916739	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOST FOLIE TR 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	13 187,000	0,50	6 593,50	142 092,00
188 914132	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOST FOLIE TR 2 - DEMONTÁŽ	KUS	107,000	254,00	27 178,00	475,00
189 914131	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOST FOLIE TR 2 - NAJEMNÉ	KUS	47,000	149,00	17 731,00	1 538,00
190 914133	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOST FOLIE TR 2 - MONTÁŽ	KUS	119,000	7,00	65 709,00	131 580,00
191 914139	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOST FOLIE TR 2 - NAJEMNÉ	KSDEN	9 387,000	47,000	1 395,00	232,00
192 914924	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DOD.MONT. DEMON	KUS	7,000	100,00	700,00	45,00
193 914923	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ	KUS	3,333	268,00	893,24	41,00
194 917211	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM	M	1,666	316,00	526,46	10,00
195 917212	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM	M	23,333	335,00	7 816,56	883,40
196 917223	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	166,666	367,00	61 166,42	4 088,43
197 917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	5,333	1 460,00	7 786,18	77,83
198 917424	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	6,333	1 560,00	9 879,48	88,73
199 917425	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM	M	2,000	1 720,00	3 440,00	
200 917426	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 250MM	M	2,000	1 830,00	3 660,00	
201 917427	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 300MM	M	0,666	510,00	339,66	5,00
202 91743	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH KRAJNÍKŮ	M	5,333	328,00	1 749,22	55,00
203 91771	OBUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK VELKÝCH	M	3,000	222,00	666,00	101,59
204 91772	OBUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH	M	2,000	315,00	630,00	
205 91781	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	3,333	366,00	1 219,88	
206 91782	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH	M	1,333	202,00	269,27	
207 91783	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUB Z KRAJNÍKŮ	M	1,000	212,00	212,00	
208 91784	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUB Z DLAŽEB KOSTEK VELKÝCH	M	2,000	183,00	366,00	
209 91785	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUB Z DLAŽEB KOSTEK DROBNÝCH	M	2,000	9 780,00	19 560,00	14,00
210 918145	ČELA BETONOVÁ PROPUSTI Z TRUB DN DO 300MM	KUS	5,000	11 300,00	56 500,00	32,00
211 918146	ČELA BETONOVÁ PROPUSTI Z TRUB DN DO 400MM	KUS	1,000	12 700,00	12 700,00	15,00
212 918157	ČELA BETONOVÁ PROPUSTI Z TRUB DN DO 500MM	KUS	1,000	26 400,00	26 400,00	
213 918158	ČELA BETONOVÁ PROPUSTI Z TRUB DN DO 600MM	KUS	1,000	35 200,00	35 200,00	
214 91816	ČELA BETONOVÁ PROPUSTI Z TRUB DN DO 800MM	KUS	1,000	35 200,00	35 200,00	2,00

215	918171	ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 1000MM	KUS	1,000	42 800,00	42 800,00	
216	918245	VTOK JIMKY BETONOVÉ VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM	KUS	1,000	8 600,00	8 600,00	2,00
217	918246	VTOK JIMKY BETONOVÉ VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM	KUS	1,000	9 200,00	9 200,00	
218	918257	VTOKOVÉ JIMKY BETONOVÉ VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 500MM	KUS	1,000	10 500,00	10 500,00	3,00
219	918258	VTOKOVÉ JIMKY BETONOVÉ VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM	KUS	1,000	13 300,00	13 300,00	
220	91826	VTOKOVÉ JIMKY BETONOVÉ VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM	KUS	1,000	19 200,00	19 200,00	
221	918271	PROPUSŤ Z TRUB DN DO 300MM	M	1,000	21 800,00	21 800,00	
222	918345	PROPUSŤ Z TRUB DN 400MM	M	2,000	1 430,00	2 860,00	20,00
223	918346	PROPUSŤ Z TRUB DN 500MM	M	41,333	1 600,00	66 132,80	273,50
224	918357	PROPUSŤ Z TRUB DN 600MM	M	1,733	2 780,00	4 817,74	28,60
225	918358	PROPUSŤ Z TRUB DN 800MM	M	1,333	3 610,00	4 812,13	18,00
226	91836	PROPUSŤ Z TRUB DN 1000MM	M	1,133	5 670,00	6 650,71	34,40
227	918371	ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM	M	0,533	7 830,00	4 173,39	
228	918546	ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM	KUS	1,000	7 500,00	7 500,00	3,00
229	918546	ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 500MM	KUS	2,000	9 000,00	18 000,00	12,00
230	918557	ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM	KUS	1,000	10 000,00	10 000,00	6,00
231	918558	ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM	KUS	1,000	18 500,00	18 500,00	10,00
232	91856	ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 1000MM	KUS	1,000	22 000,00	22 000,00	2,00
233	918571	REZANÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	233,333	34,00	7 933,32	4 865,03
234	919111	REZANÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	900,000	78,00	70 200,00	11 357,65
235	919112	REZANÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM	M	17,333	103,00	1 785,30	317,00
236	919113	REZANÍ BETONOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	1,666	61,00	101,63	
237	919121	REZANÍ BETONOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	1,000	117,00	117,00	
238	919122	REZANÍ BETONOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM	M	0,666	1 183,00	787,98	20,00
239	919123	REZANÍ BETONOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM	M3	1,066	45 000,00	47 970,00	9,89
240	93131	TESNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZALIVKOU	M3	0,133	98 000,00	13 034,00	4,24
241	93192	TESNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK	M	2,000	368,00	716,00	
242	935211	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVARNIC ŠÍŘ DO 600MM DO ŠTĚRKOPÍSKU TL 100MM	M	8,000	1 210,00	8 546,45	357,00
243	935222	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVARNIC ŠÍŘ DO 800MM DO BETONU TL 100MM	M	8,000	1 210,00	9 680,00	188,88
244	935812	ŽLABY A RIGOLY DLÁŽĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM	M2	1,000	17 000,00	17 000,00	2,00
245	93841	LAPÁČ SPLAVENIN	M2	8 666,666	2,00	17 333,33	117 826,34
246	93808	OCÍŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	566 666	2,50	1 416,67	15 801,76
247	93811	OCÍŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU	M3	0,666	3 360,00	2 237,76	3,97
248	96611	BOURÁNÍ KONSTRUKCI Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	M3	4,333	1 730,00	7 496,09	52,39
249	96613	BOURÁNÍ KONSTRUKCI Z KAMENE NA MC	M3	2,000	4 550,00	9 100,00	22,80
250	96616	BOURÁNÍ KONSTRUKCI ZE ŽELEZOBETONU	M	18,333	753,00	13 804,75	127,50
251	966345	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 300MM	M	14,666	1 010,00	14 812,66	91,00
252	966346	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM	M	8,000	1 220,00	9 760,00	175,70
253	966357	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 500MM	M	2,000	1 980,00	3 960,00	49,00
254	966358	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM	M	0,933	2 340,00	2 183,22	22,00
255	96636	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 800MM	M	0,533	3 290,00	1 753,57	
256	966371	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 1000MM	KUS	2,000	1 540,00	3 080,00	16,00
257	96687	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSŤÍ KOMPLETNÍCH	KUS	1,000	2 450,00	2 450,00	1,00
258	96688	VYBOURÁNÍ KANALIZAČ SÁCHETI KOMPLETNÍCH	M3	3,333	1 730,00	5 766,09	94,06
259	96713	VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCI KAMENNÝCH NA MC	M3	4,333	3 520,00	15 252,16	58,92
260	96715	VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCI BETON	M3	3,533	4 550,00	16 075,15	21,90
261	96716	VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCI ŽELEZOBET	T	0,200	3 060,00	612,00	0,99
262	96718	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM KANALIZAČ	M	1,666	155,00	258,23	
263	96822	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 150MM KANALIZAČ	M	0,666	260,00	173,16	
264	968233	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZAČ	M	2,333	355,00	828,22	
265	968234	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM KANALIZAČ	M	3,333	404,00	1 346,53	70,60
266	968245						

267/969246	9	VYBOURANI POTRUBÍ DN DO 400MM KANALIZÁČ	M	1,333	509,00	678,50
					2 056 483,21	
Celkem						13 816 286,69

**MADOS MT s.r.o.**

Lupenice 51

517 41 Kostelec nad Orlicí

DIČ CZ25237899







Příloha č. 1

## Položkový rozpočet - COLAS CZ, a.s.

Stavba :

Opravy silnic II. a III. třídy v Pardubickém kraji

číslo a název SO:

SO 101

číslo a název rozpočtu:

SO 101

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek předpoklad 2017-2018 k jedné části zakázky	CENA		Počet jednotek v roce 2015 za všechny části
						jednotková	celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0	Všeobecné konstrukce a práce					
1	1014111		POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-O (INERTNÍ ODPAD)	M3	1 400,000	100,00	140 000,00	19 667,75
2	1014121		POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-O0 (OSTATNÍ ODPAD)	M3	720,000	80,00	57 600,00	10 944,21
3	1014131		POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	M3	86,666	600,00	51 999,60	694,07
4	1025 20		ZKOUŠENÍ MATERIÁLU NEZÁVISLOU ZKUSEBNOU	KPL	1,000	4 000,00	4 000,00	8,00
5	102620		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCE A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUSEBNOU	KPL	3,000	4 000,00	12 000,00	23,00
6	1027121		PROVIZORNI PŘÍSTUPOVÉ CESTY - ZRUŠENÍ	M2	16,666	1 200,00	19 999,20	71,43
7	1027123		PROVIZORNI PŘÍSTUPOVÉ CESTY - ZRUŠENÍ	M2	16,666	500,00	8 333,00	71,43
8	102720		POMOC PRÁCE ZRIZ NEBO ZAJISTIT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	SOUBOR	4,000	4 000,00	16 000,00	23,00
9	1027411		PROVIZORNI MOSTY - MONTÁŽ - DL. DO 15 M	SOUBOR	1,000	7 500,00	7 500,00	6,00
10	1027412		PROVIZORNI MOSTY - NAJEMNÉ - DL. DO 15 M	MES	4,000	5 666,00	23 464,00	20,00
11	1027413		PROVIZORNI MOSTY - DEMONTÁŽ - DL. DO 15 M	SOUBOR	1,000	5 000,00	5 000,00	6,00
12	102810		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ A GEODETICKÁ MĚŘENÍ	HOD	60,000	500,00	30 000,00	852,72
13	102830		OSTATNÍ POŽADAVKY - UMELECKÁ DÍLA	KUS	1,000	4 000,00	4 000,00	6,00
14	102940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KPL	2,000	4 000,00	8 000,00	8,00
15	102943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	2,000	6 000,00	12 000,00	12,00
16	102944		OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PŘEVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL	3,000	5 000,00	15 000,00	23,00
17	102945		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN	KPL	2,000	5 000,00	10 000,00	12,00
18	102946		OSTATNÍ POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE	KPL	3,000	2 500,00	7 500,00	23,00
19	1029 50		OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY	KPL	3,000	4 000,00	12 000,00	18,00
20	102991		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KUS	6,000	4 000,00	24 000,00	46,00
21	103100		ZARÍZENÍ STAVERNISTÉ - ZRUŠENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	SOUBOR	3,000	4 000,00	12 000,00	23,00
22	103320		SLUŽBY ZAJIŠTJÍCÍ DOPRAVU PRACOVNIKŮ	HOD	10,666	800,00	8 532,80	
23	103610		DOPRAVNÍ ZARÍZENÍ - AUTOMOBILY	KM	400,000	40,00	16 000,00	
24	103730		POMOC PRÁCE ZAJISTIT NEBO ZRIZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	3,000	5 000,00	15 000,00	23,00
		0	Všeobecné konstrukce a práce				519 926,60	
		1	Zemní práce					
25	11120		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	M2	86,666	39,00	3 379,97	677,50
26	11130		SEJMUTÍ DRNU	M2	6,666	26,00	173,32	
27	11201		KÁČENÍ STROMŮ D KMEŇE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAREZŮ	KUS	3,000	1 560,00	4 680,00	28,00
28	11202		KÁČENÍ STROMŮ D KMEŇE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAREZŮ	KUS	2,000	4 390,00	8 780,00	17,00
29	11313		ODSTRAN KRYTU VOZOVEK A CHODNIKŮ S AFALTOVÝM POJIVEM	M3	186,666	460,00	85 866,36	2 021,65
30	11317		ODSTRAN KRYTU VOZOVEK A CHODNIKŮ Z DLAŽEB KOSTEK	M3	18,666	228,00	4 255,85	113,99
31	11318		ODSTRAN KRYTU CHODNIKŮ Z DLAŽDIC Vč. ZÁMKOVÉ	M3	2,666	360,00	959,76	13,12
32	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODNIKŮ Z KAMENIVA NESTMĚLENÉHO	M3	446,666	199,00	88 886,53	6 469,30
33	11314		ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODNIKŮ Z CEMENT POJIVEM	M3	13,333	420,00	5 599,86	127,75

34	11337	ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK	M3	1,333	332,00	442,56
35	11352	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	106,666	83,00	8 853,28
36	11363	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ	M	50,000	150,00	7 500,00
37	11360	ROZRYTÍ VOZOVKY	M2	5,333	34,00	181,32
38	11372	FŘEZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH	M3	833,333	510,00	424 999,83
39	12110	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	53,333	150,00	7 998,85
40	12383	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I	M3	328,000	160,00	52 480,00
41	12383	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. II	M3	64,333	376,00	24 189,21
42	12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMINIKU A SKLADEK TR. I	M3	283,333	112,00	32 853,30
43	12920	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU	M3	366,666	250,00	91 666,50
44	12930	ČIŠTĚNÍ PŘIKOPŮ OD NÁNOSU	M3	566,666	227,00	128 633,18
45	12940	ČIŠTĚNÍ RAMOVÝCH A KLENBOVÝCH PROPUSTŮ OD NÁNOSŮ	M3	3,333	311,00	1 036,96
46	12960	ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANALŮ OD NÁNOSU	M3	7,666	470,00	3 603,02
47	12980	ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ	KUS	6,000	410,00	2 460,00
48	13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	336,666	198,00	66 659,87
49	13183	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. II	M3	40,000	338,00	13 520,00
50	13273	HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	366,666	220,00	80 666,52
51	13283	HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II	M3	23,333	577,00	13 463,14
52	13373	HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	10,000	582,00	5 820,00
53	13383	HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TR. II	M3	2,066	1 020,00	2 107,32
54	171103	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSTYPU SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS	M3	173,333	78,00	13 519,97
55	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSTYPU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	500,000	425,00	212 500,00
56	17310	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	153,333	186,00	28 519,94
57	17411	ZÁSTYP JAM A RYH SE ZHUTNĚNÍM	M3	273,333	104,00	28 426,63
58	17481	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	56,666	480,00	25 499,70
59	17511	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	47,000	191,00	8 977,00
60	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	243,333	465,00	113 149,85
61	18120	ÚPRAVA PLANE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. II	M2	4 666,666	10,00	46 666,66
62	18210	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNANÍM ÚZEMÍ	M3	213,333	20,00	4 266,66
63	18220	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU	M3	58,666	205,00	11 616,53
64	18230	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	21,333	157,00	3 349,28
65	18241	ZALOŽENÍ TRAVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	1 000,000	14,00	14 000,00
66	18472	ZDRAVOTNÍ ŘEZ VĚTVÍ STROMU D DO 90CM	KUS	2,000	3 350,00	6 700,00
67	184814	VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMĚNE DO 14cm, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M	KUS	1,000	1 220,00	1 220,00
68	184D15	VYSAZOVÁNÍ STROMŮ JEHLIČNATÝCH S BALEM VÝŠKY KMĚNE DO 1,75M	KUS	1,000	1 130,00	1 130,00
Zemní práce						
1 691 299,43						
Základy						
69	212646	TRATIVODY KOMPL. Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RYHA TR. II	M	93,333	515,00	48 066,50
70	21361	DRENAŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILE	M2	300,000	42,00	12 600,00
60 666,50						
3 Světlé a kompletní konstrukce						
71	317325	RÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	18,666	6 960,00	129 915,36
72	317365	VÝZTUŽ RÍMS Z OCELI T0505	T	2,476	25 200,00	62 395,20
192 310,56						
4 Vodotočivé konstrukce						
73	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C12/15	M3	10,000	2 310,00	23 100,00
74	451314	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C25/30	M3	76,666	2 390,00	183 231,74
75	451325	PODKL. A VÝPLŇ. VRSTVY ZE ŽELEZOBET. DO C30/37 (B37)	M3	1,333	2 920,00	3 892,36
76	451366	VÝZTUŽ PODKL. VRSTEV Z KARI-SITI	T	0,060	26 000,00	1 560,00
0,35						

69	212646	TRATIVODY KOMPL. Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RYHA TR. II	M	93,333	515,00	48 066,50
70	21361	DRENAŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILE	M2	300,000	42,00	12 600,00
60 666,50						

71	317325	RÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	18,666	6 960,00	129 915,36
72	317365	VÝZTUŽ RÍMS Z OCELI T0505	T	2,476	25 200,00	62 395,20
192 310,56						

73	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C12/15	M3	10,000	2 310,00	23 100,00
74	451314	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C25/30	M3	76,666	2 390,00	183 231,74
75	451325	PODKL. A VÝPLŇ. VRSTVY ZE ŽELEZOBET. DO C30/37 (B37)	M3	1,333	2 920,00	3 892,36
76	451366	VÝZTUŽ PODKL. VRSTEV Z KARI-SITI	T	0,060	26 000,00	1 560,00
0,35						

77	451523	VÝPLN VRSTVY Z KAMENIVA DRČENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9	M3	2,333	854,00	1 992,38	12,22
78	45152	PODKL A VÝPLN VRSTVY Z KAMENIVA DRČENÉHO	M3	6,666	770,00	5 132,82	34,47
79	46251	ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	22,000	844,00	20 768,00	174,74
80	46321	ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	17,333	1 460,00	25 306,18	191,87
81	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	70,000	3 200,00	224 000,00	526,35
							488 863,46

4 Vodotěsné konstrukce

5							
Komunikace							
82	561401	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TR.1	M3	20,000	1 600,00	32 000,00	205,50
83	56310	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA	M3	80,000	972,00	77 760,00	618,35
84	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI	M3	366,666	560,00	205 332,96	1 623,12
85	56340	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKOPIŠKU	M3	210,000	531,00	111 510,00	877,53
86	56363	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM	M2	4 666,666	52,00	242 666,63	1 913,53
87	56364	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 200MM	M2	666,666	70,00	46 666,62	365,28
88	56365	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 250MM	M2	3 000,000	88,00	264 000,00	2 078,19
89	56366	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 300MM	M2	110,000	110,00	12 200,00	95,00
90	56930	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTERKODRTI	M3	23,333	786,00	18 339,74	145,00
91	56960	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	180,000	707,00	127 260,00	1 000,35
92	572121	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 1,0KGM2	M2	5 333,333	12,00	64 000,00	504,29
93	57213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KGM2	M2	17 666,666	10,00	176 666,66	1 371,40
94	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KGM2	M2	6 000,000	12,00	72 000,00	562,50
95	57475	VOZOVKOVÉ VYTUŽNĚNÉ VRSTVY Z GEOMRIZOVINY	M2	453,333	98,00	44 426,63	348,54
96	574A01	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNĚ VRSTVY ACO 8	M3	33,333	4 000,00	133 332,00	1 042,50
97	574A03	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNĚ VRSTVY ACO 11	M3	60,000	4 000,00	240 000,00	1 875,00
98	574A04	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNĚ VRSTVY ACO 16+	M3	268,000	3 950,00	1 058 600,00	8 262,26
99	574A06	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNĚ VRSTVY ACO 16+, 16S	M3	1,000	4 200,00	4 200,00	32,70
100	574B06	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNĚ VRSTVY ACO 11+, 11S	M3	1,400	4 600,00	6 440,00	50,70
101	574C06	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNĚ VRSTVY ACO 16+, 16S	M3	813,333	3 650,00	2 988 665,45	23 500,11
102	574C06.1	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNĚ VRSTVY ACO 16+, 16S CRmb	M3	240,000	4 800,00	1 152 000,00	9 016,16
103	574C08	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNĚ VRSTVY ACO 22+, 22S	M3	3,666	3 700,00	13 564,20	106,66
104	574E06	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S	M3	188,000	3 800,00	714 400,00	5 558,88
105	574E07	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S	M3	73,333	3 700,00	271 332,10	2 118,86
106	574G00	ASFALTOVÝ BETON VELMI TENKÝ BBTM 5A CRmb	M3	100,000	4 800,00	480 000,00	3 750,00
107	574G02	ASFALTOVÝ BETON VELMI TENKÝ BBTM 8+, 8S	M3	1,800	5 600,00	10 080,00	78,00
108	58221	DLAŽDNĚ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	8,000	820,00	6 560,00	51,35
109	58222	DLAŽDNĚ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC	M2	11,333	1 020,00	11 559,66	90,30
110	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	50,000	396,00	19 800,00	154,40
111	582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	9,333	484,00	4 517,17	35,20
112	582614	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	3,666	501,00	1 836,67	14,40
113	582615	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	2,000	554,00	1 108,00	8,64
114	587202	PŘEDLAŽDNÍ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK	M2	14,866	764,00	11 204,82	87,84
115	587205	PŘEDLAŽDNÍ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC Vč. ZÁMKOVÉ	M2	82,000	334,00	20 708,00	163,43
116	58252	DLAŽDNĚ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z MC	M2	110,000	517,00	56 870,00	444,30
							8 675 347,34

5 Komunikace

6							
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
117	626211	REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST. TL 10MM	M2	2,000	727,00	1 454,00	11,22
118	626213	REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST. TL 30MM	M2	2,666	2 020,00	5 385,32	41,85
119	62631	SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM	M2	3,666	158,00	579,23	4,51
120	62641	SJEDNOCUJÍCÍ ŠTĚRKA JEMNOU MALTOU TL. CCA 2MM	M2	3,666	235,00	861,51	6,70
121	62651	OCHRANA VYTUŽNĚ PŘI DOSTATEČNĚM KRYTÍ	M2	2,333	461,00	1 075,51	8,36
122	62652	OCHRANA VYTUŽNĚ PŘI NEDOSTATEČNĚM KRYTÍ	M2	3,000	759,00	2 277,00	17,82

123 62662	INJEKTÁŽ TRHLIN TĚSNÍČI	M	5,000	1 560,00	7 800,00
124 62663	INJEKTÁŽ TRHLIN SILOVÉ SPOJUJÍCÍ	M	3,000	2 590,00	7 770,00
125 62747	SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDVA ZVLÁŠT MALTOU	M2	2,333	1 240,00	2 892,92
126 62845	SPÁROVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH DLAŽEB CEMENT MALTOU	M2	27,000	191,00	5 157,00
127 62947	VYROVNÁVACÍ VRSTVA ZE ZVLÁŠT MALTU	M2	3,666	2 040,00	7 478,64
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				42 731,13

711	IZOLACE PROTÍ VODĚ, VLHKOSTI A PLYNŮM				
128 71111	IZOLACE BEŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY	M2	17,666	90,00	1 589,94
129 71112	IZOLACE BEŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	163,333	160,00	26 133,28
130 71142	IZOLACE MOSTŮVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	6,800	495,00	3 366,00
131 71142	IZOLACE MOSTŮVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍČÍ VRSTVOU	M2	10,666	647,00	6 900,90
132 711508	OCHRANA IZOLACE NA PVRCHU TEXTILÍ	M2	217,333	62,00	13 474,65
133 711519	OCHRANA IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ TEXTILÍ	M2	2,333	214,00	499,26
711	IZOLACE PROTÍ VODĚ, VLHKOSTI A PLYNŮM				31 964,03

783	Dokončovací práce - nátěry				
134 78381	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A)	M2	90,000	264,00	23 760,00
135 78382	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)	M2	9,666	311,00	3 006,13
136 78383	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)	M2	3,333	360,00	1 199,88
137 78384	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S5 (OS-D)	M2	7,000	410,00	2 870,00
783	Dokončovací práce - nátěry				30 836,01

8	Potrubi				
138 87434	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	53,333	380,00	20 266,54
139 87445	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM	M	13,333	1 010,00	13 466,93
140 87446	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM	M	8,666	1 720,00	14 905,52
141 87457	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 500MM	M	12,666	2 660,00	33 691,66
142 87458	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 600MM	M	1,333	4 080,00	5 411,98
143 89413	SACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 200MM	KUS	5,000	15 300,00	76 500,00
144 894145	SACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM	KUS	2,000	20 600,00	41 200,00
145 894146	SACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 400MM	KUS	1,000	22 000,00	22 000,00
146 894157	SACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 500MM	KUS	1,000	22 900,00	22 900,00
147 894158	SACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 600MM	KUS	1,000	23 600,00	23 600,00
148 89712	VPUŠT KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	9,000	7 750,00	69 750,00
149 899112	POKLOPY LITINOVÉ SAMOSTATNĚ	KUS	2,000	5 280,00	10 560,00
150 89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPU	KUS	13,000	1 870,00	24 310,00
151 89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MRŽÍ	KUS	18,000	1 870,00	33 660,00
152 89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYČÍCH HRNCŮ	KUS	6,000	1 091,00	6 546,00
153 899523	OBĚTNOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTĚHO BETONU DO C16/20 (B20)	M3	7,000	2 490,00	17 430,00
8	Potrubi				438 187,33

9	Ostatní konstrukce a práce				
154 9111A1	ZABRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	3,00	973,00	2 919,00
155 9111A3	ZABRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	3,00	142,00	426,00
156 9111B1	ZABRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VYPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	2,00	1 973,00	3 946,00
157 9111B3	ZABRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VYPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	2,00	152,00	304,00
158 9112A1	ZABRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	1,000	1 520,00	1 520,00
159 9112A3	ZABRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	1,000	152,00	152,00
160 9112B1	ZABRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VYPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	54,000	350,00	18 900,00
161 9112B3	ZABRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VYPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	25,000	152,00	3 800,00
162 9113C1	SVODIDLO OCEL SILNIČNÍ JEDNOSTR. UROVEN ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	66,666	1 690,00	112 665,54
9	Ostatní konstrukce a práce				142 837,54

163	9113C3	SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEN ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	4,000	203,00	812,00	20,00
164	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNĚHO PÁSKU	KUS	100,000	324,00	32 400,00	712,00
165	912283	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ	KUS	2,000	100,00	200,00	24,00
166	915111	VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	800,000	90,00	72 000,00	5 024,58
167	915112	VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ	M2	2,000	85,00	170,00	10,50
168	915211	VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	953,333	240,00	228 799,92	20 856,91
169	915212	VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ	M2	5,333	98,00	522,63	
170	916122	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ. SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	9,000	300,00	2 700,00	123,00
171	916123	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ. SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ	KUS	9,000	200,00	1 800,00	123,00
172	916129	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ. SOUPRAVA 3KS - NAJEMNĚ	KSDEN	915,000	40,00	36 600,00	12 054,00
173	916152	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	1,000	2 000,00	2 000,00	10,00
174	916153	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ	KUS	1,000	500,00	500,00	10,00
175	916159	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NAJEMNĚ	KSDEN	71,000	250,00	17 750,00	2 022,00
176	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 2 - NAJEMNĚ	KSDEN	3 976,000	3,00	11 928,00	55 238,00
177	916322	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z3 S FÓLIÍ TR 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	28,000	100,00	2 800,00	389,00
178	916323	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z3 S FÓLIÍ TR 2 - DEMONTÁŽ	KUS	28,000	50,00	1 400,00	389,00
179	916382	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TR 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	137,000	100,00	13 700,00	1 905,00
180	916383	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TR 2 - DEMONTÁŽ	KUS	137,000	50,00	6 850,00	1 905,00
181	916389	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TR 2 - NAJEMNĚ	KSDEN	28 973,000	2,00	57 946,00	403 860,00
182	916712	UPEVNOVACÍ KONSTR. - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	109,000	50,00	5 450,00	1 362,00
183	916713	UPEVNOVACÍ KONSTR. - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DEMONTÁŽ	KUS	109,000	30,00	3 270,00	1 362,00
184	916719	UPEVNOVACÍ KONSTR. - OCEL STOJAN - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KSDEN	13 187,000	3,00	39 561,00	142 092,00
185	916732	UPEVNOVACÍ KONSTR. - OCEL STOJAN - NAJEMNĚ	KUS	108,000	100,00	10 800,00	1 362,00
186	916733	UPEVNOVACÍ KONSTR. - OCEL STOJAN - DEMONTÁŽ	KUS	108,000	50,00	5 450,00	1 362,00
187	916739	UPEVNOVACÍ KONSTR. - OCEL STOJAN - NAJEMNĚ	KSDEN	13 187,000	3,00	39 561,00	142 092,00
188	914132	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNÍ VELIKOST FOLIE TR 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	107,000	200,00	21 400,00	1 495,00
189	914131	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNÍ VELIKOST FOLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	47,000	1 680,00	78 960,00	475,00
190	914133	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNÍ VELIKOST FOLIE TR 2 - DEMONTÁŽ	KUS	119,000	100,00	11 900,00	1 538,00
191	914139	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNÍ VELIKOST FOLIE TR 2 - NAJEMNĚ	KSDEN	9 387,000	3,00	28 161,00	131 560,00
192	914924	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DOD.MONT. DEMON	KUS	47,000	1 280,00	60 160,00	232,00
193	914923	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ	KUS	7,000	100,00	700,00	45,00
194	917211	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM	M	3,333	203,00	676,60	41,00
195	917212	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM	M	1,666	233,00	388,18	10,00
196	917223	SILNICNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	23,333	285,00	6 649,91	883,40
197	917224	SILNICNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	166,666	311,00	51 833,13	4 088,43
198	917424	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	5,333	1 480,00	7 892,84	77,83
199	917425	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM	M	6,333	1 580,00	10 006,14	86,73
200	917426	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 250MM	M	2,000	1 740,00	3 480,00	
201	917427	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 300MM	M	2,000	1 860,00	3 720,00	
202	91743	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH KRAJNÍKŮ	M	0,666	517,00	344,32	5,00
203	91771	OBUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK VELKÝCH	M	5,333	333,00	1 775,89	55,00
204	91772	OBUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH	M	3,000	225,00	675,00	101,59
205	91781	VYSKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	2,000	319,00	638,00	
206	91782	VYSKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH	M	3,333	371,00	1 236,54	
207	91783	VYSKOVÁ ÚPRAVA OBRUB Z KRAJNÍKŮ	M	1,333	205,00	273,27	
208	91784	VYSKOVÁ ÚPRAVA OBRUB Z DLAŽEB KOSTEK VELKÝCH	M	1,000	215,00	215,00	
209	91785	VYSKOVÁ ÚPRAVA OBRUB Z DLAŽEB KOSTEK DROBNÝCH	M	2,000	186,00	372,00	
210	918145	ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM	KUS	2,000	6 420,00	12 840,00	14,00
211	918146	ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM	KUS	5,000	12 222,00	61 110,00	32,00
212	918157	ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 500MM	KUS	1,000	12 900,00	12 900,00	15,00
213	918158	ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM	KUS	1,000	26 800,00	26 800,00	
214	91816	ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM	KUS	1,000	34 700,00	34 700,00	2,00

215	918171	ČELA BETONOVÁ PROPUSTI Z TRUB DN DO 1000MM	KUS	1,000	35 400,00	35 400,00	
216	918245	VŤOK JÍMKY BETONOVÉ VČETĚ DLÁŽBY PROPUSTI Z TRUB DN DO 300MM	KUS	1,000	15 800,00	15 800,00	2,00
217	918246	VŤOK JÍMKY BETONOVÉ VČETĚ DLÁŽBY PROPUSTI Z TRUB DN DO 400MM	KUS	1,000	17 400,00	17 400,00	
218	918257	VŤOK JÍMKY BETONOVÉ VČETĚ DLÁŽBY PROPUSTI Z TRUB DN DO 500MM	KUS	1,000	19 800,00	19 800,00	3,00
219	918258	VŤOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETĚ DLÁŽBY PROPUSTI Z TRUB DN DO 600MM	KUS	1,000	23 600,00	23 600,00	
220	91826	VŤOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETĚ DLÁŽBY PROPUSTI Z TRUB DN DO 800MM	KUS	1,000	29 600,00	29 600,00	
221	918271	VŤOK JÍMKY BETONOVÉ VČETĚ DLÁŽBY PROPUSTI Z TRUB DN DO 1000MM	KUS	1,000	35 700,00	35 700,00	
222	918345	PROPUSTI Z TRUB DN 300MM	M	2,000	1 770,00	3 540,00	20,00
223	918346	PROPUSTI Z TRUB DN 400MM	M	41,333	1 800,00	74 399,40	273,50
224	918357	PROPUSTI Z TRUB DN 500MM	M	1,733	2 820,00	4 887,06	28,60
225	918358	PROPUSTI Z TRUB DN 600MM	M	1,333	3 660,00	4 878,78	18,00
226	91836	PROPUSTI Z TRUB DN 800MM	M	1,133	5 950,00	6 741,35	34,40
227	918371	PROPUSTI Z TRUB DN 1000MM	M	0,533	7 940,00	4 232,02	
228	918545	ČELA KAMENNÁ PROPUSTI Z TRUB DN DO 300MM	KUS	1,000	5 560,00	5 560,00	3,00
229	918546	ČELA KAMENNÁ PROPUSTI Z TRUB DN DO 400MM	KUS	2,000	6 220,00	12 440,00	12,00
230	918557	ČELA KAMENNÁ PROPUSTI Z TRUB DN DO 500MM	KUS	1,000	6 990,00	6 990,00	6,00
231	918558	ČELA KAMENNÁ PROPUSTI Z TRUB DN DO 600MM	KUS	1,000	7 144,00	7 144,00	10,00
232	91856	ČELA KAMENNÁ PROPUSTI Z TRUB DN DO 800MM	KUS	1,000	11 200,00	11 200,00	2,00
233	918571	ČELA KAMENNÁ PROPUSTI Z TRUB DN DO 1000MM	KUS	1,000	23 500,00	23 500,00	
234	919111	REZANÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	233,333	50,00	11 666,65	4 865,03
235	919112	REZANÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	900,000	72,00	64 800,00	11 357,85
236	919113	REZANÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM	M	17,333	120,00	2 079,96	317,00
237	919121	REZANÍ BETON KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	1,666	157,00	261,56	
238	919122	REZANÍ BETONOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	1,000	264,00	264,00	
239	919123	REZANÍ BETONOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM	M	0,666	360,00	239,76	20,00
240	93131	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZALIVKOU	M3	1,066	75 000,00	79 950,00	9,89
241	93132	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZALIVKOU	M3	0,133	85 000,00	11 305,00	4,24
242	935211	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVARNIC ŠÍŘ DO 600MM DO ŠTERKOPÍSKU TL 100MM	M	13,333	727,00	726,00	
243	935222	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVARNIC ŠÍŘ DO 900MM DO BETONU TL 100MM	M2	8,000	1 230,00	9 693,09	357,00
244	935812	ŽLABY A RIGOLY DLAŽDENÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM	M	2,000	363,00	8 840,00	168,88
245	93641	LAPAC SPLAVENIN	KUS	1,000	2 550,00	2 550,00	2,00
246	93808	OCÍŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENIM	M2	8 666,666	2,00	17 333,33	117 826,34
247	93811	OCÍŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMÝTÍM VODOU	M2	566,666	3,00	1 700,00	15 801,78
248	96611	BOURANÍ KONSTRUKCI Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	M3	0,666	1 210,00	805,86	3,97
249	96613	BOURANÍ KONSTRUKCI Z KAMENE NA MC	M3	4,333	1 250,00	5 416,25	52,39
250	96616	BOURANÍ KONSTRUKCI ZE ŽELEZOBETONU	M3	2,000	2 610,00	5 220,00	22,80
251	966345	BOURANÍ PROPUSTI Z TRUB DN DO 300MM	M	18,333	324,00	5 939,89	127,50
252	966346	BOURANÍ PROPUSTI Z TRUB DN DO 400MM	M	14,666	446,00	6 541,04	91,00
253	966357	BOURANÍ PROPUSTI Z TRUB DN DO 500MM	M	8,000	950,00	7 600,00	175,70
254	966558	BOURANÍ PROPUSTI Z TRUB DN DO 600MM	M	2,000	1 440,00	2 860,00	49,00
255	96636	BOURANÍ PROPUSTI Z TRUB DN DO 800MM	M	0,933	1 890,00	1 763,37	22,00
256	966371	BOURANÍ PROPUSTI Z TRUB DN DO 1000MM	M	0,533	3 340,00	1 780,22	
257	96687	VYBOURANÍ ULIČNÍCH VPUSŤÍ KOMPLETNÍCH	KUS	2,000	990,00	1 980,00	16,00
258	96688	VYBOURANÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH	KUS	1,000	2 480,00	2 480,00	1,00
259	96713	VYBOURANÍ ČÁSTI KONSTRUKCI KAMENNÝCH NA MC	M3	3,333	1 250,00	4 166,25	94,06
260	96715	VYBOURANÍ ČÁSTI KONSTRUKCI BETON	M3	4,333	1 570,00	6 802,81	58,92
261	96716	VYBOURANÍ ČÁSTI KONSTRUKCI ŽELEZOBET	M3	3,533	2 610,00	9 221,13	21,90
262	96718	VYBOURANÍ ČÁSTI KONSTRUKCI ŽELEZOBET	T	0,200	3 100,00	620,00	0,99
263	96922	VYBOURANÍ POTRUBÍ DN DO 100MM KANALIZAČ	M	1,666	157,00	261,56	
264	969233	VYBOURANÍ POTRUBÍ DN DO 150MM KANALIZAČ	M	0,666	264,00	175,82	
265	969234	VYBOURANÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZAČ	M	2,333	360,00	839,88	
266	969245	VYBOURANÍ POTRUBÍ DN DO 300MM KANALIZAČ	M	3,333	410,00	1 366,53	70,60

267/989246

9

VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM KANALIZAC  
Ostatní konstrukce a práce

M

1,333

516,00

687,83

1 601 281,31

Celkem

13 991 306,29

**COLAS CZ, a.s.**

Ke Klíčovu 9

190 00 Praha 9

DIC: CZ26177005

Tel.: 286003511, Fax: 286003500 (14)







Příloha č. 1

## Položkový rozpočet - Skanska a.s.

Slavba :  
 číslo a název SO: SO 101 Opravy silnic II. a III. třídy v Pardubickém kraji  
 SO 101 Pozemní komunikace  
 číslo a název rozpočtu: SO 101 Pozemní komunikace

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek předpoklad 2017-2018 k jedné části zakázky	CENA		Počet jednotek v roce 2015 za všechny části
						jednotková	celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0	Všeobecné konstrukce a práce					
1014111			POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-O (INERTNÍ ODPAD)	M3	1 400,000	70,00	98 000,00	19 657,75
21014121			POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-O0 (OSTATNÍ ODPAD)	M3	720,000	230,00	165 600,00	10 944,21
3014131			POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	M3	86,666	644,00	55 812,80	694,07
4025 20			ZKOUŠENÍ MATERIÁLU NEZÁVISLOU ZKUSEBNOU	KPL	1,000	2 000,00	2 000,00	8,00
502620			ZKOUŠENÍ KONSTRUKČÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUSEBNOU	KPL	3,000	2 500,00	7 500,00	23,00
6027121			PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - ZRÍZENÍ	M2	16,666	1 100,00	18 332,60	71,43
7027123			PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - ZRÍZENÍ	M2	16,666	400,00	6 666,40	71,43
802720			POMOC PRÁCE ZRIZ NEBO ZAJIST REGULAČIA OCHRANU DOPRAVY	SOUBOR	4,000	15 000,00	60 000,00	23,00
9027411			PROVIZORNÍ MOSTY - MONTÁŽ - DL. DO 15 M	SOUBOR	1,000	20 000,00	20 000,00	6,00
10027412			PROVIZORNÍ MOSTY - NAJEMNÉ - DL. DO 15 M	MES	4,000	2 000,00	8 000,00	20,00
11027413			PROVIZORNÍ MOSTY - DEMONTÁŽ - DL. DO 15 M	SOUBOR	1,000	10 000,00	10 000,00	6,00
1202910			OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ A GEODETICKÁ MĚŘENÍ	HOD	60,000	600,00	36 000,00	852,72
1302930			OSTATNÍ POŽADAVKY - UMELECKÁ DÍLA	KUS	1,000	12 000,00	12 000,00	6,00
1402940			OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KPL	2,000	12 000,00	24 000,00	8,00
1502943			OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	2,000	15 000,00	30 000,00	12,00
1602944			OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PŘEVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL	3,000	10 000,00	30 000,00	23,00
1702945			OSTATNÍ POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN	KPL	2,000	30 000,00	60 000,00	12,00
1802946			OSTATNÍ POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE	KPL	3,000	3 000,00	9 000,00	23,00
19029 50			OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY	KPL	3,000	8 000,00	24 000,00	18,00
2002991			OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KUS	6,000	2 500,00	15 000,00	46,00
2103100			ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZRÍZENÍ PROVOZ, DEMONTÁŽ	SOUBOR	3,000	17 000,00	51 000,00	23,00
2203320			SLUŽBY ZAJIŠTJÍCÍ DOPRAVU PRACOVNÍKŮ	HOD	10,666	485,00	5 173,01	
2303610			DOPRAVNÍ ZARÍZENÍ - AUTOMOBILY	KM	400,000	55,00	22 000,00	
2403730			POMOC PRÁCE ZAJIST NEBO ZRIZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	3,000	7 500,00	22 500,00	23,00
		0	Všeobecné konstrukce a práce				792 384,81	
		1	Zemní práce					
2511120			ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	M2	86,666	88,10	5 901,95	677,50
2611130			SEJMUTÍ DRNU	M2	6,666	43,60	290,64	
2711201			KACENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PÁREZŮ	KUS	3,000	1 576,60	4 729,80	28,00
2811202			KACENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PÁREZŮ	KUS	2,000	3 769,60	7 539,20	17,00
2911313			ODSTRAN KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S AFALTOVÝM POJIVEM	M3	186,666	239,10	44 631,84	2 021,65
3011317			ODSTRAN KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z DLAŽEB KOSTEK	M3	18,666	330,40	6 167,25	113,89
3111318			ODSTRAN KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC VĚ. ZÁMKOVÉ	M3	2,666	426,60	1 137,32	13,12
3211332			ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMĚLENÉHO	M3	448,666	231,20	103 268,18	6 469,30
3311314			ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S CEMENT POJIVEM	M3	13,333	187,10	2 484,60	127,75

34	11337	ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK	M3	1,333	330,40	440,42
35	11352	ODSTRANĚNÍ CHODNIKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	106,666	99,80	10 645,27
36	11353	ODSTRANĚNÍ CHODNIKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ	M	50,000	128,60	6 430,00
37	11360	ROZRYTÍ VOZOVKY	M2	5,333	38,00	202,65
38	11372	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH	M3	833,333	840,00	699 999,72
39	12110	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	53,333	29,20	1 557,32
40	12373	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNICE A ŽELEZNIC TR. I	M3	328,000	79,50	26 076,00
41	12383	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNICE A ŽELEZNIC TR. II	M3	64,333	95,00	6 111,64
42	12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKU A SKLÁDEK TR. I	M3	293,333	63,40	18 597,31
43	12920	ČISTĚNÍ KRAJNIC OD NANOSU	M3	366,666	167,90	61 563,22
44	12930	ČISTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NANOSU	M3	566,666	242,30	137 303,17
45	12940	ČISTĚNÍ RAMOVÝCH A KLENBOVÝCH PROPŮSTŮ OD NANOSŮ	M3	3,333	207,50	691,80
46	12960	ČISTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAC. KANALŮ OD NANOSU	M3	7,666	161,50	1 238,06
47	12980	ČISTĚNÍ ULIČNÍCH VPŮSTÍ	KUS	6,000	691,70	4 150,20
48	13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	336,666	153,40	51 644,56
49	13183	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. II	M3	40,000	289,70	11 588,00
50	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	366,666	150,40	55 146,57
51	13283	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II	M3	23,333	707,80	16 515,10
52	13373	HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	10,000	309,00	3 060,00
53	13383	HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TR. II	M3	2,066	486,50	1 005,11
54	171103	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSTYPU SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS	M3	173,333	63,80	11 098,65
55	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSTYPU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	500,000	259,90	129 950,00
56	17310	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	159,333	154,80	23 735,95
57	17411	ZÁSYP JAM A RÝH SE ZHUTNĚNÍM	M3	273,333	52,30	14 295,32
58	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	56,666	518,90	29 403,99
59	17581	OBŠYP POTRUBÍ A OBJEKTU SE ZHUTNĚNÍM	M3	47,000	251,20	11 806,40
60	17581	OBŠYP POTRUBÍ A OBJEKTU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	243,333	184,40	47 303,94
61	18120	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. II	M2	4 686,666	11,70	54 599,99
62	18210	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ	M3	213,333	31,20	6 855,99
63	18220	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU	M3	56,666	231,40	13 112,51
64	18230	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	21,333	171,90	3 667,14
65	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RŮČNÍM VÝSEVEM	M2	1 000,000	12,70	12 700,00
66	184722	ZDRAVOVNÍ REZ VETVÍ STROMU D DO 90CM	KUS	2,000	4 500,00	9 000,00
67	184B14	VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 14CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M	KUS	1,000	5 100,00	5 100,00
68	184D15	VYSAZOVÁNÍ STROMŮ JEHLIČNÝCH S BALEM VÝŠKY KMENE DO 1,75M	KUS	1,000	4 850,00	4 850,00
1 Zemní práce						
1 667 967,58						
2						
Základy						
69	212646	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TR. II	M	83,333	450,50	42 046,52
70	21361	DRENAŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE	M2	300,000	87,70	26 310,00
2 68 356,52						
3						
Svislé a kompletní konstrukce						
71	317325	RÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	18,666	5 273,10	98 427,68
72	317365	VÝZTUŽ RÍMS Z OCELI 10505	T	2,476	20 902,60	51 754,84
3 150 182,52						
4						
Vodorovné konstrukce						
73	451312	PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C12/F15	M3	10,000	2 379,60	23 796,00
74	451314	PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C25/30	M3	76,666	2 689,60	208 967,53
75	451325	PODKL A VÝPLN VRSTVY ZE ŽELEZOBET. DO C30/37 (B37)	M3	1,333	3 109,60	4 145,10
76	451366	VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SITÍ	T	0,060	21 574,50	1 294,47
0,35						

77	451523	VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRČENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9	M3	2,333	805,90	1 880,16	12,22
78	45152	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRČENÉHO	M3	6,666	648,20	4 320,90	34,47
79	46251	ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	22,000	1 341,30	29 508,60	174,74
80	46321	ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	17,333	3 504,40	60 741,77	191,87
81	46512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	70,000	4 600,00	322 000,00	526,35
Vodorovné konstrukce							864 854,53

5							
Komunikace							
82	561401	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TR. I	M3	20,000	1 721,30	34 426,00	205,50
83	56310	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA	M3	80,000	953,40	76 272,00	
84	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI	M3	366,666	607,60	222 749,60	10 253,12
85	56340	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKOPISKU	M3	210,000	557,70	117 117,00	1 313,53
86	56363	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM	M2	4 666,666	14,20	66 266,66	40 190,75
87	56364	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 200MM	M2	666,666	35,20	23 466,64	9 228,48
88	56365	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 250MM	M2	3 000,000	36,80	110 400,00	26 908,19
89	56366	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 300MM	M2	54,000	59,10	3 191,40	1 450,00
90	56930	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTERKODRTI	M3	23,333	602,40	14 055,80	169,22
91	56960	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	180,000	284,20	51 156,00	2 598,35
92	572121	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2	M2	5 333,333	17,30	92 266,66	77 083,29
93	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	17 666,666	14,40	254 399,99	175 310,40
94	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	6 000,000	15,30	91 800,00	192 303,74
95	57475	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMRIZOVINY	M2	453,333	146,00	66 186,62	3 088,54
96	574A01	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8	M3	33,333	4 834,30	161 141,72	1 115,04
97	574A03	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11	M3	60,000	4 966,50	297 960,00	1 432,10
98	574A04	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S	M3	268,000	4 970,00	1 331 960,00	2 183,26
99	574A06	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16+, 16S	M3	1,000	4 985,80	4 985,80	
100	574B06	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 16+, 16S	M3	1,400	5 243,20	7 340,48	13,70
101	574C08	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACO 16+, 16S	M3	813,333	3 190,00	2 594 532,27	7 530,11
102	574C08.1	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACO 16+, 16S CRMB	M3	240,000	5 330,80	1 279 392,00	3 552,16
103	574C08	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACO 22+, 22S	M3	3,666	4 749,50	17 411,67	
104	574E06	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S	M3	188,000	3 240,00	608 120,00	2 035,88
105	574E07	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S	M3	73,333	4 740,10	347 605,75	884,86
106	574G00	ASFALTOVÝ BETON VELMI TENKÝ BBTM 8+, 8S	M3	100,000	5 260,00	526 000,00	906,56
107	574G02	ASFALTOVÝ BETON VELMI TENKÝ BBTM 8+, 8S	M3	1,800	5 680,00	10 224,00	
108	58221	DLAŽDENÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	8,000	728,60	5 828,80	41,35
109	58222	DLAŽDENÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC	M2	11,333	782,20	8 864,67	88,30
110	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	50,000	326,60	16 330,00	424,00
111	582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	9,333	408,30	3 820,00	67,20
112	582614	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	3,666	447,80	1 641,63	20,03
113	582615	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	2,000	490,10	980,20	9,30
114	587202	PŘEDLAŽDENÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK	M2	14,666	500,90	7 346,20	70,84
115	587205	PŘEDLAŽDENÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC VĚ ZÁMKOVÉ	M2	62,000	204,30	12 666,60	369,43
116	58262	DLAŽDENÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z MC	M2	110,000	412,70	45 397,00	927,30
Komunikace							8 614 333,16

6							
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
117	626211	REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 10MM	M2	2,000	440,00	880,00	
118	626213	REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 30MM	M2	2,666	1 737,60	4 632,44	10,50
119	62631	SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STÁRYM A NOVÝM BETONEM	M2	3,666	435,80	1 597,60	17,00
120	62641	SJEDNOCUJÍCÍ ŠTERKA JEDNOU MALTOU TL CCA 2MM	M2	3,666	2 010,30	7 369,76	17,00
121	62651	OCHRANA VÝZTUŽE PŘI DOSTATEČNĚM KRYTÍ	M2	2,333	160,00	373,28	
122	62652	OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNĚM KRYTÍ	M2	3,000	600,70	1 802,10	

123 62662	INJEKTAŽ TRHLIN TĚSNÍCÍ	M	5,000	2 680,00	13 400,00	
124 62663	INJEKTAŽ TRHLIN SILOVÉ SPOJUJICÍ	M	3,000	2 400,00	7 200,00	
125 62747	SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA ZVLÁŠT MALTOU	M2	2,333	420,00	979,86	
126 62845	SPÁROVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH DLÁŽEB CEMENT MALTOU	M2	27,000	400,00	10 800,00	182,00
127 62947	VYROVNÁVACÍ VRSTVA ZE ZVLÁŠT MALT Y	M2	3,666	260,00	953,16	17,00
6	Úpravy povrchů, podlahy a ošazování výplně				48 966,24	
711	IZOLACE PROTÍ VOĎĚ, VLHKOSTI A PLYNŮM					
128 71111	IZOLACE BEŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NATĚRY	M2	17,666	123,20	2 176,45	125,10
129 71112	IZOLACE BEŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	163,333	407,40	66 541,86	1 881,20
130 71142	IZOLACE MOSTŮVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	6,800	407,60	2 771,68	48,22
131 71142	IZOLACE MOSTŮVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCI VRSTVOU	M2	10,666	1 000,00	10 666,00	78,17
132 711509	OCHRANA IZOLACE NA PVRCHU TEXTILÍ	M2	217,333	80,50	17 495,31	2 224,12
133 711519	OCHRANA IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ TEXTILÍ	M2	2,333	61,60	143,71	
711	IZOLACE PROTÍ VOĎĚ, VLHKOSTI A PLYNŮM				88 786,01	
783	Dokónčovací práce - natěry					
134 78381	NATĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A)	M2	90,000	185,00	16 650,00	646,61
135 78382	NATĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)	M2	9,666	320,00	3 093,12	105,16
136 78383	NATĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)	M2	3,333	334,00	1 113,22	17,51
137 78384	NATĚRY BETON KONSTR TYP S5 (OS-D)	M2	7,000	620,00	4 340,00	126,60
783	Dokónčovací práce - natěry				25 196,34	
8	Potrubi					
138 87434	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	53,333	866,30	46 202,38	707,44
139 87445	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM	M	13,333	1 846,70	24 622,05	87,50
140 87446	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM	M	8,666	3 989,70	34 574,74	74,00
141 87457	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 500MM	M	12,666	6 248,60	79 144,77	184,00
142 87458	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 600MM	M	1,333	7 866,50	10 486,04	
143 89413	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 200MM	KUS	5,000	14 156,10	70 780,50	31,00
144 894145	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM	KUS	2,000	14 843,00	29 686,00	2,00
145 894146	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 400MM	KUS	1,000	15 496,00	15 496,00	
146 894157	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 500MM	KUS	1,000	15 932,10	15 932,10	
147 894158	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 600MM	KUS	1,000	16 272,50	16 272,50	4,00
148 89712	VPŮST KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	9,000	8 125,60	73 130,40	117,00
149 899112	POKLOPY LITINOVÉ SAMOSTATNĚ	KUS	2,000	3 803,30	7 606,60	12,00
150 89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	13,000	1 279,60	16 634,80	84,00
151 89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MRŽÍ	KUS	18,000	803,00	16 254,00	125,00
152 89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	6,000	502,80	3 016,80	56,00
153 899523	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTĚHO BETONU DO C16/20 (B20)	M3	7,000	2 709,50	18 966,50	38,70
8	Potrubi				478 776,18	
9	Ostatní konstrukce a práce					
154 9111A1	ZABRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	3,00	2 100,00	6 300,00	
155 9111A3	ZABRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	3,00	250,00	750,00	
156 9111B1	ZABRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	2,00	3 150,00	6 300,00	3,00
157 9111B3	ZABRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	2,00	330,00	660,00	
158 9112A1	ZABRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	1,000	4 350,00	4 350,00	6,00
159 9112A3	ZABRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	1,000	350,00	350,00	13,00
160 9112B1	ZABRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	54,000	4 160,00	224 640,00	536,00
161 9112B3	ZABRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	25,000	350,00	8 750,00	
162 9113C1	SVODIDLO OCEL SILNÍC JEDNOSTR. ÚROVEN ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	66,666	1 530,00	101 986,98	1 040,00

163	9113C3	SVODIDLO OCEĽ SILNIČ. JEDNOSTR. ÚROVEN ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	4,000	99,00	386,00	20,00
164	9122B	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRADZNEHO PASKU	KUS	100,000	270,00	27 000,00	712,00
165	9122B3	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ	KUS	2,000	24,00	48,00	24,00
166	915111	VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	800,000	97,00	77 600,00	5 024,58
167	915112	VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ	M2	2,000	288,00	576,00	10,50
168	915211	VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	953,333	296,00	282 186,57	20 856,91
169	915212	VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ	M2	5,333	312,00	1 663,90	
170	916122	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ. SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	9,000	48,00	432,00	123,00
171	916123	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ. SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ	KUS	9,000	44,00	396,00	123,00
172	916129	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ. SOUPRAVA 3KS - NAJEMNĚ	KSDEN	915,000	12,00	10 980,00	12 054,00
173	916152	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	1,000	480,00	480,00	10,00
174	916153	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ	KUS	1,000	180,00	180,00	10,00
175	916159	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NAJEMNĚ	KSDEN	71,000	300,00	21 300,00	2 022,00
176	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 2 - NAJEMNĚ	KSDEN	3 976,000	3,50	13 916,00	55 238,00
177	916322	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	28,000	15,00	420,00	389,00
178	916323	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 2 - DEMONTÁŽ	KUS	28,000	7,00	196,00	
179	916362	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TR 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	137,000	7,50	1 027,50	1 805,00
180	916363	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TR 2 - DEMONTÁŽ	KUS	137,000	12,00	1 644,00	1 905,00
181	916369	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TR 2 - NAJEMNĚ	KSDEN	28 973,000	1,20	34 767,60	403 860,00
182	916712	UPEVŇOVACÍ KONSTR. - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	109,000	1,20	130,80	1 362,00
183	916713	UPEVŇOVACÍ KONSTR. - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DEMONTÁŽ	KUS	109,000	1,20	130,80	1 362,00
184	916719	UPEVŇOVACÍ KONSTR. - PODKLAD. DESKA POD 28KG - NAJEMNĚ	KSDEN	13 187,000	1,20	15 824,40	142 092,00
185	916732	UPEVŇOVACÍ KONSTR. - OCEĽ STOJAN - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	109,000	1,20	130,80	1 362,00
186	916733	UPEVŇOVACÍ KONSTR. - OCEĽ STOJAN - DEMONTÁŽ	KUS	109,000	1,20	130,80	1 362,00
187	916739	UPEVŇOVACÍ KONSTR. - OCEĽ STOJAN - NAJEMNĚ	KSDEN	13 187,000	1,20	15 824,40	142 092,00
188	914132	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOST FÓLIE TR 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	107,000	24,00	2 568,00	1 495,00
189	914131	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOST FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	47,000	120,00	5 640,00	475,00
190	914133	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOST FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ	KUS	119,000	18,00	2 142,00	1 538,00
191	914139	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOST FÓLIE TR 2 - NAJEMNĚ	KSDEN	9 387,000	6,00	56 322,00	131 560,00
192	914824	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEĽ TRUBEK DO PATKY DOD.MONT. DEMON	KUS	47,000	1,00	47,00	232,00
193	914923	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEĽ TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ	KUS	7,000	60,00	420,00	45,00
194	917211	ZAHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM	M	3,333	209,20	697,26	41,00
195	917212	ZAHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM	M	1,666	243,60	405,84	10,00
196	917223	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	23,333	257,30	6 003,58	883,40
197	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	186,666	262,00	43 666,49	4 088,43
198	917424	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	5,333	1 474,20	7 861,91	77,83
199	917425	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM	M	6,333	1 557,20	9 861,75	88,73
200	917426	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 250MM	M	2,000	1 612,10	3 224,20	
201	917427	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 300MM	M	2,000	1 877,20	3 754,40	
202	91743	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH KRAJNÍKŮ	M	0,666	1 474,40	981,95	5,00
203	91771	OBŘUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK VELKÝCH	M	5,333	433,50	2 311,86	55,00
204	91772	OBŘUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH	M	3,000	302,10	906,30	101,59
205	91781	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	2,000	256,10	512,20	
206	91782	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH	M	3,333	414,60	1 381,96	
207	91783	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUB Z KRAJNÍKŮ	M	1,333	421,70	562,13	
208	91784	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUB Z DLAŽEB KOSTEK VELKÝCH	M	1,000	330,60	330,60	
209	91785	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUB Z DLAŽEB KOSTEK DROBNÝCH	M	2,000	293,40	586,80	
210	918145	ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM	KUS	2,000	4 996,00	9 992,00	14,00
211	918146	ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM	KUS	5,000	4 996,00	24 980,00	32,00
212	918157	ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 500MM	KUS	1,000	4 996,00	4 996,00	15,00
213	918158	ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM	KUS	1,000	10 924,50	10 924,50	
214	91816	ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM	KUS	1,000	10 924,50	10 924,50	2,00

215	918171	ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 1000MM	KUS	1,000	24 216,00	24 216,00	24 216,00	2,00
216	918245	VTOK JIMKY BETONOVÉ VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM	KUS	1,000	6 478,30	6 478,30	6 478,30	2,00
217	918246	VTOK JIMKY BETONOVÉ VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM	KUS	1,000	6 478,30	6 478,30	6 478,30	2,00
218	918257	VTOK JIMKY BETONOVÉ VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 500MM	KUS	1,000	13 882,00	13 882,00	13 882,00	3,00
219	918258	VTOKOVÉ JIMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM	KUS	1,000	23 136,70	23 136,70	23 136,70	3,00
220	91826	VTOKOVÉ JIMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM	KUS	1,000	38 318,40	38 318,40	38 318,40	20,00
221	918271	VTOKOVÉ JIMKY BETONOVÉ VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 1000MM	KUS	1,000	1 257,00	1 257,00	1 257,00	20,00
222	918345	PROPUSTY Z TRUB DN 300MM	M	2,000	41,333	1 571,40	64 950,68	273,50
223	918346	PROPUSTY Z TRUB DN 400MM	M	1,733	2 083,90	3 611,40	3 559,51	28,60
224	918357	PROPUSTY Z TRUB DN 500MM	M	1,333	2 670,30	3 559,51	3 559,51	18,00
225	918358	PROPUSTY Z TRUB DN 600MM	M	1,133	4 448,90	5 040,60	5 040,60	34,40
226	91836	PROPUSTY Z TRUB DN 800MM	M	0,533	6 845,60	6 845,60	6 845,60	3,00
227	918371	PROPUSTY Z TRUB DN 1000MM	M	1,000	5 533,10	5 533,10	5 533,10	12,00
228	918545	ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM	KUS	2,000	6 036,10	12 072,20	12 072,20	6,00
229	918546	ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM	KUS	1,000	6 036,10	6 036,10	6 036,10	10,00
230	918557	ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 500MM	KUS	1,000	10 919,40	10 919,40	10 919,40	2,00
231	918558	ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM	KUS	1,000	18 199,10	18 199,10	18 199,10	2,00
232	91856	ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM	KUS	1,000	25 478,70	25 478,70	25 478,70	4 665,03
233	918571	ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 1000MM	M	233,333	55,00	12 893,32	12 893,32	11 357,65
235	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	900,000	65,00	58 500,00	58 500,00	317,00
236	919113	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM	M	17,333	55,00	953,32	953,32	272,22
237	919121	ŘEZÁNÍ BETON KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	1,666	163,40	163,40	163,40	20,00
238	919122	ŘEZÁNÍ BETON KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	1,000	192,40	192,40	192,40	9,89
239	919123	ŘEZÁNÍ BETON KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM	M	0,666	118 000,00	125 788,00	125 788,00	4,24
240	93131	TESNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZALIVKOU	M3	1,066	135 000,00	17 955,00	17 955,00	503,00
241	93132	TESNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK	M3	0,133	251,50	251,50	251,50	357,00
242	932211	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO ŠTERKOPIŠKŮ TL 100MM	M	13,333	658,80	8 783,78	8 783,78	188,88
243	935222	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 900MM DO BETONU TL 100MM	M	8,000	994,00	7 952,00	7 952,00	2,00
244	935812	ŽLABY A RIGOLY DLAŽE NĚ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM	M2	1,000	2 085,30	2 085,30	2 085,30	117 826,34
245	93641	LAPÁČ SPLAVENIN	KUS	8 666,666	3,70	32 066,66	32 066,66	15 801,76
246	93608	OCISTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	566,666	4,50	2 550,00	2 550,00	3,97
247	93811	OCISTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU	M2	0,666	3 286,30	2 190,01	2 190,01	52,39
248	96611	BOURÁNÍ KONSTRUKCI Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	M3	4,333	1 163,10	5 039,71	5 039,71	22,60
249	96613	BOURÁNÍ KONSTRUKCI Z KAMENE NA MC	M3	2,000	4 250,00	8 500,00	8 500,00	127,50
250	96616	BOURÁNÍ KONSTRUKCI ZE ŽELEZOBETONU	M	18,333	302,70	5 549,40	5 549,40	91,00
251	966345	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 300MM	M	14,666	403,00	5 910,40	5 910,40	175,70
252	966346	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM	M	8,000	604,60	4 836,80	4 836,80	49,00
253	966357	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 500MM	M	2,000	805,00	1 610,00	1 610,00	22,00
254	966358	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM	M	0,933	2 060,80	1 941,39	1 941,39	16,00
255	96636	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 800MM	M	0,533	1 002,20	534,17	534,17	1,00
256	966371	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 1000MM	M	2,000	1 460,00	2 920,00	2 920,00	94,06
257	96687	VYBOURÁNÍ ULICNÍCH VPUSŤÍ KOMPLETNĚ	KUS	1,000	2 650,00	2 650,00	2 650,00	58,92
258	96688	VYBOURÁNÍ KANALIZÁČ SACHET KOMPLETNĚ	KUS	3,333	883,30	2 977,37	2 977,37	21,90
259	96713	VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCI KAMENNÝCH NA MC	M3	4,333	1 441,60	6 246,45	6 246,45	0,99
260	96715	VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCI BETON	M3	3,533	2 256,30	7 971,51	7 971,51	107,96
261	96716	VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCI ŽELEZOBET	M3	0,200	2 439,40	487,88	487,88	119,61
262	96718	VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCI ŽELEZOBET	T	1,666	64,80	107,96	107,96	174,74
263	96922	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM KANALIZÁČ	M	0,666	179,60	119,61	119,61	330,30
264	969233	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 150MM KANALIZÁČ	M	2,333	74,90	174,74	174,74	70,60
265	969234	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZÁČ	M	3,333	89,10	330,30	330,30	
266	969245	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM KANALIZÁČ	M					

2671968248	9	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM KANALIZAČ	M	1,333	251,40	335,12
Ostatní konstrukce a práce						1701 682/53
Celkem						14 202 887,52



SKANSKA Stanska a.s.  
 Křížkova 682/34a  
 Karlín, 186 00 Praha 8

0315





Stavba:

číslo a název SO:

SO 101

číslo a název rozpočtu:

SO 101

Opravy silnic II. a III. třídy v Pardubickém kraji

Pozemní komunikace

Pozemní komunikace

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek předpoklad 2017-2018 k jedné části zakázky	CENA		Počet jednotek v roce 2015 za všechny části
						Jednotková	celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0		Všeobecné konstrukce a práce					
1014111			POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	M3	1 400,000	128,94	177 716,00	19 657,75
2014121			POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	M3	720,000	127,09	91 504,80	10 944,21
3014131			POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	M3	86,666	1 026,40	88 953,98	694,07
4025 20			ZKOUŠENÍ MATERIÁLU NEZÁVISLOU ZKUSEBNOU	KPL	1,000	11 422,23	11 422,23	8,00
502620			ZKOUŠENÍ KONSTRUKCI A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUSEBNOU	KPL	3,000	11 062,94	33 188,82	23,00
6027121			PROVIZORNI PŘÍSTUPOVÉ CESTY - ZŘÍZENÍ	M2	16,666	457,92	7 631,69	71,43
7027123			PROVIZORNI PŘÍSTUPOVÉ CESTY - ZRUŠENÍ	M2	16,666	156,93	2 615,40	71,43
802720			POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	SOUBOR	4,000	5 041,60	20 166,40	23,00
9027411			PROVIZORNI MOSTY - MONTÁŽ - DL. DO 15 M	SOUBOR	1,000	18 125,20	18 125,20	6,00
10027412			PROVIZORNI MOSTY - NÁJEMNÉ - DL. DO 15 M	MĚS	4,000	3 037,13	12 148,52	20,00
11027413			PROVIZORNI MOSTY - DEMONTÁŽ - DL. DO 15 M	SOUBOR	1,000	8 142,05	8 142,05	6,00
1202910			OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ A GEODETICKÁ MĚŘENÍ	HOD	60,000	451,19	27 071,40	852,72
1302930			OSTATNÍ POŽADAVKY - UMELECKÁ DÍLA	KUS	1,000	1 926,80	1 926,80	6,00
1402940			OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KPL	2,000	4 985,69	9 971,38	8,00
1502943			OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	2,000	4 983,26	9 966,52	12,00
1602944			OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PŘEVODENÍ V DIGIT FORME	KPL	3,000	5 114,16	15 342,48	23,00
1702945			OSTATNÍ POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN	KPL	2,000	13 003,56	26 007,12	12,00
1802946			OSTATNÍ POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE	KPL	3,000	1 114,70	3 344,10	23,00
19029 50			OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY	KPL	3,000	10 185,97	30 557,91	18,00
2002991			OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KUS	6,000	5 048,04	30 288,24	46,00
2103100			ZÁŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	SOUBOR	3,000	2 944,83	8 834,49	23,00
2203320			SLUŽBY ZAJIŠTJÍCÍ DOPRAVU PRACOVNÍKŮ	HOD	10,666	296,39	3 161,30	
2303610			DOPRAVNÍ ZÁŘÍZENÍ - AUTOMOBILY	KM	400,000	3,60	1 440,00	
2403730			POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	3,000	5 576,66	16 729,98	23,00
	0		Všeobecné konstrukce a práce				656 276,87	
	1		Zemní práce					
2511120			ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	M2	86,666	20,83	1 805,25	677,50
2611130			SEJMUTÍ DRNU	M2	6,666	26,12	174,12	
2711201			KÁCENÍ STROMŮ D KMEŇE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PÁŘEŽŮ	KUS	3,000	1 452,47	4 357,41	28,00
2811202			KÁCENÍ STROMŮ D KMEŇE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PÁŘEŽŮ	KUS	2,000	2 187,98	4 375,92	17,00
2911313			ODSTRAN KRYTŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ S AFALTOVÝM POJIVEM	M3	186,666	323,58	60 401,38	2 021,65
3011317			ODSTRAN KRYTŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z DLAŽEB KOSTEK	M3	18,666	330,04	6 160,53	113,99
3111318			ODSTRAN KRYTŮ CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC Vč. ZÁMKOVÉ	M3	2,666	362,10	965,36	13,12
3211332			ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENEHO	M3	446,666	159,66	71 314,69	6 469,30
3311314			ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ S CEMENT POJIVEM	M3	13,333	304,69	4 062,43	127,75
3411337			ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK	M3	1,333	351,76	468,90	
3511352			ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	106,666	55,34	5 902,90	1 477,08
3611353			ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ	M	50,000	61,92	3 096,00	826,86
3711360			ROZRYTÍ VOZOVKY	M2	5,333	50,97	271,82	

38	11372	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH	M3	833,333	506,62	422 183,16	12 046,23
39	12110	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	53,333	53,76	2 867,18	794,14
40	12373	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I	M3	328,000	42,17	13 831,76	2 355,67
41	12383	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. II	M3	64,333	88,77	5 710,84	1 845,49
42	12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLADEK TR. I	M3	293,333	30,31	8 890,92	2 143,10
43	12920	ČISTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU	M3	366,666	149,46	54 801,90	3 463,13
44	12930	ČISTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU	M3	566,666	164,94	93 465,89	10 948,77
45	12940	ČISTĚNÍ RAMOVÝCH A KLENBOVÝCH PROPUSTŮ OD NÁNOSU	M3	3,333	614,48	2 048,06	42,41
46	12960	ČISTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANALŮ OD NÁNOSU	M3	7,666	474,77	3 639,59	74,06
47	12980	ČISTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSŤ	KUS	6,000	396,89	2 381,34	46,00
48	13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽÍ NEPAŽÍ TR. I	M3	336,666	218,72	73 635,59	2 920,43
49	13183	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽÍ NEPAŽÍ TR. II	M3	40,000	328,31	13 132,40	957,40
50	13273	HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽÍ NEPAŽÍ TR. I	M3	366,666	208,34	76 391,19	2 863,38
51	13283	HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽÍ NEPAŽÍ TR. II	M3	23,333	252,44	5 890,18	539,47
52	13373	HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽÍ NEPAŽÍ TR. I	M3	10,000	449,22	4 492,20	87,82
53	13383	HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽÍ NEPAŽÍ TR. II	M3	2,068	491,85	1 016,16	29,49
54	171103	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSTYPU SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS	M3	173,333	52,97	9 181,45	2 227,44
55	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSTYPU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	500,000	301,20	150 600,00	6 218,17
56	17310	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	153,333	118,74	18 206,76	2 076,56
57	17411	ZÁSYP JAM A RYH SE ZHUTNĚNÍM	M3	273,333	100,85	27 565,63	1 898,14
58	17481	ZÁSYP JAM A RYH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	56,666	395,58	22 414,80	370,71
59	17511	OBŠYP POTRUBÍ A OBJEKTU SE ZHUTNĚNÍM	M3	47,000	89,65	4 213,55	586,28
60	17581	OBŠYP POTRUBÍ A OBJEKTU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	243,333	413,08	100 516,00	2 097,66
61	18120	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. II	M2	4 666,666	9,89	46 153,33	51 485,07
62	18210	ÚPRAVA POUVRCHŮ SROVNANÍM ÚZEMÍ	M3	213,333	17,17	3 662,93	2 941,09
63	18220	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU	M3	56,666	116,75	6 615,76	724,03
64	18230	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	21,333	108,18	2 307,80	362,74
65	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	1 000,000	9,84	9 840,00	24 582,49
66	184722	ZDRAVOTNÍ REZ VĚTVÍ STROMU D DO 90CM	KUS	2,000	1 229,41	2 458,82	56,00
67	184B14	VÝSAZOVÁNÍ STROMU LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMIENE DO 14cm, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M	KUS	1,000	2 620,30	2 620,30	10,00
68	184D15	VÝSAZOVÁNÍ STROMU JEHLIČNATÝCH S BALEM VÝŠKY KMIENE DO 1,75M	KUS	1,000	2 438,71	2 438,71	10,00
							1 356 530,91

Zemní práce							
2	Základy						
69	212646	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TR II	M	93,333	351,38	32 795,35	1 773,73
70	21361	DRENAŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE	M2	300,000	25,78	7 734,00	6 965,80
							40 529,35

3	Svislé a kompletní konstrukce						
71	317325	RÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	18,666	6 591,92	123 044,78	141,27
72	317365	VÝZTUŽ RÍMS Z OCELI 10505	T	2,476	22 025,86	54 536,03	18,73
							177 580,81

4	Vodorovné konstrukce						
73	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	10,000	2 043,21	20 432,10	185,01
74	451314	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	76,666	2 004,15	153 650,16	668,79
75	451325	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET. DO C30/37 (B37)	M3	1,333	3 274,63	4 365,08	7,34
76	451366	VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARLSITÍ	T	0,060	28 493,24	1 709,59	0,35
77	451523	VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9	M3	2,333	701,61	1 636,86	12,22
78	45152	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	6,666	633,62	4 223,71	34,47
79	46251	ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	22,000	1 109,94	24 418,68	174,74
80	46321	ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	17,333	1 344,50	23 304,22	191,87
81	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	70,000	3 480,47	243 632,90	526,35
							477 373,30

Komunikace

82	561401	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TR. I	M3	20,000	1 317,92	26 358,40	205,50
83	56310	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA	M3	80,000	1 045,75	83 660,00	
84	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI	M3	366,666	687,76	252 178,21	10 253,12
85	56340	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKOPÍSKU	M3	210,000	423,65	88 966,50	1 313,53
86	56363	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM	M2	4 666,666	53,17	248 126,63	40 190,75
87	56364	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 200MM	M2	666,666	69,32	46 213,29	9 228,48
88	56365	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 250MM	M2	3 000,000	89,07	267 210,00	26 908,19
89	56366	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 300MM	M2	54,000	103,07	5 565,78	1 450,00
90	56930	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTERKODRTI	M3	23,333	822,68	19 195,59	169,22
91	56960	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	180,000	636,50	114 570,00	2 598,35
92	572121	INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2	M2	5 333,333	12,77	68 106,66	77 083,29
93	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	17 666,666	7,88	139 213,33	175 310,40
94	572214	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	6 000,000	8,78	52 680,00	192 303,74
95	57475	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMRÍŽOVINY	M2	453,333	89,98	40 790,90	3 088,54
96	574A01	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNĚ VRSTVY ACO 8	M3	33,333	4 030,20	134 338,66	1 115,04
97	574A03	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNĚ VRSTVY ACO 11	M3	60,000	4 220,09	253 205,40	1 432,10
98	574A04	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNĚ VRSTVY ACO 11+, 11S	M3	268,000	4 110,84	1 101 705,12	2 183,26
99	574A06	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNĚ VRSTVY ACO 16+, 16S	M3	1,000	4 018,92	4 018,92	
100	574B06	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACO 16+, 16S	M3	1,400	4 592,08	6 428,91	13,70
101	574C06	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACO 16+, 16S CRMB	M3	813,333	3 797,71	3 088 802,87	7 530,11
102	574C06.1	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACO 22+, 22S	M3	240,000	5 798,06	1 391 534,40	3 552,16
103	574C08	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACO 22+, 22S	M3	3,666	3 969,55	14 552,37	
104	574E06	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACO 16+, 16S	M3	188,000	3 751,82	705 342,16	2 035,88
105	574E07	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACO 22+, 22S	M3	73,333	3 750,49	275 034,68	884,86
106	574G00	ASFALTOVÝ BETON VELMI TENKÝ BBTM 5A CRMB	M3	100,000	6 459,05	645 905,00	906,56
107	574G02	ASFALTOVÝ BETON VELMI TENKÝ BBTM 8+, 8S	M3	1,000	5 757,24	5 757,24	
108	58221	DLAŽDENÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	8,000	955,53	7 644,24	41,35
109	58222	DLAŽDENÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC	M2	11,333	1 205,89	13 666,35	88,30
110	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	50,000	265,51	13 275,50	424,00
111	582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	9,333	310,39	2 896,87	67,20
112	582614	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	3,666	363,58	1 332,88	20,03
113	582615	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	2,000	415,45	830,90	9,30
114	587202	PŘEDLAŽDNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK	M2	14,666	357,77	5 247,05	70,84
115	587205	PŘEDLAŽDNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC VČ. ZÁMKOVÉ	M2	62,000	215,33	13 350,46	369,43
116	58252	DLAŽDENÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z MC	M2	110,000	378,59	41 754,90	927,30

Komunikace

5						9 184 065,96	
6							
117	626211	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplně	M2	2,000	1 487,74	2 975,48	
118	626213	REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 10MM	M2	2,666	3 420,39	9 118,76	10,50
119	62631	REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 30MM	M2	3,666	376,50	1 380,25	17,00
120	62641	SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARYM A NOVÝM BETONEM	M2	3,666	457,09	1 675,89	17,00
121	62651	SJEDNOUCJÍCÍ ŠTERKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM	M2	2,333	654,42	1 526,76	
122	62652	OCHRANA VÝZTUŽE PŘI DOSTATEČNĚM KRYTÍ	M2	3,000	1 008,37	3 025,11	
123	62662	OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNĚM KRYTÍ	M	5,000	2 466,45	12 332,25	
124	62663	INJEKTAŽ TRHLIN TĚSNÍCÍ	M	3,000	5 136,01	15 408,03	
125	62747	SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA ZVLÁŠT MALTOU	M2	2,333	2 493,08	5 816,36	
126	62845	SPÁROVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH DLAŽEB CEMENT MALTOU	M2	27,000	494,26	13 345,02	182,00
127	62947	VYROVNAVACÍ VRSTVA ZE ZVLÁŠT MALTY	M2	3,666	4 431,66	16 246,47	17,00

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplně

6						82 850,18	
711							
128	711111	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	M2	17,666	205,41	3 628,77	125,10
129	711112	IZOLACE BEŽNÝCH KONSTRUKCI PROTI ZEMNÍ VĚHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY	M2	163,333	448,77	73 298,95	1 881,20
130	711412	IZOLACE BEŽNÝCH KONSTRUKCI PROTI ZEMNÍ VĚHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	6,800	781,25	5 312,50	48,22
131	711442	IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCI VRSTVOU	M2	10,666	1 008,25	10 753,99	78,17

132	711509	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILII	M2	217,333	202,13	43 929,52	2 224,12
133	711519	OCHRANA IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ TEXTILII	M2	2,333	198,58	463,29	
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 137 387,02							
783 Dokončovací práce - nátěry 41 887,44							
134	78381	NATĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A)	M2	90,000	354,36	31 892,40	646,61
135	78382	NATĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)	M2	9,866	424,59	4 104,09	105,16
136	78383	NATĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)	M2	3,333	497,43	1 657,93	17,51
137	78384	NATĚRY BETON KONSTR TYP S5 (OS-D)	M2	7,000	561,86	3 933,02	126,60
783 Dokončovací práce - nátěry 41 887,44							
8 Potrubí 2811 457,73							
138	87434	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	53,333	402,33	21 457,47	707,44
139	87445	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM	M	13,333	711,18	9 482,16	87,50
140	87446	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM	M	8,866	1 104,04	9 567,61	74,00
141	87457	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 500MM	M	12,666	1 513,99	19 176,20	184,00
142	87458	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 600MM	M	1,333	4 991,52	6 653,70	
143	89413	SACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DILCŮ NA POTRUBÍ DN DO 200MM	KUS	5,000	8 218,95	41 094,75	31,00
144	894145	SACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DILCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM	KUS	2,000	8 821,97	17 643,94	2,00
145	894146	SACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DILCŮ NA POTRUBÍ DN DO 400MM	KUS	1,000	10 602,26	10 602,26	
146	894157	SACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DILCŮ NA POTRUBÍ DN DO 500MM	KUS	1,000	12 888,36	12 888,36	
147	894158	SACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DILCŮ NA POTRUBÍ DN DO 600MM	KUS	1,000	18 215,63	18 215,63	4,00
148	89712	VPLUST KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNI Z BETONOVÝCH DILCŮ	KUS	9,000	6 578,30	59 204,70	117,00
149	899112	POKLOPY LITINOVÉ SAMOSTATNĚ	KUS	2,000	2 665,39	5 330,78	12,00
150	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	13,000	1 222,84	15 896,92	84,00
151	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MRŽÍ	KUS	18,000	1 202,83	21 650,94	125,00
152	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	6,000	908,44	5 450,64	56,00
153	899523	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTĚHO BETONU DO C16/20 (B20)	M3	7,000	2 448,81	17 141,67	38,70
8 Potrubí 2811 457,73							
9 Ostatní konstrukce a práce							
154	9111A1	ZABRADLÍ SILNÍČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	3,00	2 958,11	8 874,33	
155	9111A3	ZABRADLÍ SILNÍČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	3,00	492,04	1 476,12	
156	9111B1	ZABRADLÍ SILNÍČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	2,00	4 436,96	8 873,92	3,00
157	9111B3	ZABRADLÍ SILNÍČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	2,00	421,02	842,04	
158	9112A1	ZABRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	1,000	3 932,01	3 932,01	6,00
159	9112A3	ZABRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	1,000	547,78	547,78	13,00
160	9112B1	ZABRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	54,000	3 307,47	178 603,38	536,00
161	9112B3	ZABRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	25,000	336,27	8 406,75	
162	9113C1	SVODIDLO OCEĽ SILNÍČ JEDNOSTR, ÚROVEN ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	66,666	1 447,06	96 469,70	1 040,00
163	9113C3	SVODIDLO OCEĽ SILNÍČ JEDNOSTR, ÚROVEN ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	4,000	140,97	563,88	20,00
164	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ	KUS	100,000	332,41	33 241,00	712,00
165	912283	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ	KUS	2,000	101,79	203,58	24,00
166	915111	VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	800,000	74,63	59 704,00	5 024,58
167	915112	VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ	M2	2,000	121,37	242,74	10,50
168	915211	VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	953,333	271,24	258 582,04	20 856,91
169	915212	VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ	M2	5,333	164,36	876,53	
170	916122	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	9,000	144,13	1 297,17	123,00
171	916123	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ	KUS	9,000	106,82	961,38	123,00
172	916129	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NAJEMNĚ	KSDEN	915,000	94,67	86 623,05	12 054,00
173	916152	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	1,000	167,75	167,75	10,00
174	916153	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ	KUS	1,000	171,96	171,96	10,00
175	916159	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NAJEMNĚ	KSDEN	71,000	366,48	26 020,08	2 022,00
176	916319	DOPRAVNÍ ZABRANY Z2 S FOLII TR 2 - NAJEMNĚ	KSDEN	3 976,000	5,55	22 066,80	55 238,00
177	916322	DOPRAVNÍ ZABRANY Z2 S FOLII TR 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	28,000	60,60	1 696,80	389,00
178	916323	DOPRAVNÍ ZABRANY Z2 S FOLII TR 2 - DEMONTÁŽ	KUS	28,000	40,18	1 125,04	389,00

179	916362	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLII TR 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	137,000	39,97	5 475,89	1 905,00
180	916363	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLII TR 2 - DEMONTÁŽ	KUS	137,000	27,59	3 779,83	1 905,00
181	916369	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLII TR 2 - NAJEMNĚ	KSDEN	28 973,000	2,97	86 049,81	403 860,00
182	916712	UPEVNOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	109,000	5,61	611,49	1 362,00
183	916713	UPEVNOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DEMONTÁŽ	KUS	109,000	5,67	618,03	1 362,00
184	916719	UPEVNOVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	13 187,000	2,22	29 275,14	142 092,00
185	916732	UPEVNOVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - DEMONTÁŽ	KUS	109,000	5,69	620,21	1 362,00
186	916733	UPEVNOVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - NAJEMNĚ	KSDEN	13 187,000	2,30	30 330,10	142 092,00
187	916739	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNÍ VELIKOST FÓLIE TR 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	107,000	408,85	43 746,95	1 495,00
188	914132	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNÍ VELIKOST FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	47,000	1 614,29	75 871,63	475,00
189	914131	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNÍ VELIKOST FÓLIE TR 2 - NAJEMNĚ	KUS	119,000	27,90	3 320,10	1 538,00
190	914133	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNÍ VELIKOST FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ	KSDEN	9 387,000	5,64	52 942,68	131 560,00
191	914139	SLOUPKY A STOJJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DOD.MONT. DEMON	KUS	47,000	1 394,94	65 562,18	232,00
192	914924	SLOUPKY A STOJJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ	KUS	7,000	281,93	2 043,51	45,00
193	914923	ZAHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM	M	3,333	281,11	936,94	41,00
194	917211	ZAHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM	M	1,666	296,97	494,75	10,00
195	917212	SILNÍČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	29,333	321,15	7 493,39	883,40
196	917223	SILNÍČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	168,666	332,12	55 353,11	4 088,43
197	917224	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	5,333	1 102,64	5 880,38	77,83
198	917425	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM	M	6,333	1 375,04	8 708,13	88,73
200	917426	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 250MM	M	2,000	1 609,39	3 218,78	
201	917427	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 300MM	M	2,000	1 797,47	3 594,94	
202	91743	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH KRAJNÍKŮ	M	0,666	763,03	508,18	5,00
203	91771	OBŘUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK VELKÝCH	M	5,333	1 458,47	7 778,02	55,00
204	91772	OBŘUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH	M	3,000	973,62	2 920,86	101,59
205	91781	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	2,000	333,12	666,24	
206	91782	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH	M	3,333	528,73	1 765,59	
207	91783	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUB Z KRAJNÍKŮ	M	1,333	452,80	603,58	
208	91784	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUB Z DLAŽEB KOSTEK VELKÝCH	M	1,000	584,34	584,34	
209	91785	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUB Z DLAŽEB KOSTEK DROBNÝCH	M	2,000	431,34	862,68	
210	918145	ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM	KUS	2,000	27 292,07	54 584,14	14,00
211	918146	ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM	KUS	5,000	26 649,45	133 247,25	32,00
212	918157	ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 500MM	KUS	1,000	32 509,66	32 509,66	15,00
213	918158	ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM	KUS	1,000	34 878,00	34 878,00	
214	91816	ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM	KUS	1,000	81 106,71	81 106,71	2,00
215	918171	ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 1000MM	KUS	1,000	83 266,61	83 266,61	
216	918245	VTOK JIMKY BETONOVÉ VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM	KUS	1,000	39 956,22	39 956,22	2,00
217	918246	VTOK JIMKY BETONOVÉ VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM	KUS	1,000	40 306,14	40 306,14	
218	918257	VTOK JIMKY BETONOVÉ VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 500MM	KUS	1,000	40 995,36	40 995,36	3,00
219	918258	VTOKOVÉ JIMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM	KUS	1,000	47 377,08	47 377,08	
220	91826	VTOKOVÉ JIMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM	KUS	1,000	50 349,99	50 349,99	
221	918271	VTOK JIMKY BETONOVÉ VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 1000MM	KUS	1,000	48 640,71	48 640,71	
222	918345	PROPUSTY Z TRUB DN 300MM	M	2,000	3 036,73	6 073,46	20,00
223	918346	PROPUSTY Z TRUB DN 400MM	M	41,333	2 951,25	121 984,02	273,50
224	918357	PROPUSTY Z TRUB DN 500MM	M	1,733	6 568,94	11 383,97	28,60
225	918358	PROPUSTY Z TRUB DN 600MM	M	1,333	8 562,18	11 413,39	18,00
226	91836	PROPUSTY Z TRUB DN 800MM	M	1,133	13 352,83	15 128,76	34,40
227	918371	PROPUSTY Z TRUB DN 1000MM	M	0,533	15 750,49	8 395,01	
228	918545	ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM	KUS	1,000	25 532,01	25 532,01	3,00
229	918546	ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM	KUS	2,000	25 578,30	51 156,60	12,00
230	918557	ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 500MM	KUS	1,000	25 216,19	25 216,19	6,00
231	918558	ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM	KUS	1,000	25 582,05	25 582,05	10,00
232	91856	ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM	KUS	1,000	32 406,65	32 406,65	2,00
233	918571	ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 1000MM	KUS	1,000	32 356,33	32 356,33	
234	919111	REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTŮ VOZOVEK TL DO 50MM	M	233,333	42,46	9 907,32	4 865,03

235	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	900,000	57,57	51 813,00	11 357,65
236	919113	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM	M	17,333	125,09	2 168,18	317,00
237	919121	ŘEZÁNÍ BETON KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	1,666	40,30	77,14	
238	919122	ŘEZÁNÍ BETONOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	1,000	85,02	85,02	
239	919123	ŘEZÁNÍ BETONOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM	M	0,666	145,06	96,61	20,00
240	93131	TESNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZALIVKOU	M3	1,066	59 077,09	62 976,18	9,89
241	93132	TESNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK	M3	0,133	101 877,67	13 549,73	4,24
242	935211	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO ŠTĚRKOPISKU TL 100MM	M	2,000	382,95	765,90	
243	935222	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 900MM DO BETONU TL 100MM	M	13,333	695,03	9 266,83	357,00
244	935812	ŽLABY A RIGOLY DLAŽĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM	M2	8,000	1 056,95	8 454,80	188,88
245	93641	LAPAČ SPLAVENIN	KUS	1,000	3 443,01	3 443,01	2,00
246	93808	OCÍŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMĚTENÍM	M2	8 666,666	1,98	14 560,00	117 826,34
247	93811	OCÍŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU	M2	566,666	7,12	4 034,66	15 801,76
248	96611	BOURÁNÍ KONSTRUKCI Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	M3	0,666	1 846,31	1 229,64	3,97
249	96613	BOURÁNÍ KONSTRUKCI Z KAMENE NA MC	M3	4,333	1 369,15	5 932,53	52,39
250	96616	BOURÁNÍ KONSTRUKCI ZE ŽELEZOBETONU	M3	2,000	2 391,79	4 783,58	22,80
251	966345	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 300MM	M	18,333	568,78	10 427,44	127,50
252	966346	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM	M	14,666	597,67	8 765,43	91,00
253	966357	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 500MM	M	8,000	671,14	5 369,12	175,70
254	966358	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM	M	2,000	768,04	1 536,08	49,00
255	96636	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 800MM	M	0,933	859,57	801,98	22,00
256	966371	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 1000MM	M	0,533	1 011,51	539,13	
257	96687	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH	KUS	2,000	2 423,61	4 847,22	16,00
258	96688	VYBOURÁNÍ KANALIZAC ŠACHET KOMPLETNÍCH	KUS	1,000	3 758,19	3 758,19	1,00
259	96713	VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCI KAMENNÝCH NA MC	M3	3,333	1 873,30	6 243,71	94,06
260	96715	VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCI BETON	M3	4,333	1 553,06	6 729,41	58,92
261	96716	VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCI ŽELEZOBET	M3	3,533	1 878,08	6 635,26	21,90
262	96718	VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCI KOVOVÝCH	T	0,200	1 270,36	254,07	0,99
263	96922	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM KANALIZAC	M	1,666	197,35	328,79	
264	969233	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 150MM KANALIZAC	M	0,666	278,86	185,72	
265	969234	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZAC	M	2,333	418,64	976,69	
266	969245	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM KANALIZAC	M	3,333	479,93	1 599,61	70,60
267	969246	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM KANALIZAC	M	1,333	817,68	1 099,97	
Ostatní konstrukce a práce							2 676 899,03

9

*Handwritten signature*

15 056 538,54

---

## PROVÁDĚCÍ SMLOUVA O DÍLO č. SMLO-.....

### na zhotovení díla

*„Bude doplněno dle konkrétní zakázky v minitendru“*

kteřou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

#### I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupená: Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem

Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53

IČO: 00085031

DIČ: CZ00085031

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 27-1206774399/0800

E-mail: [info@suspk.cz](mailto:info@suspk.cz)

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy: *bude doplněno*

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: *bude doplněno*

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby: *bude doplněno*

(dále jen „Objednatel“)

**II. Název / obchodní firma / jméno a příjmení: *bude doplněno***

Zastoupený: *bude doplněno*

Se sídlem: *bude doplněno*

IČO: *bude doplněno*

DIČ: *bude doplněno*

Právnícká / fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským / Městským soudem v....., pod sp. zn. *nebo*

Právnícká / fyzická osoba zapsaná v ..... *nebo*

Fyzická osoba zapsaná do živnostenského rejstříku evidovaná

u ..... (jiné oprávnění fyzické osoby k podnikání s uvedením údajů o vydavateli oprávnění, datu vydání a příp. číselném označení tohoto oprávnění)

**Bankovní spojení:**

Číslo účtu: *bude doplněno*

E-mail: *bude doplněno*

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: *bude doplněno*

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku: *bude doplněno*

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:  
*bude doplněno*

(dále jen „Zhotovitel“)

**I. Základní ustanovení a účel smlouvy**

- I.1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „**Občanský zákoník**“); práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
- I.2. Smluvní strany prohlašují, že jejich identifikační údaje uvedené v této smlouvě jsou v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek. V případě změny účtu Zhotovitele je Zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; stanoví-li tak zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o DPH**“), musí být nový účet bankovním účtem zveřejněným ve smyslu tohoto Zákona o DPH.



- I.3. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání oprávněny.
- I.4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
- I.5. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou plnění, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci plnění a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci plnění za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v čl. III. této smlouvy.
- I.6. Účelem smlouvy je *bude doplněno dle konkrétní zakázky v minitendru*.
- I.7. Předpokládá se, že předmět smlouvy bude spolufinancován ze Státního fondu dopravní infrastruktury.
- I.8. Tato smlouva je uzavřena v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „**Rámcová smlouva na zhotovitele oprav silnic II. a III.třídy v Pardubickém kraji – 9. část - Rámcová smlouva na zhotovitele oprav silnic II. a III.třídy v Pardubickém kraji v oblasti působnosti cestmistrovství Polička**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“), které bylo realizováno Objednatelům v pozici zadavatele veřejné zakázky podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZVZ**“).
- I.9. Pojmy s velkými počátečními písmeny definované v této smlouvě mají význam, jenž je jim ve smlouvě připisován. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se smluvní strany dále dohodly, že:
- a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený v zadávací dokumentaci a smlouvě;
  - b) Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících ze smlouvy použije subsidiárně.

## II. Předmět smlouvy

- II.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavbu „*bude doplněno dle konkrétní zakázky v minitendru*“ (dále jen „**Stavba**“) v rozsahu dle:
- Projektové dokumentace pro provedení stavby zpracované společností *bude doplněno dle konkrétní zakázky v minitendru*, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy;
  - předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy (dále jen „**Dílo**“).
- II.2. Součástí Díla je také:
- zajištění dopravně inženýrského rozhodnutí (dále také jen „**DIR**“);

- projekt a realizace dopravně inženýrských opatření (dále také jen „DIO“) - práce budou prováděny za částečné dopravní uzavírky;
- vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby a geodetického zaměření stavby včetně geometrického plánu. Projektová dokumentace skutečného provedení Stavby a geodetické zaměření Stavby budou Objednateli dodány také v elektronické podobě, a to na CD ROM ve formátu pro texty \*.doc (\*.rtf), pro tabulky \*.xls, pro skenované dokumenty \*.pdf, pro výkresovou dokumentaci \*.dwg a zároveň \*.pdf. (geodetické zaměření bude vyhotoveno v digitální formě - referenční systém Bpv), ve třech vyhotoveních;
- zpracování podrobné pasportizace přilehlých objektů (domů, oplocení apod.) a následné repasportizace po skončení stavby ve třech vyhotoveních včetně elektronické podoby na CD;
- zajištění informování přímo dotčených fyzických a právnických osob o době trvání, místě a rozsahu prací prováděných na opravovaném úseku Stavby, a to nejpozději 7 pracovních dní před zahájením prací;
- zpracování zprávy o průběhu stavby včetně fotodokumentace ve 3 vyhotoveních včetně elektronické podoby na CD;
- Stavba bude označena dvěma informačními plechovými/plastovými tabulemi na podstavcích o rozměrech 2\*1 m s textem – „*bude doplněno dle konkrétní zakázky v minitendru*“, tabule bude dále obsahovat označení Objednatele (Správa a údržba silnic Pardubického kraje) včetně jeho loga, označení Zhotovitele včetně jeho loga, označení stavbyvedoucího včetně telefonního kontaktu, označení projektanta včetně telefonního kontaktu a případného loga, termín realizace, označení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „**Koordinátor BOZP**“) včetně telefonního kontaktu, označení technického dozoru investora včetně telefonního kontaktu;
- povinnost Zhotovitele provést vytýčení prostorové polohy Stavby před jejím zahájením odborně způsobilými osobami a ověření výsledku vytýčení úředně oprávněnými zeměměřičskými inženýry;
- povinnost Zhotovitele vést stavební deník stavby;
- povinnost Zhotovitele provádět průběžné testy a komplexní zkoušky dle plánu řízení a kontroly jakosti;
- zabezpečení souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a komunikací dle platných předpisů, bude-li potřebné;
- zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání s příslušnými správními orgány, bude-li potřebné;
- osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací dle dokumentace dočasného dopravního značení, včetně uvedení do původního stavu a vrácení jejich správci, bude-li potřebné;
- vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s potřebami Zhotovitele, dokumentací předanou Objednatelem, požadavky Objednatele

a s platnými právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Stavební zákon**“);

- zajištění funkce odpovědného geodeta po dobu realizace Stavby;
  - předání odpadu k odstranění na řízenou skládku nebo jiný způsob jeho odstranění nebo využití v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o odpadech**“); o způsobu nakládání s odpadem bude Objednateli předložen písemný doklad vystavený příslušnou oprávněnou osobou podle Zákona o odpadech;
  - návrh provozních řádů a technických zařízení, dodávka všech dokladů o zkouškách, revizích, atestech a provozních návodů a předpisů v českém jazyce (všechny doklady ve 2 vyhotoveních) včetně zaškolení obsluhy, bude-li potřebné;
  - předání všech dokladů a náležitostí umožňujících zahájení řízení, případně jiného postupu dle Stavebního zákona, na základě kterého bude možno započít s trvalým užíváním Stavby, tj. aby bylo možno vydat kolaudační souhlas nebo bylo možno Stavbu trvale užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu se započítáním užívání dle Stavebního zákona;
  - zřízení deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích;
  - provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických norem, úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí Díla;
  - zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům;
  - udržování Stavbou dotčených povrchů, zpevněných ploch, veřejných komunikací a výjezdů ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu,
  - zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku;
  - provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů souvisejících s provedením Díla;
  - zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro provedení Díla;
  - hlášení archeologických nálezů v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
- II.3. Vyfrézovaný materiál ze stavby je majetkem Objednatele a bude bezplatně převezen a protokolárně uložen na skládku **cestmistrovství Polička**.
- II.4. Stavba bude realizována v jedné etapě výstavby a Objednateli bude Dílo předáno jako jeden celek.

- II.5. Projektová dokumentace pro výběr Zhotovitele a pro provádění Stavby nenahrazuje výrobní dokumentaci. Pokud vyvstane v průběhu realizace Díla nutnost zpracování výrobní dokumentace, zajistí ji Zhotovitel na své náklady.
- II.6. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými v České republice v době provádění Díla. Pro provedení Díla jsou závazné všechny platné normy ČSN.
- II.7. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání kvalitativních parametrů předmětu Díla.
- II.8. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré činnosti a úkony související s provedením Díla nutné pro vydání kolaudačního souhlasu pro Stavbu, zejména vyřizování veškerých povolení, překopů, záborů, souhlasů, oznámení apod.
- II.9. Objednatel se zavazuje dokončené Dílo bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání převzít a zaplatit za ně Zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. III. této smlouvy. Vadami a nedodělkami nebránícími řádnému užívání Díla se rozumí pouze drobné ojedinělé vady a drobné ojedinělé nedodělky, které ani samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání předmětu Díla funkčně nebo esteticky, ani užívání předmětu Díla podstatným způsobem neomezují.
- II.10. Případné vícepráce či méněpráce budou smluvními stranami sjednány písemnými dodatky smlouvy. Vícepráce budou realizovány až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě. Nezbytným předpokladem uzavření dodatku na realizaci víceprací je zadání víceprací v souladu se ZVZ, případně jiným právním předpisem nahrazujícím ZVZ.
- II.11. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi a že práce mohou být dokončeny způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou.

### III. Cena díla a platební podmínky

- III.1. Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla sjednána na základě výsledku zadávacího řízení **Veřejné zakázky** a dohody smluvních stran a činí:

*bude doplněno* - Kč (Slovy: „*bude doplněno*“ korun českých) bez DPH (dále jen „**Smluvní cena**“).

DPH činí *bude doplněno* Kč (Slovy: *bude doplněno* korun českých).

Sazba DPH je *bude doplněno* %.

Cena včetně DPH činí *bude doplněno*, - Kč (Slovy: „*bude doplněno*“ korun českých).

---

Uvedená Smluvní cena za Dílo bez DPH je cenou nejvýše přípustnou, kterou nelze překročit, a která zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním Díla. DPH bude fakturováno podle Zákona o DPH. Zhotovitel odpovídá

za to, že sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že Zhotovitel stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit Objednateli veškerou škodu, která mu v souvislosti s tím vznikla.

Uvedenou cenu za Dílo je možné měnit pouze:

- a) v případě změny výše DPH v důsledku změny právních předpisů. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je Zhotovitel k Smluvní ceně za Dílo bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny Díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek;
- b) nebude-li některá část Díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za Dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí Díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky Zhotovitele podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení Veřejné zakázky (dále jen „**Položkový rozpočet**“),
- c) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které Objednatel nařídil formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo Položkovém rozpočtu.

Rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, jakož i jakékoliv překročení ceny stanovené v tomto odstavci smlouvy budou vždy předem sjednány dodatkem k této smlouvě, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.

III.2. Zálohy na platby nejsou sjednány.

III.3. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli výše uvedenou smluvní cenu na základě Zhotovitelem uplatněných dílčích daňových dokladů/faktur a konečného daňového dokladu/faktury, které budou mít stanovené náležitosti podle smlouvy a na základě podmínek dále v této smlouvě specifikovaných.

III.4. Lhůta splatnosti daňových dokladů/faktur je 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu/faktury odsouhlaseného smluvními stranami Objednateli.

III.5. Nebude-li na daňovém dokladu/faktuře uvedeno jinak, bude Objednatel hradit fakturovanou částku vždy na ten účet Zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle §109 odst. 2 písm. c) Zákona o DPH. Jestliže bude na daňovém dokladu/faktuře uveden jiný účet Zhotovitele, než takto zveřejněný, bere Zhotovitel na vědomí, že Objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na uvedený účet pouze fakturovanou částku bez DPH; Objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu Objednatel dodatečně písemně informuje Zhotovitele.

III.6. Pokud je v okamžiku fakturace o Zhotoviteli zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a vzniká tak ručení dle §109 odst. 3 Zákona o DPH, bere Zhotovitel na vědomí, že Objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na účet Zhotovitele pouze fakturovanou částku bez DPH;

Objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu Objednatel dodatečně písemně informuje Zhotovitele.

- III.7. Daňový doklad/faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména Zákona o DPH, a dle požadavků Objednatele stanovených touto smlouvou. V případě, že daňový doklad/faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu/faktury Objednateli.
- III.8. V souladu se Zákonem o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění v rozsahu skutečně provedeného plnění za kalendářní měsíc. Dílčí plnění odsouhlasené Objednatelem v soupisu skutečně provedených prací v rozsahu dílčího plnění dle harmonogramu realizace díla, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy, a zjišťovacího protokolu se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné poslední pracovní den kalendářního měsíce. Zhotovitel vystaví na měsíční zdanitelné plnění dílčí daňový doklad/fakturu, včetně DPH, jejíž nedílnou součástí bude soupis provedených prací v rozsahu dílčího plnění dle harmonogramu realizace díla, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy, a zjišťovací protokol, tj. sepis provedených prací, poskytnutých služeb a dodávek, - obojí podepsané Zhotovitelem a odsouhlasené (tj. podepsané) osobou vykonávající technický dozor stavebníka. Výše dílčího daňového dokladu/faktury v Kč bude odpovídat součtu oceněných provedených dodávek, prací a služeb. Výše dílčích daňových dokladů/faktur nepřesáhne 90 % ceny Díla. Zbývající část ceny Díla uhradí Objednatel Zhotoviteli na základě konečného daňového dokladu/faktury.
- III.9. Zjišťovací protokol je Zhotovitel povinen zpracovat a Objednateli předat jak v písemné, tak v elektronické podobě v datovém formátu XC4. Podrobnosti týkající se struktury údajů a metodiky formátu XC4 jsou k dispozici na internetové adrese [www.xc4.cz](http://www.xc4.cz).
- III.10. Právo Zhotovitele na vystavení konečného daňového dokladu/faktury vzniká až po podpisu protokolu o předání a převzetí Díla oběma smluvními stranami a odstranění vad a nedodělků, s nimiž bylo Dílo převzato. Přílohou konečného daňového dokladu/faktury bude soupis všech uhrazených daňových dokladů/faktur.
- III.11. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že Zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo pokyny Objednatele.
- III.12. Objednatel nenesе odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně Zhotoviteli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.
- III.13. Daňový doklad/faktura je považován za uhrazený okamžikem odepsání fakturované částky z účtu Objednatele.

#### IV. Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění

- IV.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo ve lhůtě do *bude doplněno dle konkrétní zakázky v minitendru* kalendářních dnů od předání staveniště Zhotoviteli a nejpozději poslední den lhůty dokončené Dílo předat Objednateli. Zhotovitel je povinen realizovat Dílo v souladu s časovým harmonogramem, jež tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.
- IV.2. Zhotovitel není oprávněn Dílo předat před sjednanou dobou, pokud k tomu Objednatel neudělí písemný souhlas. Osobou oprávněnou k udělení souhlasu s předčasným plněním je osoba oprávněná jednat za Objednatele ve věcech technických.
- IV.3. Místem plnění je: *bude doplněno dle konkrétní zakázky v minitendru*.
- IV.4. V případě omezení postupu prací vlivem nepříznivých klimatických podmínek bude jednáno o možnosti přerušení běhu lhůt dle odst. IV.1 tohoto článku smlouvy. Omezení postupu prací dle tohoto odstavce bude posuzováno ve vztahu k možnosti provádění Díla dle předepsaných technologických postupů. Doba, na kterou se přeruší běh lhůt dle odst. IV.1 tohoto článku smlouvy, bude zahájena zápisem do stavebního deníku a ukončena výzvou Objednatele k opětovnému zahájení prací, uvedenou ve stavebním deníku. Oba tyto zápisy ve stavebním deníku musí být odsouhlaseny a podepsány smluvními stranami. Přerušení doby plnění sjednané výše uvedeným způsobem není nutno upravit dodatkem ke smlouvě.
- IV.5. Stejný postup platí i pro případné omezení postupu prací z důvodu realizace přeložek inženýrských sítí souvisejících se Stavbou a realizovaných jinými subjekty na základě samostatných smluv mezi Objednatelem a vlastníky (provozovateli) dotčených inženýrských sítí.
- IV.6. V případě, že Koordinátor BOZP, osoba vykonávající za objednatele inženýrsko – investorskou činnost na stavbě (dále jen „**Osoba vykonávající technický dozor stavebníka**“), Objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce na staveništi z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na lhůty plnění Díla uvedené v odst. IV.1 tohoto článku smlouvy.
- IV.7. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu provádění Díla rozhodnout z důvodu nedostatku finančních prostředků o přerušení provádění prací na Díle. Zhotovitel v takovém případě bez zbytečného odkladu po doručení písemného rozhodnutí dle předchozí věty přeruší provádění prací na Díle a provede nezbytné zabezpečovací práce tak, aby bylo zabráněno případným škodám na rozpracovaném Díle. O dobu přerušení provádění prací na Díle se prodlužuje lhůta pro splnění Díla. Zhotovitel je povinen zahájit provádění prací na rozpracovaném Díle neprodleně po obdržení písemného pokynu Objednatele. Přerušením provádění prací na Díle není dotčena povinnost Zhotovitele zajistit hlídání staveniště.
- IV.8. Objednatel si vyhrazuje, že Zhotovitel není oprávněn v souladu s § 44 odst. 6 ZVZ část Díla spočívající **ve strojní pokládce hutněných asfaltových směsí** plnit prostřednictvím subdodavatele. Strojní pokládka hutněných asfaltových směsí musí být realizována výhradně Zhotovitelem.

## V. Záruka za jakost

- V.1. Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení Díla a za správnost a úplnost provedení prací uvedených ve smlouvě, a to podle smlouvy, podle projektové dokumentace, technologických předpisů a postupů, veškerých platných norem a souvisejících platných předpisů.
- V.2. Zhotovitel dále odpovídá za to, že celé Dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude prosto jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, zejména neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, dokumentací, Objednatelem, platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé.
- V.3. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má Dílo při převzetí Objednatelem, byť se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad vzniklých po převzetí Díla Objednatelem, pokud je Zhotovitel způsobil porušením své povinnosti. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí Díla Objednatelem, má se zato, že Dílo bylo vadné již při převzetí.
- V.4. Zhotovitel poskytuje Objednateli na provedené Dílo záruku za jakost (dále jen „Záruka“) ve smyslu § 2619 a § 2113 a násl. Občanského zákoníku, a to v délce:
- 60 měsíců na stavební práce,
  - 36 měsíců na živичné práce,
  - 60 měsíců na svislé dopravní značení,
  - 36 měsíců na vodorovné dopravní značení,
  - 60 měsíců na izolace,
  - 60 měsíců na ostatní práce a dodávky,
- (dále též „Záruční doba“).
- Záruční doba začíná běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí Díla oběma smluvními stranami. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže Objednatel Dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost Zhotovitel.
- V.5. Vady Díla dle odst. V.1 tohoto článku smlouvy a vady, které se projeví během Záruční doby, budou Zhotovitelem odstraněny bezplatně.
- V.6. Veškeré vady Díla bude Objednatel povinen uplatnit u Zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení e-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude vady díla oznamovat na:
- e-mail: ....., nebo
  - adresu: ....., nebo
  - do datové schránky: ..... *bude doplněno*



- V.7. Vady na Díle lze uplatnit do posledního dne Záruční doby, přičemž i oznámení o vadě na Díle odeslané Objednatelům v poslední den Záruční doby se považuje za včas uplatněné.
- V.8. Objednatel má právo na odstranění vady opravou; je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby plnění má Objednatel.
- V.9. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 10 dnů od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady neodkladně, nejpozději do 24 hodin od doručení oznámení o vadě. Nezapočne-li Zhotovitel s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, je Objednatel oprávněn požadovat přiměřenou slevu z ceny Díla, zajistit odstranění vady na náklady Zhotovitele u jiné odborné osoby nebo vady odstranit sám. Vada bude odstraněna nejpozději do 20 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, v případě havárie nejpozději do 48 hodin od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak.
- V.10. Provedenou opravu vady Zhotovitel Objednateli předá písemně. Na provedenou opravu poskytne Zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle odstavce V.17 tohoto článku smlouvy.
- V.11. Odstranění vady nemá vliv na nárok Objednatelů vůči Zhotoviteli na zaplacení smluvních pokut a náhradu škod souvisejících s vadami Díla.
- V.12. Zhotovitel je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na Díle či majetku Objednatelů jakož i třetích osob způsobené Zhotovitelem nebo jeho subdodavateli v průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle smlouvy.

## **VI. Nebezpečí škody**

- VI.1. Nebezpečí škody na zhotovovaném Díle nese Zhotovitel v plném rozsahu až do dne převzetí Díla Objednatelům.
- VI.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
- VI.3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.
- VI.4. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání Díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků Zhotovitele dle této smlouvy.
- VI.5. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem min. 10 mil. Kč. Pojištění musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí odpovědnosti za finanční škody. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou

smlouvu (případně pojistný certifikát či jiný srovnatelný dokument) předložit Objednateli před podpisem této smlouvy; dále pak v průběhu realizace Díla vždy na žádost Objednatele, a to nejpozději do 3 kalendářních dnů od vyzvání.

- VI.6. Zhotovitel se zavazuje, že bude mít na vlastní náklady sjednáno stavebně-montážní pojištění proti všem rizikům (all risks) na plnou hodnotu budovaného Díla. Pojistná smlouva musí být platná po celou dobu provádění Díla. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu (případně pojistný certifikát či jiný srovnatelný dokument) předložit Objednateli před podpisem této smlouvy; dále pak v průběhu realizace Díla vždy na žádost Objednatele, a to nejpozději do 3 kalendářních dnů od vyzvání.

## **VII. Práva a povinnosti Smluvních stran**

- VII.1. Není-li stanoveno ve smlouvě výslovně jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran ustanoveními § 2586 a následujícími Občanského zákoníku.
- VII.2. Zhotovitel je povinen do 14 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy Objednateli a Koordinátorovi BOZP písemně sdělit veškeré údaje, které jsou předmětem oznámení o zahájení prací minimálně v rozsahu „Přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích“, a to zejména odstavců č. 4, 5, 9, 10 a 11.
- VII.3. Dílo je provedeno, je-li dokončeno (tj. Objednateli je předvedena způsobilost Díla sloužit svému účelu) a předáno Objednateli.
- VII.4. Předání a převzetí Díla bude provedeno v místě plnění dle odst. IV.3 této smlouvy, a to způsobem uvedeným v čl. XI této smlouvy.
- VII.5. Vlastníkem zhotovované věci, která je předmětem Díla, je Objednatel.
- VII.6. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nesmí za Objednatele vykonávat inženýrsko-investorskou činnost na stavbě (technický dozor stavebníka).
- VII.7. V přípravě úpravy či změny smlouvy se Zhotovitel zavazuje předložit veškeré podklady pro úpravu či změnu smlouvy rovněž v elektronické podobě a to v elektronickém datovém formátu XC4. Podrobnosti týkající se struktury údajů a metodiky formátu XC4 jsou k dispozici na internetové adrese [www.xc4.cz](http://www.xc4.cz).
- VII.8. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a služby Zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní dílo odpovídající podmínkám stanoveným smlouvou.
- VII.9. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit subdodavatele, s jehož pomocí prokázal kvalifikaci v zadávacím řízení Veřejné zakázky. Nový subdodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní subdodavatel prokázal za Zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit subdodavatele uvedené v příloze č. 6 smlouvy. Zhotovitel je také oprávněn v průběhu trvání této smlouvy uzavřít nové subdodavatelské závazky v rámci provádění Díla. Změna v osobě subdodavatele nebo nový subdodavatelský vztah podléhá předchozímu písemnému schválení Objednatel. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou v osobě subdodavatele nebo s novým subdodavatelským vztahem do 10 kalendářních dnů od doručení žádosti Zhotovitele

včetně potřebných dokladů Objednateli.

- VII.10. Objednatel si vyhrazuje právo odmítnout ty subdodavatele, kteří nemají podle jeho hodnocení dostatečné schopnosti a zkušenosti s dílem obdobného charakteru, nebo u nichž mu jsou známy případy, kdy nedostáli svým závazkům, nebo kdy jejich finanční a technická pozice negarantuje spolehlivě plnění závazků ze smlouvy nebo kdy tito nedisponují potřebnou kvalifikací. Objednatel je oprávněn odmítnout přijetí dodávek, prací nebo služeb, k jejichž dodání, provedení nebo zhotovení použil Zhotovitel subdodavatele, který nesplňuje požadavky tohoto článku smlouvy.
- VII.11. Za objednatele má právo udělit písemný souhlas se změnou subdodavatele, odmítnout subdodavatele nebo přijetí dodávek, prací nebo služeb od nezpůsobilého subdodavatele též osoba oprávněná jednat za Objednatele ve věcech technických.
- VII.12. Jakýkoliv výše uvedený souhlas Objednatele v žádném případě nezavazuje Zhotovitele závazků, povinností a odpovědností vyplývajících ze smlouvy.
- VII.13. Zhotovitel je povinen Dílo provést ve sjednané době a v souladu s platnými právními předpisy a dalšími podmínkami stanovenými smlouvou. Zhotovitel je povinen při realizaci Díla dodržovat zejména veškeré ON, ČN a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, pokud se vztahují k prováděnému Dílu a týkají se činnosti Zhotovitele, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí. Zhotovitel se zavazuje zajistit v rámci provádění Díla především veškeré práce dle požadavků Objednatele a úplné a včasné provedení všech prací nutných pro řádné dokončení Díla bez vad a další plnění, jejichž provedení je pro řádné a včasné dokončení Díla nezbytné.
- VII.14. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného Díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržitelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci, stavebnímu povolení, zadání Veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se Zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů.
- VII.15. Zhotovitel odpovídá za požadovanou jakost a kompletnost Díla, za použitý materiál, konstrukci zařízení, za kvalitu a úplnost montáže, stavebních prací a funkcí Díla. Dále také odpovídá za to, že Dílo má vlastnosti stanovené projektovou dokumentací, platnými právními předpisy, všeobecně závaznými technickými předpisy, veškerými platnými technickými normami, které se vztahují k činnosti Zhotovitele v rámci plnění smlouvy, dále vlastnosti dohodnuté smlouvou, eventuálně vlastnosti obvyklé.
- VII.16. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti Díla.
- VII.17. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí Díla.

## VIII. Kontrola provádění díla

### VIII.1. Zhotovitel je povinen:

- provést Dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR; Dílo musí odpovídat příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení Díla a umožňovat užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno;
- dodržovat při provádění Díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny Objednatele a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace;
- účastnit se na základě pozvánky Objednatele všech jednání týkajících se předmětného Díla;
- dbát při provádění Díla na ochranu životního prostředí a dodržovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí.

VIII.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla prostřednictvím pověřených osob. Zhotovitel je povinen pověřeným osobám nebo jejich zástupcům umožnit v průběhu realizace smlouvy kontrolu a vyzkoušení Díla a jakékoliv jeho části, včetně dodávek, prací, služeb, výkresů a dokumentace, aby se mohli ujistit, že jsou v souladu se smlouvou. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta a výkon činnosti Koordinátora BOZP a umožnit osobám, které je vykonávají, vstup na stavbu a staveniště a zajistit jim v rámci zařízení staveniště v přiměřeném rozsahu podmínky pro výkon jejich činnosti.

VIII.3. Do 7 pracovních dnů po nabytí platnosti a účinnosti smlouvy předá Zhotovitel ke schválení Objednateli Návrh plánu řízení a kontroly jakosti, který se po schválení Objednatelem stává Plánem řízení a kontroly jakosti. Objednatelem schválený Plán řízení a kontroly jakosti může Zhotovitel měnit jen s písemným souhlasem Objednatele. Kontrola a zkoušky díla se budou provádět v souladu s tímto plánem jakosti.

VIII.4. Návrh plánu řízení a kontroly jakosti musí mimo jiné obsahovat rozsah, obsah a metodiku jednotlivých zkoušek nebo kontrol, termíny provádění v souladu s harmonogramem realizace Díla a minimální lhůty pro informování Objednatele před provedením kontroly nebo zkoušky. V závislosti na konkrétních podmínkách je kromě toho třeba v Návrhu plánu řízení a kontroly jakosti řešit i otázku vzorků podléhajících zkouškám nebo kontrolám. Zvláštní pozornost musí být také věnována kontrole zakrývaných či zneprístupňovaných částí dodávek nebo prací, zde musí být podrobně popsán postup jejich kontrol včetně organizačních opatření Zhotovitele.

VIII.5. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti Objednatele o provedení jakékoliv zkoušky nebo kontroly nad rámec Plánu řízení a kontroly jakosti, a tuto kontrolu umožnit do 3 pracovních dnů.

VIII.6. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele v dostatečném předstihu, nejpozději však 3 pracovní dny předem, o připravované kontrole nebo zkoušce tak, aby se jí Objednatel mohl zúčastnit.

- VIII.7. Zhotovitel je dále povinen vyzvat Objednatele k prověření všech prací, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být Objednateli doručena písemně nejméně 3 pracovní dny předem. V případě, že se Objednatel v této lhůtě nedostaví, ačkoli byl řádně vyzván, a bude-li následně požadovat odkrytí nebo zpřístupnění takových prací, je povinností Zhotovitele takové odkrytí či zpřístupnění provést. Náklady dodatečného odkrytí nebo zpřístupnění nese Objednatel, neprokáže-li se, že Zhotovitel porušil své povinnosti při řádném provádění Díla nebo části Díla nebo nesplnil povinnost vyzvat Zhotovitele stanovenou v tomto odstavci smlouvy.
- VIII.8. Pokud by jakákoliv kontrolovaná nebo zkoušená část Díla včetně prací, služeb a dodávek nevyhovovala specifikacím dle smlouvy, má Objednatel právo takovou část díla, práci, službu nebo dodávku odmítnout a požadovat po Zhotoviteli buď nové nezávadné plnění nebo bezúplatné provedení veškerých potřebných změn nebo úprav. Zhotovitel v tomto případě ponese i veškeré náklady a výdaje Objednatele.
- VIII.9. Jakákoli v tomto článku výše uvedená služba, práce nebo dodávka není změnou Díla a Zhotovitel z toho důvodu nemůže měnit termín dokončení Díla ani výslednou cenu Díla.
- VIII.10. Zhotovitel bude Objednateli předávat bez odkladu, nejpozději ve lhůtě 7 kalendářních dnů příslušná osvědčení o jakosti, atesty či certifikáty a podrobné písemné zprávy o výsledcích všech provedených zkoušek nebo kontrol.
- VIII.11. Veškeré náklady s těmito zkouškami a kontrolami, včetně nákladů na opakování kontrol nebo zkoušek a zabezpečení těchto činností, vyvolané takovými službami, pracemi nebo dodávkami a včetně nákladů vyvolaných náhradou částí zničených během zkoušek, hradí Zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně Díla.
- VIII.12. Žádné z výše uvedených ustanovení v žádném případě nezprošťuje Zhotovitele odpovědnosti za kontroly, zkoušky, jakost, záruky či za jiné závazky podle smlouvy.
- VIII.13. Zhotovitel je povinen zajistit činnost odpovědného geodeta Díla pro celé Dílo.
- VIII.14. Zhotovitel odpovídá za to, že zaměstnanci Zhotovitele a jeho subdodavatelů budou seznámeni a budou dodržovat, při pobytu a práci na staveništi, obecně platné předpisy, pokyny orgánů státního dozoru České republiky pro předmětné oblasti, jakož i předpisy a pokyny Objednatele. Zaměstnanci Zhotovitele a jeho subdodavatelů v souvislosti s plněním smlouvy jsou povinni dodržovat zákony a předpisy, včetně zákonů a předpisů týkajících se bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví.
- VIII.15. Plochy, které bude Zhotovitel používat, viditelně označí firemním znakem, nebo názvem své firmy a jménem odpovědného pracovníka s možností telefonického kontaktu.
- VIII.16. Zhotovitel odpovídá za závadné látky a veškeré odpady vzniklé v souvislosti s plněním díla. Zhotovitel je povinen v souladu s právními předpisy s nimi nakládat a zabezpečit jejich uskladnění a následnou likvidaci na vlastní náklady. Způsob likvidace či naložení s odpady bude předem vždy odsouhlasen Objednatelem. Objednatel si vyhrazuje právo rozhodnout o jiném způsobu naložení s odpady.

- VIII.17. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti s Dílem vést stavební deník v souladu se Stavebním zákonem. Do stavebního deníku zapisuje všechny údaje důležité pro plnění smlouvy, zvláště údaje o časovém postupu prací a jejich kvalitě. Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník Objednateli ke kontrole a k podpisu 2x týdně.
- VIII.18. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku budou zapisovat čitelně, zásadně v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtnuty a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím Zhotovitele nebo jeho zástupcem.
- VIII.19. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat své stanovisko. Do deníku je oprávněna provádět záznamy také Osoba vykonávající technický dozor stavbyvedoucího, autorský dozor a Koordinátor BOZP.
- VIII.20. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od zmocněných zástupců Objednatele je stavbyvedoucí Zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu své písemné stanovisko. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
- VIII.21. Zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.
- VIII.22. Zhotovitel před zahájením prací na staveništi vypracuje a předá objednateli plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "Plán"). Tento Plán musí plně vyhovovat potřebám zajištění bezpečné a zdravé neohrožující práce. V Plánu musí být uvedena potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení; musí být rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace Stavby. Během prací na stavbě musí být Plán aktualizován.
- VIII.23. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo Zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Informace dle předchozí věty budou Objednateli zaslány elektronickou poštou (na adresu: *bude doplněno* a v kopii na adresu *bude doplněno* ) a následně písemně. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele zejména:
- a) zjistí-li při provádění Díla skryté překážky bránící řádnému provedení Díla. Zhotovitel je povinen navrhnout Objednateli další postup;
  - b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací;
  - c) zjistí-li v projektové dokumentaci stavby vady. Objednatel se na základě informace Zhotovitele vyjádří, zda budou vady odstraněny, či na provedení Díla dle vadné projektové dokumentace trvá. Pokud se Objednatel rozhodne vady odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než týden, dohodnou se Zhotovitel a Objednatel na dalším postupu do doby odstranění vady.
- VIII.24. Zhotovitel zabezpečí veškerá potřebná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací, osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. dle projektové dokumentace včetně organizace dopravy po dobu výstavby a uvedení

do původního stavu včetně předání správci.

- VIII.25. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, k omezování práv a právem chráněných zájmů vlastníků sousedních nemovitostí, ke znečištění komunikací apod. Zhotovitel v maximální míře omezí hlučnost a prašnost a zajistí čištění stavbou případně znečištěných stávajících zpevněných ploch.
- VIII.26. Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti projektové dokumentace a všech dokladů potřebných k provádění stavby dle Stavebního zákona. Projektová dokumentace a výše uvedené doklady musí být na staveništi přístupné kdykoliv v průběhu práce.
- VIII.27. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání Díla k užívání Objednateli, a to na vlastní náklady.
- VIII.28. Zhotovitel je dále povinen v souladu s § 147a odst. 5 ZVZ, případně jiným právním předpisem nahrazujícím ZVZ, předložit Objednateli v zákonem stanovených lhůtách seznam subdodavatelů Veřejné zakázky; má-li subdodavatel formu akciové společnosti, je přílohou tohoto seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů.
- VIII.29. Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění prací oprávněnými osobami, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a jiných technických předpisů, za vypracování další prováděcí dokumentace (technologický postup, plán kontrolní a zkušební činnosti apod.).
- VIII.30. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
- VIII.31. Zhotovitel je srozuměn s tím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí ze Zhotovitelem zaviněného poškození inženýrské sítě a to pouze pro ty inženýrské sítě, které byly řádně obsaženy v předané dokumentaci. V těchto případech si je Zhotovitel rovněž vědom toho, že nese veškerá rizika a náhrady škod z toho plynoucí.
- VIII.32. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat s projektantem a osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při realizaci stavby.
- VIII.33. V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je Zhotovitel povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s projektantem, a to bezodkladně.
- VIII.34. V případě, že Zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě ponese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.

## **IX. Zajištění plnění povinností**

- IX.1. V případě, že Zhotovitel neprovede Dílo řádně a včas, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze smluvní ceny bez DPH za každý i započatý den prodlení. V případě prodlení Zhotovitele s jakýmkoliv termínem uvedeným v harmonogramu plnění, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % ze smluvní ceny bez DPH za každý i započatý den prodlení.
- IX.2. V případě prodlení s termínem zahájení stavebních prací dle odst. XI.2 této smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze smluvní ceny bez DPH za každý i započatý den prodlení.
- IX.3. V případě porušení povinností dle odst. VII.9 této smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.
- IX.4. V případě porušení povinností vyplývajících z odst. II.3 této smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.
- IX.5. V případě zadržení zaměstnance Zhotovitele, včetně zaměstnance jeho subdodavatelů, který donáší na staveniště alkoholické nápoje, nebo je pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek, bude tento zaměstnanec vykázán ze staveniště a Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý takto zjištěný případ. Za tímto účelem je Objednatel oprávněn provádět za přítomnosti zástupce Zhotovitele namátkové dechové kontroly (DETALKOL či jiný obdobný prostředek) požívání alkoholu u zaměstnanců Zhotovitele, včetně zaměstnanců jeho subdodavatelů. Zhotovitel se zavazuje tyto kontroly umožnit. V případě, kdy nebude umožněno kontrolu provést, může Objednatel za každý takovýto jednotlivý případ uložit smluvní pokutu.
- IX.6. Pokud Zhotovitel nepředá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště v den předání a převzetí Díla dle odst. XI.10 této smlouvy, zavazuje se zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- IX.7. V případě porušení povinností dle odst. IV.8 této smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 200.000,-Kč za každý jednotlivý případ porušení.
- IX.8. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení smluvní povinností mít po celou dobu realizace Díla uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu dle odst. VI. 5 a VI. 6 této smlouvy a za každý jednotlivý případ nesplnění povinností předložit Objednateli platnou a účinnou pojistnou smlouvu do 3 kalendářních dnů od vyzvání dle odst. VI. 5 a VI. 6 této smlouvy.
- IX.9. V případě prodlení Zhotovitele s předáním Návrhu plánu řízení a kontroly jakosti dle odst. VIII.3 této smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- IX.10. V případě, že Zhotovitel neodstraní vady a nedodělky, s nimiž bylo dílo převzato v souladu odst. II.9 této smlouvy (převzetí s výhradami) ve stanovené lhůtě, je



povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a každý i započatý den prodlení s odstraněním vady.

- IX.11. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za Dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení se zaplacením.
- IX.12. V případě nedodržení stanoveného termínu k odstranění vady, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie) je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý i započatý den prodlení. V případě nedodržení stanoveného termínu k odstranění vady, která nebrání řádnému užívání díla, případně nehrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie) je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- IX.13. V případě, že se Zhotovitel opakovaně (za opakovaně se přitom považuje nejméně dvakrát) nebude řídit podklady nebo prokazatelně uloženými pokyny Objednatele (tj. zejména pokyny zadanými písemně, např. ve stavebním deníku), nebo Objednateli neposkytne požadovanou dokumentaci a informace, bude Objednatelem Zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 50.000,- Kč za každý zjištěný případ.
- IX.14. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu podle této smlouvy na účet Objednatele do 17 kalendářních dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy Zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, započíst jednostranně závazek vůči neuhrazené smluvní ceně.
- IX.15. Pokud není uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty Objednateli nezbavuje Zhotovitele závazku splnit své povinnosti dané mu smlouvou. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu případných škod vzniklých porušením smluvních povinností Zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat na Zhotoviteli a Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli náhradu škody, kterou Zhotovitel nebo jeho subdodavatelé způsobili Objednateli, jakož i třetím osobám porušením povinností daných smlouvou nebo v souvislosti s plněním smlouvy, včetně případu, kdy se jedná o takové porušení povinnosti dané smlouvou, na které se vztahuje smluvní pokuta. Náhrada škody zahrnuje škodu skutečnou a ušlý zisk.
- IX.16. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany Objednatele.
- IX.17. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo jiným osobám z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek smlouvy, porušení zákona, ČN či jiných norem a předpisů, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
- IX.18. Pokud si to dokončení nebo uvedení Díla nebo jeho části do souladu se smlouvou bude vyžadovat, Zhotovitel na své náklady a v rozsahu požadovaném Objednatelem odstraní Dílo nebo jeho část. Jestliže tak zhotovitel ve lhůtě stanovené Objednatelem neučiní, budou součástí nákladů, které Zhotovitel uhradí Objednateli i náklady na částečné či úplné odstranění Zhotovitelem provedeného Díla nebo jeho části.
- IX.19. Bude-li Objednateli ze strany orgánů činných v oblasti životního prostředí, případně jiných orgánů státní správy, udělena pokuta za porušení platných zákonů a předpisů,

bude tato pokuta při prokazatelném zavinění Zhotovitele Zhotovitelem uhrazena, a to srážkou z pohledávky Zhotovitele vůči Objednateli. V případě, že uloženou pokutu nebude Zhotovitel schopen uhradit Objednateli započtením jeho pohledávky, zavazuje se tento rozdíl uhradit do 17 kalendářních dnů od obdržení oznámení o výši sankce a výzvě k úhradě.

- IX.20. V případě, že závazek provést Dílo zanikne před řádným ukončením Díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

## **X. Odstoupení od Smlouvy**

- X.1. Smluvní strana může od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy druhou smluvní stranou. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok smluvní strany, která nezavinila odstoupení, na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty.
- X.2. Podstatným porušením smlouvy se rozumí když:
- Zhotovitel přeneše bez písemného souhlasu Objednatele na třetí osobu úplně nebo částečně práva nebo povinnosti, která pro něj vyplývají z ustanovení smlouvy;
  - I přes opakovaná písemná upozornění Objednatele Zhotovitel brání nebo jinak znemožňuje provádění kontrol a zkoušek Díla nebo jeho části;
  - Zhotovitel nebo jeho subdodavatelé opakovaně nebo hrubým způsobem poruší na staveništi pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla;
  - Zhotovitel se přes opakované písemné upozornění Objednatelem zpozdil o více než 30 dnů s plněním jakékoliv ze svých povinností stanovených smlouvou;
  - Zhotovitel opakovaně nerealizuje Dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává realizaci svých povinností daných smlouvou;
  - Zhotovitel nedodržel jakost, garantované parametry či závažně porušil technologickou kázeň;
  - Zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení Díla v souladu se smlouvou;
  - Zhotovitel je v insolvenčním řízení nebo v likvidaci;
  - Zhotovitel neposkytl součinnost Koordinátorovi BOZP nebo nedbá jeho pokynů;
  - Zhotovitel porušil svou povinnost uvedenou v odst. IV.8, V.1, V.6, V.10 nebo V.22 této smlouvy.
  - Zhotovitel neprokázal Objednateli, že má po celou dobu provádění Díla uzavřené platné a účinné pojistné smlouvy dle odst. VI. 5 a VI. 6 této smlouvy.

- Objednatel se přes opakovaná upozornění zpozdil o více než 30 kalendářních dnů s úhradou daňového dokladu/faktury, který přijal a nevrátil v souladu s odst. III.7 této smlouvy a ostatními podmínkami smlouvy.
- X.3. Kde se v tomto článku smlouvy používá výraz opakovaně, rozumí se jím alespoň dvakrát.
- X.4. V případě odstoupení Objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je Objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby Dílo nebo jeho část dokončit, případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. V takovém případě všechny náklady převyšující cenu Díla dle smlouvy spojené s dokončením nebo uvedením Díla či jeho části do souladu se smlouvou uhradí Zhotovitel na účet Objednatele do 30 dnů po obdržení platebního dokladu Objednatele.
- X.5. V případě odstoupení Objednatele od Smlouvy ve výše uvedených případech je Zhotovitel povinen nahradit veškeré škody, ztráty a výdaje, které Objednateli v této souvislosti vznikly. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní záruka na vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou část Díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části Díla ke dni odstoupení.
- X.6. Objednatel i Zhotovitel si vyhrazují právo jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že se Objednateli nepodaří zajistit finanční prostředky na předmět Díla do 6 měsíců od nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy. V tomto případě nevzniká žádné ze stran nárok na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty.
- X.7. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít finanční prostředky pro pokračování realizace Díla. V tomto případě má Zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části smluvní ceny Díla, odpovídající rozsahu provedeného Díla.
- X.8. V případě odstoupení Objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy Zhotovitelem nemá Zhotovitel nárok na zaplacení smluvní ceny Díla, a to ani na její poměrnou část, pokud se Objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Zhotovitel je pouze oprávněn žádat po Objednateli to, o co se Objednatel zhotovováním předmětu Díla obohatil.
- X.9. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.

## **XI. Staveniště, předání a převzetí díla**

- XI.1. Objednatel předá a Zhotovitel převezme staveniště nejpozději do 14 kalendářních dnů po nabytí účinnosti smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany (zejména s ohledem na klimatické podmínky) písemně jinak. Objednatel nepředá Zhotoviteli staveniště v případě, že nebude mít zajištěny finanční prostředky na předmět Díla. O této skutečnosti Objednatel písemně informuje Zhotovitele. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště a Zhotovitel jej převezme do 10 kalendářních dnů od obdržení informace Zhotovitelem od Objednatele o zajištění finančních prostředků na předmět Díla.

- XI.2. O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany zápis, který bude podepsán oběma smluvními stranami. Stavební práce budou zahájeny do 5 pracovních dnů od převzetí staveniště Zhotovitelem, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.
- XI.3. Zhotovitel prověří staveniště a seznámí se podrobně se všemi údaji a jinou dokumentací, které tvoří součást smlouvy. Je-li to žádoucí pro řádné splnění smlouvy, Zhotovitel prověří staveniště a posoudí jeho stav včetně existujících podzemních a nadzemních konstrukcí, budov, zařízení, systémů a jejich stav
- XI.4. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude Zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem.
- XI.5. Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění Díla hradí Zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru médií. Odběrná místa budou po celou dobu výstavby přístupná Objednateli a Osobě vykonávající technický dozor stavebníka.
- XI.6. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za způsobilost staveniště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany od okamžiku jeho převzetí. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za bezpečnost práce a ochranu zdraví svých zaměstnanců, včetně zaměstnanců subdodavatelů, a za jejich vybavení ochrannými pomůckami. V této souvislosti zejména:
- a) zajistí, že jeho zaměstnanci či zaměstnanci subdodavatele budou označeni firemním označením;
  - b) plně odpovídá za to, že jeho zaměstnanci či zaměstnanci subdodavatele budou dodržovat platné předpisy bezpečnosti práce a předpisy v oblasti požární ochrany;
  - c) odpovídá za každodenní čistotu pracoviště po skončení pracovní činnosti, včetně závěrečného úklidu.
- XI.7. Zhotovitel je povinen seznámit pověřené osoby Objednatele, kteří se budou v souvislosti s prováděním Díla nacházet na staveništi, s podmínkami bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Zhotovitel odpovídá za jejich bezpečnost a ochranu zdraví po dobu jejich pobytu na staveništi.
- XI.8. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s požadavky uvedenými v projektové dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Zhotovitel je povinen zajišťovat též úklid příjezdových komunikací během svých prací a po jejich ukončení a tyto komunikace udržovat v čistém stavu.
- XI.9. Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště v den předání a převzetí Díla. Do termínu předání a převzetí Díla Objednatelem je Zhotovitel povinen odstranit ze staveniště všechny zbytky, nečistoty a odpad jakéhokoliv druhu, materiály a zařízení používané pro dočasné účely a opustit staveniště a Dílo jako celek v čistém a bezpečném stavu. Při nedodržení tohoto

termínu se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

- XI.10. Přijímací řízení bude Objednatel zahájeno do 7 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy Zhotovitele k převzetí předmětu Díla. Doba od zahájení přijímacího řízení do jeho ukončení (převzetím díla ve smyslu odst. XI.12 této smlouvy nebo jeho nepřevzetím ve smyslu odst. XI.15 této smlouvy) se nepočítá do lhůty plnění dle odst. IV.1 této smlouvy. Důkazní břemeno prokazující vyzvání Objednatele k převzetí předmětu Díla a prokazující včasnost takové výzvy nese Zhotovitel.
- XI.11. Objednatel se zavazuje Dílo převzít do 10 kalendářních dnů od zahájení přijímacího řízení v případě, že Dílo bude předáno bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání. O předání a převzetí díla Osoba vykonávající technický dozor stavebníka sepíše protokol, který bude obsahovat:
- a) označení předmětu Díla,
  - b) označení Objednatele a Zhotovitele Díla,
  - c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,
  - d) datum vydání a číslo stavebního povolení,
  - e) datum ukončení záruky za jakost na Dílo,
  - f) soupis nákladů od zahájení po dokončení Díla,
  - g) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném Díle,
  - h) seznam převzaté dokumentace,
  - i) prohlášení objednatel, že Dílo přijímá,
  - j) datum a místo sepsání protokolu,
  - k) v případě, je-li Dílo přebíráno s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání Díla, uvedení, že je Dílo přebíráno s výhradami a seznam vad a nedodělků, s nimiž bylo Dílo převzato,
  - l) jména a podpisy zástupců Objednatele, Zhotovitele a Osoby vykonávající technický dozor stavebníka.
- XI.12. V okamžiku podpisu protokolu o předání a převzetí Díla oběma smluvními stranami se Dílo považuje za dokončené. Součástí protokolu o předání a převzetí díla bude i dokumentace skutečného provedení Díla.
- XI.13. Objednatel je povinen převzít pouze řádně provedený předmět Díla. Předmět Díla je považován za řádně provedený tehdy, došlo-li k včasnému plnění bez vad a nedodělků bránícím řádnému užívání Díla a došlo-li k předání předmětu Díla objednateli v místě plnění.
- XI.14. Jestliže Objednatel odmítnul předmět Díla převzít, neboť při převzetí zjistil, že předmět Díla nebyl proveden řádně a Dílo obsahuje vady nebo nedodělky bránící jeho řádnému užívání, protokol o předání a převzetí Díla nepodepíše, ale pouze zaznamená důvody odmítnutí převzetí do protokolu.
- XI.15. Pokud Objednatel Dílo v souladu s odst. II.9 této smlouvy převezme s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání Díla (převzetí s výhradami), budou tyto

vady a nedodělky odstraněny do 5 pracovních dnů od převzetí Díla Objednatelem, nedohodnou-li se smluvní strany při předání Díla písemně jinak.

- XI.16. Bylo-li Dílo převzato s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání Díla, bude o odstranění těchto vad a nedodělků smluvními stranami sepsán zápis, který podepíší oprávnění zástupci smluvních stran, uživatele a Osoba vykonávající technický dozor stavebníka.
- XI.17. Splnění požadavků obecně závazných předpisů a požadovaných norem u dodaného Díla a jeho části prokáže Zhotovitel předáním dokladů potřebných k řádnému provozování Díla nejpozději v rámci předání a převzetí Díla. Doklady o řádném provedení Díla dle technických norem a předpisů, o provedených zkouškách, atestech a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení o shodě a dokladů nutných k získání kolaudačního souhlasu Zhotovitel předá Objednateli při předání Díla. Pokud Zhotovitel Objednateli doklady dle předchozí věty nepředá, Objednatel Dílo nepřevzme. Předáním díla Objednateli není Zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu Objednatele doplnit.
- XI.18. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se na výzvu Objednatele závěrečné kontrolní prohlídky stavby podle Stavebního zákona.

## **XII. Ostatní ujednání**

- XII.1. Zhotovitel není oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku za Objednatelem (splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledávce Objednatele za Zhotovitelem (splatné nebo dosud nesplatné) bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Objednatel je oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku za Zhotovitelem (splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledávce Zhotovitele bez dalšího.
- XII.2. Strany tímto vylučují aplikaci ustanovení § 1987 odst. 2 Občanského zákoníku a souhlasí s tím, že i nejistá a/nebo neurčitá pohledávka je způsobilá k započtení.
- XII.3. Zhotovitel není oprávněn postoupit svá práva ani převést své povinnosti z této Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Objednatel je oprávněn převést veškerá práva a povinnosti z této Smlouvy na jakoukoli jinou osobu.
- XII.4. Postoupení této smlouvy Zhotovitelem je vůči Objednateli účinné od souhlasu Objednatele s postoupením. Postoupení této smlouvy Objednatelem je vůči Zhotoviteli účinné okamžikem, kdy mu Objednatel postoupení této smlouvy oznámí nebo od okamžiku, kdy jí bude postoupení této smlouvy prokázáno.
- XII.5. Strany budou jednat v souladu se společným zájmem sledovaným touto smlouvou a zdrží se jakéhokoliv jednání, kterým by tento společný zájem byl ohrožen.
- XII.6. Zhotovitel na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 Občanského zákoníku.
- XII.7. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele zpřístupnit důvěrné informace získané v souvislosti s plněním smlouvy třetím osobám. Zhotovitel nesmí takové důvěrné informace použít pro jakýkoli účel, kterým

nemá být dosaženo účelu této smlouvy. Závazek důvěrnosti informací je sjednán na dobu dvaceti (20) let ode dne podpisu této smlouvy.

- XII.8. Pokud se kterákoli strana vzdá práv z porušení jakéhokoli ustanovení této smlouvy, nebude to znamenat nebo se vykládat jako vzdání se práv vyplývajících z kteréhokoli jiného ustanovení smlouvy, ani z jakéhokoli dalšího porušení daného ustanovení. Žádné prodloužení lhůty pro plnění jakéhokoli závazku či učinění jakéhokoliv úkonu a/nebo právního jednání podle této smlouvy nebude považováno za prodloužení lhůty pro budoucí plnění daného závazku nebo učinění daného úkonu či právního jednání, nebo jakéhokoli jiného závazku, úkonu či právního jednání. Neuplatnění či prodloužení s uplatněním jakéhokoli práva v souvislosti s touto smlouvou nebude znamenat vzdání se tohoto práva.
- XII.9. Zhotovitel se tímto vzdává práva na náhradu újmy způsobenou neplatností této smlouvy Objednatel, nebyla-li tato újma způsobena úmyslně a/nebo z hrubé nedbalosti.
- XII.10. Zhotovitel se tímto vzdává svého práva domáhat se zrušení této smlouvy a/nebo domáhat se zrušení kteréhokoli závazku vyplývajícího z této smlouvy ve smyslu ustanovení § 2000 Občanského zákoníku.
- XII.11. Strany podpisem smlouvy berou na vědomí, že byl přijat zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „ZoRS“) a shodně prohlašují, že pokud předmět úpravy ZoRS dopadá na smlouvu, resp. smlouva spadá do působnosti ZoRS, zavazují se strany řídit i ZoRS ode dne nabytí jeho účinnosti, přičemž účinná ustanovení ZoRS mají přednost i před ustanoveními smlouvy.

### XIII. Závěrečná ustanovení

- XIII.1. Objednatel předá Zhotoviteli příslušnou dokumentaci nezbytnou k provádění Díla nejpozději při podpisu smlouvy smluvními stranami.
- XIII.2. Smluvní strany se dohodly, že zajištění závazků (zejména ujednání o bankovní záruce) z této smlouvy nezaniká odstoupením od smlouvy kterékoli ze smluvních stran.
- XIII.3. Následující přílohy tvoří nedílnou součást této smlouvy:
- Příloha č. 1 - Projektová dokumentace pro provedení stavby (*V případě, že bude zpracována*)
  - Příloha č. 2 - Oceněné soupisy stavebních prací s výkazem výměr
  - Příloha č. 3 – Časový harmonogram realizace díla
  - Příloha č. 4 - Čestné prohlášení příjemce k neuplatnění přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e Zákona o DPH
  - Příloha č. 5 – Seznam subdodavatelů
  - Příloha č. 6 – Prohlášení a záruka integrity.

- XIII.4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- XIII.5. Veškeré spory vzniklé z této smlouvy budou rozhodovány ve shodě s českým právním řádem obecnými soudy.
- XIII.6. V souladu se Smlouvou o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury přináleží Státnímu fondu dopravní infrastruktury právo na zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro kontrolu hospodárného, účelného a efektivního nakládání s účelově poskytnutými finančními prostředky u Zhotovitele. *(V případě, že bude Dílčí zakázka financována ze SFDI)*
- XIII.7. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení smlouvy nemá vliv na platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy. Smluvní strany mají povinnost takové ujednání okamžitě nahradit smluvním ujednáním bezvadným. V případě rozporu textu smlouvy a příloh, má vždy přednost text smlouvy.
- XIII.8. Jakékoliv změny této smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků, odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- XIII.9. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, každého s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel vyhotovení dvě.

Pardubice dne:

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

-----  
**Ing. Miroslav Němec**

ředitel

Správa a údržba silnic

Pardubického kraje

-----  
**(Bude doplněno)**



**Obchodní firma:** SWIETELSKY stavební s.r.o.  
**Odštěpný závod:** SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD  
**se sídlem:** K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov  
**IČO:** 480 35 599  
**DIČ:** CZ48035599  
**Registrovaná:** obchodním rejstříkem Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032  
**Zastoupená:** Zdeňkem Havlem vedoucím odštěpného závodu Dopravní stavby VÝCHOD  
nar. 19.7.1959 bytem Starý Pelhřimov 64, 393 01 Pelhřimov,

uděluje tímto

panu Milanu Jirouškovi, bytem Vraclav č. 50, 565 42 Vraclav,  
panu Ing. Martinu Lukešovi, bytem Kočí 192, 538 61 Kočí,  
paní Jarmile Fikejzlové, bytem Novoměstská 957, 537 01 Chrudim

### plnou moc

ke společnému zastupování a podepisování za společnost při podávání obchodních nabídek na stavební práce a s tím souvisejících smluv o dílo a kupních smluv včetně souvisejících dokumentů a činností (např. objednávek, zápisů, k podávání žádostí o uzavírky apod.), a to do výše bez platné DPH:

**30 mil. Kč (slovy: třicetmilionů korun českých)**

Podepisování se děje tak, že k napsanému nebo natištěnému názvu společnosti připojí dva zmocněnci své podpisy.

Jednomu ze shora uvedených zmocněnců uděluje zmocnitel plnou moc k předání nabídky, účasti při otevírání obálek, případně k úkonům spojeným s nahlédnutím do zprávy o posouzení a hodnocení nabídek a pořízení jejího opisu.

Tato plná moc je platná do 31. 12. 2017

V Pelhřimově dne 14. února 2017

Zmocnitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

  
.....  
Zdeněk Havel

vedoucí odštěpného závodu

Tuto plnou moc přijímáme:

Zmocněnci:

  
.....  
Milan Jiroušek

  
.....  
Ing. Martin Lukeš

Jarmila Fikejzlová



## PLNÁ MOC

**MADOS MT s.r.o.**, ( dále jen „společnost“ ), IČO: 25297899, se sídlem Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 13982, zastoupená jednatelem společnosti Ing. Ivo Muthsamem

zplnomocňuje obchodního ředitele pana **Ing. Josefa Šaldu**, narozeného 24.6.1983, trvale bytem Polom 77, 517 41 Kostelec nad Orlicí, občanský průkaz č. 202304886

k právnímu jednání jménem společnosti v postavení objednatele a k tomu, aby podepisoval objednávky, smlouvy o dílo a smlouvy na subdodávky, pokud celková cena předmětu plnění uvedeného v objednávce nebo smlouvě nepřevyšuje částku 20 000 000,- Kč bez DPH

a


k právnímu jednání jménem společnosti v postavení zhotovitele a k tomu, aby podepisoval smlouvy o dílo a při zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen „zákon“ ) i

- a) žádosti o účast v příslušných druhích zadávacích řízení,
- b) smlouvy o společnosti,
- c) nabídky ve všech druhích zadávacích řízení,
- d) smlouvy o realizaci veřejných zakázek,

a to včetně všech písemností, které jsou jejich součástí, pokud celková cena předmětu plnění nepřevyšuje částku 50 000 000,- Kč bez DPH.

Plná moc se vztahuje i na podepisování písemností při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, které zadavatel v souladu s ust. § 18 odst. 3 zákona nezadává podle tohoto zákona. Tato plná moc je vystavena na dobu od 13.2.2015 do 31.12.2017.


V Lupenici dne 13.2.2015



Ing. Ivo Muthsam, jednatel společnosti

**Plnou moc přijímám.**

V Lupenici dne 13.2.2015



Ing. Josef Šalda, obchodní ředitel společnosti

**OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO LEGALIZACI**

Podle ověřovací knihy Městského úřadu v Rychnově nad Kněžnou

poř. č. legalizace 429/A/2015

vlastnoručně podepsal

Ivo Muthsam

07.04.1956 Rychnov nad Kněžnou

(jméno/a, příjmení, datum a místo narození žadatele)

Lupenice č. p. 51

(adresa místa trvalého pobytu žadatele)

OP 201540035

(druh a číslo dokladu, na základě kterého byly zjištěny osobní údaje žadatele, uvedené v této ověřovací doložce)

V Rychnově nad Kněžnou dne 13.02.2015

Ludmila Valášková

(Jméno a příjmení ověřující osoby, která legalizaci provedla)  
(Otisk úředního razítka a podpis ověřující osoby)



**OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO LEGALIZACI**

Podle ověřovací knihy Městského úřadu v Rychnově nad Kněžnou

poř. č. legalizace 432/A/2015

vlastnoručně podepsal

Josef Šalda

24.06.1983 Rychnov nad Kněžnou

(jméno/a, příjmení, datum a místo narození žadatele)

Polom č. p. 77

(adresa místa trvalého pobytu žadatele)


OP 202304886

(druh a číslo dokladu, na základě kterého byly zjištěny osobní údaje žadatele, uvedené v této ověřovací doložce)

V Rychnově nad Kněžnou dne 13.02.2015

Ludmila Valášková

(Jméno a příjmení ověřující osoby, která legalizaci provedla)  
(Otisk úředního razítka a podpis ověřující osoby)



**OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO VIDIMACI**

Podle ověřovací knihy Městského úřadu v Rychnově nad Kněžnou

poř. č. vidimace 635/B/2017 tato úplná kopie

obsahující 2 stran

souhlasí doslovně s předloženou listinou, z níž byla pořízena a tato listina je

prvopisem,

obsahujícím 2 stran.

Listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, neobsahuje viditelný zajišťovací prvek, jenž je součástí obsahu právního významu této listiny.

V Rychnově nad Kněžnou dne 06.04.2017

*Romana Hartmannová*

Romana Hartmannová

(Jméno a příjmení ověřující osoby, která vidimaci provedla)

(Otisk úředního razítka a podpis ověřující osoby)





# OPIS

2017/07/G/CCZ

## PLNÁ MOC

Společnost  
**COLAS CZ, a.s.**  
IČO: 261 77 005  
se sídlem Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze  
oddíl B, vložka č. 6556  
(dále jen „Společnost“),

kteřou zastupují předseda představenstva Éric Biguet a člen představenstva Ing. Tomáš Krones,

tímto uděluje

**plnou moc**

**Ing. Pavlu Kellerovi**  
Zaměstnanci Společnosti – řediteli oblasti Sever  
Datum narození: 5. 1. 1964  
bytem Pod ZDŠ 364, Brodce nad Jizerou, PSČ: 294 73  
(dále jen „Zmocněnec“)

k řízení oblasti Sever. Zmocněnec je oprávněn činit za Společnost pouze právní jednání níže specifikované, k nimž při řízení organizační jednotky obvykle dochází.

Zmocněnec je oprávněn:

- a) jednat za Společnost s třetími stranami v obchodních záležitostech v rámci předmětu podnikání Společnosti, týkajících se Zmocněncem řízené organizační jednotky a v souladu s touto plnou mocí;
- b) účastnit se soutěží, kde smluvní stranou zakázky je subjekt státního nebo veřejného sektoru, zejména předkládat a podepisovat nabídky, podepisovat smlouvy včetně smluv o společnosti uzavíraných s třetími osobami za účelem podání společné nabídky, korespondenci a dokumenty, vztahující se k výše zmíněné činnosti, a to do výše 25 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- c) podepisovat subdodavatelské smlouvy k realizaci zakázek dle písm. b) až do výše 5 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- d) podepisovat smlouvy, jejichž předmětem je dodávka stavebních prací nebo materiálu a jejichž smluvní stranou je subjekt soukromého sektoru, a to do výše 5 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;

**COLAS CZ, a.s.**

Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9  
tel. 286 003 511 fax 286 003 500  
E-mail : colas@colas.cz

IČO: 26177005  
DIČ: CZ26177005  
zaps. v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556

11



Colas CZ

2017/07/G/CCZ

- e) objednávat a nakupovat materiál, vybavení a služby nezbytné pro činnost organizační jednotky; Zmocněnec však není oprávněn k pořizování investic;
- f) řídit, organizovat a kontrolovat činnost řízené Společnosti včetně kontroly dodržování zásad a předpisů ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce;
- g) zastupovat Společnost ve správních řízeních podle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a dále ve správních řízeních podle zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 104/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, pokud se tato správní řízení týkají Společnosti;
- h) zastupovat Společnost při uplatňování nároků na náhradu škody v trestním či správním řízení (vyjma zastupování před příslušným soudem), pokud se tato správní řízení týkají Zmocněncem řízené organizační jednotky, tj. oblasti Sever, a celková výše škody nepřesahuje částku 30 000,- Kč;
- i) zastupovat Společnost ve správním řízení, pokud maximální výše hrozící pokuty nepřesahuje 2 mil. Kč a zmocnit další osoby k převzetí protokolů z kontrol a vzdání se práva námitek proti nim od orgánů státní správy;
- j) zmocnit další osoby k zastupování Společnosti při úkonech a jednáních v rozsahu této plné moci. Zmocněnec však není oprávněn takto udělit generální plnou moc.

Tato plná moc je platná do 31.12.2017

V Praze dne 1.1.2017

.....  
 COLAS CZ, a.s.  
 Éric Biguet  
 předseda představenstva

.....  
 COLAS CZ, a.s.  
 Ing. Tomáš Krones  
 člen představenstva

Zmocnění v celém rozsahu přijímám.

.....  
 Pavel Keller

V Praze dne 1.1.2017

Ověření - vidimace  
 Ověřuji, že tento opis složený z .....  
 listu - archu doslovně souhlasí s listinou,  
 z níž byl pořízen, složenou z .....  
 listu - archu.

- 5 - 04 - 2017  
 V Hradci Králové dne: .....

**Libuše Krejčová**  
 notářská tajemnice  
 pověřená notářskou



**COLAS CZ, a.s.**  
 Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9  
 tel. 286 003 511 fax 286 003 500  
 E-mail : colas@colas.cz

IČO: 26177005  
 DIČ: CZ26177005  
 zaps. v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556



## POVĚŘENÍ

P/5462/2016

Skanska a.s., IČ: 262 71 303, sídlem Praha 8 - Karlín, Křižíkova 682/34a, PSČ 186 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15904, zastoupená prokuristou Ing. Michalem Reiterem, tímto

### p o v ě ř u j e

**Ing. Petra Homolku,** bytem: Veská 69,533 04 Sezemice,  
rodné číslo: 641122/1630,  
funkce: ředitel Závodu Čechy východ

a

**Ing. Jaroslava Richtera** bytem : tř. Míru 21, Olomouc  
rodné číslo : 650417/1421  
funkce : obchodní náměstek závodu Čechy východ

aby společně jednali jménem společnosti Skanska a.s. ve všech zadávacích řízeních podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“) a podle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), jakož i v zadávacích řízeních mimo režim ZVZ, a činili veškerá právní jednání s tím související, zejména aby jejím jménem podávali a podepisovali žádosti o účast a nabídky s nabídkovou cenou do výše 50 mil. Kč (bez DPH) v každém jednotlivém případě, podávali námitky a návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele. V souvislosti s účastí společnosti Skanska a.s. v zadávacích řízeních jsou jmenovaní rovněž oprávněni k uzavření smlouvy o dílo se zadavatelem v případě výběru nabídky společnosti Skanska a.s. jako nejvhodnější a rovněž k uzavírání smluv o dílo, jakož i dalších typů smluv se subdodavateli směřujících ke splnění závazků společnosti Skanska a.s. souvisejících s příslušnou veřejnou zakázkou.

Platnost tohoto pověření je do 31.12.2017

V Olomouci dne 2.11.2016

Ing. Michal Reiter - prokurista

Ověření - legalizace

Běžná čísla ověřovací knihy : O II 204 /2016  
Ověřuji, že pan Michal Reiter, datum narození  
21.5.1964, s trvalým pobytem a bydlištěm  
Olomouc, Nová Ulice, Mošnerova 1232/17, jehož  
totožnost byla prokázána, uznal přede mnou podpis  
na této listině za vlastní.

V Olomouci dne 10. 11. 2016



JANA HOLUBOVÁ  
notářská tajemnice  
pověřená Mgr. Lucíí Holubovou  
notářkou v Olomouci



Podle ověřovací knihy Úřad Městského obvodu Pardubice IV  
Poř. č. vidimaca 47/2017

tento/tato  úplný/á  částečný/á  opise kople obsahující 2 stran  
souhlasí doslovně s předloženou listinou, z níž byl/a pořízen/a a tato listina je:  prvopisem  
ověřenou-vidimovanou listinou  opisem nebo kopií pořízenou ze spisu

listinou, která je výtupem z autografované konverze dokumentů  
stejnopisem písemného vyhotovení rozhořnutí nebo výroku rozhodnutí

obsahujícím 3 stran.

Listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, obsahuje  neobsahuje viditelný zajišťovací prvek  
jenž je součástí obsahu právního významu této listiny.

V Pardubicích dne 13.01.2017

Jména/a a příjmení ověřující osoby, která vidimaci provedla: Renata Tichá

