
                                                     

SMLOUVA O DÍLO č. SMLO-180/1073/200/20/2019 

na zhotovení díla 

„Modernizace silnice II/358 Litomyšl – Česká Třebová“ 

  kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:  

I.  Správa a údržba silnic Pardubického kraje 

Zastoupená:  Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem 

Se sídlem:  Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53 

IČO:   00085031 

DIČ:   CZ00085031 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, 

vložka 162 

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 

Číslo účtu:  27-1206774399/0800 

E-mail:   info@suspk.cz 

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:   

Ing. Miroslav Němec – ředitel  

Ing. Antonín Jalůvka – jmenovaný zástupce statutárního orgánu 

Mgr. Josef Neumann, LL.M. – jmenovaný zástupce statutárního 

orgánu 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  

Ing. Jiří Synek – technický náměstek  

Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz  

Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb 

Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz  

(dále jen „Objednatel“)  

Správce stavby: Ing. Jiří Synek, Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz 
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I. Název:                         M – SILNICE a.s.  

Zastoupený:   Ing. Zdeněk Babka, místopředseda 

představenstva 

       Mgr. Michal Kropáč, člen představenstva 

Se sídlem:      Husova 1697, 530 03 Pardubice   

IČO:       42196868    

DIČ:       CZ42196868    

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové 

v oddíle B, vložce č.430 

Bankovní spojení:    Česká spořitelna a.s., pobočka Hradec Králové 

Číslo účtu:   1080015329/0800 

E-mail:     stred@msilnice.cz   

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  

     p. Josef Řezníček výrobní náměstek 

    mobil:  602 381 345 E-mail: josef.reznicek@msilnice.cz 

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:  

     p. Josef Řezníček výrobní náměstek 

    mobil:  602 381 345 E-mail: josef.reznicek@msilnice.cz 

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a podpisu protokolu o předání a převzetí stavby: 

    p. Josef Řezníček výrobní náměstek 

    mobil:  602 381 345 E-mail: josef.reznicek@msilnice.cz 

     Ing. Miroslav Panský – stavbyvedoucí 

       mobil:  724 360 778 E-mail: miroslav.pansky@msilnice.cz 

II.  (dále jen „Zhotovitel“) 

I. Základní ustanovení a účel smlouvy 

I.1. Účelem smlouvy je modernizace silnice II/358 Litomyšl – Česká Třebová. 
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I.2. Tato smlouva je uzavřena v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou 

zakázku s názvem „Modernizace silnice II/358 Litomyšl – Česká Třebová“ (dále 

jen „Veřejná zakázka“), které bylo realizováno Objednatelem v pozici zadavatele 

veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). 

I.3. Součástí smlouvy jsou s ohledem na znění § 1751 odst. (1) zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských 

staveb projektovaných objednatelem – Obecné podmínky a Smluvní podmínky pro 

výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Zvláštní 

podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“). 

II. Předmět smlouvy 

II.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavbu 

„Modernizace silnice II/358 Litomyšl – Česká Třebová“ (dále jen „Stavba“) 

v rozsahu dle: 

- Projektové dokumentace pro provedení stavby zpracované společností 
HaskoningDHV Czech Republic, Sokolovská 100/94, 186 00 Praha, IČ: 457 97 170, 
která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy; 
 

 předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy 

(dále jen „Dílo“) a Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit cenu. 

II.2. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s technickými a právními předpisy 

platnými v České republice v době provádění Díla. Pro provedení Díla jsou závazné 

všechny platné normy ČSN. 

III. Cena díla a platební podmínky 

III.1. Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla 

sjednána na základě výsledku zadávacího řízení Veřejné zakázky a dohody 

smluvních stran a činí: 

148 047 801,14 Kč (Slovy: stočtyřicetosmmilionůčtyřicetsedmtisícosmsetjedna  

korun českých čtrnáct haléřů) bez DPH (dále jen „Přijatá smluvní částka“). 

DPH činí 31 090 038,24 Kč (Slovy: třicetjednamilionůdevadesáttisíctřicetosm korun 

českých dvacetčtyři haléřů).  

Sazba DPH je 21 %.  

Cena včetně DPH činí 179 137 839,38 Kč (Slovy: 

stosedmdesátdevětmilionůstotřicetsedmtisícosmsettřicetdevět korun českých 

třicetosm haléřů).  



                                                     

 

IV. Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění 

IV.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo ve lhůtě do 76 týdnů od Data zahájení prací 

oznámeného podle Pod-čl. 8.1 Smluvních podmínek Zhotoviteli a nejpozději 

poslední den lhůty dokončené Dílo předat Objednateli.  

IV.2. Místem plnění je: II/358 Litomyšl – Česká Třebová 

IV.3. Objednatel si vyhrazuje, že Zhotovitel není oprávněn v souladu s § 105 odst. 2 ZZVZ 

část Díla spočívající ve strojní pokládce hutněných asfaltových směsí plnit 

prostřednictvím poddodavatele. Strojní pokládka hutněných asfaltových směsí musí 

být realizována výhradně Zhotovitelem. 

IV.4. Zhotovitel prohlašuje, že:  

 má zajištěno dostatečné množství asfaltových směsí k realizaci předmětu Díla 

v souladu s TKP Ministerstva dopravy kapitola 7 „Hutněné asfaltové vrstvy“ 

v době jejího plnění, neboť je vlastníkem obalovny asfaltových směsí, což 

dokládá přílohou č. 6 k této smlouvě. 

 nebo 

V. Ostatní ujednání 

V.1. Strany podpisem smlouvy berou na vědomí, že byl přijat zákon č. 340/2015 Sb., 

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 

a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „ZoRS“) a shodně prohlašují, že 

pokud předmět úpravy ZoRS dopadá na smlouvu, resp. smlouva spadá do 

působnosti ZoRS, zavazují se strany řídit i ZoRS  ode dne nabytí jeho účinnosti, 

přičemž účinná ustanovení ZoRS mají přednost i před ustanoveními smlouvy. 

 

VI.  Závěrečná ustanovení 

VI.1. Následující přílohy tvoří nedílnou součást této smlouvy a jsou závazné podle pořadí 

uvedeného v Pod-čl. 1.5 Smluvních podmínek 

 Dopis nabídky, Příloha k nabídce. 

 Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb 

projektovaných objednatelem – Obecné podmínky. 

 Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb 

projektovaných objednatelem – Zvláštní podmínky. 

 Technická specifikace. 



                                                     

 Projektová dokumentace pro provedení stavby (neobsazeno) (Příloha č. 1 – 

Zadávací dokumentace). 

 Oceněné soupisy stavebních prací s výkazem výměr (Příloha č. 2 – Zadávací 

dokumentace). 

 Čestné prohlášení příjemce k neuplatnění přenesení daňové povinnosti na DPH 

ve stavebnictví - § 92e Zákona o DPH (Příloha č. 4 – Zadávací dokumentace). 

 Seznam poddodavatelů (Příloha č. 5 – Zadávací dokumentace). 

 doklad o vlastnictví obalovny asfaltových směsí  

VI.2. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, každého s platností originálu, 

z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel vyhotovení dvě. 

 

Pardubice dne:      Hradec Králové dne: 

Za Objednatele:      Za Zhotovitele: 

 

 

 

--------------------------------------------- ----------------------------------------- 

         Ing. Miroslav Němec Ing. Zdeněk Babka 

                 Ředitel místopředseda představenstva 

      Správa a údržba silnic 

        Pardubického kraje 

 

  ----------------------------------------- 

  Mgr. Michal Kropáč 

  člen představenstva 
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