

Dodatečná informace č. 2 k Zadávací dokumentaci

Veřejná zakázka: „Obnova mostu ev.č. 36311-2 Brněnec – Březová nad Svitavou“, veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v užším podlimitním řízení, zveřejněná dne 26.7.2019 ve Věstníku veřejných zakázek pod Evidenčním číslem zakázky Z2019-025640 a na profilu Zadavatele.

Zadavatel: **Správa a údržba silnic Pardubického kraje**

Sídlo: Doubravice 98, 533 53 Pardubice
IČ: 00085031
Zastoupen: Ing. Miroslavem Němcem,
ředitelem

Výše uvedený Zadavatel Vám tímto v souladu s ust. § 99 Zákona sděluje následující dodatečné informace k Zadávací dokumentaci vztahující se k výše uvedené Veřejné zakázce. Zadavatel obdržel dne 29.8.2019 následující žádosti o vysvětlení Zadávací dokumentace:

Dotazy:

1. Na základě dotazu č. 2 z Dodatečných odpovědí č.1 žádáme zadavatele o odložení Lhůty pro podání nabídek.
2. Požaduje zadavatel předložení oceněného samostatného soupisu prací pro stavební objekty SO 340 a 341 doplněného v Dodatečných odpovědích č.1?
3. SO 202 – Prosíme zadavatele o doplnění položky pro odstranění šterkového podsypu ze šterkodrti pod panelovou rovnatinou (odtěžení, odvoz na skládku, uložení na skládku, poplatek za skládku)
4. SO 201 – Prosíme zadavatele o kontrolu položek poř. č. 76 a 77. V popisu obou těchto položek je uveden nájem za mostní provizorium. Do které z položek máme uvažovat s nájmem za použité provizorium.
5. SO 201 – Prosíme zadavatele o bližší specifikaci položek poř. č. 76 a 77. Dle popisu položek má být mostní provizorium umístěné na mostě ev.č. 36311-3, přes který je uvažován přístup na staveniště, kde je stávající zatížitelnost mostu $V_n = 11t$, $V_r = 18$. Tento most je na plánované objízdné trase a tedy neslouží pouze pro přístup na staveniště. MP a jeho montáž a demontáž bude vyžadovat doplnit a upravit DIO. Je vložení MP čistě na zhotoviteli? Během montáže a demontáže MP dojde mimo jiné k dočasnému



úplnému uzavření přístupové komunikace. Bude tato dočasná uzavírka možná (např. z důvodu znemožnění zásobování společnosti PENAM).

6. Rekonstrukce mostu je v přímém sousedství areálu PENAM, a.s. (Mlýn Brněnec). Pro výstavbu mostu (záporové pažení, výkopy, založení mostu) bude nutné odstranit část oplocení, přístřešku, zpevněných ploch a pravděpodobně také vstupní branky a brány tohoto areálu. Požaduje zadavatel uvedení do původního stavu? Prosíme zadavatele o doplnění položek do soupisu prací, které budou obsahovat tyto práce. Prosíme zadavatele o vyjádření vlastníka areálu.

7. Dle vyjádření Městského úřadu Svitavy (E-1-VYJÁDŘENÍ DOTČENÝCH ORGÁNŮ.pdf – str. 57) je požadována náhradní výsadba v minimálním počtu 4ks listnatých stromů původních druhů dřevin. V soupisu prací jsme nenašli tuto výsadbu. Prosíme zadavatele o doplnění.

Odpovědi:

1. Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, viz níže

2. Ano, Zadavatel požaduje předložení oceněného samostatného soupisu prací pro stavební objekty SO 340 a 341 dle Dodatečné informace č. 1 ze dne 26.8.2019.

3. Štěrkový podsyp nebude odstraňován. Bude proveden pouze zásyp jámy s uvedením dotčených ploch do původního stavu. Tato položka a položky s ní související zůstává beze změny.

4. Nájem za mostní provizorium si uchazeč rozpustí do těchto uvedených položek č. 76 a 77. Doba nájmu a užití mostního provizoria bude určena zhotovitelem a zahrnuta tímto do těchto položek.

5. Práce a konstrukce související s osazením a provozováním mostního provizoria, budou uchazečem zahrnuty do uvedených položek č. 76 a 77. Toto se uvažuje i pro osazení DIO po dobu výstavby celé akce.

6. V rámci akce dojde k odstranění části konstrukce přístřešku, kterou společnost PENAM nepožaduje nahradit novou konstrukcí. Části dalších dotčených konstrukcí a ploch budou zhotovitelem zajištěny, případně odstraněny a před ukončením akce budou uvedeny do původního stavu. Viz položky 327325, 76795.

7. Doplněno do přiloženého aktualizovaného soupisu prací. Viz položka 184b11a v objektu SO201.



Zadavatel poskytuje aktualizovaný výkaz výměr v souladu s dodatečnou informací č. 2. Současně Zadavatel upravuje bod 1 Zadávací dokumentace:

CPV	Název
45.22.11.19-9	Stavební úpravy při rekonstrukci mostů
Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky v Kč bez DPH : 17.368.519,78	

Výše požadované jistoty zůstává v původní výši.

Zadavatel v souvislosti s touto Dodatečnou informací č. 2 prodlužuje lhůtu pro podání Nabídek, a to

do 30. září 2019 do 8:00 hodin.

V Pardubicích dne 3. září 2019

za Zadavatele



Správa a údržba silnic
Pardubického kraje
Doubravice 98
533 53 Pardubice
IČ: 00085031
DIČ: CZ00085031 (3)



.....

Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Ing. Miroslav Němec, ředitel organizace

Příloha: aktualizovaný soupis prací k ocenění v souladu s Dodatečnou informací č. 2.