

**Zadavatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje
se sídlem: Doubravice 98, 533 53 Pardubice
IČ: 00085031, DIČ: CZ00085031**

Protokol o posouzení a hodnocení nabídek

ve smyslu § 119 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „**zákon**“)

v zadávacím řízení dle § 3 písm. a) ve spojení s § 52 písm. a) zákona –
zjednodušené podlimitní řízení

" Jablonné nad Orlicí – Nádražní ulice - zvýšení podílu udržitelných forem dopravy "

Hodnotící komise byla seznámena s Protokolem o odtajnění obálek s nabídkami, včetně identifikačních údajů účastníků, kteří podali nabídky a Písemnou zprávou o hodnocení nabídek.

Protokol sepsaný dne 26.3.2020 při jednání hodnotící komise ke shora uvedené veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 52 písm. a) zákona.

Složení komise

Zadavatel ustanovil hodnotící komisi v souladu s § 42 zákona (dále jen „**komise**“) k posouzení splnění podmínek účasti stanovené zadávacími podmínkami, k posouzení splnění rozsahu požadavků zadavatele na kvalifikaci a hodnocení nabídek v tomto složení:

předseda: Ing. Radim Malát

místopředseda: Ing. Mojmír Myšák

člen: Ing. Jiří Synek

Komise se sešla v počtu 3 osob jmenovaných zadavatelem.

Střet zájmů

Všichni přítomní na prvním jednání komise dne 16.3.2020 potvrdili platnost prohlášení k neexistenci střetu zájmů a povinnosti mlčenlivosti včetně zachování zásad GDPR při zpracování osobních údajů.

Předmět jednání komise

Náplní jednání komise bylo v souvislosti s § 114 a násl. zákona hodnocení nabídek, dále dle § 39 a násl. zákona posouzení splnění podmínek účasti

stanovené zadávacími podmínkami a dle § 52 a násl. zákona splnění rozsahu požadavků zadavatele na kvalifikaci stanovené zadávacími podmínkami.

Pořadí úkonů na jednání komise

- Zadávací řízení bylo zahájeno uveřejněním Výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace vč. příloh na Profilu Zadavatele (elektronický nástroj E-ZAK) dne 24. ledna 2020. Konec lhůty pro podání nabídek byl stanovený dle dodatečných informací na 16. března 2020 do 11:00 hodin. Ve stanovené lhůtě pro podání nabídek byly podány 2 nabídky. Bezprostředně po uplynutí lhůty pro podání nabídek bylo zahájeno odtajnění obálek s nabídkami. Komise provedla u elektronicky podaných nabídek kontrolu, zda jsou autentické a nemanipulované. Komise následně nabídky otevřela a do protokolu o odtajnění nabídek zaznamenala identifikační údaje dodavatelů včetně informace o nabídkové ceně bez DPH.

Komise zvolila následující pořadí úkonů:

- 1) hodnocení nabídek,
- 2) posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení,
- 3) posouzení splnění kvalifikaci stanovené zadávacími podmínkami.

Hodnocení nabídek

Komise konstatuje, že níže uvedení účastníci nepřekročili maximálně přípustnou nabídkovou cenu veřejné zakázky uvedenou v zadávací dokumentaci.

Seznam nabídek včetně kritérií hodnocení:

Dodavatel č. 1

Jméno (název) dodavatele: Společnost Jablonné nad Orlicí – Nádražní ulice,
vedoucí společník: MADOS MT s.r.o.
Sídlo dodavatele: Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí
IČ dodavatele: 252 97 899

El. nabídka autentická a DZ nemanipulovaná: ANO

Nabídková cena bez DPH-SÚS Pk: 7.547.949,16 Kč

Nabídka cena bez DPH-Jablonné n.O.: 11.012.872,54 Kč

Celková nabídková cena celkem bez DPH: 18.560.821,70 Kč

Lhůta pro provedení v kal. dnech: 160

Dodavatel č. 2

Jméno (název) dodavatele: EUROVIA CS, a.s.
Sídlo dodavatele: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1
IČ dodavatele: 452 74 924

El. nabídka autentická a DZ nemanipulovaná: ANO

Nabídková cena bez DPH-SÚS Pk: 7.592.042,90 Kč

Nabídka cena bez DPH-Jablonné n.O.: 15.039.857,38 Kč

Nabídková cena celkem bez DPH: 22.631.900,28 Kč

Lhůta pro provedení v kal. dnech: 185

Komise provedla hodnocení nabídek dle pokynů zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci.

Způsob hodnocení nabídek:

Hodnocení nabídek bylo provedeno v souladu s § 114 odst. 1 zákona podle jejich ekonomické výhodnosti.

Ekonomická výhodnost nabídek bylo hodnocena v souladu s § 114 odst. 2 věta první zákona podle **nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality**.

Kritéria kvality

Zadavatel stanovil v souladu s § 116 zákona následující kritéria kvality:

- Lhůta pro provedení díla.

Pravidla pro hodnocení nabídek

Zadavatel stanovil v souladu s § 115 odst. 1 písm. a) zákona kritéria hodnocení takto:

- Nabídková cena,

- Lhůta pro provedení díla.

V rámci kritéria hodnocení **Nabídková cena** bude hodnocena nabídková cena zpracovaná podle čl. 10 Zadávací dokumentace zadávacího řízení. Jako nejvýhodnější nabídka bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. **Údaj o celkové nabídkové ceně rozhodný pro hodnocení účastník zadávacího řízení uvedl do krycího listu nabídky.**

V rámci kritéria hodnocení **Lhůta pro provedení díla** bude hodnocena doba realizace stanovená podle následujících odstavců. Jako nejvýhodnější nabídka bude hodnocena nabídka s nejkratší dobou realizace. **Údaj o lhůtě provedení díla rozhodný pro hodnocení účastník zadávacího řízení uvedl do krycího listu nabídky.**

Lhůtou pro provedení díla se rozumí lhůta pro provedení díla podle čl. IV. odst. 1 závazného návrhu smlouvy, tj. časový úsek od předání staveniště do dne dokončení a předání díla (podrobnosti jsou stanoveny v návrhu smlouvy). **Lhůtu pro provedení díla byl účastník zadávacího řízení povinen stanovit v celých kalendářních dnech a zahrnout do ní každý, i započatý, kalendářní den ode dne předání staveniště (včetně dne předání staveniště) do dne dokončení a předání díla (včetně dne předání díla).**

Zadavatel předpokládal lhůty pro provedení díla takto:

- **minimální** lhůta pro provedení díla 175 kalendářních dnů,
- **maximální** lhůta pro provedení díla 195 kalendářních dnů.

Do lhůty pro provedení díla je účastník zadávacího řízení povinen zahrnout všechny případné technologické přestávky a přerušení prací v důsledku běžných povětrnostních podmínek odpovídajících roční době, ve které budou stavební práce prováděny. Údaj o době realizace musí odpovídat účastníkem zadávacího řízení zpracovanému časovému a finančnímu harmonogramu prací, jenž bude tvořit přílohu návrhů smluv.

Účastník zadávacího řízení je povinen stanovit lhůtu pro provedení díla v celých kalendářních dnech, maximálně ve lhůtě 195 kalendářních dnů, jinak nabídka nesplňuje zadávací podmínky. Při stanovení délky lhůty pro provedení díla nižší než 175 dnů bude účastník vyzván k vysvětlení takové hodnoty kritéria. V případě, že bude poté hodnota kritéria posouzena zadavatelem jako nepřiměřená, přidělí zadavatel kritériu hodnotu 0 bodů.

Účastník č. 1 Společnost Jablonné nad Orlicí – Nádražní ulice, vedoucí společník MADOS MT s.r.o. ve své nabídce stanovil lhůtu pro provedení díla v délce 160 kalendářních dnů.

Hodnotící komise tímto požádala dne 16.3.2020 účastníka č. 1 o doložení vysvětlení takto stanovené lhůty pro provedení díla a to ve lhůtě 2 pracovních dnů ode dne doručení žádosti, a to výhradně elektronicky.

Dne 16.03.2020 hodnotící komise obdržela od účastníka č. 1 objasnění údajů z nabídky:

„Uchazeč stanovil do nabídky lhůtu pro provedení díla v počtu 160 kalendářních dnů. Dobu pro provedení díla jsme stanovili na základě předloženého harmonogramu, který byl sestaven po důkladném zvážení jednotlivých pracovních postupů. Uchazeč uvažuje při realizaci díla s využitím subdodavatelů, se kterými dlouhodobě spolupracuje. Mimo jiné, i díky spojení se společností Grano Skuteč spol. s r.o. na této zakázce, disponujeme dostatečnými kapacitami na dlaždicové práce. Na stavbu uvažujeme nasadit současně naše vlastní kapacity, kapacity společnosti Grano Skuteč spol. s r.o. a kapacity našich subdodavatelů uvedených v nabídce. Díky tomu je možné urychlit výstavbu za předpokladu dodržení požadované kvality a dodržování BOZP. Uchazeč uvažuje s prováděním prací i o víkendech, což přirozeně vede ke zkrácení celkové doby výstavby. Uchazeč si je vědom, že námi uvažovaná doba výstavby je bez časové rezervy. Velmi si vážíme Vašeho zájmu o naši nabídku a v případě dotazů jsme Vám plně k dispozici.“

Hodnotící komise přijala toto objasnění a posoudila jako přiměřené.

Výsledek hodnocení

Na základě výsledku hodnocení bylo sestaveno následující pořadí nabídek:

Pořadí nabídek podle hodnotícího kritéria	Účastník	Celková nabídková cena/lhůta v kal. dnech
1.	Společnost Jablonné nad Orlicí – Nádražní ulice, vedoucí společník MADOS MT s.r.o.	18.560.821,70Kč bez DPH/160
2.	EUROVIA CS, a.s.	22.631.900,28 Kč bez DPH/185

Nejvýhodnější nabídka po hodnocení (vybraný dodavatel):

Nabídka č. 1			
Účastník:	Společnost Jablonné nad Orlicí – Nádražní ulice, vedoucí společník MADOS MT s.r.o.		
Sídlo:	Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí	IČ:	252 97 899
Nabídková cena:	18.560.821,70Kč bez DPH/160 kalendářních dnů		

Zadavatel s odkazem na § 39 odst. 4 zákona provedl posouzení splnění podmínek účasti a kvalifikace jen u účastníka, jehož nabídka byla vyhodnocena jako nejvýhodnější v návaznosti na zefektivnění procesu zadávání veřejné zakázky a snížení časové a administrativní náročnosti zadávacího řízení.

Posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení

Komise provedla posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení dle zákonných požadavků a požadavků zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci u účastníka, jehož nabídka byla vyhodnocena jako nejvýhodnější. Nabídka vybraného dodavatele byla v elektronickém nástroji zadavatele opatřena elektronickým podpisem.

Celková nabídková cena vybraného dodavatele včetně oceněné kalkulace ceny nebyla posouzena jako mimořádně nízká nabídková cena.

Hodnotící komise provedla kontrolu rozpočtu vybraného dodavatele systémem Aspe a zjistila, že vybraný dodavatel neocenil do své nabídky výkaz výměr, který byl na profilu uveřejněn jako aktualizovaný na základě dodatečné informace č. 16 ze dne 2.3.2020.

V rámci posouzení nabídky dle ustanovení § 46, odst. 3 zákona se hodnotící komise rozhodla požádat o **vysvětlení včetně odůvodnění změny k navýšení daných položek a zaslání opraveného výkazu výměr při zachování nabízené celkové nabídkové ceny, a to** ve lhůtě 2 pracovních dnů ode dne doručení této žádosti, a to výhradně elektronicky. Zadavatel upozorňuje, že je vázán § 211 zákona, který stanovuje povinnost písemné elektronické komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem. Hodnotící komise žádá o objasnění údajů z předloženého výkazu výměr u těchto položek:

SO 401-A Veřejné osvětlení, položka č. 1 1927 – Ostatní spojovací a pomocný materiál

Ve výkazu výměr je uvedeno k ocenění 2 BKS, účastník však nacenil 3 BKS

SO 401 – A:B Veřejné osvětlení, položka č. 1 1927 – Ostatní spojovací a pomocný materiál

Ve výkazu výměr je uvedeno k ocenění 9 BKS, účastník však nacenil 12 BKS.

Hodnotící komise požádala dne 19.3.2020 o doložení objasnění položkového rozpočtu ve lhůtě 2 pracovních dnů.

Hodnotící komise obdržela vysvětlení od účastníka č. 1 dne 23.3.2020:

„Uchazeč u stavebních objektů SO 401-A a SO 401-B nedopatřením použil výkaz výměr dle dodatečné informace ze dne 24.2.2020. Tato chyba nemá vliv na celkovou výši nabídkové ceny uchazeče. V příloze zaslal opravený výkaz výměr, který je v souladu s dodatečnou informací ze dne 2.3.2020 při zachování nabízené celkové nabídkové ceny.“ **Hodnotící komise přijala toto objasnění a posoudila jako přiměřené.**

Hodnotící komise provedla kontrolu systémem Aspe a shledala, že doložený položkový rozpočet je v souladu s aktualizovaným výkazem výměr při zachování celkové nabídkové ceny. Postup hodnotící komise se opírá o odůvodnění: z rozsudku NSS č.j. 10 As 202/2014 – 42 vyplývá, že nelze dogmaticky a formalisticky trvat na tom, že jakákoliv úprava nabídkové ceny je nepřípustná. Jestliže se jedná o opravu zjevné a snadno vysvětlitelné chyby, může být taková oprava akceptovatelná, pokud žádné další okolnosti nenasvědčují tomu, že došlo k manipulaci s nabídkovou či k jinému ohrožení transparentnosti či férovosti výběrového procesu. Jednoznačně šlo o opravu zcela banální chyby v počtech bez jakéhokoliv negativního vlivu na proces výběru nejvhodnější nabídky, tím méně pak na pořadí uchazečů.

Komise neprovedla kompletní posouzení splnění kvalifikace stanovené v zadávací dokumentaci, neboť účastník, jehož nabídka byla vyhodnocena jako nejvýhodnější, využil možnosti, kterou mu dává zákon a zadávací dokumentace a v nabídce nahradil příslušné doklady o kvalifikaci čestným prohlášením.

Dne 24.3.2020 byl hodnotící komisí požádán a předložení dokumentů potřebných pro posouzení splnění kvalifikace ve lhůtě 10 kalendářních dní primárně elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje. Doložení kvalifikace bylo doručeno dne 26.3.2020.

Doklady, jimiž vybraný dodavatel prokazuje kvalifikaci:

- čestné prohlášení o základní způsobilosti, GRANO Skuteč spol. s r.o. ze dne 6.2.2020
- potvrzení o neexistenci daňových nedoplatků GRANO Skuteč spol. s r.o., ze dne 7.2.2020
- potvrzení o stavu nedoplatků na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, penále a přírážce k pojistnému, GRANO Skuteč spol. s r.o., ze dne 5.2.2020
- čestné prohlášení o skut. Majitelích, GRANO Skuteč spol. s r.o., ze dne 7.2.2020
- osvědčení objednatele o řádném plnění stavebních prací „Rekonstrukce veřejného prostranství v ulici Havlíčkova“ ze dne 3.2.2019
- osvědčení objednatele o řádném plnění stavebních prací „Oprava silnice III/33765 ul. Havlíčkova, Nasavrky“ ze dne 16.10.2019
- osvědčení objednatele o řádném plnění stavebních prací „Oprava silnice III/3061 Prosetín – Mrákotín“ ze dne 16.10.2019
- výpis z evidence RT PO GRANO Skuteč spol. s r.o. ze dne 7.2.2020
- výpis z evidence RT FO Tomáš Nešetřil ze dne 7.2.2020
- výpis z evidence RT FO Vlastimil Nešetřil ze dne 7.2.2020
- seznam významných stavebních prací:
 - Oprava silnice III/3061 Prosetín – Mrákotín, objednatel SÚS Pk, oprava silnice III/3061 v délce 289,4 m o celkové výměře 1988 m², bylo provedeno rozebrání dlažebních kostek v celé šíři a odtěžení původních podkladních a ložních vrstev a montáž dlažby 8 – 11 do kroužkového vzoru, podkladní vrstvy byly provedeny ze štěrkodrti fr. 0/32, ložná vrstva fr. 4-8, vyplnění spár fr. 0-4, součástí prací byla rekonstrukce odvodnění – betonových žlabů v délce 107 m, cena 6 168 316,9 Kč bez DPH, termín 7/2019 – 10/2019.
 - Rekonstrukce veřejného prostranství v ulici Havlíčkova, objednatel Město Heřmanův Městec, demolice současných vrstev a části opěrné stěny, pokládka žulové dlažby v kroužkovém vzoru o celkové výměře 1410 m² z toho mozaika 330 m² a dlažební kostka drobná 1080 m², podkladní vrstvy byly provedeny ze štěrkodrti frakce 0/32, ložná vrstva frakce 4-8, vyplnění spár frakce 0-4, zhotovení živičných souvrství o výměře 197 m², dodávka a montáž obrub o celkové délce 198,5 m, výstavba nové opěrné stěny v odkloněné stopě, rekonstrukce části opěrné stěny, která byla zachována vč. nových žulových hlav, výstavba symetrického a vyrovnávacího schodiště, zhotovení vodního prvku vč. technologií a připojení

k sítím, dodávka a realizace veřejného osvětlení, cena 13 941 900,55 Kč bez DPH, termín 4/2019 – 12/2018.

- Oprava silnice III/33765 ul. Havlíčkova, Nasavrky, objednatel SÚS Pk, oprava silnice III/33765 v délce 556,125 m o celkové výměře 4215,82 m², bylo provedeno rozebrání dlažebních kostek v celé šíři a odtěžení původních podkladních a ložných vrstev a montáž dlažby 8-11 do kroužkového vzoru, podkladní vrstvy byly provedeny ze štěrkodrti fr. 0/32, ložná vrstva fr. 4-8, vyplnění spár fr. 0-4, součástí prací byla montáž svodidel, cena 6 380 286,46 Kč bez DPH, termín 8/2018 – 11/2018.
- Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku GRANO Skuteč spol. s r.o., ze dne 7.2.2020
- Čestné prohlášení o základní způsobilosti, MADOS MT s.r.o., ze dne 24.3.2020
- Výpis z evidence RT PO MADOS MT s.r.o., ze dne 2.3.2020
- Výpis z evidence RT FO Ivo Muthsam, ze dne 2.3.2020
- Potvrzení o neexistenci daňových nedoplatků, MADOS MT s.r.o., ze dne 2.3.2020
- potvrzení o stavu nedoplatků na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, penále a přírážce k pojistnému, MADOS MT s.r.o., ze dne 2.3.2020
- výpis z OR, vedeného Krajským soudem v Hradci králové, oddíl C, vložka 13982, ze dne 2.3.2020
- výpis z veřejné části živnostenského rejstříku, MADOS MT s.r.o., ze dne 2.3.2020
- osvědčení o autorizaci č. 32602, Lukáš Pelc, autorizovaný technik v oboru Dopravní stavby, specializace nekolejová doprava
- certifikát k pojistné smlouvě č. 7720387498 pojištění odpovědnosti
- potvrzení uchazeče o existenci pracovního nebo obdobného poměru L. Pelce u společnosti MADOS MT s.r.o. ze dne 24.3.2020
- osvědčení o realizované veřejné zakázce na stavební práce „Kanalizace Zámorsk – Janovičky“ ze dne 6.12.2015
- osvědčení o realizované veřejné zakázce na stavební práce „Kanalizace Lukavice – I. etapa – 1. část + II. Etapa“ ze dne 28.8.2019
- seznam významných stavebních prací:
 - Kanalizace Zámorsk – Janovičky, objednatel GASCO spol. s r.o., vybudování splaškové kanalizace, cena 8,8 mil. Kč bez DPH, termín 02/2015 – 11/2015
 - Kanalizace Lukavice – I. etapa – 1. část + II. Etapa, objednatel Vodovody a kanalizace Žamberk, v.o.s., výstavba splaškové kanalizace, cena 51,52 mil. Kč bez DPH, termín 12/2017 – 07/2019.
- Seznam členů realizačního týmu, Lukáš Pelc, zaměstnanec společnosti MADOS MT s.r.o, praxe 20 let, autorizovaný technik v oboru Dopravní stavby, profesní životopis odborného personálu, stavba obdobného charakteru: Vamberk – dostavba kanalizačního systému.
- Čestné prohlášení o základní způsobilosti, SaM silnice a mosty Litomyšl a.s. ze dne 24.3.2020
- Výpis z evidence RT PO SaM silnice a mosty Litomyšl a.s. ze dne 3.1.2020

- Výpis z evidence RT FO Irena Andršová ze dne 6.1.2020
- Výpis z evidence RT FO Libor Kabele ze dne 3.1.2020
- Potvrzení o neexistenci daňových nedoplatků SaM silnice a mosty Litomyšl a.s. ze dne 23.12.2019
- potvrzení o stavu nedoplatků na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, penále a přírážce k pojistnému, SaM silnice a mosty Litomyšl a.s., ze dne 23.12.2019
- výpis z OR, vedeného Krajským soudem v Hradci králové, oddíl B, vložka 1633, SaM silnice a mosty Litomyšl a.s., ze dne 3.1.2020
- výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku SaM silnice a mosty Litomyšl a.s., ze dne 23.6.2016.

Účastník prokázal splnění základní a profesní způsobilosti a technické kvalifikace.


Přílohou je **Vyhodnocení a způsob výpočtu hodnocených nabídek.**

Protokol byl přečten a členové komise podpisem stvrzují správnost a úplnost uvedených údajů.

Ve vztahu k závěrům neměl žádný z přítomných osob odchylný názor proti názoru většiny. Komise se na shora uvedeném shodla a jednomyslně usnesla.

V Pardubicích dne: 26.3.2020

Zapsala : Bc. Kamila Filípková



Podpisy :

Předseda komise:	Ing. Radim Malát
Místopředseda komise:	Ing. Mojmír Myšák
Člen komise:	Ing. Jiří Synek



Název VZ:

Jablonné nad Orlicí - Nádražní ulice - zvýšení podílu udržitelných forem dopravy

Kritérium:

Nabídková cena

Váha kritéria:

70%

Minimální cena

18 560 821,70 Kč

Nab.	Účastník	Cena bez DPH	Počet bodů	Vážený počet bodů
1	MADOS MT s.r.o.	18 560 821,70	100,00	70,00
2	EUROVIA CS, a.s.	22 631 900,28	82,01	57,41

Kritérium:

Lhůta provedení díla

Váha kritéria:

30%

minimální lhůta

160

maximální lhůta

175 kalendářních dnů

195 kalendářních dnů

Nab.	Účastník	Délka výstavby	Počet bodů	Vážený počet bodů
1	MADOS MT s.r.o.	160	100,00	30,00
2	EUROVIA CS, a.s.	185	86,49	25,95

POŘADÍ NABÍDEK

Nab.	Účastník	Součet vážených bodů	Pořadí
1	MADOS MT s.r.o.	100,00	1
2	EUROVIA CS, a.s.	83,36	2