Příloha č. 10 – Dopis nabídky a Příloha k nabídce

DOPIS NABÍDKY



Veřejná zakázka 
„Rekonstrukce silnice III/368 23 Kunčina“

[Pozn. pro dodavatele: modře označené údaje zadávací dokumentace musí být doplněny dodavatelem před podáním nabídky. Text v této závorce bude vypuštěn.]
PRO: 	Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53 
DODAVATEL: 	[bude doplněno]
se sídlem: [bude doplněno]
IČO: [bude doplněno]
[V případě sdružení budou uvedeny tyto údaje všech jeho členů.]
Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek výše uvedené veřejné zakázky, zejména podmínek Smlouvy o dílo, Smluvních podmínek, Technické specifikace, Soupisu prací (výkazu výměr), Výkresů, Formulářů a ostatních dokumentů tvořících součást Smlouvy, připojené Přílohy k nabídce a vysvětlení zadávací dokumentace. 
Tímto nabízíme provedení a dokončení Díla a odstranění veškerých vad v souladu s touto Nabídkou za následující cenu: 
	Název Díla
	Nabídková cena v Kč bez DPH
	DPH v Kč
	Celková nabídková cena v Kč včetně DPH

	
	(a)
	(b) = DPH z ceny (a)
	(c) = (a) + (b)

	Rekonstrukce silnice III/368 23 Kunčina
	[bude doplněno]
	[bude doplněno]
	[bude doplněno]



Součástí této Nabídky je Výkaz výměr obsahující položkové ceny jednotlivých položek prací bez DPH. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že tyto položkové ceny jsou závazné po celou dobu plnění předmětu zakázky a pro všechny práce prováděné v rámci zakázky. 






Zavazujeme se dodržet níže uvedené hodnoty jednotlivých dílčích hodnotících kritérií: 
	Kritérium hodnocení
	Váha kritéria v celkovém hodnocení
	Hodnota

	Celková nabídková cena v Kč bez DPH
	70 %
	[bude doplněno] Kč bez DPH

	Délka Doby pro dokončení díla
	30 %
	[bookmark: _GoBack][bude doplněno] kalendářních dnů



Souhlasíme s tím, že tato Nabídka bude v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), platit po celou dobu běhu zadávací lhůty, a že pro nás zůstane závazná a může být přijata kdykoli v průběhu této lhůty. 
Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:
•	Dopis nabídky, Příloha k nabídce
•	Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Obecné podmínky (Příloha č. 8 – Zadávací dokumentace)
•	Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Zvláštní podmínky (Příloha č. 9 – Zadávací dokumentace)
•	Technická specifikace (Příloha č. 11 – Zadávací dokumentace)
•	Projektová dokumentace pro provedení stavby (neobsazeno) (Příloha č. 1 – Zadávací dokumentace)
•	Oceněný soupis prací s výkazem výměr (Příloha č. 2 – Zadávací dokumentace)
•	Čestné prohlášení příjemce k neuplatnění přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (Příloha č. 4 – Zadávací dokumentace)
•	Seznam poddodavatelů (Příloha č. 6 – Zadávací dokumentace)
•	Doklad o vlastnictví obalovny asfaltových směsí / smlouva s výrobcem asfaltových směsí (Nehodící text účastník vymaže a ponechá pouze odpovídající skutečnost)
[Pozn. pro dodavatele: Dokumenty uvedené výše nejsou přílohami Dopisu nabídky, jedná se o výčet příloh Smlouvy. Dopis nabídky neobsahuje žádné přílohy. Text v této závorce bude vypuštěn.]
Bude-li naše Nabídka přijata, poskytneme specifikované Zajištění splnění smlouvy, začneme s prováděním Díla, co nejdříve to bude možné po Datu zahájení prací, a dokončíme Dílo v souladu s výše uvedenými dokumenty v Době pro dokončení.
Pokud a dokud nebude uzavřena Smlouva, nebude tato Nabídka ani na základě oznámení o výběru dodavatele (Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně uzavřenou a závaznou Smlouvu. Pojmy uvedené v tomto odstavci s velkými počátečními písmeny mají stejný význam, jako je jim připisován zadávacími a smluvními podmínkami shora uvedené veřejné zakázky. 
Uznáváme, že proces případného přijetí naší Nabídky se řídí ZZVZ a zadávacími podmínkami shora uvedené veřejné zakázky. Uznáváme rovněž, že Zadavatel má právo odstoupit od Smlouvy v případě, že jsme uvedli v Nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.
Pokud bude s námi jakožto vybraným dodavatelem uzavřena Smlouva, poskytujeme tímto souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bereme na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí zadavatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.
Bereme na vědomí a výslovně souhlasíme, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.







PŘÍLOHA K NABÍDCE



Veřejná zakázka 
„Rekonstrukce silnice III/368 23 Kunčina


	Název Pod-článku Smluvních podmínek
	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek
	Informace

	Název a adresa Objednatele
	1.1.2.2, 1.3
	Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Pardubice, Doubravice 98, 533 53
IČO: 000 85 031

	Název a adresa Zhotovitele
	1.1.2.3, 1.3
	[bude doplněno]

	Správce stavby
	1.1.2.4
	Bude jmenován Objednatelem v souladu s Pod-čl.  3.1 před oznámením o Datu zahájení prací podle Pod-čl. 8.1.

	Doba pro dokončení Díla 
	1.1.3.3
	[bude doplněno]

	Doba pro uvedení stavby do provozu
	1.1.3.10
	Nepoužije se.

	Záruční doba
	1.1.3.7
	a) 60 měsíců na stavební práce
b) 36 měsíců na živičné práce
c) 60 měsíců na svislé dopravní značení
d) 60 měsíců na vodorovné dopravní značení
e) 120 měsíců na izolace
f) 60 měsíců na ostatní práce a dodávky.


	Náklady
	1.1.4.3

	Výše Nákladů bude stanovena dle Metodiky pro ověřování a kvantifikaci finančních nároků uplatněných ze smluvních závazkových vztahů vydané SFDI v aktuálním znění, která je dostupná na https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/

	Sekce
	1.1.5.6
	Nepoužije se.

	Dílo
	1.1.5.8
	Rekonstrukce silnice III/368 23 Kunčina

	Elektronické přenosové systémy
	1.3
	E-mail, společné datové prostředí ve smyslu ZTKP, část II.2, bod 5.

	Rozhodné právo
	1.4
	Právo České republiky

	Rozhodný jazyk
	1.4
	Čeština

	Jazyk pro komunikaci
	1.4
	Čeština

	Doba pro přístup na staveniště
	2.1
	Od Data zahájení prací oznámeného podle Pod-článku 8.1

	Výše Zajištění splnění smlouvy
	4.2
	10 % Přijaté smluvní částky (bez DPH), formou bankovní záruky v listinné podobě

	Záruka za odstranění vad
	4.25
	5 % Přijaté smluvní částky (bez DPH), formou bankovní záruky v listinné podobě

	Povinnost Zhotovitele zaplatit Objednateli smluvní pokutu
	4.28 a)
	Za porušení ustanovení o střetu zájmů dle Pod-článku 4.4
1 000 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení

	
	4.28 b)
	Za nesplnění Postupného závazného milníku dle Pod-článku 4.29
Nepoužije se 

	
	4.28 c)
	Za nedodržení lhůt nebo časových určení dle Pod-článku 4.31
50 000 Kč za každý případ porušení

	
	4.28 d)
	Za porušení povinnosti zajištění kvalifikace osob dle Pod-článku 6.9 poslední odstavec
2 000 000 Kč za každý případ porušení

	
	4.28 e)
	Za nedodržení Doby pro dokončení
100 000 Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení

	
	4.28 f)
	Za nedodržení Doby pro uvedení stavby do provozu
Nepoužije se.

	
	4.28 g)
	Za neodstranění vady v termínu dle Pod-článku 11.4
40 000 Kč za každý započatý den prodlení

	Maximální celková výše smluvních pokut
	4.28
	30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)

	Postupné závazné milníky
	4.29

	Nepoužije se.

	Definice “Jmenovaného podzhotovitele”
	5.1
	Nepoužije se.

	Harmonogram
	8.3
	Harmonogram bude vytvořen v souladu s Metodikou pro časové řízení u stavebních zakázek podle smluvních podmínek FIDIC vydanou SFDI v aktuálním znění, která je dostupná na https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/
Harmonogram bude předkládán v otevřeném formátu .mpp

	Právo na variaci
	13.1
	Postup při Variacích je součástí této Přílohy k nabídce.

	Procento Podmíněných obnosů
	13.5.(b) (ii)
	Nepoužije se.

	Úpravy v důsledku změn nákladů
	13.8
	Použije se Pod-článek 13.8.1.

	Vliv prodlení objednatele na úpravy v důsledku změn nákladů
	13.8.1.2
	Pro výpočet násobitele Pn se použije:
Tab. 4.2 Měsíční odhady vývoje cen stavebních prací (kód: 011042-17, list 2005 avg = 100) publikovaná Českým statistickým úřadem na: https://www.czso.cz/csu/czso/ipc_cr 

	Zálohová platba při zahájení stavebních prací 
	14.2
	Nepoužije se.

	Zadržené částky z průběžné platby
	14.6 c)
	Prodlení s udržováním platnosti bankovní záruky dle Pod-článku 4.2 a Pod-článku 4.25
10 % průběžné platby

	
	14.6 d)
	Porušení povinností v BOZP dle Pod-článku 6.7
10 % průběžné platby

	
	14.6 e)
	Nepředložení aktualizovaného harmonogramu v termínu podle pokynu Správce stavby podle Pod-článku 8.3
10 % průběžné platby

	
	14.6 f)
	Nepředložení nebo neudržování v platnosti pojistné Smlouvy podle Článku 18
10 % průběžné platby

	Vydání potvrzení průběžné platby (maximální částka zadržených plateb)
	14.6
	30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)

	Měny plateb
	14.15
	Koruna česká

	Výše pojistného plnění
	18.2
	100 000 000,- Kč bez DPH

	Minimální částka pojistného krytí
	18.2
	1 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)

	Způsob rozhodování sporů
	20
	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem.

	Datum do kdy musí být jmenována DAB
	20.2
	Nepoužije se

	Počet členů DAB
	20.2
	Nepoužije se

	Jmenování (nedojde-li k dohodě) provede
	20.3
	Nepoužije se








- POSTUP PŘI VARIACÍCH -

1. Tento dokument, jako součást Přílohy k nabídce, závazně doplňuje obecný postup Stran při Variacích, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 13 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele. 
1. Pro účely administrace se Variací rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim). 
1. V případě, že Variace zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.
1. Pokud vznese Správce stavby na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh variace Správci stavby ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Variace.  
1. Předložený návrh Správce stavby se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, kterého se Variace týká. 
1. Správce stavby vydá Zhotoviteli pokyn k provedení Variace v rozsahu dle Změnového listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Správce stavby nemůže Zhotoviteli pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7). Pokyn k variaci dle Pod-článku 13.2 Smluvních podmínek bude vydán až po nabytí účinnosti Změnového listu. 
1. Správce stavby může vydat pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle předchozí věty není prodlení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku 13.3 Smluvních podmínek. Ustanovení bodu 7 se netýká variace dle Pod-článku 13.2 Smluvních podmínek.
1. Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního zřetele schválit oprávněná osoba objednatele.
1. Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu (v případě variace dle Pod-článku 13.2 až po nabytí účinnosti Změnového listu) nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude Správce stavby k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování. 



