
   

SMLOUVA O DÍLO č. SMLO-110/1073/200/20/2020 

na zhotovení díla 

„Oprava silnice II/353 Polička - Kamenec“ 

  kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:  

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje 

Zastoupená:  Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem 

Se sídlem:  Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53 

IČO:   00085031 

DIČ:   CZ00085031 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, 
vložka 162 

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 

Číslo účtu:  27-1206774399/0800 

E-mail:   info@suspk.cz 

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:   

Ing. Miroslav Němec – ředitel  

Ing. Antonín Jalůvka – jmenovaný zástupce statutárního orgánu 

Mgr. Josef Neumann, LL.M. – jmenovaný zástupce statutárního 
orgánu 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  

Ing. Jiří Synek – technický náměstek  

Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz  

Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb 

Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz  

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání 
staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:  

Ing. Jiří Synek – technický náměstek  

Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz  



   

Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb 

Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz  

Ing. Milan Skýba – vedoucí oddělení inženýrinku, 
příspěvkových a dotačních programů 

Tel: +420 724 105 131, e-mail: milan.skyba@suspk.cz  

p. Jiří Burian – vedoucí útvaru realizace staveb 

Tel. +420 702 289 309, e-mail: jiri.burian@suspk.cz  

(dále jen „Objednatel“)  

II. STRABAG a.s. 

Zastoupený:   Ing. Radkem Novotným, technickým vedoucím oblasti Hradec Králové 

     Pavlínou Jiříčkovou, ekonomickým vedoucím oblasti Hradec Králové 
     na základě plné moci 

Se sídlem:   Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 

IČO:    608 38 744 

DIČ:    CZ60838744 

Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. B 7634 

Bankovní spojení:  Československá obchodní banka, a. s. 

Číslo účtu:   112071233/0300 

E-mail:    michal.konecny03@strabag.com  

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  

Ing. Radek Novotný - technický vedoucí oblasti Hradec Králové 

(tel. 602 188 868, e-mail: radek.novotny@strabag.com) 

Pavlína Jiříčková - ekonomický vedoucí oblasti Hradec Králové 

(tel. 730 162 222, e-mail: pavlina.jirickova@strabag.com) 
Ing. Zdeněk Kaška, stavbyvedoucí  

(tel. 731 549 496, e-mail: zdenek.kaska@strabag.com) 

Marek Hurych, asistent stavbyvedoucího 

(tel.603 890 074, marek.hurych@strabag.com) 

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:  

Ing. Zdeněk Kaška, stavbyvedoucí  

(tel. 731 549 496, e-mail: zdenek.kaska@strabag.com) 

 



   

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:  

Ing. Zdeněk Kaška, stavbyvedoucí  

(tel. 731 549 496, e-mail: zdenek.kaska@strabag.com) 

Číslo smlouvy zhotovitele: 841/TC/RC/2020/036 Číslo stavby zhotovitele: RCRH          

 

(dále jen „Zhotovitel“) 

I. Základní ustanovení a účel smlouvy 

I.1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
(dále jen „Občanský zákoník“); práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená 
se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.  

I.2. Smluvní strany prohlašují, že jejich identifikační údaje uvedené v této smlouvě jsou 
v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že 
změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při 
změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat 
ke smlouvě dodatek. V případě změny účtu Zhotovitele je Zhotovitel povinen doložit 
vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního 
ústavu; stanoví-li tak zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o DPH“), musí být nový účet bankovním účtem 
zveřejněným ve smyslu tohoto Zákona o DPH. 

I.3. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání 
oprávněny. 

I.4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této 
smlouvy. 

I.5. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou plnění, že jsou 
mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci plnění 
a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro 
realizaci plnění za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v čl. III. této smlouvy. 

I.6. Účelem smlouvy je oprava silnice II/353 Polička - Kamenec 

I.7. Tato smlouva je uzavřena v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou 
zakázku s názvem „Oprava silnice II/353 Polička - Kamenec“ (dále jen „Veřejná 
zakázka“), které bylo realizováno Objednatelem v pozici zadavatele veřejné zakázky 
podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „ZZVZ“). 

I.8. Pojmy s velkými počátečními písmeny definované v této smlouvě mají význam, jenž 
je jim ve smlouvě připisován. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se smluvní strany 
dále dohodly, že: 



   

a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení smlouvy budou tato 
ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné 
zakázky vyjádřený v zadávací dokumentaci a smlouvě; 

b) Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího 
řízení na Veřejnou zakázku, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících 
ze smlouvy použije subsidiárně. 

II. Předmět smlouvy 

II.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavbu 
„Oprava silnice II/353 Polička - Kamenec“ (dále jen „Stavba“) v rozsahu dle: 

- Projektové dokumentace pro provedení stavby zpracované společnosti INDESING 
s.r.o., Jezbořice 110, 530 02 Pardubice, IČ: 268 76 035, která tvoří přílohu č. 1 této 
smlouvy; 
 

- předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy 

(dále jen „Dílo“). 

II.2. Součástí Díla je také:  

• zajištění dopravně inženýrského rozhodnutí (dále také jen „DIR“); 

• projekt a realizace dopravně inženýrských opatření (dále také jen „DIO“) - práce 
budou prováděny za úplné dopravní uzavírky; 

• vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby a 
geodetického zaměření stavby včetně geometrického plánu. Projektová 
dokumentace skutečného provedení Stavby a geodetické zaměření Stavby 
budou Objednateli dodány také v elektronické podobě, a to na CD ROM 
ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.xls, pro skenované dokumenty 
*.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf. (geodetické zaměření 
bude vyhotoveno v digitální formě - referenční systém Bpv), ve třech 
vyhotoveních; 

• zpracování podrobné pasportizace přilehlých objektů (domů, oplocení apod.) 
a následné repasportizace po skončení stavby ve třech vyhotoveních včetně 
elektronické podoby na CD; 

• zajištění informování přímo dotčených fyzických a právnických osob o době 
trvání, místě a rozsahu prací prováděných na opravovaném úseku Stavby, a to 
nejpozději 7 pracovních dní před zahájením prací; 

• zpracování zprávy o průběhu stavby včetně fotodokumentace ve 3 vyhotoveních 
včetně elektronické podoby na CD; 

• Stavba bude označena dvěma informačními plechovými/plastovými tabulemi na 
podstavcích o rozměrech 2*1 m s textem „Oprava silnice II/353 Polička - 
Kamenec“, tabule bude dále obsahovat označení Objednatele (Správa a údržba 
silnic Pardubického kraje) včetně jeho loga, označení Zhotovitele včetně jeho 



   

loga, označení stavbyvedoucího včetně telefonního kontaktu, označení 
projektanta včetně telefonního kontaktu a případného loga, termín realizace, 
označení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále 
jen „Koordinátor BOZP“) včetně telefonního kontaktu, označení technického 
dozoru investora včetně telefonního kontaktu; 

• povinnost Zhotovitele provést vytýčení prostorové polohy Stavby před jejím 
zahájením odborně způsobilými osobami a ověření výsledku vytýčení úředně 
oprávněnými zeměměřickými inženýry; 

• povinnost Zhotovitele vést stavební deník stavby; 

• povinnost Zhotovitele provádět průběžné testy a komplexní zkoušky dle plánu 
řízení a kontroly jakosti; 

• zabezpečení souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství 
a komunikací dle platných předpisů, bude-li potřebné; 

• zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání 
s příslušnými správními orgány, bude-li potřebné; 

• osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací 
dle dokumentace dočasného dopravního značení, včetně uvedení do původního 
stavu a vrácení jejich správci, bude-li potřebné; 

• vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s  potřebami 
Zhotovitele, dokumentací předanou Objednatelem, požadavky Objednatele 
a s platnými právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Stavební zákon“); 

• zajištění funkce odpovědného geodeta po dobu realizace Stavby; 

• předání odpadu k odstranění na řízenou skládku nebo jiný způsob jeho 
odstranění nebo využití v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech 
a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„Zákon o odpadech“); o způsobu nakládání s odpadem bude Objednateli 
předložen písemný doklad vystavený příslušnou oprávněnou osobou podle 
Zákona o odpadech; 

• návrh provozních řádů a technických zařízení, dodávka všech dokladů 
o zkouškách, revizích, atestech a provozních návodů a předpisů v českém jazyce 
(všechny doklady ve 2 vyhotoveních) včetně zaškolení obsluhy, bude-li potřebné; 

• předání všech dokladů a náležitostí umožňujících zahájení řízení, případně 
jiného postupu dle Stavebního zákona, na základě kterého bude možno započít 
s trvalým užíváním Stavby, tj. aby bylo možno vydat kolaudační souhlas nebo 
bylo možno Stavbu trvale užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu se 
započetím užívání dle Stavebního zákona; 

• zřízení deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních 
pozemcích; 



   

• provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických 
norem, úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí Díla; 

• zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu 
a příjezdu k objektům; 

• udržování Stavbou dotčených povrchů, zpevněných ploch, veřejných komunikací 
a výjezdů ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu, 

• zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku; 

• provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů 
souvisejících s provedením Díla; 

• zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro 
provedení Díla; 

• hlášení archeologických nálezů v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 

II.3   Vyfrézovaný materiál ze stavby, který je dle Vyhl. č. 130/2019 Sb. uveden v kvalitativní  
třídě ZAS-T1 nebo ZAS-T2 je majetkem Objednatele a bude bezplatně převezen a 
protokolárně uložen na skládku cestmistrovství Polička. 

II.4  Stavba bude realizována v jedné etapě výstavby a Objednateli bude Dílo předáno jako 
jeden celek. 

II.5  Projektová dokumentace pro výběr Zhotovitele a pro provádění Stavby nenahrazuje 
výrobní dokumentaci. Pokud vyvstane v průběhu realizace Díla nutnost zpracování 
výrobní dokumentace, zajistí ji Zhotovitel na své náklady. 

II.6   Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými 
v České republice v době provádění Díla. Pro provedení Díla jsou závazné všechny 
platné normy ČSN. 

II.7  Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty 
k prokázání kvalitativních parametrů předmětu Díla. 

II.8  Zhotovitel se zavazuje provést veškeré činnosti a úkony související s provedením Díla 
nutné pro vydání kolaudačního souhlasu pro Stavbu, zejména vyřizování veškerých 
povolení, překopů, záborů, souhlasů, oznámení apod. 

II.9  Objednatel se zavazuje dokončené Dílo bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému 
užívání převzít a zaplatit za ně Zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. III. této 
smlouvy. Vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání Díla se rozumí pouze 
drobné ojedinělé vady a drobné ojedinělé nedodělky, které ani samy o sobě ani ve 
spojení s jinými nebrání užívání předmětu Díla funkčně nebo esteticky, ani užívání 
předmětu Díla podstatným způsobem neomezují. 

II.10 Případné vícepráce či méněpráce budou smluvními stranami sjednány písemnými 
dodatky smlouvy. Vícepráce budou realizovány až po uzavření příslušného dodatku 
ke smlouvě. Nezbytným předpokladem uzavření dodatku na realizaci víceprací je zadání 
víceprací v souladu se ZZVZ, případně jiným právním předpisem nahrazujícím ZZVZ. 



   

II.11 Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle smlouvy není plněním nemožným 
a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel 
prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi a že práce mohou být 
dokončeny způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou. 

III. Cena díla a platební podmínky 

III.1. Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla 
sjednána na základě výsledku zadávacího řízení Veřejné zakázky a dohody 
smluvních stran a činí: 

 11 359 957,42 Kč (Slovy: 
jedenáctmilionůtřistapadesátdevěttisícdevětsetpadesátsedm korun českých 
čtyřicetdva haléřů) bez DPH (dále jen „Smluvní cena“).  

DPH činí 2 385 591,06 Kč (Slovy: 
dvamilionytřistaosmdesátpěttisícpětsetdevadesátjedna korun českých šest haléřů).  

Sazba DPH je 21 %.  

Cena včetně DPH činí 13 745 548,48 Kč (Slovy: 
třináctmilionůsedmsetčtyřicetpěttisícpětsetčtyřicetosm korun českých čtyřicetosm 
haléřů).  

 

Uvedená Smluvní cena za Dílo bez DPH je cenou nejvýše přípustnou, kterou nelze 
překročit, a která zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele vzniklé v souvislosti 
s prováděním Díla. DPH bude fakturováno podle Zákona o DPH. Zhotovitel odpovídá 
za to, že sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude stanovena v souladu s platnými 
právními předpisy. V případě, že Zhotovitel stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu 
s platnými právními předpisy, je povinen uhradit Objednateli veškerou škodu, která mu 
v souvislosti s tím vznikla. 

Uvedenou cenu za Dílo je možné měnit pouze: 

a) v případě změny výše DPH v důsledku změny právních předpisů. V případě, že 
dojde ke změně zákonné sazby DPH, je Zhotovitel k Smluvní ceně za Dílo bez 
DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že 
v případě změny ceny Díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke 
smlouvě uzavírat dodatek; 

b) nebude-li některá část Díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude 
cena za Dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch 
částí Díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce 
budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů 
neprovedených dle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky Zhotovitele 
podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení Veřejné zakázky (dále jen 
„Položkový rozpočet“), 



   

c) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které Objednatel 
nařídil formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené 
v projektové dokumentaci nebo Položkovém rozpočtu. 

Rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, jakož 
i jakékoliv překročení ceny stanovené v tomto odstavci smlouvy budou vždy předem 
sjednány dodatkem k této smlouvě, není-li ve smlouvě stanoveno jinak. 

III.2.  Zálohy na platby nejsou sjednány. 

III.3.  Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli výše uvedenou smluvní cenu na základě 
Zhotovitelem uplatněných dílčích daňových dokladů/faktur a konečného daňového 
dokladu/faktury, které budou mít stanovené náležitosti podle smlouvy a na základě 
podmínek dále v této smlouvě specifikovaných. 

III.4.  Lhůta splatnosti daňových dokladů/faktur je 30 kalendářních dnů ode dne 
prokazatelného doručení daňového dokladu/faktury odsouhlaseného smluvními 
stranami Objednateli. 

III.5.  Nebude-li na daňovém dokladu/faktuře uvedeno jinak, bude Objednatel hradit 
fakturovanou částku vždy na ten účet Zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn 
způsobem umožňujícím dálkový přístup dle §109 odst. 2 písm. c) Zákona o DPH. 
Jestliže bude na daňovém dokladu/faktuře uveden jiný účet Zhotovitele, než takto 
zveřejněný, bere Zhotovitel na vědomí, že Objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit 
na uvedený účet pouze fakturovanou částku bez DPH; Objednatel v takovém případě 
zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu Objednatel 
dodatečně písemně informuje Zhotovitele.   

III.6.  Pokud je v okamžiku fakturace o Zhotoviteli zveřejněna způsobem umožňujícím 
dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a vzniká tak ručení dle §109 
odst. 3 Zákona o DPH, bere Zhotovitel na vědomí, že Objednatel je bez dalšího 
oprávněn zaplatit na účet Zhotovitele pouze fakturovanou částku bez DPH; 
Objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto 
postupu Objednatel dodatečně písemně informuje Zhotovitele.  

III.7.  Daňový doklad/faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního 
a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména Zákona 
o DPH, a dle požadavků Objednatele stanovených touto smlouvou. V případě, že 
daňový doklad/faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn ji 
vrátit ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení 
se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě 
doplněného či opraveného daňového dokladu/faktury Objednateli. 

III.8. V souladu se Zákonem o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění v rozsahu 
skutečně provedeného plnění za kalendářní měsíc. Dílčí plnění odsouhlasené 
Objednatelem v soupisu skutečně provedených prací v rozsahu dílčího plnění dle 
harmonogramu realizace díla, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy, a zjišťovacího 
protokolu se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné poslední 
pracovní den kalendářního měsíce. Zhotovitel vystaví na měsíční zdanitelné plnění 
dílčí daňový doklad/fakturu, včetně DPH, jejíž nedílnou součástí bude soupis 



   

provedených prací v rozsahu dílčího plnění dle harmonogramu realizace díla, který 
tvoří přílohu č. 3 této smlouvy, a zjišťovací protokol, tj. sepis provedených prací, 
poskytnutých služeb a dodávek, - obojí podepsané Zhotovitelem  a odsouhlasené (tj. 
podepsané) osobou vykonávající technický dozor stavebníka. Výše dílčího daňového 
dokladu/faktury v Kč bude odpovídat součtu oceněných provedených dodávek, prací 
a služeb. Výše dílčích daňových dokladů/faktur nepřesáhne 90 % ceny Díla. Zbývající 
část ceny Díla uhradí Objednatel Zhotoviteli na základě konečného daňového 
dokladu/faktury. 

III.9. Zjišťovací protokol je Zhotovitel povinen zpracovat a Objednateli předat jak v písemné, 
tak v elektronické podobě v datovém formátu XC4. Podrobnosti týkající se struktury 
údajů a metodiky formátu XC4 jsou k dispozici na internetové adrese www.xc4.cz. 

III.10.  Právo Zhotovitele na vystavení konečného daňového dokladu/faktury vzniká až po 
podpisu protokolu o předání a převzetí Díla oběma smluvními stranami a odstranění 
vad a nedodělků, s nimiž bylo Dílo převzato. Přílohou konečného daňového 
dokladu/faktury bude soupis všech uhrazených daňových dokladů/faktur. 

III.11. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že Zhotovitel bezdůvodně 
přeruší práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, 
smlouvou nebo pokyny Objednatele. 

III.12. Objednatel nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či 
stanovené správcem daně Zhotoviteli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou 
DPH, tj. po datu splatnosti této daně. 

III.13. Daňový doklad/faktura je považován za uhrazený okamžikem odepsání fakturované 
částky z účtu Objednatele. 

IV. Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění 

IV.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo ve lhůtě do 95 kalendářních dnů od předání 
staveniště Zhotoviteli a nejpozději poslední den lhůty dokončené Dílo předat 
Objednateli. Zhotovitel je povinen realizovat Dílo v souladu s časovým 
harmonogramem, jež tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. 

IV.2. Zhotovitel není oprávněn Dílo předat před sjednanou dobou, pokud k tomu Objednatel 
neudělí písemný souhlas. Osobou oprávněnou k udělení souhlasu s předčasným 
plněním je osoba oprávněná jednat za Objednatele ve věcech technických. 

IV.3. Místem plnění je: silnice II/353 Polička - Kamenec. 

IV.4. V případě omezení postupu prací vlivem nepříznivých klimatických podmínek bude 
jednáno o možnosti přerušení běhu lhůt dle odst. IV.1 tohoto článku smlouvy. 
Omezení postupu prací dle tohoto odstavce bude posuzováno ve vztahu k možnosti 
provádění Díla dle předepsaných technologických postupů. Doba, na kterou se 
přeruší běh lhůt dle odst. IV.1 tohoto článku smlouvy, bude zahájena zápisem do 
stavebního deníku a ukončena výzvou Objednatele k opětovnému zahájení prací, 
uvedenou ve stavebním deníku. Oba tyto zápisy ve stavebním deníku musí být 



   

odsouhlaseny a podepsány smluvními stranami. Přerušení doby plnění sjednané výše 
uvedeným způsobem není nutno upravit dodatkem ke smlouvě. 

IV.5. Stejný postup platí i pro případné omezení postupu prací z důvodu realizace přeložek 
inženýrských sítí souvisejících se Stavbou a realizovaných jinými subjekty na základě 
samostatných smluv mezi Objednatelem a vlastníky (provozovateli) dotčených 
inženýrských sítí.   

IV.6. V případě, že Koordinátor BOZP, osoba vykonávající za objednatele inženýrsko – 
investorskou činnost na stavbě (dále jen „Osoba vykonávající technický dozor 
stavebníka“), Objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní 
inspektorát práce) přeruší práce na staveništi z důvodu porušení pravidel bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na lhůty plnění Díla uvedené 
v odst. IV.1 tohoto článku smlouvy. 

IV.7. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu provádění Díla rozhodnout z důvodu 
nedostatku finančních prostředků o přerušení provádění prací na Díle. Zhotovitel 
v takovém případě bez zbytečného odkladu po doručení písemného rozhodnutí 
dle předchozí věty přeruší provádění prací na Díle a provede nezbytné zabezpečovací 
práce tak, aby bylo zabráněno případným škodám na rozpracovaném Díle. O dobu 
přerušení provádění prací na Díle se prodlužuje lhůta pro splnění Díla. Zhotovitel je 
povinen zahájit provádění prací na rozpracovaném Díle neprodleně po obdržení 
písemného pokynu Objednatele. Přerušením provádění prací na Díle není dotčena 
povinnost Zhotovitele zajistit hlídání staveniště. 

IV.8      V případě, že budou přijata/vydána mimořádná opatření, rozhodnutí či doporučení 
v souvislosti s šířením infekčního onemocnění COVID-19 způsobeným novým 
koronavirem (dále též jen „onemocnění COVID-19“) či vzniknou jakékoliv nové 
skutečnosti nebo okolnosti v souvislosti s onemocněním COVID-19, v jejichž 
důsledku nebude možné splnit sjednaný termín provedení díla (zejm. bude omezena 
či zcela zastavena výroba dodavatele či jeho poddodavatelů, bude vydáno 
rozhodnutí orgánů veřejné moci znemožňující cesty do místa provedení díla, orgány 
veřejné moci bude vydáno doporučení necestovat do místa provedení díla, bude 
nařízena karanténa osob znemožňující nebo významně stěžující provedení díla ve 
sjednaném místě apod.), má zhotovitel právo: 

• Jednostranně prodloužit sjednaný termín (jakož i jednotlivé dílčí termíny, jsou-li 
stanoveny) plnění smlouvy (a to i opakovaně). 

IV.9   Objednatel je s případným prodloužením sjednaného termínu provedení díla dle 
předchozího odstavce srozuměn a souhlasí s ním. O prodloužení sjednaného 
termínu provedení díla ve smyslu výše uvedeném bude zhotovitel písemně 
informovat objednatele, a to formou písemného oznámení, včetně doložení 
relevantních skutečností předpokládaných touto smlouvou pokud nejsou všeobecně 
známy s tím, že sjednaný termín provedení díla (či jednotlivé dílčí termíny, jsou-li 
stanoveny) se automaticky posouvá termín uvedený v tomto písemném oznámení, 
a to i opakovaně. Písemné oznámení může mít i zpětnou účinnost. Za písemné 
oznámení se považuje i odeslaný e-mail.“ 



   

V. Bankovní záruka, práva z vadného plnění, záruka za jakost 

V.1. K zajištění svého závazku řádného dokončení Díla ve sjednané lhůtě je Zhotovitel 
povinen poskytnout Objednateli bankovní záruku za řádné dokončení Díla. Zhotovitel 
je povinen nechat si vystavit bankovní záruku bankou, která byla zřízena a provozuje 
činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a to 
bankovní záruku zajišťující nároky Objednatele za řádné dokončení Díla za podmínek 
stanovených touto smlouvou a ve sjednané lhůtě (dále jen „Bankovní záruka“). 

V.2. Zhotovitel je povinen mít sjednanou Bankovní záruku nejpozději ode dne 
předcházejícího předání staveniště po zbývající dobu provádění Díla, prodlouženou 
nejméně o 30 kalendářních dnů po dni řádného předání a převzetí Díla. Originál 
Bankovní záruky bude předán Objednateli nejpozději při předání staveniště 
a Objednatel jako oprávněná osoba jí bude mít v držení po celou dobu provádění Díla. 

V.3. Bankovní záruka musí být výslovně vystavena jako neodvolatelná, splatná na první 
vyžádání a bezpodmínečná, zejména bez možnosti banky uplatnit jakékoliv námitky a 
bez nutnosti výzvy věřitele (Objednatele) dané dlužníkovi (Zhotoviteli) k plnění jeho 
povinností v případě nesplnění kterékoliv povinnosti Zhotovitele stanovené touto 
Smlouvou, přičemž banka je povinna plnit bez námitek a na základě první výzvy 
Objednatele jako oprávněného.  

V.4. Bankovní záruka musí být vystavena na částku minimálně ve výši 10 % smluvní ceny 
včetně DPH uvedené v odst. III.1 této smlouvy. Bankovní záruka musí být udržována 
v platnosti po celou dobu provádění Díla prodlouženou o 30 kalendářních dnů po 
sjednané době pro předání a převzetí Díla dle čl. IV. této smlouvy. 

V.5. Objednatel je oprávněn čerpat Bankovní záruku ve výši, která odpovídá výši splatné 
smluvní pokuty, jakéhokoliv neuspokojeného závazku Zhotovitele vůči Objednateli, 
nákladů nezbytných k odstranění vad Díla, nákladů náhradního Zhotovitele, škod 
způsobených plněním Zhotovitele v rozporu se smlouvou, nebo jakékoli částce, která 
podle vyčíslení Objednatele odpovídá náhradě vadného plnění Zhotovitele.  

V.6. Společně s uplatněním plnění z Bankovní záruky oznámí Objednatel jako oprávněný 
písemně Zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky jako povinného. 
Zhotovitel se zavazuje doručit Objednateli novou záruční listinu ve znění a výši shodné 
s předchozí záruční listinou vždy nejpozději do 14 kalendářních dnů od každého 
uplatnění práva ze záruky Objednatelem. Pokud by Zhotovitel nepředložil novou 
Bankovní záruku dle tohoto odstavce smlouvy, je Objednatel oprávněn Bankovní 
záruku čerpat a ponechat si peněžní prostředky z této Bankovní záruky jako zádržné 
ke stejným účelům jako Bankovní záruku.  

V.7. Originál listiny Bankovní záruky a případné zbylé zádržné včetně úroků dle tohoto 
článku smlouvy bude Objednatelem vráceno Zhotoviteli na adresu a účet Zhotovitele 
do 30 kalendářních dnů ode dne doručení nové bankovní záruky platné po celou dobu 
záruční doby (dále jen „Bankovní záruka platná po celou dobu záruční doby“) dle 
níže uvedených ustanovení tohoto článku smlouvy Objednateli, pokud Zhotovitel do 
tohoto dne odstranil veškeré vady, k jejichž odstranění jej v souladu s touto Smlouvou 
zadavatel vyzval, jinak do 30 kalendářních dnů od podpisu protokolu o odstranění 
těchto vad oběma smluvními stranami. 



   

V.8. Pokud by Zhotovitel nepředložil Bankovní záruku platnou po celou dobu záruční doby 
dle odst. V.10 této smlouvy, je Objednatel oprávněn Bankovní záruku čerpat 
a ponechat si peněžní prostředky z této Bankovní záruky jako zádržné ke stejným 
účelům jako je Bankovní záruka platná po celou dobu záruční doby.  

V.9. Nepředloží-li Zhotovitel záruční listiny (Bankovní záruku nebo Bankovní záruku 
platnou po celou dobu záruční doby) dle této smlouvy nebo předá Objednateli záruční 
listiny odporující ujednáním této smlouvy, bude taková skutečnost považována za 
podstatné porušení smlouvy. Zhotovitel je v takovém případě povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25% ze zajištěné částky za každý i započatý den 
prodlení s předložením Bankovní záruky nebo Bankovní záruky platné po celou dobu 
záruční doby. Smluvní pokuta bude Zhotovitelem Objednateli vyplacena do 15 
kalendářních dnů ode dne vzniku nároku na tuto smluvní pokutu, s tím, že 
odpovědnost za vady v záruční době tímto zůstává nedotčena. 

V.10. Zhotovitel je povinen nejpozději do 21 kalendářních dnů od předání a převzetí Díla 
předat Objednateli Bankovní záruku platnou po celou dobu záruční doby zajišťující 
nároky Objednatele v Záruční době vyplývající z této smlouvy.  

V.11. Bankovní záruka platná po celou dobu záruční doby musí být vystavena na částku 
minimálně ve výši 5% smluvní ceny včetně DPH uvedené v odst. III.1 této smlouvy 
s platností alespoň po dobu Záruční doby a prodlouženou o dalších 30 kalendářních 
dnů po Záruční době s tím, že její platnost musí být udržována do prokazatelného 
vypořádání všech nároků Objednatele vůči Zhotoviteli (v případě uplatnění reklamace 
– z důvodů časové náročnosti pro sjednání prodloužení bankovní záruky). 

V.12. Odst. V.1. až V.3. a V.5. až V.6. této smlouvy se pro Bankovní záruku platnou po celou 
dobu záruční doby použijí obdobně. 

V.13. Originál listiny Bankovní záruky platné po celou dobu záruční doby a případné zbylé 
zádržné včetně úroků dle tohoto článku bude Objednatelem vráceno Zhotoviteli na 
adresu a účet Zhotovitele do 30 kalendářních dnů ode dne konce Záruční doby, pokud 
Zhotovitel do tohoto dne odstranil veškeré vady, k jejichž odstranění jej v souladu s 
touto smlouvou Objednatel vyzval, jinak do 30 kalendářních dnů od podpisu protokolu 
o odstranění těchto vad oběma smluvními stranami. 

V.14. Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení Díla a za správnost 
a úplnost provedení prací uvedených ve smlouvě, a to podle smlouvy, podle projektové 
dokumentace, technologických předpisů a postupů, veškerých platných norem a 
souvisejících platných předpisů. 

V.15. Zhotovitel dále odpovídá za to, že celé Dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude prosto 
jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má vady, 
jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, zejména neodpovídá 
výsledku určenému ve smlouvě, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně 
stanovené smlouvou, dokumentací, Objednatelem, platnými předpisy nebo nemá 
vlastnosti obvyklé. 

V.16. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má Dílo při převzetí Objednatelem, 
byť se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad 
vzniklých po převzetí Díla Objednatelem, pokud je Zhotovitel způsobil porušením své 



   

povinnosti. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí Díla Objednatelem, má 
se zato, že Dílo bylo vadné již při převzetí. 

V.17. Zhotovitel poskytuje Objednateli na provedené Dílo záruku za jakost (dále jen 
„Záruka“) ve smyslu § 2619 a § 2113 a násl. Občanského zákoníku, a to v délce: 

a) 60 měsíců na stavební práce, 

b) 36 měsíců na živičné práce, 

c) 60 měsíců na svislé dopravní značení, 

d) 36 měsíců na vodorovné dopravní značení, 

e) 60 měsíců na ostatní práce a dodávky, 

 (dále též „Záruční doba“). 

Záruční doba začíná běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí Díla oběma 
smluvními stranami. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže Objednatel 
Dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost Zhotovitel.  

V.18. Vady Díla dle odst. V.17 tohoto článku smlouvy a vady, které se projeví během 
Záruční doby, budou Zhotovitelem odstraněny bezplatně. 

V.19. Veškeré vady Díla bude Objednatel povinen uplatnit u Zhotovitele bez zbytečného 
odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné 
oznámení se považuje i oznámení e-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady. 
Objednatel bude vady díla oznamovat na: 

a) e-mail: pavel.zverina@strabag.com, nebo 

b) adresu: STRABAG a.s., Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové, nebo 

c) do datové schránky: 8yuchp8. 

V.20. Vady na Díle lze uplatnit do posledního dne Záruční doby, přičemž i oznámení o vadě 
na Díle odeslané Objednatelem v poslední den Záruční doby se považuje za včas 
uplatněné. 

V.21. Objednatel má právo na odstranění vady opravou; je-li vadné plnění podstatným 
porušením smlouvy, má také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby plnění má 
Objednatel. 

V.22. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 5 dnů od doručení oznámení 
o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě havárie 
započne s odstraněním vady neodkladně, nejpozději do 24 hodin  od doručení 
oznámení o vadě. Nezapočne-li Zhotovitel s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, 
nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, je Objednatel oprávněn 
požadovat přiměřenou slevu z ceny Díla, zajistit odstranění vady na náklady 
Zhotovitele u jiné odborné osoby nebo vady odstranit sám. Vada bude odstraněna 
nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o vadě, v případě 
havárie nejpozději do 48 hodin  od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní 
strany nedohodnou písemně jinak.  



   

V.23. Provedenou opravu vady Zhotovitel Objednateli předá písemně. Na provedenou 
opravu poskytne Zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle odstavce V.17 tohoto 
článku smlouvy. 

V.24. Odstranění vady nemá vliv na nárok Objednatele vůči Zhotoviteli na zaplacení 
smluvních pokut a náhradu škod souvisejících s vadami Díla. 

V.25. Zhotovitel je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na Díle či majetku 
Objednatele jakož i třetích osob způsobené Zhotovitelem nebo jeho poddodavateli 
v průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním 
povinností podle smlouvy. 

VI. Nebezpečí škody 

VI.1. Nebezpečí škody na zhotovovaném Díle nese Zhotovitel v plném rozsahu až do dne 
převzetí Díla Objednatelem. 

VI.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik 
ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. 

VI.3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu 
zmírnění. 

VI.4. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci 
a užívání Díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků 
Zhotovitele dle této smlouvy. 

VI.5. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude 
mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím 
osobám vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem min. 17 mil. Kč. Pojištění 
musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí 
odpovědnosti za finanční škody. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu 
(případně pojistný certifikát či jiný srovnatelný dokument) předložit Objednateli před 
podpisem této smlouvy; dále pak v průběhu realizace Díla vždy na žádost 
Objednatele, a to nejpozději do 3 kalendářních dnů od vyzvání. 

VII. Práva a povinnosti Smluvních stran 

VII.1. Není-li stanoveno ve smlouvě výslovně jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti 
smluvních stran ustanoveními § 2586 a následujícími Občanského zákoníku. 

VII.2. Zhotovitel je povinen do 14 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy Objednateli 
a Koordinátorovi BOZP písemně sdělit veškeré údaje, které jsou předmětem 
oznámení o zahájení prací minimálně v rozsahu „Přílohy č. 4 k nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích“, a to zejména odstavců č. 4, 5, 9, 10 a 11. 

VII.3. Dílo je provedeno, je-li dokončeno (tj. Objednateli je předvedena způsobilost Díla 
sloužit svému účelu) a předáno Objednateli. 



   

VII.4. Předání a převzetí Díla bude provedeno v místě plnění dle odst. IV.3 této smlouvy, 
a to způsobem uvedeným v čl. XI této smlouvy. 

VII.5. Vlastníkem  zhotovované věci, která je předmětem Díla, je Objednatel.  

VII.6. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nesmí za Objednatele vykonávat inženýrsko-
investorskou činnost na stavbě (technický dozor stavebníka). 

VII.7. V přípravě úpravy či změny smlouvy se Zhotovitel zavazuje předložit veškeré 
podklady pro úpravu či změnu smlouvy rovněž v elektronické podobě a to 
v elektronickém datovém formátu XC4. Podrobnosti týkající se struktury údajů 
a metodiky formátu XC4 jsou k dispozici na internetové adrese www.xc4.cz. 

VII.8. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce 
a služby Zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem 
bylo kompletní dílo odpovídající podmínkám stanoveným smlouvou. 

VII.9. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit poddodavatele, s jehož 
pomocí prokázal kvalifikaci v zadávacím řízení Veřejné zakázky. Nový poddodavatel 
musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní poddodavatel prokázal 
za Zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit 
poddodavatele uvedené v příloze č. 5 smlouvy. Zhotovitel je také oprávněn v průběhu 
trvání této smlouvy uzavřít nové poddodavatelské závazky v rámci provádění Díla. 
Změna v osobě poddodavatele nebo nový poddodavatelský vztah podléhá 
předchozímu písemnému schválení Objednatelem. Objednatel vydá písemný souhlas 
se změnou v osobě poddodavatele nebo s novým poddodavatelským vztahem do 10 
kalendářních dnů od doručení žádosti Zhotovitele včetně potřebných dokladů 
Objednateli. 

VII.10. Objednatel si vyhrazuje právo odmítnout ty poddodavatele, kteří nemají podle jeho 
hodnocení dostatečné schopnosti a zkušenosti s dílem obdobného charakteru, nebo 
u nichž mu jsou známy případy, kdy nedostáli svým závazkům, nebo kdy jejich finanční 
a technická pozice negarantuje spolehlivě plnění závazků ze smlouvy nebo kdy tito 
nedisponují potřebnou kvalifikací. Objednatel je oprávněn odmítnout přijetí dodávek, 
prací nebo služeb, k jejichž dodání, provedení nebo zhotovení použil Zhotovitel 
poddodavatele, který nesplňuje požadavky tohoto článku smlouvy. 

VII.11. Za objednatele má právo udělit písemný souhlas se změnou poddodavatele, 
odmítnout poddodavatele nebo přijetí dodávek, prací nebo služeb od nezpůsobilého 
poddodavatele též osoba oprávněná jednat za Objednatele ve věcech technických. 

VII.12. Jakýkoliv výše uvedený souhlas Objednatele v žádném případě nezbavuje Zhotovitele 
závazků, povinností a odpovědností vyplývajících ze smlouvy. 

VII.13. Zhotovitel je povinen Dílo provést ve sjednané době a v souladu s platnými právními 
předpisy a dalšími podmínkami stanovenými smlouvou. Zhotovitel je povinen při 
realizaci Díla dodržovat zejména veškeré ON, ČN a bezpečnostní předpisy, veškeré 
zákony a jejich prováděcí vyhlášky, pokud se vztahují k prováděnému Dílu a týkají se 
činnosti Zhotovitele, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního 
prostředí. Zhotovitel se zavazuje zajistit v rámci provádění Díla především veškeré 
práce dle požadavků Objednatele a úplné a včasné provedení všech prací nutných 



   

pro řádné dokončení Díla bez vad a další plnění, jejichž provedení je pro řádné a 
včasné dokončení Díla nezbytné. 

VII.14. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného Díla bude 
dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, 
bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární 
bezpečnost, hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým 
technickým normám, projektové dokumentaci, stavebnímu povolení, zadání Veřejné 
zakázky a této smlouvě. K tomu se Zhotovitel zavazuje používat pouze materiály 
a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení 
o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně 
a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích 
předpisů. 

VII.15. Zhotovitel odpovídá za požadovanou jakost a kompletnost Díla, za použitý materiál, 
konstrukci zařízení, za kvalitu a úplnost montáže, stavebních prací a funkcí Díla. Dále 
také odpovídá za to, že Dílo má vlastnosti stanovené projektovou dokumentací, 
platnými právními předpisy, všeobecně závaznými technickými předpisy, veškerými 
platnými technickými normami, které se vztahují k činnosti Zhotovitele v rámci plnění 
smlouvy, dále vlastnosti dohodnuté smlouvou, eventuálně vlastnosti obvyklé. 

VII.16. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti Díla. 

VII.17. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným 
způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí Díla. 

VIII. Kontrola provádění díla 

VIII.1. Zhotovitel je povinen: 

• provést Dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů, které 
odpovídají právním předpisům ČR; Dílo musí odpovídat příslušným právním 
předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení Díla 
a umožňovat užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno; 

• dodržovat při provádění Díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny 
Objednatele a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace; 

• účastnit se na základě pozvánky Objednatele všech jednání týkajících se 
předmětného Díla; 

• dbát při provádění Díla na ochranu životního prostředí a dodržovat platné 
technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů 
týkajících se ochrany životního prostředí. 

VIII.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla prostřednictvím pověřených osob. 
Zhotovitel je povinen pověřeným osobám nebo jejich zástupcům umožnit v průběhu 
realizace smlouvy kontrolu a vyzkoušení Díla a jakékoliv jeho části, včetně dodávek, 
prací, služeb, výkresů a dokumentace, aby se mohli ujistit, že jsou v souladu se 
smlouvou. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, 



   

autorského dozoru projektanta a výkon činnosti Koordinátora BOZP a umožnit 
osobám, které je vykonávají, vstup na stavbu a staveniště a zajistit jim v rámci zařízení 
staveniště v přiměřeném rozsahu podmínky pro výkon jejich činnosti. 

VIII.3. Do 7 pracovních dnů po nabytí platnosti a účinnosti smlouvy předá Zhotovitel ke 
schválení Objednateli Návrh plánu řízení a kontroly jakosti, který se po schválení 
Objednatelem stává Plánem řízení a kontroly jakosti. Objednatelem schválený Plán 
řízení a kontroly jakosti může Zhotovitel měnit jen s písemným souhlasem 
Objednatele. Kontrola a zkoušky díla se budou provádět v souladu s tímto plánem 
jakosti. 

VIII.4. Návrh plánu řízení a kontroly jakosti musí mimo jiné obsahovat rozsah, obsah 
a metodiku jednotlivých zkoušek nebo kontrol, termíny provádění v souladu 
s harmonogramem realizace Díla a minimální lhůty pro informování Objednatele před 
provedením kontroly nebo zkoušky. V závislosti na konkrétních podmínkách je kromě 
toho třeba v Návrhu plánu řízení a kontroly jakosti řešit i otázku vzorků podléhajících 
zkouškám nebo kontrolám. Zvláštní pozornost musí být také věnována kontrole 
zakrývaných či znepřístupňovaných částí dodávek nebo prací, zde musí být podrobně 
popsán postup jejich kontrol včetně organizačních opatření Zhotovitele. 

VIII.5. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti Objednatele o provedení jakékoliv zkoušky nebo 
kontroly nad rámec Plánu řízení a kontroly jakosti, a tuto kontrolu umožnit do 3 
pracovních dnů. 

VIII.6. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele v dostatečném předstihu, nejpozději 
však 3 pracovní dny předem, o připravované kontrole nebo zkoušce tak, aby se jí 
Objednatel mohl zúčastnit.  

VIII.7. Zhotovitel je dále povinen vyzvat Objednatele k prověření všech prací, které v dalším 
pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být 
Objednateli doručena písemně nejméně 3 pracovní dny předem. V případě, že se 
Objednatel v této lhůtě nedostaví, ačkoli byl řádně vyzván, a bude-li následně 
požadovat odkrytí nebo zpřístupnění takových prací, je povinností Zhotovitele takové 
odkrytí či zpřístupnění provést. Náklady dodatečného odkrytí nebo zpřístupnění nese 
Objednatel, neprokáže-li se, že Zhotovitel porušil své povinnosti při řádném provádění 
Díla nebo části Díla nebo nesplnil povinnost vyzvat Zhotovitele stanovenou v tomto 
odstavci smlouvy. 

VIII.8. Pokud by jakákoliv kontrolovaná nebo zkoušená část Díla včetně prací, služeb 
a dodávek nevyhovovala specifikacím dle smlouvy, má Objednatel právo takovou část 
díla, práci, službu nebo dodávku odmítnout a požadovat po Zhotoviteli buď nové 
nezávadné plnění nebo bezúplatné provedení veškerých potřebných změn nebo 
úprav. Zhotovitel v tomto případě ponese i veškeré náklady a výdaje Objednatele. 

VIII.9. Jakákoli v tomto článku výše uvedená služba, práce nebo dodávka není změnou Díla 
a Zhotovitel z toho důvodu nemůže měnit termín dokončení Díla ani výslednou cenu 
Díla. 

VIII.10. Zhotovitel bude Objednateli předávat bez odkladu, nejpozději ve lhůtě 7 kalendářních 
dnů příslušná osvědčení o jakosti, atesty či certifikáty a podrobné písemné zprávy o 
výsledcích všech provedených zkoušek nebo kontrol.  



   

VIII.11. Veškeré náklady s těmito zkouškami a kontrolami, včetně nákladů na opakování 
kontrol nebo zkoušek a zabezpečení těchto činností, vyvolané takovými službami, 
pracemi nebo dodávkami a včetně nákladů vyvolaných náhradou částí zničených 
během zkoušek, hradí Zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně Díla. 

VIII.12. Žádné z výše uvedených ustanovení v žádném případě nezprošťuje Zhotovitele 
odpovědnosti za kontroly, zkoušky, jakost, záruky či za jiné závazky podle smlouvy.  

VIII.13. Zhotovitel je povinen zajistit činnost odpovědného geodeta Díla pro celé Dílo. 

VIII.14. Zhotovitel odpovídá za to, že zaměstnanci Zhotovitele a jeho poddodavatelů budou 
seznámeni a budou dodržovat, při pobytu a práci na staveništi, obecně platné 
předpisy, pokyny orgánů státního dozoru České republiky pro předmětné oblasti, jakož 
i předpisy a pokyny Objednatele. Zaměstnanci Zhotovitele a jeho poddodavatelů v 
souvislosti s plněním smlouvy jsou povinni dodržovat zákony a předpisy, včetně 
zákonů a předpisů týkajících se bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany 
zdraví. 

VIII.15. Plochy, které bude Zhotovitel používat, viditelně označí firemním znakem, nebo 
názvem své firmy a jménem odpovědného pracovníka s možností telefonického 
kontaktu.  

VIII.16. Zhotovitel odpovídá za závadné látky a veškeré odpady vzniklé v souvislosti s plněním 
díla. Zhotovitel je povinen v souladu s právními předpisy s nimi nakládat a zabezpečit 
jejich uskladnění a následnou likvidaci na vlastní náklady. Způsob likvidace či naložení 
s odpady bude předem vždy odsouhlasen Objednatelem. Objednatel si vyhrazuje 
právo rozhodnout o jiném způsobu naložení s odpady. 

VIII.17. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti s Dílem 
vést stavební deník v souladu se Stavebním zákonem. Do stavebního deníku zapisuje 
všechny údaje důležité pro plnění smlouvy, zvláště údaje o časovém postupu prací a 
jejich kvalitě. Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník Objednateli ke kontrole 
a k podpisu 2x týdně.  

VIII.18. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku budou zapisovat čitelně, 
zásadně v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou 
předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtány 
a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Při denních 
záznamech nesmí být vynechána volná místa. Každý zápis musí být podepsán 
stavbyvedoucím Zhotovitele nebo jeho zástupcem. 

VIII.19. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat 
a k zápisům připojovat své stanovisko. Do deníku je oprávněna provádět záznamy 
také Osoba vykonávající technický dozor stavebníka, autorský dozor a Koordinátor 
BOZP. 

VIII.20. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od zmocněných 
zástupců Objednatele je stavbyvedoucí Zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů 
připojit k záznamu své písemné stanovisko. Pokud tak neučiní, má se za to, že 
s obsahem záznamu souhlasí. 

VIII.21. Zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit. 



   

VIII.22. Zhotovitel před zahájením prací na staveništi vypracuje a předá objednateli plán 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "Plán"). Tento Plán musí 
plně vyhovovat potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V Plánu 
musí být uvedena potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení; 
musí být rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během 
realizace Stavby. Během prací na stavbě musí být Plán aktualizován. 

VIII.23. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění 
smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná 
skutečnost nastane nebo Zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Informace dle předchozí 
věty budou Objednateli zaslány elektronickou poštou (na adresu: jiri.synek@suspk.cz  
a v kopii na adresu radim.malat@suspk.cz ) a následně písemně. Zhotovitel je 
povinen informovat Objednatele zejména: 

a) zjistí-li při provádění Díla skryté překážky bránící řádnému provedení Díla. 
Zhotovitel je povinen navrhnout Objednateli další postup; 

b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací; 

c) zjistí-li v projektové dokumentaci stavby vady. Objednatel se na základě 
informace Zhotovitele vyjádří, zda budou vady odstraněny, či na provedení Díla 
dle vadné projektové dokumentace trvá. Pokud se Objednatel rozhodne vady 
odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než týden, dohodnou se Zhotovitel 
a Objednatel na dalším postupu do doby odstranění vady. 

VIII.24. Zhotovitel zabezpečí veškerá potřebná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům 
komunikací, osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. dle projektové 
dokumentace včetně organizace dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního 
stavu včetně předání správci. 

VIII.25. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo 
zbytečnému obtěžování okolí stavby, k omezování práv a právem chráněných zájmů 
vlastníků sousedních nemovitostí, ke znečištění komunikací apod. Zhotovitel 
v maximální míře omezí hlučnost a prašnost a zajistí čištění stavbou případně 
znečištěných stávajících zpevněných ploch. 

VIII.26. Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti projektové dokumentace a všech dokladů 
potřebných k provádění stavby dle Stavebního zákona. Projektová dokumentace 
a výše uvedené doklady musí být na staveništi přístupné kdykoliv v průběhu práce. 

VIII.27. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky 
zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání Díla k užívání Objednateli, 
a to na vlastní náklady. 

VIII.28. Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění 
prací oprávněnými osobami, za dodržení obecných technických požadavků 
na výstavbu a jiných technických předpisů, za vypracování další prováděcí 
dokumentace (technologický postup, plán kontrolní a zkušební činnosti apod.). 

VIII.29. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení 
podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují a vedení stavby 
osobami, jimiž prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení předcházejícím uzavření této 
smlouvy. 



   

VIII.30. Zhotovitel je srozuměn s tím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí 
ze Zhotovitelem zaviněného poškození inženýrské sítě a to pouze pro ty inženýrské 
sítě, které byly řádně obsaženy v předané dokumentaci. V těchto případech si je 
Zhotovitel rovněž vědom toho, že nese veškerá rizika a náhrady škod z toho plynoucí. 

VIII.31. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat 
s projektantem a osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při 
realizaci stavby. 

VIII.32. V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je 
Zhotovitel povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s projektantem, a to 
bezodkladně. 

VIII.33. V případě, že Zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace 
a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo 
vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě ponese plnou odpovědnost 
za způsobené škody a tyto škody uhradí. 

IX. Zajištění plnění povinností 

IX.1. V případě, že Zhotovitel neprovede Dílo řádně a včas, je povinen uhradit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,15 % ze smluvní ceny bez DPH za každý i započatý den 
prodlení. V případě prodlení Zhotovitele s jakýmkoliv termínem uvedeným 
v harmonogramu plnění, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy, je Zhotovitel povinen 
uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % ze smluvní ceny bez DPH za každý 
i započatý den prodlení. 

IX.2. V případě prodlení s termínem zahájení stavebních prací dle odst. XI.2 této smlouvy 
je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze smluvní 
ceny bez DPH za každý i započatý den prodlení. 

IX.3. V případě porušení povinností dle odst. VII.9 této smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč.  

IX.4. V případě porušení povinnost vyplývající z odst. II.3 této smlouvy je Zhotovitel povinen 
uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení.  

IX.5. V případě zadržení zaměstnance Zhotovitele, včetně zaměstnance jeho 
poddodavatelů, který donáší na staveniště alkoholické nápoje, nebo je pod vlivem 
alkoholu či jiných návykových látek, bude tento zaměstnanec vykázán ze staveniště a 
Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý 
takto zjištěný případ. Za tímto účelem je Objednatel oprávněn provádět za přítomnosti 
zástupce Zhotovitele namátkové dechové kontroly (DETALKOL či jiný obdobný 
prostředek) požívání alkoholu u zaměstnanců Zhotovitele, včetně zaměstnanců jeho 
poddodavatelů. Zhotovitel se zavazuje tyto kontroly umožnit. V případě, kdy nebude 
umožněno kontrolu provést, může Objednatel za každý takovýto jednotlivý případ 
uložit smluvní pokutu. 



   

IX.6. Pokud Zhotovitel nepředá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště v den 
předání a převzetí Díla dle odst. XI.10 této smlouvy, zavazuje se zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

IX.7. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý 
jednotlivý případ porušení smluvní povinnosti mít po celou dobu realizace Díla 
uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu dle odst. VI. 5 této smlouvy a za každý 
jednotlivý případ nesplnění povinnosti předložit Objednateli platnou a účinnou 
pojistnou smlouvu do 3 kalendářních dnů od vyzvání dle odst. VI. 5 této smlouvy.  

IX.8. V případě prodlení Zhotovitele s předáním Návrhu plánu řízení a kontroly jakosti dle 
odst. VIII.3 této smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve 
výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

IX.9. V případě, že Zhotovitel neodstraní vady a nedodělky, s nimiž bylo dílo převzato 
v souladu odst. II.9 této smlouvy (převzetí s výhradami) ve stanovené lhůtě, je povinen 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč   za každou vadu a každý 
i započatý den prodlení s odstraněním vady. 

IX.10. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za Dílo sjednávají smluvní strany úrok 
z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení se zaplacením. 

IX.11. V případě nedodržení stanoveného termínu k odstranění vady, která brání řádnému 
užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie) je Zhotovitel 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každou 
reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý i započatý den prodlení. 
V případě nedodržení stanoveného termínu k odstranění vady, která nebrání řádnému 
užívání díla, případně nehrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie) 
je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý 
i započatý den prodlení.  

IX.12. V případě, že se Zhotovitel opakovaně (za opakovaně se přitom považuje nejméně 
dvakrát) nebude řídit podklady nebo prokazatelně uloženými pokyny Objednatele (tj. 
zejména pokyny zadanými písemně, např. ve stavebním deníku), nebo Objednateli 
neposkytne požadovanou dokumentaci a informace, bude Objednatelem Zhotoviteli 
účtována smluvní pokuta ve výši 50.000,- Kč za každý zjištěný případ. 

IX.13.  Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu podle této smlouvy na účet Objednatele do 17 
kalendářních dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, 
zejména v případě, kdy Zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, 
započíst jednostranně závazek vůči neuhrazené smluvní cenně.  

IX.14. Pokud není uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty Objednateli nezbavuje 
Zhotovitele závazku splnit své povinnosti dané mu smlouvou. Zaplacením smluvní 
pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu případných škod vzniklých 
porušením smluvních povinností Zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat na 
Zhotoviteli a Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli náhradu škody, kterou 
Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé způsobili Objednateli, jakož i třetím osobám 
porušením povinností daných smlouvou nebo v souvislosti s plněním smlouvy, včetně 
případu, kdy se jedná o takové porušení povinnosti dané smlouvou, na které se 
vztahuje smluvní pokuta. Náhrada škody zahrnuje škodu skutečnou a ušlý zisk. 



   

IX.15. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze 
strany Objednatele. 

IX.16. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo jiným osobám 
z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek smlouvy, porušení zákona, 
ČN či jiných norem a předpisů, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu 
odstranit, není-li to možné, pak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese 
Zhotovitel. 

IX.17. Pokud si to dokončení nebo uvedení Díla nebo jeho části do souladu se smlouvou 
bude vyžadovat, Zhotovitel na své náklady a v rozsahu požadovaném Objednatelem 
odstraní Dílo nebo jeho část. Jestliže tak zhotovitel ve lhůtě stanovené Objednatelem 
neučiní, budou součástí nákladů, které Zhotovitel uhradí Objednateli i náklady na 
částečné či úplné odstranění Zhotovitelem provedeného Díla nebo jeho části. 

IX.18. Bude-li Objednateli ze strany orgánů činných v oblasti životního prostředí, případně 
jiných orgánů státní správy, udělena pokuta za porušení platných zákonů a předpisů, 
bude tato pokuta při prokazatelném zavinění Zhotovitele Zhotovitelem uhrazena, a to 
srážkou z pohledávky Zhotovitele vůči Objednateli. V případě, že uloženou pokutu 
nebude Zhotovitel schopen uhradit Objednateli započtením jeho pohledávky, zavazuje 
se tento rozdíl uhradit do 17 kalendářních dnů od obdržení oznámení o výši sankce 
a výzvě k úhradě. 

IX.19. V případě, že závazek provést Dílo zanikne před řádným ukončením Díla, nezaniká 
nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku 
pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním. 

IX.20   Zhotovitel je při provádění Díla povinen postupovat v souladu se souhlasem 
(rozhodnutím) vydaným příslušným správním orgánem, především v souladu se 
souhlasem (rozhodnutím) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a komunikací 
dle platných předpisů. V případě porušení podmínek stanovených souhlasem 
(rozhodnutím) příslušného správního orgánu, z nichž by vyplývala Objednateli 
odpovědnost za škodu, odpovídá Zhotovitel za škodu způsobenou tímto porušením.  
V případě, že Zhotovitel způsobenou škodu neuhradí v plné výši, zaplatí Objednateli 
smluvní pokutu ve výši  100.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení. Uhrazením 
smluvní pokuty nezaniká nárok na náhradu škody. Nahrazením způsobené škody, ani 
zaplacením smluvní pokuty se Zhotovitel nezbavuje případné správní odpovědnosti 
za porušení rozhodnutí správního orgánu. 

X.Odstoupení od Smlouvy 

X.1. Smluvní strana může od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy druhou 
smluvní stranou. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok smluvní strany, která 
nezavinila odstoupení, na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty. 

X.2. Podstatným porušením smlouvy se rozumí když:  

• Zhotovitel přenese bez písemného souhlasu Objednatele na třetí osobu úplně nebo 
částečně práva nebo povinnosti, která pro něj vyplývají z ustanovení smlouvy; 



   

• I přes opakovaná písemná upozornění Objednatele Zhotovitel brání nebo jinak 
znemožňuje provádění kontrol a zkoušek Díla nebo jeho části; 

• Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé opakovaně nebo hrubým způsobem poruší na 
staveništi pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci 
či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla; 

• Zhotovitel se přes opakované písemné upozornění Objednatelem zpozdil o více než 
30 dnů s plněním jakékoliv ze svých povinností stanovených smlouvou; 

• Zhotovitel opakovaně nerealizuje Dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává 
realizaci svých povinností daných smlouvou; 

• Zhotovitel nedodržel jakost, garantované parametry či závažně porušil 
technologickou kázeň; 

• Zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen 
obstarat potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení Díla 
v souladu se smlouvou; 

• Zhotovitel je v insolvenčním řízení nebo v likvidaci; 

• Zhotovitel neposkytl součinnost Koordinátorovi BOZP nebo nedbá jeho pokynů; 

• Zhotovitel porušil svou povinnost uvedenou v odst. IV.7, V.1, V.6, V.10 nebo V.22 
této smlouvy. 

• Zhotovitel neprokázal Objednateli, že má po celou dobu provádění Díla uzavřené 
platné a účinné pojistné smlouvy dle odst. VI. 5 této smlouvy. 

• Objednatel se přes opakovaná upozornění zpozdil o více než 30 kalendářních dnů 
s úhradou daňového dokladu/faktury, který přijal a nevrátil v souladu s odst. III.7 této 
smlouvy a ostatními podmínkami smlouvy. 

X.3. Kde se v tomto článku smlouvy používá výraz opakovaně, rozumí se jím alespoň 
dvakrát. 

X.4. V případě odstoupení Objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je 
Objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby Dílo nebo jeho část 
dokončit, případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. 
V takovém případě všechny náklady převyšující cenu Díla dle smlouvy spojené 
s dokončením nebo uvedením Díla či jeho části do souladu se smlouvou uhradí 
Zhotovitel na účet Objednatele do 30 dnů po obdržení platebního dokladu 
Objednatele.  

X.5. V případě odstoupení Objednatele od Smlouvy ve výše uvedených případech je 
Zhotovitel povinen nahradit veškeré škody, ztráty a výdaje, které Objednateli v této 
souvislosti vznikly. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní 
strany na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. 
Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní záruka na vady, která se uplatní 
v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou část Díla. Odstoupením 
od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené 
části Díla ke dni odstoupení. 



   

X.6. Objednatel i Zhotovitel si vyhrazují právo jednostranně odstoupit od smlouvy 
v případě, že se Objednateli nepodaří zajistit finanční prostředky na předmět Díla do 
6 měsíců od nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy. V tomto případě nevzniká žádné 
ze stran nárok na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty.  

X.7. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít finanční 
prostředky pro pokračování realizace Díla. V tomto případě má Zhotovitel nárok na 
zaplacení poměrné části smluvní ceny Díla, odpovídající rozsahu provedeného Díla. 

X.8. V případě odstoupení Objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení 
smlouvy Zhotovitelem nemá Zhotovitel nárok na zaplacení smluvní ceny Díla, a to ani 
na její poměrnou část, pokud se Objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně 
jinak. Zhotovitel je pouze oprávněn žádat po Objednateli to, o co se Objednatel 
zhotovováním předmětu Díla obohatil. 

X.9. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy, jestliže se prohlášení Zhotovitele o 
integritě, které je součástí nabídky Zhotovitele na Veřejnou zakázku, ukáže být 
nepravdivým, nebo jestliže Zhotovitel poruší záruku integrity po uzavření této smlouvy. 

X.10. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou. 

XI. Staveniště, předání a převzetí díla 

XI.1. Objednatel předá a Zhotovitel převezme staveniště nejpozději do 21 kalendářních dnů 
od písemné výzvy Objednatele k převzetí staveniště Zhotovitelem, nedohodnou-li se 
smluvní strany (zejména s ohledem na klimatické podmínky) písemně jinak. 
Objednatel nepředá Zhotoviteli staveniště v případě, že nebude mít zajištěny finanční 
prostředky na předmět Díla. O této skutečnosti Objednatel písemně informuje 
Zhotovitele. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště a Zhotovitel jej převezme do 10 
kalendářních dnů od obdržení informace Zhotovitelem od Objednatele o zajištění 
finančních prostředků na předmět Díla. 

XI.2. O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany zápis, který bude podepsán 
oběma smluvními stranami. Stavební práce budou zahájeny do 5 pracovních dnů 
od převzetí staveniště Zhotovitelem, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. 

XI.3. Zhotovitel prověří staveniště a seznámí se podrobně se všemi údaji a jinou 
dokumentací, které tvoří součást smlouvy. Je-li to žádoucí pro řádné splnění smlouvy, 
Zhotovitel prověří staveniště a posoudí jeho stav včetně existujících podzemních a 
nadzemních konstrukcí, budov, zařízení, systémů a jejich stav 

XI.4. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude Zhotovitel 
potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním 
jménem. 

XI.5. Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění Díla hradí 
Zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru 
médií. Odběrná místa budou po celou dobu výstavby přístupná Objednateli a Osobě 
vykonávající technický dozor stavebníka. 



   

XI.6. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště. Náklady na ostrahu jsou již zahrnuty 
v ceně za Dílo. 

XI.7. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za způsobilost staveniště z hlediska bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci a požární ochrany od okamžiku jeho převzetí. Zhotovitel 
odpovídá v plném rozsahu za bezpečnost práce a ochranu zdraví svých zaměstnanců, 
včetně zaměstnanců poddodavatelů, a za jejich vybavení ochrannými pomůckami. V 
této souvislosti zejména: 

a) zajistí, že jeho zaměstnanci či zaměstnanci poddodavatele budou označeni 
firemním označením; 

b) plně odpovídá za to, že jeho zaměstnanci či zaměstnanci poddodavatele budou 
dodržovat platné předpisy bezpečnosti práce a předpisy v oblasti požární 
ochrany; 

c) odpovídá za každodenní čistotu pracoviště po skončení pracovní činnosti, 
včetně závěrečného úklidu. 

XI.8. Zhotovitel je povinen seznámit pověřené osoby Objednatele, kteří se budou 
v souvislosti s prováděním Díla nacházet na staveništi, s podmínkami bezpečnosti 
práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. 
Zhotovitel odpovídá za jejich bezpečnost a ochranu zdraví po dobu jejich pobytu na 
staveništi. 

XI.9. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj 
náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu 
s požadavky uvedenými v projektové dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména 
ekologickými a o likvidaci odpadů. Zhotovitel je povinen zajišťovat též úklid 
příjezdových komunikací během svých prací a po jejich ukončení a tyto komunikace 
udržovat v čistém stavu. 

XI.10. Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště v den 
předání a převzetí Díla. Do termínu předání a převzetí Díla Objednatelem je Zhotovitel 
povinen odstranit ze staveniště všechny zbytky, nečistoty a odpad jakéhokoliv druhu, 
materiály a zařízení používané pro dočasné účely a opustit staveniště a Dílo jako celek 
v čistém a bezpečném stavu. Při nedodržení tohoto termínu se Zhotovitel zavazuje 
uhradit Objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. 

XI.11. Přejímací řízení bude Objednatelem zahájeno do 7 pracovních dnů po obdržení 
písemné výzvy Zhotovitele k převzetí předmětu Díla. Doba od zahájení přejímacího 
řízení do jeho ukončení (převzetím díla ve smyslu odst. XI.12 této smlouvy nebo jeho 
nepřevzetím ve smyslu odst. XI.15 této smlouvy) se nepočítá do lhůty plnění 
dle odst. IV.1 této smlouvy. Důkazní břemeno prokazující vyzvání Objednatele 
k převzetí předmětu Díla a prokazující včasnost takové výzvy nese Zhotovitel. 

XI.12. Objednatel se zavazuje Dílo převzít do 10 kalendářních dnů od zahájení přejímacího 
řízení v případě, že Dílo bude předáno bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému 
užívání. O předání a převzetí díla Osoba vykonávající technický dozor stavebníka 
sepíše protokol, který bude obsahovat: 

a) označení předmětu Díla, 



   

b) označení Objednatele a Zhotovitele Díla, 

c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích 
dodatků, 

d) datum vydání a číslo stavebního povolení, 

e) datum ukončení záruky za jakost na Dílo, 

f) soupis nákladů od zahájení po dokončení Díla, 

g) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném Díle, 

h) seznam převzaté dokumentace, 

i) prohlášení objednatele, že Dílo přejímá, 

j) datum a místo sepsání protokolu, 

k) v případě, je-li Dílo přebíráno s vadami a nedodělky nebráními řádnému 
užívání Díla, uvedení, že je Dílo přebíráno s výhradami a seznam vad 
a nedodělků, s nimiž bylo Dílo převzato, 

l) jména a podpisy zástupců Objednatele, Zhotovitele a Osoby 
vykonávající technický dozor stavebníka. 

XI.13. V okamžiku podpisu protokolu o předání a převzetí Díla oběma smluvními stranami 
se Dílo považuje za dokončené. Součástí protokolu o předání a převzetí díla bude 
i dokumentace skutečného provedení Díla.   

XI.14. Objednatel je povinen převzít pouze řádně provedený předmět Díla. Předmět Díla je 
považován za řádně provedený tehdy, došlo-li k včasnému plnění bez vad 
a nedodělků bránícím řádnému užívání Díla a došlo-li k předání předmětu Díla 
objednateli v místě plnění. 

XI.15. Jestliže Objednatel odmítnul předmět Díla převzít, neboť při převzetí zjistil, že předmět 
Díla nebyl proveden řádně a Dílo obsahuje vady nebo nedodělky bránící jeho řádnému 
užívání, protokol o předání a převzetí Díla nepodepíše, ale pouze zaznamená důvody 
odmítnutí převzetí do protokolu.  

XI.16. Pokud Objednatel Dílo v souladu s odst. II.9 této smlouvy převezme s vadami 
a nedodělky nebráními řádnému užívání Díla (převzetí s výhradami), budou tyto vady 
a nedodělky odstraněny do 5 pracovních dnů od převzetí Díla Objednatelem, 
nedohodnou-li se smluvní strany při předání Díla písemně jinak. 

XI.17. Bylo-li Dílo převzato s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání Díla, bude 
o odstranění těchto vad a nedodělků smluvními stranami sepsán zápis, který podepíší 
oprávnění zástupci smluvních stran, uživatele a Osoba vykonávající technický dozor 
stavebníka. 

XI.18. Splnění požadavků obecně závazných předpisů a požadovaných norem u dodaného 
Díla a jeho části prokáže Zhotovitel předáním dokladů potřebných k řádnému 
provozování Díla nejpozději v rámci předání a převzetí Díla. Doklady o řádném 
provedení Díla dle technických norem a předpisů, o provedených zkouškách, 
atestech a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení o shodě a dokladů 
nutných k získání kolaudačního souhlasu Zhotovitel předá Objednateli při předání 
Díla. Pokud Zhotovitel Objednateli doklady dle předchozí věty nepředá, Objednatel 



   

Dílo nepřevezme. Předáním díla Objednateli není Zhotovitel zbaven povinnosti 
doklady na výzvu Objednatele doplnit. 

XI.19. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se na výzvu Objednatele závěrečné kontrolní 
prohlídky stavby podle Stavebního zákona. 

XII. Ostatní ujednání 

XII.1. Zhotovitel není oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku za Objednatelem 
(splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledávce Objednatele 
za Zhotovitelem (splatné nebo dosud nesplatné) bez předchozího písemného 
souhlasu Objednatele. Objednatel je oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku 
za Zhotovitelem (splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledávce 
Zhotovitele bez dalšího. 

XII.2. Strany tímto vylučují aplikaci ustanovení § 1987 odst. 2 Občanského zákoníku 
a souhlasí s tím, že i nejistá a/nebo neurčitá pohledávka je způsobilá k započtení.  

XII.3. Zhotovitel není oprávněn postoupit svá práva ani převést své povinnosti z této 
Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Objednatel je oprávněn 
převést veškerá práva a povinnosti z této Smlouvy na jakoukoli jinou osobu. 

XII.4. Postoupení této smlouvy Zhotovitelem je vůči Objednateli účinné od souhlasu 
Objednatele s postoupením. Postoupení této smlouvy Objednatelem je vůči Zhotoviteli 
účinné okamžikem, kdy mu Objednatel postoupení této smlouvy oznámí nebo od 
okamžiku, kdy jí bude postoupení této smlouvy prokázáno. 

XII.5. Strany budou jednat v souladu se společným zájmem sledovaným touto smlouvou 
a zdrží se jakéhokoliv jednání, kterým by tento společný zájem byl ohrožen. 

XII.6. Zhotovitel na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení 
§ 1765 Občanského zákoníku. 

XII.7. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele 
zpřístupnit důvěrné informace získané v souvislosti s plněním smlouvy třetím osobám. 
Zhotovitel nesmí takové důvěrné informace použít pro jakýkoli účel, kterým nemá být 
dosaženo účelu této smlouvy. Závazek důvěrnosti informací je sjednán na dobu 
dvaceti (20) let ode dne podpisu této smlouvy. 

XII.8. Pokud se kterákoli strana vzdá práv z porušení jakéhokoli ustanovení této smlouvy, 
nebude to znamenat nebo se vykládat jako vzdání se práv vyplývajících z kteréhokoli 
jiného ustanovení smlouvy, ani z jakéhokoli dalšího porušení daného ustanovení. 
Žádné prodloužení lhůty pro plnění jakéhokoli závazku či učinění jakéhokoliv úkonu 
a/nebo právního jednání podle této smlouvy nebude považováno za prodloužení lhůty 
pro budoucí plnění daného závazku nebo učinění daného úkonu či právního jednání, 
nebo jakéhokoli jiného závazku, úkonu či právního jednání. Neuplatnění či prodlení s 
uplatněním jakéhokoli práva v souvislosti s touto smlouvou nebude znamenat vzdání 
se tohoto práva. 



   

XII.9. Zhotovitel se tímto vzdává práva na náhradu újmy způsobenou neplatností této 
smlouvy Objednatelem, nebyla-li tato újma způsobena úmyslně a/nebo z hrubé 
nedbalosti. 

XII.10. Zhotovitel se tímto vzdává svého práva domáhat se zrušení této smlouvy a/nebo 
domáhat se zrušení kteréhokoli závazku vyplývajícího z této smlouvy ve smyslu 
ustanovení § 2000 Občanského zákoníku. 

XII.11. Strany podpisem smlouvy berou na vědomí, že byl přijat zákon č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „ZoRS“) a shodně prohlašují, že 
pokud předmět úpravy ZoRS dopadá na smlouvu, resp. smlouva spadá do působnosti 
ZoRS, zavazují se strany řídit i ZoRS  ode dne nabytí jeho účinnosti, přičemž účinná 
ustanovení ZoRS mají přednost i před ustanoveními smlouvy. 

 

 

XIII.  Závěrečná ustanovení 

XIII.1. Objednatel předá Zhotoviteli příslušnou dokumentaci nezbytnou k provádění Díla 
nejpozději při podpisu smlouvy smluvními stranami. 

XIII.2. Smluvní strany se dohodly, že zajištění závazků (zejména ujednání o bankovní 
záruce) z této smlouvy nezaniká odstoupením od smlouvy kterékoli ze smluvních 
stran.  

XIII.3. Následující přílohy tvoří nedílnou součást této smlouvy: 

• Příloha č. 1 - Projektová dokumentace pro provedení stavby (neobsazeno) 

• Příloha č. 2 - Oceněné soupisy stavebních prací s výkazem výměr  

• Příloha č. 3 – Časový harmonogram realizace díla   

• Příloha č. 4 - Čestné prohlášení příjemce k neuplatnění přenesení daňové 
povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e Zákona o DPH 

• Příloha č. 5 – Seznam poddodavatelů. 

XIII.4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran 
a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv. 

XIII.5. Veškeré spory vzniklé z této smlouvy budou rozhodovány ve shodě s českým právním 
řádem obecnými soudy. 

XIII.6. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení smlouvy nemá 
vliv na platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy. Smluvní 
strany mají povinnost takové ujednání okamžitě nahradit smluvním ujednáním 
bezvadným. V případě rozporu textu smlouvy a příloh, má vždy přednost text smlouvy. 



   

XIII.7. Jakékoliv změny této smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně 
číslovaných dodatků, odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. 

XIII.8. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, každého s platností originálu, z nichž 
Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel vyhotovení dvě. 

 

Pardubice dne:     V Hradci Králové dne: 

Za Objednatele:     Za Zhotovitele: 

        

 

---------------------------------------------                    ---------------------------------------------------------- 

         Ing. Miroslav Němec                   Ing. Radek Novotný 

                 ředitel     technický vedoucí oblasti Hradec Králové 

      Správa a údržba silnic            STRABAG a.s. 

        Pardubického kraje 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------- 

                  Pavlína Jiříčková 

ekonomický vedoucí oblasti Hradec Králové 

                  STRABAG a.s. 



3.1.1 Datum: 7.4.2020  as:

Soupis objekt  s DPH

10:54:24

Strana: 1Aspe Firma: Závod

Stavba: Pol353REV - Oprava silnice II/353 Poli!ka � Kamenec

Varianta: var. 1 - 

Odbytová cena [K!]  11 359 957,42

OC + DPH [K!]  13 745 548,48

Název OC DPH OC + DPH Objekt

 16 690,42 79 478,18DIO p!echodné dopravní zna"ení a  úprava objízdných tras  96 168,60

 2 281 240,28 10 863 048,97silnice oprava komunikace  13 144 289,25

 87 660,36 417 430,27vegetace vegeta"ní úpravy  505 090,63

Podepsal Pavlína Ji í ková
DN: cn=Pavlína Ji í ková, c=CZ,
o=STRABAG a.s., ou=841/ 2903,
email=pavlina.jirickova@strabag.com
Datum: 2020.04.08 10:55:50 +02'00'

Pavlína
Ji í ková

Podepsal Ing. Radek Novotný
DN: cn=Ing. Radek Novotný, c=CZ,
o=STRABAG a.s., ou=841/ 0837,
email=radek.novotny@strabag.com
Datum: 2020.04.08 14:21:06
+02'00'

Ing. Radek
Novotný
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3.6.1.8

Datum zadání / 
Date of  briefing:

Datum vypracování nabídky / 
Date of completion:

Vypracoval zadání / 
Prepared by:

Vypracoval nabídku / 
Prepared completion by:

K  79 478,18Náklad na m rnou jednotku / Unit cost:

 1,00Po!et m rných jednotek / Quantity of units:

M rné jednotky / Unit of measurement:

K  96 168,60Cena s daní / Price with tax:

K  16 690,42DPH / VAT:

K  79 478,18Cena celková / Price total:

K  79 478,18Základní cena / Basic price:

STRABAG a.s.Zhotovitel / Contractor:

Zhotovitel dokumentace / Designer:

Objednavatel / Investor:

p"echodné dopravní zna!ení a  úprava objízdných tras

p"echodné dopravní zna!ení a  úprava objízdných tras

Rozpo!et/Budget:

Oprava silnice II/353 Poli!ka � Kamenec

DIO

Objekt/Object: DIO

Stavba/Construction: Pol353REV

NABÍDKOVÝ ROZPO#ET / CAPITAL EXPENDITURES

Zat"íd ní CZ-CPA:  



Aspe Firma: STRABAG a.s. Strana: 2

3.6.1.8

Oprava silnice II/353 Poli!ka � Kamenec

p"echodné dopravní zna!ení a  úprava objízdných tras

p"echodné dopravní zna!ení a  úprava objízdných tras

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpo!et/Budget:

Pol353REV

DIO

DIO

POLO�KY ROZPO#TU / BILL OF QUANTITIES

Po".!.
Ord.

Polo�ka
Item

Typ
Type

Název
Text

MJ
Unit

Po!et MJ
No. of units

J.cena
Unit cost

Celkem
Total

 Ostatní konstrukce a práce-bourání9

 1 913121111 Montá� a demontá� do asné dopravní zna ky kompletní základní KUS  272,000  11,47  3 119,84

objízdná trasa

48=48,000 [A]

uzáv!ra  v míst!

32=32,000 [B]

 áste né omezení

2*8*12=192,000 [C]

Celkem: A+B+C=272,000 [D]

 2 913121112 Montá� a demontá� do asné dopravní zna ky kompletní zv!t�ené KUS  6,000  114,69  688,14

objízdná trasa

6=6,000 [A]

 3 913121211 P"íplatek k do asné dopravní zna ce kompletní základní za první a ZKD 

den pou�ití

KUS  5 920,000  3,44  20 364,80

objízdná trasa

48*90=4 320,000 [A]

uzáv!ra  v míst!

32*20=640,000 [B]

 áste né omezení

2*8*60=960,000 [C]

Celkem: A+B+C=5 920,000 [D]

 4 913121212 P"íplatek k do asné dopravní zna ce kompletní zv!t�ené za první a ZKD 

den pou�ití

KUS  540,000  5,73  3 094,20

objízdná trasa

6*90=540,000 [A]

 5 913221112 Montá� a demontá� do asné dopravní zábrany Z2 sv!telné �í"ky 2,5 m s 5 

sv!tly

KUS  40,000  11,47  458,80
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uzáv!ra v míst!

8*2*1=16,000 [A]

 áste né omezení

1*2*12=24,000 [B]

Celkem: A+B=40,000 [C]

 6 913221212 P"íplatek k do asné dopravní zábran! Z2 sv!telné �í"ky 2,5m s 5 sv!tly za 

první a ZKD den pou�ití

KUS  960,000  2,29  2 198,40

uzáv!ra v míst!

8*90=720,000 [A]

 áste né omezení

2*2*60=240,000 [B]

Celkem: A+B=960,000 [C]

 7 913321111 Montá� a demontá� do asné dopravní sm!rové desky základní Z4 KUS  240,000  11,47  2 752,80

 áste né omezení v míst!

10*2*12=240,000 [A]

 8 913321211 P"íplatek k do asné sm!rové desce základní Z4 za první a ZKD den pou�ití KUS  1 200,000  2,29  2 748,00

2*10*60=1 200,000 [A]

 9 913331115 Montá� a demontá� do asného dopravní signální svítilny EKO v etn! 

akumulátoru

KUS  600,000  1,15  690,00

uzáv!ra v míst!

8*5*12=480,000 [A]

 áste né omezení

5*2*12=120,000 [B]

Celkem: A+B=600,000 [C]

 10 913331215 P"íplatek k do asné signální svítiln! EKO v etn! akumulátoru za první a 

ZKD den pou�ití

KUS  4 200,000  1,15  4 830,00
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Celkem
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uzáv!ra v míst!

8*5*90=3 600,000 [A]

 áste né omezení

5*2*60=600,000 [B]

Celkem: A+B=4 200,000 [C]

 11 913411111 Montá� a demontá� mobilní semaforové soupravy se 2 semafory KUS  24,000  114,69  2 752,56

 áste né omezení

2*12=24,000 [A]

 12 913411211 P"íplatek k do asné mobilní semaforové souprav! se 2 semafory za první a 

ZKD den pou�ití

KUS  120,000  275,24  33 028,80

 áste né omezení

2*60=120,000 [A]

 13 913911113 Montá� a demontá� akumulátoru do asného dopravního zna ení 

olov!ného 12 V/180 Ah

KUS  24,000  22,94  550,56

 áste né omezení

2*12=24,000 [A]

 14 913911122 Montá� a demontá� do asného zásobníku ocelového na akumulátor a 

"ídící jednotku

KUS  24,000  34,41  825,84

2*12=24,000 [A]

 15 913911213 P"íplatek k do asnému akumulátor 12V/180 Ah za první a ZKD den pou�ití KUS  120,000  2,29  274,80

2*60=120,000 [A]

 16 913911222 P"íplatek k do asnému ocelovému zásobníku na akumulátor za první a ZKD 

den pou�ití

KUS  120,000  2,29  274,80

2*60=120,000 [A]
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 17 913921131 Do asné omezení platnosti zakrytí základní dopravní zna ky KUS  12,000  34,41  412,92

12=12,000 [A]

 18 913921132 Do asné omezení platnosti odkrytí základní dopravní zna ky KUS  12,000  34,41  412,92

12=12,000 [A]

 Ostatní konstrukce a práce-bourání  79 478,189

 79 478,18Celkem:
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Date of  briefing:

Datum vypracování nabídky / 
Date of completion:

Vypracoval zadání / 
Prepared by:

Vypracoval nabídku / 
Prepared completion by:

K  10 863 048,97Náklad na m rnou jednotku / Unit cost:

 1,00Po!et m rných jednotek / Quantity of units:

M rné jednotky / Unit of measurement:

K  13 144 289,25Cena s daní / Price with tax:

K  2 281 240,28DPH / VAT:

K  10 863 048,97Cena celková / Price total:

K  10 863 048,97Základní cena / Basic price:

STRABAG a.s.Zhotovitel / Contractor:

Zhotovitel dokumentace / Designer:

Objednavatel / Investor:

oprava komunikace

oprava komunikace

Rozpo!et/Budget:

Oprava silnice II/353 Poli!ka � Kamenec

silnice

Objekt/Object: silnice

Stavba/Construction: Pol353REV

NABÍDKOVÝ ROZPO#ET / CAPITAL EXPENDITURES

Zat"íd ní CZ-CPA:  
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 Zemní práce1

 1 113106111 Rozebrání dla�eb komunikací pro p!�í z mozaiky M2  6,000  91,03  546,18

Rozebrání dla�eb a dílc  komunikací pro p!�í, vozovek a ploch s p"emíst!ním hmot 

na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s nalo�ením na dopravní prost"edek 

komunikací pro p!�í s lo�em z kameniva nebo �ivice a s výplní spár z mozaiky

6=6,000 [A]

Technická specifikace: 1. Ceny jsou ur eny pro rozebrání dla�eb a dílc# v etn! odstran!ní lo�e.  2. Ceny nelze pou�ít pro rozebrání dla�eb ulo�ených do betonového lo�e nebo do 
cementové malty,      které se oce$ují cenami -7130, -7131, -7132, -7170, -7171, -7172, -7230, -7231 a -7232 Odstran!ní      podklad# nebo kryt# zbetonu 
prostého; pro volbu t!chto cen je rozhodující tlou�%ka bourané dla�by      v etn! lo�e nebo podkladu.  3. U komunikací pro p!�í a u vozovek a ploch 
men�ích ne� 50 m2 jsou ceny ur eny pro ru ní rozebrání      (krom! silni ních dílc#), u vozovek a ploch v!t�ích ne� 50 m2 pro rozebrání strojní.  4. Vcenách 
nejsou zapo teny náklady na pop". nutné o i�t!ní:      a) dla�ebních nebo mozaikových kostek, které se oce$uje cenami souboru cen 979 07-11 O i�t!ní          
vybouraných dla�ebních kostek  ásti C01 tohoto ceníku,      b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dla�dic, které se oce$uje cenami 
souboru          cen 979 0 . - . . O i�t!ní vybouraných obrubník#, krajník#, desek nebo dílc#  ásti C01 tohoto          ceníku.  5. P"emíst!ní vybourané dla�by 
v etn! materiálu z lo�e a spár na vzdálenost p"es 3 m se oce$uje      cenami soubor# cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.

 2 113106571 Rozebrání dla�eb vozovek pl p"es 200 m2 ze zámkové dla�by s lo�em z 

kameniva

M2  333,100  45,64  15 202,68

Rozebrání dla�eb a dílc  komunikací pro p!�í, vozovek a ploch s p"emíst!ním hmot 

na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s nalo�ením na dopravní prost"edek 

vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár v plo�e jednotliv! p"es 200 m2 ze 

zámkové dla�by s lo�em z kameniva

CHODNÍK ZÚ

26.5=26,500 [A]

levostranné sjezdy

28.4+75.4+22.8+86.7+55.8+3+5.4+6.5+6.3+8+3.7+4.6=306,600 [B]

Celkem: A+B=333,100 [C]

 3 113107022 Odstran!ní podkladu plochy do 15 m2 z kameniva drceného tl 200 mm p"i 

p"ekopech in� sítí

M2  6,000  136,91  821,46

Odstran!ní podklad  nebo kryt  p"i p"ekopech in�enýrských sítí v plo�e jednotliv! 

do 15 m2 s p"emíst!ním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s nalo�ením 

na dopravní prost"edek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy p"es 100 do 200 



Aspe Firma: STRABAG a.s. Strana: 3

3.6.1.8

Oprava silnice II/353 Poli!ka � Kamenec

oprava komunikace

oprava komunikace

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpo!et/Budget:

Pol353REV

silnice

silnice

POLO�KY ROZPO#TU / BILL OF QUANTITIES

Po".!.
Ord.

Polo�ka
Item

Typ
Type

Název
Text

MJ
Unit

Po!et MJ
No. of units

J.cena
Unit cost

Celkem
Total

mm

�t!rbinová trubka

12*0.5=6,000 [A]

Technická specifikace: 1. Pro volbu cen zhlediska mno�ství se uva�uje ka�dá souvisle odstra$ovaná plocha krytu nebo      podkladu stejného druhu samostatn!. Odstra$uje-li se 
n!kolik vrstev vozovky najednou, jednotlivé      vrstvy se oce$ují ka�dá samostatn!.  2. Ceny jsou ur eny pouze pro p"ípady havárií, p"elo�ek nebo 
b!�ných oprav.  3. Ceny nelze pou�ít v rámci výstavby nových in�enýrských sítí.  4. Ceny      a) �7011 a� �7013 lze pou�ít i pro odstran!ní podklad# nebo 
kryt# ze �t!rkopísku, �kváry,          strusky nebo z mechanicky zpevn!ných zemin,      b) �7021 a� 7025 lze pou�ít i pro odstran!ní podklad# nebo kryt# ze 
zemin stabilizovaných          vápnem,      c) �7030 a� -7032 lze pou�ít i pro odstran!ní dla�eb ulo�ených do betonového lo�e a dla�eb          zmozaiky 
ulo�ených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem.  5. Ceny lze pou�ít i pro odstran!ní podklad# nebo kryt# opat"ených 
�ivi nými post"iky nebo nát!ry.  6. V cenách nejsou zapo teny náklady na zarovnání sty ných ploch betonových nebo �ivi ných podklad#      nebo kryt#, 
které se oce$uje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání sty né plochy  ásti C 01 tohoto      ceníku. Mno�ství suti získané ze zarovnání sty ných ploch 
podklad# nebo kryt# se zanedbává.  7. P"emíst!ní vybouraného materiálu na vzdálenost p"es 3 m u cen �7011 a� �7046 se oce$uje cenami      soubor# cen 
997 22-1 Vodorovná doprava suti.  8. Ceny -704 . nelze pou�ít pro odstran!ní podkladu nebo krytu frézováním, tyto práce se oce$ují      individuáln!.

 4 113107023 Odstran!ní podkladu plochy do 15 m2 z kameniva drceného tl 300 mm p"i 

p"ekopech in� sítí

M2  16,500  205,36  3 388,44

Odstran!ní podklad  nebo kryt  p"i p"ekopech in�enýrských sítí v plo�e jednotliv! 

do 15 m2 s p"emíst!ním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s nalo�ením 

na dopravní prost"edek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy p"es 200 do 300 

mm

p"ípojky

3*5.5=16,500 [A]

Technická specifikace: 1. Pro volbu cen zhlediska mno�ství se uva�uje ka�dá souvisle odstra$ovaná plocha krytu nebo      podkladu stejného druhu samostatn!. Odstra$uje-li se 
n!kolik vrstev vozovky najednou, jednotlivé      vrstvy se oce$ují ka�dá samostatn!.  2. Ceny jsou ur eny pouze pro p"ípady havárií, p"elo�ek nebo 
b!�ných oprav.  3. Ceny nelze pou�ít v rámci výstavby nových in�enýrských sítí.  4. Ceny      a) �7011 a� �7013 lze pou�ít i pro odstran!ní podklad# nebo 
kryt# ze �t!rkopísku, �kváry,          strusky nebo z mechanicky zpevn!ných zemin,      b) �7021 a� 7025 lze pou�ít i pro odstran!ní podklad# nebo kryt# ze 
zemin stabilizovaných          vápnem,      c) �7030 a� -7032 lze pou�ít i pro odstran!ní dla�eb ulo�ených do betonového lo�e a dla�eb          zmozaiky 
ulo�ených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem.  5. Ceny lze pou�ít i pro odstran!ní podklad# nebo kryt# opat"ených 
�ivi nými post"iky nebo nát!ry.  6. V cenách nejsou zapo teny náklady na zarovnání sty ných ploch betonových nebo �ivi ných podklad#      nebo kryt#, 
které se oce$uje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání sty né plochy  ásti C 01 tohoto      ceníku. Mno�ství suti získané ze zarovnání sty ných ploch 
podklad# nebo kryt# se zanedbává.  7. P"emíst!ní vybouraného materiálu na vzdálenost p"es 3 m u cen �7011 a� �7046 se oce$uje cenami      soubor# cen 
997 22-1 Vodorovná doprava suti.  8. Ceny -704 . nelze pou�ít pro odstran!ní podkladu nebo krytu frézováním, tyto práce se oce$ují      individuáln!.
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 5 113107042 Odstran!ní podkladu plochy do 15 m2 �ivi ných tl 100 mm p"i p"ekopech 

in� sítí

M2  22,500  193,67  4 357,58

Odstran!ní podklad  nebo kryt  p"i p"ekopech in�enýrských sítí v plo�e jednotliv! 

do 15 m2 s p"emíst!ním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s nalo�ením 

na dopravní prost"edek �ivi#ných, o tl. vrstvy p"es 50 do 100 mm

p"ípojky

3*5.5=16,500 [A]

�t!rbinová trubka

12*0.5=6,000 [B]

Celkem: A+B=22,500 [C]

Technická specifikace: 1. Pro volbu cen zhlediska mno�ství se uva�uje ka�dá souvisle odstra$ovaná plocha krytu nebo      podkladu stejného druhu samostatn!. Odstra$uje-li se 
n!kolik vrstev vozovky najednou, jednotlivé      vrstvy se oce$ují ka�dá samostatn!.  2. Ceny jsou ur eny pouze pro p"ípady havárií, p"elo�ek nebo 
b!�ných oprav.  3. Ceny nelze pou�ít v rámci výstavby nových in�enýrských sítí.  4. Ceny      a) �7011 a� �7013 lze pou�ít i pro odstran!ní podklad# nebo 
kryt# ze �t!rkopísku, �kváry,          strusky nebo z mechanicky zpevn!ných zemin,      b) �7021 a� 7025 lze pou�ít i pro odstran!ní podklad# nebo kryt# ze 
zemin stabilizovaných          vápnem,      c) �7030 a� -7032 lze pou�ít i pro odstran!ní dla�eb ulo�ených do betonového lo�e a dla�eb          zmozaiky 
ulo�ených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem.  5. Ceny lze pou�ít i pro odstran!ní podklad# nebo kryt# opat"ených 
�ivi nými post"iky nebo nát!ry.  6. V cenách nejsou zapo teny náklady na zarovnání sty ných ploch betonových nebo �ivi ných podklad#      nebo kryt#, 
které se oce$uje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání sty né plochy  ásti C 01 tohoto      ceníku. Mno�ství suti získané ze zarovnání sty ných ploch 
podklad# nebo kryt# se zanedbává.  7. P"emíst!ní vybouraného materiálu na vzdálenost p"es 3 m u cen �7011 a� �7046 se oce$uje cenami      soubor# cen 
997 22-1 Vodorovná doprava suti.  8. Ceny -704 . nelze pou�ít pro odstran!ní podkladu nebo krytu frézováním, tyto práce se oce$ují      individuáln!.

 6 113107142 Odstran!ní podkladu pl do 50 m2 �ivi ných tl 100 mm M2  39,600  121,04  4 793,18

Odstran!ní podklad  nebo kryt  s p"emíst!ním hmot na skládku na vzdálenost do 3 

m nebo s nalo�ením na dopravní prost"edek v plo�e jednotliv! do 50 m2 �ivi#ných, 

o tl. vrstvy p"es 50 do 100 mm

K&I�OVATKA

8+31.6=39,600 [A]

 7 113107163 Odstran!ní podkladu pl p"es 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm M2  906,600  68,45  62 056,77

Odstran!ní podklad  nebo kryt  s p"emíst!ním hmot na skládku na vzdálenost do 

20 m nebo s nalo�ením na dopravní prost"edek v plo�e jednotliv! p"es 50 m2 do 

200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy p"es 200 do 300 mm
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LEVOSTRANNÁ SANACE

50*2.25=112,500 [A]

ROZJEZDY K&I�OVATKY

8+31.6=39,600 [B]

LEVOSTRANNÁ SANACE  KÚ

95*2.25=213,750 [C]

PRAVOSTRANNÁ SANACE KÚ 

93*2.25=209,250 [D]

VPUSTI

15*0.5=7,500 [E]

ODSTRAN'NÍ KO&ENOVÉHO SYSTÉMU

18*6*3=324,000 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=906,600 [G]

 8 113107223 Odstran!ní podkladu pl p"es 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm M2  1 541,600  42,42  65 394,67

Odstran!ní podklad  nebo kryt  s p"emíst!ním hmot na skládku na vzdálenost do 

20 m nebo s nalo�ením na dopravní prost"edek v plo�e jednotliv! p"es 200 m2 

z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy p"es 200 do 300 mm

ZÚ

1226.6=1 226,600 [A]

PRAVOSTRANNÁ SANACE

105*3=315,000 [B]

Celkem: A+B=1 541,600 [C]

Technická specifikace: 1. Pro volbu cen zhlediska mno�ství se uva�uje ka�dá souvisle odstra$ovaná plocha krytu nebo      podkladu stejného druhu samostatn!. Odstra$uje-li se 
n!kolik vrstev vozovky najednou, jednotlivé      vrstvy se oce$ují ka�dá samostatn!.  2. U ploch men�ích ne� 50 m2 jsou ceny ur eny pro ru ní odstran!ní 
podkladu nebo krytu, u ploch      v!t�ích ne� 50 m2 pro odstran!ní strojní.  3. Ceny      a) �7111 a� �7113, �7151 a� -7153 a -7211 a� -7213 lze pou�ít i pro 
odstran!ní podklad# nebo          kryt# ze �t!rkopísku, �kváry, strusky nebo z mechanicky zpevn!ných zemin,      b) �7121 a� 7125, �7161 a� -7165 a -7221 a� 
-7225 lze pou�ít i pro odstran!ní podklad# nebo          kryt# ze zemin stabilizovaných vápnem,      c) �7130 a� -7132, �7170 a� -7172 a �7230 a� -7232 lze 
pou�ít i pro odstran!ní dla�eb ulo�ených          do betonového lo�e a dla�eb zmozaiky ulo�ených do cementové malty nebo podkladu ze zemin          
stabilizovaných cementem.  4. Ceny lze pou�ít i pro odstran!ní podklad# nebo kryt# opat"ených �ivi nými post"iky nebo nát!ry.  5. Ceny odli�ené podle 
tlou�%ky (nap". do 100 mm, do 200 mm) jsou ur eny v�dy pro celou tlou�%ku      jednotlivých konstrukcí.  6. V cenách nejsou zapo teny náklady na 
zarovnání sty ných ploch betonových nebo �ivi ných podklad#      nebo kryt#, které se oce$uje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání sty né plochy 
 ásti C 01 tohoto      ceníku. Mno�ství suti získané ze zarovnání sty ných ploch podklad# nebo kryt# se zvlá�% nevykazuje.  7. P"emíst!ní vybouraného 
materiálu na vzdálenost p"es 3 m u cen �7111 a� �7146 a p"es 20 m u cen      -7151 a� �7246 se oce$uje cenami soubor# cen 997 22-1 Vodorovná doprava 
suti.  8. Ceny -714 . , -718 . a �724 . nelze pou�ít pro odstran!ní podkladu nebo krytu frézováním.
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 9 113107231 Odstran!ní podkladu pl p"es 200 m2 z betonu prostého tl 150 mm M2  613,300  119,88  73 522,40

Odstran!ní podklad  nebo kryt  s p"emíst!ním hmot na skládku na vzdálenost do 

20 m nebo s nalo�ením na dopravní prost"edek v plo�e jednotliv! p"es 200 m2 

z betonu prostého, o tl. vrstvy p"es 100 do 150 mm

1226.6/2=613,300 [A]

Technická specifikace: 1. Pro volbu cen zhlediska mno�ství se uva�uje ka�dá souvisle odstra$ovaná plocha krytu nebo      podkladu stejného druhu samostatn!. Odstra$uje-li se 
n!kolik vrstev vozovky najednou, jednotlivé      vrstvy se oce$ují ka�dá samostatn!.  2. U ploch men�ích ne� 50 m2 jsou ceny ur eny pro ru ní odstran!ní 
podkladu nebo krytu, u ploch      v!t�ích ne� 50 m2 pro odstran!ní strojní.  3. Ceny      a) �7111 a� �7113, �7151 a� -7153 a -7211 a� -7213 lze pou�ít i pro 
odstran!ní podklad# nebo          kryt# ze �t!rkopísku, �kváry, strusky nebo z mechanicky zpevn!ných zemin,      b) �7121 a� 7125, �7161 a� -7165 a -7221 a� 
-7225 lze pou�ít i pro odstran!ní podklad# nebo          kryt# ze zemin stabilizovaných vápnem,      c) �7130 a� -7132, �7170 a� -7172 a �7230 a� -7232 lze 
pou�ít i pro odstran!ní dla�eb ulo�ených          do betonového lo�e a dla�eb zmozaiky ulo�ených do cementové malty nebo podkladu ze zemin          
stabilizovaných cementem.  4. Ceny lze pou�ít i pro odstran!ní podklad# nebo kryt# opat"ených �ivi nými post"iky nebo nát!ry.  5. Ceny odli�ené podle 
tlou�%ky (nap". do 100 mm, do 200 mm) jsou ur eny v�dy pro celou tlou�%ku      jednotlivých konstrukcí.  6. V cenách nejsou zapo teny náklady na 
zarovnání sty ných ploch betonových nebo �ivi ných podklad#      nebo kryt#, které se oce$uje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání sty né plochy 
 ásti C 01 tohoto      ceníku. Mno�ství suti získané ze zarovnání sty ných ploch podklad# nebo kryt# se zvlá�% nevykazuje.  7. P"emíst!ní vybouraného 
materiálu na vzdálenost p"es 3 m u cen �7111 a� �7146 a p"es 20 m u cen      -7151 a� �7246 se oce$uje cenami soubor# cen 997 22-1 Vodorovná doprava 
suti.  8. Ceny -714 . , -718 . a �724 . nelze pou�ít pro odstran!ní podkladu nebo krytu frézováním.

 10 113107243 Odstran!ní podkladu pl p"es 200 m2 �ivi ných tl 150 mm M2  613,300  91,03  55 828,70

Odstran!ní podklad  nebo kryt  s p"emíst!ním hmot na skládku na vzdálenost do 

20 m nebo s nalo�ením na dopravní prost"edek v plo�e jednotliv! p"es 200 m2 

�ivi#ných, o tl. vrstvy p"es 100 do 150 mm

1226.6/2=613,300 [A]

Technická specifikace: 1. Pro volbu cen zhlediska mno�ství se uva�uje ka�dá souvisle odstra$ovaná plocha krytu nebo      podkladu stejného druhu samostatn!. Odstra$uje-li se 
n!kolik vrstev vozovky najednou, jednotlivé      vrstvy se oce$ují ka�dá samostatn!.  2. U ploch men�ích ne� 50 m2 jsou ceny ur eny pro ru ní odstran!ní 
podkladu nebo krytu, u ploch      v!t�ích ne� 50 m2 pro odstran!ní strojní.  3. Ceny      a) �7111 a� �7113, �7151 a� -7153 a -7211 a� -7213 lze pou�ít i pro 
odstran!ní podklad# nebo          kryt# ze �t!rkopísku, �kváry, strusky nebo z mechanicky zpevn!ných zemin,      b) �7121 a� 7125, �7161 a� -7165 a -7221 a� 
-7225 lze pou�ít i pro odstran!ní podklad# nebo          kryt# ze zemin stabilizovaných vápnem,      c) �7130 a� -7132, �7170 a� -7172 a �7230 a� -7232 lze 
pou�ít i pro odstran!ní dla�eb ulo�ených          do betonového lo�e a dla�eb zmozaiky ulo�ených do cementové malty nebo podkladu ze zemin          
stabilizovaných cementem.  4. Ceny lze pou�ít i pro odstran!ní podklad# nebo kryt# opat"ených �ivi nými post"iky nebo nát!ry.  5. Ceny odli�ené podle 
tlou�%ky (nap". do 100 mm, do 200 mm) jsou ur eny v�dy pro celou tlou�%ku      jednotlivých konstrukcí.  6. V cenách nejsou zapo teny náklady na 
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zarovnání sty ných ploch betonových nebo �ivi ných podklad#      nebo kryt#, které se oce$uje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání sty né plochy 
 ásti C 01 tohoto      ceníku. Mno�ství suti získané ze zarovnání sty ných ploch podklad# nebo kryt# se zvlá�% nevykazuje.  7. P"emíst!ní vybouraného 
materiálu na vzdálenost p"es 3 m u cen �7111 a� �7146 a p"es 20 m u cen      -7151 a� �7246 se oce$uje cenami soubor# cen 997 22-1 Vodorovná doprava 
suti.  8. Ceny -714 . , -718 . a �724 . nelze pou�ít pro odstran!ní podkladu nebo krytu frézováním.

 11 113107442 Odstran!ní podkladu �ivi ných tl 100 mm p"i p"ekopech strojn! pl do 15 m2 M2  11,000  79,46  874,06

Odstran!ní podklad  nebo kryt  p"i p"ekopech in�enýrských sítí s p"emíst!ním 

hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s nalo�ením na dopravní prost"edek 

strojn! plochy jednotliv! do 15 m2 �ivi#ných, o tl. vrstvy p"es 50 do 100 mm

p"ípojky vpustí

5.5+5.5=11,000 [A]

 12 113154113 Frézování �ivi ného krytu tl 50 mm pruh � 0,5 m pl do 500 m2 bez p"eká�ek 

v trase

M2  1 384,500  112,46  155 700,87

Frézování �ivi#ného podkladu nebo krytu s nalo�ením na dopravní prost"edek 

plochy do 500 m2 bez p"eká�ek v trase pruhu �í"ky do 0,5 m, tlou�$ky vrstvy 50 

mm

ODSTAVNÝ KLÍN

210=210,000 [A]

LEVOSTRANNÁ SANACE

50*2.25=112,500 [B]

LEVOSTRANNÁ SANACE  KÚ

95*2.25=213,750 [C]

PRAVOSTRANNÁ SANACE

105*3=315,000 [D]

PRAVOSTRANNÁ SANACE KÚ

93*2.25=209,250 [E]

Mezisou et: A+B+C+D+E=1 060,500 [F]

ODSTRAN'NÍ KO&ENOVÉHO SYSTÉMU

18*6*3=324,000 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+G=1 384,500 [H]

 13 113154114 Frézování �ivi ného krytu tl 100 mm pruh � 0,5 m pl do 500 m2 bez p"eká�ek 

v trase

M2  138,720  157,70  21 876,14
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POD  PÁSKY

(9+43+359.4+51)*0.3=138,720 [A]

 14 113154253 Frézování �ivi ného krytu tl 50 mm pruh � 1 m pl do 1000 m2 s p"eká�kami v 

trase

M2  1 226,600  71,52  87 726,43

Frézování �ivi#ného podkladu nebo krytu s nalo�ením na dopravní prost"edek 

plochy p"es 500 do 1 000 m2 s p"eká�kami v trase pruhu �í"ky do 1 m, tlou�$ky 

vrstvy 50 mm

SANACE ZÚ

1226.6=1 226,600 [A]

 15 113154363 Frézování �ivi ného krytu tl 50 mm pruh � 2 m pl do 10000 m2 s p"eká�kami 

v trase

M2  4 787,350  43,35  207 531,62

HAVNÍ TRASA 

6228.6+420=6 648,600 [A]

SANACE ZU

-1226.6=-1 226,600 [B]

LEVOSTRANNÁ SANACE

-50*2.25=- 112,500 [C]

LEVOSTRANNÁ SANACE  KÚ

-95*2.25=- 213,750 [D]

PRAVOSTRANNÁ SANACE

-105*3=- 315,000 [E]

PRAVOSTRANNÁ SANACE KÚ

-93*2.25=- 209,250 [F]

rozjezdy

21.4+121.35+57.2+15.9=215,850 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=4 787,350 [H]

 16 113202111 Vytrhání obrub krajník# obrubník# stojatých M  1 007,800  60,69  61 163,38
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OBRUBY LEVÉ

12.5+223=235,500 [A]

PÁSKY LEVÉ

33+216+66+222=537,000 [B]

OBRUBY PRAVÉ

3+120=123,000 [C]

Mezisou et: A+B+C=895,500 [D]

ZÁHONOVÉ

18+2.4+2.2+4.3+4*3.2+7*2.6+6*2.4+4*3.5+26=112,300 [E]

Mezisou et: E=112,300 [F]

Celkem: A+B+C+E=1 007,800 [G]

 17 119001421 Do asné zaji�t!ní kabel# a kabelových tratí ze 3 voln! lo�ených kabel# M  18,000  210,64  3 791,52

18*1=18,000 [A]

 18 122102202 Odkopávky a prokopávky nezapa�ené pro silnice objemu do 1000 m3 v 

hornin! t". 1 a 2

M3  244,820  75,41  18 461,88

sanace vozovky

(906.6+1541.6)* 0.10=244,820 [A]

 19 130001101 Ztí�ení vykopávky v blízkosti pozemního vedení M3  23,374  410,52  9 595,49

sanace vozovky

(328.35+1541.6)* 0.05/4=23,374 [A]

 20 130901121 Bourání konstrukcí ze zdiva z betonu prostého M3  5,690  3 073,98  17 490,95

5.69=5,690 [A]

 21 131201101 Hloubení jam nezapa�ených v hornin! t". 3 objem do 100 m3 M3  31,683  171,13  5 421,91
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HORSKÁ VPUST

2.2*1.8=3,960 [A]

�ACHTY 

5*1.5*1.5=11,250 [B]

ULI(NÍ VPUSTI

19*(0.85*0.85*1.2)=16,473 [C]

Celkem: A+B+C=31,683 [D]

 22 132201101 Hloubení rýh � do 600 mm v hornin! t". 3 objem do 100 m3 M3  48,096  304,23  14 632,25

rigol

0.3*0.3*72=6,480 [A]

obruba

(9+43+359.4+51)*0.3*0.3=41,616 [B]

Celkem: A+B=48,096 [C]

 23 132201201 Hloubení rýh � do 2000 mm v hornin! t". 3 objemu do 100 m3 M3  58,720  228,18  13 398,73

P&Í(NÉ P&ÍPOJKY

(5.5+5.5+4)*0.6*0.8=7,200 [A]

HORSKÁ VPUST

8*0.8*0.8=5,120 [B]

PODÉLNÉ P&ÍPOJKY

(2+2+1.5+20+31+1+1+6+8)*0.8*0.8=46,400 [C]

Celkem: A+B+C=58,720 [D]

 24 132201209 P"íplatek za lepivost k hloubení rýh � do 2000 mm v hornin! t". 3 M3  58,720  22,94  1 347,04

58.720=58,720 [A]

 25 132202201 Hloubení rýh � p"es 600 do 2000 mm ru ním nebo pneum ná"adím v 

soudr�ných horninách t". 3

M3  7,260  1 384,42  10 050,89

(2+9*1)*0.6*1.1=7,260 [A]

 26 162701105 Vodorovné p"emíst!ní do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny t". 1 a� 4 M3  460,576  103,22  47 540,65

Vodorovné p"emíst!ní výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
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prost"edku, bez nalo�ení výkopku, av�ak se slo�ením bez rozhrnutí z horniny t". 1 

a� 4 na vzdálenost p"es 9 000 do 10 000 m

244.82+31.68+58.72+48.096+7.26+70=460,576 [A]

 27 162701109 P"íplatek k vodorovnému p"emíst!ní výkopku/sypaniny z horniny t". 1 a� 4 

ZKD 1000 m p"es 10000 m

M3  1 842,304  74,83  137 859,61

Vodorovné p"emíst!ní výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prost"edku, bez nalo�ení výkopku, av�ak se slo�ením bez rozhrnutí z horniny t". 1 

a� 4 na vzdálenost P"íplatek k cen! za ka�dých dal�ích i zapo#atých 1 000 m

460.576*4=1 842,304 [A]

 28 171201201 Ulo�ení sypaniny na skládky M3  360,576  20,39  7 352,14

360.576=360,576 [A]

 29 171201211 Poplatek za ulo�ení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) T  829,037  206,43  171 138,11

460.576*1.8=829,037 [A]

 30 174101101 Zásyp zhutn!ný jam �achet rýh nebo kolem objekt# M3  66,709  140,80  9 392,63

HORSKÁ VPUST

2.2*1.8=3,960 [A]

-1.2*0.8=-0,960 [B]

�ACHTY 

5*1.5*1.5-5*1=6,250 [C]

ULI(NÍ VPUSTI

19*(0.85*0.85*1.2)=16,473 [D]

-19*(3.14*0.55*0.55/4)*1.2=-5,414 [E]

Mezisou et: A+B+C+D+E=20,309 [F]

PODÉLNÉ P&ÍPOJKY

(2+2+1.5+20+31+1+1+6+8)*0.8*0.8=46,400 [G]

Mezisou et: G=46,400 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+G=66,709 [I]
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 32 175101101 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny M3  30,560  121,38  3 709,37

P&Í(NÉ P&ÍPOJKY

(6+5.5+5.5+4)*0.4*0.8=6,720 [A]

HORSKÁ VPUST

8*0.5*0.8=3,200 [B]

PODÉLNÉ P&ÍPOJKY

(2+2+1.5+20+31+1+1+6)*0.4*0.8=20,640 [C]

Celkem: A+B+C=30,560 [D]

 34 181951102 Úprava plán! v hornin! t". 1 a� 4 se zhutn!ním M2  2 804,200  12,42  34 828,16

rýhy

32=32,000 [A]

sanace

906.6+1541.6=2 448,200 [B]

sanace ko"enového systému

18*3*6=324,000 [C]

Celkem: A+B+C=2 804,200 [D]

 35 184818244 Ochrana kmene pr#m!ru p"es 700 do 900 mm bedn!ním vý�ky p"es 2 do 3 m KUS  10,000  1 032,17  10 321,70

Ochrana kmene bedn!ním p"ed po�kozením stavebním provozem z"ízení v#etn! 

odstran!ní vý�ky bedn!ní p"es 2 do 3 m pr m!ru kmene p"es 700 do 900 mm

stani ení 0,595 a� 0,7

10=10,000 [A]

 36 451572111 Lo�e pod potrubí otev"ený výkop z kameniva drobného  t!�eného M3  8,160  916,13  7 475,62

(85+9+8)*0.8*0.1=8,160 [A]

 33 583373020 �t!rkopísek frakce 0-16 C T  61,120  223,64  13 668,88

obsyp potrubí

30.56*2=61,120 [A]

 31 583373450 �t!rkopísek frakce 0-32 (D) T  133,400  240,84  32 128,06
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OBJEKTY

66.7*2=133,400 [A]

 Zemní práce  1 390 390,151

 Komunikace5

 37 564801111 Podklad ze �t!rkodrt! �D tl 30 mm M2  333,100  39,45  13 140,80

Podklad ze �t!rkodrti �D  s rozprost"ením a zhutn!ním, po zhutn!ní tl. 30 mm

P&EDLÁ�D'NÍ  SJEZD)  A CHODNÍKU

(28.4+75.4+22.8+86.7+55.8+3+5.4+6.5+6.3+8+3.7+4.6)+26.5=333,100 [A]

 38 564841111 Podklad ze �t!rkodrt! �D tl 120 mm M2  2 804,200  108,66  304 704,37

Podklad ze �t!rkodrti �D  s rozprost"ením a zhutn!ním, po zhutn!ní tl. 120 mm

2804.2=2 804,200 [A]

 39 564841112 Podklad ze �t!rkodrt! �D tl 130 mm M2  2 804,200  117,71  330 082,38

Podklad ze �t!rkodrti �D  s rozprost"ením a zhutn!ním, po zhutn!ní tl. 130 mm

2804.2=2 804,200 [A]

 40 564851114 Podklad ze �t!rkodrt! �D tl 180 mm M2  30,100  307,37  9 251,84

NÁSTUPI�T'

23+1.1+1+5=30,100 [A]

 41 564962111 Podklad z mechanicky zpevn!ného kameniva MZK tl 200 mm M2  2 737,200  182,39  499 237,91

Podklad z mechanicky zpevn!ného kameniva MZK (minerální beton)  s 

rozprost"ením a s hutn!ním, po zhutn!ní tl. 200 mm

2804.2-268*0.25=2 737,200 [A]

Technická specifikace: 1. (SN 73 6126-1 p"ipou�tí pro MZK max. tl. 300 mm.  2. V cenách nejsou zapo teny náklady na:  a) ochranu povrchu podkladu filtra ním post"ikem, který 
se oce$uje cenami souboru cen 573 11-11,  b) spojovací post"ik p"ed pokládkou asfaltových sm!sí, který se oce$uje cenami souboru cen 573 2.-11.
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 42 569831112 Zpevn!ní krajnic �t!rkodrtí tl 110 mm M2  571,500  98,10  56 064,15

Zpevn!ní krajnic nebo komunikací pro p!�í  s rozprost"ením a zhutn!ním, po 

zhutn!ní �t!rkodrtí tl. 110 mm

1143*0.5=571,500 [A]

Technická specifikace: 1. V cenách 51-11 a� 55-11 jsou zapo teny i náklady na prohození zeminy.  2. V cenách 51-11 a� 55-11 nejsou zapo teny náklady na:  a) opat"ení zeminy a 
její p"emíst!ní k místu zabudování, které se oce$ují podle  l. 3111 V�eobecných podmínek  ásti A 01 tohoto katalogu,  b) odklizení odpadu po prohození 
zeminy, které se oce$uje cenami  ásti A 01 katalogu 800-1 Zemní práce.

 43 572141111 Vyrovnání povrchu dosavadních kryt# asfaltovým betonem ACO (AB) tl 

do 40 mm

M2  888,000  180,51  160 292,88

Vyrovnání povrchu dosavadních kryt   s rozprost"ením hmot a zhutn!ním 

asfaltovým betonem ACO (AB) tl. od 20 do 40 mm

55+86+106+48+113+240*2=888,000 [A]

Technická specifikace: 1. Ceny jsou ur eny pro vyrovnání povrch# (v etn! výtluk#) nebo i pro vyrovnání profil# v prom!nlivých tlou�%kách, provád!ných jako souvislá úprava 
vozovky v rámci rekonstrukcí nebo obnov dosavadních kryt#. Pro volbu ceny je rozhodující pr#m!rná tlou�%ka krytu.  2. Ceny nelze pou�ít:  a) pro 
samostatné provád!né vyspravení ojedin!lých výtluk#, které se oce$uje cenami souboru cen 572 2 .- 1 Vyspravení výtluk# dosavadního krytu,  b) pro 
lo�né a obrusné vrstvy na novostavbách nebo provád!né jako ka�dá dal�í vrstva na vrstv! oce$ované cenami tohoto souboru cen; tyto stavební práce 
se oce$ují cenami souboru cen stavebního dílu 56 pop". 57  ásti A 01 tohoto katalogu.  3. V cenách jsou zapo teny i náklady na:  a) p"íp. nutné o i�t!ní 
povrchu krytu nebo výtluk# dosavadního krytu,  b) spojovací post"ik dosavadního krytu.  4. V cenách 572 13-12 a 572 15- jsou zapo teny i náklady na 
zdrs$ovací posyp.

 44 573191111 Nát!r infiltra ní kationaktivní v mno�ství emulzí 1 kg/m2 M2  7 545,100  13,07  98 614,46

silnice

6655.4+405.6+1100*0.10=7 171,000 [A]

rozjezdy

21.4+121.4+15.9=158,700 [B]

parkpruh

215.4=215,400 [C]

Celkem: A+B+C=7 545,100 [D]

 45 573231111 Post"ik �ivi ný spojovací ze silni ní emulze v mno�ství do 0,7 kg/m2 M2  8 127,100  10,99  89 316,83
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silnice

6655.4+405.6+1100*0.04=7 105,000 [A]

rozjezdy

21.4+121.4+15.9=158,700 [B]

parkpruh

215.4=215,400 [C]

vyrovnávky

408+240=648,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=8 127,100 [E]

 46 577134111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) t". I tl 40 mm � do 3 m z 

nemodifikovaného asfaltu

M2  374,100  173,21  64 797,86

rozjezdy

21.4+121.4+15.9=158,700 [A]

parkpruh

215.4=215,400 [B]

Celkem: A+B=374,100 [C]

 47 577134121 Asfaltový beton  ACO 11 (ABS) t". I  tl 40 mm � nad 3 m M2  7 083,000  164,96  1 168 411,68

silnice

6655.4+405.6+1100*0.02=7 083,000 [A]

 48 577195122R Asfalt. bet. lo�ní se zvý�enou odolností proti prokopírování trhlin 

modifikovaná vysokoviskózním asfaltem ACL16S CRmB tl.70 mm

M2  7 488,100  380,21  2 847 050,50

silnice

6655.4+405.6+1100*0.08=7 149,000 [A]

rozjezdy

21.4+121.4+15.9=158,700 [B]

parkpruh

215.4=215,400 [C]

odpo et na zazubení vrstev

-70*0.5=-35,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=7 488,100 [E]
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 49 591411111 Kladení dla�by z mozaiky jednobarevné komunikací pro p!�í lo�e z 

kameniva

M2  6,000  581,88  3 491,28

Kladení dla�by z mozaiky komunikací pro p!�í s vypln!ním spár, s dvojím 

beran!ním a se smetením p"ebyte#ného materiálu na vzdálenost do 3 m 

jednobarevné, s lo�em tl. do 40 mm z kameniva

DROBNÉ OPRAVY

6=6,000 [A]

Technická specifikace: 1. V cenách jsou zapo teny i náklady na dodání hmot pro lo�e a na dodání tého� materiálu pro výpl$      spár a zhotovení �ablon, pop". rám#.  2. V cenách 
nejsou zapo teny náklady na dodání mozaiky, které se oce$uje ve specifikaci; ztratné      lze dohodnout ve vý�i 2 %.  3. (ást lo�e p"esahující tlou�%ku 40 
mm se oce$uje cenami souboru cen 451 ..-9 P"íplatek za ka�dých      dal�ích 10 mm tlou�%ky podkladu nebo lo�e.

 58 592451191 R dla�ba zámková dle  (SN EN 1338 slepecká 19,6*9,6*6 cm  bílá s výstupky 

dle TN TZÚS 12.03.04

M2  5,700  870,01  4 959,06

SIGNÁLNÍ A VAROVNÝ PRUH ZÚ

3.6=3,600 [A]

SIGNÁLNÍ A VAROVNÝ PRUH NÁSTUPI�T'

2.1=2,100 [B]

Celkem: A+B=5,700 [C]

 54 592452080 dla�ba zámková PARKETA barevná 19,6x9,6x8 cm M2  13,300  257,12  3 419,70

(ERVENÁ - ZTRATNÉ Z P&EDLA�BY VJEZD)

3.7+4.6=8,300 [A]

BÍLÁ- KONTRASTNÍ PÁS

5=5,000 [B]

Celkem: A+B=13,300 [C]

 56 592452100 p"ídla�ba 50x25x8 cm p"írodní KUS  0,000  43,52  0,00

p"ídla�ba 50x25x8 cm p"írodní

0=0,000 [A]

 55 592452110 p"ídla�ba 50x25x8 cm bílá KUS  0,000  58,03  0,00

p"ídla�ba 50x25x8 cm bílá
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0=0,000 [A]

 53 592452170 dla�ba zámková PARKETA p"írodní 19,6x9,6x8 cm M2  24,000  236,17  5 668,08

23+1=24,000 [A]

 50 594511111 Dla�ba z lomového kamene s provedením lo�e z betonu M2  13,500  2 168,41  29 273,54

13.5=13,500 [A]

 52 596211210 Kladení zámkové dla�by komunikací pro p!�í tl 80 mm skupiny A pl do 50 

m2

M2  56,600  318,80  18 044,08

CHODNÍK ZÚ

26.5=26,500 [A]

NÁSTUPI�T'

23+1.1+1+5=30,100 [B]

Celkem: A+B=56,600 [C]

 57 596212210 Kladení zámkové dla�by pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 

50 m2

M2  357,100  304,23  108 640,53

Kladení dla�by z betonových zámkových dla�dic pozemních komunikací s lo�em 

z kameniva t!�eného nebo drceného tl. do 50 mm, s vypln!ním spár, s dvojitým 

hutn!ním vibrováním a se smetením p"ebyte#ného materiálu na krajnici tl. 80 mm 

skupiny A, pro plochy do 50 m2

P&EDLÁ�D'NÍ  SJEZD)

28.4+75.4+22.8+86.7+55.8+3+5.4+6.5+6.3+8+3.7+4.6=306,600 [A]

VAROVNÉ PRUHY

50.5=50,500 [B]

Celkem: A+B=357,100 [C]

 60 597069111 P"íplatek ZKD 10 mm tl lo�e p"es 100 mm u rigolu dlá�d!ného M2  788,700  23,92  18 865,70

Rigol dlá�d!ný P"íplatek k cenám za ka�dých dal�ích i zapo#atých 10 mm tlou�$ky 

lo�e p"es 100 mm
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71.7*11=788,700 [A]

Technická specifikace: 1. Ceny nelze pou�ít pro dla�by p"íkop#, které se oce$ují cenami souboru cen 594 . . - . . souboru      cen 594 . . - . . Dla�ba nebo p"ídla�ba.  2. V cenách 
nejsou zapo teny náklady na pop". nutné zemní práce, které se oce$ují cenami  ásti A 01      katalogu 800-1 Zemní práce.  3. Mno�ství m!rných jednotek se 
ur uje v m2 rozvinuté plochy rigolu.

 59 597661111 Rigol dlá�d!ný do lo�e z betonu tl 100 mm z dla�ebních kostek drobných M2  71,700  1 660,73  119 074,34

101*0.7+1=71,700 [A]

 51 599632111 Vypln!ní spár dla�by z lomového kamene MC se zat"ením M2  13,500  302,64  4 085,64

9*1.5=13,500 [A]

 Komunikace  5 956 487,615

 Trubní vedení8

 62 286112620 trubka KGEM s hrdlem 160X4,7X1M SN8KOEX,PVC KUS  5,000  155,97  779,85

trubka kanaliza#ní plastová s hrdlem KG KOEX 150X4,7X1M SN8

5=5,000 [A]

 63 286112630 trubka KGEM s hrdlem 160X4,7X2M SN8KOEX,PVC KUS  8,000  284,42  2 275,36

8=8,000 [A]

 64 286112640 trubka KGEM s hrdlem 160X4,7X5M SN8KOEX,PVC KUS  18,000  691,55  12 447,90

18=18,000 [A]

 65 286113610 koleno kanalizace plastové KGB 150x45° KUS  3,000  61,93  185,79

3=3,000 [A]

 66 286113630 koleno kanalizace plastové KGB 150x87° KUS  4,000  72,25  289,00
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koleno kanalizace plastové KG 150x87°

4=4,000 [A]

 83 286619999R m"í� k horské vpusti kompozitní 1200/600, B125 KUS  1,000  16 812,32  16 812,32

m"í� k horské vpusti kompozitní 1200/600, B125

1=1,000 [A]

 74 592238520 dno s kalovou prohlubní TBV 2a D45x33x5 KUS  19,000  248,14  4 714,66

 76 592238540 skru� s výtokovým otvorem TBV 3a D45x35x5 KUS  19,000  285,43  5 423,17

 77 592238580 skru� horní TBV 5d D45x57x5 KUS  19,000  333,00  6 327,00

 80 592238640 prstenec vyrovnávací TBV 10a D39x6x5 KUS  24,000  178,71  4 289,04

12+5+2+4+1=24,000 [A]

 79 592238730 m"í� M3 C250 DIN 19583-11 500/500 mm KUS  15,000  1 261,54  18 923,10

15=15,000 [A]

 75 592238740 ko� pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/300 KUS  19,000  622,29  11 823,51

 78 592238760 rám zabetonovaný BEGU DIN 19583-9 500/500 mm KUS  15,000  1 146,85  17 202,75

VÝM'NA M&Í�E

4=4,000 [A]

KOMPLET VPUST

11=11,000 [B]

Celkem: A+B=15,000 [C]

 81 592238781 R obrubníková vpust, �edá litina, zkosená, uzamykatelná, vý�ka 160 mm,  

(SN EN 124, B125

KUS  12,000  11 599,15  139 189,80
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obrubníková vpust, �edá litina, zkosená, uzamykatelná, vý�ka 160 mm,  %SN EN 

124, B125

12=12,000 [A]

 67 592243649B deska betonová p"echodová pr#m!ru 625/1240 mm, D400 tlou�%ky 200 mm KUS  1,000  3 008,58  3 008,58

1=1,000 [A]

 70 592246610 poklop �achtový D1 /betonová výpl$+ litina/ D 400 - BEGU, s odv!tráním KUS  1,000  2 694,87  2 694,87

poklop �achtový betonová výpl&+ litina 785(610)x160 mm, s odv!tráním

1=1,000 [A]

 69 592249999 R deska bet.p"echodová TZK-Q1000x625/200 D400 KUS  1,000  3 008,58  3 008,58

deska bet.p"echodová TZK-Q1000x625/200 D400

1=1,000 [A]

 61 871313121 Montá� potrubí do DN 150 mm M  90,700  68,09  6 175,76

DN150 VE VOZOVCE

8.2+4+6+8=26,200 [A]

DN150 V TERÉNU

2+2+1.5+20+31+1+1+6=64,500 [B]

Celkem: A+B=90,700 [C]

 68 894411121 Z"ízení �achet kanaliza ních z betonových dílc# na potrubí DN nad 200 do 

300 dno beton t". C 25/30

KUS  1,000  9 076,13  9 076,13

Z"ízení �achet kanaliza#ních z betonových dílc  vý�ky vstupu do 1,50 m s 

oblo�ením dna betonem t". C 25/30, na potrubí DN p"es 200 do 300

1=1,000 [A]

Technická specifikace: 1. P"íplatek k cen! �achet z betonových dílc# za ka�dých dal�ích i zapo atých 0,60 m vý�ky vstupu      se oce$uje cenou 894 11-8001 této  ásti katalogu.  2. 
V cenách jsou zapo teny i náklady na:      a) podkladní desku z betonu prostého.      b) zhotovení monolitického dna  3. V cenách nejsou zapo teny 
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náklady na:      a) litinové poklopy; osazení litinových poklop# se oce$uje cenami souboru cen 899 10- . 1          Osazení poklop# litinových a ocelových 
v etn! rám#  ásti A 01 tohoto katalogu; dodání poklop# se          oce$uje ve specifikaci,      b) dodání betonových dílc# (vyrovnávací prstenec, p"echodová 
skru�, p"echodová deska, skru�e,          �achtové a skru�ová t!sn!ní); tyto se oce$ují ve specifikaci.

 71 894812612 Vy"íznutí a ut!sn!ní otvoru ve st!n! �achty DN 160 KUS  10,000  726,37  7 263,70

10=10,000 [A]

 72 894812613 Vy"íznutí a ut!sn!ní otvoru ve st!n! �achty DN 200 KUS  4,000  1 550,25  6 201,00

4=4,000 [A]

 73 895941111 Z"ízení vpusti kanaliza ní uli ní z betonových dílc# typ UV-50 normální KUS  19,000  2 387,57  45 363,83

ULI(NÍ VPUST NORMÁLNÍ

7=7,000 [A]

ULI(NÍ VPUST OBRUBNÍKOVÁ

12=12,000 [B]

Celkem: A+B=19,000 [C]

 84 895941999 R P"epojení stáv. p"ípojek na  nové uli ní vpusti  i �achty KUS  30,000  1 767,57  53 027,10

P"epojení stáv. p"ípojek na  nové uli#ní vpusti #i �achty

30=30,000 [A]

 82 895949999 R Z"ízení vpusti horské  betonových díl# 600/1200 mm kompletní dodávka KUS  1,000  17 257,86  17 257,86

Z"ízení vpusti horské  betonových díl 

1=1,000 [A]

 85 899231111 Vý�ková úprava uli ního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvý�ením m"í�e KUS  4,000  1 929,58  7 718,32

4=4,000 [A]

 86 899331111 Vý�ková úprava uli ního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvý�ením poklopu KUS  21,000  1 494,23  31 378,83
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21=21,000 [A]

 87 899431111 Vý�ková úprava uli ního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvý�ením krycího 

hrnce, �oup!te nebo hydrantu

KUS  10,000  1 011,28  10 112,80

10=10,000 [A]

 Trubní vedení  442 970,618

 Ostatní konstrukce a práce-bourání9

 137 28611148 trubka kanaliza ní PVC DN 400x5000 mm SN4 M  2,000  993,17  1 986,34

trubka kanaliza#ní PVC DN 400x5000 mm SN4

prodlou�ení stávajích propustk#

2=2,000 [A]

 136 28617097 trubka kanaliza ní PP plnost!nná t"ívrstvá DN 300x6000 mm SN16 M  10,000  1 184,70  11 847,00

trubka kanaliza#ní PP plnost!nná t"ívrstvá DN 300x6000 mm SN 16

10=10,000 [A]

 94 404440040 zna ka dopravní svislá reflexní výstra�ná AL 3M ,P4 700 mm KUS  1,000  630,77  630,77

zna#ka dopravní svislá reflexní výstra�ná AL 3M A1 - A30, P1,P4 700 mm

1=1,000 [A]

 90 404441030 zna ka svislá reflexní zákazová B AL- NK 500 mm KUS  1,000  630,77  630,77

zna#ka dopravní svislá reflexní zákazová B AL- NK 500 mm

IJ4b

1=1,000 [A]

 89 404441120 zna ka svislá reflexní zákazová B AL- NK 700 mm KUS  2,000  699,58  1 399,16
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zna#ka dopravní svislá reflexní zákazová B AL- NK 700 mm

B28

2=2,000 [A]

 88 404442310 zna ka svislá reflexní AL- NK 500 x 500 mm  P2, E13, E2b KUS  13,000  630,77  8 200,01

7=7,000 [A]

4=4,000 [B]

2=2,000 [C]

Celkem: A+B+C=13,000 [D]

 91 404442810 zna ka svislá reflexní AL- NK 1100 (1350) x 330 mm  IS3c, IS3b KUS  2,000  946,15  1 892,30

IS3b, IS3c

2=2,000 [A]

 92 404443240 zna ka svislá reflexní AL- NK 300 x 200 mm KUS  6,000  561,96  3 371,76

zna#ka dopravní svislá reflexní AL- NK 300 x 200 mm

1=1,000 [A]

4=4,000 [B]

IS21d

1=1,000 [C]

Celkem: A+B+C=6,000 [D]

 93 404443380 zna ka svislá reflexní AL- NK 1000 x 250 mm KUS  1,000  584,89  584,89

IS19c

1=1,000 [A]

 98 404452010 zrcadlo dopravní DZ - 080  kruhové D 800 mm KUS  1,000  5 332,86  5 332,86

zrcadlo dopravní kruhové D 800 mm

 100 404452250 sloupek Zn 60 - 350 KUS  18,000  441,54  7 947,72

18=18,000 [A]
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 101 404452300 sloupek Zn 70 - 350 KUS  1,000  516,08  516,08

sloupek Zn 70 - 350

K DOPRAVNÍMU ZRCADLU

1=1,000 [A]

 102 404452400 patka hliníková HP 60 KUS  18,000  458,74  8 257,32

patka hliníková pro sloupek D 60 mm

18=18,000 [A]

 103 404452410 patka hliníková HP 70 KUS  1,000  458,74  458,74

patka hliníková pro sloupek D 70 mm

 105 404452530 ví ko plastové na sloupek 60 KUS  18,000  11,47  206,46

ví#ko plastové na sloupek 60

18=18,000 [A]

 106 404452540 ví ko plastové na sloupek 70 KUS  1,000  40,14  40,14

ví#ko plastové na sloupek 70

1=1,000 [A]

 107 404452560 upínací svorka na sloupek US 60 KUS  22,000  40,14  883,08

upínací svorka na sloupek D 60 mm

22=22,000 [A]

 104 404452570 upínací svorka na sloupek US 70 KUS  2,000  40,14  80,28

upínací svorka na sloupek D 70 mm
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2=2,000 [A]

 108 404452600 páska upínací  Bandimex 12,7 x 0,75 mm (50 m) M  5,000  51,61  258,05

páska upínací 12,7 x 0,75 mm (50 m)

5=5,000 [A]

 133 562306030 R poklop kompozitní + rám, 600 x 600 x 60 mm, EN124, B125 KUS  4,000  2 700,01  10 800,04

poklop kompozitní + rám, 600 x 600 x 60 mm, EN 124, B125

4=4,000 [A]

 119 583801200 kostka dla�ební drobná, �ula velikost 8/10 cm T  11,667  2 631,17  30 697,86

210*0.25/4.5=11,667 [A]

 126 592173150 obrubník betonový zahradní p"írodní ABZ 10/95 50x8x25 cm KUS  193,800  51,21  9 924,50

obrubník betonový zahradní p"írodní  50x8x25 cm

95*2*1.02=193,800 [A]

 121 592174170 obrubník betonový chodníkový Standard 100x10x25 cm KUS  664,000  84,63  56 194,32

obrubník betonový chodníkový vibrolisovaný 100x10x25 cm

935+20=955,000 [A]

odpo et sní�ené a p"echodové  

(-484+10)/2-54=- 291,000 [B]

Celkem: A+B=664,000 [C]

 122 592174670 obrubník betonový silni ní nájezdový Standard 50x15x15 cm KUS  484,000  43,12  20 870,08

obrubník betonový silni#ní nájezdový vibrolisovaný 50x15x15 cm
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PRAVÉ

(3+7+13.5+5+4+6+4+5+6+3.5+6+3.5+4+6+4+12+8+4)*2+5=214,000 [A]

LEVÉ

(12.5+23+8.5+38+26+1.5+1.5+1.5+3+3.5+3.5+4+6)*2+5=270,000 [B]

Celkem: A+B=484,000 [C]

 123 592174690 obrubník betonový silni ní p"echodový L + P Standard 100x15x15-25 cm KUS  54,000  253,89  13 710,06

(14+1+12)*2=54,000 [A]

 114 592185610 krajník silni ní betonový 50x25x8 cm z bílého betonu KUS  2 482,000  58,03  144 030,46

krajník silni#ní betonový 50x25x8 cm

PRAVÝ

(19+120+146+359.5+51)*2=1 391,000 [A]

LEVÝ

(33+216+66+222+8.5)*2=1 091,000 [B]

Celkem: A+B=2 482,000 [C]

 124 592999999 R obrubník betonový silni ní 100x25x30 cm KUS  14,000  124,94  1 749,16

14=14,000 [A]

 95 914111111 Montá� svislé dopravní zna ky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek 

nebo konzolu

KUS  22,000  561,96  12 363,12

22=22,000 [A]

 96 914111112 Montá� svislé dopravní zna ky do velikosti 1 m2 páskováním na sloup KUS  6,000  630,77  3 784,62

6=6,000 [A]

 97 914431112 Montá� dopravního zrcadla o velikosti do 1m2 na sloupek nebo konzolu KUS  1,000  630,77  630,77

Montá� dopravního zrcadla na sloupky nebo konzoly velikosti do 1 m2

1=1,000 [A]
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 99 914511112 Montá� sloupku dopravních zna ek délky do 3,5 m s betonovým základem 

a patkou

KUS  19,000  630,77  11 984,63

19=19,000 [A]

 109 915111112 Vodorovné dopravní zna ení d!lící  áry souvislé � 125 mm retroreflexní bílá 

barva

M  1 472,000  13,76  20 254,72

Vodorovné dopravní zna#ení st"íkané barvou d!lící #ára �í"ky 125 mm souvislá bílá 

retroreflexní

LEVÁ

249-40+359-311+698-581+1145-727+70=862,000 [A]

PRAVÁ

667-140+13+70=610,000 [B]

Celkem: A+B=1 472,000 [C]

 110 915121122 Vodorovné dopravní zna ení vodící  áry p"eru�ované � 250 mm 

retroreflexní bíllá barva

M  107,000  28,67  3 067,69

Vodorovné dopravní zna#ení st"íkané barvou vodící #ára bílá �í"ky 250 mm 

p"eru�ovaná retroreflexní

24+11+28+35+9=107,000 [A]

 111 915131112 Vodorovné dopravní zna ení p"echody pro chodce, �ipky, symboly 

retroreflexní bílá barva

M2  18,350  2,29  42,02

Vodorovné dopravní zna#ení st"íkané barvou p"echody pro chodce, �ipky, 

symboly bílé retroreflexní

V11a

8.6=8,600 [A]

7V

6.5*3/2=9,750 [B]

Celkem: A+B=18,350 [C]

 112 915321115 P"edformátované vodorovné dopravní zna ení vodící pás pro slabozraké M  6,500  1 146,85  7 454,53
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Vodorovné zna#ení p"edformovaným termoplastem vodící pás pro slabozraké z 6 

prou�k 

6.5=6,500 [A]

 113 915491211 Osazení vodícího prou�ku z betonových desek do betonového lo�e tl do 

100 mm � prou�ku 250 mm

M  1 241,000  272,17  337 762,97

PRAVÝ

19+120+146+359.5+51=695,500 [A]

LEVÝ

33+216+66+222+8.5=545,500 [B]

Celkem: A+B=1 241,000 [C]

 115 915499211 P"íplatek ZKD 10 mm p"es 100 mm tl lo�e u osazení vodícího prou�ku � 250 

mm

M  13 325,000  11,38  151 638,50

(1241-216)*13=13 325,000 [A]

 116 915611111 P"edzna ení vodorovného liniového zna ení M  1 439,000  2,29  3 295,31

1332+107=1 439,000 [A]

 117 915621111 P"edzna ení vodorovného plo�ného zna ení M2  18,350  11,47  210,47

V11a

8.6=8,600 [A]

7V

6.5*3/2=9,750 [B]

Celkem: A+B=18,350 [C]

 118 916231111 Osazení obruby z drobných kostek bez bo ní op!ry do lo�e z betonu 

prostého

M  420,000  305,72  128 402,40

210*2=420,000 [A]
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 120 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s bo ní op!rou 

do lo�e z betonu prostého

M  935,100  340,08  318 008,81

PRAVÝ

133+45+102+360+51=691,000 [A]

LEVÝ

12.5+223+8.6=244,100 [B]

Celkem: A+B=935,100 [C]

 125 916331112 Osazení zahradního obrubníku betonového do lo�e z betonu s bo ní 

op!rou

M  94,800  245,69  23 291,41

2.4+2.2+4.3+4*3.2+7*2.6+6*2.4+4*3.5+26.5=94,800 [A]

 127 916991121 Lo�e pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dla�ebních kostek z betonu 

prostého

M3  30,013  2 275,24  68 286,78

OBRUBNÍK NÁSTUPNÍ HRANY

14*0.35*0.4=1,960 [A]

CHODNÍKOVÉ

935.1*0.3*0.1=28,053 [B]

Celkem: A+B=30,013 [C]

 128 919112213 &ezání spár pro vytvo"ení kom#rky � 10 mm hl 25 mm pro t!snící zálivku v 

�ivi ném krytu

M  1 896,000  34,41  65 241,36

pracovní spáry vn!j�í

22+5+9+5+7+13+5=66,000 [A]

pracovní spáry vnit"ní

11+9+12+9+35+30+10=116,000 [B]

spáry podél vodících prou�k# a dvoj"ádku

1241+2*210=1 661,000 [C]

spáry podél �t!rbinvé trouby

(12.5+14)*2=53,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=1 896,000 [E]

 129 919112223 &ezání spár pro vytvo"ení kom#rky � 15 mm hl 30 mm pro t!snící zálivku v 

�ivi ném krytu

M  701,000  40,14  28 138,14
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spáry podél sanovaných ploch

55+110+130+190=485,000 [A]

sanace v místech pa"ez#

18*(2*3+6)=216,000 [B]

Celkem: A+B=701,000 [C]

 130 919122112 T!sn!ní spár zálivkou za tepla pro kom#rky � 10 mm hl 25 mm s t!snicím 

profilem

M  1 896,000  43,58  82 627,68

Ut!sn!ní dilata#ních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo �ivi#ném 

krytu v#etn! adhezního nát!ru s t!snicím profilem pod zálivkou, pro kom rky �í"ky 

10 mm, hloubky 25 mm

1896=1 896,000 [A]

 131 919122122 T!sn!ní spár zálivkou za tepla pro kom#rky � 15 mm hl 30 mm s t!snicím 

profilem

M  701,000  49,31  34 566,31

701=701,000 [A]

 132 919413111 Vtoková jímka z betonu prostého propustku z trub do DN 800 KUS  4,000  12 392,55  49 570,20

Vtoková jímka propustku  z betonu prostého t". C 12/15, propustku z trub DN do 

800 mm

4=4,000 [A]

Technická specifikace: 1. V cenách jsou zapo teny i náklady na:  a) dla�bu dna jímky z lomového kamene tl. 250 mm, do lo�e z cementové malty,  b) vypln!ní spár a vyspárování 
dla�by dna jímky cementovou maltou.  2. V cenách 41-3111, -3211, -3121 a -3221 jsou zapo teny i náklady na z"ízení i odstran!ní bedn!ní.  3. V cenách 
44-3111 a 44-3211 jsou zapo teny i náklady na vyspárování zdiva z lomového kamene cementovou maltou.  4. V cenách nejsou zapo teny náklady na:  a) 
zemní práce, které se oce$ují cenami  ásti A 01 katalogu 800-1 Zemní práce,  b) p"íp. projektem p"edepsanou podkladní vrstvu ze �t!rkopísku, která se 
oce$uje cenami souboru cen 451 . . - . . Podklad nebo lo�e pod dla�bu,  c) p"íp. projektem p"edepsané omítky st!n jímky, které se oce$ují cenami  ásti A 01 
katalogu 827-1 Vedení trubní dálková a p"ípojná - vodovody a kanalizace,  d)  ela propustk#, která se oce$ují cenami souboru cen 919 4 . -1 . (elo 
propustku,  e) zábradlí, které se oce$uje cenami  ásti A 01 katalogu 821-1 Mosty,  f) m"í�e, p"íp. poklopy, které se oce$ují cenami  ásti A 01 katalogu 827-1 
Vedení trubní dálková a p"ípojná vodovody a kanalizace.  5. Pro výpo et p"esunu hmot se celková hmotnost polo�ky sní�í o hmotnost betonu, pokud je 
beton dodáván p"ímo na místo zabudování nebo do prostoru technologické manipulace.
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 134 919535558 Obetonování trubního propustku betonem prostým t". C 20/25 M3  1,800  3 069,43  5 524,97

Obetonování trubního propustku  betonem prostým bez zvý�ených nárok  na 

prost"edí t". C 20/25

PRODLOU�ENÍ PROPUSTK)

4*1.5*0.3=1,800 [A]

Technická specifikace: 1. V cen! jsou zapo teny i náklady na pop". nutné bedn!ní a odbedn!ní.  2. Pro výpo et p"esunu hmot se celková hmotnost polo�ky sní�í o hmotnost 
betonu, pokud je beton dodáván p"ímo na místo zabudování nebo do prostoru technologické manipulace.

 135 919551112 Z"ízení propustku z trub plastových PE rýhovaných se spojkami nebo s 

hrdlem DN 400 mm

M  16,000  361,07  5 777,12

8=8,000 [A]

prodlou�ení stávajích

4*2=8,000 [B]

Celkem: A+B=16,000 [C]

 138 919721102 Geom"í� pro stabilizaci podkladu tkaná z polyesteru podélná pevnost v 

tahu do 80 kN/m

M2  3 365,040  42,72  143 754,51

Geom"í� pro stabilizaci podkladu tkaná z polyesteru, podélná pevnost v tahu p"es 

50 do 80 kN/m

2804.2*1.2=3 365,040 [A]

 139 919726203 Geotextilie pro vyztu�ení, separaci a filtraci tkaná z PP podélná pevnost v 

tahu do 80 kN/m

M2  3 365,040  42,72  143 754,51

Geotextilie tkaná pro vyztu�ení, separaci nebo filtraci z polypropylenu, podélná 

pevnost v tahu p"es 50 do 80 kN/m

2804.2*1.2=3 365,040 [A]

 140 919735112 &ezání stávajícího �ivi ného krytu hl do 100 mm M  519,000  76,98  39 952,62

'ezání stávajícího �ivi#ného krytu nebo podkladu hloubky p"es 50 do 100 mm
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spáry podél sanovaných ploch

55+110+130+180=475,000 [A]

p"ípojky vpustí

(5.5+5.5+11)*2=44,000 [B]

Celkem: A+B=519,000 [C]

 141 935114112 Mikro�t!rbinový odvod$ovací betonový �lab 220x260 mm se spádem dna 

0,5 % se základem

M  12,500  2 397,60  29 970,00

�t!rbinový odvod&ovací betonový �lab se základem z betonu prostého a 

s obetonováním rozm!ru 220x260 mm (mikro�t!rbinový) se spádem dna 0,5 %

v etn!   istícího a vpus%ového kusu

12.5=12,500 [A]

Technická specifikace: 1. Vcen! jsou zapo teny i náklady na dodání �t!rbinového �labu v etn!  istícího kusu, vpus%ového      kusu a záslepky, které jsou pom!rov! p"epo teny na 
1 bm �labu.

 142 935114122 �t!rbinový odvod$ovací betonový �lab 450x500 mm se spádem 0,5% se 

základem

M  14,000  4 192,01  58 688,14

v etn!  istících a vpus%opého kusu

1+3*4+1=14,000 [A]

Celkem: A=14,000 [B]

 143 938902113 (i�t!ní p"íkop# komunikací p"íkopovým rypadlem objem nánosu do 0,5 

m3/m

M  140,000  68,45  9 583,00

Profilace a #i�t!ní p"íkop  komunikací p"íkopovým rypadlem s odstran!ním 

travnatého porostu nebo nánosu, s úpravou dna a svah  do p"edepsaného profilu 

a s nalo�ením na dopravní prost"edek nebo s p"emíst!ním na hromady na 

vzdálenost do 20 m nezpevn!ných nebo zpevn!ných objemu nánosu p"es 0,30 do 

0,50 m3/m

140=140,000 [A]

Technická specifikace: 1. Ceny nelze pou�ít pro  i�t!ní p"íkop# zakrytých; toto  i�t!ní se oce$uje individuáln!.  2. Pro volbu ceny se objem nánosu na 1 m délky p"íkopu ur í jako 
podíl celkového mno�ství nánosu v�ech p"íkop# objektu a jejich celkové délky.  3. V cenách nejsou zapo teny náklady na vodorovnou dopravu 
odstran!ného materiálu, která se oce$uje cenami souboru cen 997 22-15 Vodorovná doprava suti.
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 144 938902421 (i�t!ní propustk# strojn! tlakovou vodou D do 500 mm p"i tl nánosu do 

50% DN

M  665,000  88,97  59 165,05

%i�t!ní propustk  s odstran!ním travnatého porostu nebo nánosu, s nalo�ením na 

dopravní prost"edek nebo s p"emíst!ním na hromady na vzdálenost do 20 m 

strojn! tlakovou vodou tlou�$ky nánosu p"es 25 do 50% pr m!ru propustku do 500 

mm

DE�*OVÁ KANALIZACE+PROPUST

650+15=665,000 [A]

Technická specifikace: 1. V cenách nejsou zapo teny náklady na vodorovnou dopravu odstran!ného materiálu, která se oce$uje      cenami souboru cen 997 22-15 Vodorovná 
doprava suti.  2. V cenách  i�t!ní propustk# strojn! tlakovou vodou nejsou zapo teny náklady na vodu, tyto se      oce$ují individuáln!.  3. Ceny jsou 
kalkulovány pro propustky do délky 8 m, pro propustky del�í ne� 8 m se pou�ijí polo�ky      938 90-2411 a� -2484 a p"íplatek 938 90-2499 za ka�dý dal�í 1 
metr propustku.

 145 938909611 Odstran!ní nánosu na krajnicích tl do 100 mm M2  970,000  25,57  24 802,90

%i�t!ní krajnic odstran!ním nánosu (ulehlého, pop". zaje�d!ného) naneseného 

vlivem silni#ního provozu, s p"emíst!ním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s 

nalo�ením na dopravní prost"edek, ale bez slo�ení pr m!rné tlou�$ky do 100 mm

970=970,000 [A]

Technická specifikace: 1. V cenách nejsou zapo teny náklady na vodorovnou dopravu odstran!ného materiálu, která se oce$uje cenami souboru cen 997 22-15 Vodorovná 
doprava suti.

 146 938909999R O i�t!ní podkladu zametením v etn! lokálního odfrézování naru�ených 

�ivi ných vrstev

M2  6 720,000  7,09  47 644,80

6720=6 720,000 [A]

 147 966006132 Odstran!ní zna ek dopravních nebo orienta ních se sloupky s betonovými 

patkami

KUS  36,000  114,69  4 128,84

36=36,000 [A]

 148 966008112 Bourání trubního propustku do DN 500 M  30,000  2 292,88  68 786,40

Bourání trubního propustku  s odklizením a ulo�ením vybouraného materiálu na 
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skládku na vzdálenost do 3 m nebo s nalo�ením na dopravní prost"edek z trub DN 

p"es 300 do 500 mm

3*8+6=30,000 [A]

Technická specifikace: 1. Ceny lze pou�ít i pro bourání hospodá"ských p"ejezd# a propustk# z trub obetonovaných.  2. V cenách jsou zapo teny i náklady na p"ípadné bourání 
betonového lo�e nebo prah# pod troubami propustku.  3. V cenách nejsou zapo teny náklady na:  a) zemní práce nutné p"i rozebírání propustk#, které se 
oce$ují cenami  ásti A 01 katalogu 800-1 Zemní práce,  b) bourání  el, které se oce$uje cenami  ásti B 01 katalogu 821-1 Mosty.  4. Mno�ství m!rných 
jednotek se ur uje délkou mezi rubovými st!nami  el (v podélné ose propustku).  5. P"emíst!ní vybouraného materiálu na vzdálenost p"es 3 m se oce$uje 
cenami soubor# cen 997 22-1 Vodorovné p"emíst!ní vybouraných hmot.

 149 966555551R Vy i�t!ní a sanace zd!ných �achet plochy do 0,8 m2, hl.do 1,60 m KUS  2,000  778,04  1 556,08

2=2,000 [A]

 150 979054451 O i�t!ní vybouraných zámkových dla�dic s p#vodním spárováním z 

kameniva t!�eného

M2  380,100  76,70  29 153,67

333.1+47=380,100 [A]

 151 979071131 O i�t!ní dla�ebních kostek mozaikových kamenivem t!�eným nebo MV M2  6,000  102,26  613,56

O#i�t!ní vybouraných dla�ebních kostek od spojovacího materiálu, s ulo�ením 

o#i�t!ných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s 

odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m mozaikových, s p vodním 

vypln!ním spár kamenivem t!�eným nebo cementovou maltou

6=6,000 [A]

Technická specifikace: 1. Ceny jsou ur eny jen pro o i�t!ní vybouraných kostek ulo�ených do lo�e ze sypkého materiálu bez      pojiva.  2. P"emíst!ní vybouraných dla�ebních 
kostek na vzdálenost p"es 3 m se oce$uje cenami soubor# cen      997 22-1 Vodorovná doprava suti.

 152 979999991R Nezpoplatn!né ulo�ení frézingu na skládku cestmistrovství T  928,750  25,93  24 082,49

928.75=928,750 [A]

 Ostatní konstrukce a práce-bourání  2 390 061,319

 P"esun hmot99
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 153 998225111 P"esun hmot pro pozemní komunikace a leti�t! s krytem �ivi ným T  6 028,000  3,93  23 690,04

6028=6 028,000 [A]

 P"esun hmot  23 690,0499

P"esun sut 997

 154 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiál# do 1 km T  2 632,000  5,73  15 081,36

frezing

983=983,000 [A]

beton

349=349,000 [B]

kamenivo

1086=1 086,000 [C]

�ivice

214=214,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=2 632,000 [E]

 155 997221559 P"íplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiál# T  23 816,000  15,29  364 146,64

frezing

983*13=12 779,000 [A]

beton

349*13=4 537,000 [B]

kamenivo-výzisk pro podklady  a zásyp p"íkopu

(1086-600-200)*13=3 718,000 [C]

�ivice

214*13=2 782,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=23 816,000 [E]

 156 997221611 Nakládání suti na dopravní prost"edky pro vodorovnou dopravu T  563,000  45,87  25 824,81
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beton

349=349,000 [A]

�ivice

214=214,000 [B]

Celkem: A+B=563,000 [C]

 157 997221815 Poplatek za ulo�ení betonového odpadu na skládce (skládkovné) T  349,000  344,06  120 076,94

349=349,000 [A]

 158 997221845 Poplatek za ulo�ení odpadu z asfaltových povrch# na skládce 

(skládkovné)

T  214,000  321,12  68 719,68

214=214,000 [A]

 159 997221855 Poplatek za ulo�ení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) T  286,000  229,37  65 599,82

kamenivo - výzisk pro podklady a zásyp p"íkopu 

1086-600-200=286,000 [A]

P"esun sut  659 449,25997

 10 863 048,97Celkem:
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K  417 430,27Náklad na m rnou jednotku / Unit cost:

 1,00Po!et m rných jednotek / Quantity of units:

M rné jednotky / Unit of measurement:

K  505 090,63Cena s daní / Price with tax:

K  87 660,36DPH / VAT:

K  417 430,27Cena celková / Price total:

K  417 430,27Základní cena / Basic price:

STRABAG a.s.Zhotovitel / Contractor:

Zhotovitel dokumentace / Designer:

Objednavatel / Investor:

vegeta!ní úpravy

vegeta!ní úpravy

Rozpo!et/Budget:

Oprava silnice II/353 Poli!ka � Kamenec

vegetace

Objekt/Object: vegetace

Stavba/Construction: Pol353REV

NABÍDKOVÝ ROZPO#ET / CAPITAL EXPENDITURES

Zat"íd ní CZ-CPA:  
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 Zemní práce1

 12 00572410 osivo sm!s travní parková KG  4,400  137,62  605,53

osivo sm!s travní parková

 16 026505999 R Lípa malolistá (Tilia cordata) 250-300cm, obvod do 14 cm KUS  26,000  2 867,13  74 545,38

Lípa malolistá (Tilia cordata) 250-300cm, obvod do 14 cm

26=26,000 [A]

 10 10321100 zahradní substrát pro výsadbu VL M3  41,700  344,06  14 347,30

zahradní substrát pro výsadbu VL

110*0.15+126*0.2=41,700 [A]

 21 103911000 k#ra mul ovací VL M3  3,900  974,82  3 801,80

26*0.15=3,900 [A]

 1 112151358 Kácení stromu s postupným spou�t!ním koruny a kmene D do 0,9 m KUS  6,000  573,43  3 440,58

Pokácení stromu postupné se spou�t!ním #ástí kmene a koruny o pr m!ru na 

"ezné plo�e pa"ezu p"es 800 do 900 mm

6=6,000 [A]

Technická specifikace: 1. V cenách jsou zapo teny i náklady na odklizení  ástí kmene a v!tví na vzdálenost do 20 m se      slo�ením na hromady nebo nalo�ením na dopravní 
prost"edek.  2. V cenách nejsou zapo teny náklady na:      a) odkorn!ní kmen#, tyto práce se oce$ují individuáln!,      b) odvoz ani ulo�ení na skládku,      c) 
odstran!ní pa"ezu.  3. Ceny jsou ur eny pouze pro p!stební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajiná"ských      úpravách.  4. Pr#m!r pa"ezu se m!"í v 
míst! "ezu kmene na základ! dvojího na sebe kolmého m!"ení a následného      zpr#m!rování nam!"ených hodnot nej ast!ji ve vý�ce 0,15 m. V p"ípad! 
p"ítomnosti výrazných      ko"enových náb!h# je m!"ení provád!no nad nimi, nej ast!ji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem      stávajícího terénu.  5. 
Stromy o pr#m!ru kmene na "ezné plo�e v!t�í ne� 1500 mm se oce$ují individuáln!.

 2 112151360 Kácení stromu s postupným spou�t!ním koruny a kmene D do 1,1 m KUS  12,000  802,80  9 633,60

Pokácení stromu postupné se spou�t!ním #ástí kmene a koruny o pr m!ru na 
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"ezné plo�e pa"ezu p"es 1000 do 1100 mm

12=12,000 [A]

Technická specifikace: 1. V cenách jsou zapo teny i náklady na odklizení  ástí kmene a v!tví na vzdálenost do 20 m se      slo�ením na hromady nebo nalo�ením na dopravní 
prost"edek.  2. V cenách nejsou zapo teny náklady na:      a) odkorn!ní kmen#, tyto práce se oce$ují individuáln!,      b) odvoz ani ulo�ení na skládku,      c) 
odstran!ní pa"ezu.  3. Ceny jsou ur eny pouze pro p!stební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajiná"ských      úpravách.  4. Pr#m!r pa"ezu se m!"í v 
míst! "ezu kmene na základ! dvojího na sebe kolmého m!"ení a následného      zpr#m!rování nam!"ených hodnot nej ast!ji ve vý�ce 0,15 m. V p"ípad! 
p"ítomnosti výrazných      ko"enových náb!h# je m!"ení provád!no nad nimi, nej ast!ji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem      stávajícího terénu.  5. 
Stromy o pr#m!ru kmene na "ezné plo�e v!t�í ne� 1500 mm se oce$ují individuáln!.

 3 112251221 Odstran!ní pa"ez# rovin! nebo na svahu do 1:5 odfrézováním do hloubky 

0,5 m

M2  15,213  573,43  8 723,59

6*(0.9*0.9*3.14/4)+12*(1.1*1.1*3.14/4)=15,213 [A]

 4 122911121 Odstran!ní vyfrézované d"evní hmoty hloubky do 0,5 m v rovin! nebo na 

svahu do 1:5

M2  15,213  1 720,28  26 170,62

15.213=15,213 [A]

 5 162209999 R Likvidace v!tví v etn! dopravy komplet KOMPLE

T

 1,000  3 440,55  3 440,55

Likvdace v!tví v#etn! dopravy komplet

1=1,000 [A]

 6 162301404 Vodorovné p"emíst!ní v!tví strom# listnatých do 5 km D kmene do 900 mm KUS  18,000  344,06  6 193,08

Vodorovné p"emíst!ní v!tví, kmen  nebo pa"ez   s nalo�ením, slo�ením a 

dopravou do 5000 m v!tví strom  listnatých, pr m!ru kmene p"es 700 do 900 mm

18=18,000 [A]

Technická specifikace: 1. Pr#m!r kmene i pa"ezu se m!"í v míst! "ezu.  2. M!rná jednotka je 1 strom.

 7 162301414 Vodorovné p"emíst!ní kmen# strom# listnatých do 5 km D kmene do 900 

mm

KUS  18,000  3 440,55  61 929,90
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Vodorovné p"emíst!ní v!tví, kmen  nebo pa"ez   s nalo�ením, slo�ením a 

dopravou do 5000 m kmen  strom  listnatých, pr m!ru p"es 700 do 900 mm

18=18,000 [A]

Technická specifikace: 1. Pr#m!r kmene i pa"ezu se m!"í v míst! "ezu.  2. M!rná jednotka je 1 strom.

 8 174201204 Zásyp jam po pa"ezech D pa"ez# do 900 mm KUS  18,000  229,37  4 128,66

Zásyp jam po pa"ezech  výkopkem z horniny získané p"i dobývání pa"ez  s 

hrubým urovnáním povrchu zasypávky pr m!ru pa"ezu p"es 700 do 900 mm

18=18,000 [A]

Technická specifikace: 1. Zásyp jam po pa"ezech pr#m!ru p"es 100 do 300 mm se neoce$uje v p"ípad!, �e se sou asn! provádí sejmutí ornice.  2. Nesta í-li pro zasypání jámy po 
pa"ezu výkopek získaný p"i dobývání pa"ezu a je-li projektem p"edepsáno, oce$uje se se dopln!ní jámy do úrovn! okolního terénu cenou 174 10-1101 
Zásyp sypaninou jam, �achet, rýh nebo kolem objekt#.  3. Pr#m!r pa"ezu se m!"í v míst! "ezu.

 9 181301102 Rozprost"ení ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovin! nebo ve 

svahu do 1:5

M2  110,000  114,69  12 615,90

Rozprost"ení a urovnání ornice v rovin! nebo ve svahu sklonu do 1:5 p"i souvislé 

plo�e do 500 m2, tl. vrstvy p"es 100 do 150 mm

obnova  za obrubami

(223-135+68+64)*0.5=110,000 [A]

Technická specifikace: 1. V cen! jsou zapo teny i náklady na p"ípadné nutné p"emíst!ní hromad nebo do asných skládek na místo spot"eby ze vzdálenosti do 30 m.  2. V cen! 
nejsou zapo teny náklady na získání ornice; toto získání se oce$uje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmutí ornice.  3. P"ípadné nakládání ornice, v 
souvislosti s pozn.  . 2 se oce$uje cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a p"ekládání neulehlého výkopku nebo sypaniny.  4. Jsou-li hromady 
nebo do asné skládky ornice umíst!ny podle projektu ve vzdálenosti p"es 30 m od místa spot"eby, oce$uje se její p"emíst!ní cenami souboru cen 162 . 0-1 . 
Vodorovné p"emíst!ní výkopku, p"i em� se vzdálenost 30 m, uvedená v popisu cen, neode ítá.

 11 181411131 Zalo�ení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovin! a ve 

svahu do 1:5

M2  440,000  57,34  25 229,60

Zalo�ení trávníku na p d! p"edem p"ipravené plochy do 1000 m2 výsevem v#etn! 

uta�ení parkového v rovin! nebo na svahu do 1:5

110*4=440,000 [A]

Technická specifikace: 1. V cenách jsou zapo teny i náklady na pokosení, nalo�ení a odvoz odpadu do 20 km se slo�ením.  2. V cenách -1161 a� -1164 nejsou zapo teny i náklady 
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na zatrav$ovací textilii.  3. V cenách nejsou zapo teny náklady na:  a) p"ípravu p#dy,  b) travní semeno, tyto náklady se oce$ují ve specifikaci,  c) vypletí a 
zalévání; tyto práce se oce$ují cenami  ásti C02 soubor# cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,  d) srovnání terénu, tyto práce se oce$ují 
souborem cen 181 1.-..Plo�ná úprava terénu.  4. Vcenách o sklonu svahu p"es 1:1 jsou uva�ovány podmínky pro svahy b!�n! sch#dné; bez pou�ití 
lezeckých technik. Vp"ípad! pou�ití lezeckých technik se tyto náklady oce$ují individuáln!.

 13 181411133 Zalo�ení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:1 M2  126,000  22,94  2 890,44

Zalo�ení trávníku na p d! p"edem p"ipravené plochy do 1000 m2 výsevem v#etn! 

uta�ení parkového na svahu p"es 1:2 do 1:1

126=126,000 [A]

Technická specifikace: 1. V cenách jsou zapo teny i náklady na pokosení, nalo�ení a odvoz odpadu do 20 km se slo�ením.  2. V cenách -1161 a� -1164 nejsou zapo teny i náklady 
na zatrav$ovací textilii.  3. V cenách nejsou zapo teny náklady na:      a) p"ípravu p#dy,      b) travní semeno, tyto náklady se oce$ují ve specifikaci,      c) 
vypletí a zalévání; tyto práce se oce$ují cenami  ásti C02 soubor# cen 185 80-42 Vypletí a          185 80-43 Zalití rostlin vodou,      d) srovnání terénu, tyto 
práce se oce$ují souborem cen 181 1.-..Plo�ná úprava terénu.  4. Vcenách o sklonu svahu p"es 1:1 jsou uva�ovány podmínky pro svahy b!�n! sch#dné; 
bez pou�ití      lezeckých technik. Vp"ípad! pou�ití lezeckých technik se tyto náklady oce$ují individuáln!.

 14 182301123 Rozprost"ení ornice pl do 500 m2 ve svahu p"es 1:5 tl vrstvy do 200 mm M2  126,000  57,34  7 224,84

Rozprost"ení a urovnání ornice ve svahu sklonu p"es 1:5 p"i souvislé plo�e do 500 

m2, tl. vrstvy p"es 150 do 200 mm

126=126,000 [A]

Technická specifikace: 1. V cen! jsou zapo teny i náklady na p"ípadné nutné p"emíst!ní hromad nebo do asných skládek na místo spot"eby ze vzdálenosti do 30 m.  2. V cen! 
nejsou zapo teny náklady na získání ornice; toto získání se oce$uje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmutí ornice.  3. P"ípadné nakládání ornice, v 
souvislosti s pozn.  . 3, se oce$uje cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a p"ekládání neulehlého výkopku nebo sypaniny.  4. Jsou-li 
hromady nebo do asné skládky ornice umíst!ny podle projektu ve vzdálenosti p"es 30 m od místa spot"eby, oce$uje se její p"emíst!ní cenami souboru cen 
162 . 0-1 . Vodorovné p"emíst!ní výkopku, p"i em� se vzdálenost 30 m, uvedená v popisu cen, neode ítá.

 15 184004415 Výsadba sazenic strom# v nad 1500 do 3000 mm do jamky D 700 mm hl 700 

mm

KUS  26,000  1 089,51  28 327,26

26=26,000 [A]

 17 184004917 P"íplatek za donesení hlíny do jamky D 700 mm hl 700 mm KUS  26,000  114,69  2 981,94
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26=26,000 [A]

 18 184215133 Ukotvení kmene d"evin t"emi k#ly D do 0,1 m délky do 3 m, v etn! materiálu KUS  26,000  172,03  4 472,78

26=26,000 [A]

 19 184852413 &ez stromu reduk ní o plo�e koruny do 90 m2 lezeckou technikou KUS  15,000  5 734,26  86 013,90

'ez strom  provád!ný lezeckou technikou reduk#ní obvodový, plocha koruny 

stromu p"es 60 do 90 m2

15=15,000 [A]

Technická specifikace: 1. Plocha koruny se ur í jako sou in ideálního pr#m!ru stromu a jeho vý�ky. Ideální pr#m!r stromu je sou et nejkrat�í a nejdel�í vzdálenosti svislého 
obrysu koruny od kmene.  2. Plocha koruny p"íplatku se ur í z procentního podílu p"eká�ky k prostoru vymezenému okapovou linií stromu. Za p"eká�ky se 
pova�uje nap". svah p"es 1:2 nebo r#zné stavby a komunikace zasahující do okapové linie stromu.  3. P"íplatek k cen! dle plochy koruny stromu se 
zapo ítává za ka�dých zapo atých 25 % p"eká�ky v p#dorysném pr#m!tu stromu vymezeném okapovou linií stromu. Celkový p"íplatek m#�e  init 
maximáln!  ty"násobek uvedené ceny.  4. Za p"eká�ky jsou pova�ovány objekty jako nap". komunikace, svah 1:2, stavební objekty apod.  5. V cenách jsou 
zapo teny i náklady na roz"ezání v!tví a jejich p"emíst!ní na hromady na vzdálenost do 20 m.  6. V cenách nejsou zapo teny náklady na skládku.  7. 
Mernou jednotkou kus se u "ezu rozumí jeden strom.

 20 184911421 Mul ování rostlin k#rou tl. do 0,1 m v rovin! a svahu do 1:5 M2  26,000  34,41  894,66

26=26,000 [A]

 22 185804311 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 M3  52,000  573,43  29 818,36

Zalití rostlin vodou plochy záhon  jednotliv! do 20 m2

52=52,000 [A]

 Zemní práce  417 430,271

 417 430,27Celkem:



HARMONOGRAM PROVÁDĚNÝCH PRACÍ

11 359 957
MĚSÍC

DEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95

10 863 048,97

1 - Zemní práce

1 390 390,15

5 - Komunikace

5 956 487,61

8 - Trubní vedení

442 970,61

9 - Ostatní kce a práce

2 390 061,31

8 - Přesun hmot

23 690,04

9 - Přesun sutě

659 449,25

417 430,27

1 - Zemní práce

417 430,27

79 478,18

9 - Ostatní kce a práce

79 478,18

Hradec Králové 08.04.2020

stavba: Oprava silnice II/353 Polička - Kamenec

3 měsíc - 31 dní
Celá stavba                                                                                               2  0  2  0 - stavba celkem 95 dní

  1. oprava komunikace

  2. vegetační úpravy

  3. přechodné dopravní značení a úprava objízdných tras

3dny1 měsíc - 31 dní 2 měsíc - 30 dní

Dokončení stavebních prací včetně 

předání díla - 95 DNÍ
Zahájení stavebních prací po 

Podepsal Pavlína Ji í ková
DN: cn=Pavlína Ji í ková, c=CZ,
o=STRABAG a.s., ou=841/ 2903,
email=pavlina.jirickova@strabag.com
Datum: 2020.04.08 10:53:22 +02'00'

Pavlína
Ji í ková

Podepsal Ing. Radek Novotný
DN: cn=Ing. Radek Novotný, c=CZ,
o=STRABAG a.s., ou=841/ 0837,
email=radek.novotny@strabag.com
Datum: 2020.04.08 14:18:48
+02'00'

Ing. Radek
Novotný



 

 

 

 
 
 
 
           Příloha č. 4 SOD 

Doubravice 98 info@suspk.cz IČ: 00085031 
533 53  Pardubice www.suspk.cz DIČ: CZ00085031 
Organizace je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové  
v oddílu Pr, vložce číslo 162. 

 

Čestné prohlášení 

ve věci přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH) 

 

 

Dodavatel (poskytovatel plnění) 

 

 

 

 

 

STRABAG a.s. 

 

 

 

Poskytované plnění (název akce): 

 

 

 

Oprava silnice II/353 Polička – Kamenec 

 

 

 

 

 

 

Prohlašujeme, že přijaté plnění bude použito výlučně pro účely, které pro Správu a údržbu 

silnic Pardubického kraje nejsou předmětem daně, popřípadě ve vztahu k danému plnění 

Správa a údržba silnic Pardubického kraje nevystupuje jako osoba povinná k dani (není 

používáno k ekonomické činnosti). Ve smyslu Informace Generálního finančního 

ředitelství a MFČR ze dne 9. 11. 2011 není pro výše uvedené plnění aplikován režim 

přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. 

 

 

Datum:  

 

 

 

Razítko: 

 

 

 

 

Za Správu a údržbu silnic Pardubického kraje: 



Příloha č. 4 zadávací  dokumentace  

 

Předloha seznamu poddodavatelů 

Seznam poddodavatelů 

 

Dodavatel STRABAG a.s., IČO: 608 38 744, se sídlem Kačírkova 982/4, Praha 5 PSČ 158 00, (dále jen 
„dodavatel“), jako účastník zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Oprava silnice II/353 

Polička - Kamenec“, tímto v souladu s § 105 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
čestně prohlašuje, že na plnění veřejné zakázky se budou podílet tito poddodavatelé: 

 

PODDODAVATEL Č. 1 

Jméno poddodavatele 

(název, obchodní firma, příp. jméno 

a příjmení) 

Zahradní architektura Pardubice s.r.o. 

IČO 260 07 088  

Sídlo / místo podnikání / bydliště Barchov 30, 530 02 Pardubice 

Část veřejné zakázky, kterou bude 

poddodavatel plnit 
výsadba 

Podíl části veřejné zakázky, jež bude 
poddodavatel plnit v Kč bez DPH nebo % 

427 751,97 Kč 

PODDODAVATEL Č. 2 

Jméno poddodavatele 

(název, obchodní firma, příp. jméno 

a příjmení) 

JAST, s.r.o. 

IČO 620 65 939 

Sídlo / místo podnikání / bydliště Slavníkova 2357/9, 169 00 Praha 6 

Část veřejné zakázky, kterou bude 

poddodavatel plnit 
DIO, DZ 

Podíl části veřejné zakázky, jež bude 
poddodavatel plnit v Kč bez DPH nebo % 

187 907,11 Kč 



 

V Hradci Králové 

Za STRABAG a.s. na základě plné moci:      

 

 

      

 

……….……………………………….                                         ……….………………………………. 

Ing. Radek Novotný                                                    Pavlína Jiříčková 

technický vedoucí oblasti Hradec Králové                       ekonomický vedoucí oblasti Hradec Králové 

 

Podepsal Pavlína Ji í ková
DN: cn=Pavlína Ji í ková, c=CZ,
o=STRABAG a.s., ou=841/ 2903,
email=pavlina.jirickova@strabag.com
Datum: 2020.04.08 10:54:39 +02'00'

Pavlína
Ji í ková

Podepsal Ing. Radek Novotný
DN: cn=Ing. Radek Novotný, c=CZ,
o=STRABAG a.s., ou=841/ 0837,
email=radek.novotny@strabag.com
Datum: 2020.04.08 14:20:03
+02'00'

Ing. Radek
Novotný


		2020-04-30T07:22:42+0200
	Ing. Miroslav Němec


		2020-04-30T07:23:33+0200
	Ing. Miroslav Němec


	

		2020-04-30T09:48:30+0200
	Ing. Radek Novotný


		2020-04-30T10:24:16+0200
	Pavlína Jiříčková




